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CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO

Antel llama a cotizar los trabajos de herreria, albafileria y eléctrica a realizar en depdsito ubicado en planta
baja de la Central telefonica de Treinta y Tres, emplazada en la calle Avelino Miranda, esq. Santiago Gadea,
segun lo indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacion en las Especificaciones Particulares (E.P.).

2. VISITA DE OBRA

Previo a la presentaciéon de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de
riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta, con la
solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar parte del
presente pliego.

3. REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.

Poseera obligatoriamente titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la
aceptacion por el Director de Obra. Se debera adjuntar fotocopia de titulo habilitante del técnico que
corresponda en el momento de la presentacion de la oferta.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones dadas por el Director de Obra (ya
sean verbales o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden)
cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal
propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias
siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacién y debera
contar con un teléfono movil con servicio de Antel para poder contactarlo. EI niUmero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucidon de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que ello
implique ningun costo adicional para la Administracion.

4. SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante.
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Antel exigira -junto con la oferta - la entrega de un Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O) completo de acuerdo
al modelo adjunto en Anexo IV.

5. PLAN DE DESARROLLO DE OBRA

6. PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 10 (diez) dias calendarios laborales para
entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificacién de adjudicacién.
7. COTIZACION
Los precios estan expresados en moneda nacional y seran cotizados al firme durante toda la duraciéon de la
contratacion.
8. AJUSTE DE PRECIOS

Dadas la caracteristicas de este llamado no existira Ajuste de Precios.

9. GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de las obras
vinculadas a esta licitacién, previo a la recepcién provisoria se exigiran los siguientes documentos:

a. Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies del
edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez (10) afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagiie, incluyendo en dicha garantia las obras de
albafiileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de
cualquier tipo en dichas instalaciones.

b. Garantia por la calidad de la albaiileria rustica y revestimientos

El adjudicatario extendera una garantia por diez (10) afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en
dicha garantia las obras de albanileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

c) Garantia por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas

El adjudicatario extendera una garantia por dos (2) afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en
dicha garantia las obras de albafileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

d) Garantia por la calidad de pintura

El adjudicatario extendera una garantia por tres (3) afos a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en
dicha garantia las obras de albanileria y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de detectarse
fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

e) Garantia por la calidad de eléctrica

El adjudicatario extendera una garantia por cinco (5) afios a partir de la recepcién definitiva, incluyendo en

dicha garantia las obras de albafileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.
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f) Garantia por la calidad de impermeabilizaciones

El adjudicatario extendera una garantia por diez (10) afios a partir de la recepcion definitiva, incluyendo en
dicha garantia las obras de albanileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso de realizar reparaciones menores, la
garantia sera por un afio minimo.

g) Garantia de modificaciones de disefo

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario -modificaciones destinadas a
optimizar el procedimiento constructivo por razones de economia de costo o de plazo- se debera extender
una garantia de esas partes o sistemas maodificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo
menos por un periodo de dos anos a partir de la recepcion definitiva.

h) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por
una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos) afos de vigencia, a
partir de la recepcion definitiva.

i) Garantia por la instalacion de todos los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por
una garantia de cobertura total de instalacion, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos) afos
de vigencia, a partir de la recepcion definitiva, independiente de la propia garantia del equipo instalado.

10. MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:
a. Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen
con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad en un plazo
perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de dichas
irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 1% (UR, pesos, etc) diarios.

b. Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, con los plazos estipulados
en el Plan de Desarrollo de Obra (si corresponde) o con el plazo de terminacion de las mismas, se hara
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su
imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la
Direcciéon de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climatica. Para que
esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante
Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser debidamente probadas
y aceptadas por Antel.
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Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente,
son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos
de obra.

c. Por atraso en los plazos

a) Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Desarrollo de Obra, Antel aplicara una
multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M = dxmxc

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

m =1 % (uno por ciento)/dia

¢ = Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Desarrollo de Obra

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo
con lo establecido para el ajuste de precios.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto
total adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion e iniciar las acciones que correspondan.
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Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consisten en cotizar los trabajos de herreria, albafiileria y eléctrica a realizar en depésito (3.20
x 2.50m) ubicado en planta baja de la Central telefénica de Treinta y Tres, emplazada en la calle Avelino
Miranda, esq. Santiago Gadea.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones Particulares,
sera valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

GENERALIDADES

1- De los documentos de obra: la empresa deberd de disponer una copia completa de planos y memorias
descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho Libro de Obra
tendra tres vias, original y dos copias las que seran del tipo autocopiantes.

2- Del registro y control de personal asignado a la obra: Se debera contar en obra con una planilla de
registro de asistencia la que estara a disposicion de la Direccion de Obra para su cotidiano control. Dicha
planilla detallara datos del personal (nombre, documento y categoria laboral) donde el mismo debera firmar
dia a dia registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregara a la Direccion de Obra una copia
de este registro donde figuraran las asistencias del personal. Este registro debera tener estricta
concordancia con la némina a presentar en el BPS mensualmente.

3- El material generado y que sea desperdicio, sera colocado en volqueta y retirado del predio a cargo de la
empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuacién de los trabajos previstos. En caso de
retirarlo por otros medios se deberd embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara en un lugar
autorizado por la direccion de obra previo a su retiro de la obra. En caso que sea necesario se debera vallar el
area donde se este trabajando, ya que durante esos dias la central permanecera abierta al publico, evitando asi
accidentes a personas ajenas a la empresa.

4- El contratista debera proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros necesarios para la
correcta ejecucion de la obra y su puesta en funcionamiento. Todos los trabajos deben ser ejecutados de
acuerdo a las reglas del arte del buen construir y presentar una vez terminados, un aspecto prolijo y
mecanicamente resistente.

5- En todos los casos en que en esta memoria se citen modelos o marcas comerciales, es s6lo un marco de
referencia, a efectos de fijar normas de construccién o formas deseables, pero no implica compromiso de
adoptar dichas marcas, debiendo la empresa contratista utilizar productos con similares prestaciones o
superiores.

6- Se debera respetar en todo la normativa de Intendencia Municipal de Treinta y tres, y en su ausencia la
normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo.

7- En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas seran resueltas por la
Direccion de Obra en la forma mas favorable para la construccion, sin que esto signifique un incremento en
el costo de la obra.

8- Los cortes de agua que afecten a todo el edificio se deberan realizar después de las 19:hs. Hasta las
08:00hs, para la realizacion de los mismos se deberan solicitar por escrito, al director de Obra, con por lo menos
48hs. de anticipacion, y sera la empresa contratista la encargada de colocar carteles con dia y duracion del
corte de agua en la puerta de todos los servicios afectados. No se podra realizar el corte sin la autorizacién por
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9- Sera la Direccion de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la division encargada de los
equipos de aire acondicionado si correspondiera.

escrito de la Direccion de Obra.

10- ANTEL no pagara en concepto de imprevistos ninguno de los puntos anteriormente mencionados, asi
como tampoco por aquellas obras y tareas no especificamente graficadas en los recaudos, pero que la
tradicion de la buena ejecucion indique.

11- A los efectos del cumplimiento del cronograma y los plazos establecidos la Direccién de Obra podra exigir,
si lo entiende necesario, al adjudicatario la presentacién de un plan de desarrollo de obras, dia a dia, (P.D.O.),
que ampliara el P.D.O. (ANEXO IV) solicitado al momento de la oferta. Este ultimo incluira, si corresponde, un
plan econémico donde se establecera un programa de avances mensuales.

12- No se podra dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de inscripcién en
BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro tramite que sea necesario.

1. IMPLANTACION

A los efectos de cotizar los gastos de implantaciéon y repliegue, para cada obra que efectivamente se
ejecute, se define este rubro, que incluira todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados,
delimitacion para la circulacién, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en
acuerdo a la normativa municipal vigente para el Departamento de Treinta y tres y para cada obra, retiro de
escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.

A.N.T.E.L. suministrard baro, vestuario y comedor , de acuerdo a la cantidad de personal establecido para
la obra segun las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrara energia eléctrica y agua.

La empresa se encargara de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona de trabajo.
El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantacién de la obra. Las herramientas
y maquinarias destinadas a la obra se podran guardar en un local del edificio que sera indicado por la D. de
O. La empresa los mantendra bajo llave o candado. Antel no se responsabilizara por faltantes.

Los trabajos solicitados se deberan realizar de lunes a sabado, dentro del horario de 8 a 20 horas.

Importante: dado que los trabajos realizados afectan un depésito, las tareas de colocacion de estructura y
cambio de puerta se deberan realizar en el mismo dia, para permitir el guardado de los equipos al terminar
la jornada. La colocacién de chapas y terminaciones, podran realizarse en un segundo dia siendo siempre
preferible que se realice todo en la misma jornada laboral. Los trabajos de soldadura en techo del stock, que
puedan ser vistos desde el local comercial, deberan efectuarse fuera del horario de atencién al publico (9 a
17 hs).

Se debera cubrir las superficies en la zona que se realice el trabajo a los efectos de que no se deteriore el
mobiliario. Esto sera con materiales tipo cartonplast, nylon, etc.

Seguridad: La Empresa Contratista queda obligada a tomar las medidas de resguardo y seguridad para el
personal de trabajo, a efectos de evitar los accidentes originados en la utilizacién de maquinas, engranajes,
etc., asi como para deficiencias en las instalaciones en general.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran, durante la ejecucion de las obras y hasta su
recepcion definitiva, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el contratista queda obligado a reparar el
dafo causado e indemnizar por lo producido.

En todos los casos la implantaciéon estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope
maximo del 5% de la suma de los rubros 3 al 9 inclusive.
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La empresa debera contar con Técnico Prevencionista y con un plan de Seguridad aprobado por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, al momento de comenzar la obra.

El prevencionista debera estar en obra y controlar las normas indicadas en el Plan de Seguridad. Tendra junto
con la empresa la responsabilidad civil y penal frente a accidentes ocurridos en obra por no respetar las
mismas.

La presencia en obra del Técnico Prevencionista que debera verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad
debera dejar registradas sus visitas a obra en el cuaderno de obra.

Se cotizara:

2.1- Plan de seguridad para situaciones contempladas en decreto 283-96 del M.T.S.S. y contemplan lo
especificado en el decreto 125/14.

El Plan de seguridad debera estar presente en obra durante todo el proceso de ejecucion que dure la misma.
Debera ser presentado a la direccion de obra previo al inicio de los trabajos, con firma del técnico
prevencionista actuante, en un plazo no mayor a los primeros cinco dias héabiles y laborales para la
construccion, tomados desde la fecha de notificacion de adjudicacion.

En caso de no presentacién, no podra iniciarse la obra, generando las multas correspondientes. En todos los
casos el Plan de seguridad, estara de acuerdo al volumen de obra solicitada, definiendo un tope maximo de 5
de la suma de los rubros del 3 al 9.

2. PLAN DE SEGURIDAD

3- RETIRO DE PUERTA BLINDEZ Y VIDRIO FIJO

Se deberan retirar de una de las paredes del depdsito, la puerta blindex (2.10x0,90m) y el vidrio fijo
(1,17x0,57m), lo cual incluira marcos y herrajes, procurando dafar lo menos posible la tabiqueria de yeso.
La puerta blindex debera guardarse en lugar a indicar por Director de Obra, junto con sus herrajes
correctamente empaquetados y anexados a la puerta, mediante cinta adhesiva o similar.

Se deberan retirar la totalidad de los materiales sobrantes producto de las tareas descritas anteriormente.

4- AJUSTES EN TABIQUE DE YESO

Se debera recomponer la pared de yeso del depdsito, producto del retiro del vidrio fijo. Previo al inicio de
estas tareas, se debera cerrar la zona de trabajo con nylon, para impedir el paso de polvo hacia la zona de
caja y expedicion.

En este item se consideraran incluidos todos los materiales y elementos accesorios especificados por los
fabricantes (tapajuntas, cantoneras, tornillos, placas, etc.), a los efectos de lograr una obra con terminacion
esmerada.

Se debera complementar la estructura en el sector del vano, y sera realizada mediante soleras y montantes
metalicos con una separacion maxima de 48 cm, sujetos mediante tornillos galvanizados de 1 1/2". Las
laminas de 12 mm de placa de yeso, seran atornilladas con tornilleria Grabber de 1 1/8" o similar (cantidad:
40 tornillos por m2 de muro). Llevara cinta de terminacion y enduido. Cantoneras en chapa calibre 23 con
calado para tornillos. El tabique sera entregado enduido en toda su superficie y lijado (sin resaltos aparentes
a la vista ni tacto), perfectamente preparado para pintar.

Pintura:

Se debera pintar la totalidad de la pared reparada con Incalex superlavable interior mate o similar, color
blanco.

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad y grasitud. Se
prepararan siguiendo las recomendaciones del fabricante, incluidas las imprimaciones y fijadores. Se
aplicaran tantas manos como sean necesarias para lograr un trabajo prolijo, limpio y uniforme. Todos los
trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones, debera ser rehecho total o
parcialmente segun las indicaciones de la Direccion de Obra.

Calados:

En la pared denominada “A” se debera realizar calado en yeso para colocar extractor segun las
especificaciones indicadas en rubro 8.2. La altura del calado del yeso sera a partir de 2,10m de altura.
Llevara en el lado exterior una rejilla metalica de ventilacion de sobreponer color blanca.

En la pared denominada “C” (que da hacia una oficina) se realizaran 3 calados, distanciados segun se
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expresa en graficos adjuntos y revisando previamente no tocar la estructura galvanizada del tabique de
yeso. La altura de todos los calados del yeso se realizara a partir de 2,10 m de altura.

La dimensién de los mismos sera de 14x14 cm aproximadamente. Sobre 2 (dos) de ellos se colocara rejilla
de ventilacion metalica de sobreponer a ambos lados, de 15x15 cm. En el tercer calado se colocara tapas
ciegas atornilladas, color blanco, segun se indica en lamina AL0O2.

5- CONFORMACION DE ESTRUCTURA

Se construira una estructura de tubulares de acero, de seccion cuadrada de 8cm de 4 mm de espesor.
Estos se ubicaran en sentido vertical, sobre los cuales se colocaran las chapas posteriormente. Dichos
tubulares tendran perfiles L soldados en el extremo inferior para ser anclados al piso. En su parte inferior el
perfil L tendra varillas roscadas soldadas o similares. El sistema de amure sera por medio de anclaje
quimico y debera asegurar la estabilidad del conjunto.

En sentido horizontal llevara en la parte inferior perfil tipo angulo de 1/ 8 “y un perfile intermedio tipo T de 1
2" x 1/8 para rigidizar la estructura.

Del mismo modo se conformara la estructura para cubrir el techo, y sobre la misma se soldara la chapa para
cerrar el recinto. Ver lamina adjunta ALO3.

En la pared donde se amurara la puerta se colocaran tres perfiles de 10x10 cms de 4 mm de espesor, dos
de ellos a modo de marco y un perfil complementario en la esquina.

Pintura: Todos los elementos de hierro tendran terminacion de dos manos de pintura convertidor de 6xido,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético color gris
grafito. Las partes soldadas se repasaran en sitio.

6- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA

Sobre la estructura de tubulares se aplacaran planchas labrada de acero laminado, de 4mm de espesor,
colocada en el sentido horizontal.

Pintura: Todos los elementos de hierro tendran terminacion de dos manos de pintura convertidor de éxido,
formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y tres manos de esmalte sintético color
blanco. Las partes soldadas se repasaran en sitio.

Nota: Deberan preverse los calados en las chapas, de modo de permitir el pasaje de la instalacion eléctrica
para su ajuste, datos, la nueva instalacion para iluminacién y para la camara de seguridad.

Si por los trabajos de soldadura o de montaje de la estructura y las chapas, se generasen manchas o
suciedades en las paredes exteriores del depdsito, se debera proceder a pintar la totalidad de la misma, sin
costo adicional para Antel. Por dicha razdn se sugiere proteger todas las superficies.

7- PUERTA BLINDADA

Se debera suministrar e instalar una puerta blindada, de dimensiones 2,10x0,75m. La hoja de la misma sera
de estructura metélica de acero SAE 1010 de 2mm de espesor, reforzada con 3 (ires) omegas interiores
verticales y 4 (cuatro) hierros @ redondo 16" horizontales.

Marcos envolventes completos de acero Sae 1010 de 2 mm de espesor, montados sobre sistema de pre
marcos, pintados. Tendra 4 bisagras especiales de 4x3 en fina terminaciéon. Contara con 5 pernos
antipalanca , soldados a la estructura de los marcos.

Dispondra de cerradura multianclaje y tres vueltas de llave, cilindro de llave multipunto, con pernos
telescopicos. Protector exterior del cilindro de acero. Manijas Glory y ojo visor gran angular.

Terminacion lisa lustrada, pintura color gris grafito.



8- ELECTRICA

8.1- Nueva lluminacion:

Se debera suministrar e instalar 2 artefactos (LO1), de adosar, que estara

conformada por dos tubos de luz con tecnologia LED de 0.50m (de largo), 18W de oF

potencia, luz neutra 4.000K y 50.000 hs. de vida util. Se instalaran dos artefactos, <N

como se indica en lamina ALO2. y

Se debera realizar canalizado e instalacion a tablero, ubicado en pasillo. N
Se debera presentar informacién técnica y recaudos graficos de las luminarias a “
utilizar para la aprobacién por direccién de obra.

Canalizacion y conductores de iluminacion:
Los conductores para iluminaciéon seran de cobre electrolitico forrados con aislacion XLPE (poliuretano

reticulado) y de seccion 1Tmm? + tierra 2mm?>.

El enhebrado ira desde el tablero TG por bandeja porta cable existente (sobre cielorraso de pasillo) hasta
una caja estanca (10x10) continua con corrugado azul hasta otra caja estanco para bajar por pared. Luego
la canalizacién sera aparente de ducto plastico (pared vertical desde cielorraso a techo de stock) hasta una
caja galvanizada estanco DAISA (10x10). Continua su conexién a la luminaria con cafio galvanizado tipo
DAISA. Hasta el interruptor se realizara también con cafo galvanizado DAISA. El interruptor para el
encendido seran de tipo bipolar. La plaqueta del puesto de eléctrica debera ser tipo Duomo , Clio o similar,
color blanco.

Los conductores deberan ser nuevos y no se permite ningun tipo de empalme o unién en su
trayecto.

Equipamiento de tablero TG:

Los interruptores para las diferentes derivaciones seran del tipo termo magnético bipolar combinado 230V/
10A/ 4,5KA/30mA.

Los interruptores seran de procedencia Europea o Japonesa tipo ABB o Schneider cumpliendo las normas
UNIT y URSEA.

Los interruptores de derivacion estaran debidamente identificados con rétulos indicando numero de
derivacion y una planilla que indique destino del mismo.

8.2- Extractor:

Se debera suministrar e instalar extractor serie Silent-200 o similar, que se encendera junto con la
iluminacion. Ver lamina ELO1.

Materiales, norma y ordenanza:
Los trabajos se presupuestaran en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la Ordenanza

Municipal vigente del departamento de Treinta y Tres, UTE y URSEC.

Absolutamente todos los materiales que se empleen seran aprobados, de primera calidad, dentro de la
especie, como naturaleza y procedencia de los mismos y seran suministrados por la empresa.

Se debera tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a cafierias,
accesorios, etc. como también cumplir con todas las normas de calidad establecidas por UNIT.

Representante Técnico:
El contratista debera contar con representacion técnica con titulo habilitante para la ejecucion de

instalaciones eléctricas , indicando nombre del técnico instalador , debiendo presentar el titulo habilitante
ante la Direccion de Obra. El mismo estara obligado a comprender los criterios técnicos con que fue
proyectada la instalacién, y conocer los recaudos, siendo el contratista responsable de ajustarse a dichos
criterios. El mencionado técnico tendra el rol de Jefe de Obra o Capataz, debiendo estar todos los dias en
que se trabaje en la obra.



Recepcion:

La empresa suministrara la totalidad de los materiales necesarios para la correcta ejecucion de todos los
trabajos previstos.

La instalacion debera entregarse debidamente probada, en las condiciones de higiene necesarias para su
correcta utilizacion y ajustada de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la habilitacion del
edificio.

Para aquellos item sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, sera valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

9. LIMPIEZA DE OBRA.

9.1 Limpieza de Obra

Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigira el retiro diario de
desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar, aun durante el
transcurso de la obra.

Luego de terminada la obra, la Empresa Constructora debera realizar la limpieza de la obra a fondo y retirar
todos los elementos sobrantes de la misma.

El monto de este rubro no podra superar el 1.5% de la suma de rubros del 3 al 8.

MATERIALES SOBRANTES: se deberan retirar la totalidad de los materiales sobrantes producto de las
tareas descritas anteriormente.
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PLANILLA DE COTIZACION:

v i, |Cant. | oste, | Precto | Momo
Implantacion (max 5% sumatoria 3 al 9) al 1
Plan de seguridad (méax 5% sumatoria 3 al 9) Unidad 1
Retiro de puerta blindex y vidrio fijo al 1
Reparacién de yeso en sector de vidrio fijo m? 1
Conformacion de estructura metélica gl 1
Sum y colocacién de chapa de acero labrada m2 35
Sum y colocacién de Puerta blindada Unidad 1
Eléctrica - -
Suministro e instalacién de nueva iluminacion gl 1
Sum. E instalacién de Extractor Unid. 1
Limpieza de obra (méx 1,5 % sumatoria rubros 3 al 8) gl 1

Suma de Rubros

Monto Imponible de rubros

Imprevistos 10%

Monto imponible de imprevistos

IVA 22% (de A+C)

Leyes Sociales (71,4% de B)

Leyes Sociales — Imprevistos (71,4% de D)

Complemento cuota mutual

Total Oferta (A+C+E+F+G+H)

G =ITO@MMmOoOI0 | > @%SOO\I@U‘I&OOI\JH

Comparativo (A+C+F+G+H)

Las cantidades indicadas por Antel en la planilla de cotizacién son fijas y no deben ser modificadas a la hora
de cotizar.
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CONDICIONES GENERALES

1. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafol, se presentaran por duplicado
(original y copia), explicitamente identificados en sobres que llevaran en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que
componen la misma engrapados y/o encarpetados.

La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la
oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Las mismas seran recibidas por la mesa de compras de Arquitectura de la Gerencia de Arquitectura de Antel
en la hora, dia, lugar y modalidad indicados en la caratula adjunta al pliego, en que seran abiertas en
presencia de los interesados que concurran al acto.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de Proveedores
del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.
Certificado emitido por la Inspeccion General de Trabajo y Seguridad Social que acredite que el oferente no
esta sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Indicacion expresa de cual es su razoén social.

Asimismo, la oferta presentada debera estar firmada por quien figure como representante legal de la
empresa ante el RUPE.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no
siendo de recibo en ningun otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos
306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de
MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera formularse
con una antelacion minima de 3 (tres) dias habiles de la fecha establecida para la apertura de la licitacion,
dirigiendo la misma a la direccién de correo electronico comprasarquitectura@antel.com.uy

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la
licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la direccion de correo electronico
comprasarquitectura@antel.com.uy quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda
en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones
al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificaciéon para las mismas, salvo aquellas que directa 0 expresamente sean
solicitadas por escrito por la mesa de compras del Area de  Arquitectura
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Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer llamado del
acto de recepcion y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en la que se dejara
constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si asi lo desea.

(comprasarquitectura@antel.com.uy).

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.

Para la situacion precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo
que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora fijados, comunicandose tal
situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Sera valido el acto de apertura de la licitacién en el segundo llamado cualquiera sea el numero de ofertas
presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y
cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la
Administracion no considerara la oferta .

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera tomado
resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada automaticamente por lapsos
sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prérrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacién escrita ante la Gerencia correspondiente,
ésta no sera considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta presentada quedara en poder de
Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos
deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para
esta licitacion.

Para el caso de omisidn de la precedente declaracion, se interpretara a todos los efectos legales, la
aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo dispuesto en el
pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y presentacion de sus
ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningin caso la Administracién abonard compensacién de
ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros y servicios que
comprende la licitacion asi como también de sus eventuales subcontratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podran realizar observaciones los representantes o apoderados de las
empresas oferentes. En éste ultimo caso, los mismos deberan exhibir el poder correspondiente que los
habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podran hacer observaciones en dicho acto.

Integracién de Consorcio:

Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio, ademas de la
documentacion exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada por los representantes legales
de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los
articulos 17, 501, 502, 503 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato, inscripcion del mismo en
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el Registro Publico de Comercio y publicacién de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:
- Empresas que conformaran el consorcio.
- Razones de complementariedad que justifican la asociacion.
- Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.
- Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociacién, hasta la
finalizaciéon de la contratacion y sus prorrogas en caso de corresponder. Este documento debera
estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica
Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.
- Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la presente
licitacion, y en qué porcentaje lo hara cada una.
- Establecer expresamente que los integrantes del consorcio responderan en forma conjunta y
solidaria durante la ejecucion de la contratacion.

En caso de omitir la presentacién de la informacién indicada precedentemente, Antel la solicitara durante el
estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la constitucién del consorcio, el
cual debera recabar los términos establecidos en la carta de intencién de consorciarse, a excepcion del
porcentaje de facturacién de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

2. ALCANCE

2.1 Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones
y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

2.2 La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales para la
ejecucioén de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto

2.3 A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que
no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucion de dichas tareas:

Planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de cualquier tipo,
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigén, aislaciones de hormigoén
subterrdneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigdn pobre, excavaciones y rellenos
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipdtesis de calculo estructural,
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente,
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones
provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los
elementos metalicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagles, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigdn y en general de todos los
materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes,
dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

3. DOCUMENTACION
3.1. La mesa de compra de la Gerencia de Area Arquitectura, podra solicitar la documentacién legal que

estime pertinente a los efectos de la presente contratacién, pudiendo conceder un plazo de 48 horas habiles
de acuerdo al Art.65 del TOCAF.
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3.2 En caso que a criterio de Antel la documentacion técnica presentada por los oferentes resulte
insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacién de dicha informacion, otorgando un
plazo para ello de 48 horas habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF. En caso de no presentar lo solicitado
en el plazo estipulado se descartara la oferta.

3.3 En caso de no presentar en la oferta el/los certificado/s solicitado/s en el presente pliego, Antel podra
requerir su presentacién durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para ello estipulado en 3.1.
El/los mismo/s debera/n estar vigente/s a la fecha de apertura de las ofertas. En caso de su no presentacion
en el plazo estipulado, o que no cumpliera/n con la vigencia mencionada precedentemente, la oferta sera
descartada.

Asimismo y en caso que el/los certificado/s adjunto/s en la oferta se encuentre/n incompleto/s, Antel podra
requerir la presentacion del/los mismo/s en forma completa aplicando el mismo procedimiento especificado
en el parrafo anterior.

3.4. Para esta obra no sera necesario firmar Acuerdo de Confidencialidad.

3.5 Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas,
se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir. Lo
indicado no sera de aplicacién en el caso que expresamente se solicite documentacion vigente a la fecha de
apertura.

3.6 En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada de un timbre
profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

3.7 En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificara la
oferta 6 se rescindira la contrataciéon en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las sanciones penales que
pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Codigo Penal.

4. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse inscriptas en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas. En cuanto a los sub-contratistas, sera suficiente que el oferente indique el
numero de inscripcion.

El oferente debera presentar copia del certificado de inscripcion vigente, expedido por el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas con fecha de emisién anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas,
segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P. En cuanto a
los sub-contratistas, sera suficiente que el oferente indique el niUmero de inscripcion.

De no presentar la copia del certificado del M.T.O.P., la Administraciéon se reserva el derecho de solicitarlo,
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentacion en dicho plazo o que el mismo esté expedido con
una fecha posterior a la de apertura, se descartara la oferta.

Si el certificado presentado, tuviera una vigencia inferior al de la finalizacién de la contratacion, la
Administracién se reserva el derecho, durante la ejecucion de la misma, de solicitar la renovacién de dicho
certificado. En caso de no presentarlo en tiempo y forma, Antel tendra derecho de revocar la contratacién en
forma unilateral.

5. PREFERENCIA DE EJECUCION
5.1 El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las Condiciones

Particulares establezcan o que el Director -con la debida autorizacién- le indique durante la ejecucion del
mismo.

En el caso que exista un Plan de Desarrollo de Obra y que lo indicado pueda tener interferencia con el

mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccion de uno nuevo que, salvo motivo
justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.
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6.1 Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las Condiciones
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

6. PLAZO DE ENTREGA

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los Trabajos y si
correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacién del plazo e informar a ATYR para
que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el presente pliego
de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta correspondiente.

6.2 El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumira
que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

7. PRECIOS

7.1 El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares. Este monto sera maximo
dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara derecho a
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

7.2 Los oferentes deberan presentar obligatoriamente el presupuesto detallado segun la planilla de
cotizacién, indicando para cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los
que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de
rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el
orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotizacién unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras, valdra la escrita en letras.

7.3 Si un oferente omitiera un rubro, la Administracion se reserva el derecho de determinar la importancia de
la omision y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.

En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomara para el rubro omitido la cotizacion
mas alta entre las propuestas de los restantes oferentes. Para la adjudicacion se considera que el rubro
omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por Antel para
determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la
Administracién establezca tope), la evaluacion se hara considerando el monto cotizado por el oferente pero
la adjudicacién se realizara por el maximo establecido en el pliego.

7.4 items de cotizacion y adjudicacién opcional:

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de
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cotizacion. Dicha cotizacidon debera presentarse separada de la planilla de cotizacién incluida en el presente
pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo de precios y su adjudicacion quedara a criterio de
Antel.

7.5 Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificara separadamente el importe correspondiente a |.V.A., el monto correspondiente a las leyes
sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de Prevision Social, el cual
formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una férmula
paramétrica de ajuste.

7.6 Si las cotas del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario debera
colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningun tipo de costo
adicional para Antel.

7.7 Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo
a lo que disponga Antel.

Se utilizaran los mismos valores de precios unitarios de cotizacion, en caso de que los imprevistos coincidan
con rubros ya cotizados asi como sus montos imponibles.

Para el monto imponible de los imprevistos sera considerado el mayor porcentaje utilizado por la empresa
para el calculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotizacion.

El monto adjudicado para imprevistos y sus correspondientes leyes sociales y complemento de de
cuota mutual no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como
tampoco generara derechos el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecuciéon de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios
forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto
firmado por el adjudicatario.

8. IMPUESTOS

8.1 El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la
Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificaciéon o eliminacion de impuestos que graven la comercializacion de bienes y/o
prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

8.2 El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o items.
8.3 Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legal vigente.

9. LEYES SOCIALES

9.1. De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS.

9.2. Allos efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacién de las ofertas, se tendran en cuenta las
leyes sociales), mas la estimacion de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizacién. La estimacién de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizacion, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.
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9.3. Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma: El oferente debera indicar el monto
imponible. En caso que existan rubros que solo sean suministros, no correspondera cotizar monto
imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construccion.
El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. Esta cifra sera el tope del
aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que existieran.Superado el
tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra
respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las
planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por cuota
mutual que correspondan.

9.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran de cargo de la
Administracién hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de
Antel un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el adjudicatario
debera restituir a la Administracién los importes abonados por dicho concepto que no correspondia ser de
cargo de la misma.

9.5. En caso que para algun rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente debera
especificarlo expresamente en su oferta. En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizara
con el monto imponible de mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicacion se
considerara que para dichos rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de
la contratacién, surgiere por parte de B.P.S. la imposicidon del pago de leyes sociales por esos rubros, las
mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere. En caso de no
existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.

10. COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

10.1. La Administracién adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente
el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de
adjudicacion. Asimismo previo a la notificacién de adjudicacion, se reserva el derecho de dejar sin efecto la
contratacién en cualquier etapa del tramite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a
indemnizacion o reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos
items o grupo de items, cuando corresponda.

10.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitacién deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del
04.09.89.

10.3. La adjudicacién a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencion en este
pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

10.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones referentes a Mejoramiento de Ofertas
previstas en el articulo 66 del TOCAF.

11. NOTIFICACION DE ADJUDICACION

11.1. La adjudicacién se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte
de la Unidad correspondiente.

11.3. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio en la Republica
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Oriental del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratacion.

12. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

12.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a
cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas
empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la presente licitacion. Por lo
tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafo que pudiera
sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales,
equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion definitiva, sin
interrupcién alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o dafios a
propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucion de las obras, por
transporte de materiales y en general de la accidn de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y hasta la
recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda
obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le promovieran por
accidentes de trabajo o dafos a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le
adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones
formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestion y a
costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones
necesarias, a su exclusivo costo. No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por
causas imputables a dichos permisos.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales en todo el territorio nacional. Las mismas prescripciones
anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de otros organismos (UTE, ANTEL, OSE, etc.) para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y
reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los
servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e instrucciones que expida
el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran resueltas
por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en
ejecucidon de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun
parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal , mano de obra y todas las
maquinarias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar
cumplimiento a la normativa vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningun
concepto.
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10) Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico- toda vez que el
Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas
surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle
u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la
perfecta ejecucion de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas funcionarios
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para Antel. Cuando se
considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada
al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar
las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga de las excavaciones o
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos
materiales.

14) Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se debera colocar en la obra
1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y disefio que
indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar ningun otro tipo de inscripcién, ya sea de caracter
permanente o transitorio sin la autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones
que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las 6rdenes del Director de
Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender
0 expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden
incluidos en los precios de la contratacién y debera abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de
cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. En el caso que esos
reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion definitiva de la obra, el adjudicatario se
obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratacion de
trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las
que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y
su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las
acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacion, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e
Higiene previsto en el Decreto N° 125/2014, entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la
Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas
etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual debera llevar firma de Arquitecto o
Ingeniero, o la constancia referida en el Articulo 5 del Decreto 283/96.

Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico Prevencionista donde
consten las medidas de prevencién de los riesgos detallados en el Estudio de Seguridad e Higiene antes
mencionado.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene debera ser
comunicado a la Inspecciéon General del Trabajo y de la Seguridad Social. La no presentacion de la
documentacién anteriormente mencionada impedira a la empresa el inicio de los trabajos, aplicAndose en tal
caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del Pliego
de Condiciones Particulares. Asimismo, previo al inicio de la contratacién, el adjudicatario debera suscribir
la/s declaracion/es jurada/s que lucen como Anexo Il y Anexo lll: “Declaracién jurada de seguridad para
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proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y “Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N°
19.196 y Decretos Reglamentarios” respectivamente, que se anexan al presente pliego de condiciones.
Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros del Estado,
contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los dafios y perjuicios que por
accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial
Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, el adjudicatario debera dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.

13. PREVENCION DE SINIESTROS

13.1. No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser

instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitaciéon, y/o elementos que eleven el
coeficiente de carga de fuego del lugar.
Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la
jornada como se previé, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se van a instalar, sin
los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no deben ser utilizados como depésito de material
embalado a instalar en el futuro.

13.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con motivo de
las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartéon, cajas de madera, nylon, espuma plast o
goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa debera indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de
acuerdo a la normativa ambiental vigente.

13.3. Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del mismo. El
lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el Director de Obra. En caso de no existir
posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, 0 en la acera o calle de entrada,
debera ser comunicado al Director con una antelacién de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este
asigne un area dentro del edificio donde emplazar al mismo.

13.4. En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar
las siguientes precauciones:

13.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose
prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la
adecuada ventilacion de la zona.

13.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los
riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados,
deben guardarse en recipientes metalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al
personal de limpieza).

13.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicién
como consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza
utilicen ceras de emulsion acuosa.

13.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

13.5.1. Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones

de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario debera
estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincién.
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13.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmosferas inflamables (explosivas) o en las
cercanias de materiales inflamables.

13.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

13.5.4. Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

13.6. En ningun caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas
disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, sera
pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su
personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las
condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le
agregara en 20% por gastos de administracion.

14. CONEXION DE SERVICIOS

14.1. Salvo indicacidon expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los correspondientes
a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

15. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

15.1. Bastara que un trabajo se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser efectuada por el
adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacion, cuya
aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, sera
resuelta a juicio del Director de Obra.

16. RECEPCIONES
16.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los
documentos de la contratacién y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter
técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice
la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la recepcién provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera subsanarlos
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones
que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara al adjudicatario derecho a prérroga del
plazo total de la obra. No obstante, quedara a juicio del Director la realizaciéon de trabajos correctivos y/o
complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva acta
otorgandose la recepcion provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como observados y que deberan
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes
respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las

Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de cada etapa con las mismas
formalidades indicadas anteriormente.
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Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados,
se otorgara la recepciéon provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las
indicadas anteriormente.

16.2. RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcién provisoria comenzard a correr un plazo de 6 meses, en el cual el adjudicatario
debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo para que la
Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcién definitiva, acordando con
Antel la fecha para la realizacion de la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la misma para lo cual
debera acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido
subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido
cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion definitiva, la cual sera suscrita por el
Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcién definitiva de las obras debe acompanfiarse de todas las liquidaciones, conformadas
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de
su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacion, se labrara un
acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcion definitiva no se
otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra disponer, previas
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que
correspondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por terminada la
contratacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Codigo Civil por responsabilidad
decenal.

Si transcurrido un afo a partir de la recepcién provisoria sin que el adjudicatario solicite la recepcion
definitiva, la misma se otorgara de oficio, perdiendo todo derecho de cobrar el saldo pendiente.

17. CONDICIONES DE PAGO

17.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracién. Los pagos se realizaran contra
trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la obra.

17.2. La forma de pago sera segun se indica a continuacion:

- 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.
- 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcién definitiva de la obra ante solicitud del
adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

17.3. El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.
El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retenciéon que corresponda segun lo establecido
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en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.
El adjudicatario debera presentar al Director de Obra de Antel una fotocopia de la factura ingresada en la
unidad Acreedores, con sello de intervencion de la misma.

17.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes, las
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los
siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion de una
liquidacidon de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacion general de rubros de la
obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberd abonar al Banco de
Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes anterior, entendiéndose
por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar y la forma que
deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion total de obra
realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacion. Los valores asi obtenidos,
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccién de Obra,
determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los
metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacién de obra por medicion de lo ejecutado, sino
que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL
MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.

17.5. Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5 (cinco) dias
habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la liquidacién que
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido notificado
de las observaciones para justificar su liquidacién y si transcurrido dicho plazo no contestara a la
Administracion, se entendera que acepta la observacion efectuada. En el caso que dentro del plazo
indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la
liquidacién original.

17.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la documentacion que
acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de prevision social.
A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado unico expedido por la Direccién General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucién que esta obligado a contratar
conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccion de Obra.

17.7. Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario
conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el
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pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.
También se retendran multas generadas por causa del contratista por presentacion de ndéminas fuera de
fecha a BPS etc. Estas retenciones por multas requerirdn para su imposicion, en cada caso, la previa
intimacion y notificacion con determinacién de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario
regularice su situacion.

17.8. Los precios totales incluidos en la factura no podran contar con decimales, en caso de ser
necesario, se debera redondear segun el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4, se redondeara
dejandolo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeara al entero siguiente.

17.9. En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescision de
la contratacion.

17.10. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos administrativos que se
generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago fue cedido, con un
minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).

18. MULTAS
18.1. La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

18.2. La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario
el adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la
notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las
acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.

18.3. El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo
estipulado, sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial de especie alguna.

18.4. En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento)
del monto total adjudicado sin impuestos.

18.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion e iniciar las acciones que correspondan.

19. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

19.1. La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio,
en particular respecto a:

Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados a la obra.

Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad provisional que corresponda.

19.2. En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacién unilateralmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del presente documento.

19.3. En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la
documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de prestado el
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servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.

19.4. En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el pago de
la facturaciéon del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

19.5. La Administracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera
la unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del
personal provisto asi como de todas las que la ley y reglamentacién vigente o futura pone a cargo de los
patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, podra retener los
pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario
todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

19.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales y de
seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a indemnizacién a la Administracion
por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

19.7. En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se debera
presentar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaracion jurada firmada por el representante legal de
la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

[JONaturaleza juridica de la empresa.

[1[1Representantes legales de la misma.

[J00Razo6n social de la empresa.

[100Domicilio legal y/o constituido.

[0 Teléfono, fax y correo electronico.

COONamero de RUT.

[OJ0ONamero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun corresponda).

19.8. La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion vinculada
a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcién de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

19.9. Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la
contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

19.10. Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién a
las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccién General del Trabajo y de la
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccion aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley
15.903 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracion aplicara las sanciones que
se estipulan en el presente pliego.

19.11.El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,

debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hara cargo del
pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

20. SUB-CONTRATISTAS
20.1. Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

201.2. Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion autorizara
la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.
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20.3. Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacién minima:

[1[0Nombre de la empresa.

[100Razoén social.

OORUT.

U [Direccion, teléfono, correo electronico.

UOURubros para los cuales se subcontratara.

D OAcreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

LUN6mina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de
inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

D OCertificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

20.4. Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier
cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

20.5. Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

[1000rganigrama de la empresa.

[0Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

[1[1Referencias bancarias y comerciales.

OOCurriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefan en la obra contratada por
Antel.

D 0OPlan de capacitaciéon asignado a la obra.

20.6. La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio no
reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que establecen estas
especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacién, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

21. CERTIFICACION DE DINAMA

21.1. Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de
marcas) productos envasados directamente o con destino al consumidor final y que se encuentran
alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por la
DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar
o adherir a un plan de gestion de residuos de envases aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos
nacionales o extranjeros.

21.2. Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada,
deberan presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

21.3. En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la empresa
oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.
22. CESION DE LA CONTRATACION

22.1. El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los tramites que lo
validen.

23. RESCISION DE LA CONTRATACION

23.1. Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial del
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adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado.

Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de
suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas
adoptadas al Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

23.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificara
al adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) dias hébiles para efectuar los descargos que a su
criterio correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomara la decisién que considere que
corresponde.

23.3 Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial ni
extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con escribano de la
Administracién o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con
tasacion de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

23.4. Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay.

24. INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

24.1. Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

25. PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS
O EJECUTADOS POR MPYME

25.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo
3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los bienes, servicios y obras
publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME por encontrarse en régimen de libre competencia.

26. PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS QUE
CALIFIQUEN COMO NACIONALES

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008,
esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los
bienes, servicios y obras publicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en régimen de libre
competencia.

27. GENERALIDADES

27.1. El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta en
conocimiento y cumplira con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) y 18.561 (11/09/2009).

27.2. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e
idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacién. En caso contrario, la
Administracion observara a la empresa reservandose el derecho de solicitar la sustituciéon del empleado o
rescindir la contratacion antes reiteradas observaciones.

27.3. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

ANEXO |
28



d

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de
La Empresa
RUT en calidad de:

domiciliada
en: N°
Localidad: Departamento: , formula
declaracion jurada a ANTEL en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tares que se identifican con el Nro de Pedido/ y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de

contratista. En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasién de su realizacion:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, estan

aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas

actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso;

3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden a las

tareas a realizar segun la normativa legal vigente y estan aptos para su uso;

4) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segun

lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi

como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;

6) Todo nuestro personal esta incluido en la planilla de trabajo;.

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo

y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y

reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a ANTEL de

toda responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de

forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para

constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de
del afio dos mil

Firma en representacion de la empresa Fecha de recepcion
Aclaracién de la Firma Oficina de ANTEL
Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL

Aclaracion de la Firma

Documento de identidad
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ANEXO Il
“Declaracion Jurada — Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”
La empresa declara bajo juramento que adoptara los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en

la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

Firma
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ANEXO Il

PLAN DE DESARROLLO DE OBRAS

. |RUBROS Semana 1|Semana JSemana 3

Semana 4

Semana &
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Fecha .......

Firma Tecnico Responsable por empresa.

POR empresa
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