
CONDICIONES PARTICULARES

1. OBJETO

Antel llama a licitación por los trabajos para la realización de una pluma para izado de equipos, conformada
por perfilería metálica, en el edificio Central Telefónica, ubicado en la calle Av. Nicolás Solari, esq. De la
Virgen de la localidad de La Paloma, indicado en planos y memorias.

Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.).  

2. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA

Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá presentar copia del certificado de
inscripción vigente, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas con fecha de
emisión anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas, según lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y
su instructivo publicado en la página del M.T.O.P.

De no presentar  la  copia  del  certificado del  M.T.O.P.,  la  Administración  se  reserva  el  derecho  de
solicitarlo, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentación en dicho plazo o que el mismo
esté expedido con una fecha posterior a la de apertura, se descartará la oferta.

3. VISITA DE OBRA 
 

Dadas la  características  de este  llamado no se realizara  Vista  de Obra,  y  en su lugar  se hará una
presentación técnica para homogeneizar los criterios de cotización, la cual no será obligatoria.

La fecha y hora de la Reunión Previa es la que figura en la carátula del llamado. En el lugar de la reunión
se labrará acta, la cual junto a las solicitudes de aclaración y sus correspondientes repuestas cursadas por
Antel pasarán a formar parte del presente Pliego de Condiciones.

4. REPRESENTANTE TÉCNICO

La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o
Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra.

 
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación.

Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra
(sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin
perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden)
cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal
propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días
siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá
contar con un teléfono móvil con servicio de Antel para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras.

Si  durante  la  ejecución  de  la  obra,  Antel  considerara  que  el  Representante  Técnico  no  cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que
ello implique ningún costo adicional para la Administración.
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5. SOBRESTANTE

Para esta obra no se designará sobrestante. 

6. PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de
inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se
establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la contratación.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a
las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán realizados por el Director
de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que
anulará al anterior.

7. PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 15 (quince) días calendarios laborales
para  entregar  los  trabajos  completamente  terminados,  contados  desde  la  fecha  de  notificación  de
adjudicación.
 

8. COTIZACIÓN

Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que se detalla
en el capítulo siguiente.

9. AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica:

P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos.

M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los
trabajos.

Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de
Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en decreto
publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha
de apertura de ofertas.

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de 
ofertas.

Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.
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Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas o
algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada en la
paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte
unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para
algunas categorías.

En  caso  que  la  empresa  oferente  presente  una  fórmula  paramétrica  distinta  a  la  indicada
precedentemente,  Antel  se  reserva  el  derecho  de  considerarla  o  no. En  caso  de  no  estimarla
conveniente, regirá la establecida en el presente pliego de condiciones. 

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo
correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando.

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia de Área Seguimiento
de Contratos, dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al avance de
obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso que
Antel  lo requiera deberá presentar documentación probatoria  de los índices considerados en dicha
solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará ajuste
de precios. 

En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, quedan a
exclusivo  juicio  de  la  Administración,  pudiendo  a  su  vez  formular  de  oficio  la  reliquidación  que
corresponda. 

10. GARANTÍAS TÉCNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras
vinculadas a esta licitación, previo a la recepción de obra se exigirán los siguientes documentos:

a) Garantía por la calidad de la instalación sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagües del
edificio).

El adjudicatario extenderá una garantía por diez (10) años a partir de la recepción definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las obras
de albañilería, pintura,  y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de
cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantía de modificaciones de diseño
Para el  caso en que se acepten variantes introducidas por  el  adjudicatario,  en los casos en que la
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía de costo o
de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente
descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la recepción definitiva. 

c) Garantía por los elementos electromecánicos.
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por
una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años de vigencia,
a partir de la recepción definitiva.

d) Garantía por la calidad de la albañilería rustica y revestimientos
El adjudicatario extenderá una garantía por diez (10) años a partir de la recepción definitiva, incluyendo
en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en
caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.
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e) Garantía por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas
El adjudicatario extenderá una garantía por dos (2) años a partir de la recepción definitiva, incluyendo
en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en
caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

f) Garantía por la calidad de pintura
El adjudicatario extenderá una garantía por tres (3) años a partir de la recepción definitiva, incluyendo
en dicha garantía las obras de albañilería y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

g) Garantía por la calidad de eléctrica
El adjudicatario extenderá una garantía por cinco (5) años a partir de la recepción definitiva, incluyendo
en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en
caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.

h) Garantía por la calidad de impermeabilizaciones
El adjudicatario extenderá una garantía por diez (10) años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en
dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso de
detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. En caso de realizar reparaciones menores, la
garantía será por un año mínimo.

11. MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con
las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo
de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades.
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 1%(UR, pesos, etc)
diarios.

2) Por incumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los plazos
estipulados en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminación de las mismas, se hará
pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de
su imposición.

No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la
Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática.  Para que
esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante
Nota de Pedido.

Tampoco  serán  considerados  los  días  feriados  no  laborables  y  aquellos  en  que  la  actividad  del
adjudicatario  pueda  haber  sido  afectada  por  causas  no  imputables  al  mismo,  los  que  deberán  ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente,
son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los
plazos de obra.

Página 4 de 32



3) Por atraso en los plazos 

a) Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo, Antel aplicará una multa
que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula:

M = dxmxc

Siendo:

M  =  Monto de la multa a aplicar
d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto
c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
m  =  1 % (uno por ciento)/día.

Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del
monto total adjudicado sin impuestos. 

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratación e iniciar las acciones que correspondan. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Para  aquellos  ítems  sobre  los  cuales  no  se  haga  referencia  en  las  presentes  Especificaciones
Particulares, será válido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

Condiciones Generales:

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben
realizar  para  lograr  una excelente  calidad  de terminación de  los  mismos.  Se  deja  constancia  que
aunque alguna tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a los
efectos de lograr la excelencia del trabajo, el Contratista deberá ejecutarla sin costo adicional para
ANTEL.

En éste sentido se considerará al Contratista como un técnico responsable, de manera que el mismo
deberá  prever  todas  las  acciones  que  deba  tomar  para  la  correcta  ejecución  de  los  trabajos  y
excelencia de calidad. Se exigirá una terminación impecable en la ejecución de todo el trabajo, de
acuerdo a las especificaciones expresadas en éste Pliego de Condiciones y planos.

En  caso  de  que  se  constataran  desperfectos  de  cualquier  tipo  en  cualquiera  de  los  elementos
constructivos  existentes,  instalaciones propias o  vecinas o  cualquier  otro  elemento constructivo,  el
Contratista de ésta compra estará obligado a reponer o reparar dichos elementos, sin generar costos
adicionales para ANTEL. 

Se deberá coordinar inicio y desarrollo de los trabajos con la Dirección de Obra para asegurar su
supervisión in situ al momento de la ejecución.

En caso de que el plazo se extendiera más allá de los días previstos en el presente Pliego, sin perjuicio
de que puedan existir multas en caso de que dicho atraso sea injustificado, la empresa no podrá cobrar
ningún tipo de adicionales.

Del horario de trabajo:

En términos generales se respetarán los horarios de trabajo propios de la industria de la construcción.
No obstante ello, si con el fin de cumplir el plazo de obra, la empresa necesitase trabajar fuera de
horario o en fines de semana, se deberá coordinar los días de trabajo con la Dirección de Obra y con
personal de la Unidad de Seguridad de Antel la implementación.

Se advierte que se deberá tener en cuenta los parámetros de exigencia de la Intendencia de Canelones
en lo relativo a niveles de emisión sonora y su limitante en estos horarios, así como los acuerdos y
pautas salariales con el personal de la empresa afectado a estos trabajos, debiendo dar cumplimiento a
la normativa legal vigente en la materia.

Bajo ningún concepto este trabajo “fuera de horario” significará pago adicional alguno para Antel (no se
pagarán imprevistos por este concepto ni incrementos en el plazo de obra, ni horas extras, ni toda
remuneración  recibida  en  forma  extraordinaria)  por  lo  que  la  empresa  habrá  de  considerarlos  e
incluirlos en la propuesta. 

Otras Consideraciones:

1- De los documentos de obra: la empresa deberá de disponer una copia completa de planos y memorias
descriptivas, así como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho Libro de Obra
tendrá tres vías, original y dos copias las que serán del tipo autocopiantes.
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2- Del registro y control de personal asignado a la obra: Se deberá contar en obra con una planilla de
registro de asistencia la que estará a disposición de la Dirección de Obra para su cotidiano control.
Dicha planilla detallará datos del personal (nombre, documento y categoría laboral) donde el mismo
deberá firmar día a día registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregará a la Dirección
de Obra una copia de este registro donde figurarán las asistencias del personal. Este registro deberá
tener estricta concordancia con la nómina a presentar en el BPS mensualmente.

3- El material generado y que sea desperdicio, será colocado en volqueta y retirado del predio a cargo de
la empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuación de los trabajos previstos. En caso
de retirarlo por otros medios se deberá embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara en un lugar
autorizado por la dirección de obra previo a su retiro del predio. En caso que sea necesario se deberá
vallar el área donde se este trabajando, ya que durante esos días la central permanecerá abierta al público,
evitando así accidentes a personas ajenas a la empresa.

4-Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria deberá tomar todas las medidas necesarias
(protecciones, encapsulamientos, etc) para minimizar el impacto de suciedades producto de las obras,
evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal funcionamiento del Centro Comercial
y acceso a la Central. Este aspecto se coordinará con la Dirección de Obra.

5- El contratista deberá proveer todos los materiales, trabajos, herramientas y suministros necesarios para
la  correcta  ejecución  de  la  obra  y  su  puesta  en  funcionamiento.  Todos  los  trabajos  deben  ser
ejecutados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir y presentar una vez terminados, un
aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

6- En todos los casos en que en esta memoria se citen modelos o marcas comerciales, es sólo un
marco de referencia, a efectos de fijar normas de construcción o formas deseables, pero no implica
compromiso de adoptar dichas marcas, debiendo la empresa contratista utilizar productos con similares
prestaciones o superiores. 

7- Absolutamente todos los materiales que se empleen serán de primera calidad, dentro de la especie,
como naturaleza y procedencia de los mismos y serán suministrados por la empresa. En caso de dudas
se solicitará la información a la Dirección de Obra, cuya determinación deberá realizarse en todos los
casos en calidad de inapelable, sin que esto genere mayores costos para Antel.

8- Seguridad: será responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la presencia de
guardia de seguridad que necesariamente habrá de coordinar su implementación con personal de Antel
y la Dirección de Obra.

9- Se deberá respetar en todo la normativa de Intendencia Municipal de Rocha, y en su ausencia la
normativa de la Intendencia Municipal de Montevideo. 

10- En caso de que existieran contradicciones entre los distintos recaudos, éstas serán resueltas por la
Dirección  de  Obra  en  la  forma  más  favorable  para  la  construcción,  sin  que  esto  signifique  un
incremento en el costo de la obra.  Toda obra y tarea no específicamente graficada o escrita en los
recaudos,  pero que la tradición de la buena ejecución indique, se considerará parte integrante del
proyecto, debiéndose consultar con la Dirección de la Obra.

11- Los cortes de agua que afecten a todo el edificio se deberán realizar después de las 19:00hs. Hasta las
08:00hs, para la realización de los mismos se deberán solicitar por escrito, al director de Obra, con por lo
menos 48hs. de anticipación, y será la empresa contratista la encargada de colocar carteles con día y
duración del corte de agua en la puerta de todos los servicios afectados. No se podrá realizar el corte sin la
autorización por escrito de la Dirección de Obra.

12- Los horarios de trabajo; ya sea de demolición, albañilería y/o sanitaria, que afecten el normal
funcionamiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o polvo o cuando se
deba trabajar dentro de algún local que trabaje en horario de oficina, se restringen a fines de semana o
a horas nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 19:00hs hasta las 8:00hs. En este último caso se
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deberá coordinar los días de trabajo con la Dirección de Obra, para que esta pueda avisar a la oficina o
sección afectada.

13- Será la Dirección de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la división encargada de
los equipos de aire acondicionado si correspondiera. 

14- ANTEL no pagará en concepto de imprevistos ninguno de los puntos anteriormente mencionados,
así como tampoco por aquellas obras y tareas no específicamente graficadas en los recaudos, pero
que la tradición de la buena ejecución indique.

15- A los efectos del cumplimiento del cronograma y los plazos establecidos la Dirección de Obrá podrá
exigir, si lo entiende necesario, al adjudicatario la presentación de un plan de desarrollo de obras, día a
día, (P.D.O.), que ampliará el P.D.O. (ANEXO IV) solicitado al momento de la oferta. Este último incluirá,
si corresponde, un plan económico donde se establecerá un programa de avances mensuales.

16- No se podrá dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de inscripción en
BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro trámite que sea necesario.
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1. IMPLANTACIÓN  

A los efectos de cotizar los gastos de implantación y repliegue, se define este rubro, que incluirá todos los
gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y protecciones necesarias para la totalidad de
la obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente de Rocha y para cada obra, retiro de
escombros, volquetas, andamios, guinches, etc. 

Se tomará como norma lo indicado a continuación:
A.N.T.E.L.  suministrará  baño,  no así  vestuario  ni  comedor por  lo cual el  contratista  deberá llevar  lo
necesario para su implantación, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra según  las
normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
ANTEL suministrará  energía eléctrica y agua. No obstante esto, la empresa se encargará de los alargues
de eléctrica, desde el punto de  toma indicado hasta la zona de trabajo.
El director de obra de Antel, indicará el lugar donde se realizará la implantación de la obra.
Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberá guardarse en depósitos que deberán ser
provistos  por  la  empresa  adjudicataria  (contenedor,  galpón  provisorio,  cajón  con  llaves,  etc.)  no
responsabilizándose  ANTEL por faltante de ellos.

Los trabajos solicitados se deberán realizar de lunes a viernes, dentro del horario de 9 a 17 horas.

1.2- Armado de andamios, grúas, vallados y  protecciones
Incluye  cualquier  estructura  suplementaria  para  realizar  los  trabajos,  vallados  de  seguridad  para
personal  de obra y  ajeno a la  misma,  protecciones para caída de materiales,  delimitación para la
circulación de peatones y grúas para elevación de materiales si la empresa lo considerara necesario.

1.2- Obrador e instalaciones provisorias
Se incluyen mesas y zonas de trabajo;  instalaciones provisorias según requerimientos del  Plan de
Seguridad solicitado y dando cumplimiento a  las normativas  aplicables tales como baños,  duchas,
comedores, vestuarios, entre otros, según corresponda en consideración a la cantidad de personal en
obra y características particulares de la misma. 

2. PLAN DE SEGURIDAD  

La empresa deberá contar con Técnico Prevencionista y con un plan de Seguridad aprobado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al momento de comenzar la obra.
El prevencionista deberá estar en obra y controlar las normas indicadas en el Plan de Seguridad. Tendrá
junto con la empresa la responsabilidad civil y penal frente a accidentes ocurridos en obra por no respetar
las mismas. El Técnico Prevencionista deberá verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad y deberá
dejar registradas sus visitas en el cuaderno de obra.

2.1 Se cotizará Plan de seguridad para situaciones contempladas en decreto 283-96 del M.T.S.S. y
contemplan lo especificado en el decreto 125/14.
El Plan de seguridad deberá estar presente en obra durante todo el proceso de ejecución que dure la
misma. Deberá ser presentado a la dirección de obra previo al inicio de los trabajos, con firma del técnico
prevencionista actuante, en un plazo no mayor a los primeros cinco días hábiles y laborales para la
construcción, tomados desde la fecha de notificación de adjudicación.
En caso de no presentación, no podrá iniciarse la obra, generando las multas correspondientes. En todos
los casos el Plan de seguridad, estará de acuerdo al volumen de obra solicitada, definiendo un tope
máximo de 10% de la suma de los rubros del 3 al 9.

3. RETIRO DE DADO DE HORMIGÓN Y PERFIL EXISTENTES  

Se solicita retirar el perfil existente. El mismo deberá ser cortado, dejando un tramo de 20 cm en el sector
anclado al contrapeso. Este tramo servirá de apoyo para el nuevo perfil a colocar, tal y como se indica en
los recaudos gráficos. Ver lámina AL03.
El tramo de perfil que funcionará de apoyo, deberá ser tratado y pintando previo a la colocación de las
chapas y el nuevo perfil.  Se deberá aplicar dos manos de pintura convertidor de óxido, formando una
capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte sintético color gris grafito.
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Antes  de  aplicarse  la  pintura,  todas  las  superficies  a  tratar  serán  limpiadas,  retocadas,  lijadas  y
masilladas, cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras perfectamente
lisas y uniformes. 
Se deberá retirar el dado de hormigón existente, que funciona actualmente como soporte del perfil. El
perfil y el dado de hormigón retirados, deberán ser desechados por parte de la empresa adjudicataria.

4. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ACERO  

Se  solicita  suministro  de  perfil  PNI  20  de  acero  galvanizado  en  caliente,  de  calidad  A-36  y
Fy=2.400Kg/cm². Dicho perfil tendrá un largo aproximado de 7,25 metros (medidas a rectificar en obra).
Ver detalle en Lámina AL03.

El  perfil  a  colocar  tendrá dos puntos de sujeción,  uno en el  dado de hormigón nuevo y otro  en el
contrapeso  existente.  En  ambos  casos  se  soldará  el  perfil  a  una  chapa  de  espesor  de  ¼”  y  de
dimensiones  indicadas en los recaudos gráficos según cada situación. Ver lámina AL03.
Las chapas deberán ser galvanizadas en caliente y se colocarán mediante tacos metálicos expansivos de
acero inoxidable de Ø12. Las uniones soldadas deberán ser pintadas con al menos dos manos de recu-
brimiento galvanizado en frío. Las superficies a pintar deberán estar totalmente limpias y libres de impure-
zas.

5. CONFORMACIÓN DE DADO DE HORMIGÓN:  

Próximo al pretil (sector donde se encuentra la viga de la losa), deberá conformarse un nuevo dado de
hormigón armado. Dicho dado será uno de los puntos de apoyo del perfil, el cual se soldará a una chapa
galvanizada en caliente de espesor ¼'', tal como se detalla en lámina AL03. La dosificación del hormigón
será 3,2,1 y tendrá una armadura de Ø10. Dimensiones y ubicación según Lámina AL03.

6. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO Y ACCESORIOS  

Se deberá suministrar y colocar en el extremo del perfil, un gancho de ojo de izaje de acero, diseñado
para soportar la carga máxima solicitada de 1.000 Kg. El mismo deberá ser galvanizado en caliente previo
a su colocación. 
Se  deberá  suministrar  y  colocar  planchuela  metálica  que envuelva  al  perfil,  para  colocar  el  gancho
mediante perno roscado. Dicha planchuela deberá ser galvanizada en caliente y soldada al perfil.  Ver
detalle en lámina AL04.
Todas las piezas de acero deberán ser galvanizadas en caliente. Todas las uniones mediante soldadura
deberán ser cubiertas con al menos dos manos de pintura galvanizada en frío. 

7. MANTENIMIENTO DE ARAMDURAS EN DADO  

Las armaduras descubiertas en el dado de hormigón que auspicia de anclaje, serán limpiadas a superficie
blanca con cepillo de acero, eliminando fundamentalmente la capa de laminación. 

Se marcará las zonas a reparar con líneas ortogonales,  y se realizará un corte perpendicular a la
superficie de la profundidad que permitan las armaduras para delimitar la reparación y tener bordes
definidos.  Se  eliminará  el  material  comprendido  entre  los  cortes  descubriendo  totalmente  las
armaduras. 
El picado debe asegurar que el receptáculo en donde se colocará la masa del mortero de recuperación
en ningún caso quede con un espesor menor a 0,5 cm.
El picado se deberá extender en ambos extremos de la armadura afectada hasta que se encuentre el
metal sano. Estos conceptos se encuentran ilustrados en las imágenes que se adjuntan en la siguiente
página.

Se aplicará en las armaduras revestimiento anticorrosivo a base de cemento modificado con resinas
sintéticas (tipo Sika-Top Atmatec-110 EpoCem) con puente de adherencia para la posterior reparación de
mortero. Se deberán seguir las indicaciones técnicas indicadas por el proveedor.
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Se  recompondrá  la  superficie  con  mortero  de  reparación  polimérico  (tipo  Sika-Top-122)  o  mortero
polimérico para pequeños espesores (tipo Sika-Top-121), si corresponde. Luego se realizará el curado del
mortero durante las primeras 72 hrs.

8. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTELES DE CAPACIDAD DE CARGA  

Se deberá suministrar y colocar 2 carteles indicativos de la capacidad máxima de carga de la pluma. Los
mismos serán de chapa y sus dimensiones serán de 50cm x 30(h) cm. Se colocarán a cada lado del dado
de hormigón de anclaje existente, según se indica en lámina AL05.
Como terminación llevará con dos manos de pintura convertidor de óxido, formando una capa protectora
homogénea y de buen aspecto y tres manos de esmalte sintético (calidad Hammerite o superior) color
Azul oscuro. Las superficies a pintar deberán estar totalmente limpias y libres de impurezas.
Las letras serán de Vinilo de Corte color blanco, de calidad reconocida (tipo Oracal / Arlon o calidad
superior). Tipografía Futura Std Book.

9. LIMPIEZA DE OBRA  

Se mantendrá siempre limpia la obra realizando la llamada “limpieza diaria” y permanente de la obra. Al
finalizar la jornada se mantendrán las herramientas bajo seguridad en un lugar previamente definido con
el Director de Obra no pudiendo quedar los mismos esparcidos por la obra. Esta limpieza debe ser tal, de
forma que las actividades puedan ser realizadas con perfecta normalidad.

El monto de este rubro no podrá superar el 5% de la suma de rubros del 3 al 8 inclusive.

MATERIALES SOBRANTES: se deberán retirar la totalidad de los materiales sobrantes producto
de las tareas descritas anteriormente. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN

Las cantidades indicadas por Antel en la planilla de cotización son fijas y no deben ser modificadas a la
hora de cotizar. 
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CONDICIONES GENERALES  

1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Las  ofertas  extendidas  en  papel  simple  o  membretado  y  en  idioma  español,  se  presentarán  por
duplicado (original  y copia), explícitamente identificados,  que llevarán en forma bien visible  las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios que
componen la misma engrapados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al original. En caso que la
copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser incluidos en
cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). 

Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Área Arquitectura de Antel en la hora y día indicados,
en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto.

Para  poder  contratar  con  Antel,  deberá  estar  inscripto  en  el  RUPE  (Registro  Único  de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de
Antel.

Los oferentes deberán incluir en su oferta:

 Fotocopia del certificado que acredite el cumplimiento de la Ley 16.074 sobre Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si corresponde.

 Fotocopia simple del certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Públicas.

 Certificado emitido por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social que acredite
que el oferente no está sancionado por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto
reglamentario 255/2010.

 Indicación expresa de cual es su razón social.

Asimismo, la oferta presentada deberá estar firmada por quien figure como representante legal de la
empresa ante el RUPE.

Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura de 
ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos
306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen
de MONOTRIBUTO.

En  el  caso  que  un  eventual  oferente  solicite  prórroga  de  apertura  de  ofertas,  la  misma  deberá
formularse con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida para la
apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda.

La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada.

Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la
licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia de Área Arquitectura quien
comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones
al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas. 
Pasado el  plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación,
aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean
solicitadas por escrito por la Gerencia de Área Arquitectura.
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Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer llamado del
acto de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la que se dejará
constancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si así lo desea.

No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente.

Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado,
por  lo  que  resultaría  desierto  el  acto,  se  realizará  el  segundo  llamado  en  el  día  y  hora  fijados,
comunicándose tal situación y realizándose las publicaciones correspondientes.

Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número de
ofertas presentadas al mismo.

Validez  de  las  propuestas:  La  Administración  considerará  las  ofertas  válidas  por  el  término  de  45
(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación.

En caso que     se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente,
la Administración no considerará la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado
resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos
sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) días. 

Si  el  oferente,  antes  de  finalizado  el  plazo  de  45  (cuarenta  y  cinco)  días  o  iniciadas  las  prórrogas
automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente,
ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta presentada quedará en poder de
Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes,
estos  deberán  establecer  en sus  ofertas,  en  forma clara  y  terminante,  si  aceptan  las  condiciones
estipuladas para esta licitación.

a) Para el caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los efectos
legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir cláusulas que contravengan lo dispuesto en
el pliego de condiciones, se descalificará la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus
ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y  en ningún caso la Administración abonará compensación de
ninguna especie por ese concepto.

Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será
debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios que
comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-contratistas.

En el acto de apertura de ofertas solo podrán realizar observaciones los representantes o apoderados
de las empresas oferentes. En éste último caso, los mismos deberán exhibir el poder correspondiente
que los habilite a tales efectos. En caso de no presentarlo, no podrán hacer observaciones en dicho
acto.
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Integración de Consorcio:

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio,
además de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta
firmada por los representantes legales de cada empresa por la cual se comprometen a
constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501, 502, 503 de
la  Ley  16.060  del  4/09/89  (Suscripción  del  contrato,  inscripción  del  mismo  en  el
Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso
de resultar adjudicatarios.

 A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará:

 Empresas que conformarán el consorcio.
 Razones de complementariedad que justifican la asociación.
 Áreas específicas que  serán  desarrolladas  bajo  la  responsabilidad de cada

asociado.
 Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de

asociación, hasta la finalización de la contratación y sus prórrogas en caso de
corresponder.  Este  documento  deberá  estar  formulado  de  acuerdo  y
conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República Oriental del
Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de
la presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una.

 Establecer  expresamente que los integrantes del  consorcio  responderán en
forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación.

 
En caso de omitir la presentación  de la información indicada precedentemente, Antel la
solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación.

 Una  vez  adjudicada  la  compra,  Antel  solicitará  el  documento  que  acredite  la
constitución del consorcio, el cuál deberá recabar los términos establecidos en la carta
de  intención  de  consorciarse,  a  excepción  del  porcentaje  de  facturación  de  cada
empresa el cuál podrá tener variaciones respecto al establecido en la misma. 

ALCANCE

2.1. Las  ofertas  deberán  cumplir  con  las  especificaciones  establecidas  en  el  presente  Pliego  de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación.

2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá adicionales
para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la finalidad del presente
proyecto. 

2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de
corresponder,  el  oferente  deberá  tener  en  cuenta  dentro  de  sus  COSTOS  Y  GASTOS
GENERALES  ya  que  no  podrán  presentarse  presupuestos  adicionales  por  la  necesidad  de
ejecución de dichas tareas:

planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier
tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, aislaciones de
hormigón  subterráneos  sometidos  a  contacto  con  agua,  rellenos  con  hormigón  pobre,
excavaciones  y  rellenos  complementarios  o  superiores  a  los  solicitados  de  acuerdo  con  las
hipótesis  de cálculo estructural,  impermeabilizaciones,  aislaciones,  rellenos y compactaciones,
consolidaciones,  hormigones  de  pendiente,  limpieza  del  terreno,  replanteo,  nivelaciones,
señalizaciones  y  protecciones  en cumplimiento  de  normas de seguridad  contra  accidentes  e
incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones
existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de
obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos
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metálicos o de madera provistos por el  adjudicatario,  desagües,  drenaje y bombeo de aguas
subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general de
todos  los  materiales  intervinientes  en  la  obra,  solicitud  de  certificaciones  de  calidad  de  los
materiales intervinientes,  días  perdidos  por  accidentes,  días perdidos por  lluvia  o  fenómenos
climáticos, salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados,
movimientos  internos,  vigilancia,  serenos,  asistencia  médica  y  de  urgencia,  fletes,  seguros,
traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

DOCUMENTACIÓN

3.1. La Gerencia de Área Arquitectura podrá solicitar la documentación legal que estime pertinente
a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello.

3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes resulte
insuficiente,  durante el  estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha información,
otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se
descartará la oferta.

3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de
ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas
que puedan existir.

Lo indicado no será de aplicación en el  caso que expresamente se solicite  documentación
vigente a la fecha de apertura.

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada  de  un
timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 

71, literal G.

3.5. En  caso  que  se  detecte  que  la  información  presentada  en  las  declaraciones  sea  falsa,  se
descalificará la oferta o se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de
las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del
Código Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse inscriptas en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Públicas. En cuanto a los sub-contratistas, será suficiente que
el oferente indique el número de inscripción.

GARANTÍAS 

5.1. GARANTÍA DE CONTRAVALOR – No Corresponde

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria deberá efectuar un depósito por el
contravalor, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de la notificación de
adjudicación en alguna de las modalidades que se establecen a continuación:

            Efectivo.
            Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel.
            Aval bancario o fianza bancaria.
            Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.
            Póliza de empresas aseguradoras habilitadas  por el Banco Central del Uruguay.

La misma será devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera satisfacción de
Antel, las obras pagadas por adelantado.
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PREFERENCIA DE EJECUCIÓN

6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condiciones
Particulares  establezcan  o  que  el  Director  con  la  debida  autorización  le  indique  durante  la
ejecución del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo,
el  Director  podrá acordar  con el  adjudicatario  la  confección de uno nuevo que,  salvo motivo
justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución.

PLAZO DE ENTREGA

7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados. 

No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción.

Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y si
correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a
ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente

7.2. El  oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se
asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de
la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. 
Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma.
En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará
derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar obligatoriamente el
presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales correspondientes a
cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán para los
aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la
obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden
indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones. 

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta.

Si  en  la  oferta  hubiera  discrepancia  entre  los  precios  unitarios  y  los  totales,  valdrá  lo  
establecido en los precios unitarios. 

Cuando  exista  diferencia  entre  la  cantidad  escrita  en  números  y  en  letras,  valdrá  la  
escrita en letras. 
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8.3. Si  un  oferente  omitiera  un  rubro,  la  Administración  se  reserva  el  derecho  de  determinar  la
importancia de la omisión y si la oferta presentada cumple con el pliego o merece rechazo.

En caso de ser considerada la oferta en el estudio comparativo, se tomará para el rubro omitido la
cotización más alta  entre  las  propuestas de los restantes oferentes.  Para  la  adjudicación  se
considera que el rubro omitido es sin cargo para la Administración.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido
por  Antel  para  determinados  rubros  (por  ejemplo:  implantación,  replanteo,  imprevistos,  o
cualquier  otro  rubro para el  cuál  la  Administración establezca  tope),  la  evaluación se hará
considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicación se realizará por el máximo
establecido en el pliego.

8.4 Ítems de cotización y adjudicación opcional: 

El oferente podrá cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la
planilla de cotización. Dicha cotización deberá presentarse separada de la planilla de cotización
incluida en el presente pliego. Estos rubros no formarán parte del comparativo de precios y su
adjudicación quedará a criterio de Antel.

8.5. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las
leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión
Social, el cual formará parte integrante del precio.

Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una
fórmula paramétrica de ajuste.

8.6. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario
deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún tipo
de costo adicional para Antel.

 
8.7. Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y
de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para el monto imponible de los imprevistos será considerado el mayor porcentaje utilizado por
la empresa para el cálculo del monto imponible de los rubros de la planilla de cotización.

Los montos   adjudicados para  imprevistos  (y  sus  correspondientes  leyes  sociales  y  
complemento de cuota mutual) no generarán derecho alguno a favor del adjudicatario

en caso de no utilizarse, así como tampoco generarán derechos los remanentes  de  los  mismos
en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y se adjuntará el
presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes
de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados. 

En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización
de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en
cualquier caso.
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9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros
y/o ítems. 

9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en
la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

10.1. De acuerdo al  régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construcción establecido por la Ley 14.411, Antel se hace cargo de los aportes al BPS. 

10.2. A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en
cuenta las leyes sociales, más la estimación de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla  de cotización. La estimación de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que pagará
Antel por dicho concepto.

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma:

El  oferente  deberá  indicar  el  monto  imponible.  En  caso  que  existan  rubros  que  solo  sean
suministros, no corresponderá cotizar monto imponible.

Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la
construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al BPS actualizado por los aumentos de
salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de
certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a
las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos
por cuota mutual que correspondan.

10.4. Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados. Los mismos serán
de cargo de la Administración hasta el tope máximo establecido,siempre que el empleado haya
cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá
cargar  a  la  Administración  el  complemento  de  cuota  mutual  proporcional  a  los  jornales
trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el
adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que
no correspondía ser de cargo de la misma.

10.5. En caso que para algún rubro no sea necesario cotizar monto imponible, el oferente deberá
especificarlo expresamente en su oferta.

En caso contrario, para el comparativo de ofertas se penalizará con el monto imponible de
mayor valor considerando todas las ofertas presentadas y para la adjudicación se considerará
que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de
la contratación, surgiere por parte de BPS la imposición del pago de leyes sociales por esos
rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las
hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará plazo para
su pago.
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COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

11.1. La  Administración  adjudicará  a  la  oferta  que  cumpliendo  con  lo  establecido  el  pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro

criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva el derecho de dejar
sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar
a indemnización o reclamo de ninguna especie. También  se  reserva  el  derecho  de  dejar  sin  efecto
aquellos ítems o grupo de ítems, cuando corresponda.
  

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en el
país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.

11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención
en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. Antel  se  reserva  el  derecho  de  aplicar  las  disposiciones  previstas  en  el  artículo  66  del  
TOCAF.

11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio  en la República
Oriental del Uruguay, para todos los efectos legales de la contratación. 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

12.1. La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de
la Unidad correspondiente.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones  aplicables a las obras, a la forma de
llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a
las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario será el  único responsable de todas las obras que comprende la presente
licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se
susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que pudiera
sobrevenirle.  Dicho seguro se extenderá a  las obras a medida que sean ejecutadas y a los
materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción
definitiva, sin interrupción alguna.
En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o daños a
propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las
obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas
eventuales.
Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta
la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario
queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido.
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Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran
por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se
le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o
acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados
por gestión y a costo del adjudicatario.

5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones
necesarias, a su exclusivo costo.
No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos
permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance.

El  adjudicatario  es  responsable  del  cumplimiento  de  las  leyes  que  rigen  para  todas  las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso
contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo
requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE,
para la localidad.

Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y
reglamentos  gravan  las  obras,  así  como  el  mantenimiento  y  reposición  de  las  instalaciones
exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la
obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones
que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán
resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y
eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los
trabajos, aún parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y todas
las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como
accesorio.

9)  Constituir  en  obra,  con  carácter  permanente,  un  capataz  general,  personal  obrero  con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a
los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente.
Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez
que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros
problemas surgidos en la misma.

11)  Poner  en  conocimiento  del  Director  de  Obra,  por  escrito  y  de  inmediato,  cualquier
circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su
juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento.

12)  Acatar  las decisiones del  Director  de Obra,  no pudiendo recusar  a  éste  ni  a los demás
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles
para Antel.
Cuando se considere perjudicado por  los procedimientos empleados por  aquellos,  acudir  por
escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a
interrumpir los trabajos o paralizar las obras.
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13) Se considerará propiedad de Antel  todo material  de construcción que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso
abandono de dichos materiales.

14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar
en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el
texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción,
ya sea de carácter permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel.  Esta prohibición
no alcanza a las inscripciones que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del
Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos
que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente
motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

 
16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se
entienden  incluidos  en  los  precios  de  la  contratación  y  deberá  abonarlos  el  adjudicatario,
quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido
de las patentes.
En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de
la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y
todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario deberá cumplir  con lo establecido en la  Ley 18.516 en lo que refiere a
contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de
género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La  empresa  deberá  adoptar  los  medios  de  resguardo  y  seguridad  laboral  previstos  en  la
normativa  vigente  y  su  reglamentación,  garantizando  la  integridad  física  y  salud  de  sus
empleados,  realizando  todas  las  acciones  necesarias  para  la  prevención  y  control  de  los
riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá disponer del Estudio y Plan de
Seguridad  e  Higiene  previsto  en  el  Decreto  283/96  del  10  de  Julio  de  1996,  entregando
duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General  de Trabajo y de la
Seguridad  Social  del  Estudio  de  Seguridad  e  Higiene  en  las  distintas  etapas  de  la  obra,
adaptado al cronograma de la misma, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o Ingeniero, o la
constancia referida en el Artículo 5 del Decreto 283/96.

Deberá  presentar  además  el  Plan  de  Seguridad  e  Higiene  firmado  por  el  Técnico
Prevencionista  donde  consten  las  medidas  de  prevención  de  los  riesgos  detallados  en  el
Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado.

Cualquier  modificación,  alteración  o  extensión  en  el  estudio  o  en  el  Plan  de  Seguridad  e
Higiene deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el
inicio de los trabajos,  aplicándose en tal  caso las multas por atrasos correspondientes,  de
acuerdo a lo establecido en el Capítulo Multas del Pliego de Condiciones Particulares. 

Asimismo,  previo  al  inicio  de  la  contratación,  el  adjudicatario  deberá  suscribir  la/s  
declaración/es  jurada/s  que  lucen  como  Anexo  II  y  Anexo  III:  “Declaración  jurada  de  
seguridad para proveedores y/o empresas que entreguen o retiren insumos” y “Declaración

Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios” respectivamente,  que
se anexan al presente pliego de condiciones.

Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única responsable de los daños
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y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la
ejecución de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el adjudicatario
deberá  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  N°  19.061  y  en  el  Decreto  81/14  del
03/04/2014.

PREVENCIÓN DE SINIESTROS

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados
en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos que eleven el
coeficiente de carga de fuego del lugar. 
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr
de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el lugar donde se
van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel  no deben ser utilizados
como depósito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2.No se permite que terminada la  jornada diaria  de labor,  se dejen en el  mencionado edificio,  ni
herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con
motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera,
nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de
aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto
propagar las llamas. En caso de adjudicación, la empresa deberá indicar cuál es el procedimiento
a seguir para los desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental
vigente. 

14.3.Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un pequeño
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y custodia del mismo. El
lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el Director de Obra. En caso de no existir
posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de
entrada, deberá ser comunicado al Director con una antelación de 10 días hábiles al inicio de la
obra, para que este asigne un área dentro del edificio donde emplazar al mismo.

14.4.En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar las
siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitarán  los  derrames o salpicaduras de líquidos  combustibles e  inflamables,  debiéndose
prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así como
la adecuada ventilación de la zona.

14.4.2. Aceites y  disolventes,  constituyen un peligro  sobre todo recién aplicados.  Para minimizar  los
riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos
mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en
forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición como
consecuencia  de  la  fricción  y  la  chispa;  por  consiguiente  se  aconseja  que  las  empresas  de
limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa.

14.5.En caso de ser necesario el  uso de soldaduras de arco,  oxiacetilénica o similares que originen
aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones:

14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones de
trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario
deberá estar  convenientemente adiestrado en el  manejo  y  mantenimiento de los equipos de
extinción.

Página 23 de 32



14.5.2. El corte  y  la  soldadura no deben realizarse  en atmósferas inflamables (explosivas)  o en las
cercanías de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar
posibles fuegos latentes.

14.6.En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, pasillos o
puertas con  depósitos  de materiales  o  herramientas.  El  adjudicatario  que  contraviniere  estas
disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del
mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel
por intermedio de su personal,  queda facultado para encargar a un tercero, el  retiro de todo
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo
de la empresa adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos de administración.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de conexión
de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los correspondientes
a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del
presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el
adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la contratación,
cuya  aclaración  no  hubiera  sido  solicitada  por  el  adjudicatario  antes  de  la  apertura  de  las
propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES 
17.1. RECEPCIÓN DE OBRA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con
los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de
carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que
desea se realice la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción.

Si  en  la  inspección  se  constataran  faltas  o  defectos  en  las  obras,  el  adjudicatario  deberá
subsanarlos  siguiendo  las  obligaciones  indicadas  en  los  planos,  en  las  especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará
al adjudicatario derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, quedará a juicio del
Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del período de garantía,
cuando estos no sean de entidad.
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta
otorgándose la recepción de obra.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción como observados y que deberán
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. para
los aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo.

La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director
de Obra.
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La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada la
contratación.  Se  mantendrán  las  responsabilidades  establecidas  en  el  Código  Civil  por
responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una  vez  aprobados  los  certificados  de  avance  de  obra,  Antel  hará  efectivos  los  pagos
correspondientes  dentro  del  cronograma  de  pagos  de  esta  Administración.  Los  pagos  se
realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la
obra.

18.2. La forma de pago será según se indica a continuación:

 100% (cien por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el
detalle de la factura deberá indicarse el  porcentaje de retención que corresponda según lo
establecido en el presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números.

El  adjudicatario  deberá  presentar  al  Director  de  Obra  de  Antel  una  fotocopia  de  la  factura
ingresada en la unidad Liquidación de Cuentas a Pagar, con sello de intervención de la misma.

18.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada
mes,  las  solicitudes  de  pago  por  obras  efectivamente  realizadas.  Dichas  solicitudes  vendrán
discriminadas según los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de
una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de
rubros  de la obra.
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida.
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con
respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá abonar al
Banco de Previsión Social.
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada. 
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma,
en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de
obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores
así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la
Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se
obtendrá aplicando a los metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del
presupuesto aprobado.

Las  mediciones  que  se  efectuarán  no  implican  una  liquidación  de  obra  por  medición  de  lo
ejecutado,  sino  que  los  valores  así  determinados  servirán  para  cuantificar  el  AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en
mano.
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18.5. Tramitación de las solicitudes

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco)
días hábiles de recibido.

Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación
que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido
notificado  de las  observaciones para justificar  su liquidación  y  si  transcurrido  dicho  plazo  no
contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que
dentro  del  plazo  indicado,  el  adjudicatario  levantara  las  observaciones  efectuadas,  la
Administración procederá al ajuste de la liquidación original.

18.6.  Condiciones para efectuar los pagos

En  el  momento  de  hacer  efectivo  cualquier  pago,  el  adjudicatario  deberá  presentar  la
documentación que acredite  estar  al  día  en el  pago de las primas de seguros,  obligaciones
tributarias y de previsión social.    

A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir serán los
siguientes:

a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS).
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI).
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está obligado a
contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra.

18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario
conforme  a  las  prescripciones  por  incumplimientos  de  obras  y  las  obligaciones  accesorias
establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las
sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa intimación y
notificación  con  determinación  de  un  plazo  prudencial  perentorio  para  que  el  adjudicatario
regularice su situación.

18.8.   Los precios totales incluidos en la factura no podrán contar con decimales, en caso de ser
necesario, se deberá redondear según el siguiente criterio: si el décimo es inferior o igual a 4,
se redondeará dejándolo al entero anterior y si el décimo es igual o mayor a 5, se redondeará al
entero siguiente.

18.9. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión de
la contratación.

18.10. CESIÓN DE CRÉDITOS

El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos administrativos
que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue
cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. (cincuenta
unidades reajustables).

MULTAS

19.1. La Administración aplicará las  multas establecidas en las Condiciones Particulares.
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19.2. La multa será descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el
adjudicatario  deberá  abonar  a  Antel  el  monto  correspondiente  dentro  del  plazo  que  se  le
comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el
derecho de entablar todas las acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a
su cobro.

19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o
por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo
estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna.

19.4. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) 
del monto total adjudicado sin impuestos. 

19.5. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación e iniciar las acciones que correspondan. 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio,
en particular respecto a:

 Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.
 Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.
 Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad

social a la entidad provisional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento
en  la  presentación  de  la  misma,  Antel  se  reserva  el  derecho  de  rescindir  la  contratación
unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 24 del presente documento. 

20.3. En caso de no optar  por la  rescisión y  que la Gerencia  de Área Arquitectura no reciba la
documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de
prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no superará el 50%
de lo facturado. 

20.4. En caso de corresponder, dicha retención se liberará en oportunidad de realizarse el pago de la
facturación  del  mes  siguiente  del  mes  incurrido  en  falta  (Decreto  475/05  de  fecha  14  de
Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La  Administración  tendrá  el  derecho  de  ejercer  todos  los  actos  de  control  tendientes  a
comprobar  el  cumplimiento  de  las  normas  laborales  y  de  seguridad  por  parte  de  la
adjudicataria,  quien  será  la  única  responsable  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que la ley y
reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos.
De encontrar Antel  incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, podrá
retener  los pagos que estime necesario,  hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de
cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de
seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la
Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá
presentar  en la  Gerencia  de  Área  Arquitectura,  una  declaración  jurada  firmada  por  el
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

 Naturaleza jurídica de la empresa. 
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 Representantes legales de la misma.
 Razón social de la empresa.
 Domicilio legal y/o constituido. 
 Teléfono, fax o correo electrónico.
 Número de RUT.
 Número de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda).

20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada a
sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de
los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos debidos en
virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la
empresa contratada.

20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las
normas,  laudos  o  convenios  colectivos  vigentes  dará  cuenta  a  la  Inspección  General  del
Trabajo  y  de  la  Seguridad  Social  a  efectos  de  que  se  realicen  las  inspecciones
correspondientes.
Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 289 de la
Ley 15.903 en la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administración aplicará
las sanciones que se estipulan en el presente pliego. 

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hará
cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración.

SUB-CONTRATISTAS

21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel  no  está  obligada  a  aceptar  los  subcontratos,  y  en  caso  de  hacerlo,  la  Administración
autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar la
siguiente información mínima:

 Nombre de la empresa.
 Razón social.
 RUT.
 Dirección, teléfono, correo electrónico.
 Rubros para los cuales se subcontratará.
 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente. 
 Nómina  de  personal,  y  si  corresponde,  listado  de  maquinaria,  herramientas,  equipos,

instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga.
 Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).
 Capacidad de contratación anual en el registro Nacional de Empresas del M.T.O.P. 

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio
que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información: 

 Organigrama de la empresa.
 Breve descripción de los principales cargos de la empresa.
 Referencias bancarias y comerciales.
 Currículum de los  profesionales,  técnicos y  capataces  que se desempeñan en la  obra

contratada por Antel.
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 Plan de capacitación asignado a la obra.

21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne
los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas
especificaciones. 

Sin perjuicio de ello y en caso de que la  Administración acepte la subcontratación, la
responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario.

CERTIFICACIÓN DE DINAMA

22.1. Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas)
productos  envasados  directamente  o  con  destino  al  consumidor  final  y  que  se  encuentran
alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado expedido por
la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la
misma  y  contar  o  adherir  a  un  plan  de  gestión  de  residuos  de  envases  aprobados  por  el
MVOTMA ya se trate de productos nacionales o extranjeros. 

22.2. Asimismo,  las  empresas  que  no  se  encuentren  alcanzadas  por  la  normativa  mencionada,
deberán presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

22.3. En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la empresa
oferente  dio  cumplimiento  a  la  normativa  mencionada  precedentemente  bajo  su  exclusiva
responsabilidad.

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

23.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento expreso
de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los trámites
que lo validen.

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN

24.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e  iniciar las  acciones legales  por los daños y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas,  en  caso  que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel,
así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores del Estado
(R.U.P.E.).

24.2. Previo a ejecutar alguna de las medidas mencionadas en el numeral anterior, Antel notificará al
adjudicatario, teniendo éste un plazo de 10 (diez) días hábiles para efectuar los descargos que
a su criterio correspondan. Evaluado el descargo del adjudicatario, Antel tomará la decisión que
considere que corresponde.

 24.3 Una vez  que  la  Administración  declare rescindida la  contratación,  sin  interpelación  judicial  ni
extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con escribano de la
Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra
realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.

24.4.   Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República Oriental del
Uruguay.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS
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25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre
de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS 
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto  800/008  del  29  de  diciembre  de  2008  en  su  
artículo  3ro.,  Antel  aclara  expresamente  que  no  aplicará  el  régimen  de  Prioridad  a  los  
bienes,  servicios  y  obras  públicas  fabricados,  brindados  o  ejecutados  por  MPYME  por  
encontrarse en régimen de libre competencia. 

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y 
OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008,
esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el precio
de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como nacionales, por encontrarse en
régimen de libre competencia.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1. No corresponde acuerdo de confidencialidad para esta licitación. 

GENERALIDADES

29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida rectitud  e
idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente contratación.  En  caso
contrario, la Administración observará a la empresa reservándose  el  derecho  de  solicitar  la
sustitución del empleado o rescindir la contratación antes reiteradas observaciones.

29.2. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
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ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O  RETIREN INSUMOS 

El/la Sr./Sra. ______________________________________ en nombre y representación de 
La Empresa _________________________________________________________________ RUT 
____________________________________en calidad de: 
___________________________________________________________________________
domiciliada en: __________________________________________________ N° __________
Localidad: ___________________________________Departamento: __________________,
formula  declaración  jurada  a  ANTEL  en  relación  con  la  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo,  en  el
cumplimiento  de  las  tares  que  se  identifican  con  el  Nro  de  Pedido/
______________________________  y  que  bajo  las  responsabilidades  administrativas,  civiles  o
penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.  En consecuencia declaramos
que, antes de iniciarlas y en ocasión de su realización: 
1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar; 
2) Todas las máquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, están
aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas
actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso;
3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden
a las tareas a realizar según la normativa legal vigente y están aptos para su uso;
4) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo
según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 
5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente
así como las solicitadas especialmente por Antel cuando así lo indique; 
6) Todo nuestro personal está incluido en la planilla de trabajo;. 
7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el
trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones
legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir
a ANTEL de toda responsabilidad patrimonial;
8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de
forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador. Y para
constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ________________    a los _________días del mes
de ______________del año dos mil ______________________

Firma en representación de la empresa Fecha de recepción

Aclaración de la Firma Oficina de ANTEL

Documento de Identidad Firma de receptor ANTEL

Aclaración de la Firma

Documento de identidad
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ANEXO III

“Declaración Jurada – Cumplimiento Ley N° 19.196 y Decretos Reglamentarios”

La  empresa  declara  bajo  juramento  que  adoptará  los  medios  de  resguardo  y
seguridad laboral previstos en la normativa vigente y su reglamentación, garantizando
la  integridad  física  y  salud  de  sus  empleados,  realizando  todas  las  acciones
necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales.

 

-------------------------
Firma
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