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PLIEGO Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Obra: Reparaciones Edilicias Varias CLA

Ubicación: Avda. de las Instrucciones 1710

CAPITULO I

I.1. Generalidades

El presente Pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentación de ofertas, 
cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en las 
“Condiciones Generales de Compras Directas””.

I.2. Objeto 

El objeto de esta obra es Reparaciones Edilicias Varias en Centro Logístico Predio

I.2.1. Trabajos a realizar 

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el 
Capítulo III  MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado 
en el Cuadro A.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente podrá agregar “otros rubros” 
que considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán considerados en 
el comparativo de ofertas

I.2.2. Oficina responsable 

El contralor de la ejecución de los trabajos, será realizado por:
     

Oficina Responsable: Subgerencia de Centros Logísticos Primarios
Teléfonos: 23591099-23555313

155 internos 3293 - 3294
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quién se reserva el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de asegurar la 
correcta ejecución de los mismos y sus condiciones de seguridad. 

También será responsable de la aprobación de los trabajos así como de la Dirección de Obra. Podrá 
delegar dicha función en otro funcionario del Departamento, con la correspondiente comunicación al 
contratista. 

I.3. Alcance del contrato

El contratista está obligado a realizar además de los trabajos contratados aquellos de carácter 
extraordinario o variantes, que en su conjunto totalicen un aumento de hasta un 20% del monto de la 
Suma de Rubros de la oferta original o a disminuirlos hasta en un 10% del mismo monto. Para dichos 
trabajos, que serán ordenados por escrito por el Director de la Obra, el Contratista cotizará los 
mismos por escrito.  Luego de obtener el visto bueno del Director de la obra deberán ser autorizados 
por la Gerencia de Abastecimientos antes de ser realizados o suprimidos.
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CAPITULO II

II.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura serán:

 Formulario “Presentación de Oferta” 

 Cuadro A “Estructura Final de Precios”

 Cuadros B “Listado de Rubros” 

 Se deberá presentar en formato papel y en formato digital los cuadros A y B. 

 Antecedentes de obras realizadas.

 Documentación que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del estado el contrato 
de seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074 
del 10.10.89 (Art.61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de 
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo 
establecido por el decreto Nº 208/2009 del 4/05/09:
Para obras cuyo monto no superen el indicado en el artículo 33.1 del TOCAF, el Certificado 
será válido para ofertar y contratar, en caso contrario deberá presentar certificado para 
ofertar con VECA libre en: 

Categoría I: Arquitectura.
Categoría II: Ingeniería.

Certificado único del BPS.

 Certificado único de DGI.

 Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los  posibles oferentes  deberán ser presentadas por 
escrito en Atención Personalizada de Proveedores, Paraguay Nº 2431, Planta Baja, del Palacio de la 
Luz, o vía mail a uteabast@ute.com.uy, hasta 3 días calendarios antes de la fecha fijada para la 
apertura de ofertas.

II.1.1. Formularios

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentarán por 
escrito, firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. Las 
ofertas deberán presentarse en original y una copia y se ajustarán al siguiente formulario. Si están 
integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberán presentarse también por 
duplicado.
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II.1.1.1 Formulario de “Presentación de oferta”

NN................................................. domiciliado en la ciudad de...................................  

calle ......................... .............. Nº …................ teléfono .................. fax ....................... 

se compromete a construir y entregar las obras con destino al Mantenimiento edilicio de 

Centro Logístico CLA en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la 

compra N°  W90555  y documentos que hemos tenido a la vista, e la Subgerencia Sub 

Gerencia de Centros Logísticos Primarios, Pliego de condiciones Particulares, Pliego de 

Condiciones Generales para Compras Directas y, y circulares Nº ............................ por el 

precio subtotal de $ ......................................... m/n 

....................................................................................................................... (en letras) 

más el importe de $ .................................... m/n ..................................... 

.................................................. (en letras)  por concepto de impuesto al valor agregado y 

en el plazo de ….................días estipulado en el pliego de condiciones. Además se cotiza en 

$............................. m/n.................................................................................................. 

(en letras) pesos uruguayos el importe de Leyes Sociales a efectos del pago por parte de 

UTE de los aportes por todo concepto que indica la Ley 14.411 y decretos concordantes.

II.1.2. Plazo de finalización de obras y cronograma

II.1.2.1 Plazo

El plazo para la finalización de la obra se establece en 30 hábiles corridos a partir de la firma del 
acta de iniciación de obras.

El plazo para la ejecución del trabajo contratado comenzará  en la  fecha que se firme el acta de 
iniciación de obras o en la fecha que en la misma se determine. En todos los casos el plazo de ejecución 
de la obra se entenderá en días corridos laborales para la construcción.

Se establecen como días laborables para la construcción todos los días del año, excepto los de licencia 
general de la construcción, domingos, 1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto, 25 de 
diciembre, y los feriados no laborables decretados o a decretarse (censos de población, vivienda, 
asunción de mando, etc.)

No estarán comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en 
régimen de imprevistos,  ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se 
considera conveniente se concederá un plazo especial, que se establecerá antes de realizar dicho 
trabajo.
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II.1.2.2 Cronograma

El contratista deberá presentar el Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O.) dentro de los primeros 5 
(cinco) días hábiles de la iniciación del plazo de ejecución.
Dicho plan se considerará cumplido cuando conste en el mismo la aprobación por el Director de Obra. 

El P.D.O deberá contener la siguiente información: 

a) Identificación de cada uno de los rubros cotizados, con sus fechas de iniciación y terminación. Se 
podrán agregar, para cada rubro,  las etapas intermedias más significativas. 

b) El plazo de Obra será el indicado en la Resolución de adjudicación. 

El Contratista respetará el PDO y las fechas límites establecidas para la ejecución de la Obra. 

El contratista podrá realizar trabajos con anterioridad a la fecha programada, bajo su exclusiva 
responsabilidad. No significaría esta circunstancia una bonificación para los plazos de ejecución del resto 
de la obra.  Los pagos de los trabajos adelantados, se realizarán, en lo que se refiere a ajustes de 
precios, atendiendo a la fecha  real de ejecución.

Dicho plan, será presentado en formato papel y digital, este último en un archivo correspondiente al 
programa Microsoft Excel o Project o similar, indicando por rubro: Duración de la tarea, comienzo y fin 
de las mismas, orden de precedencia y asignación de recursos correspondientes que deberán estar en 
concordancia con los montos imponibles de mano de obra cotizados en los Cuadros B.

El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de obra 
durante su ejecución.

El atraso en días de la presentación del P.D.O será considerado como atraso de Obra y por tanto 
sujeto a Mora.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contará con 48 
horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzará a contabilizarse el atraso 
hasta su presentación definitiva. Estos hechos quedarán registrados en el Acta de Iniciación de Obras.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se 
registraran respecto a él podrán determinar la retención correspondiente en el avance mensual. Esta 
retención podrá ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra máximo establecido para la 
finalización total de obras.
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II.1.3. CUADROS DE COTIZACION

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

15% Imprevistos de Obra (Total suma de 
rubros x 0.15) $ 0,00

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15%  
Imprevistos $ 0,00

I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0,00

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00

Monto de Leyes Sociales                                                 
(Total de Monto M de O x 0.714) $ 0,00

15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de 
Leyes Sociales x 0.15) $ 0,00

Precio global = Precio total + Monto de 
Leyes Sociales + 15%  Imprevistos de 

Leyes Sociales.
$ 0,00

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades 
que se indican en el mismo.

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los 
precios unitarios de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuación se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La 
columna % Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las 
cargas sociales. En caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su oferta.
La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de 
desestimación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.6 
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Rubro

U
ni

da
d

C
an

ti
da

d

Precio 
Unitari
o ($)  

Precio 
Total
 ($) 

(I)

% Mano 
de obra 

UTE 

(mínimo)

% Mano 
de obra 
Oferta 

(II)

Monto de 
MdeO

(I x II)

1
Implantación y replanteo 
(máximo X% de la suma 
de rubros 6, 7 y 8)

GL 1 20% -

2

Sustitución de techo 
liviano en Oficinas de los 
Sectores: S20 (Oficina 
de Bobinas) y S01 
(Oficina de Balanza)

UN 1 20% -

3

Suministro y colocación 
parcial de cerámicas en 
pisos de los Sectores: 
S01 (Oficina de 
Balanza) y S05

M2 1,15 20% -

4

Reparación de 
Instalación Eléctrica en 
Sector S01 (Oficina de 
Balanza) y suministro de 
materiales necesarios

UN 1 20% -

5

Suministro y aplicación 
de pintura en paredes 
interiores y cielorraso en 
Sector S01 (Oficina de 
Balanza)

UN 1 20% -

6
Retiro de chapas del 
techo del galpón sector 
S20

ARCO 1 20% -

7

Suministro y colocación 
de chapas nuevas en 
techo del galpón del 
sector S20

ARCO 1 20% -

8 Limpieza y retiro de obra GL 1 20% -

9 Elementos de seguridad 
según decreto 125/14

II.1.3.1 Numeración de rubros
 
El Oferente en su cotización deberá ceñirse a la numeración de rubros indicada en el listado. 

II.1.3.2 Rubros agregados
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El contratista podrá agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación 
de los trabajos. Los rubros agregados serán numerados correlativamente a partir del último número 
del Cuadro B, considerándolos en los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de 
ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán 
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B 
y no serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al 
Cuadro A, con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, 
incluyéndolos en el precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro. En el monto que se desprenda de este % quedarán incluidos todos los 
conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, 
aporte patronal por ticket alimentación, etc.). En caso de no corresponder, el oferente deberá 
declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 – Ley 14.411).

II.1.3.3 Precio unitario y precio total
 
La adjudicación es a “Precio Global”. En caso de existir diferencias entre los precios unitarios y los 
montos finales, se considerará lo más conveniente para la Administración Los precios cotizados deben 
ser firmes y en moneda nacional. 

II.1.3.4 Imprevistos

Se podrán adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realización de trabajos que puedan surgir 
en el desarrollo de obra y un 15 % del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
Para ejecutar imprevistos se tendrá la aprobación de la dirección de obra, los mismos tendrán un 
tiempo de ejecución en días calendario acordados previo a la realización de los mismos.

Se aclara que no se pagarán trabajos imprevistos que no estén debidamente autorizados por el 
Director de obra y de acuerdo a las formalidades antes reseñadas. Los plazos utilizados para realizar 
trabajos imprevistos serán anexados al plazo de finalización de obras. 

II.1.3.5 Impuestos

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los 
imprevistos.

II.1.3.6 Aportes Sociales

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el 
porcentaje indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de 
los mínimos especificados determinará un valor global de mano de obra, el que será considerado 
mínimo exigible. La cotización por debajo de este monto es causa de desestimación de la oferta, 
salvo declaración fundada del oferente en los términos establecidos en el punto II.1.3 
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El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida 
en los  Cuadros de Cotización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada II) el porcentaje de mano de 
obra cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I X II), se reflejará el importe 
en pesos del % establecido en la columna II.
UTE  calcula los aportes sociales considerando  el 71.4 % del total de la columna monto mano de 
obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se 
desprenda de  este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la 
normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive 
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 
14.411, deberá hacerse cargo de la diferencia. 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de 
retención de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, 
reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar 
el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.

Se considerará que las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes 
homologados para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al 
Salario Mínimo Nacional.     

II.1.4. Documentación LEY 14.411 – APORTES AL  BPS 

En II.13 ANEXOS al final del presente pliego, se incluye Instructivo Documentación BPS – Ley 
14.411,  que será actualizado de acuerdo a la normativa vigente.

II.1.4.1 Documentación a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato:

1) Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 
2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.
3) Constancia “de denuncia de obras (Constancia de trazabilidad), de acuerdo al decreto 283/96 

presentada ante el MTSS”.
4) Formulario de altas en GAFI  de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.  
5) Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, 

apellidos, cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).
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UTE  será  la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las 
formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al 
contratista de la constancia de inscripción de la obra en BPS. 
Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas antes de iniciarse 
la misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista, finalizado el trámite 
deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento formularios sellados por BPS antes de que 
comience la obra.

II.1.4.2 Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.-  PLANILLA  DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
 
Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar planilla de 
control de personal original. Este control se realizará mediante una planilla que se proporcionará a la 
empresa en la oficina encargada del seguimiento del contrato. En dicha planilla figurará el nombre de la 
Empresa, Descripción de la Obra, N° de la Licitación, nombre completo de cada operario y del  Capataz, 
cargo que desempeñan en la obra, el mes, los días y las horas correspondientes.

(Ver formato  de Planilla de UTE para Control de Personal de Obra en II.13 ANEXOS).
 
Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas 
trabajadas. Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona 
responsable de la empresa.
Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- PLANILLA DE RECAUDACIÓN NOMINADA.

Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que 
correspondan con  las planillas de UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante  un 
número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión 
Social.

3.- Documentación adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo 
mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.
También debe presentar factura de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 
vencimiento de la factura de BPS.

4.- FORMULARIO DE PAGO DE BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura)  emitido por BPS; UTE se hará 
responsable del pago del mismo.
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La omisión del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma 
facultará a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la 
garantía por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos 
derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.
UTE  solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, incluidos 
ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el 
contrato). 
Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de 
retención, Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y descontará 
los montos de los Certificados de obra.

El no-cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma facultará 
al Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que 
generará multas correspondientes al contratista, además de constar dicho  incumplimiento en el informe 
de la empresa

II.1.4.3 Documentación a presentar con el Acta de Recepción Provisoria:

El formulario (F9)  de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa será entregado a  UTE  en un 
plazo  máximo  de 10 días contados a partir del último día de trabajo.

II.1.5. Documentación laboral

La empresa deberá cumplir con todas las normas relativas a la administración, registro y documentación 
laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro único de trabajo, recibos de sueldo  y toda otra 
documentación que UTE estime pertinente.

Por lo tanto deberá exhibir en la oficina encargada del seguimiento del contrato la documentación 
mencionada en el anexo adjunto “DOCUMENTACIÓN LABORAL” – Decreto 475/2005, Ley 18.098 y 
Decreto 108/2007. 

En II.13 ANEXOS se incluye  Instructivo  con detalle de DOCUMENTACIÓN LABORAL 

Todo el personal asignado a tareas en UTE deberá constar en la planilla de control de trabajo del 
MTSS (Grupo 9 Construcción). Se deberá presentar la planilla de trabajo cada vez que se produzcan 
cambios en la misma, (ingresos de personal afectado a la obra, cambios de categoría, etc.).

II.1.6. Documentos Registro Nacional  de  Empresas (RNE)

La Empresa deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar del R.N.E. (del M.T.O.P.)  
Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentación.

En II.13 ANEXOS se incluye  Instructivo con detalle de DOCUMENTACIÓN Del  R. N. E que el 
Contratista deberá exhibir en distintas oficinas de UTE.

II.1.7. Certificado único del BPS.

II.1.8. Certificado único de DGI.
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II.1.9. Otros documentos 

1. El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la 
forma prevista por la ley No.18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No255/010 
del 17 agosto de 2010."

2. Documentación que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del Estado el contrato de 
seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074 del 
10.10.89 (Art. 61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

Se deberá dar cumplimiento también al Art. 14 de la Ley N° 17.897 Inserción laboral de personas 
liberadas. Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentación solicitada.

II.1.10. Muestras  y  Documentos  Técnicos

En caso de solicitud de muestras (M D P) se entregarán las mismas previo a la recepción de ofertas, 
en Paraguay 2385 P. Alta, Tel.: 2924 90 25 en horario de 9:00 a 16:00 hs.
Los folletos  y fichas técnicas se presentarán adjuntos a la oferta.

II.1.11. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberán demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A efectos 
de acreditar la misma se deberá incluir en la oferta una nómina de este tipo de trabajos realizados en 
los últimos 2 años indicando: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con 
descripción de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para comunicarse a efectos de verificar 
la información presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

II.1.12. Visita:  24/01/18 Hora 11:00

El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el 
oferente requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. 

La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Centros Logísticos Primarios, con los técnicos responsables, 
Sr. Luis Sechous (Tel. 23591099/23555313/155 ints. 4176 o 4177)

Consultas:
Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberán presentarse por 
escrito en la Gerencia de Compras Sector Atención personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o vía 
mail a uteabast@ute.com.uy. Serán contestadas por escrito por la Gerencia de Compras,  en forma de 
Circulares y en orden correlativa,  a todas las empresas. El plazo de vencimiento de las consultas es 
de 3 días calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente deberá incluir en el 
formulario de presentación, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los números de las circulares 
recibidas antes de la licitación.

II.2. Estudio de las ofertas.
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En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta las cantidades indicadas en el cuadro A, 
incluyendo Leyes Sociales.  No se incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

.

II.2.2. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas en caso que:

 El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 30 días calendario.

 El oferente no posea el Certificado de Habilitación para Ofertar, vigente a la fecha de apertura.

 Los precios estén sujetos a confirmación o condicionados en forma alguna.

 El oferente no presente la cotización de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A y B.

 El oferente no presente el Cuadro B.

 En el caso de que el monto de leyes sociales sea inferior al que resulte de aplicar los 
coeficientes de incidencia establecidos en el Cuadro de Rubros.

 No haber concurrido a la visita previa al lugar, según II.2, a efectos de conocer la magnitud de 
las tareas

 No cumplir con los antecedentes establecidos en el punto II.1.11

II.3. Adjudicación

La adjudicación es a precio global según lo indicado en el Cuadro A.

No obstante se deberá cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE 
estudiará minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una 
oferta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el caso de que el oferente haya omitido algún 
rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado deberá realizar el rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente 
Pliego de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la oferta de menor precio. 

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la 
Administración.

II.4. Condiciones de Entrega

II.4.1. Acta de Iniciación de obras 

Se firmará en las oficinas de la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles calle 
Paraguay 2385, antes de los diez días de recibida la comunicación de adjudicación de la obra. 
Coincidiendo con la firma del Acta de Iniciación de obras el contratista deberá entregar toda la 
documentación exigida en los instructivos anexados, según el siguiente detalle:
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Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*)
 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS
 Libro único de trabajo
 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE
 Plan Director de OBRA (PDO)
 Firma Declaración Jurada de Seguridad  DJS-UTE-06 firmada (Ver II.13 ANEXOS) 

Documentación disponible en Obra
 Memoria de instalación eléctrica
 Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).
 Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad (si 

corresponde)..
 Nota metodológica de demolición (si corresponde).
 Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
 Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrada en la IGTSS (si corresponde).
 Registros sobre la  formación en seguridad del personal.
 Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).
 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación 

que revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.
 Registros de entrega de los elementos de protección  personal (EPP’S) al personal asignado a 

la Obra, así como del control del buen estado de estos.

La Administración emitirá constancias de recepción por cada una de las mismas.
Sin la presentación de la mencionada declaración no se podrá firmar el acta de iniciación.

Luego de finalizada las obras se realizará una recepción Provisoria y una recepción Definitiva a los 180 
días de aprobada la Recepción Provisoria.
Estas formalidades serán solicitadas por escrito en nota membretada de la empresa al Director de las 
obras.

II.4.2. Recepción Provisoria 

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan 
cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecución del mismo y se cumpla 
con lo solicitado en los instructivos de los Anexos. 
El Director documentará por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepción. De 
producirse observaciones, éstas serán levantadas por el mismo, iniciando los trabajos inmediatamente 
y terminándolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos. 

II.4.3. Recepción Definitiva

El trabajo contratado será recibido con carácter definitivo a los 180 (ciento ochenta) días de la firma 
del expediente realizado con la recepción provisoria (plazo de garantía), siempre que no se hubieran 
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constatado vicios de materiales o de construcción imputables al contratista, quedando a expensas de 
éste las reparaciones que hubiera que efectuar, las que serán iniciadas dentro de los diez días 
siguientes al recibo de la notificación correspondiente.
En caso contrario la Administración podrá hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con 
cargo a las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administración 
considerase de su derecho iniciar.
Esta recepción se hará con las mismas formalidades indicadas para la recepción provisoria.
En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuarán las recepciones provisorias y definitivas 
independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos.

II.5. Condiciones de Pago 

Los importes que correspondan abonar, se pagarán mensualmente  en la moneda de adjudicación, en 
concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Económico 
Financiera, mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU indicada por el adjudicatario en su 
inscripción como proveedor de UTE.

El pago se efectuará siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de Obra 
se ha cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios unitarios y el 
monto total contratado) y que responda a las prescripciones del contrato correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atención y Recepción de Acreedores y debe 
incluir debidamente conformado el número de recepción en el sistema informático. Este número lo 
otorgará la oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados  los avances y facturación 
correspondiente.

No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el 
punto Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo 
correspondiente).

II.5.1. Cesión de créditos

El Adjudicatario que efectúe la cesión parcial o global de sus créditos, deberá reembolsar a UTE los 
gastos Administrativos que se generen por tal motivo.

De cada factura cedida se descontará el 1% del valor cuyo pago fue cedido con un mínimo de 10 UR y 
un máximo de 50 UR.
El mínimo de 10 UR sólo será aplicable a facturas cuyo monto total (impuestos incluidos) supere las 
200 UR. Por debajo de dicho monto se descontará un monto fijo de 2 UR.

II.6. Fondo de reparo

Se realizará una retención del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de cada factura. 
La devolución del monto retenido será realizada una vez aprobada por la Superioridad el Acta de 
Recepción Definitiva.
Dicha devolución deberá solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a la 
Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, detallando número de factura e importes 
correspondientes. 

II.7. Multas
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La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de 
protesta por daños y perjuicios y se considerará incurso en mora por el solo vencimiento de los 
términos establecidos.
En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento UTE procederá a descontar el importe 
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier 
concepto al contratista o de las garantías depositadas oportunamente.

II.7.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas 
definidas en la siguiente tabla:
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LISTA ENUNCIATIVA DE ASPECTOS CONTENIDOS EN LA  DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD

ASPECTOS INFRACCIÓN INCUMP. 1a. 
VEZ

MULTA 
Horas de 

Medio Oficial

Realización de inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo según lo 
indicado por la normativa vigente, durante la realización de los trabajos. GRAVE MULTA 400

Adopción de medidas correctivas y preventivas indicadas en la normativa 
vigente y otras solicitadas especialmente por UTE cuando sean así 
indicadas.

GRAVE MULTA 400

Comunicación inmediata y fehaciente de todos los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales ocurridas y presentar informe técnico de 
accidente grave o mortal dentro de las 48 horas a la dirección de obra de 
UTE .

GRAVE MULTA 400

Cumplimentación mensual del reporte de empresas través del FO-UTE-SL-
0032/01 informado datos de siniestralidad al director de obra de UTE. GRAVE MULTA 400

Información trimestral de los resultados de las inspecciones de seguridad 
e higiene realizadas al director de obra de UTE. GRAVE MULTA 400

Disponer en obra de "memoria descriptiva de instalación eléctrica de 
obra". GRAVE MULTA 400

Disponer en obra de "plan de obra de excavación", "nota metodológica 
de demolición", según corresponda. MUY GRAVE MULTA 800

Disponer en obra de "libro de obra", "estudio y plan de seguridad", 
"memoria descriptiva de andamios", según corresponda, debidamente 
cumplimentados ante la Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social.

GRAVE MULTA 400

Contar con formación en seguridad e higiene en el trabajo según lo 
indicado en la normativa vigente así como toda otra formación 
complementaria indicada por UTE.

GRAVE MULTA 400

Disponer de registros de inspección de instalaciones, máquinas, equipos y 
herramientas propias que se empleen en obra. GRAVE APERCIBIMIENTO 

POR ESCRITO X

Disponer de registros de mantenimiento de instalaciones, máquinas, 
equipos y herramientas propias que se empleen en obra. GRAVE MULTA 400

Disponer de registros de inspección y mantenimiento de equipos de 
elevación y transporte sean propias o por servicios contratados. GRAVE APERCIBIMIENTO 

POR ESCRITO X

Disponer de toda información relativa a seguridad e higiene en el trabajo 
que fuera solicitada por UTE a efectos se su aplicación en la obra. GRAVE MULTA 400
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Dotación, aptitud, inspección, mantenimiento, control de uso por la 
supervisión del contratista de medios de protección colectiva y personal 
así como los registros asociados.

GRAVE MULTA 400

Disponer en el lugar de trabajo de las medidas de seguridad necesarias 
para el caso de obras civiles con riesgos eléctricos. GRAVE MULTA 400

Se aplicará la multa con el mínimo valor en su grado mínimo del Código Sancionatorio Decreto 
186/004, cuando el incumplimiento sea por 1era. Vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicará el valor de la multa. 

Todos los valores son por persona.

II.7.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se 
presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra. Estas multas podrán 
alcanzar hasta un 100% del monto actualizado de él o los rubros involucrados.

II.7.3. Multas por atraso en los plazos

El sólo vencimiento de los plazos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus 
obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial o 
intimación de protesta por daños y perjuicios.
Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos en el contrato, 
y de efectuarse una solicitud de prórroga, ésta deberá presentarse por escrito en la Gerencia de 
Sector Compras y Contratos de UTE con antelación a los vencimientos vigentes, explicando 
claramente las causas que motivaron el referido incumplimiento. En este caso, UTE se reserva el 
derecho de conceder total o parcialmente la prórroga solicitada, o de lo contrario, notificar la rescisión 
unilateral del contrato de acuerdo al siguiente artículo.
En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración 
podrá rescindir unilateralmente el mismo.

II.7.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 0.5% de la suma total 
de rubros del cuadro B por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la 
obra.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan 
respecto a él (en la ejecución de las tareas parciales)   determinarán la retención correspondiente a 
multa por atraso en el avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances 
dependiendo de la puesta al día en los plazos establecidos en el PDO.

II.7.3.2 Atraso en la presentación de documentos 

II.7.3.2.1. Presentación del Cronograma
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El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los  plazos establecidos será considerado como 
atraso de Obra.

II.7.3.2.2. Documentación relativa a los aportes al BPS

Se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso en la presentación en forma correcta de los 
siguientes documentos:

• Planilla de UTE para Control de Personal 
• Planilla de recaudación nominada

Si la documentación es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administración 
no garantizará que dichas nóminas sean aprobadas  antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE 
quedará facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la 
garantía por esta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y  
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. 

II.7.4. Comunicaciones

Las multas y demás sanciones impuestas al Contratista se comunicarán por escrito al registro Nacional 
de Empresas de Obras Públicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en los antecedentes y 
calificación de la Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

II.8. Obligaciones del Contratista

a) A los efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico experimentado, que 
está obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su juicio, conspire contra la perfecta 
ejecución de la obra así como proponer las modificaciones que puedan mejorarla.

b) Será de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, útiles y materiales de su propiedad 
y de aquellos que la Administración le entregare para su colocación en la obra. La Administración 
no se responsabilizará por la desaparición o sustracción de ellos, ni por desperfectos o actos de 
vandalismo que pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su 
entrega, aún en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aún 
cuando no resulte de imprevisión, negligencias, deficiencia en los medios empleados o de 
maniobras equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase que la Administración fuera 
causante de los perjuicios arriba señalados tendrá derecho a las reclamaciones o demandas por la 
vía que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas se concederán las 
correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecución únicamente para aquellos casos en que 
los daños ocurridos se deba a razones de fuerzas mayor no imputables a la voluntad del 
contratista.

c) El Contratista tomará sobre sí toda la responsabilidad inherente a la ejecución del trabajo, así 
como los que se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros en sus personas o en sus bienes. Por lo tanto será el contratista quién 
deberá responder por todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las razones 
indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administración en la dirección técnica y 
artística de la obra, sus órdenes deberán ser rigurosamente acatadas por el 
Contratista. En caso contrario, el Director suspenderá la prosecución de los trabajos, 
así como también ordenará la demolición de aquellos que se hubieren realizado sin su 
inspección o contraviniendo los planos, memorias, detalles gráficos o verbales 



                     PLIEGO TRANSVERSAL DE CONDICIONES PARTICULARES DE OBRAS PARA 
COMPRAS DIRECTAS

WXXXXXXXXXXXX

PLIEGO TRANSVERSAL OBRA (PARTE I  ) COMPRAS DIRECTAS 
Versión:28/07/2015                                                                                                    Pág. 23 

suministrados al contratista, siendo por cuenta del contratista los gastos que ello 
pueda ocasionar.

e) El Contratista deberá asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de los operarios 
sean correctos.

f) El Contratista deberá asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto adecuado.

g) El Contratista está obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfacción del Director, 
debiendo así mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.

El Director de la obra podrá exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea la 
persona o personas designadas por el Contratista para representarlo en la Obra, que será 
un profesional con título de Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial según los casos, su 
designación será condicionada a  la aceptación por parte del Director de la obra. 

Deberá tener en la misma toda la documentación que integra el presente contrato.
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director, en lo 
que se refiere a la ejecución de la obra.

Si durante la ejecución de la obra el Director considera que el encargado no llena adecuadamente las 
funciones de su cargo, por falta de idoneidad, corrección o eficacia el contratista estará obligado a 
sustituirlo.

(*)El encargado deberá tener una presencia en obra mínima la que será acordada con la 
Dirección de Obra en el inicio; y deberá estar presente en todas las instancias de visita 
realizadas p or el Director de Obra, en caso de incumplimiento la Dirección de Obra 
podrá suspender los trabajos, siendo la empresa contratista pasible de retenciones y/o 
multas por atraso en la entrega. (*)

h) El Contratista deberá hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor material, 
científico o artístico que se hallara en el emplazamiento de las obras. Se considerará de propiedad 
de esta Administración todos los materiales de construcción que se extraigan de las demoliciones, 
excavaciones o desmontes. Los que se entregarán en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo 
el caso de que esta haga expresamente abandono de dichos materiales.

i) Deberá tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.

II.9. Definición de Plano

Bastará que una obra se halle claramente indicada en uno de los planos que forma parte del presente 
Pliego aunque haya sido omitido en otra, para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su 
exclusivo costo y sin derecho a considerarla como Obra extra ni teniendo derecho a reclamación 
alguna.

II.10. Contradicciones en documentos

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato  y no hubiera sido 
solicitada su aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a 
juicio del Director.

II.11. Colaboración

El contratista permitirá y prestará su colaboración para la ejecución de otros trabajos no incluidos en 
su contrato y que fueran necesarios por cualquier circunstancia ejecutarlos junto con las obras por él 



                     PLIEGO TRANSVERSAL DE CONDICIONES PARTICULARES DE OBRAS PARA 
COMPRAS DIRECTAS

WXXXXXXXXXXXX

PLIEGO TRANSVERSAL OBRA (PARTE I  ) COMPRAS DIRECTAS 
Versión:28/07/2015                                                                                                    Pág. 24 

contratadas. A este efecto facilitará con la compensación consiguiente, por parte de la Administración 
a: su personal, material y equipos.

II.12. Garantías

Rige el punto II.4 Condiciones de Entrega y se complementa.

Finalizadas las obras, la empresa deberá presentar garantía escrita o boletas de compra de ser 
necesario acorde a lo solicitado en MDP y dando cumplimiento al formulario Documentos Técnicos 
adjuntos en Anexos.
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II.13. ANEXOS

PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
 (Planillas las aporta UTE)

Nº de obra:

EMPRESA

OBRA:

Nº LICITACIÓN

MES:

    

1 2 3 4 5 6 7 8NOMBRE / 
FUNCIONARIO

C.I.. CARG
O

ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL.
FIRMA DEL 
OPERARIO

   FIRMA DEL RESPONSABLE  _____________________________________________

9 10 11 12 13 14 15 16NOMBRE / 
FUNCIONARIO

C.I. CARG
O

ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL.
FIRMA DEL 
OPERARIO

   FIRMA DEL RESPONSABLE  _____________________________________________

17 18 19 20 21 22 23 24NOMBRE / 
FUNCIONARIO

C.I. CARG
O

ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL.
FIRMA DEL 
OPERARIO

  FIRMA DEL RESPONSABLE  _____________________________________________

25 26 27 28 29 30 31NOMBRE / 
FUNCIONARIO

C.I. CARGO

ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL.
FIRMA DEL 
OPERARIO
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   FIRMA DEL RESPONSABLE  _____________________________________________

DOCUMENTACIÓN   B.P.S.
LEY 14.411

PREVIO AL INICIO DE OBRA:   

El plazo para la inscripción de obra es de 48 horas de iniciada la misma.

FECHA POR LA  
EMPRESA POR   U.T.E.

1 FORMULARIO  F2  (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la 
empresa)

2 FOTOCOPIA C.I. del firmante del F2 (apoderado o empresario)

3 Copia de la oferta (Firmada por la Empresa)

4 Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. – Decreto 283/96 
(Constancia de trazabilidad)

5 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de 
los mismos.

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

FECHA POR LA  
EMPRESA POR   U.T.E.

1

Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con 
horas trabajadas, categorías, nombres, C.I. respectivas y firma 
de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros días de 
iniciado el mes.

2 Nómina los 5 primeros días de iniciado el mes.

3 Presentación por parte de la empresa de factura.

4 Reliquidación de jornales (si corresponde por aumento de 
salarios)

CON EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA:

FECHA POR LA  
EMPRESA POR   U.T.E.

1 Formulario F9 – Fin de Obra- Plazo 30 días a partir del último 
día de trabajo en obra.
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DOCUMENTACIÓN   LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

FECHA POR LA  
EMPRESA POR   U.T.E.

1 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 
(*)

2 Libro único de trabajo 

3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

4 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

5 Firma Declaración Jurada de Seguridad

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

FECHA POR LA  
EMPRESA POR   U.T.E.

1 Original de la planilla de Trabajo  - en Obra

2 Libro único de Trabajo - en Obra

3 Cuaderno de Obra – en Obra

4 Plan de Seguridad e Higiene – en Obra

5 Estudio de Seguridad e Higiene (si corresponde) – en Obra

CON EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA:                                               

FECHA POR LA 
EMPRESA POR U.T.E.

1 Documentación que acredite pago de salarios

(*) Salvo Jardinería y Servicio de Barométrica.
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DOCUMENTACIÓN DEL R.N.E.
Decreto 208/009 

PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA

FECHA POR LA 
EMPRESA POR U.T.E.

1 Certificado de habilitación para ofertar expedido por el R.N.E. – 
Art. 18 y Arts. 102 al 110 del Reglamento.

PRESENTAR  CON EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

FECHA POR LA 
EMPRESA POR U.T.E.

1 Formularios 4 y 5 – Art. 6 del Reglamento.

OTROS DOCUMENTOS 

A PRESENTAR CON LA  OFERTA

FECHA POR LA 
EMPRESA

POR U.T.E.

1
Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley 
10.459. Inserción laboral de personas liberadas.

2 Certificado único del BPS.

3 Certificado único de DGI.
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DOCUMENTOS TÉCNICOS 

CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

FECHA POR LA 
EMPRESA POR U.T.E.

1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria 
Descriptiva Particular

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA  

FECHA POR LA 
EMPRESA POR U.T.E.

1 Cronograma de avance de obra

2 Cuaderno de Obra

CON EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA  

FECHA POR LA 
EMPRESA POR U.T.E.

1 Garantía con fecha de compra de insumos incorporados a 
la obra (según M.D.P.)

2 Detalle de días NO trabajados por causa de lluvia
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DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS-R13.-1566

El/la Sr./Sra._______________________________________ en nombre y representación de la Empresa: 
__________________________________ RUT: _____________________________ en calidad de: 
_________________ domiciliada en: ___________________________________________N°: ______________ 
Localidad: _____________________________ Departamento: __________________________ formula 
declaración jurada a UTE en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas 
que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N°________________ y que bajo las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista --------------------
-------- En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasión de su realización: 1) Todo 
nuestro personal dispone de aptitud psicofísica vigente la cual es adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las 
instalaciones, máquinas, equipos y herramientas a emplear están aptos para su uso, son inspeccionados y 
mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal está dotado de 
los medios de protección colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa 
legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es 
controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) 
Dispondremos en el lugar de  trabajo de planificación escrita de la prevención de riesgos laborales, según la 
normativa vigente, de la que constará registro de seguimiento periódico de aquella; 5) Todo el personal cuenta 
con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa 
legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y 
correctivas indicadas por la normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE cuando así 
lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como la 
investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un reporte semanal  mensual  
trimestral al administrador del contrato de UTE, que constará de un resumen de los resultados de las 
intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y 
fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole 
llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigación correspondiente, en un plazo 
máximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas 
las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo así como 
todos los requerimientos específicos que UTE solicite por declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos 
responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a 
UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia; 10) 
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros señalados en la normativa vigente 
relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el 
cierre correspondiente ante el Banco de Previsión Social en los casos que corresponda; 12) La fotocopia 
auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y 
nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas 
y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en 
el trabajo y las leyes N° 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal 
comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias asumiendo en el 
caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial. 13) En 
el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física 
del trabajador.--------------------------------------------------------------------------------- 
13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral 
previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o 
integridad física del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de __________________a los____días del mes 
de________________ del año dos mil___________.-------------------------------------------

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Aclaración de la Firma Oficina de UTE
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Documento de Identidad Firma de receptor de UTE

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad

CAPITULO III

Memoria Descriptiva Particular - (M.D.P.)

III.1. GENERALIDADES

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de 
acuerdo al Cuadro B.
 

III.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

General

Los trabajos consisten en Mantenimiento edilicio Centro Logístico Predio
La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo 
solicitado en el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección.
El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la 
Dirección de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrá realizar tareas dentro de los predios de lunes a viernes, de 7 a 14horas. 

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de 
elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.

 Se tomarán todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas 
las etapas de la misma. 

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, 
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el 
personal afectado a la DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

El contratista será  responsable de que al final de la jornada la zona de trabajo quede limpia, sin 
escombros, ni elementos que obstaculicen el lugar.

Rubro 1 - Implantación y Replanteo
El monto máximo a cotizar será el 1.5% de la suma de rubros 6 Y 7.

Implantación
Es de cargo del oferente instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios 
higiénicos y  duchas,  local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
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125/14.
La  ubicación se definirá en coordinación  con la Dirección de Obra y con responsable del local para 
evitar interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.
No se podrá  pernoctar en las instalaciones de UTE.
El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que 
instale la empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se 
distorsione el funcionamiento de la misma.

Replanteo
La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y 
Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los niveles, dimensiones, 
pendientes, etc., antes de la continuación o ejecución de los trabajos.

Vigilancia
El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando 
colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se 
responsabilizará por los robos o faltantes de materiales y/ó equipos propiedad de la Empresa.

No se podrá  pernoctar en las instalaciones de UTE.


Rubro 2 – Sustitución de techo liviano en Oficinas de los Sectores: S20 (Oficina de 
Bobinas) y S01 (Oficina de Balanza) 

Sector S01 – Techo Oficina de Balanza: 
 Retirar las chapas existentes y colocar las nuevas chapas acanaladas auto- 

portantes 
 Instalar las chapas nuevas con una pendiente hacia el lado de la balanza y dos 

vuelos de 1mt uno hacia el lado de balanza y otro hacia el lado de puerta de la 
entrada de la oficina. 

 Colocar un desagüe para recoger las aguas que se depositen sobre el techo y se 
canalicen hacia la cámara más próxima. 

 La dimensión total aproximada del techo con los vuelos incluidos es de 7 metros 
de largo por 6 metros de ancho. 

Sector S20 – Techo Oficina Bobinas: 
 Retirar las chapas existentes y colocar las nuevas chapas acanaladas auto- 

portantes. 
 Instalar las nuevas chapas con una pendiente hacia el lado de la puerta de 

entrada a la Oficina y dos vuelos de 1mt uno hacia el lado de las puertas de 
entrada a oficina y comedor y otro hacia el lado de la calle central del Sector. 

 Colocar un desagüe para recoger las aguas que se depositen sobre el techo y se 
canalicen hacia la cámara más próxima. 

 Reinstalar el cielorraso existente de la Oficina. 
 La dimensión total aproximada del techo con los vuelos incluidos es de 11 metros 

de largo por 4 metros de ancho. 
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 Emparejar el techo del comedor adyacente con el de la oficina, eliminando la 
diferencia actual de niveles (15 centímetros más bajo aproximadamente). 

Rubro 3 – Suministro y colocación parcial de cerámicas en pisos de los Sectores: S01 
(Oficina de Balanza) y S05 

 Colocar cerámicas faltantes en Oficina de Balanza (Sector S01), en un área 
aproximada de 1,20 mt por 0,8 mt. Las cerámicas deberán ser similar a las 
existentes. 

 Reponer cerámicas dañadas y/o faltantes en el escalón de la puerta de acceso a 
la Oficina del Sector S05; área aproximada a cubrir 0,15 m2. Las cerámicas 
deberán ser similar a las existentes. 

Rubro 4 - Reparación de Instalación Eléctrica en Sector S01 (Oficina de Balanza) y 
suministro de materiales necesarios 

 Colocar 20 tomas de alimentación tipo shuco distribuidos de acuerdo al 
equipamiento existente en la oficina (4 computadoras, 2 impresoras, 1 equipo de 
aire acondicionado, 1 cafetera, 1 jarra eléctrica, 1 bebedero automático de agua 
fría/caliente). 

 Canalización de la instalación eléctrica e instalación de un tablero general con 
interruptor diferencial y termo magnéticos necesarios de acuerdo a la carga 
distribuida. 

Rubro 5 - Pintar paredes interiores y cielorraso en Sector S01 (Oficina de Balanza)

 Pintar paredes interiores de oficina de balanza (aproximadamente 20 metros 
cuadrados), preparando la base de forma tal que la nueva pintura quede firme y 
pareja. Posteriormente aplicar dos manos de pintura lavable color crema claro. 

 Pintar cielorraso metálico de oficina (6 metros de largo por 5 metros de ancho), 
preparando la base de forma tal que la nueva pintura quede firme y pareja. 
Posteriormente aplicar 2 manos de pintura blanca. 

Rubro 6 – Retiro de chapas del techo del galpón sector S20

Se deberán retirar las chapas que se indicaran en la visita las cuales corresponden a 1 arco, una vez 
retiradas estas deberán ser dispuestas según indique la Jefatura del Centro Logístico.
La plataforma de elevación deberá adecuarse a la normativa vigente en cuanto a seguridad y se 
deberá detallar en oferta
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Rubro 7 – Suministro y colocación de chapas nuevas en techo del galpón del 
sector S20

Se deberá suministrar chapas de hierro galvanizado, y chapas traslucidas incoloras con protección UV 
elementos de fijación y demás elementos necesarios para la correcta colocación de las chapas, las 
cuales serán montadas en el lugar indicado por la Jefatura.
Se deberá intercalar con las chapas galvanizadas las chapas traslucidas, deberán quedar dos chapas 
traslucidas por arco. Las chapas deberán de ser calibre 24
La terminación adyacente al muro deberá incluir una babeta de chapa galvanizada 
La plataforma de elevación deberá adecuarse a la normativa vigente en cuanto a seguridad, y se 
deberá detallar en la oferta.
El área a cubrir será la que surja del retiro de chapas del rubro anterior.

Rubro 8 – Limpieza y retiro de obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia 
retirándose todo material sobrante. 
Se deberán retirar todas las chapas y restos que se hayan volado incluyendo las los restos de éstas 
que se encuentren en inmediaciones de la zona afectada.
Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó, tanto el obrador como la de 
depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorización de 
UTE.

Rubro 9 - Elementos de seguridad según decreto 125/14

Según lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL M.T.S.S. N°125/14 y en esta 
Memoria Descriptiva, el oferente deberá cotizar los elementos necesarios en este rubro. 

El contratista deberá incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinará a dar cumplimiento a las normas y 
decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones. Dichas normas se deberán cumplir 
estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS
 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES


