NRO SAP
DESCRIPCION

UuccC
00010
00030
00040
01010
01013
01020
01022
01030
01032
01140
01150
01300
01310
01320
01330
01331
01332
01340
01345
01350
01355
01410
01420
01430
01440
01443
01450
01453

01460



01462

01464

01466

01467

01468

01469

01470

01475

01480

01485

01490

01491

01495

01500

01505

01510

01515

01520

01523

01525

01530

01535

01536



01538

01550

01552

01555

01560

01565

01566

01567

01690

01700

01710

01750

01760

01770

02020

02030

02031

02050

02055

02060

02065

02082



02091

02100
02102

02115

02116

02120
02121



02125
02126

02150

02155

03010

03020

03030

03040

03045

03050

03055

03057

03060

03070

03080

03110

03120

03130

03140

03145

03150

03155

03160

03170



03172

03175

03184

03185

03188

03190

03192

03200

03201

03202

03203

03204

03205

03206

03210

03220

03230

03240

03245

03250

03252

03254

03255

03260



03265

03270

03280

03310

03320

03330

03340

03345

03350

03355

03360

03370

03380

03390

03395

03400

03405

03406

03409

03410

03411

03412

03413



03430

03440

03450

03470

03480

03490

03500

03510

03520

03530

03535

03590

03600

03610

03620

03630

03640

03650

03660

03669

03670

03671

03672

03673



03674

03675

03676

03677

03678

03679

03680

03683

03685

03687

03688

03690

03691

03692

03693

03695

03705

03710

03715

03720

03730

03740

03750



03760

03770

03790

03795

03800

03810

03820

03840

03850

03870

03880

03885

03890

03900

03905

03910

03920

03925

03930

03945

03950

03952

03954

03956



03958

03960

03962

03966

03970

03971

03972

03973

03974

03975

03976

03977

03978

03979

04014

04016

04017

04018

04019

04021

04022

04104

04107



04108

04109

04111

04112

04113

04114

04115

04116

04117

04118

04119

04125

04126

04127

04135

04139

04140



04141

04142

04143

04145

04148

04150

04151

04152

04154

04155

04156

04157

04158

04160



04161

04162

04163

04164

04166

04167

04168

04169

04171

04172

04173

04174

04175



04176

04177

04178

04179

04180

04181

04182

04190

04192

04193

04196



04197

04199

04200

04205

04210

04222

04235

04245

04285

04295

04301

04400

04410

04430

04440

04449

04451



04452

04500

04505

04510

04520

04553

04556

04557

04572

04573

04583



04587

04588

04589

04590

04592

04594

04596

04598

04600

04601

04602

04603

04604

04609

04610

04613



04615

04616

04625

04627

04628

04629

04630



04631

04632

04633



04634

05003

05006

05007

05008

05011

05012

05103

05108

05111

05121

05122



05123

05124

05126

05127

05128

05129

05131

05132

05133

05134

05135

05136

05137

05139

05140

05141

05142

05143

05200
05201



05202
05225

05226

05228

05256

05257

05261

05263

05264

05469

05471

05473

05474

05478

05519

05524



05529

05532

05536

05569

05574

05575

05580

05581

05582

05583

05584

05586

05587



05588

05589

05590

05591

05592

05594

05600

05601

05602

05603

05604

05605

05606

05607

05608

05609

05613

05617

05632

05634

05635

05636

05637

05638



05639

05640

05641

05642

05647

05649

05657

05671

05672

05673

05674

05675

05676

05677

05678

05679

05680

05682

05683

05684

05685

05686

05687



05689

05690

05691

05692

05694

05695

05698

05699

05703

05704

05706

05711

05713

05714

05717

05719

05721

05726



05736

05746

05804

05810

05817

05818

05819

05821

05822

05823

05824

05826

05827

05828

05829

05838

05842



05843

05844

05845

05850

05852

05854

05856

05858

05860

05924

05926

05928

05934

05936

05946

05947



05948

05949

05952

05953

05954

05955

05956

05957

05975

05976

05977

05978

05979

05981

05982

05984

05985

05993



05994

06010

06020

06030

06040

06046

06050

06055

06056

06057

06058

06060

06065

06066

06067

06068

06101

06110

06120

06130

06140

06150

06160



06166

06167

06170

06175

06200

06210

06305

07110

07120

07130

07140

07145

07150

07160

07170

07180

07181

07182

07183

07184

07185



07186

07187

07188

07190

07200

07205

07207

07225

07240

07250

07260

07265

07280

07290

07297

07299

07300

07310

07316

07330



07340

07350

07354

07515

07521

08010

08031

08040

08410

09010

09020

09030

09045

09055

09070

09080

09082

09084

09086

09088

09090



09100

09111

09121

09225

09226

09231

09251

09280

09295

09301

09321

09360

09380

11338

11340
11345

11347

11350

11355

11360

11396

11398

11400



11402

11405

11406

11407

11408

11410

11412

11415

11417

11419

11422

11430

11441

11451

11461

11477

11600

11603

11604

11610



11620

11623

11630

11641

11650

11655

11660



11665

11670

11680

11690

11700

11710

11720



11730

11740

11750

11752

11754

11756



11800

11805

11810

11901

11906

12010

12029
12030



12031

12180

12200

12360

12445

12450

12510

12610

12615

13241

13242

13243

13244

13246

13247

13248

13249

13252

13254

13255

13257

13258

13259

13260



13262

13264

13310

13320

13330

13340

13380

13390

13400

13500

13505

13510

13515

13520

13525

13530

13535

13540

13545

13550

13555

13560

13565



13570

13575

13580

13585

13590

13595

13602

13605

13610

13615

13622

13625

13630

13633

13635

13640

13650

13655

13660

13665

13670

13701

13703



13705

13710

13716

13718

13740

13742

13744

13746

14007

14008

14009

14011

14081

14095

14100

14101

14105

14116

14125

14130

14150



14154

14160

14175

14200

14210

14218

14219

14220

14224

14249

14252

14253

14256

14307

14308

14309

14310

14311

14312

14313

14314

14316

14317



14320

14340

14350

14400

14405

14410

14415

14420

14426

14430

14440

14450

14452

14453

14454

14455

14456

14500

14501

14512

14519

14520

14521

14523



14524

14525

14620

14625

14630

14635

14640

14645

14701

14702

14800

14815

15020

15025

15026

15050

15070

15103



15104

15105

15106

15107

15108

15109

15110



15111

15202

15222

15223

15255

15256

15275

15276

15280

15284

15300

15311



15313

15320

15330

15340

15350

15360

15370

15380

15400

15410

15420

15430

15440

15450

15460

15470

15530

15600

15610



15620

16005

16010

16020

16040

16041

16042

16043

16045

16050

16060

16070

16080

16090

16120

16122

16180

16182

16184

16185



16186

16187

16189

16190

16200

16220

16320

16340

16370

16380

17000

17001

17002

17003

17004

17005

17010

17015

17020

17022

17024

17026

17050



17060

17070

17165

17170

17180

17222

17230

17250

17252

17265

17270

17280

17290

17300

17310

17320

17330

18035

18040

18055

18080

18440

18550

18636



18642

18645

18647

18648

18680

18695

18700

18710

18720

19005
19023
19024
19025
19026
19027
19028
19029
19031
19034
19035
19039
19043

19046

19047

19048

19049
19060
19061
19065
19066
19070
19080
19091



19092

19093

19094

19096

19097

19098

19099

19105

19106

19107

19108

19111

19112

19117

19118

19122

19123



19128

19132

19134
19135
19136
19160
19162

19163

19164

19165

19166

19167

19168

19182
19190
19192
19193
19194
19196
19198
19200
19201
19203
19210
19220
19230
19240
19250
19252
19260
19270
19272
19273
19274



19275
19276
19281
19290
19300
19302
19303
19304
19305
19306
19307
19308
19309
19311
19312
19315
19322
19324
19325
19326
19327

19328
19331
19342
19344
19375
19532
19534

19536

19542

19544

19546

19552

19580

19581



19582

19624

19955

20181

20185

20189

20190

20191

20192

20193
20198

20200

20201

20204

20205

20206

20208

20209

20211

20212

20215

20219

20221

20222
20224

20226



20245

20250

20409

20413

20417

20419

20422



20423

20426

20427

20428

20429



20433

20501

20502

20503

20506

20507

20511



20512

20516

20517

20518

20520

20528

20529



20531

20533

20535

20537

20538



20539

20541

20543

20545

20547

20551

20553



20554

20555

20556

20558

20570

20575

20591

20593



20595

20602

20603

20604

20607

20608

20612



20613

20621

20652

20653

20657

20658



20698

20699

20708

20709

20712



20713

20714

20716

20717



20718

20721

20726

20731

20736



20751

20756

20770

20772

20781

20782

20795



20802

20807

20820

20825

20830

20835

20855

20856

20861

20866



20885

20890

20902

20907

20913

20917

20919

20921

20928



20933

20934

20937

20938

20942



20943

20947

20952

20953

20954



20956

20957

20961

20962

20966



20967

20971

20972

20976

20977

20981



20982

20983

20987

20988

20989



20992

20993

22010
22020
22030
22039
22041
22099
22101
22102
22106
22107
22108
22111
22145
22200
22210
22220
22230
22235
22236
22241
22251
22261
22271
22272
22273
22275



22301
22303
22312
22313
22314
22316
22317
22318
22319
22321
22323
22324
22325
22326
22328
22334
22336
22338
22340
22342
22344
22348
22349
22351
22352
22353
22361
22366
22371
22374
22376
22381
22382
22385
22400
22412
22413
22414
22415
22416
22417
22418
22419
22421
22423
22424
22432



22441
22451
22461
22463
22464
22465
22466
22467
22468
22469
22471
22472
22473
22600
22610
22620
22630
22640
24005
24010
24015
24020
24025
24030
24040
24050
24070
24080
24095
24100

24103

24110
24115
24120
24125
25010
25020
25030
25070
25072
29302
29304
29306
29308
29311



29378
29395
29397
29399
29402
29404
29406
29414
29416
29418
29420
29422
29424
29426
29464
29466
29468
29470
36001
36005
36010
36015
36020
36025
36030
36035
36040
36045
36050
36055
36060
36065
36070
36075
36080
36085
36090
36100

65020
65022
65024
65026
65028
65040



MATERIAL
000027
001075
001080
002316
002330
002338
002340
002344
002347
002361
002363
002365
002366
003130
003133
003340
003345
003346
003678
003685
003869
003870
004030
007007
011209
011218
011452
011453
011503
012864
012870
012913
012914
013043
017070
017090
017121
017137
017555
017556
018079
018080
018081
018839



018847
018848
018855
018862
018864
019097
019098
019140
019143
019145
019149
019409
019419
019432
019434
019435
019436
019437
019439
019504
019522
019535
019604
019608
019609
019613
019629
019633
019634
019643
019647
019651
019657
019660
019661
019686
019882
020121
020134
020135
020136
020137
020138
020139
020140
020141
020142



020298
020387
020388
020405
020425
020484
021138
021146
046407
047829
050763
051016
051017
051178
051182
051265
051266
051334
051335
051336
051337
051338
051339
051340
051341
051344
051415
051472
052330
052344
052380
052421
052466
052572
052576
052577
052587
052588
052589
052590
052593
052594
052596
052614
052618
052619
052620



052621
052634
052635
052636
052859
052860
052866
052876
052978
053008
053009
053012
053130
053338
053339
053340
053341
053342
053343
053344
053414
054096
054097
054098
054099
054100
054101
054102
054103
054105
054107
054149
054150
054166
054167
054168
054221
054222
054231
054232
054233
054234
054235
054236
054237
054254
054256



054257
054258
054259
054260
054261
054262
054263
054264
054266
054268
054269
054279
054280
054293
054294
054295
054296
054297
054321
054648
054650
054651
054660
054678
054684
054685
054686
054687
054688
054689
054690
054691
054712
055535
055537
055538
055565
055609
055610
055611
055612
055613
055614
055615
055616
055708
055709



055710
055749
055762
055906
055907
055908
055909
055910
055911
055912
055913
055914
055915
055916
055917
055918
055919
055920
055921
055922
055923
055924
055925
055926
055927
055928
055929
055930
055931
055932
055933
055974
056038
056039
056044
056046
056049
056050
056095
056226
056227
056330
056478
056508
056509
056583
056751



056758
056760
056766
056900
056901
056902
057313
057314
057315
057316
057862
057863
057864
057865
057866
057867
057868
057872
057873
057882
057962
057963
057964
058172
058173
058322
058502
058552
058553
058555
058556
058557
058558
058559
058560
058561
058929
058931
058942
058943
058944
058945
059091
059403
059693
060176
060243



060460
060482
060643
060692
060712
060713
060715
060882
061023
061024
061025
061026
061028
061029
061032
061033
061034
061149
061150
061193
061203
061619
061620
061621
061623
061625
061626
061627
061628
061632
061633
061634
061635
062096
062368
063282
063934
064025
064059
064173
065132
065133
065134
065135
065136
065137
065138



065139
065140
065141
065568
065576
065983
065984
065985
065986
065987
065988
065989
065990
066612
067374
068782
069265
069474
069916
069917
069922
069932
069933
069935
069936
071813
071814
073374
073383
073384
074205
074473
074725
074726
074922
075122
075123
078126
078127
080012
080063
602424
607957
608289
608290
608851
609011



609012
609212
609391
609591
609621
609641
609741
609751
609841
611941

F10003

PARAMETRICA DE MATERIAL
1
3
5
29
30
63
64
80

INDICES DE MATERIALES

INDICES Sub 0
J
FE
ZN
D



CuU

G

IPC
ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH A
WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR

PARAMETRICA DE UUCC
38
41
63
74
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
95
97
98
AO
Al
A2
A3
A4
A5
B6

INDICES DE UUCC
1

NO P~ WN



12
18

INDICES Sub 0
J
FE
ZN
FO
D
CuU
G
IPC
SE
CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA

PARAMETRICA DE Ajuste de CS
co

Indices de Ajuste de CS
20

GRUPO
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11



12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
29
36
65
Fecha Cotiz. Indices
Emitido



51038
DIS 51038 - MANTENIMIENTO DE LA« NEAS, CABLES Y SS.EE GCIA ESTE- OBRA
VERSION
1

1
1
1
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DESCRIPCION
ALAMBRE DE HO GALV NA212
PLANCHUELA COBRE MM 3X 20
PLANCHUELA COBRE MM 5X 20
BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 11/2' C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 4 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 5 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 81/2 C/T
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X 91/2 C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X14 1/2 C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X 17 C/TR
TRC HEXA HO GALV BSW MM14 ESP DI 5/8
TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4
ARANDELA GALV MM2ESP (5/8)
ARANDELA 5/8# (MM 15,87) 3 MM ESP GALV
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM
GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
TACO TIPO FISCHER S 6
TACO TIPO FISCHER S 8
CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*)
ESFERA PLASTICA P/CBL AT INDICADOR PELIG
CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2')
CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*)
CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV
CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV
CODO HO GALV 50.80 MM (2')
CANO PLAST TIPO PLASTIDUCTO 1
CANO PLAST (PLASTIDUCTO) 3
CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV
CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV
CODO 90 GRADOS PVC MM 63
INT TRM-MG TRIP 0,23KV 125A ICC= 8KA
INT TRM-MG TRIP 0,23KV 25A ICC= 3KA
RIEL DIN P/SOPORTE
INT TRM-MG BIP 0,23 KV 25A ICC=3K
CABLE CU BLANDO  35MM2 DESNUDO
CABLE CU BLANDO  50MM2 DESNUDO
CABLE AL 1X 25MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X 50MM?2 B/PLASTICO
SOPORTE RECTO P/AISLADOR NA2 21



SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO
SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL
AISL PERNO PORC BT NA2 21

AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
AISL RIENDA M PORC BT 64x89mm

TUBO TERMOCONTRAIBLE MM25,40 (1)
TUBO TERMOCONTRAIBLE MM50,80(2 )
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 120MM2
CINTA ARMAR AL MM1,27ESP-7,62ANCHO
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 16, AC 15
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 35MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 50MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 70MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 95MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 150MM2
ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*)
GRAPA AMARRE ABUL GRA2

GRAPA AMARRE ABUL GRA1

HIERRO Al

HIERRO C1

HIERRO C3

HIERRO FR SENCILLO

HIERRO M2

HIERRO P2

HIERRO P3

ZUNCHO REDONDO MM104 C/TUERCA
ZUNCHO REDONDO MM123 C/TUERCA
ZUNCHO REDONDO MM138 C/TUERCAS
ZUNCHO REDONDO MM170 C/TUERCAS
ZUNCHO REDONDO MM220

ZUNCHO REDONDO MM270

HIERRO DIAGONAL

JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA
ACOPLE ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED1
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED2
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED3
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED4
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED5
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED6
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED?7
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CEDS8
CONEC ELAST ASIM P/DERIV 70/16 95/4-6-10



GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299
HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA)
HORQUILLA C/0JO

GRAPA AMARRE ABUL GRA3

NUEZ SENCILLA

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1

CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
CONEC RAN PARAL P/AL-AL 70-120/25-50MM2
CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2
CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 35MM2
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
MENSULA HO COMPLETA 30KV STLAT)
MENSULA HO COMPLETA 60KV STLAT)

LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 35MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 50MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 70MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 95MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR95/15
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 50MM2
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 70MM2
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 95MM2
EMPALME A COMPR P/CBL AC CINCADO35MM2(*)
CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 35MM2

CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE

CTA BOVEDA CB1 P/SUSP COL HORMIG

GRAPA SUSP GS1

TERM CU 50MM2 P/CABLE P.A.T

CONEC ELAST ASIM 95-16 120/4-6-10-16MM2
CRUCETA DERIVACION CD

CTA CRC1 AMARRE Y ANGULO HASTA 35A°
CTA CRS SUSPENSION

ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 125/30
ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 25/4
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 50/8
ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 95/15
GRAPA SUSPENSION GS2

GRAPA SUSPENSION GS3

GRILLETE NORMAL GN

SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 125/30MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 50/8MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 95/15



VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON

CTA RECTAR2

CTA RECTARL-2

VINCULO M1

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM

TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO
ANILLA 25X40MM P/FLEJE 20X0,7MM FlJ TUBO
ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM
SECCIONADOR P/ALAMBRADO 900 DAN

JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63
JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110
CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110
MENSULA HO COMPLETA 60 KV DTLAT)

CRUCETA SUSPENSION CS1

CRUCETA SUSPENSION CS2

CRUCETA CA1

CRUCETA CA2

CRUCETA CAT

CRUCETA CC1

CRUCETA CC2

CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV

PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA

VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
PLANCHUELA ACERO GALV 70X180X6MM
TUERCA C/OJAL P/PERNO 16MM

PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA
LAZO PREF P/FIJ RIENDA 35MM2 ACERO

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 20 C/2TRC
GUARDACABO P/CBL 35MM2

ESPAR HO GALV RSC BSW 5/8 X 20

CTA METALICA P/ELECTRIFICACION RURAL
SOPORTE P/CC FUS UNIP O DESCARGADOR
SOPORTE P/TRANSF SEA 1 APOYO

SOPORTE P/TRANSF MONOF 1 POSTE

LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR25/4

LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR50/8

LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 25/4
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 50/8
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR95/15
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 35

LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 50
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 70
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 95
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 95MM2
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 25/4M



RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 50/8M
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 95/15
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 50MM
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 70MM
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC ELAST 50CB/50CB

CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV
CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV
CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV
&LAZO PREF TOPE AISL PERNO 15KV AC 15
LAZO PREF LAT DBL AISL 15KV AC 15

SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS
SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M)
SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS 9,50Y 12M
APOYA ESCALERA SEA 2 APOY0S9,50 Y 12M)
DERIV P/CBL CU 0,6/1KV 4X50 A 4X16 XLPE
SOPORTE P/DESCY CC EXPUL PTO MED 6/15KV
SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER
APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV
CEPO P/BAJADA A CABLE 30KV

CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM

PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN
VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAC-15
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 35
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 50
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 70
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 95
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 120
GUARDACABO P/COND AC 15Y AC35

HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO

PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR25/4
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR50/8
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PO ACSR95/15
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PORC AC 15
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 35
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 50
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 70
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 95
CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA)
CTA CTS CORTA DE SUSPENSION



CTA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 150
HERRAJE P/CEPO CBLEN APOYO 9,5Y 12M
CON CUN AL-AL 50MM2/ACSR 25/4AMM?2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2
CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUnA AL-AL 50MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM?2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 70MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 70MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 70MM?2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 95MM?2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 150MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2
SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN COLUMNA
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 240/40MM?2
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN FACHADA
INT TRM-MG TRIP 0,23KV 63A ICC= 8KA

INT TRM-MG TETR 0,4 KV 16A ICC= 3KA

INT TRM-MG TETR 0,4 KV 40A ICC= 5KA

INT TRM-MG TETR 0,4 KV 80A ICC=5KA (*)
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 25/4MM2
HERR P/MONT VERT AISL L-P 17,5KV CBL PRO
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 240/40
AUTOTRANSF 0,40/0,23KV 5KVA

GRAPA SUSPENSION GS4

CTA RECTA P/ELECTRIFICACION RURAL
SOPORTE P/SECC TRIP EN DOS POSTES
AISLRIENDA PORC 15 KV X172MM

GRAPA AMARRE P/CBL PREENSAMBLADO MT



MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2

CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST

S 100 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100MM

S 160 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160MM

S 200 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200MM
CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB
CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB
CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB
CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB
SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO
SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS
SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO
DIAGONAL DE ALUMINIO

SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR
BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM

BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM

BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM
ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58
AHUYENTADOR DE AVE

SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS

SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS
SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS

CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS
CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS

SPRTE P/AUTOTRAFO BT/BT EN COL S/AGUJERO
GRAPA AMARRE ABUL GRA4

CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS
CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG
CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG
CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER
CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS
CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG
CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG
HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG
HIERRO SOPORT AISL PUENTE DBL P/COL S/AG
LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 35

LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 50

LAZO PREF DE TOPE AISL HBRIDO AL-AL 35

LAZO PREF DE TOPE AISL HIBRIDO AL-AL 50

LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 35
LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 50
CRUCETA CS1 LINA PROTEG P/COL S/AGUJEROS
SOPORTE P/INT TETRAPOLAR BT C/FUSIBLE NH
HIERRO SOPORTE P/AISL L-P P/COL S/AGUJER
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR



SOPORTE P/TRANSF MONOF EN COLUMNA (MANT)
CRUCETA SECCIONA MONOFA ¢ SICO C/CUTOUT
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
PLANCH AC GALV 4MM ESP P/U.DIAG PERN C/0)J
JABALINA AC GALV P/PAT ALAMBRADOS

CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV
CANO PLA § STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLA  STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLA § STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRFO 30/BT
CONJ HERR P/SBA AEREA MRT POSTE MADERA
CONJ HERR P/SS.EE AEREA TRIF POSTE MADER
CONJ HERR P/SS.EE AEREA MRT COL HORMIGON
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC 35MM2
ENMIENDA PREF COMPL P/COND AC 35
SOPORTE P/TRAFO 30/BT 25KVA TIPO MESA
SOPORTE P/REG TENSION COLUMNA S/AGUJEROS
APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL
HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M
SPRT P/T.P TRIF HASTA 160KVA COL 9,5/500
CONJ HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA

CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA
CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP C/TBTA
CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT S/TB

CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT C/TB
CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV

CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV

CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV

CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV
CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA
CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUT OUT POSTE
ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGU)J
VE DISIMETRICO DOBLE

CONJ HERR P/SBA AER MRT S/CUTOUT POST MA
CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AIAI300-AlAI30
CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUTOUT 1APOY HORM
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 50/8
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 95/15
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 125/30
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 240/40
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 50
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 70
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 95



AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 150
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 300
AMORTIG VIBRACION LMT COND AC 35

VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL-AL 300MM2
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 300
HERR.PORTAPUENTE GDE TRANS LMT-CMT30kV
HERR.PORTAPUENTE CHICTRANS LMT-CMT30kV
HERRAJE P/CEPO GDE.A TRANS LMT-CMTA 30kV
HERRAJE P/CEPO CHICOA TRANS LMT-CMTA 30kV
APOYA ESCALERAA TRANS LMT-CMTA 30A kV
HERR. SOPORTE P/MANDOA TRANS LMT-CMTA 30kV
HERR. SOPORTE P/SECC TRANS LMT-CMTA 30kV
HERR. SOPORTE P/DESCA TRANS LMT-CMTA 30kV
PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST
APOYA ESCALERA DOBLE CORTO (L=1,40M)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT
JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA

BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR
HERRAJE P/CD O CGP3-4 EN UN APOYO
SOPORTE PARA LINE-POST 60KV

SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV
HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV

CONECTOR CU TERM.CABLE DESC.- TERM.LMNEA
CABLE CU BLANDO 95MM2 DESNUDO

CABLE CU BLANDO 120MM2 DESNUDO

HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV
HERRAJE PARA MANDO LARGO 30KV

HERRAJE SECCIONADORA C/ALARGUE 30 KV
CEPO P/CABLE BT

SOPORTE DOBLE AISLACION LINE POST 60KV
CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM
CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM
CRUCETA SECCIONAM MONOFAS C/SECCIONADOR
HERRAJE P/CEPO EST. INTEMP. 60KV

SOPORTE P/DESCARGADOR EST. INTEMP. 60KV
CMER SIMPLE

PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT
CONJ.HERR.P/SBA MRT S/CUTOUT COL HORMIG
ALARGADOR CU P/CONEXION BY-PASS

CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG
CARGA NA°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA
TORNILLO PARA TACO FISCHER 6

TORNILLO PARA TACO FISCHER 8

CODO 90A° P/CANO PVC 40MM

LAZO PREF TOPE AISL 15KV P/CBL AL 35



LAZO PREF LAT DBL P/AIS 15KV P/CBL AC 35
CODO 90A° P/CANO PVC 110MM

GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED
GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED
GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 90MM A PARED
CEPO P/CHICOTES EN SBA

HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL C/ORIFICIO
MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO
CAMARA PREFABRICADA C/ARO Y TAPAS P/F.O.
AJUSTE POR GASOIL

VERSION
2

N e N Y

DESCRIPCION
J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO
FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14
ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON
D=DOLAR
CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON
G=GAS OIL ANCAP
IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO
ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH A=ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON VENDEDOR
WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR=WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WORLD STEEL

VALOR COTIZACION
291,29
571,74
92634,57
28,98



187659,99
845,68
519,517602
61002,9
16373,7

VERSION
3

WWWNNWWRRRRRERNRRRRNRRRRERWIEREW

DESCRIPCION
J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO
FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14
ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON
FO=FUEL OIL PESADO ANCAP
D=DOLAR
CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON



G=GAS OIL ANCAP

IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO

SE=SALARIO MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA

CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA=CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA EN PLANTA

VALOR COTIZACION
291,29
571,74

92634,57
121191
28,98
187659,99
845,68
519,517602
1524,87
631,51

VERSION
2

DESCRIPCION
SAL.1/2 OF.ELEC.P/AJUSTE C.SOC=SALARIO 1/2 OF.ELECTRICISTA P/AJUSTES C.SOCIALES

DESCRIPCION GRUPO
PAGOS ADICIONALES POR COSTOS INDIRECTOS
APOYOS DE HORMIGON
POSTES DE MADERA
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
CRUCETAS Y ARMADOS DE MTY ST
AISLAMIENTO DE MT
CONDUCTOR PARA LINEAS AEREAS MT-AT Y ESTACIONES MT-AT INTEMPERIE
LINEAS AEREAS BT
LINEAS SUBTERRANEAS DE MTY AT
LINEAS SUBTERRANEAS DE BT
SUBESTACIONES AEREAS MT/BT, TRANSICIONES Y PTOS.DE CORTE Y MED.INTEMP



EMPALMES Y TERMINALES PARA CABLES MTY AT
DERIVACIONES Y CONEXIONES AEREAS MTY AT
EQUIPOS Y FUSIBLES BT

HERRAJES Y ACCESORIOS DE BT

DERIVACIONES Y CONEXIONES CABLES BT
DERIVACIONES Y CONEXIONES LINEAS AEREAS BT
SECCIONAMIENTO Y PROTECCION MTY ST
ZANJAS Y CANALIZACIONES

PUESTAS A TIERRA

DESMONTAJE DE INSTALACIONES

PRECIOS DE REFERENCIA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
PRECIOS DE REFERENCIA DE MANO DE OBRA
UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES
UU.CC. COMPLEMENTARIAS PARA OBRAS

UU.CC. DE APOYO EN TEMPORALES

10/01/2018
10/01/2018 15:41



DESCRIPCION UUCC
PAGO ADICIONAL POR TRABAJO FUERA DE ZONA
MES DE SUSPENSIA“N EVENTUAL DE CONTRATO
MES DE EXTENSION DE CONTRATO (TIPO 1)
COLUMNA DE HORMIGON 110/5,50 M TIPO Al
COLUMNA DE HORMIGON 110/5,50 M EN SUELO CEMENTO
COLUMNA DE HORMIGON 350/5,50 M TIPO A2
COLUMNA DE HORMIGON 350/5,50 M EN SUELO CEMENTO
COLUMNA DE HORMIGON 450/5,50 M TIPO A3
COLUMNA HORMIGON 450/5,50 M EN SUELO CEMENTO
COLUMNA DE HORMIGON 1430/15 M TIPO G1G
COLUMNA DE HORMIGON 1500/18 M TIPO H1A
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9M CON SUELOCEMENTO
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENORA 9 M
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUALASMY MENORA 12 M
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 12M
ENDEREZADO DE COLUMNA 15M S/FUNDACION Y CON HORMIGA“N C10
ENDEREZADO DE COLUMNA 15M S/FUNDACION Y CON SUELO CEMENTO 9:1
CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA MENORASM
CORRIMIENTO DE COLUMNA HASTA 9,50M CON SUELO CEMENTO
CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUALASMY MENORA 12 M
CORTE TRANSVERSAL COMPLETO DE COLUMNA DE HORMIGA“N
COLUMNA HORMIGON 150/7,50 M
COLUMNA HORMIGON 300/7,50 M
COLUMNA HORMIGON 500/7,50 M
COLUMNA HORMIGON 300/9,50 M
COLUMNA HORMIGON 300/9,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
COLUMNA HORMIGON 500/9,50 M
COLUMNA HORMIGON 500/9,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 800/9,50 M



COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 500/9,5 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 800/9,5 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,50M P/VINCULO CA3

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M

COLUMNA HORMIGON 300/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
COLUMNA HORMIGON 500/12 M

COLUMNA HORMIGON 500/12 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
COLUMNA HORMIGON 800/12 M

COLUMNA HORMIGON 800/12 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
COLUMNA HORMIGON 1200/12 M

COLUMNA HORMIGON 1200/12 M P/ESTACIONES

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/12 M

COLUMNA HORMIGON 2000/12 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 2000/12 M

COLUMNA HORMIGON 800/15 M

COLUMNA HORMIGON 800/15 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
COLUMNA HORMIGON 1200/15 M

COLUMNA HORMIGON 1200/15 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO
DOBLE COLUMNA HORMIGON 1200/15M P/VINCULOS HO TERM. C/CANO BAJADA F.O.
COLUMNA HORMIGON 2000/15 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 2000/15 MP/VINCULOS HORMIGON EN ANGULO

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/15 MP/CRUCETA METALICA



DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/15 M P/VINCULOS METALICOS

COLUMNA HORMIGON 1200/18 M

COLUMNA HORMIGON 1200/18 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

DOBLE COLUMNA HORMIGON 1200/18 M P/VINCULOS HO TERM C/CANO BAJADA F.O.
COLUMNA HORMIGON 2000/18 M

DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS METALICOS

DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS HORMIGON EN ANGULO
DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS HORMIGON TERMINAL
COLUMNA DOBLE H1 EN A-RR'Y A HASTA 10 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA
COLUMNA DOBLE H1 EN A-AMARRE ENTRE 10Y 30 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA
COLUMNA DOBLE H1 EN A-AMARRE ENTRE 30Y 45 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA
COLUMNA HORMIGON 150/7,50M EN SUELOCEMENTO

COLUMNA HORMIGON 300/7,50M EN SUELOCEMENTO

COLUMNA HORMIGON 500/7,50M EN SUELOCEMENTO

POSTE EUCALIPTO 6,50 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 7,50 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 7,80M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 10,5 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 10,50 M PROCESADO CLASE 4

POSTE EUCALIPTO 12,00 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 12M CLASE 4 PROCESADO

RIENDA DOBLE PARA POSTE 10,50M



RIENDA PARA POSTE 10,50M 30KV

ENDEREZADO DE POSTE DE MADERA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO
RIENDA DOBLE PARA POSTE 10,50M 30KV

AHUYENTADOR DE AVE LINEA NUEVA
COLOCACION AHUYENTADOR DE AVE LINEA EXISTENTE

SOBREPRECIO POR COLOCACION DE POSTE EN POZO DE 80X80
RIENDA P/POSTE 10,5 M DE ELECTRIFICACION RURAL



LOSA DE HORMIGON BAJO POSTE DIAM=0,8M E=0,2M
POSTE EUCALIPTO 7,50 M. PROCESADO C/FUNDACION REFORZADA

CORRIMIENTO DE POSTE HASTA 7,80M
CORRIMIENTO DE POSTE MAYOR DE 7,80 HASTA 12M
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 10 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 25KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 50KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 100KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 160 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 200KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 250KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 315KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 400KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 630KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 1000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 10KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 25KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 50KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 100KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 160KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 200KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 400KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 630KVA



TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4-0,23KV 1000KVA BITENSION
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 160 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 200 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 250 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 315 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 400 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 500 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 630 KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 0 0,23 KV. 160 KVA. CONFIG
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONFIG.
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23 KV. 200 KVA. CONFIG
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 10KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 160KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 200KVA

TRANSFORMADOR PARA PUESTA A TIERRA, ZIG-ZAG 36 KV

TRANSFORMADOR TRIFASICO (PAT) 15/0,23 KV YND11 100 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 400KVA



TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 500KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 630KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 1000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 10KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 25KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 50KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 100KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 160KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,4 KV 200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 250KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 400KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 15/0,4 KV 630KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 15/0,4 KV 1000KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIF.15/0,4-0,23KV 160KVA BITENSION
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIF.15/0,4-0,23KV 250KVA BITENSION
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 15/0,4-0,23 KV-400 KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 15/0,4-0,23 630KVA BITENSION
TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 15/0,4-0,23KV-1000 KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 160KVA CONFIG
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 1000 KVA,CONFIG.



TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3KV 50KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3KV 100KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3 KV 200KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6/15 KV 800 KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3 KV 1000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6/15 KV 1500 KVA
TRANSFORMADOR MONOFASICO 6,3/0,23 KV - 10 KVA
TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 5KVA
TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 10KVA
TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 15KVA
TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 25KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 10KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 25KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 50KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 100KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 160KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 250KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 400KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 21,5/0,4 KV 630KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 21,5/6,5KV 2000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 21,5/0,4 KV 1000KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG.



TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONFIG
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 160KVA BITENSION
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 250KVA BITENSION
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 400KVA BITENSION
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 630KVA BITENSION
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 1000KVA BITENSION
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 100KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 30,75/0,23KV 100KVA SECO
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 25 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV 25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV 50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV 200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 400KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO SECO 6,3/0,23KV 250KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6 KV 7500KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO SECO 6,3/0,4KV 1000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 1000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 1500KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 3000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 3750KVA



TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 5000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 7500KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 31,5/6,86 KV 10000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 31,5/6,86 KV 10000KVA SECO
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15 KV 1000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15 KV 1500KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15 KV 3750KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 1600KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 3000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 5000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 7500KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 10000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/6 KV 1500KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15/6 KV 4000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15,75 KV 3750KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15,75 KV 5000KVA
TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15,75 KV 7500KVA

JUEGO SISTEMA VENTILACION FORZADA P/TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR TRIFA § SICO 60/31,5KV 15 MVA
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,40/0,23 KV 5 KVA INTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 10 KVA EXTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 10 KVA INTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 25 KVA EXTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 25 KVA INTERIOR



AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 50 KVA EXTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 50 KVA INTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 100 KVA EXTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 160 KVA EXTERIOR
AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 250 KVA EXTERIOR
T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA | SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA | SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA | SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 100KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 160KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 250KVA E

HERRAJE SOPORTE PARA AISLADORES 30KV

SOPORTE PARA LINE-POST 60KV

SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV

HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV

CONECTOR CU TERM.CABLE-DESC.-TERM.LAwer. NEA 60KV (3 FASES)
HERRAJE P/CEPO ESTACION INTEMPERIE 60 KV.

SOPORTE P/DESCARGADOR ESTACION INTEMPERIE 60 KV.

CRUCETA SECCIONAMIENTO MONOFASICO CON SECCIONADOR

CRUCETA DE AMARRE COPLANAR HASTA 30A° P/MANTENIMIENTO.



CRUCETA AMARRE CA1 P/MANTENIMIENTO
CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN LINEA P/MANTENIMIENTO

CONJUNTO HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST

CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN ANGULO HASTA 30A2 P/MANTENIMIENTO
CRUCETA DE SUSPENSION EN CS1 P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DERIVACION CON CUT-OUT P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DERIVACION CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO

CRUCETA SECCIONAMIENTO CON CUT-OUT P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DE SECCIONAMIENTO CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO
HIERRO SOPORTE AISLADOR 1A2 PUENTE P/MANTENIMIENTO

HIERRO SOPORTE AISLADOR PARA PUENTE DOBLE P/MANTENIMIENTO.

DOBLE HIERRO SOPORTE CABEZA POSTE

CRUCETAS DE MADERA 4 X4 X0,8 M

CRUCETA MADERA 4 X 4 X 1600 MM

HIERRO DIAGONAL
PERNO CON OJAL DIAMETRO 16 MM PARA AMARRE

PERNO CON OJAL PARA AMARRE EN CRUCETA DOBLE



CRUCETA METALICA ELECTRIFICACION RURAL (CMER)
SOPORTE UNIPOLAR P/SEC.FUSIBLE O DESCARGADOR EN CRUCETA MADERA

CRUCETA VERTICAL PARA SUSPENSION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV

HERRAJE P/APOYA ESCAL.P/DERIV.LINEA COL.9,5-12M-POSTE10,5M Y SEA POSTE

CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1 EN COLUMNA 1200KG

CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.1 EN COLUMNA 300/9,5 500/9,5

CRUCETA AMARRE CONFIGURACION HORIZONTAL

CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.1 EN COLUMNA 800/9,5

CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 500/9,5

CRUCETA MADERA 4 X4 X800 MM EN POSTE

CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 800/9,5

CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION CS1 EN COL.1200/95

CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 1200/9,5

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 500/9,5



HIERRO SOPORTE AISLADOR LINE POST P/MANTENIMIENTO

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 800/9,5

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 1200/9,50

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 500/9,5

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 800/9,5

TUERCA CON OJAL P/PERNO 16 MM

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 1200/9,5

HERRAJE P/APOYA ESCALERA DOBLE P/RECONECTADOR UN APOYO

HERRAJE P/DESCARGADOR O CC EXPULS. DOBLE UN APOYO

CONJ.CRUCETA AMARRE C.A.1 Y CRUCETA TERMINAL C.A.T EN COL.500/9,5

CRUCETA METALICA E.RURAL SIMPLE

CONJ.CRUCETA AMARRE C.A.1Y CRUCETA TERMINAL C.A.T EN COL.800/9,5

CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1 Y CRUCETA TERMINAL CAT EN COL 1200/9,5



CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA 500/9,50

CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA 800/9,50

CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5

CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA 1200/9,50

CONJUNTO CRUCETA PARA CRUCE DE CARRETERAS EN 1 COLUMNA

PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT

CONJUNTO CRUCETA PARA CRUCE DE CARRETERAS EN 2 COLUMNAS

CONJUNTO CRUCETA PARA DERIVACION EN 1 COLUMNA 300/9,5 O 500/9,5

CONJUNTO CRUCETA PARA DERIVACION EN 1 COLUMNA 800/9,5

CRUCETA CD 24KV EN UNA COLUMNA

SOPORTE PARA 3 SECCIONADORES UNIPOLARES EN 1 APOYO(9,50 Y 12M)



HERRAJE CON CEPO DE CABLES EN 1 APOYO(9,50 Y 12M)
PLANCHUELA UNION DIAGONAL-PERNO CON OJAL
CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA
CONJUNTO SOPORTE PARA REGULADOR DE TENSION
CRUCETA BOVEDA CB1 EN COLUMNA DE HORMIGON
HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL. CON ORIFICIOS
CRUCETA RECTA R2

CRUCETA RECTA LARGA RL2

CRUCETA PARA DERIVACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE
CRUCETARL2 Y VINCULO M1

0,1 M2. PINTURA P/GALVANIZADO EN FRIO ZN>96%
JGO CRUCETA CTS EN 1 COLUMNA

JGO CRUCETA CTC1 EN 2 COLUMNAS

CONJ.MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO )

CONJ.MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO )

CONJ.MENSULAS Y 2 VINCULOS HORM.P/2 COLUM.(TERMINAL)

VINCULOS Y MENSULAS HORMIGON APOYO TERMINAL DOBLE ST



CONJUNTO MENSULAS Y 3 VINCULOS APOYO DOBLE ST

CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA G1 P/SUSPENSION 30 KV. SIMPLE TERNA-JUEGO
HERRAJE SOPORTE DOBLE AISLADOR L.POST 60KV

CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA H1P/SUSPENSION 60 KV. SIMPLE TERNA-JUEGO
CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA H1P/SUSPENSION 60 KV. DOBLE TERNA-JUEGO

HIERRO SOPORTE PARA AISLADOR RIGIDO CABEZA APOYO

SOPORTE SECCIONADOR EN DOS POSTE

CRUCETA RECTA PARA ELECTRIFICACION RURAL

CONJUNTO DE MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (TERMINAL)

CONJUNTO DE MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (TERMINAL)

DOBLE CTA.MADERA 4 X4 X1600MM SUSPENSION EN POSTE



DOBLE CTA.MADERA 4 X4 X1600MM AMARRE EN POSTE

CONJUNTO DE MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (ANGULO)

CONJUNTO DE MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (ANGULO)

HERRAJE PORTAPUENTE GRANDE,TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE PORTAPUENTE CHICO,TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE PARA CEPO GRANDE, TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE PARA CEPO CHICO, TRANS LMT-CMT 30KV

APOYA ESCALERA TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE SOPORTE PARA MANDO,TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE PARA MANDO LARGO 30KV.

HERRAJE SOPORTE PARA SECCIONADORA, TRANS LMT-CMT 30KV
HERRAJE SECCIONADORA CON ALARGUE 30KV.

HERRAJE SOPORTE PARA DESCARGADORES, TRANS LMT-CMT 30KV

CONJ.MENSULAS Y 1 VINCULO HORM.P/2 COLUM.(TERMINAL)

JGO CRUCETA CTS CORTA EN 1 COLUMNA

CONJ.MENSULA Y UN VINCULO DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO)



CRUCETA CS1 LINEA PROTEGIDA P/MANTE

CONJUNTO SUSPENSION S/AB HASTA 6A2 PROT.C/ESPACIADORES

CRUCETA DE MADERA 4 X4 X1,80 M

CONJ.SUSP.CON BRAZO AB HASTA 6A2 PROT.C/ESPACIADORES C/GARRAS

CONJ.SUSP.CON BRAZO AB HASTA 6A2 PROT. C/ESPACIADORES

CONJ.SUSP.ENTRE 6A2 Y 30A2 PROT.C/ESPACIADORES

CONJ.AMARRE HASTA 45A2 PROT.C/ESPACIADORES



CONJ.AMARRE ANG.45A2 Y 90A2 PROT.CON ESPACIADORES

CONJ.DERIV.A CONVENCIONAL PROTEGIDO C/ESPACIADORES

CONJ.DERIV.RIGIDA PROT-PROT.SIST.C/ESPACIADORES



CONJUNTO TERMINAL PROTEGIDO C/ESPACIADORES

ATADURA PARA AISLADOR DE PERNO

LAZO PREF DE TOPE ALAL 35- LPOST HIBRIDO

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 35 LPOST HIBRIDO
LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL50 LPOST HIBRIDO
LAZO PREF DE TOPE ALAL 50 - LPOST HIBRIDO

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 50 LPOST HIBRIDO

AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC MADERA

AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC METALICA

AISLADOR LPOST POLIMERICO 15KV P/CRUC METALICA
LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO

LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC



LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS2

LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC
LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS3

LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO
LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO
GRAPA AMARRE ABULONADA GRA1

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA2

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA3

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA4

GRAPA DE AMARRE HILO DE GUARDIA

CADENA AMARRE POLIMERICA 60KV P/ESTACION ZN

CADENA RETENCION POLIMERICA 15KV PARA ESTACION ZONA NORMAL

CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA3

GRAPA DE SUSPENSIA“N GRS1

PROTECCION SBA MONOFASICA
PROTECCION SBA TRIFASICA



PROTECCION SBA ENT-SAL EN CABLE
CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS4

CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/GRAPA DE AMARRE

CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/RET PREFORMADA

CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/MENSULA HORMIGON

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 31.5KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 31.5KV GRAPA GRS3

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 35
GRILLETE

LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 35 LPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE AC 35 - LPOST PORC
VARILLA PREFORMADA PROTECCION AC 35

CADENA SUSPENSION PORCELANA 15KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION PORCELANA 15KV GRAPA GRS3



AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 31.5KV C/BULON

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV C/BULON

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV C/BULON

CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA2

CADENA AMARRE PORCELANA 15KV P/RET PREFORMADA

CADENA AMARRE PORCELANA 15KV P/GRAPA DE AMARRE

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 25/4
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 50/8
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 95/15
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 125/30
ENMIENDA PREFORMADA COMPLETA P/CONDUCTOR AC 15
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 35

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 50



ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 70
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 95
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 150
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 240/40
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 120
ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 300
LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL35 LPOST HIBRIDO
LAZO PREF LATERAL SIMPLE AC 15 LPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE ACSR 25/4 - LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 25/4 LPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE ACSR 50/8 - LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 50/8 LPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE ACSR 95/15 - LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 95/15 LPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE ALAL 35- LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 35 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 70 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 50 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 50/8 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 95/15 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 15 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 35 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 95 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 50 LPOST PORC



LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 25/4 LPOST PORC
LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 70 LPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE ALAL 70 - LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 95 LPOST PORC
LAZO PREF DE TOPE ALAL 50 - LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ALAL 95 - LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE AC 15 - LPOST PORC

RETENCION PREFORMADA PARA RIENDA - AC 35
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 25/4
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 35
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 50/8
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 95/15
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 35
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 150
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 50
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 95
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 70
RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 15

VE DESIMETRICO

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 35
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 50/8
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 95/15

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 125/30



VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 50
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 70
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 300
VARILLA PREFORMADA PROTECCION AC 15
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 95
VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 25/4
LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC
VE DISIMETRICO DOBLE

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 240/40

CADENA SUSPENSION SIMPLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION SIMPLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS4

CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV P/RET PREFORMADA

CADENA AMARRE POLIMERICA ZP 15KV P/RET PREFORMADA

CADENA SUSPENSION DOBLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION DOBLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS4

CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA



CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE DOBLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA

CONJ SUSPENSION HG AC 35 C/GRAPA GRS2 Y PREFORMADO

CONJ AMARRE HILO DE GUARDIA AC 35 P/ MENS METALICA

CONJ AMARRE HILO DE GUARDIA AC 35 P/ MENS HORMIGON

AMORTIGUADOR VIBRACION P/HILO DE GUARDIA AC 35
AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL50
AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL70
AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL 95
AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ALAL 150
AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ALAL 300
AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ACSR 50/8
AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ACSR 95/15
AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ACSR 125/30
AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ACSR 240/40

AISLADOR LPOST POLIMERICO HOR ZN 31.5KV C/ZUNCHO

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV C/ZUNCHO



DOBLE AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV S/HERRAJE

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV C/ZUNCHO

DOBLE AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV S/HERRAJE

GRAPA OSCILANTE ALAL 95 P/LPOST POLIMERICO HOR
GRAPA OSCILANTE ALAL 150 P/LPOST POLIMERICO HOR
GRAPA OSCILANTE ACSR 50/8 P/LPOST POLIMERICO HOR
GRAPA OSCILANTE ACSR 95/15 P/LPOST POLIMERICO HOR
GRAPA OSCILANTE ACSR 125/30 P/LPOST POLIMERICO HOR
GRAPA OSC. AlS. LP POL. ACSR 240/40-ALAL300

GRAPA DE SUSPENSIA“N GRS4

CADENA SUSPENSION DOBLE POLIMERICA 60KV ZNORMAL

CADENA SUSPENSION DOBLE POLIMERICA 60KV ZPOLUIDA

CADENA AMARRE COMPUESTA 15KV P/ESTACION

CADENA AMARRE POLIMERICA 60KV P/ESTACION ZP

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZP 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZN 60KV P/MENS HORM



CADENA AMARRE DOBLE PORCELANA 60KV P/MENS HORM

AISLADOR LPOST POLIMERICO 15KV P/CRUC MADERA

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZP 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZN 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZP 60KV P/CTA MET

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZN 60KV P/CTA MET

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZP 60KV P/CTA MET

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZN 60KV P/CTA MET

HORQUILLA GUARDACABO
GRAPA DE SUSPENSIA“N GRS2
GRAPA DE SUSPENSIA“N GRS3

CADENA SUSPENSION SIMPLE POLIMERICA 60KV ZNORMAL

CADENA SUSPENSION SIMPLE POLIMERICA 60KV ZPOLUIDA

AISLADOR LPOST HIBRIDO 15kV P/CRUC MADERA
AISLADOR LPOST HIBRIDO 15kV P/CRUC METALICA

AISLADOR LPOST PORC 31.5 kV P/CRUC MADERA

AISLADOR LPOST PORC 31.5 kV P/CRUC METALICA

AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 31.5KV ZNORMAL



AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 31.5KV ZPOLUIDA
M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 35 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 50 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 70 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 95 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 300 MM2

M LINEA AEREA MT RETORNO POR TIERRA UN COND. AL-AL 35 MM2
M LINEA AEREA MONOFASICA MT ACSR 25/4

M LINEA AEREA MONOFASICA MT ACSR 50/8

M FASE MT ACSR 95/15

M FASE MT ACSR 125/30

M LINEA AEREA MT RETORNO POR TIERRA UN COND. ACERO15
M FASE MT AL-AL 50 MM2

M FASE MT AL-AL 70 MM2

M FASE MT AL-AL 95 MM2

M FASE MT AL-AL 150 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 150 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MTACSR 25/4

M LINEA AEREA TRIFASICA MTACSR 50/8

M LINEA AEREA TRIFASICA MTACSR 95/15

M LINEA AEREA TRIFASICA MTACSR 125/30

M LINEA CABLE GUARDIA AC-35

M LINEA AEREA TRIFASICA ACSR 240/40



M LINEA TRIFASICA AL 95 PROT.C/ESPACIADORES

M LINEA TRIFASICA AL 95 PROT.C/ESPACIADORES C/GARRAS

M LINEA AEREA TRIFASICA MT COND. PROTEGIDO ALAL70

M LINEA AEREA MONOFASICA COND PROTEGIDO ALAL70 (15KV)
M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV 3X70 AL/50 (AC)

M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV3X95 AL/ 50 (AC)

M.CHICOTE CABLE DESNUDO CU 35 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 35 MM2
M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 50 MM2
M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 70 MM2
M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 120 MM2
AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 25 MM2
AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 35 MM2
AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 50 MM2
AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 70 MM2
AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 120 MM2

M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU

M LINEA ENHEBRADA RZ 0.6/1KV 4X6 CU

M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU

M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL

M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 4X16 CU



M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR
M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR
M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR
M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 4X6 CU

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 4X16 CU

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X25 AL/54,6 ALM

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X150 AL/70 ALM

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X6 CU (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X16 AL (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X16AL (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X16CU (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X25 AL/54,6 ALM (C/COLLAR)



M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM(C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X150 AL/70 ALM (C/COLLAR)

M CABLE CONCENTRICO 6 MM2

M CABLE CONCENTRICO 10MM2

M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 3X1X240 K AL + H16
M LINEA UNIPOLAR M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 1X 95 K AL + H16

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 12/20 KV 1X240 K AL + H16

M PUENTE EN SE RHV 12/20 KV 3X1X95 K AL + H16

M LINEA TETRAPOLAR SUBT. O PUENTE B.T. RV 0,6/1 KV 3X1X240+1X150 AL

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X150 AL
M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X50 AL
M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X16 CU

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X50 CU

M LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA B.T. 3X120 CU

M LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA B.T. 3X35 CU

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*300 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*630 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*630 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*300 CU FLEX

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL



M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X300 CU FLEX
M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X630 CU FLEX
M PUENTE TRAFO-TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X300 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X1X300 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X2X1X240+1X240 AL

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 4X1X300 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 4X1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X2X1X630+1X630 CU FLEX
M PUENTE TRAFO-LLAVE B.T. EN SEA 4X1X50 AL

M PUENTE TRAFO-LLAVE O TABLERO B.T. EN SEA 3X1X240+1X150 AL

CARTEL DE RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

PRUEBAS Y ENSAYOS DE SUB ESTACION AEREA
CEPO PARA CABLES DE BAJA TENSION

CEPO PARA CABLES DE MEDIA TENSION AISLACION RHV EN SBA 630KVA
HERR. SOPORTE TENSOR TRANSF.COLUMNA 9,50M

HERR.TENSOR CANCAMO BULON DE OJO

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM

SOPORTE PARA DESCARGADOR EN TRANSFORMADOR 30/BT

SOPORTE PARA DESCARGADOR EN TRANSFORMADOR MT/BT

HERR.P/CC.FUSIBLE DE EXPUL. O DESCAR. EN SBA 1 APOYO



HERR.CUT OUT MONOF.SBA O SECCIONAMIENTO COLUMNA
HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN 1 COL. 7,5M C/AGUJEROS
HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN 1 COL. 7,5M S/AGUJEROS
HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN FACHADA
HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 1 COLUMNA
HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 1 POSTE
HERR.P/TRANSF.30/BT-25KVA C/SISTEMA DE APOYO EN MAD.
HERR.P/TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 1 POSTE
HERR.P/TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 1 COLUMNA
HERR.P/CAJA DE DISTRIBUCION O CGP 3-4 AEREA 1 APOYO
HERR.P/APOYA ESCALERA P/SBA 1 APOYO Y DERIVACIONES
HERR.P/CC.FUS. DE EXPULSION O DESCARG.EN SBA 2 APOYOS
HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 2 APOYOS
HERR.PARA TBTA EN SBA 2 APOYOS

HERR.PARA APOYA ESCALERA P/SBA 2 APOYOS

HERR.PARA SECCIONADOR TETRAPOLAR BT

ESTRUCTURA SBA MRT M.10,5M

ESTRUCTURA SBA MRT M. 10,5 M S/CUTOUT

ESTRUCTURA SBA MRT HORM 10.5 S/CUTOUT

ESTRUCTURA SBA MRT HORM 9.5M-10.5M-12M



ESTRUCTURA SBA TRIF.M.10,5M

ESTRUCTURA SBA TRIF.M.10.5M S/CUTOUT

ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM 9,5M-10,5M-12M

ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM.9,5-10,5-12 M S/CUTOUT

ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSPENSION Z.P.

ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/TBTA Z.P.

ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/C.OUT Z.P.



ESTRUC.MAD.SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/C.OUT S/TBTA Z.P.

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION S/TBTA

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS TERMINAL O S/CUTOUT

ESTRUC.SBA TRIF.2 APOYOS TERMINAL O S/CUTOUT S/TBTA

ESTRUCTURA SBA TRIF.2XH12M ENT/SAL SUBTERRANEA

ESTRUCTURA SBA TRIF.2XH12M ENT/SAL SUBT.S/TBTA.



ESTRUCTURA EXTENSIBLE SBA TRIF. 2XH9,5M SUSPENSION

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION 630KVA

ESTRUCTURA TRANSICION LINEA AEREA A CABLE SUBT.6-15KV H=9,5M C/CUT OUT

ESTRUCTURA TRANSICION CABLE SUBT. A LINEA AEREA 6-15KV H=9,5M C/SECC.

ESTRUCTURA TRANSICION LINEA AEREA A CABLE SUBT. 6-15KV H=12M C/CUT OUT

ESTRUCTURA TRANSICION CABLE SUBT. A LINEA AEREA 6-15KV H=12M C/SECC.



HERR. EXTENSIBLE P/TRANSF.TRIF.SBA 2 APOYOS (MANT.)
HERR. EXTENS.P/CC FUS.EXP.O DESC.SBA 2 APOYOS (MANT.)
HERR. EXTENSIBLE P/TBTA SBA 2 APOYOS (MANT.)

ESTRUC.P/PUESTO MEDIDA AEREO P/CLIENTE UN APOYO (6-15KV) C/SECC.LINEA

ESTRUC.P/PUESTO MEDIDA AEREO P/CLIENTE DOS APOYOS (6-15KV)C/SECC.LINEA

TERMINAL INTERIOR RHV 12/20KV  1X240 K AL+H16

MONTAJE TERMINAL ENCHUFABLE CELDA O TRANSFORMADOR (NO INCLUYE TERM.)
TERMINAL INTERIOR RHV 12/20KV ~ 1X 95 K AL+H16



TERMINAL ENCHUFABLE RECTO RHV 12/20 KV 1X95 K AL+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20KV  1X240 K AL+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20KV  1X 95 K AL+H16

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X 95 AL

EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X35 CU A RHV 3X1X95 AL

EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X120 CU A RHV 3X1X240 AL

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X240 AL CONTRAIBLE EN FRIO

CONECTOR ENCHUFABLE PARA TRANSFORMADOR DE 24KV SSEE MOVIL ACODADO 90A°
CONECTOR ENCHUFABLE ACODADO 24KV PARA CABLE AL 240MM2
TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 35 MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 25/4

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 50MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 50/8

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 95/15

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 70 MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 125/30

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 95MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 150 MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 300 MM2

CONECTOR OJAL PASANTE PARA DESCARGADOR

ALARGADOR DE COBRE P/BY-PASS

PUNTO FIJO RECTO PARA COLOCAR PUESTA A TIERRA TRANSITORIA, 25 KA
PUNTO FIJO ACODADO PARA COLOCAR PUESTA A TIERRA TRANSITORIA, 25 KA

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO P/ALAL 50 MM2



TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/AL 120 MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/ASCR240/40 MM2

EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 35 MM2 AL-AL

EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 50 MM2 AL-AL

EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 70 MM2 AL-AL

EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 95 MM2 AL-AL

EMPALME A COMPRESION CONDUCTOR AC35

EMPALME COND PROTEG AL-AL 95

EMPALME COND PROTEG AL-AL 70

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ACSR25/4

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ACSR25/4 ACSR50/8/ALAL35
DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL35/ALAL35 ACSR25/4/ACSR25/4
DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL35

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ALAL35

DERIV.LMT P/CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL50 M2

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR50/8/ALAL50 ALAL70/ACSR25/4Y ALAL70/ALAL35
DERIV.LMT P/CONE. A CUNA ALAL70/ALAL50 ALAL95/ACSR25/4

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL50 MM2

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ALAL 50 MM2

DER.LMT P/CON.A CUNA ACSR50/8/ACSR50/8 Y ACSR 50/8/ALAL50
DER.LMT P/CON.CUNA ALAL70/ACSR50/8 ACSR95/15/35 95/35 ACSR95/15/25/4
DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 95/ACSR50/8 MM2

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR 50/8 MM2



DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 70/ALAL 70

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 95/ALAL 70

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ALAL 70

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL95

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ ALAL 95

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ALAL 95

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30ALAL 95 MM2

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR95/15

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ACSR 95/15

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR95/15

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL150/ALAL150

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR125/30ALAL150

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR 125/30

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 240/40-ACSR 240/40, ALAL 300-ALAL 300
DERIVACION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV ALAL70/ALAL95
DERIVACION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV ALAL70/ALAL50
EMPALME CONDUCTOR AL 95 PROTECCION SIST.C/ESPACIADORES
EMPALME FIADOR ACERO 50MM2 SIST.C/ESPACIADORES
TERMINAL BIMETALICO AL 50 PROTECCION SIST.C/ESPACIADORES
TERMINAL BIMETALICO AL 95 PROTECCION C/ESPACIADORES
EMPALME CONDUCTOR AL 50 PROTECCION C/ESPACIADORES

JUEGO EMPALME CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X70AL+1X50AC

JUEGO EMPALME CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X95AL+1X50AC



CONJUNTO SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT

CONJUNTO AMARRE CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT

JUEGO TERMINAL CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X70AL+1X50AC
JUEGO TERMINAL CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X95AL+1X50AC
ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL95PROT C/ESPACIADORES

ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL70PROT CONVENCIONAL

ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL95PROT CONVENCIONAL

ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL50PROT C/ESPACIADORES

CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED

CGP 4 NHO2 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA A PARED

CGP 5NHO00 160A 1 ENT INF./ 1SAL INF. FLEJADA

CGP 5NHO00 160A 1 ENT INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 16A
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 40A

CGP 3 NHO02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA C/BULONES
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 80A
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 25A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 63A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 125A

CGP 4 NHO2 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA C/BULONES

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 0,23KV 25A



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 0,23KV 50A
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 0,23KV 80A

CAJA AISLANTE P/MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FLEJADA

CGP A1 NHOO 125A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED

CGP A2 NHO2 250A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED
SECCIONADOR BIPOLAR EXT. BAJO CARGA NHOO 160A EN APOYO
SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NHO0O 160A EN APOYO
SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NHO02 400A FIJADO A PARED
SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NHO02 400A EN APOYO
BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A-NH4A P/TBT PRONUTEC
BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A 500V PARA FUSIBLES NH4A
BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 160A 500V PARA FUSIBLES NHOO
BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 400A 500V PARA FUSIBLES NH2
FUSIBLE BT NHOO-20A

FUSIBLE BT NHOO-25A

FUSIBLE BT NHOO-32A

FUSIBLE BT NHO-63A

FUSIBLE BT NHOO-40A

FUSIBLE BT NHOO-50A

FUSIBLE BT NHOO-63A

FUSIBLE BT NHOO-80A

FUSIBLE BT NHOO-125A

FUSIBLE BT NHOO-160A



FUSIBLE BT NHO-80A

FUSIBLE BT NHO-125A

FUSIBLE BT NHO-160A

FUSIBLE BT NH1-250A

FUSIBLE BT NH2-125A

FUSIBLE BT NH2-160A

FUSIBLE BT NH2-200A

FUSIBLE BT NH2-250A

FUSIBLE BT NH2-315A

FUSIBLE BT NH2-400A

FUSIBLE BT NH3-400A

FUSIBLE BT NH3-800A

FUSIBLE BT NH4A-630A

FUSIBLE BT NH4A-800A

FUSIBLE BT NH4A-1000A

FUSIBLE BT NH4A-1250A

BARRA DE CONEXION PARA BASE NH 4A

ZOCALO HORMIGON PARA CGP3 O CGP4

ZOCALO DE MAMPOSTERIA PARA CGP3Y CGP4

TAPA CUBRECABLES DE CGP3 O CGP4 PARA FACHADA

BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NHOO

BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH2

BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH1

BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NHOO



BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH1

BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH2

TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 1 SAL. C/BASES UNIP.NH4A ENTR.INF.DE CBL.
TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES
TABLERO AEREO POLIM. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES
TABLERO ACOMETIDA INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV-C2 (MODULO AC)

TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV-C2 (MODULO AM)
TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 1 SAL.C/BTV-C4A (AM)

CAJA TIPO 1 NHOO 160A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED
CAJATIPO 2 NHO1 250A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED
CAJA DE DISTRIBUCION CD-1 CON 4XBTV-COO(IN=160A) SEMIENTERRADA
MONTAJE AEREO DE CAJA DISTRIBUCION CD-1 C/4BTV-CO0O0 (IN=160A)

SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA SIN AGUJEROS

SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA CON AGUJEROS

RETENCION MENSULA CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA CON AGUJEROS

RETENCION MENSULA CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA SIN AGUJEROS

RETENCION SOBRE FACHADA

VERTICE C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS



DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJERQS 35-50MM2

DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 70-95MM2

DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS 35-50MM?2

DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN COLUMNAS/AGUJEROS 70-95MM2

ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 35-50MM2

ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN POSTE COLUMNA C/AGUJERQOS 70-95MM2

ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN COLUMNA S/AGUJEROS 35-50MM?2



ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN COLUMNA S/AGUJERQS 70-95MM?2

RETENCION DE ACOMETIDA EN COLUMNA'Y FACHADA

RETENCION ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO 6 MM2

RETENCION ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO 10 MM2

METRO DE FLEJE 20X0,7 MM C/HEBILLAS

ANILLA 25X40 MM P/FLEJE 20X0,7MM

TUBO 1 PROTECCION PREENSAMBLADO

TUBO 2 PROTECCION PREENSAMBLADO

ABRAZADERA SOPORTE ACOMETIDA POSADA 2X6-4X25MM2
ABRAZADERA SOPORTE RED POSADA 3X50/54,6-3X95/54,6MM2
RIENDA DE COLUMNA AL PISO C/MUERTO

LINGA AC 15MM2 ENTRE APOYQOS DE 7,5M



LINGA AC 35MM2 ENTRE APOYOS DE 7,5M

MENSULA DE HIERRO C1 P/COLUMNA
MENSULA DE HIERRO DOBLE C1 P/COLUMNA
MENSULA DE HIERRO C3 P/COLUMNA
MENSULA DE HIERRO DOBLE C3 P/COLUMNA
MENSULA DE HIERRO M2 P/COLUMNA
MENSULA DE HIERRO FR P/COLUMNA
MENSULA DE HIERRO A1 P/FACHADA
PLANCHUELA P2 P/COLUMNA

PLANCHUELA P3 P/COLUMNA

ZUNCHO 104 MM P/COLUMNA

ZUNCHO 123 MM C/TUERCA P/COLUMNA
ZUNCHO 138 MM C/TUERCA P/COLUMNA
ZUNCHO 170 MM C/TUERCA P/COLUMNA
ZUNCHO 220 MM C/TUERCA P/COLUMNA
ZUNCHO 270 MM C/TUERCA P/COLUMNA

AISLACION RIGIDA BT AISLADOR CON PERNO

SUSPENSION C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS

SUSPENSION C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS



VERTICE CON CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS

EMPALME TRIPOLAR RV 0,6/1KV 3X35MM 2
EMPALME UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL
EMPALME UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL
EMPALME TRIPOLAR RV 0,6/1 KV 3X120 CU

UNION P/CABLE BT CU 3X120MM2 (TERMOCONTRAIBLE)
UNION PARA CABLE FLEXIBLE BT ~ 1X300 MM2 CU
UNION PARA CABLE FLEXIBLE BT  1X630 MM2 CU
DERIVACION Y PARA RV 0,6/1 KV 4X50 CU A 4X16 CU
DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A 1X150 AL
DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A 1X240 AL
DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A 1X50 AL
DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X150 AL A 1X150 AL
DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X150 AL A 1X50 AL
DERIVACION RV 0,6/1 KV 3X120 CU A 3X120CU
DERIVACION 0,6/1 KV 3X120 MM2 A 3X35 MM2 CU
TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 3X120 CU
TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X150 AL
TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X240 AL

TERMINAL P/CABLE DE COBRE 0,6/1KV 1X300MM2 (FLEXIBLE)



TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X630 CU

TERMINAL P/CABLE DE COBRE 0,6/1KV 1X630MM2 (FLEXIBLE)
TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/CABLE 16MM2

TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/TABLERO Y CABLE 35 MM2 CU
TERMINAL CU ESTANADO P/TABLERO Y CABLE RV 0,6/1 KV 50 CU
TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/TABLERO Y CABLE 120 MM2 CU
TERMINAL BIM. DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CBL RV 0,6/1 KV 150 AL
TERMINAL BIM. DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CBL RV 0,6/1 KV 240 AL
UNION REDUCTORA P/CBL UNIP. 240-95 MM2 AL

UNION REDUCTORA P/CBL UNIP.150-54,6 MM2 AL

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED1

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED2

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED3

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED4

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED5

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED6

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED7

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED8

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED9S

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED10

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED11

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED12

CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 70-120 AL/70-120 AL



CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 70-120 AL/25-50 AL

CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 25-50 AL/25-50 AL

MANGUITO PREAISLADO AL 50 MM2

MANGUITO PREAISLADO ALAL 54,6 MM2

MANGUITO PREAISLADO AL 95 MM2

CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 10AL/6CU
CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25-95 AL/25-95 AL
CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25-95AL/6-16CU
CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 50-150AL/6-25CU
CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 50-150/50-150

CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 95 MM2

CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 16 MM2.

CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 50 MM2.

CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 70 MM_2.

TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS. 95MM2
TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS. 50MM2
TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS 54,6MM2
SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 7,2 KV 400 A

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 7,2 KV HASTA 10 KA (POSTE)
SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5 KV 400 A

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 17,5 KV HASTA 10 KA (POSTE)

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K 2A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K 80A

CORTACIRCUITO EXP.AUT.BC 24KV,INB=300A,INC=100A, ICC=8KA P/L.A.



CORTACIRCUITO EXPL BC 24KV,IB=300A,C/BARRA CU,ICC=8KA
CORTACIRCUITO EXP.AUT.24KV INB=200 A,INC=100 A P/SEA

CORTACIRCUITO EXP.AUT.P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A,INC=100A P/SEA
CC EXP.AUT B.C. P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A INC=200A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 6A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 10A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 15A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 25A
REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 40A

.ZANJATIPO0,30X 0,40 M

.ZANJATIPO0,60X 1,20M

.ZANJATIPO 0,4X0,65M

.ZANJATIPO 0,60X 0,95 M

.ZANJA 0,4 X 0,65 M CON AFLORAMIENTO DE AGUA

.ZANJA 0,6 X 0,95 M CON AFLORAMIENTO DE AGUA

M. ZANJA 0,60 X 1,20 M C/AFLORAMIENTO DE AGUA

M3 RELLENO ZANJA CON TIERRA

0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA

0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA CON AFLORAMIENTO DE AGUA
0,1M3 APORTE DE MATERIAL GRANULAR

M. MEDIO CANO HORMIGON 400MM P/PROTECCION CABLE SUBTERRA ¢ NEO
M TRIDUCTO POLIETILENO D=40MM (E=3MM) P/FIBRA OPTICA

<L L

M. TENDIDO MONODUCTO PEAD 40MMX 3MM ESTRIADO EN ZANJA
M COLOCACION DE CANO POLIETILENO 1
M. COLOCACION CANO PLASTICO TIPO PLASTIDUCTO (MM 76.19) EN ZANJA

M SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA AMARILLA 0,20M ANCHO C/INSCRIPCION
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,40 M. 1 LINEA

M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,40 M. 1 LINEAY FIBRA OPTICA

M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,60 M. 1 LINEA

M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,60 M. 2 LINEAS

M SUMINISTRO Y COLOCACION ARENA SOBRE CABLES EXISTENTES

M SUMINISTRO Y COLOCACION LADRILLO S/CABLE EXISTENTE O DE SEPARACION
METRO CANO 40MM EN FACHADA CON GRAMPA



METRO CANO 63MM EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 90MM EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 110MM EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 40MM EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 63MM EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 90MM EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 110MM EN COLUMNA CON FLEJE

UN CODO DE 90 GRADOS DE 40MM DE DIAMETRO X E=3,2MM

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=3,2MM
M CANALIZACIOAN CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=4,7MM
UN CODO DE 90A° DE 110 MM. DE DIAMETRO X E=5,3 MM.

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM
M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=7,7 MM
M CANO DE PVC DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM EMBUTIDO EN MURO

M CANO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM EMBUTIDO EN MURO

UN CODO DE 45 GRADOS DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM

UN CODO DE 90 GRADOS DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM



M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO X E=3,2MM
M.CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 63MM DE DIAMETRO ESP.:3,2MM

MOJON PARA SENALIZACION EN VEREDA DE CABLES SUBTERRANEOS

MOJON PARA SENALIZACION EN ZONA RURAL DE CABLES SUBTERRANEOS

MOJA“N PARA SENALIZACIA“N EN CA%0SPED O TIERRA DE CABLES SUBTERRA § NEOS
M2 MURETE P/DUCTOS ACCESO A SEP

M CRUCE CANO PVC DE 110MM CON TUNELERA TOPO (S/P0OZ0)

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X160MM C/TUNELERA DIRIG.(S/POZ0)
M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZ0O

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X160MM+1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZ0O

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X200MM+1X160MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZ0O

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X160 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZ0O
M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X200 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZ0O

M2 REMOVER Y REPONER VEREDA DE LOSETA DE PIEDRA

M2 REMOVER Y REPONER VEREDA LOSETA REUTILIZABLE CUALQUIER TIPO
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON

M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSA MONOLITICO

M2. REMOVER Y REPONER VEREDA DE PIEDRA LAJA

M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSAS OTROS TIPOS

M2. REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON PIGMENTADO

M2 REMOVER MACADAN BITUMINOSO (CON CONTRAPISO)

M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,02M)
M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,05M)
M2 REMOVER Y REPONER CESPED EN PANES

M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE

M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO

M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON LAVADO EN SITIO

M2 REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON

M2. REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON E=0,20M.

M2 REMOVER Y REPONER CALZADA BALASTO

M2 REMOVER Y REPONER CALZADA DE ADOQUINES

M2 REPONER CALZADA HORMIGON

M2 REPONER CALZADA BALASTO

M2 REPONER CALZADA DE ADOQUINES



M2 REMOCION Y RETIRO ADOQUINES

M2. REPONER VEREDA HORMIGON PIGMENTADO
M2.REMOVER Y REPONER MACADAM, ASFALTO O BITUM.EN CALZADA (E=0.05M)
M2 TOSCA CEMENTADA PARA SUBRASANTE DE 0,15 M ESPESOR
M2 SUBRASANTE DE BALASTO COMPACTADO

M2 REPONER CONTRAPISO

M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON

M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE MONOLITICO

M2 REPONER VEREDA PIEDRA LAJA

M2 REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE O LAVADO

M2 REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO

M2 REPONER VEREDA CESPED EN PANES

M2 REPONER VEREDA LOSETA PIEDRA EXISTENTE

M2 REMOVER Y REPONER RIEGO ASFALTICO (ASFALTO Y PEDREGULLO, E=0,02 M)
M2 SUMINISTRO Y COLOCACION LOSETA PIEDRA

M3 RETIRO DE TIERRA Y/O ESCOMBROS

RETIRO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MAYOR A 0,20 M

UN REMOCION Y REPOSICION DE ALCANTARILLA

M. CANO HORMIGON DIAMTERO 300 MM.

M RECONSTRUCCION DE CUNETA

M CANO HORMIGON DIAMETRO 500MM

UN PLANTADO DE ARBOL

M. PERFORACION PARA AGUA CAnO DE6 O MAS DE DIAMETRO

M3 EXCAVACION Y COMPACTADO DE POZO PROF.HASTA H=1,50M

M3 EXCAVACION Y COMPACTADO DE POZO PROF. H>1,50M

CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 1M X 1M P/FIBRA A“PTICA
M. DE CANALIZACION EN CALZADA 3 CANOS 160 MM.

M. DE CANALIZACION EN CALZADA 6 CANOS 160 MM.

M. DE CANALIZACION EN CALZADA 7 CANOS 4X160+3X200

M. DE CANALIZACION CALZ. 3X160 EN ARENA CON AFLORAMIENTO DE AGUA
M. CANALIZACION EN CALZ. 6X160 ARENA-AFLORAMIENTO DE AGUA

M. DE CANALIZACION CALZ. 4X160+3X200 EN ARENA AFLORAM. AGUA
CATEO PARA CRUCE DE CALZADA

SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100 MM

SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160 MM



SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200 MM

MURETE PARA CRUCE DE CALZADA

REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON EN COLUMNA HASTA 9,50M
JABALINA ROSCADA DE PUESTA A TIERRA

JABALINA ACERO GALVANIZADO

CONECTOR PUESTA A TIERRA AC 35

METRO DE ZANJA DE 0,40X0,80 M PARA TOMA DE TIERRA

PUESTA A TIERRA PARA ALAMBRADOS

JABALINA LISA DE PUESTA A TIERRA

METRO DE ZANJA DE 0,40X0,50 M PARA TOMA DE TIERRA
CONECTOR A COMPRESIA“N DE COBRE ESTANADO D=7,62-10,9MM P/PAT

METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2
CLEMA DE BRONCE TOMA TIERRA P/MENSULA 50 MM2
METRO CANO PLASTICO CORRUGADO 1

METRO DE CONDUCTOR UNIPOLAR RV 0,6/1KV 1X50 CU
ACOPLE ROSCADO P/JABALINA DE PAT

0,1 MPLANCHUELA COBRE 5X20MM

M PLANCHUELA COBRE 5 X 20 MM

TERMINAL DE CU 50 MM2

METRO PLANCHUELA 3X20 MM PARA SE INTERIOR
CARGA NUMERO 65 PARA SOLDADURA EXOTERMICA
CARGA NUMERO 90 PARA SOLDADURA EXOTERMICA
0,1 M PLANCHUELA 3X20MM PARA SE INTERIOR

METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 70MM2
METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 95 MM2

METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 120 MM2



AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCION 450 KG EN VANO DE CRUCE
AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCION 900 KG

PAT PTO MED AA%oREO P/CLIENTE 1 APOYO C/SECC. EN LINEA (6 Y 15KV) S/JAB

PAT PTO. MED. P/CLIENTE 1 AP C/SECC.LINEA 6-15KV (COLUMNA C/PAT AC35)

PAT PUESTO DE CYM P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA 6-15KV (COL. C/PAT AC35)

PAT TRANSICIA“N L. AA%oREA A CABLE SUBT. 6 Y 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)

PAT TRANS. CABLE SUBT. LA.. NEA AA%oREA, 6Y 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)



PAT PTO CONEX. Y MED. AA%0REO P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA (6-15 KV)S/JAB

PAT RECONECTADOR BAJADA CANO PLA  STICO 1 APOYO

PAT SECCIONADOR BAJO CARGA BAJADA CANO PLASTICO 1 APOYO

PAT TRANSICION L. AEREA A CABLE SUBTERRANEO (6 Y 15KV) S/JAB

PAT TRANSICION CABLE SUBTERRANEO A L. AEREA (6 Y 15KV) S/JAB



PAT TRANSICIA“N L. AA%oREA A CABLE SUBT. 60KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)

PAT CRUC. CS1-CA1 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCETA CA2 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUC CS1-CA1-CA2-15KV S/JAB

PAT CRUC. CA3 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUC CA3-15KV S/JAB

PAT CRUC. CA1+CAT 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT CRUC CA1+CAT-15KV S/JAB

PAT CRUCE CARRETERA 1 COLUMNA 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCE CARRETERA 2 COLUMNAS 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCE CARRETERA 1 0 2 COLUMNAS 15KV S/JAB

CONEXIONADO PAT CRUC DERIVACION O SECC 15KV

PAT AMARRE EN LINEA O ANG-SUSP- ANG-DERIV. SPACER COL S/JAB

PAT SUSP SPACER COL S/JAB



PAT AMARRE EN LA.-.. NEA O ANG. SUSP-ANG-DERIV. SPACER (COL. C/PAT DE AC35)

PAT SUSPENSION SPACER (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT TERMINAL O DERIV. A DESNUDO SPACER (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA)

PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90GR SPACER (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCL.)

PAT TERMINAL O DERIV A DESNUDO SPACER COL S/JAB



PAT TERMINALY ANTENA HASTA 90 GR SPACER COL S/JAB

PAT TERMINAL O TRANSICION A DESNUDO SPACER POSTE

PAT SUSPENSION SPACER POSTE

CONEXIONADO FIADOR AMARRE ANG. 45-90 GR. SPACER POSTE

CONEXIONADO FIADOR SUSP. AMARRE < 45A2 DERIV. SPACER

PAT CRUC. BOVEDA Y R1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUC. RL2 Y R2 24KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



CONEXIONADO CRUC. DERIVACION 24 KV

PAT CRUC. RL2 Y VINCULO M1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUC BOVEDA RL2-UNIF.R1Y R2-24 KV S/JAB

PAT CRUC. RL2 Y VINCULO M1 24KV S/JAB

CONEXIONADO PAT RIENDA LINEA TRIF. ER

CONEXIONADO PAT RIENDA LINEA MONOF. ER

PAT EXTERIOR MANT. COL O POSTE ZONA NORMAL

PAT EXTERIOR MANT. COL. O POSTE ZONA POLUIDA



CONEXIA“N CRUCETA DELTA MANTENIMIENTO

PAT CRUCETA CTS 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

CONEXIA“N CRUCETA COPLANAR MANTENIMIENTO

PAT CRUCETA CTS 30-60KV S/JAB

PAT CRUCETA CRC1 Y CTC 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCETA CRC1 Y CTC 30-60KV S/JAB

PAT MENSULAS HGON. 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT MENSULAS HGON 30-60KV S/JAB

PAT LINE POST 60 KV-18M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCETAS METALICAS DT 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCETAS METALICAS DT 30-60KV S/JAB

PAT MENSULAS HGON. DT 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT MENSULAS HGON DT 30-60KV S/JAB



PAT SBA MRT HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA MRT HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA MRT M. 10,5 M BAJADA CANO AC S/JAB

PAT SBA MRT M. 10,5 M. BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CANO AC S/JAB



PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CANO AC S/JAB

PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT UNA FASE O NEUTRO BT S/JAB



PAT UNA FASE O NEUTRO BT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5M Z.N.

PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5 M Z.P.

PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M Z.N.

PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M. Z.P.



PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.N.

PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.P.

PAT MRT COLUMNA 10,50/300 ZN

PAT TRIF COLUMNA 10,50/300 ZN

PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) H 12M (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) H.12M. S/JAB

PAT DE ALAMBRADO CON CABLE ENTERRADO



PAT SBA TRIF. M.10,5M Z.N.

PAT SBA TRIF. M. 10,5 M. Z.P.

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2 AISLADO

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT ALAL 35 MM2

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT AC 35MM2

COLOCACION JABALINA ROSCADA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO

COLOCACION JABALINA LISA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO

COLOCACION JABALINA ACERO GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.N.

COLOCACION JABALINA AC. GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.P.



M.CANO PLASTICO 40MM EXT.ANTI UV FLEJADO
M.CANO ACERO GALVANIZADO 25MM FLEJADO

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.N. S/JAB

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.P. S/JAB

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.N. S/JAB

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.P. S/JAB

PAT HERRAJE CD A ADICIONAR A SBA 1 APOYO

PAT NEUTRO DE CGP O CD A NIVEL DE PISO S/JAB

PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR EN POSTE O COLUMNA S/JAB



PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR ELEVADA SOBRE FACHADA S/JAB

PAT NEUTRO DE AUTOTRANSFORMADOR BT/BT SIN JABALINA

PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.9,5M S/JAB

PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT SBA TRIF.H.9,5M S/CUTOUT S/JAB

PAT SBA TRIF. ESTRUC. MADERA M. 2 X 10,5 M. Z.P.

PAT SBA TRIF. ESTRUC. MADERA M. 2 X 10,5 M. S/CUTOUT Z.P.

PAT SBA TRIF. HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF. HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT SBA TRIF. H. 2X9,5M SUSP. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP. S/JAB

PAT SBATRIF. H2X 9,5 M SUSP S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP.S/TBTA S/JAB

PAT SBA TRIF. H 2X9,5M SUSP. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP.S/CUT OUT S/JAB

PAT SBA TRIF. H 2X9,5 M SUSP. S/CUTOUT S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35)

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP.S/CUT OUT S/TBTA S/JAB

PAT SBA TRIF. H 2X9,5 M TERM. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M TERM. S/JAB

PAT SBA TRIF. H 2X9,5 M TERM. S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT SBA TRIF.H.2X9,5M TERM.S/TBTA S/JAB

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP. TRANSF.630KVA S/JAB

PAT SBA TRIF.SUSP.H 2XH9,5M TRAFO 630KVA (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF. H 2X12 M ENT/SAL SUBT. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X12M ENT/SAL.SUBT. S/JAB



PAT SBA TRIF.H 2X12M ENT/SAL SUBT S/TBTA (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X12M ENT/SAL.SUBT.S/TBTA S/JAB

RETIRADA DE COLUMNA DE H<9M

RETIRADA DE COLUMNADEH>9MY H <= 12M

RETIRADA DE COLUMNA DE H > 12M

RETIRO POSTE DE EUCALIPTO HASTA 7,80M.

RETIRO POSTE DE EUCALIPTO > 7,80M.

RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT O AUTOTRANSF.HASTA 50 KVA
RETIRO DE TRANSF.MT/BT O AUTOTRNSF.MAYOR A 160KVA HASTA 400KVA
RETIRO TRAFO MAYOR A 50KVA HASTA 160KVA

RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT MAYOR DE 400 KVA

RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT HASTA 2MVA

RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 2MVA HASTA 5MVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 5MVA
DESMONTAIJE DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

DESMONTAIJE DE HIERROS DE BT EN COLUMNA

DESMONTAJE DE HIERROS AMURADOS EN FACHADA

DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DE MT

DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DOBLE DE MT
DESMONTAIJE DE AISLADOR RIGIDO DE MT EN COLUMNA
DESMONTAJE DE CADENA AISLADORES DE PLATO MT

DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE UNA COLUMNA
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE DOS COLUMNAS
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE TRES COLUMNAS
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE PUESTO DE SECCIONAMIENTO
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA HORIZONTAL (SIMPLE O DOBLE) EN PORTICO
DESMONTAJE DE HERRAJE SIN GRUA, CUALQUIER TIPO
DESMONTAJE HIERRO CABEZA COLH=9,5M



DESMONTAIJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR O DE EXPULSION HASTA 36 KV
DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR 72,5 KV

DESMONTAJE DE DESCARGADOR O AISLADOR

DESMONTAIJE AISLADOR RIGIDO PERNO BT

DESMONTAIJE DE CAJA DE DIS (CD) Y TABLERO BT AEREO O DE PISO.
DESMONTAIJE DE INTERRUPTOR DE BT EN SBA

DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC BIPOLAR O CGP CHICA

DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC TETRAPOLAR O CGP5

DESMONTAJE CGPA1,CGP3,CGP4 O CAJATIPO

DESMONTAJE BASE UNIPOLAR P/FUSIBLE O NEUTRO NHOO,NHO1 Y NHO02
DESMONTAJE ELEMENTO FUSIBLE UNIPOLAR BT

DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR

DESMONTAIJE CONECTOR CUALQUIER TIPO

DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR EXTERIOR (HASTA 36 KV)
DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR 72, 5KV

DESMONTAJE DE RECONECTADOR/SECCIONALIZADOR EN APOYO
DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIA“N 17,5KV

DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIA“N 36 KV

DESMONTAJE DE HIERROS Y BARRAS DE 1 CELDA

DESMONTAIJE DE CELDA PRIMARIA

DESMONTAIJE DE CELDA SECUNDARIA

DESMONTAIJE DE TABLERO DE CONTROL (MANDO, SERVICIOS AUXILIARES, ETC)
DESMONTAJE DE TABLERO BT Y CONEXION BT EN SE AEREA O DE PISO
DESMONTAJE DE DISYUNTOR INTERIOR

DESMONTAJE DISYUNTOR/RECONECTADOR EXTERIOR EN ESTACION (HASTA 36 KV)
DESMONTAIJE DE DISYUNTOR 72,5 KV

DESMONTAJE DE CONEXION DE CELDA A TRANSFORMADOR EN S.E. DE PISO
DESMONTAJE DE CONTENEDOR (24KV Y 36KV)

DESMONTAIJE DE KIOSCO O PUCT

DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION HASTA 36KV
DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION 72,5KV
DESMONTAIJE DE INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION

DESMONTAJE DE RELA%o (CUALQUIER TIPO)

M DESMONTAJE CABLE DE CONTROL (MULTIFILAR,TODAS LAS SECCIONES)
M.DESMONTAIJE DE ACOMETIDA AISLADA O LINEA BT HASTA 3 X 35 MM2
M.DESMONTAIJE 1 FASE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAIJE 2 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAIJE 3 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO HASTA 50MM2 EN APOYO
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 95Y 150MM2 EN APOYO
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO BT DE FACHADA
M.DESMONTAIJE 1 FASE CONDUCTOR MTY AT HASTA 70 MM2

M.DESMONTAIJE 3 FASES CONDUCTOR MTY AT HASTA 70 MM2

M. DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT DE 95 0 120 MM2.

M DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO MTY AT MAYOR DE 70MM2
M.DESMONTAIJE 3 FASES CONDUCTOR MTY AT MAYOR DE 70 MM2

M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO BT UNIPOLAR HASTA 1X 240 MM2.



M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO TRIP O TETRAPOLAR BT HASTA 3X120MM2.CU
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. UNIPOLAR

M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. TRIPOLAR

DESMONTAJE CAJA TERM.INT. Y EXT.CABLE UNIPOLAR SECO DE BT
DESMONTAJE CAJA TERM.INT Y EXT.TRIPOLAR DE BT

DESMONTAIJE CAJA EMPALME O DERIVACION UNIPOLAR BT

DESMONTAIJE CAJA EMPALME O DERIVACION TRIPOLAR O TETRAPOLAR BT
DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR TRIPOLAR API MT/AT

DESMONTAJE CAJA TERM.EXTERIOR TRIPOLAR API MT/AT

DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR UNIPOLAR XLPE MT/AT

DESMONTAIJE CAJA TERM. EXTERIOR UNIPOLAR MT/AT

DESMONTAJE CAJA EMPALME UNIPOLAR MT/AT

DESMONTAJE CAJA EMPALME TRIPOLAR MT/AT

RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE 30 KV.

RETIRO DE CADENA DE AMARRE SIMPLE DE 30 KV.

RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION DOBLE DE 30KV.

RETIRO DE CADENA DE AMARRE DOBLE DE 30 KV.

RETIRO JUEGO CRUCETAS DE HIERRO P/COL.>=15M.P/SUSPENSION-30KV-SIMPLE
HORA DE CAMIA“N DE 2 TONELADAS CON CHOFER

HORA CAMION HASTA 4 TONELADAS CON CHOFER

HORA CAMION MAS DE 4 HASTA 10 TONELADAS CON CHOFER

HORA CARRO PORTABOBINAS HASTA 10 TONELADAS

HORA DE TRACTOR CON BRAZO Y MECHA CON CHOFER

HORA CAMION GRUA CON GRUISTA

HORA CAMION MAS DE 10 TONELADAS CON CHOFER

HORA DE REMOLQUE HASTA 20 TONELADAS

HORA CAMIONETA PARA FLETES CON CHOFER

HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER

SEMANA DE AUTOMOVIL C/CHOFER PARA CONTROL DE OBRA C/COMBUSTIBLE
NAFTA: S/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03-3625 SEGUN PLIEGO)

GASOIL: $/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03-3625 SEGUN PLIEGO)

VOLQUETA HASTA 2 M3 (UN SOLO DIA)

VOLQUETA HASTA 6 M3 (UN SOLO DIA)

DIA ADICIONAL DE USO DE VOLQUETA

HORA DE AUTOELEVADORADOR HASTA 3500KG

HORA DE PEON

HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA

HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA

HORA CHOFER A DISPONIB. (P/APL. R03-3625 SEGUN PLIEGO)
HORA ENCARGADO DE CUADRILLA

M3 EXCAVACION POZO PROF.HASTA H=1,50M

M3 EXCAVACION POZO PROF.>1,50M

SOBREPRECIO M3 EXCAVACION EN ROCA

SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/TABLA ESTACADO



0,1M3 SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE HORMIGON C10
PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/SBA CON HORMIGON C10
PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/SBA CON SUELOCEMENTO

0,1 M3 DE SUELOCEMENTO

0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C20

0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION C20

0,1 M3 HORMIGON SIN ARMAR PARA FUNDACION C10

DM2.(0,01 M2.)REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA CAMARA
CAMARA C/TAPA 0,20M<=L<=0,40M PROF.<=0,50M

CAMARA C/TAPA 0,50M<=L<=0,80M PROF.<=0,70M

CAMARA C/TAPA 0,90M<=L<=1,20M PROF.>0,70M

0,1 M3 RELLENO PARA TAPAR CANALES

0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (PT 216T)

0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (PT 217T)

M. CANO PVC 63 MM. DIAMETRO (E>=2 MM.)

M. CANO PVC 110 MM. DIAMETRO (E>=3 MM.)

. CANO PVC 160 MM. DIAMETRO (E>= 3.2 MM)

. CANO PVC 200 MM. DIAMETRO (E>=4 MM.)

. DE PODA URBANA EN B.T.

. DE PODA RURALEN B.T

. DE PODA ZONA URBANA EN M.T. YS.T.

M. DE PODA ZONA RURAL EN M.T. Y S.T.

CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA

CORTE Y RETIRO UN A § RBOL MAYOR A 0.15 M CAIDO SOBRE LINEA

CORTE Y RETIRO DE RAMAS SOBRE LINEA DE DIAM.> A 0.15 M MISMO ARBOL
TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR 10 A 25 ARBOLES

TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR MAS DE 25 ARBOLES
TALADO DE UN A § RBOL DE DIA §# METRO ENTRE 0,15M <D<= 0,40M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN A $ RBOL DE DIA $# METRO ENTRE 0,15M < D <= 0,40M EN ZONA URBANA
TALADO DE UN A § RBOL DE DIA § METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN A # RBOL DE DIA § METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA URBANA
ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LA NEA (100M) HASTA 24 KV

ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LA NEA (100M) 30-60 KV

RETENSAR 1 FASE, HASTA 3 VANOS CONSECUTIVOS MT(COND DES O PROT CONV)
RETENSAR HASTA 3 FASES DE CONDUCTOR EN UN VANO (LINEA B.T.)
REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M) HASTA 24 KV

REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M) 30-60 KV

ESFERA PARA SENALIZACIA“N DE LAwen NEAS AA%0REAS

<L

HORA DE GRUPO DE 8 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 6 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION DE 2T
HORA DE GRUPO DE 2 PERSONAS CON CAMIONETA
REEMPLAZAR TRANSFORMADOR
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1*0.188+2*0.435+3*0.377

7 *1.000

6 * 1.000

1*0.150+6 *0.170+7 * 0.500 + 9 * 0.180
1*0.150+6 *0.150+9 *0.200 + 13 * 0.500
9 *1.000

8 *1.000

6 *0.300 + 15 *0.700

FORMULA

14.



FORMULA
1*0.012+2*0.010+3*0.010+4 *0.010+6 *0.054+8 *0.225+9 * 0.147 + 12 * 0.532
2*0.075+6*0.010+8 *0.013+9 * 0.010 + 12 * 0.892
9 *1.000
1*0.010+2*0.024+3*0.010+4 *0.010+6 *0.037+7 *0.010+8 *0.112+9 *0.253 + 12 * 0.462 + 18 * 0.(
6*0.066+8*0.151+9*0.138 +12 * 0.367 + 18 * 0.278
6*0.064 +8*0.188+9 *0.098 + 12 * 0.443 + 18 * 0.207
6*0.159+8*0.391+9 *0.104 + 12 * 0.346
6*0.033+8*0.086+9 *0.023 +12 * 0.858
6*0.010+8*0.184+9*0.279+12 * 0.527
6*0.018+8*0.089+9*0.175+12 *0.718
6*0.066+8*0.140+9*0.271+12 * 0.523
6*0.041+8*0.174+9*0.137 +12 * 0.648
8*0.011+9*0.018 +12 *0.971
6*0.119+8*0.292+9 *0.085 + 12 * 0.504
6*0.218+8*0.494+9*0.129 + 12 * 0.159
12 *1.000
6*0.118+8 *0.306 +9 *0.070 + 12 * 0.506
6*0.045+8*0.114+9*0.032+12 *0.799 + 18 * 0.010
6*0.010+8*0.189+9 *0.308 + 12 * 0.493
1*0.010+2*0.010+3*0.010+4*0.010+6 *0.061 +8*0.229+9 *0.119+ 12 * 0.551
1*0.010+2*0.069 +3 *0.010+4 *0.010+6 * 0.014 + 8 * 0.048 +9 * 0.029 + 12 * 0.800 + 18 * 0.010
8*0.010+9*0.011+12*0.979
6*0.010+8 *0.020+9 *0.010 + 12 * 0.960
2*0.013+6*0.031+8*0.020+9 *0.272+12 * 0.586 + 18 * 0.078
2*0.010+6 *0.015+8*0.010+9 * 0.010 + 12 * 0.955
2*0.010+3*0.010+6*0.113+8*0.214+9 *0.062 + 12 * 0.591



20 * 1.000

1403,04

|
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$ MONTAIJE S MATERIAL MATERIAL APORTACION CANTIDAD

4.759,72

79.547,87

314.540,06

6.411,25
0 19730 UTE 1

4.360,09
0 19730 UTE 1

12.405,12
0 19731 UTE 1

7.111,78
0 19731 UTE 1

14.973,91
0 50969 UTE 1

9.652,11
0 50969 UTE 1

26.629,18
0 19756 UTE 1

35.205,14
0 19760 UTE 1

1.848,63

3.721,15

5.963,87

8.336,39

24.372,31

14.315,77

7.273,58

5.621,34

10.046,53

1.182,18

7.022,87
0 52106 UTE 1

12.649,76
0 52107 UTE 1

20.356,16
0 52108 UTE 1

9.172,12
0 52109 UTE 1

6.459,28
0 52109 UTE 1

15.869,73
0 52110 UTE 1

9.716,22
0 52110 UTE 1

25.143,34



29.651,35

33.800,26

46.551,48

92.790,76

62.136,31

5.887,06

13.692,21

9.192,87

22.579,42

13.514,58

37.262,65

37.262,65

57.232,03

60.060,28

139.734,00

31.544,53

20.981,65

31.544,53

20.981,65

129.858,53

36.928,01

174.492,51

89.702,52

52111

53355

52110

52111

53355

53355

78183

52112

52112

52113

52113

52114

54376

52114

52115

52115

52116

52116

52117

52117

52117

52118

52118

52117

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE



89.702,52

41.407,84

26.859,87

123.037,22

41.407,84

115.964,65

190.018,96

121.442,04

110.487,26

110.487,26

110.487,26

4.640,87

7.224,09

10.761,98

3.593,39

3.705,70

4.577,48

4.243,02

5.628,63

4.781,45

4.781,45

9.952,62

390,39

90,11
24,22

52118

52120

52120

52120

52121

52121

52121

52121

19760

19760

19760

52106

52107

52108

21291

21293

56606

51172

54130

21298

55798

3340
4033

54096 CONTRATISTA
54098 CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA

UTE

0,096
26

2

2



83,48
22,5
1.542,73
202,84
85,72
45,17
209,84
6.704,67
390,39
0
260,11
90,11
1.489,42
24,22
22,5
0
85,72
45,17
209,84
1.593,20
9.823,09
390,39
0
260,11
90,11
24,22
22,5
0
1.542,73
85,72
45,17
209,84
98
54,7
136,47
54,7
4.822,78
6.704,67
390,39
0
90,11
1.489,42
24,22
83,48
22,5
202,84
85,72

54103 CONTRATISTA
54107 CONTRATISTA
54685 CONTRATISTA
56583 CONTRATISTA
60643 CONTRATISTA
61023 CONTRATISTA
69917 CONTRATISTA

3340 CONTRATISTA
4033 UTE
51182 CONTRATISTA
54096 CONTRATISTA
54097 CONTRATISTA
54098 CONTRATISTA
54107 CONTRATISTA
54274 UTE
60643 CONTRATISTA
61023 CONTRATISTA
69917 CONTRATISTA

3340 CONTRATISTA
4033 UTE
51182 CONTRATISTA
54096 CONTRATISTA
54098 CONTRATISTA
54107 CONTRATISTA
54274 UTE
54685 CONTRATISTA
60643 CONTRATISTA
61023 CONTRATISTA
69917 CONTRATISTA

57882 CONTRATISTA

57882 CONTRATISTA

3340 CONTRATISTA

4033 UTE
54096 CONTRATISTA
54097 CONTRATISTA
54098 CONTRATISTA
54103 CONTRATISTA
54107 CONTRATISTA
56583 CONTRATISTA
60643 CONTRATISTA
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1,27
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958,95
3.705,70

3.541,52

4.075,88

2.847,89

2.847,89

2.847,89

2.847,89

3.129,55

3.839,71

3.839,71

4.128,72

4.128,72

23.011,49

25.855,60

2.847,89

2.847,89

2.847,89

2.847,89

3.129,55

3.839,71

3.839,71

4.128,72

23.011,49

45,17
209,84

61023 CONTRATISTA 3

69917 CONTRATISTA 0,635
21293 UTE 1
13617 UTE 1
13618 UTE 1
13619 UTE 1
13620 UTE 1
13602 UTE 1
13623 UTE 1
13605 UTE 1
13624 UTE 1
13625 UTE 1
13627 UTE 1
13629 UTE 1
52652 UTE 1
52653 UTE 1
13634 UTE 1
13635 UTE 1
52660 UTE 1
13636 UTE 1
52654 UTE 1
51717 UTE 1
13638 UTE 1



25.855,60

3.129,55

3.681,41

3.839,71

3.962,55

4.128,72

21.957,53

23.011,49

3.129,55

3.839,71

4.128,72

23.011,49

25.855,60

3.839,71

2.847,89

2.847,89

2.847,89

2.847,89

3.129,55

3.839,71

24.743,54

2.847,89

3.839,71

4.128,72

54219

52430

64042

52431

64043

52432

64044

52433

56652

55527

55528

54354

54220

55966

13640

13642

13643

13646

52655

13649

67642

55758

52656

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE



23.011,49

23.011,49

25.855,60

2.847,89

2.847,89

2.847,89

2.847,89

3.129,55

3.839,71

3.839,71

4.128,72

23.011,49

25.855,60

3.129,55

3.839,71

4.128,72

23.011,49

25.855,60

3.129,55

3.839,71

4.128,72

23.011,49

25.855,60

13652 UTE

13653 UTE

13654 UTE

13656 UTE

52646 UTE

52647 UTE

52648 UTE

13662 UTE

52649 UTE

13658 UTE

52650 UTE

13663 UTE

51718 UTE

51719 UTE

53356 UTE

53357 UTE

52657 UTE

52658 UTE

56415 UTE

56651 UTE

55596 UTE

55597 UTE

55796 UTE

55797 UTE



2.847,89

2.847,89

3.839,71

24.743,54

25.855,60

135.353,58

2.847,89

2.847,89

2.847,89

2.847,89

2.847,89

2.847,89

2.847,89

2.847,89

2.847,89

3.129,55

3.839,71

4.128,72

23.011,49

33.840,42

25.855,60

3.839,71

4.128,72

23.011,49

13664

13665

13669

56324

13671

56325

54135

13740

13741

13742

68112

52651

52617

52423

52424

52425

52426

52427

52428

56825

52429

56414

55836

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE



25.855,60

3.129,55

3.839,71

4.128,72

23.011,49

25.855,60

2.847,89

3.515,92

2.847,89

3.839,71

3.839,71

2.847,89

2.847,89

2.847,89

3.839,71

4.128,72

3.839,71

170.545,51

25.855,60

25.855,60

135.353,58

160.892,00

160.892,00

54355

54356

53358

53359

53360

54715

54218

13680

58926

13677

13682

13683

13688

13689

13690

13691

13676

58924

13707

58923

13710

13711

13712

13713

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE



156.463,78

0 13714 UTE

170.545,51
0 13715 UTE

174.026,04
0 13734 UTE

181.431,40
0 58925 UTE

25.855,60
0 13722 UTE

113.697,01
0 13723 UTE

160.892,00
0 13724 UTE

135.353,58
0 13729 UTE

160.892,00
0 13730 UTE

156.463,78
0 13725 UTE

170.545,51
0 51115 UTE

174.026,04
0 59574 UTE

135.353,58
0 13756 UTE

160.892,00
0 13758 UTE

160.892,00
0 53389 UTE

156.463,78
0 13754 UTE

170.545,51
0 13755 UTE

19.295,94
0 60046 UTE

170.545,51
0 66065 UTE

2.847,89

6.817,71 56330 CONTRATISTA

2.847,89
0 53243 UTE

2.847,89
0 13588 UTE

2.847,89
0 13586 UTE

2.847,89



2.847,89

2.847,89

2.847,89

3.129,55

3.839,71

2.847,89

2.847,89

2.847,89

2.847,89

2.847,89

2.847,89

2.847,89

3.129,55

3.839,71

1.600,44

957,93

6.075,76

2.154,95

1.683,24

455,85

272,12

660,14

1.620,20

5.777,76

3.821,44

26.215,37

6.838,01

3.256,21

4.423,12

2.124,44

2.472,14

7.132,40

13587 UTE

53245 UTE

53244 UTE

53246 UTE

53247 UTE

53248 UTE

59332 UTE

59333 UTE

59334 UTE

59335 UTE

59336 UTE

59337 UTE

59338 UTE

59339 UTE

59340 UTE

73374 CONTRATISTA

69932 CONTRATISTA

69933 CONTRATISTA

69935 CONTRATISTA

69936 CONTRATISTA

75122 CONTRATISTA

75123 CONTRATISTA

74922 CONTRATISTA

58556 CONTRATISTA



1.958,75

1.988,43

123,5

2.343,51

1.312,36

1.640,45

1.704,37

1.151,20

1.193,06

666,17

690,72

304,7

371,05

356,21

174,11

128,22

191,42

9.821,72
8.081,31
24,22
284,8
181,88
11.561,65
5.773,83
7.590,82
7.420,35
4.758,40
5.750,24
2.313,62
2.711,18
390,39
93,41
806,28
209,84
241,55
24,22

0

181,88
209,84
241,55
24,22

0

181,88
209,84
241,55

220,95

302,57

58173 CONTRATISTA
58553 CONTRATISTA
54098 CONTRATISTA
56766 CONTRATISTA
69916 CONTRATISTA
58555 CONTRATISTA
58172 CONTRATISTA
58552 CONTRATISTA
58557 CONTRATISTA
58559 CONTRATISTA
58558 CONTRATISTA
58560 CONTRATISTA
58561 CONTRATISTA
3345 CONTRATISTA
54099 CONTRATISTA
55535 CONTRATISTA
69917 CONTRATISTA
19686 CONTRATISTA
54098 CONTRATISTA
56089 UTE
69916 CONTRATISTA
69917 CONTRATISTA
19686 CONTRATISTA
54098 CONTRATISTA
55529 UTE
69916 CONTRATISTA
69917 CONTRATISTA
19686 CONTRATISTA

54101 CONTRATISTA

54102 CONTRATISTA

0,1

1,576

1,366
1,576

0,683
0,788



771,91

145,19

432,84

593,77

812,53

463,14

857,67

463,14

564,81

239,07

564,81

463,14

564,81

812,53

9.835,24

326,47

24,22
18.623,65
209,84

3.873,33

278,28
390,39
8.972,51

316,89
390,39
3.994,27

12.410,86

306,24
390,39
3.994,27

316,89
390,39
6.919,47

241,55
24,22
0
181,88
209,84

306,24
390,39
6.919,47

306,24
390,39
3.994,27

278,28
390,39
6.919,47

54150 CONTRATISTA

54166 CONTRATISTA

54098 CONTRATISTA
56226 CONTRATISTA
69917 CONTRATISTA

56038 CONTRATISTA

2365 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53340 CONTRATISTA

2361 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53338 CONTRATISTA

56760 CONTRATISTA

2363 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53338 CONTRATISTA

2361 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53339 CONTRATISTA

19686 CONTRATISTA
54098 CONTRATISTA
56089 UTE

69916 CONTRATISTA
69917 CONTRATISTA

2363 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53339 CONTRATISTA

2363 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53338 CONTRATISTA

2365 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53339 CONTRATISTA

3,94

10,12
0,2

8,4
0,24

0,24

5,6
0,16

0,683
0,788

0,16

0,24

7,6
0,16



269,48

812,53

812,53

1.077,08

1.077,08

64,14

1.077,08

1.377,53

842,08

1.715,35

476,49

1.715,35

1.715,35

316,89
390,39
8.972,51

1.066,70

306,24
390,39
8.972,51

278,28
390,39
8.972,51

316,89
390,39
11.497,02

306,24
390,39
11.497,02

94,36

278,28
390,39
11.497,02

12.276,72

5.001,36

316,89
390,39
8.972,51
8.348,66

4.945,85

306,24
390,39
8.972,51
8.348,66

278,28
390,39
8.972,51

2361 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53340 CONTRATISTA

59693 CONTRATISTA

2363 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53340 CONTRATISTA

2365 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53340 CONTRATISTA

2361 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53341 CONTRATISTA

2363 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53341 CONTRATISTA

54100 CONTRATISTA

2365 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53341 CONTRATISTA

67374 CONTRATISTA

54648 CONTRATISTA

2361 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53340 CONTRATISTA
53342 CONTRATISTA

78126 CONTRATISTA

2363 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53340 CONTRATISTA
53342 CONTRATISTA

2365 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53340 CONTRATISTA

0,2

7,5

0,2

10,12
0,2

11,2
0,32

12

0,32

15,2
0,32

15,4
0,44

16,5
0,44

18,8
0,44



1.323,27

1.323,27

1.543,81

1.323,27

2.013,67

183,51

2.724,37

985,41

985,41

514,6

1.187,55

8.348,66

316,89
390,39
20.183,94

306,24
390,39
20.183,94

278,28
266,3
390,39
18.556,77

278,28
390,39
20.183,94

278,28
266,3
390,39
8.972,51
3.774,26

218,59

278,28
266,3
390,39
11.497,02
3.931,52

316,89
390,39
3.994,27
6.919,47

306,24
390,39
3.994,27
6.919,47

316,89
390,39
6.919,47

53342 CONTRATISTA

2361 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
55708 CONTRATISTA

2363 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
55708 CONTRATISTA

2365 CONTRATISTA
2366 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
55710 CONTRATISTA

2365 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
55708 CONTRATISTA

2365 CONTRATISTA
2366 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53340 CONTRATISTA
53343 CONTRATISTA

78127 CONTRATISTA

2365 CONTRATISTA
2366 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53341 CONTRATISTA
53344 CONTRATISTA

2361 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53338 CONTRATISTA
53414 CONTRATISTA

2363 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53338 CONTRATISTA
53414 CONTRATISTA

2361 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
53414 CONTRATISTA

5,25
0,15

5,63
0,15

15,2
6,6
0,48

7,6
0,15

13,3
15,4
0,56

19
22
0,8

7,5
0,2

2,6
0,1



487,52

94,52

570,01

459,18

945,19

472,07

1.323,27

1.852,57

558

3.562,64

117,81

1.447,32

3.859,53

30.065,00

35.014,17

32.806,83

50.450,75

4.734,33

2.267,86

73,6

4.652,24

3.871,92

11.480,03

1.205,40

21.033,15

33.257,97

6.211,80

33.257,97

22.999,54

27.954,67

71.918,48

o O O O O O O o o o O O ©o

o o

52614 CONTRATISTA
55762 CONTRATISTA
60713 CONTRATISTA
62096 CONTRATISTA
61203 CONTRATISTA
52344 CONTRATISTA
609751 CONTRATISTA
52634 CONTRATISTA
52635 CONTRATISTA
52572 CONTRATISTA
52635 CONTRATISTA
52636 CONTRATISTA
52577 CONTRATISTA
52576 CONTRATISTA
52602 UTE

52623 UTE

52624 UTE

56680 UTE

52602 UTE

52623 UTE

52624 UTE

52625 UTE

56680 UTE

52603 UTE

52623 UTE

52624 UTE

56680 UTE

56679 UTE

59122 UTE
59123 UTE

N = = ) N )

N = =N OV

= W



61.722,78

1.543,81

1.988,43

1.781,32

3.308,17

151,85

812,53

857,67

49.675,93

43.314,86

624,92

o o

O O O O o

20.897,75
6.680,44
17.613,20
32.081,19
24,22
806,28
181,88
640,44
84,85
10,94
2.044,39

8.020,30

14.310,73

O O OO O o

O O O O

390,39
241,55

24,22
225,55
213,04

181,88

59124 UTE
59125 UTE

56678 UTE
56680 UTE
59123 UTE
59124 UTE
59125 UTE

51265 CONTRATISTA

74473 CONTRATISTA

51266 CONTRATISTA

53130 CONTRATISTA

54098 CONTRATISTA
55535 CONTRATISTA
69916 CONTRATISTA

12914 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
54660 CONTRATISTA
56509 CONTRATISTA

56508 CONTRATISTA

56679 UTE
56680 UTE
59123 UTE
59124 UTE
59125 UTE

56679 UTE
56680 UTE
59123 UTE
59124 UTE

3130 CONTRATISTA
19686 CONTRATISTA
54098 CONTRATISTA
54105 CONTRATISTA
54149 CONTRATISTA
55529 UTE
69916 CONTRATISTA

=

N = = = Y

1,366

N = Y [ [ = LY V)
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624,92

38.460,66

32.196,47

1.048,21

799,73

1.663,32

1.223,08

2.270,52

2.165,62

3.073,45

2.201,95

2.922,86

1.339,15

28.354,09

1.323,27

25.668,65

241,55

24,22
302,57
225,55

181,88

O O O O o

O O O O

4.156,56

3.090,02

4.187,22

4.093,81

10.558,49

10.355,15

12.934,70

9.970,49

11.467,45

4.419,18

o

20.801,66

19686 CONTRATISTA
54098 CONTRATISTA
54102 CONTRATISTA
54105 CONTRATISTA
55529 UTE
69916 CONTRATISTA
56678 UTE
59122 UTE
59123 UTE
59124 UTE
59125 UTE
56678 UTE
59122 UTE
59123 UTE
59124 UTE
65983 CONTRATISTA
65984 CONTRATISTA
65985 CONTRATISTA
65986 CONTRATISTA
65987 CONTRATISTA
65988 CONTRATISTA
73383 CONTRATISTA
65989 CONTRATISTA
73384 CONTRATISTA
65990 CONTRATISTA
52603 UTE
52623 UTE
56680 UTE

55709 CONTRATISTA

52602 UTE
52623 UTE

N = = = Y

N Y]



508,95

261,35

378,94

981,08

1.205,63

1.458,05

2.618,25

3.059,19

325,95
0
0

241,55
24,22

181,88
209,84

364,56
325,95
84,85
10,94

O O O O

364,56
325,95
84,85
10,94

O O O O o o

325,95
260,11
220,95

63,87

O O O O

325,95
260,11

56680 UTE

59091 CONTRATISTA

2347 CONTRATISTA
60830 UTE
60831 UTE

19686 CONTRATISTA
54098 CONTRATISTA
60802 UTE

69916 CONTRATISTA
69917 CONTRATISTA

2338 CONTRATISTA
2347 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60824 UTE
60831 UTE
60832 UTE
60836 UTE
69462 UTE

2338 CONTRATISTA
2347 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60822 UTE
60824 UTE
60826 UTE
60831 UTE
60832 UTE
60836 UTE

2347 CONTRATISTA
51182 CONTRATISTA
54101 CONTRATISTA
55538 CONTRATISTA
56163 UTE
60823 UTE
60829 UTE
60833 UTE
60838 UTE

2347 CONTRATISTA
51182 CONTRATISTA

0,683
0,788

R R R R R AN N R R R R R R NN R

P RPN W W WwWwWeENNDN

N



4.087,64

1.757,83

3.025,03

164,68
220,95

63,87
135,36

O O O O o o o

364,56
325,95
260,11
164,68
220,95

63,87

O O OO o o o o

325,95
260,11
220,95

63,87
135,36
125,88

o O O o

364,56
325,95
260,11
164,68
220,95

52596 CONTRATISTA
54101 CONTRATISTA
54274 UTE
55538 CONTRATISTA
55911 CONTRATISTA
56163 UTE
60823 UTE
60827 UTE
60829 UTE
60833 UTE
60837 UTE
60838 UTE

2338 CONTRATISTA
2347 CONTRATISTA
51182 CONTRATISTA
52596 CONTRATISTA
54101 CONTRATISTA
54274 UTE
55538 CONTRATISTA
56163 UTE
58887 UTE
60823 UTE
60827 UTE
60829 UTE
60833 UTE
60834 UTE
60838 UTE

2347 CONTRATISTA
51182 CONTRATISTA
54101 CONTRATISTA
55538 CONTRATISTA
55911 CONTRATISTA
55923 CONTRATISTA
56163 UTE
60823 UTE
60829 UTE
60833 UTE
60838 UTE

2338 CONTRATISTA

2347 CONTRATISTA
51182 CONTRATISTA
52596 CONTRATISTA
54101 CONTRATISTA
54274 UTE

NN NNONWNNONOOOSDSN O, NO R R RP RO RO

P RPN W W WeEr WL, NN

w N WO N



1.688,79

154,14

141,73

122,54

74,93

141,73

122,54

246,91

197,53

197,53

129,27

129,27

[e)]
w
(o]
~N

’

O O O O O o o o

364,56
325,95
260,11
164,68
220,95

O OO O O o o o o

332,46

72,03

98,17

1.178,32

78,53

104,76

118,35
0

63,87

55538 CONTRATISTA
56163 UTE
60823 UTE
60827 UTE
60829 UTE
60833 UTE
60834 UTE
60838 UTE
60840 UTE

2338 CONTRATISTA
2347 CONTRATISTA
51182 CONTRATISTA
52596 CONTRATISTA
54101 CONTRATISTA
54274 UTE
60827 UTE
60829 UTE
60833 UTE
60834 UTE
60835 UTE
60837 UTE
60838 UTE
60841 UTE

19419 CONTRATISTA

58942 CONTRATISTA

58944 CONTRATISTA

58931 CONTRATISTA

58943 CONTRATISTA

58945 CONTRATISTA

55537 CONTRATISTA
56163 UTE

55538 CONTRATISTA
56163 UTE

56466 UTE

59558 UTE

W NP P W Wwwww

W Rk W WwWweE, PP, WWwWweE wuNPR
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129,27

211,77

211,77

129,27

129,27

288,06

288,06

129,27

129,27

216,78

426,27

426,27

426,27

426,27

297,35

205,01

192,71

426,27

1.559,28
4.714,55

333,75

307,91

307,91

333,75

349,01

695,15

694,52

699,82

510,99

356,03

904,11

694,52
164,68

307,91

59557 UTE

59559 UTE

52594 CONTRATISTA
54274 UTE

52593 CONTRATISTA
54274 UTE

59553 UTE

59556 UTE

52593 CONTRATISTA
55539 UTE

52594 CONTRATISTA
55539 UTE

59552 UTE

59555 UTE

19535 CONTRATISTA

19522 CONTRATISTA

20405 CONTRATISTA

58502 CONTRATISTA

20298 CONTRATISTA

20387 CONTRATISTA
54276 UTE

20388 CONTRATISTA
54274 UTE

20405 CONTRATISTA
52596 CONTRATISTA
54274 UTE

52380 CONTRATISTA



20.322,42
425,44

425,44

425,44

460,89

460,89

476,78

288,06

288,06

82,78

102,02

148,91

126,49

206,38

410,02

410,02

0
307,91
1.485,00

333,75
1.485,00
0
1.485,00

1.363,71

0
1.869,75

0
1.869,75

0
129,43
1.869,75

307,91
0

333,75

162,18

164,68

68,55

51,31

280,9

307,91

1.485,00

0

333,75
1.485,00

20007 UTE
52593 CONTRATISTA
54264 CONTRATISTA

20007 UTE
52594 CONTRATISTA
54264 CONTRATISTA
20007 UTE
54264 CONTRATISTA
56478 CONTRATISTA

20007 UTE
54266 CONTRATISTA

20007 UTE
55565 CONTRATISTA

20007 UTE
52621 CONTRATISTA
54266 CONTRATISTA

52593 CONTRATISTA
54275 UTE

52594 CONTRATISTA
54275 UTE

61150 CONTRATISTA

52596 CONTRATISTA

609012 CONTRATISTA

609011 CONTRATISTA

61149 CONTRATISTA

20007 UTE

52593 CONTRATISTA

54264 CONTRATISTA

20007 UTE

52594 CONTRATISTA
54264 CONTRATISTA



620,21

670,45

670,45

218,99

481,77

481,77

73,2

107,61

122,28

188,79

82,78

91,19

107,61

266,3
390,39
390,39

84,85

10,94

37,59

266,3
390,39
390,39

84,85

10,94

37,59

266,3
390,39
390,39

84,85

10,94
37,59

695,15

1.869,75

0
1.869,75

140,1

248,24

576,3

1.117,96

163,66

217,65

388,31

2366 CONTRATISTA

3133 CONTRATISTA

3346 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
52876 CONTRATISTA
59224 UTE

2366 CONTRATISTA
3133 CONTRATISTA
3346 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
52768 UTE
52876 CONTRATISTA

2366 CONTRATISTA

3133 CONTRATISTA

3346 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
52876 CONTRATISTA
59101 UTE

19522 CONTRATISTA
54274 UTE

20007 UTE
55565 CONTRATISTA

20007 UTE
54266 CONTRATISTA

52588 CONTRATISTA

52589 CONTRATISTA

52590 CONTRATISTA

52587 CONTRATISTA

54686 CONTRATISTA

54687 CONTRATISTA

54688 CONTRATISTA

0,1
0,04
1,2

0,1
0,04
1,2

0,1
0,04
1,2



113,27

122,28

188,79

250,25

131,23

250,25

74,93

110,98

141,73

122,54

141,73

122,54

141,73

122,54

141,73

122,54

122,54

122,54

74,93

74,93

138,4

74,93

122,54

74,93

212,11

264,95

632,49

278,87

90,45

902,15

117,77

56,9

33,02

53,16

40,52

46,48

54,26

65,85

41,8

53,32

71,96

84,47

66,01

137,9

53,83

70,31

74,73

54689 CONTRATISTA

54690 CONTRATISTA

55749 CONTRATISTA

56227 CONTRATISTA

54691 CONTRATISTA

65576 CONTRATISTA

58929 CONTRATISTA

55612 CONTRATISTA

54221 CONTRATISTA

55609 CONTRATISTA

54222 CONTRATISTA

55610 CONTRATISTA

51338 CONTRATISTA

55611 CONTRATISTA

51334 CONTRATISTA

55613 CONTRATISTA

55615 CONTRATISTA

55614 CONTRATISTA

54232 CONTRATISTA

54233 CONTRATISTA

54280 CONTRATISTA

54234 CONTRATISTA

55616 CONTRATISTA



74,93

74,93

141,73

74,93

141,73

141,73

110,98

145,23

113,11

156,85

122,54

150,82

113,11

262,73

122,54

150,82

132,18

94,11

101,77

117,64

117,64

262,73

262,73

94,28

55,59

86,42

52,73

134,43

50,89

54,7

39,27

83,48

42,19

85,72

51,78

106,27

44,04

253,15

52,95

111,23

68,05

74,31

129,43

39,45

218,9

170,36

210,34

54235 CONTRATISTA

54231 CONTRATISTA

54236 CONTRATISTA

51336 CONTRATISTA

54237 CONTRATISTA

51335 CONTRATISTA

51337 CONTRATISTA

54279 CONTRATISTA

54103 CONTRATISTA

54256 CONTRATISTA

60643 CONTRATISTA

54257 CONTRATISTA

54258 CONTRATISTA

51178 CONTRATISTA

19439 CONTRATISTA

54259 CONTRATISTA

54254 CONTRATISTA

54260 CONTRATISTA

54261 CONTRATISTA

52621 CONTRATISTA

19434 CONTRATISTA

52619 CONTRATISTA

52620 CONTRATISTA

52618 CONTRATISTA



117,64

117,64

262,73

196,06

262,73

117,64

129,27

169,49

262,73

521,76

521,76

192,71

192,71

813,34

211,77

211,77

813,34

564,36

39,49

266,28

368,25

155,09

219

89,59

483,33
257,78
333,75
2.665,11
0
2.665,11

1.363,71

260,11
0

260,11

0

333,75

4.427,37

333,75
0

307,91

0

4.427,37
1.363,71

19435 CONTRATISTA

19436 CONTRATISTA

65568 CONTRATISTA

19432 CONTRATISTA

19437 CONTRATISTA

56095 CONTRATISTA

55997 UTE

63934 CONTRATISTA

55974 CONTRATISTA

20007 UTE

52594 CONTRATISTA

54268 CONTRATISTA

20007 UTE

54268 CONTRATISTA

56478 CONTRATISTA

51182 CONTRATISTA
54274 UTE

51182 CONTRATISTA
56581 UTE

20007 UTE
52594 CONTRATISTA
54269 CONTRATISTA

52594 CONTRATISTA
56581 UTE

52593 CONTRATISTA
56581 UTE

20007 UTE
54269 CONTRATISTA
56478 CONTRATISTA

10

10



564,36

921,78

978,66

1.045,89

522,94

426,27

426,27

426,27

426,27

426,27

426,27

426,27

426,27

426,27

426,27

738,38

798,15

0
3.443,76

0
3.443,76

0
7.220,99

307,91

280,9
218,83
510,99
164,68
218,83

510,99
218,83

712,25

712,25

712,25

712,25

712,25

712,25

712,25

712,25

712,25

712,25

84,85

10,94

0

1.022,19

84,85
10,94

20007 UTE
57313 CONTRATISTA

20007 UTE
57315 CONTRATISTA

20007 UTE
57314 CONTRATISTA

52593 CONTRATISTA
61149 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA
20298 CONTRATISTA
52596 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

20298 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

65141 CONTRATISTA

65136 CONTRATISTA

65137 CONTRATISTA

65138 CONTRATISTA

65139 CONTRATISTA

65140 CONTRATISTA

65132 CONTRATISTA

65133 CONTRATISTA

65134 CONTRATISTA

65135 CONTRATISTA

51016 CONTRATISTA

51017 CONTRATISTA

59224 UTE

63282 CONTRATISTA

51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA

12



1.340,90

798,15

1.340,90

426,27

426,27

216,78

426,27

426,27

426,27

426,27

400,78

400,78

205,01

303,88

418,99

418,99

0
1.022,19

84,85
10,94
0

84,85
10,94

0
1.022,19

84,85

10,94
0

1.363,71

4.427,37
0

4.427,37
0

904,11

356,03
140,86

0
6.897,36

52768 UTE
63282 CONTRATISTA

51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
52768 UTE
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
59101 UTE
63282 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
59101 UTE
63935 UTE
59100 UTE
59225 UTE
63936 UTE
59098 UTE
59099 UTE

56478 CONTRATISTA

54269 CONTRATISTA
54276 UTE

54269 CONTRATISTA
56582 UTE

20388 CONTRATISTA
56581 UTE

20387 CONTRATISTA
20425 CONTRATISTA
56582 UTE

56582 UTE
57316 CONTRATISTA

54276 UTE



921,78

197,53

288,06

288,06

418,99

418,99

288,06

288,06

38,41

216,78

426,27

303,88

303,88

197,53

197,53

352,73

352,73

276,53

6.897,36

0
6.897,36

0
3.443,76

0
3.443,76

0
7.220,99

0
7.220,99

0
3.443,76

0
3.443,76

260,11

307,91

333,75

2.665,11
0

2.665,11
0

118,35

63,87

57316 CONTRATISTA

20007 UTE
57316 CONTRATISTA

55994 UTE

56582 UTE
57315 CONTRATISTA

54276 UTE
57315 CONTRATISTA

56582 UTE
57314 CONTRATISTA

54276 UTE
57314 CONTRATISTA

56582 UTE
57313 CONTRATISTA

54276 UTE
57313 CONTRATISTA

51182 CONTRATISTA

52593 CONTRATISTA

52594 CONTRATISTA

54268 CONTRATISTA
54276 UTE

54268 CONTRATISTA
56582 UTE

56467 UTE

56221 UTE

55530 UTE
55537 CONTRATISTA

55530 UTE
55538 CONTRATISTA

12



276,53

58,21

59,33

61,1

57,84

67,4

19,4

19,4

20,37

19,85

20,81

19,4

19,8

20,35

19,28

19,99

60,14

58,21

61,1

59,55

62,63

19,28

70,43

54275

55539

17570

17571

17572

17573

17577

17570

52325

52326

52327

52328

4030

17571

17572

17573

17575

17575

52325

52326

52327

52328

4033

55970

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

1,03

3,09



128,49

128,66

65,59

21,86

113,97

118,69

36,11

149,02

152,92

155,63

165,73

49,05

49,67

50,97

51,88

55,24

114,87

130,95

123,11

114,87

175,74

o O O O O

o O

119,09

48,66

43,72

70,18

48,66

43,72

58872
58873
60822
60826
60844

58872

58873

69462

55996

55996

56602

59087

UTE
UTE
UTE
UTE
UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

17555 CONTRATISTA

18080 CONTRATISTA

18081 CONTRATISTA

18082

18085

UTE

UTE

18079 CONTRATISTA

18080 CONTRATISTA

18081 CONTRATISTA

18082

18085

51676

51677

52995

65152

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

3,09
1,03
0,42
0,14
0,14
3,09
1,03
0,14
3,09
1,03
1,03

1,03

3,09

3,09

3,09

3,09

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03



156,02

182,7

238,75

32,9

37,64

35,4

32,9

50,44

55,26

58,53

65,67

73,88

114,87

130,95

123,11

114,87

114,87

130,95

175,74

283,87

52996

51694

18273

51225

51676

51677

52995

65152

52996

51694

18273

51225

54323

51295
51676

51295
51677

51295
52995

51295
65152

51295
51678

51295
51679

51295
52996

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

UTE
UTE

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03



300,86

337,94

380,62

35,2

36,12

182,4

57,19

58,17

153,27

124,47

124,47

114,63

95,24

95,24

32,56

95,24

138,12

138,12

105,56

105,56

29,15

51295 UTE
51694 UTE

18273 UTE
18544 UTE

18544 UTE
51225 UTE

18544 UTE
54323 UTE

54288 UTE

56726 UTE

51490 UTE

18321 UTE

51490 UTE

18321 UTE

51556 UTE
51557 UTE

51557 UTE

51558 UTE

52998 UTE

53001 UTE

18263 UTE

18261 UTE

59622 UTE

56624 UTE

56624 UTE

59622 UTE

1,03

1,03
1,67

1,67
1,03

1,67
1,03

1,03

1,03



29,15

48,52

48,52

108,57

137,93

333,6

421,67

620,36

442,17

559,6

973,38

323,66

353,37

267,8

391,44
434,72

739,61

284,03

128,71

256,69

178,71

152,49

781,58

367,59

1.775,47

1.935,25

2.457,99

243,28

2.143,66

211,67

127,38

2.783,36

51556 UTE

51557 UTE

59622 UTE

56624 UTE

59622 UTE

56624 UTE

59622 UTE

56624 UTE

51556 UTE

59622 UTE

56624 UTE

56624 UTE

51558 UTE

51556 UTE
51557 UTE

60176 CONTRATISTA

74205 CONTRATISTA

609741 CONTRATISTA

61620 CONTRATISTA

52860 CONTRATISTA

52859 CONTRATISTA

61029 CONTRATISTA

60243 CONTRATISTA

54293 CONTRATISTA



319,89

483,34

344,92

468,61

762,64

610,54

1.527,05

256,94

674,71

574,97

881,62

1.333,14

1.606,19

3.085,96

995,8

205,35

1.985,45

724,43

994,41

1.971,96

2.118,77
3.497,79
3.145,21
2.160,76
5.163,97
4.593,74
10.221,95
310,12
3.850,21
2.826,60
3.873,33
4.630,86
11.675,04
14.021,68
3.652,85
84,85
10,94
474,93

0

367,59
5.089,90
0

367,59

772,31

367,59
6.163,83

367,59

60482 CONTRATISTA

55933 CONTRATISTA

58322 CONTRATISTA

56039 CONTRATISTA

61621 CONTRATISTA

54167 CONTRATISTA

61193 CONTRATISTA

54168 CONTRATISTA

60460 CONTRATISTA

69922 CONTRATISTA

56038 CONTRATISTA

54294 CONTRATISTA

54295 CONTRATISTA

54296 CONTRATISTA

54297 CONTRATISTA

51016 CONTRATISTA

51017 CONTRATISTA

59403 CONTRATISTA

56089 UTE

60176 CONTRATISTA

61032 CONTRATISTA

56089 UTE

60176 CONTRATISTA

64025 CONTRATISTA

60176 CONTRATISTA
80012 CONTRATISTA

60176 CONTRATISTA



2.880,56

1.257,83

2.863,26

1.646,56

8.032,46

5.719,44

7.676,33

12.155,94

0
367,59
10.902,26

0
367,59
5.496,26

84,85
10,94
367,59
14.604,02

84,85
10,94
367,59
7.947,33

2.143,66
243,28
1.660,22
3.320,90
1.992,44
172,48
1.149,61
57,49
71,73
86,16
42,88
367,59
890,86

2.143,66
243,28
1.660,22
3.320,90
172,48
1.149,61
57,49
71,73
86,16
42,88
367,59
890,86

61034 CONTRATISTA

55529 UTE
60176 CONTRATISTA
61033 CONTRATISTA

55529 UTE
60176 CONTRATISTA
62368 CONTRATISTA

51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA
61623 CONTRATISTA

51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA
64173 CONTRATISTA

52859 CONTRATISTA
52860 CONTRATISTA
57862 CONTRATISTA
57863 CONTRATISTA
57864 CONTRATISTA
57865 CONTRATISTA
57866 CONTRATISTA
57867 CONTRATISTA
57868 CONTRATISTA
57872 CONTRATISTA
57873 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA
61619 CONTRATISTA

52859 CONTRATISTA
52860 CONTRATISTA
57862 CONTRATISTA
57863 CONTRATISTA
57865 CONTRATISTA
57866 CONTRATISTA
57867 CONTRATISTA
57868 CONTRATISTA
57872 CONTRATISTA
57873 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA
61619 CONTRATISTA
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5.396,21

7.730,63

4.377,49

6.812,87

3.373,07

16.782,25

13.343,11

2.143,66
243,28
3.320,90
1.992,44
172,48
57,49
71,73
86,16
42,88
367,59
890,86

2.143,66
243,28
3.320,90
172,48
57,49
71,73
86,16
42,88
367,59
890,86

367,59
43.004,36

367,59
25.339,27

367,59
38.373,51

367,59
20.698,97

4.734,33
2.143,66
4.630,86
11.675,04
14.021,68
3.652,85
2.267,86
3.873,33
367,59
2.457,99

4.734,33

52859 CONTRATISTA
52860 CONTRATISTA
57863 CONTRATISTA
57864 CONTRATISTA
57865 CONTRATISTA
57867 CONTRATISTA
57868 CONTRATISTA
57872 CONTRATISTA
57873 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA
61619 CONTRATISTA

52859 CONTRATISTA
52860 CONTRATISTA
57863 CONTRATISTA
57865 CONTRATISTA
57867 CONTRATISTA
57868 CONTRATISTA
57872 CONTRATISTA
57873 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA
61619 CONTRATISTA

60176 CONTRATISTA
61626 CONTRATISTA

60176 CONTRATISTA
61625 CONTRATISTA

60176 CONTRATISTA
61628 CONTRATISTA

60176 CONTRATISTA
61627 CONTRATISTA

52614 CONTRATISTA
52859 CONTRATISTA
54294 CONTRATISTA
54295 CONTRATISTA
54296 CONTRATISTA
54297 CONTRATISTA
55762 CONTRATISTA
56038 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA
61620 CONTRATISTA

52614 CONTRATISTA
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2.143,66
4.630,86
11.675,04
3.652,85
2.267,86
3.873,33
367,59
2.457,99
11.542,15
2.143,66
3.652,85
21.463,89
8.066,38
24.534,25
367,59
2.457,99
5.857,04
4.630,86
367,59
25.339,27
1.935,25
2.863,26
84,85
10,94
2.783,36
2.267,86
3.873,33
367,59
3.942,44
84,85
10,94
4.734,33
2.783,36
2.267,86
3.873,33
284,8
367,59
2.912,65
2.783,36
3.873,33
367,59
4.093,81
3.986,18
84,85
10,94
4.734,33
2.783,36

52859 CONTRATISTA
54294 CONTRATISTA
54295 CONTRATISTA
54297 CONTRATISTA
55762 CONTRATISTA
56038 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA
61620 CONTRATISTA

52859 CONTRATISTA
54297 CONTRATISTA
57962 CONTRATISTA
57963 CONTRATISTA
57964 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA
61620 CONTRATISTA

54294 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA
61625 CONTRATISTA
609741 CONTRATISTA

51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
54293 CONTRATISTA
55762 CONTRATISTA
56038 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA

51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
52614 CONTRATISTA
54293 CONTRATISTA
55762 CONTRATISTA
56038 CONTRATISTA
56766 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA

54293 CONTRATISTA
56038 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA
65986 CONTRATISTA

51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
52614 CONTRATISTA
54293 CONTRATISTA
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3.873,33
284,8
367,59
4.093,81
3.196,97
21.463,89
1.932,08
8.066,38
4.503,84
24.534,25
11.662,08
381,34
907,34
463,95
84,85
10,94
2.783,36
5.001,36
14.467,99
16.826,90
276,84
3.873,33
7.132,40
2.313,62
367,59
127,38
15.505,26
381,34
907,34
463,95
84,85
10,94
2.783,36
5.001,36
14.467,99
16.826,90
276,84
3.873,33
7.132,40
2.313,62
367,59
127,38
1.747,16

1.941,29
1.747,16

56038 CONTRATISTA
56766 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA
65986 CONTRATISTA

57962 CONTRATISTA

57963 CONTRATISTA

57964 CONTRATISTA

2316 CONTRATISTA
11209 CONTRATISTA
11503 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
54293 CONTRATISTA
54648 CONTRATISTA
54650 CONTRATISTA
54651 CONTRATISTA
54678 CONTRATISTA
56038 CONTRATISTA
58556 CONTRATISTA
58560 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA
60243 CONTRATISTA

2316 CONTRATISTA
11209 CONTRATISTA
11503 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
54293 CONTRATISTA
54648 CONTRATISTA
54650 CONTRATISTA
54651 CONTRATISTA
54678 CONTRATISTA
56038 CONTRATISTA
58556 CONTRATISTA
58560 CONTRATISTA
60176 CONTRATISTA
60243 CONTRATISTA

51570 UTE

18782 UTE
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1.941,29

1.747,16

1.747,16

2.294,90

17.447,32

17.447,32

2.294,90

1.941,29

1.941,29

74,35

74,35

74,35

74,35

201,57

74,35

201,57

201,57

201,57

201,57

38,41

127,91

128,08

128,08

74,35

116,29

1.084,17

52869

51572

18783

18693

61615

51586

56204

56056

56920

56753

52551

19160

52552

52870

56754

52615

19159

56755

56756

60882

80063

69762

69763

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

UTE

CONTRATISTA

CONTRATISTA

UTE

UTE



201,57

201,57

96,32

117,46

143,75

178,36

253,46

244,85

210,24

74,35

74,35

74,35

74,35

74,35

74,35

74,35

74,35

201,57

201,57

74,35

201,57

201,57

201,57

82,22

323,75

178,96

323,4

407,71

135,36

135,36

135,36

135,36

135,36

135,36

135,36

135,36

135,36

135,36

135,36

135,36

135,36

135,36

53361 UTE

58112 UTE

58106 UTE

51472 CONTRATISTA

51339 CONTRATISTA

51340 CONTRATISTA

51341 CONTRATISTA

51344 CONTRATISTA

58372 UTE

56007 UTE

55906 CONTRATISTA

55907 CONTRATISTA

55908 CONTRATISTA

55909 CONTRATISTA

55910 CONTRATISTA

55911 CONTRATISTA

55912 CONTRATISTA

55913 CONTRATISTA

55914 CONTRATISTA

55915 CONTRATISTA

55916 CONTRATISTA

55917 CONTRATISTA

55918 CONTRATISTA

55919 CONTRATISTA



74,35

201,57

201,57

201,57

201,57

201,57

201,57

201,57

201,57

201,57

201,57

201,57

201,57

201,57

99,93

99,93

162,8

63,95

140,83

140,83

162,8

6.981,02

6.981,02

135,36

135,36

135,36

125,88

135,36

141,31

141,31

126,02

141,31

141,31

141,31

141,31

141,31

310,92

1.127,38
0

1.127,38

55920 CONTRATISTA

55921 CONTRATISTA

55922 CONTRATISTA

55923 CONTRATISTA

55924 CONTRATISTA

55925 CONTRATISTA

55926 CONTRATISTA

55927 CONTRATISTA

55928 CONTRATISTA

55929 CONTRATISTA

55930 CONTRATISTA

55931 CONTRATISTA

55932 CONTRATISTA

64059 CONTRATISTA

56005 UTE

56004 UTE

58887 UTE

58888 UTE

59094 UTE

59095 UTE

59113 UTE

56758 CONTRATISTA
56759 UTE

56758 CONTRATISTA



191,47

192,32

5.241,49

5.241,49

74,35

74,35

74,35

74,35

2.247,38

2.251,29

767,5

1.794,54

879,64

879,64

1.148,58

879,64

744,09

744,09

744,09

1.152,50

608,6

24,22
0
181,88
164,68
24,22

220,95
1.120,26

522,35

642,13

3.184,94

337,28

938,54

2.949,12

59082 UTE

54098 CONTRATISTA

56750 UTE

69916 CONTRATISTA

52596 CONTRATISTA

54098 CONTRATISTA

54101 CONTRATISTA

56751 CONTRATISTA

56752 UTE

59083 UTE

60841 UTE

61003 UTE

61004 UTE

60842 UTE

51795 UTE

51798 UTE

51793 UTE

51793 UTE

56046 CONTRATISTA

56049 CONTRATISTA

51795 UTE

56050 CONTRATISTA

17090 CONTRATISTA

56044 CONTRATISTA

17070 CONTRATISTA

51798 UTE

0,683

R RN R



608,6

608,6

1.457,63

1.793,13

1.794,54

953,61

955,3

1.517,15

958,68

864,95

864,95

571,77

572,89

92,44

92,44

92,44

92,48

92,44

92,44

92,44

92,44

92,44

92,44

197,31

17137 CONTRATISTA 1

59444 UTE 1
17151 UTE 1
17121 CONTRATISTA 0,15
52074 UTE 1
51175 UTE 1
51176 UTE 1
60372 UTE 1
50981 UTE 1
50982 UTE 1
50982 UTE 1
59134 UTE 1
55697 UTE 1
55696 UTE 1
55505 UTE 1
55728 UTE 1
55729 UTE 1
55730 UTE 1
52361 UTE 1
55731 UTE 1
17480 UTE 1
53363 UTE 1
53364 UTE 1
53365 UTE 1



92,48

92,48

92,48

92,57

92,69

92,69

92,69

92,69

92,69

92,69

92,92

92,92

93,7

93,7

93,7

93,7

93,7

5.696,54

7.629,31

1.370,61

847,21

847,45

847,37

847,21

53366 UTE

52362 UTE

17484 UTE

17486 UTE

52365 UTE

52368 UTE

52369 UTE

52828 UTE

52370 UTE

17491 UTE

52371 UTE

52372 UTE

52373 UTE

55767 UTE

55768 UTE

55769 UTE

55770 UTE

71111 UTE

54320 UTE

17283 UTE

17292 UTE

17288 UTE

54318 UTE



847,37

847,45

1.302,05

5.738,78

5.738,78

4.103,85

5.785,17

4.584,72

1.793,13

1.794,54

1.613,66

1.168,29

302,74

302,74

355,86

355,86

355,86

228,17

84,85
10,94

335,53

335,53

84,85
10,94

380,8
358,17
16,41
332,46
10,94

59422 UTE

54319 UTE

62615 UTE

52419 UTE

56297 UTE

56302 UTE

52389 UTE

59644 UTE

57855 UTE

57856 UTE

54037 UTE

54037 UTE

51008 UTE

51016 CONTRATISTA

51017 CONTRATISTA

2344 CONTRATISTA
51008 UTE

2344 CONTRATISTA
51006 UTE

51006 UTE
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA

50806 UTE

2330 CONTRATISTA

2340 CONTRATISTA
18862 CONTRATISTA
19419 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
52416 UTE

0,07
0,2

0,06

1,5



735,66

735,66

735,66

735,66

393,18

393,18

393,18

358,17
335,53
398,28

308,5

16,41
332,46
101,52

358,17
335,53
398,28

308,5

16,41
332,46
128,78

380,8
358,17
16,41
332,46

84,85
10,94

380,8
358,17
16,41
332,46
128,78
84,85
10,94

335,53
308,5
16,41

101,52

335,53
308,5
16,41

128,78

380,8
16,41

2340 CONTRATISTA

2344 CONTRATISTA
18847 CONTRATISTA
18848 CONTRATISTA
18862 CONTRATISTA
19419 CONTRATISTA
47829 CONTRATISTA

2340 CONTRATISTA

2344 CONTRATISTA
18847 CONTRATISTA
18848 CONTRATISTA
18862 CONTRATISTA
19419 CONTRATISTA
50763 CONTRATISTA

2330 CONTRATISTA

2340 CONTRATISTA
18862 CONTRATISTA
19419 CONTRATISTA
47824 UTE
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
52416 UTE

2330 CONTRATISTA

2340 CONTRATISTA
18862 CONTRATISTA
19419 CONTRATISTA
50763 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
52416 UTE

2344 CONTRATISTA
18848 CONTRATISTA
18862 CONTRATISTA
47829 CONTRATISTA

2344 CONTRATISTA
18848 CONTRATISTA
18862 CONTRATISTA
50763 CONTRATISTA

2330 CONTRATISTA
18862 CONTRATISTA

0,4
0,4

0,08

0,4
0,4

0,08

0,14
0,6

0,08

w b W s

0,14
0,6

0,08

w b W s

0,07



393,18

214,39

256,16

256,16

132,02

63,95

133,03

133,06

68,87

68,97

7.493,05

549,13

101,52
84,85
10,94

380,8
16,41
128,78
84,85
10,94

84,85
10,94

4,86
84,85
10,94

4,86
84,85
10,94

84,85
10,94

47,76

132,9

200,87

46,48

22,91
74,31
689,61
295,27

47829 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
52416 UTE

2330 CONTRATISTA
18862 CONTRATISTA
50763 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
52416 UTE

51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51285 UTE

19504 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51285 UTE
56727 UTE

19504 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51285 UTE
56728 UTE

51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA

52866 CONTRATISTA

19097 CONTRATISTA

19098 CONTRATISTA

51295 UTE

18544 UTE

18864 CONTRATISTA

4030 CONTRATISTA

54261 CONTRATISTA

54684 CONTRATISTA
54712 CONTRATISTA

17



550,75

168,6

169,39

169,18

170,55

188,27

56,38

633,69

168,12

168,14

167,99

168,01

168,03

168,29

168,45

168,62

111,78

228,17

228,17

74,31
689,61
295,27
203,81
203,81
365,47
365,47
478,07
122,66
503,23

86,97

94,99

94,99

61,96

68,88
150,18
191,07
210,57
137,94

16,55
332,46
398,28

16,41
332,46
358,17

16,41
332,46

4033 UTE

54261 CONTRATISTA

54684 CONTRATISTA

54712 CONTRATISTA

19608 CONTRATISTA

19608 CONTRATISTA

19609 CONTRATISTA

19609 CONTRATISTA

19629 CONTRATISTA

19613 CONTRATISTA

19604 CONTRATISTA

19633 CONTRATISTA

19634 CONTRATISTA

19643 CONTRATISTA

19647 CONTRATISTA

19651 CONTRATISTA

19657 CONTRATISTA

19660 CONTRATISTA

19661 CONTRATISTA

18839 CONTRATISTA

18855 CONTRATISTA

19419 CONTRATISTA

18847 CONTRATISTA

18862 CONTRATISTA

19419 CONTRATISTA

2340 CONTRATISTA

18862 CONTRATISTA
19419 CONTRATISTA

17

0,2

0,04



228,17

2.581,76

638,25

638,25

2.581,76

2.581,76

638,25

638,25

652,77

638,25

638,25

638,25

638,25

638,25

652,77

652,77

1.799,14

451,49

451,49

451,49

84,85
10,94

358,17
335,53
308,5
16,41
1.564,66
332,46

3.681,94

51016 CONTRATISTA

51017 CONTRATISTA

52416 UTE

2340 CONTRATISTA

2344 CONTRATISTA

18848 CONTRATISTA

18862 CONTRATISTA

19409 CONTRATISTA

19419 CONTRATISTA

18787 UTE

51695 UTE

51696 UTE

18790 UTE

58214 UTE

60893 UTE

60894 UTE

54321 CONTRATISTA

51697 UTE

51715 UTE

51698 UTE

51699 UTE

51700 UTE

50745 UTE

58542 UTE

19729 UTE

51835 UTE

51834 UTE

0,2
2,8

0,05
0,06



564,36

564,36

90,3

90,3

150,5

376,24

451,49

451,49

638,25

638,25

222,99

222,99

222,99

222,99

222,99

222,99

222,99

222,99

222,99

222,99

222,99

222,99

230,27

7,64

16,45

16,45

46,31

37,76

38,02

52,54

116,52

58,99

65,49

58,72

58,99

58,99

72,63

63,78

97,38

128,78

59663 UTE

51836 UTE

57852 UTE

19140 CONTRATISTA

19143 CONTRATISTA

19145 CONTRATISTA

19149 CONTRATISTA

52387 UTE

51842 UTE

54311 UTE

54310 UTE

20134 CONTRATISTA

20135 CONTRATISTA

20136 CONTRATISTA

20137 CONTRATISTA

20138 CONTRATISTA

20139 CONTRATISTA

20140 CONTRATISTA

20141 CONTRATISTA

20142 CONTRATISTA

52466 CONTRATISTA

54262 CONTRATISTA

54263 CONTRATISTA

50763 CONTRATISTA



230,27

221,81 46407 CONTRATISTA
230,27
101,52 47829 CONTRATISTA

230,27

0 18527 UTE
230,27

0 51011 UTE
230,27

0 50997 UTE
148,68

0 65153 UTE
148,68

0 50979 UTE
148,68

0 50978 UTE
148,68

0 55810 UTE
148,68

0 55811 UTE
113,92

0 51005 UTE
113,92

0 18530 UTE
113,92

0 18531 UTE
113,92

0 18532 UTE
230,27

0 56601 UTE
230,27

0 56599 UTE
230,27

0 56600 UTE
369,58

0 16643 UTE
369,58

0 16885 UTE
369,58

0 16651 UTE
369,58

0 16887 UTE
284,87

0 51248 UTE
284,87

0 51462 UTE

369,58



0 52345 UTE
369,58
0 61164 UTE
369,58
0 51461 UTE
369,58
0 56111 UTE
369,58
0 56773 UTE
284,87
0 16776 UTE
284,87
0 16777 UTE
284,87
0 16778 UTE
284,87
0 16779 UTE
284,87
0 16781 UTE
208,61
960,26
385,86
777,01
589,18
1.222,74
1.523,29
502,51
122,17
200,37
277,17
1.930,68
10,58
134,69 69265 CONTRATISTA
38,84
77,02 609841 CONTRATISTA
38,84
80,43 12864 CONTRATISTA
38,84
375,27 12870 CONTRATISTA
19,62
189,29
242,82
208,6
315,65
52,63
83,13
172,29



172,5

172,67

172,84

382,42

382,63

382,79

382,96

70,99

38,84

38,84

38,84

38,84

38,84

305,04

474,98

38,84

38,84

4,89
68,65
1,98
37,8
4,89
112,25
1,98
51,4
6,52
155,57
1,98
100,11
6,52
190,17
1,98
110,63
68,65
112,25
155,57
190,17
32,15
271,26
108,54
184,89
293,35
640,44
101,79

293,35

108,54
173,97

3869 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
608289 CONTRATISTA
609391 CONTRATISTA
3869 CONTRATISTA
61024 CONTRATISTA
608289 CONTRATISTA
609591 CONTRATISTA
3870 CONTRATISTA
61025 CONTRATISTA
608290 CONTRATISTA
609641 CONTRATISTA
3870 CONTRATISTA
61026 CONTRATISTA
608290 CONTRATISTA
609621 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
61024 CONTRATISTA
61025 CONTRATISTA
61026 CONTRATISTA
608851 CONTRATISTA
61632 CONTRATISTA
53009 CONTRATISTA
609212 CONTRATISTA
11453 CONTRATISTA
12914 CONTRATISTA
11452 CONTRATISTA

11453 CONTRATISTA

53009 CONTRATISTA
53012 CONTRATISTA

P N PN = N PN = N PN
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38,84

38,84

278,02
1.176,30
597,72
1.940,28
1.128,00

1.075,36

1.140,49

1.716,18

1.878,31

1.662,88

1.931,60

3.662,60
891,04
2.384,60
2.863,25
2.350,62
3.169,06
1.306,30
1.091,74
974,15
2.025,19
546,74
1.009,36
1.113,59
1.010,01
2.840,37
3.987,45
677,92
1.718,58
2.089,28
273,45
787,6

86,77
48,94

96,7

101,79

293,35

510,35

807,5

510,35
807,5

510,35
807,5

510,35

807,5

13043 CONTRATISTA
53008 CONTRATISTA

12913 CONTRATISTA

11452 CONTRATISTA

11453 CONTRATISTA

74725 CONTRATISTA

74726 CONTRATISTA

74725 CONTRATISTA
74726 CONTRATISTA

74725 CONTRATISTA
74726 CONTRATISTA

74725 CONTRATISTA

74726 CONTRATISTA



443,33
1.151,14
2.459,07
419,81
286,7
563,07
2.030,75
2.509,39
1.996,76
750,76
854,98
330,09
787,6
766,61
3.559,16
1.078,90
1.121,01
1.316,62
1.655,04
452,49
2.889,10
1.543,96 602424 CONTRATISTA
6.583,22
6.528,83
1.399,73
1.601,27
990,6
14.535,38 611941 CONTRATISTA
3.765,09
271,26 61632 CONTRATISTA
4.764,12
271,26 61632 CONTRATISTA
5.961,43
271,26 61632 CONTRATISTA
410,2 61634 CONTRATISTA
3.589,61
390,86 61633 CONTRATISTA
3.992,16
390,86 61633 CONTRATISTA
4.977,18
390,86 61633 CONTRATISTA
607,77 61635 CONTRATISTA
2.473,89
246
2.120,44 56900 CONTRATISTA
246
2.263,70 56901 CONTRATISTA



246

4.008,83

819,52

504,91

504,91

32,66

777,18

619,23

504,91

485,74
49,31

110,05

32,66

54,26

111,37

32,66

11

110,05

74,35

110,05

140,02

140,02

11

110,26
110,41

110,57

2.263,70

520,85

525,41

116,49

114,64

710,03

445,93

218,83

171,49

150,15

28,54

68,2

579,4

579,4

12,16

579,4

68,2

87,91

579,4

323,21

56902 CONTRATISTA

19882 CONTRATISTA

60712 CONTRATISTA

60692 CONTRATISTA

27 CONTRATISTA

60715 CONTRATISTA

69474 CONTRATISTA

68782 CONTRATISTA

17556 CONTRATISTA

20484 CONTRATISTA

21146 CONTRATISTA

18303 UTE

20121 CONTRATISTA

1080 CONTRATISTA

1080 CONTRATISTA

52421 CONTRATISTA

1075 CONTRATISTA

51415 CONTRATISTA

607957 CONTRATISTA

1075 CONTRATISTA

71813 CONTRATISTA

0,09

0,9

0,54

0,05



107,61

107,61

5.342,56

4.111,73

6.768,78

2.336,50

2.369,17

408,24

67

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
116,29

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41

71814 CONTRATISTA

19881 UTE

52978 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA

40
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8.290,91

3.595,52

2.876,76

2.601,29

3.021,46

116,29
218,83

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
116,29
218,83

150,15
84,85
10,94

525,41

116,29
68,65

218,83

150,15
84,85
10,94

525,41

116,29
68,65

218,83

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
63,78
116,29

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
63,78
116,29

60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17570 UTE

20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17570 UTE

20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

61
17

11
11

12

21
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3.026,58

1.263,91

1.942,17

1.635,95

1.465,62

1.493,24

2.007,49

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15
11,45
84,85
10,94
68,2

119,09
150,15
525,41
218,83

119,09
150,15
11,45
68,2

119,09
150,15

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA

4033 UTE
17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
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1.591,23

1.524,95

2.172,67

2.284,17

175,37

1.525,90

1.493,24

84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15
11,45
84,85
10,94
68,2

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15
11,45
84,85
10,94
68,2

119,09
150,15

119,09
150,15
11,45
84,85
10,94
68,2
135,36

119,09

51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
55908 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
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1.281,78

1.232,48

1.649,17

1.363,75

1.766,60

150,15
11,45
84,85
10,94

68,2

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15
11,45
84,85
10,94
68,2
135,36
116,29

20484 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
55908 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
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1.558,56

2.157,05

1.911,14

444,77

302,06

1.287,50

2.130,83

119,09
150,15
11,45
84,85
10,94
68,2
135,36

535,22

150,15
84,85
10,94

525,41

116,29
68,65

218,83

535,22

150,15
84,85
10,94

525,41
68,65

218,83

535,22
119,09
150,15
218,83

535,22
119,09
150,15
218,83

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
55908 CONTRATISTA

3678 CONTRATISTA

4033 UTE

20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

3678 CONTRATISTA

4033 UTE

20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

3678 CONTRATISTA
17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

3678 CONTRATISTA
17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE
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0,04
12

A LW W ERE WWwW e
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285,42

1.830,89

1.713,33

1.856,04

318,08

285,42

1.659,61

1.659,61

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15
11,45
68,2

119,09
150,15
11,45
68,2

535,22

116,49

535,22

116,49

84,85

10,94

525,41

68,65
218,83

84,85
10,94
525,41

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA

3678 CONTRATISTA
4033 UTE
60692 CONTRATISTA

3678 CONTRATISTA
4033 UTE
60692 CONTRATISTA

4033 UTE

51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17570 UTE

51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
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774,31

1.565,08

664,26

2.406,27

2.290,79

2.977,11

2.825,00

68,65
218,83

119,09
150,15
218,83

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15
218,83

119,09
150,15
11,45
68,2
63,78

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15
11,45
84,85
10,94
68,2
63,78

119,09
84,85
10,94

135,36

525,41

61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
55915 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
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3.065,15

1.610,07

1.679,71

2.646,97

4.029,62

5.097,97

218,83

119,09
11,45
84,85
10,94

68,2

135,36

135,36

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
34,6
218,83

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15
11,45
84,85
10,94
68,2
63,78

119,09
84,85
10,94

135,36

525,41

218,83

119,09
11,45
84,85
10,94

68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
55908 CONTRATISTA
55915 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
66612 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
55915 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
21138 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
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7.066,92

6.924,21

2.011,00

2.011,00

1.704,97

68,2
135,36
135,36

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

22,5
145,33
119,09
150,15
84,85
10,94
68,2
204,89
63,78
116,49
116,29

22,5
119,09
150,15
84,85
10,94
68,2
204,89
63,78
116,49
116,29
68,65

22,5

51415 CONTRATISTA
55908 CONTRATISTA
55915 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

3685 CONTRATISTA
11218 CONTRATISTA
17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
52330 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA
60692 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

3685 CONTRATISTA
17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
52330 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA
60692 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA

3685 CONTRATISTA
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1.704,97

1.951,83

1.951,83

4.355,06

145,33
119,09
84,85
10,94
68,2
204,89
116,49
116,29

22,5
119,09
84,85
10,94
68,2
204,89
116,49
116,29
68,65

145,33
119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
204,89
63,78
116,29

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
204,89
63,78
116,29
68,65

145,33
16,45
84,85
10,94

68,2

204,89

11218 CONTRATISTA
17555 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
52330 CONTRATISTA
60692 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

3685 CONTRATISTA
17555 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
52330 CONTRATISTA
60692 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA

11218 CONTRATISTA
17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
52330 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
52330 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA

11218 CONTRATISTA
19143 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
52330 CONTRATISTA
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4.355,06

1.993,11

1.993,11

2.311,19

2.311,19

16,45
84,85
10,94
68,2
204,89
68,65

22,5

119,09
84,85
10,94

116,49

525,41
68,65

218,83

22,5
119,09

84,85
10,94
116,49
525,41
68,65
218,83

22,5

119,09
84,85
10,94

116,49

525,41
68,65

218,83

22,5
119,09

84,85
10,94
116,49
525,41
68,65
218,83

19143 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
52330 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA

3685 CONTRATISTA
4033 UTE

17555 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60692 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

3685 CONTRATISTA
17555 CONTRATISTA
17570 UTE
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60692 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

3685 CONTRATISTA
4033 UTE

17555 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60692 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

3685 CONTRATISTA
17555 CONTRATISTA
17570 UTE
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60692 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA
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2.053,85

2.053,85

1.687,55

1.829,03

1.375,19

1.856,04

2.133,70

22,5

84,85
10,94
116,49
525,41
68,65
218,83

22,5

84,85
10,94
116,49
525,41
68,65
218,83

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41
218,83

119,09
150,15
68,2

3685 CONTRATISTA
4033 UTE
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60692 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

3685 CONTRATISTA
17570 UTE
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60692 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA

13
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2.919,28

2.886,62

110,05

110,05

110,05

110,05

4.431,73

4.431,73

1.153,76

1.153,76

22,5

119,09
150,15
84,85
10,94
116,49
525,41
116,29
68,65
218,83

22,5
119,09

150,15
84,85
10,94

116,49

525,41

116,29
68,65

218,83

119,09

204,89

119,09
520,85
68,2

119,09
68,2
445,93

525,41
218,83

17570 UTE

3685 CONTRATISTA
4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60692 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

3685 CONTRATISTA
17555 CONTRATISTA
17570 UTE
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60692 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
52330 CONTRATISTA
17570 UTE

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
19882 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
17555 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
69474 CONTRATISTA
4033 UTE

60712 CONTRATISTA

68782 CONTRATISTA

17570 UTE

[EEN
= O O

w w w Rk N wWwwN
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= O

W w w ek NdNwweRL, o



176,42

176,42

1.235,21

1.235,21

1.229,05

1.229,05

175,37

392,77

885,96

525,41
218,83

68,65

145,33

119,09
84,85
10,94

68,2

112,25

218,83

119,09

84,85
10,94
68,2
112,25
218,83

119,09
68,2
112,25
218,83
51,4

119,09

68,2
112,25
218,83

51,4

119,09
150,15
63,78

119,09
16,45
68,2

119,09

60712 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

61028 CONTRATISTA

11218 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
61024 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
17570 UTE

51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
61024 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
61024 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA
609591 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
17570 UTE

51415 CONTRATISTA
61024 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA
609591 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
19143 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
17570 UTE

W N W R NN N W ELr U1 1 N N W ELr U1 1 NN

W N W Rk NN

=



882,27

2.539,88

2.147,56

2.642,31

1.955,54

84,85
10,94
68,2

112,25
218,83

119,09

68,2

112,25
218,83
51,4

16,45
150,15
84,85
10,94
68,2
204,89
68,65

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
63,78
116,29

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41

51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
56753 UTE

61024 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
17570 UTE

51415 CONTRATISTA
56753 UTE

61024 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA
609591 CONTRATISTA

19143 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
52330 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
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2.609,65

3.420,21

3.382,96

2.130,92

1.988,21

116,29
218,83

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
63,78
116,29

22,5
119,09

150,15
84,85
10,94

116,49

525,41

116,29
68,65

218,83

22,5
119,09

150,15
84,85
10,94

116,49

525,41

116,29
68,65

218,83

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09

60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

3685 CONTRATISTA
17555 CONTRATISTA
17570 UTE
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60692 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

3685 CONTRATISTA
17555 CONTRATISTA
17570 UTE
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60692 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
61028 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE
17555 CONTRATISTA
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3.266,90

3.839,54

2.858,48

3.221,51

3.563,48

150,15
84,85
10,94

525,41

116,29

218,83

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
116,29

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
116,29

119,09
150,15
84,85
10,94
525,41

20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
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3.920,62

3.230,88

3.302,59

3.690,44

3.982,25

3.074,88

116,29
218,83

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
116,29

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
116,29

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
116,29

119,09

60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

4033 UTE
17555 CONTRATISTA
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3.364,22

3.245,82

3.824,81

5.095,92

5.331,97

150,15
84,85
10,94

525,41

116,29

218,83

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
116,29

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
63,78
116,29

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94

20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
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4.699,22

4.715,17

1.845,45
4.824,30
5.110,56
1.724,51
1.752,42
1.062,84
4.101,72
1.841,79
6.162,48
26.205,02
71.750,57
123.360,38
1.534,60
198,13
200,34
359,78
536,98
117,37
154,43
1.007,45
1.855,64
5.756,50
812,93
1.087,99
509,93
299,82

68,2
63,78
116,29

119,09
150,15

84,85

10,94
525,41
116,29
218,83

119,09
150,15
28,54
84,85
10,94
68,2
63,78
116,29

51415 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

4033 UTE

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
60712 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA
68782 CONTRATISTA

17555 CONTRATISTA
20484 CONTRATISTA
21146 CONTRATISTA
51016 CONTRATISTA
51017 CONTRATISTA
51415 CONTRATISTA
54262 CONTRATISTA
60882 CONTRATISTA

22
12

17

35
13

w o R b~ B



212,56
322,21
212,56

49,17
1.772,13
672,79
232,88
395,67
562,7
203,67
96,47
955,38
96,47
1.494,00
3.678,52
4.030,35
4.102,22
4.956,28
1.272,17
5.934,66
3.900,24
1.130,29
2.738,49
1.270,82
2.591,12
6.937,66
347,21
14.793,27
9.008,88
578,16
1.661,03
161,29
489,7
12,98
3,98
3,24

3,7

4,27
10,93
11,56
59,5
4,92
5,79
2,28
1,92
7,36
14,11



19,03
15,52
19,97
99,26

218,38
158,82
317,64
754,39
952,91
258,08
323,59
337,49
992,62
339,79
386,13
478,58
566,32
1.218,72
639,33
900,15
1.116,34
1.857,76
1.491,00
1.806,42
1.416,40
1.416,40
660,73
1.766,13
26.883,37
0,01
5,03 FIO003 CONTRATISTA 1,63
0,01
5,03 FIO003 CONTRATISTA 0,98
1.892,15
2.496,24
262,1
1.253,65
230,08
259,4
313,61
197,36
639,15
1.466,05
3.290,51
5.138,83
1.563,96
503,86



159,79
1.632,72
693,3
462,2
2.917,56
1.909,83
958,95
17,03
2.862,35
8.061,26
16.813,09
276,35
330,27
214,72
625,22
816,79
794,7
933,64
50,68
38,85
62,5
50,68
250,79
1.457,31
437,23
338,24
256,13
1.201,55
1.561,12
2.401,60
3.120,74
271,15
321,47
2.025,40
230,64
173,76
504,87
347,71

5.117,56
4.558,16
3.206,13
1.479,68
1.184,74

1,75

4.957,80

7007 CONTRATISTA
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DESCRIPCION SUBGRUPO PORCENTAJE DE CARGA SOCIAL PARAMETRICA  VERSION

Subgrupo por Defecto 15 63 1
Subgrupo por Defecto 28 82 1
Subgrupo por Defecto 34 83 1
Subgrupo por Defecto 23 84 1
Subgrupo por Defecto 58 97 1
Subgrupo por Defecto 68 85 1
Subgrupo por Defecto 33 86 2
Subgrupo por Defecto 33 98 1
Subgrupo por Defecto 54 87 1
Subgrupo por Defecto 37 88 1
Subgrupo por Defecto 70 41 3



Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto
Subgrupo por Defecto

39
51
65
76
35
75
76
37
76
26
20
77
37
45
37

AO
89
Al
A2
38
90
A3
A4
A5
91
92
93
74
B6
95

P W W ErEEPENWWNEPEWODNDNWEW



UNIDAD DESCRIPCION DE MATERIAL

UN COLUMNA HORMIG 5,5M TIPO A1 SENCILLA

UN COLUMNA HORMIG 5,5M TIPO A1 SENCILLA

UN COLUMNA HORMIG 5,5M TIPO A2 REFORZADA

UN COLUMNA HORMIG 5,5M TIPO A2 REFORZADA

UN COLUMNA HORMIG 5,5M A3 TRONCOCON EXTREF
UN COLUMNA HORMIG 5,5M A3 TRONCOCON EXTREF
UN COLUMNA HORMIG 15 M TIPO G1

UN COLUMNA HORMIG 18 M TIPO H1

UN COLUMNA HORM 7,5M C/ORIF F.UTIL= 1500N

UN COLUMNA HORM 7,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N

UN COLUMNA HORM 7,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N

UN COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N

UN COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N

UN COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N

UN COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N
COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI
COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N
COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N
COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI
COLUMNA HORM 9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI
COLUMNA HORM 10,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL= 5000N
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL= 5000N
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL= 8000N
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL= 8000N
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLMN HORM 12M C/ORIF F.UTIL=12000N P/ES
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORM 12 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL= 8000N
COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL= 8000N
COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL=20000N

COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL=12000N



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

COLUMNA HORM 15 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORM 18 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLUMNA HORM 18 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLUMNA HORM 18 M C/ORIF F.UTIL=12000N
COLUMNA HORM 18 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORM 18 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORM 18 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORM 18 M C/ORIF F.UTIL=20000N
COLUMNA HORMIG 18 M TIPO H1

COLUMNA HORMIG 18 M TIPO H1

COLUMNA HORMIG 18 MTIPO H1

COLUMNA HORM 7,5M C/ORIF F.UTIL= 1500N
COLUMNA HORM 7,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N
COLUMNA HORM 7,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N
POSTE EUCALIPTUS 6,5MT PROCESADO
POSTE EUCALIPTUSA 7,5M CL6 A PROCESADO
POSTE EUCALIPTUS 7,8M CL3 PROCESADO
POSTE EUCALIPTUS 10,5M CL5 PROCESADO
POSTE EUCALIPTUS 10,5M CL4 PROCESADO
POSTE EUCALIPTUS 12M CL5 PROCESADO
POSTE EUCALIPTUS 12 MT CL4 PROC CIMA=59
ARANDELA GALV MM2ESP (5/8)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA

ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM



UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

LAZO PREF P/F1J RIENDA 35MM2 ACERO
GUARDACABO P/CBL 35MM2

VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE

AISLRIENDA PORC 15 KV X172MM

RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2
CANO PLA § STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR

ARANDELA GALV MM2ESP (5/8)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)

HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA

VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
GUARDACABO P/CBL 35MM2

AISL SUSP  POLIM 17,5KV

RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2
CANO PLA § STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR

ARANDELA GALV MM2ESP (5/8)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)

HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA

ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
GUARDACABO P/CBL 35MM2

AISLSUSP  POLIM 17,5KV

VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE

RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2
CANO PLA § STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR

AHUYENTADOR DE AVE

AHUYENTADOR DE AVE

ARANDELA GALV MM2ESP (5/8)

CBLAC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM?2)

PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA

VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
LAZO PREF P/FIJ RIENDA 35MM2 ACERO
GUARDACABO P/CBL 35MM2

AISLRIENDA PORC 15 KV X172MM

RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2



UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CANO PLA § STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR

POSTE EUCALIPTUSA 7,5M CL6 A PROCESADO

T.PTRIF

T.PTRIF

T.P TRIF

T.P TRIF

T.P TRIF

T.PTRIF

T.P TRIF

T.P TRIF

T.P TRIF

T.PTRIF

T.PTRIF

T.P TRIF

T.P TRIF

T.P TRIF

T.PTRIF

T.P TRIF

T.P TRIF

T.P TRIF

T.PTRIF

T.PTRIF

6,3/0,23KV 10KVA

6,3/0,23KV 25KVA

6,3/0,23KV 50KVA

6,3/0,23KV 100KVA

6,3/0,23KV 160KVA

6,3/0,23KV 200KVA

6,3/0,23KV 250KVA

6,3/0,23KV 315KVA (*)

6,3/0,23KV 400KVA

6,3/0,23KV 630KVA ( *)

6,3/0,23KV 1000KVA ( *)

6,3/0,4 KV
6,3/0,4 KV
6,3/0,4 KV
6,3/0,4 KV
6,3/0,4 KV
6,3/0,4 KV
6,3/0,4 KV
6,3/0,4 KV

6,3/0,4 KV

10KVA
25KVA
50KVA
100KVA
160KVA ( * )
200KVA
250KVA
400KVA ( *)

630KVA



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 1000KVA BIT
T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 160KVA BIT

T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 200KVA BIT

T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 250KVA BIT

T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 315KVA BIT

T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 400KVA BIT
T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 500KVA BIT

T.P TRIF 6,3/0,4- 0,23KV 630KVA BIT

T.P TRIF 6,3/0,4 0 0,23KV 160KVA CONFI
T.P TRIF 6,3/0,4 0 0,23KV 250KVA CONF
T.P TRIF 6,3/0,4 0 0,23KV 400KVA CONF
T.P TRIF 6,3/0,4 0 0,23KV 630KVA CONF
T.P TRIF 6,3/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF
T.P TRIF 6,3/0,4 0 0,23KV 200KVA CONF
T.P TRIF 15 /0,23KV 10KVA

T.P TRIF 15 /0,23KV 25KVA

T.P TRIF 15 /0,23KV 50KVA

T.P TRIF 15 /0,23KV 100KVA

T.P TRIF 15/0,23KV 160KVA (*)(VER 53356)
T.P TRIF 15 /0,23KV 200KVA

T.P PAT ZIG-ZAG 36 kV INCLUYESOLO 1TI
T.P PAT 15,75/0,23KV 100KVA

T.P TRIF 15 /0,23KV 250KVA



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

T.P TRIF 15 /0,23KV 400KVA

T.P TRIF 15 /0,23KV 500KVA

T.P TRIF 15 /0,23KV 630KVA ( *)

T.P TRIF 15 /0,23KV 1000KVA

T.P TRIF 15 /0,4 KV 10KVA

T.P TRIF 15 /0,4 KV 25KVA

T.PTRIF 15 /0,4 KV 50KVA

T.P TRIF 15 /0,4 KV 100KVA

T.P TRIF 15 /0,4 KV 160KVA

T.P TRIF 15 /0,4 KV 200KVA

T.P TRIF 15 /0,4 KV 250KVA

T.P TRIF 15 /0,4 KV 400KVA

T.P TRIF 15 /0,4 KV 630KVA

T.P TRIF 15 /0,4 KV 1000KVA

T.P TRIF 15 /0,4- 0,23KV 160KVA BIT
T.P TRIF 15 /0,4- 0,23KV 250KVA BIT
T.P TRIF 15 /0,4- 0,23KV 400KVA BIT
T.P TRIF 15 /0,4- 0,23KV 630KVA BIT
T.P TRIF 15 /0,4- 0,23KV 1000KVA BIT
T.P TRIF 15 /0,4 O 0,23KV 160KVA CONFI
T.P TRIF 15 /0,4 O 0,23KV 250KVA CONF
T.P TRIF 15 /0,4 O 0,23KV 400KVA CONF
T.P TRIF 15 /0,4 O 0,23KV 630KVA CONF

T.P TRIF 15 /0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

T.PTRIF 15 /6,3 KV 50KVA

T.P TRIF 15/6,3KV  100KVA

T.P TRIF 15/6,3KV 200KVA

T.PTRIF 6 /15 KV 800KVA

T.P TRIF 15 /6,3 KV 1000KVA
T.PTRIF 6 /15 KV 1,5MVA

T.P MONOF 6,3 /0,23KV 10KVA E (*)
T.P MONOF 15/V3/0,23KV 5KVA
T.P MONOF 15/V3/0,23KV 10KVA (NO COMPRAR
T.P MONOF 15/V3/0,23KV 15KVA
T.P MONOF 15/V3/0,23KV 25KVA
T.P TRIF 21,5/0,4 KV 10KVA

T.P TRIF 21,5/0,4 KV 25KVA

T.P TRIF 21,5/0,4 KV 50KVA

T.P TRIF 21,5/0,4 KV 100KVA

T.P TRIF 21,5/0,4 KV 160KVA (*)

T.P TRIF 21,5/0,4 KV 250KVA

T.P TRIF 21,5/0,4 KV 400KVA

T.P TRIF 21,5/0,4 KV 630KVA
T.PTRIF 21,5/6,5KV 2MVA

T.P TRIF 21,5/0,4 KV 1000KVA (*)
T.P TRIF 21.5 /0.4 O 0.23KV 250KVA CONF

T.P TRIF 21,5/0,4 O 0,23KV 400KVA CONF



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

T.P TRIF 21,5/0,4 O 0,23KV 630KVA CONF.
T.P TRIF 21,5/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF.
T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV 160KVA BIT
T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV 250KVA BIT
T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV 400KVA BIT
T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV 630KVA BIT
T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV 1000KVA BIT
T.P TRIF 30,75/ 0,23KV 100KVA

T.P TRIF 30.75/0,23KV 100KVA SECO
T.P TRIF 30,75/0,23KV 25KVA

T.P TRIF 30/ 0,23KV 200KVA

T.P TRIF 30/ 0,23KV 250KVA

T.P TRIF 30/ 0,4 KV 25KVA

T.P TRIF 30/ 0,4 KV 50KVA

T.P TRIF 30/ 0,4 KV 100KVA

T.P TRIF 30/ 0,4 KV 200KVA

T.P TRIF 30/ 0,23KV 400KVA

T.P TRIF 6,3/0,23KV 250KVA SECO
T.P TRIF 30/ 6,3 KV 7500KVA

T.P TRIF 6,3/0,4KV 1000KVA SECO
T.P TRIF 30/ 6,3 KV 1000KVA

T.P TRIF 30/ 6,3 KV 1500KVA

T.P TRIF 30/ 6,3 KV 3000KVA

T.P TRIF 30/ 6,3 KV 3750KVA



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

JO

UN

UN

UN

UN

UN

T.P TRIF 31,5/ 6,86KV 5000KVA

T.P TRIF 30/6,3KV 7500KVA

T.PTRIF 31,5/6,86KV 10MVA

T.P TRIF 31,5/ 6,86KV 10MVA SECO

T.P TRIF 30/15,75KV 1000KVA

T.P TRIF 30/15,75KV 1500KVA

T.P TRIF 30/15,75KV 3750KVA

T.P TRIF 30/15,75KV 1600KVA

T.P TRIF 30/15,75KV 3000KVA

T.P TRIF 30/15,75KV 5000KVA

T.P TRIF 30/15,75KV 7500KVA

T.P TRIF 30/15,75KV 10MVA
T.PTRIF60/6 KV 1500KVA

T.P TRIF 60/15/6 KV 4000KVA

T.P TRIF 60/15,75KV 3750KVA DYN11 CBC
T.P TRIF 60/15,75KV 5000KVA

T.P TRIF 60/15,75KV 7500KVA

VENT FORZADA P/TRANSF 10MVA

T.P TRIF 60/31,5KV 15MVA
AUTOTRANSF 0,40/0,23KV 5KVA
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 10KVA E
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 10KVA |

AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 25KVA EXT



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 25KVA INT
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 50KVA E
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 50KVA |
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 100KVA E
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 160KVA E
AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 250KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA | SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA | SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA | SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 100KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 160KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 250KVA E

HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV
SOPORTE PARA LINE-POST 60KV

SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV
HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV

CONECTOR CU TERM.CABLE DESC.- TERM.LMNEA
HERRAJE P/CEPO EST. INTEMP. 60KV

SOPORTE P/DESCARGADOR EST. INTEMP. 60KV
CRUCETA SECCIONAM MONOFAS C/SECCIONADOR

CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER



UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS

CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST

BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG
CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS
CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS
CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS
CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG
CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG
HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG
HIERRO SOPORT AISL PUENTE DBL P/COL S/AG
ARANDELA 5/8# (MM 15,87) 3 MM ESP GALV
PLANCHUELA ACERO GALV 70X180X6MM

HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO

BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR
HIERRO DIAGONAL

ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR
HIERRO DIAGONAL

ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR
HIERRO DIAGONAL

PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR

PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA



UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

CTA METALICA P/ELECTRIFICACION RURAL
SOPORTE P/CC FUS UNIP O DESCARGADOR

ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
HERR P/MONT VERT AISL L-P 17,5KV CBL PRO
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR

APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X141/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CAl

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X91/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA SUSPENSION CS1

CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X103/4 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA SUSPENSION CS1

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X91/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA SUSPENSION CS2

HIERRO DIAGONAL

ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X103/4C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA SUSPENSION CS2

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X103/4 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA SUSPENSION CS1

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X141/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA SUSPENSION CS2



UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X91/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CA1

HIERRO SOPORTE P/AISL L-P P/COL S/AGUJER

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X103/4C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CA1

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X141/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CA1

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X91/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CA2

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X103/4C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CA2

TUERCA C/OJAL P/PERNO 16MM

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X141/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CA2

APOYA ESCALERA DOBLE CORTO (L=1,40M)
SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X91/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV

CRUCETA CA1

CRUCETA CAT

CMER SIMPLE

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X103/4 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV

CRUCETA CA1

CRUCETA CAT

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X141/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CRUCETA CA1



UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN

CRUCETA CAT

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X91/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA)

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X103/4C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA)

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X141/2 C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV

CTA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X141/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA)

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X141/2 C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV

CRUCETA CA1

CRUCETA CC1

PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X141/2 C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV

CRUCETA CA2

CRUCETA CC2

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X91/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV

CRUCETA SUSPENSION CS1

CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X103/4C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV

CRUCETA SUSPENSION CS1

CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4X91/2 C/TR
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV
CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT

HERRAJE P/CEPO CBLEN APOYO 9,5Y 12M
PLANCH AC GALV 4MM ESP P/U.DIAG PERN C/0OJ
CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA
SOPORTE P/REG TENSION COLUMNA S/AGUJEROS
CTA BOVEDA CB1 P/SUSP COL HORMIG

HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL C/ORIFICIO

CTA RECTAR2

CTA RECTARL-2

CRUCETA DERIVACION CD

CTA RECTARL-2

VINCULO M1

CTA CRS SUSPENSION

CTA CRC1 AMARRE Y ANGULO HASTA 35A°
MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO
VINCULO HORMIG 1 P/TERMINALY ANGULO
VINCULO HORMIG 2 P/TERMINAL Y ANGULO
MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604)
MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO
VINCULO HORMIG 1 P/TERMINALY ANGULO
VINCULO HORMIG 2 P/TERMINALY ANGULO
VINCULO HORMIG 3 P/ANGULO

MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604)
MENSULA HORMIG P/COND EN TERMINAL
VINCULO HORMIG 1 P/TERMINAL Y ANGULO
VINCULO HORMIG 2 P/TERMINAL Y ANGULO
MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604)
MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE

MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II
VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER



UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

JO

JO

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 3 P/ANGULO DBL TERNA

MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE
MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604)
VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 3 P/ANGULO DBL TERNA

MENSULA HO COMPLETA 30KV STLAT)
SOPORTE DOBLE AISLACION LINE POST 60KV
MENSULA HO COMPLETA 60KV STLAT)
MENSULA HO COMPLETA 60 KV DTLAT)

ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC

CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CEPO P/BAJADA A CABLE 30KV
SOPORTE P/SECC TRIP EN DOS POSTES

CTA RECTA P/ELECTRIFICACION RURAL

MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE
MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604)
VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 3 P/ANGULO DBL TERNA

MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE
MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604)
VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER

TRC HEXA HO GALV BSW MM14 ESP DI 5/8

HIERRO DIAGONAL

ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 20 C/2TRC
ESPAR HO GALV RSC BSW 5/8 X 20

CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
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HIERRO DIAGONAL
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 20 C/2TRC
CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE
MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL I|
VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 3 P/ANGULO DBL TERNA
MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE
MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II
VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER
VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER
HERR.PORTAPUENTE GDE TRANS LMT-CMT30kV
HERR.PORTAPUENTE CHICTRANS LMT-CMT30kV
HERRAJE P/CEPO GDE.A TRANS LMT-CMTA 30kV
HERRAJE P/CEPO CHICOA TRANS LMT-CMTA 30kV
APOYA ESCALERAA TRANS LMT-CMTA 30A kV
HERR. SOPORTE P/MANDOA TRANS LMT-CMTA 30kV
HERRAJE PARA MANDO LARGO 30KV

HERR. SOPORTE P/SECC TRANS LMT-CMTA 30kV
HERRAJE SECCIONADORA C/ALARGUE 30 KV
HERR. SOPORTE P/DESCA TRANS LMT-CMTA 30kV
MENSULA HORMIG P/COND EN TERMINAL
VINCULO HORMIG 1 P/TERMINALY ANGULO
MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604)
CTA CTS CORTA DE SUSPENSION

MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO
VINCULO HORMIG 1 P/TERMINAL Y ANGULO
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MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604)
CRUCETA CS1 LINA PROTEG P/COL S/AGUJEROS

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/TRC
VARILLA DE PROTECCIA“N P/CBL DE AC 50MM2
HERRAJE TIPO L PROT C/ESPACIADORES

HIERRO DIAGONAL

ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
CRUCETA MADERA 4 X4 X1,80M

BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2 C/2TR

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 4 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/TRC
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

BRAZO ANTIBALANCEO PROT C/ESPACIADORES
HERRAJE TIPO L PROT C/ESPACIADORES
HERRAJE ESTRIBO BRAZO L PROT C/ESPACIARE
SOPORTE BRAZO ANTIBALANC PROT C/ESPACIAD
ESPACIADOR POLIMI 17.5KV PROT C/GARRAS

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 4 C/TRC

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/TRC

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

ANILLO SILICONA CHICO PROT C/ESPACIADORE
BRAZO ANTIBALANCEO PROT C/ESPACIADORES
ESPACIADOR POLIMA%o 17.5KV PROT C/ESPACIAD
HERRAJE TIPO L PROT C/ESPACIADORES

HERRAJE ESTRIBO BRAZO L PROT C/ESPACIARE
SOPORTE BRAZO ANTIBALANC PROT C/ESPACIAD

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/TRC
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
AISLL-P  PORC 17,5KV

ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR
RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM?2
HERRAJE TIPO C PROT C/ESPACIADORES

OJAL SIN ROSCA D=18

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/TRC
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
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GRILLETE NORMAL GN

PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
AISL SUSP  POLIM 17,5KV

PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM?2
AISLL-P  PORC 17,5KV

ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR
GRAPA RETENCIA“N POLIMA%o, PROT C/ESPACIADOR
RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM?2
HERRAJE TIPO C PROT C/ESPACIADORES

BULON CBZ CUADRADA D=12.5 MM L=38MM
OJAL SIN ROSCA D=18

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 4 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/TRC
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
GRILLETE NORMAL GN

PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
AISLSUSP  POLIM 17,5KV

PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
AISLL-P  PORC 17,5KV

EMP P/CBL PROTEG AL 95MM2 LINEA COMPACTA
ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR
GRAPA RETENCIA“N POLIMA%o0 PROT C/ESPACIADOR
RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM?2
HERRAJE TIPO C PROT C/ESPACIADORES
HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD
OJAL SIN ROSCA D=18

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/TRC
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2
AISLL-P  PORC 17,5KV

ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR
RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM?2
HERRAJE TIPO C PROT C/ESPACIADORES

OJAL SIN ROSCA D=18

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 4 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/TRC
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
GRILLETE NORMAL GN

PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
AISL SUSP  POLIM 17,5KV
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PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET

AISLL-P  PORC 17,5KV

ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR
GRAPA RETENCIA“N POLIMA%o PROT C/ESPACIADOR
RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2
HERRAJE TIPO C PROT C/ESPACIADORES

HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD

OJAL SIN ROSCA D=18

DERIV CONEC A CUNA AL95 C/PROT PROT C/ES

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 4 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X 10 C/TRC
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
GRILLETE NORMAL GN

PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
AISL SUSP  POLIM 17,5KV

GRAPA RETENCIA“N POLIMA%o PROT C/ESPACIADOR
RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2
HERRAJE TIPO C PROT C/ESPACIADORES
HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD
HERRAJE TIPO Z P/DESCARG PROT C/ESPACIAD
BULON CBZ CUADRADA D=12.5 MM L=38MM
OJAL SIN ROSCA D=18

ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP

ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
LAZO PREF DE TOPE AISL HBRIDO AL-AL 35
LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 35
LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 50
LAZO PREF DE TOPE AISL HIBRIDO AL-AL 50
LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 50

PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD
AISLL-P  PORC 17,5KV

PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
AISLL-P  PORC 17,5KV

AIS COM L POS 17,5KV P/CTA ME(VER 56221)

LAZO PREFLAT/PLA A/LP HDOAL-AL70 PROT(*)
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UN
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UN
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LAZO PREF LAT/PLA A/LP POR AL-AL 95 PROT
LAZO PREF LAT/PLA A/LP HDO AL-AL 95 PROT

GRAPA SUSPENSION GS3
AISLSUSP  POLIM 17,5KV

GRAPA SUSPENSION GS2
AISL SUSP  POLIM 17,5KV

LAZO PREF TP/PLA A/LP PORC AL-AL 95 PROT
LAZO PREF LAT/PLA A/LP POR AL-AL 70 PROT

GRAPA SUSPENSION GS2
AISL SUSP  POLIM 36 KV Z-POL

GRAPA SUSPENSION GS3
AISLSUSP  POLIM 36 KV Z-POL

LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL-AL 70 PROT
LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL-AL 95 PROT
GRAPA AMARRE ABUL GRA1

GRAPA AMARRE ABUL GRA2

GRAPA AMARRE ABUL GRA3

GRAPA AMARRE ABUL GRA4

GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299

HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA)
AISLSUSP  POLIM 72,5KV

HORQUILLA C/0JO
AISL SUSP  POLIM 17,5KV

GRAPA AMARRE ABUL GRA3
GRILLETE NORMAL GN
AISL SUSP  POLIM 17,5KV

GRAPA SUSP GS1
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AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
GRAPA SUSPENSION GS2
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10

GRAPA SUSPENSION GS3

CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV
AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10

CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV
GRAPA SUSPENSION GS4

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON
CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV

GRAPA SUSPENSION GS2
AISLSUSP  POLIM 36 KV

GRAPA SUSPENSION GS3
AISLSUSP  POLIM 36 KV

ENMIENDA PREF COMPL P/COND AC 35
GRILLETE NORMAL GN

LAZO PREF LAT DBL P/AIS 15KV P/CBL AC 35
LAZO PREF TOPE AISL 15KV P/CBL AL 35
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC 35MM2

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10

GRAPA SUSPENSION GS2

CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV
AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10

GRAPA SUSPENSION GS3
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV
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BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17 C/TR

TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM
AISL L-P POLIM HORIZ36KV P/GRAPOSC Z.NOR

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17 C/TR

TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI
ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM

BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17 C/TR

TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4
ARANDELA 3/4 3 MM ESP GALV

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM
AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI

GRAPA AMARRE ABUL GRA2
AISL SUSP  POLIM 17,5KV

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV

ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 25/4
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 50/8
ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 95/15
ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 125/30
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAC-15
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 35

ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 50
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ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 70
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 95
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 150
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 240/40
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 120
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 300
LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 35
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PORC AC 15
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR25/4
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR25/4
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR50/8
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR50/8
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR95/15
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PO ACSR95/15
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 35MM2
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 35
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 70
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 50
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 50/8
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR95/15
LAZO PREF LAT DBL AISL 15KV AC 15

LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 35

LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 95
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UN

UN

UN

UN

UN
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UN

LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 50
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 25/4
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 70
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 70MM2
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 95
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 50MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 95MM2
&LAZO PREF TOPE AISL PERNO 15KV AC 15
LAZO PREF P/F1J RIENDA 35MM2 ACERO
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 25/4M
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 50/8M
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 95/15
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 35MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 150MM2
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 50MM
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 95MM2
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 70MM
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2
VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 35MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 50/8MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 95/15

VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 125/30MM2
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VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 50MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 70MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL-AL 300MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 16, AC 15
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 95MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 25/4MM2
LAZO PREF TP/PLAST AISL LP PORC AL-AL 70
VE DISIMETRICO DOBLE

VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 240/40MM2
AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10

GRAPA SUSPENSION GS3

CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV
AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10

CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV

GRAPA SUSPENSION GS4

HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
AISL SUSP  POLIM 17,5KV

HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
AISLSUSP  POLIM 17,5KV Z-POL

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
GRAPA SUSPENSION GS3
CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV

GRAPA SUSPENSION GS3
AISL SUSP  POLIM 17,5KV Z-POL

GRAPA SUSPENSION GS2
AISL SUSP  POLIM 17,5KV Z-POL

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV
GRAPA SUSPENSION GS4
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AISL CAP-BADA PORC  U70BL10
CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB

GRAPA SUSPENSION GS2

VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC 35MM2
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299
GRILLETE NORMAL GN

CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

AMORTIG VIBRACION LMT COND AC 35
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 50
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 70
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 95
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 150
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL 300
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 50/8
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 95/15
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 125/30
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 240/40
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

AISL L-P POLIM HORIZ36KV P/GRAPOSC Z.NOR

ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGU)J

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
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AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI
ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGU)J

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI
ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUIJ
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI
GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/AL-AL 95
GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/AL-AL 150
GRAPA OSCIL P/AISL L-P POLIM P/ACSR 50/8
GRAPA OSCI P/AISL L-P POLIM P/ACSR 95/15
GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/ACSR 125/30
GRAPA OSC.AIS.LP POL.ACSR 240/40-AIAI300

GRAPA SUSPENSION GS4

CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV
AISLSUSP  POLIM 72,5KV

CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV
AISL SUSP  POLIM 72,5KV Z-POL

HORQUILLA C/0JO
AISL SUSP  POLIM 17,5KV Z-POL

HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA)
NUEZ SENCILLA
AISL SUSP  POLIM 72,5KV Z-POL

AISLSUSP  POLIM 72,5KV Z-POL
CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB

AISLSUSP  POLIM 72,5KV
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CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB

AISL CAP-BADA PORC  U70BL 10
CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB

AISL COMP LPOST 17,5KV P/CTA MAD

AISL SUSP  POLIM 72,5KV Z-POL
CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB

AISLSUSP  POLIM 72,5KV
CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB

AISLSUSP  POLIM 72,5KV Z-POL
CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB

AISLSUSP  POLIM 72,5KV
CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB

AISLSUSP  POLIM 72,5KV Z-POL
CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB

AISLSUSP  POLIM 72,5KV
CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB

HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
GRAPA SUSPENSION GS2
GRAPA SUSPENSION GS3

CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV
AISLSUSP  POLIM 72,5KV

CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV
AISLSUSP  POLIM 72,5KV Z-POL

AISL COMP LPOST 17,5KV Z.POL. P/CTA MAD
AISL COMP LPOST 17,5KV Z.POL. P/CTA MET

AISLL-P  PORC 36 KV
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD

AISLL-P  PORC 36 KV
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET



UN

UN

AISLSUSP  POLIM 36 KV

AISL SUSP  POLIM 36 KV Z-POL

CABLE AL ALEADO

CABLE AL ALEADO

CABLE AL ALEADO

CABLE AL ALEADO

CABLE AL ALEADO

CABLE AL ALEADO

35MM2 DESNUDO
50MM2 DESNUDO (*)
70MM2 DESNUDO
95MM2 DESNUDO
300MM2 DESNUDO

35MM2 DESNUDO

CABLE ACSR 25/ 4MM2 DESNUDO

CABLE ACSR 50/ 8MM2 DESNUDO

CABLE ACSR  95/15MM2 DESNUDO

CABLE ACSR  125/30MM2 DESNUDO

CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*)

CABLE AL ALEADO

CABLE AL ALEADO

CABLE AL ALEADO

CABLE AL ALEADO

CABLE AL ALEADO

50MM2 DESNUDO (*)
70MM2 DESNUDO
95MM2 DESNUDO
150MM2 DESNUDO

150MM2 DESNUDO

CABLE ACSR  25/4MM2 DESNUDO

CABLE ACSR 50/ 8MM2 DESNUDO

CABLE ACSR  95/15MM2 DESNUDO

CABLE ACSR  125/30MM2 DESNUDO

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)

CABLE ACSR  240/40MM2 DESNUDO



<L

<L

UN

UN

UN

UN

UN

CBL PROTEG P/L.A 15kV COND AL 95MM2

CBL FIADOR AC 50MM2 LINEA COMPACTA
ANILLO SILICONA CHICO PROT C/ESPACIADORE
ESPACIADOR POLIMA%s 17.5KV PROT C/ESPACIAD
ATADURA METALICA AC50 PROTEG C/ESPACIADO
CBL PROTEG P/L.A 15kV COND AL 95MM2

CBL FIADOR AC 50MM2 LINEA COMPACTA
ESPACIADOR POLIMI 17.5KV PROT C/GARRAS
CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL-AL 70MM2
CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL-AL 70MM2
CAB AL15KV3X 70+1X50MM2(AC)XLPE(059087)
CABLE AL 15KV 3X 95+1X50MM2 (AC) XLPE
CABLE CU BLANDO  35MM2 DESNUDO

CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO

CABLE AL 1X 50MM2 B/PLASTICO

CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO

CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO

CABLE AL 1X 25MM2 B/PLASTICO

CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO

CABLE AL 1X 50MM2 B/PLASTICO

CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO

CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO

CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB
CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB

CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB

CABLE AL 0,6/ 1KV 2X 10MM2 XLPE PREENS



<L £ LZXL

<<

<<

<L

CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB
CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR
CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR
CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR
CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB
CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB
CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB
CABLE AL 0,6/ 1KV 2X 10MM2 XLPE PREENS
CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB
CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR
CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR
CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR
CABLE AL 0,6/ 1KV 3X 150+1X70 MM2 XLPE

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE AL 0,6/ 1KV 2X 10MM2 XLPE PREENS

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE AL 0,6/ 1KV 2X 16MM2 XLPE

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE AL 0,6/ 1KV 4X 16MM2 XLPE

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB



COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR

CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR
COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50

COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50
CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR

COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50
CABLE AL 0,6/ 1KV 3X 150+1X70 MM2 XLPE

CABLE CONCENTRICO 6 MM2
CABLE CONCENTRICO 10MM2
CABLE AL 12 /20KV 1X 240MM2 XLPE
CABLE AL 12 /20KV 1X 95MM2 XLPE
CABLE AL 12 /20KV 1X 240MM2 XLPE
CABLE AL 12 /20KV 1X 95MM2 XLPE

CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*)
CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE

CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE
CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 50MM2 XLPE
CABLE CU 0,6/ 1KV 4X 16MM2 XLPE
CABLE CU 0,6/ 1KV 4X 50MM2 XLPE
CABLE CU 0,6/ 1KV 3X 120MM2 XLPE
CABLE CU 0,6/ 1KV 3X 35MM2 XLPE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE

CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE



<L

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*)
CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE
CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*)
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE
CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 50MM2 XLPE

CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*)
CABLE AL 0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD

CEPO P/CABLE BT

CEPO P/CHICOTES EN SBA

HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M
TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO
TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM

SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRFO 30/BT
SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR

SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO
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CRUCETA SECCIONA MONOFA ¢ SICO C/CUTOUT
SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN COLUMNA
SPRTE P/AUTOTRAFO BT/BT EN COL S/AGUJERO
SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN FACHADA
SPRT P/T.P TRIF HASTA 160KVA COL 9,5/500
SOPORTE P/TRANSF SEA 1 APOYO

SOPORTE P/TRAFO 30/BT 25KVA TIPO MESA

SOPORTE P/TRANSF MONOF 1 POSTE

SOPORTE P/TRANSF MONOF EN COLUMNA (MANT)

HERRAJE P/CD O CGP3-4 EN UN APOYO
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS
SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M)
SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS 9,50Y 12M
APOYA ESCALERA SEA 2 APOY0S9,50 Y 12M)
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

SOPORTE P/INT TETRAPOLAR BT C/FUSIBLE NH
CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SBA AEREA MRT POSTE MADERA
CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SBA AER MRT S/CUTOUT POST MA

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ.HERR.P/SBA MRT S/CUTOUT COL HORMIG

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
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CONJ HERR P/SS.EE AEREA MRT COL HORMIGON

CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SS.EE AEREA TRIF POSTE MADER

CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUT OUT POSTE

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUTOUT 1APOY HORM

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM

TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO
SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO
SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS
SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO
DIAGONAL DE ALUMINIO

SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR
BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM

BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM

BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM
ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM

TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO
SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO
SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS
DIAGONAL DE ALUMINIO

SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR
BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM

BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM

BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM
ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL
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TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM

TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO

SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS
SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO
DIAGONAL DE ALUMINIO

BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM

BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM

BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM
ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM

TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO

SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS
DIAGONAL DE ALUMINIO

BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM

BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM

BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM
ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP C/TBTA

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT C/TB

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT S/TB

SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT
TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM

SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS
SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M)
SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS 9,50Y 12M
APOYA ESCALERA SEA 2 APOY0S9,50 Y 12M)
HERRAJE P/CEPO CBLEN APOYO 9,5Y 12M
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M

SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT
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TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM

SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS
SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M)
APOYA ESCALERA SEA 2 APOY0S9,50 Y 12M)
HERRAJE P/CEPO CBLEN APOYO 9,5Y 12M
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM

APOYA ESCALERA SEA 2 APOY0S9,50 Y 12M)
SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS
SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS
SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M

SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA
CEPO P/CHICOTES EN SBA

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO
HERRAJE P/CEPO CBLEN APOYO 9,5Y 12M
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT

SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO
HERRAJE P/CEPO CBLEN APOYO 9,5Y 12M
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD

SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
HERRAJE P/CEPO CHICOA TRANS LMT-CMTA 30kV

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT

SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO
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APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST

CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
HERRAJE P/CEPO CHICOA TRANS LMT-CMTA 30kV

SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS
SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS
SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS

BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4 C/TRC
CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2')

CODO HO GALV 50.80 MM (2')

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO
SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV
SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER
APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV
CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM

APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER
HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR

BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4 C/TRC
CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2')

CODO HO GALV 50.80 MM (2')

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO
SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV
SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER
APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV
CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM

APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER
HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR

TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 INT XLPE

TERM P/CBL AL 12/20KV 1X 95MM INT



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

TERM P/CBL 12/20 AL1X95 XLPE ENCH REC

TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 EXT XLPE
TERM P/CBL AL 12/20KV 1X 95MM EXT

UNION P/CBL 12/20KV 1X 95MM2 TRMOC

EMP TRANS 6/10KV CU3X35-AL3X1X95MM2 XLPE
EMP 3X120 CU6/10 API-3x1X240 AL12/20 XLP
UNION P/CBL AL 12/20KV (*)(VER 079942)

CONEC ENCHUF TRANSF 24KV MACHO 90A¢2 1x95m
TERM ENCHUF C2S 90A° MACHO P/CBL AL 240MM
MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2

MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 25/4MM
TERM COMPRESION BIMETALICO 50MM?2

MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 50/8MM
MANG TERM COMPR BIMET LAMT P/ACSR 95/15M
MANG TERM COMP BIMET LAMT 70MM2

MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 125/30M
MANG TERM COMP BIMET LAMT 95MM2

MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM?2

MANG TERM COMPRESION BIMET 300MM2 LAMT
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
ALARGADOR CU P/CONEXION BY-PASS

PUNTO FIJO RECTO PARA PATT 25 KA

PUNTO FIJO ACODADO PARA PATT 25 KA



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

MANG TERM COMPR BIMET LAMT P/AL-AL 50MM2

MANG TERM COMP BIMET LAMT P/AL 120MM2

MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 240/40M

EMPALME A COMP LAMT AL-AL 35MM2

EMPALME A COMP LAMT AL-AL 50MM2

EMPALME A COMP LAMT AL-AL 70MM2

EMPALME A COMP LAMT AL-AL 95MM2

EMPALME A COMPR P/CBL AC CINCADO35MM2(*)

EMP P/CBL PROTEGIDO 17,5KV AL-AL 95

EMP P/CBL PROTEGIDO 17,5KV AL-AL 70

CON CUN AL-AL 50MM2/ACSR 25/4AMM?2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2
CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUnA AL-AL 50MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM?2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/ACSR 50/8MM2

CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 50/8MM2



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 70MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 70MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 70MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 95MM?2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 150MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2
CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AIAI300-AlAI30
DERIV CBL PROTEG 17,5KV AL 70-95MM2

DERIV CBL PROTEG 17,5KV AL 70/CBL AL 50

EMP P/CBL PROTEG AL 95MM2 LINEA COMPACTA
CONEC P/CBL AC 50mm2 PROTEC C/ESPACIADOR
TERM BIMET P/CBL PROTEG AL 50 MM2

TERM BIMET P/CBL PROTEG AL 95 MM2

EMP P/CBL PROTEG AL 50MM2 LINEA COMPACTA

MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2
UNION P/CBL PREENS 17,5KV 1X70MM2 CONT

MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UNION P/CBL PREENS 17,5KV 1X95 MM2 AL 1F
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
CONJUNTO SUSPENS P/CBL PREENSAMBLADO MT
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X 12 C/2TRC
GRILLETE NORMAL GN

ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
GRAPA AMARRE P/CBL PREENSAMBLADO MT
TERM P/CBL AL 17,5KV 1X 70MM2 EXT

TERM P/CBL AL PREEN 17,5KV 1X95MM2 EXT1F
ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP
ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL70 PROT CONV
ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL95 PROT CONV
ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 50 PROT C/ESP
CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S

CGP 4,3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S

CGP 5 3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00

CGP 5 3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00

INT TRM-MG TETR 0,4 KV 16A ICC=3KA

INT TRM-MG TETR 0,4 KV 40A ICC= 5KA

CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S

INT TRM-MG TETR 0,4 KV 80A ICC=5KA (*)

INT TRM-MG TRIP 0,23KV 25AICC=3KA

INT TRM-MG TRIP 0,23KV 63A ICC= 8KA

INT TRM-MG TRIP 0,23KV 125A ICC= 8KA

CGP 4,3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S



UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

INT TRM-MG BIP 0,23 KV 25AICC=3K

INT TRM-MG BIP 0,23 KV 50AICC=3K

INT TRM-MG BIP 0,23 KV 80AICC=6K

RIEL DIN P/SOPORTE
CGP 1.1 2X40A (FUS 14X51MM)

CGP A1, 3+N, NHOO 125A

CGP A2 250A- ACOMETIDA-( *)

SECCBP BCNHO000.4KV 160A E

SECCTT BCNHO00O0.4KV 160A E

SECCTT BCNH2 0.4KV 400A E

SECCTT BCNH2 0.4KV 400A E

PRONUTEC-BASE TRIP V CER 1250A 500V NH4A
BASE TRIP VERT CERRADA 1250A 500V C/NH4A
BASE TRIP VERT CERRADA 160A 500V C/NH00

BASE TRIP VERT CERRADA 400/500V C/NH2

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

20A P/BASE 00
25A P/BASE 00
32A P/BASE 00
63A P/BASE O ( ver 053363)
40A P/BASE 00
50A P/BASE 00
63A P/BASE 00
80A P/BASE 00

125A P/BASE 00



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

FUSIBLE NH

160A P/BASE 00

FUSIBLE NH 80A P/BASE 0 (VER 053364)

FUSIBLE NH 125A P/BASE 0 (fuera Norma)

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

FUSIBLE NH

160A P/BASE O(fuera de Norma
250A P/BASE 1
125A P/BASE 2
160A P/BASE 2
200A P/BASE 2
250A P/BASE 2
315A P/BASE 2
400A P/BASE 2
400A P/BASE 3
800A P/BASE 3
630A P/BASE 4A

800A P/BASE 4A

FUSIBLE NH 1000A P/BASE 4A

FUSIBLE NH 1250A P/BASE 4A (VER 071111)

Barra de conexiA®n para bases NH4A

EMBUDO P/ENT.SAL CBLS P/CGP 3Y4 S/FACHAD

BASE TAMANO 00 P/FUSIBLE NH

BASE TAMANO 2 P/FUSIBLE NH

BASE TAMANO 1 P/FUSIBLE NH

BASES DE NEUTRO 160 A



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN

BASES DE NEUTRO 250 A

BASES DE NEUTRO 400 A

TABLERO 0,4KV 1 SAL NH4A1000A C/ENVO (*)
TABL 0,4KV 5SAL NH315A SE AER C/ENV M
TABL 0,4KV 5 SAL NH315A P/SE AER C/ENV P
MODULO ACOMETIDA 4BTV-C2-400V
MODULO AMPLIACION 4BTV-C2 400V
MODULO AMPLIACION 1BTV-C4A 400V
CAJATIPO 1 (FUS NH 160A-BASE00)
CAJATIPO 2 (FUS NH 250A-BASE1)

CAJA DIS CD-1 400A ENT 4 SALIDAS 160A
CAJA DIS CD-1 400A ENT 4 SALIDAS 160A
CONJ SUSP S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X81/2 C/T
CONJ SUSP S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM2

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X81/2 C/T
CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM

CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONJ RET S/FACHADA C/MENS NEUTRO 54,6MM?2

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X11/2' C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X5 C/TRC

AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

SOPORTE FlJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA



UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN
UN

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X5 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X81/2 C/T
SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO
SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18

CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X5 C/TRC
BULON HO GALV HEXABSW 5/8 X81/2 C/T
SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO
SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18

CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X11/2' C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X5 C/TRC
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
MANG RDCC ADAPTADOR P/PRENSA MM16-12CU
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

SOPORTE FlJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X11/2'C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X5 C/TRC

AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18

CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

SOPORTE FlJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X81/2 C/T
SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X81/2 C/T

SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X11/2' C/TR
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5



UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

SOPORTE FlJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X11/2'C/TR
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

SOPORTE FlJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE

ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*)
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE

ACC P/CABLE CONCENTRICO 6MM2

ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*)
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE

ACC P/CBLE CONCENTRICO 10MM2 ( *)

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC

ANILLA 25X40MM P/FLEJE 20X0,7MM FIJ TUBO
TUBO TERMOCONTRAIBLE MM25,40 (1)

TUBO TERMOCONTRAIBLE MM50,80(2 )

COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC
COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50
AISL RIENDA M PORC BT 64x89mm

CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*)
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2

PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN
GUARDACABO P/COND AC 15Y AC35



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2
PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN

GUARDACABO P/COND AC 15Y AC35
HIERRO C1

HIERRO C1

HIERRO C3

HIERRO C3

HIERRO M2

HIERRO FR SENCILLO

HIERRO A1l

HIERRO P2

HIERRO P3

ZUNCHO REDONDO MM104 C/TUERCA
ZUNCHO REDONDO MM123 C/TUERCA
ZUNCHO REDONDO MM138 C/TUERCAS
ZUNCHO REDONDO MM170 C/TUERCAS
ZUNCHO REDONDO MM220

ZUNCHO REDONDO MM270

SOPORTE RECTO P/AISLADOR NA®2 21

AISL PERNO PORC BT NA2 21
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18

SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5

ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18

BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X5 C/TRC
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5

ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X5 C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8 X81/2 C/T
SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL
AISL CARRET G PORC BT 76X79X24MM ANSI 5
CINTA ARMAR AL MM1,27ESP-7,62ANCHO
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
UNION P/CBL BT 3X 35MM2 XLPE (RESINA)
UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X240MM2 XLPE
UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X150MM2 XLPE
UNION P/CBL BT 3X120MM2 XLPE(RESINA) (*)
UNION P/CBL BT 3X120MM2 XLPE TERMOCONTRA
UNION P/CBL FLEX BT CU 1X300MM2

UNION P/CBL FLEX BT CU 1X630MM2

DERIV P/CBL CU 0,6/1KV 4X50 A 4X16 XLPE
DERIV P/CBLALO,6/1K 1X240-1X15(VER 51715
DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X240-1X240 XLPE
DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X240-1X 50 XLPE
DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X150-1X150 XLPE
DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X150-1X 50 XLPE
DERIV CU 0,6/1KV 3X120 A 3X120 XLPE

DERIV CBL CU 06/1KV 3X120-3X35MM2 XLPE
TERMOCONT P/CBL 0,6/1KV 3X120MM2 XLPE

TERM P/CBL AL 0,6/1KV 1X150MM2 XLPE EXT

TERM P/CBL AL 0,6/1KV 1X240MM2 XLPE EXT



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT
TER P/CB CU 0,6/1KV1X630MM2 (VER 057852)
TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 120MM2
MANG TERM BIMET 1X150MM2 AL DER
MANG TER COMP BIMET 1X240MM2 AL DER( *)
UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X 240-1X95 XLPE
UNION P/CBL ALO,6/1KV1X150-1x54,6XLPE(*)
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED1
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED2
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED3
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED4
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED5
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED6
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED7
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED8
CONEC ELAST ASIM P/DERIV 70/16 95/4-6-10
CONEC ELAST ASIM 95-16 120/4-6-10-16MM2
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC ELAST 50CB/50CB

CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CONEC RAN PARAL P/AL-AL 70-120/25-50MM2

CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2

MANG UNION AL/AL C/TOP CEN-CUB AISL 50MM

MANG UNION P/NEUTRO AISLADO 54,6MM2

MANG UNION AL/AL C/TOP CEN-CUB AISL 95MM

CONEC DERIV A DIENTE 10MM2 AL - 6MM2 CU

CONEC A DIENTE AL-AL 25- 95/ 25-95MM2
CONEC A DIENTE AL-CU 25-95/ 6-16MM2
CONEC A DIENTE AL-CU 50-150/ 6-25MM2
CONEC A DIENTE AL-AL 50-150/ 50-150MM2
CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 95
CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 16
CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 50
CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 70
TERM PREAISL P/CBL PREENS 95 MM2
TERM PREAISL P/CBL PREENS 50 MM2
TERM PREAISL P/CBL PREENS 54.6MM2
SECC UP 7.2KV 400A 12.5KA E
DESCARGADOR 7,2KV HASTA 10KA POSTE
SECC UP 17.5KV 400A 12.5KA E
DESCARGADOR 17,5KV HASTA 10KA POSTE
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 2A

REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 80A



UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CCEXPLBC 24 KV 1B=300A IC=100A 8KA

CC EXPL BC 24 KV IB=300A C/BARRA CU 8KA
CCEXPL 24 KV IB=300A IC=100A

CCEXPL 24KV IB=300A IC=100A Z-POL

CC EXPL BC 24 kV 1B=300A IC=100A P/Z POL
REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 6A

REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 10A

REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 15A

REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 25A

REP FUSIBLE P/CC EXPULTIPO K 40A

TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT
MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO
CANO PLAST TIPO PLASTIDUCTO 1

CANO PLAST (PLASTIDUCTO) 3



<< 2L £ L

<L L

<

UN

UN
UN

UN
UN

TACO TIPO FISCHER S 6

CANO PLA # STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
TORNILLO PARA TACO FISCHER 6

GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED
TACO TIPO FISCHER S 6

CANO PLA ¢ STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
TORNILLO PARA TACO FISCHER 6

GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED
TACO TIPO FISCHER S 8

CANO PLA ¢ STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV
TORNILLO PARA TACO FISCHER 8

GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 90MM A PARED
TACO TIPO FISCHER S 8

CANO PLA # STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV
TORNILLO PARA TACO FISCHER 8

GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLA # STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLA ¢ STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLA # STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV
CODO 90A° P/CANO PVC 40MM

CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV

JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110
CODO 90A° P/CANO PVC 110MM

CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV

CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV

CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV

CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV

JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110
CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110
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CODO 90 GRADOS PVC MM 63
JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63

CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV

CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV

CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV
CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E=9.5MM
CANO PE100SDR17 PN10 D=200 MM E=11.9MM

CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E=9.5MM
CANO PE100SDR17 PN10 D=200 MM E=11.9MM

CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E=9.5MM
CANO PE100SDR17 PN10 D=200 MM E=11.9MM

CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E=9.5MM

CANO PE100 SDR17 PN10 D=200 MM E=11.9MM
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CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG

CAMARA PREFABRICADA C/ARO Y TAPAS P/F.O.
CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV
CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV

CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV
CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV

CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV
CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV
CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV
CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV
S 100 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100MM

S 160 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160MM
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S 200 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200MM

JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM

CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

ALAMBRE DE HO GALV NA212
JABALINA AC GALV P/PAT ALAMBRADOS

JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA

CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 50MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2

CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR
CABLE CU 0,6/ 1KV 1X 50MM2 XLPE
ACOPLE ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA
PLANCHUELA COBRE MM 5X 20
PLANCHUELA COBRE MM 5X 20

TERM CU 50MM2 P/CABLE P.A.T
PLANCHUELA COBRE MM 3X 20

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CARGA NA°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA

PLANCHUELA COBRE MM 3X 20

CABLE CU BLANDO 95MM2 DESNUDO
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CABLE CU BLANDO 120MM2 DESNUDO
SECCIONADOR P/ALAMBRADO 450 DAN
SECCIONADOR P/ALAMBRADO 900 DAN

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
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CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA $ STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
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CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
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FLEJE ACERO INOX 20X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CU BLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
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CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
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CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2

GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM

CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM

CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
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CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA

GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM
CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM
CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
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CANO PLA $ STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM?2
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
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CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CAnO PVC O SIMILAR 1

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2DESNUDO

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM?2
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CAnO PVC O SIMILAR 1

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC
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CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM?2

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11

CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1) (*)
CABLE CU BLANDO  35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM?2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE

CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE

CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA $ STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
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CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*)
CABLE CU BLANDO  35MM2 DESNUDO

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11

CABLE CU BLANDO 35MM2DESNUDO

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV

CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*)
CABLE CU BLANDO  35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE

CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE

CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA $ STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV

CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*)
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
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TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE

CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA  STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
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GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
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CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA $ STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA
CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
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JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CANO PLA § STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CANO PLA § STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CANO PLA § STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CABLE ALALEADO 35MM2 DESNUDO

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CANO PLA § STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED

CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA

CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO
CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO
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FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2

CANO PLA § STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2

CANO PLA § STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED

TERM CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE

CANO PLA $ STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM



UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN

CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA $ STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CABLE AL ALEADO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLA § STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO
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CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
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CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO



UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
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UN
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UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CUBLANDO 35MM2DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC



UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
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UN

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)

CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2)
CABLE CU BLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT

CABLE CUBLANDO 35MM2 DESNUDO

CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1 P/INST ELECTR

FLEJE ACERO INOX 20X 0,7

HEBILLA PARA FLEJE DE AC

CARGA NA°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)



UN AJUSTE POR GASOIL

UN AJUSTE POR GASOIL



UN ESFERA PLASTICA P/CBL AT INDICADOR PELIG



