
 NRO SAP
 DESCRIPCION

 UUCC
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00030
00040
02030

 
02031

 
07250

 
07260

 
08010

 
08030

 
08031

 
08040

 
08130

 
08132
08226

 
08228

 
08230

 
08240

 
08242
08250

 
08270

 
08280

 
08281

 
08282

 
08283

 
08284



 
08286

 
08305

 
08310

 
08315

 
08410

 
09010

 
 

09020
 

09030
 

09045
 

09055
 

09070
 

09080
 

09082
 

09084
 

09086
 

09088
 

09090
 

09100
 

09111
 

09121
 

09225
 

09226
 

09231



 
09251

 
09280

 
09295

 
09301

 
09321

 
09360

 
09380

 
 

10011
 
 
 
 
 
 
 
 

10021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10026
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10029
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10044
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10056
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10311
 
 
 
 
 
 
 
 

10321
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10326
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10329
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10344
 
 



 
 
 
 
 
 
 

10356
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10406
 
 

10414
 

10416
 
 

10441
 

10442
 



10445
 

10541
 
 
 
 
 
 
 

10542
 
 
 
 
 
 
 

10543
10594

 
10596

 
10597

 
10598

 
10600

 
10601

 
10602

 
10603

 
10604

 
10605

 
10606

 
10607

 
10608

 
10609

 



10610
 

10612
 

10613
 

10620
 

10630
 

10639
 

10648
 

10649
 

10657
 

10658
10660

 
10664

 
10668

 
10675

 
10710

 
10711

 
10720

 
10730

 
10736
12003

 
12005

 
12010

 
12015

 
12029
12030

 



12031
 

12050
 

12052
 

12054
 

12060
 

12071
 

12080
 

12085
 

12150
 

12160
 

12170
 

12173
 

12175
 

12180
 

12200
 

12220
 

12230
 

12231
 

12260
 

12305
 

12310
 

12320
 

12330
 

12360



 
12365

 
12370

 
12380

 
12381

 
12401

 
12402

 
12410

 
12420

 
12425

 
12430

 
12440

 
12445

 
12450

 
12510

 
12515

 
12520

 
12530

 
12610

 
12615

 
12620

 
12622

 
12624

 
14007

 



14008
 

14009
 

14011
 

14081
 

14095
 

14100
 

14101
 

14105
 

14116
 

14125
 

14130
 

14150
 

14154
 

14160
 

14175
 
 

14200
 

14210
 

14218
 

14219
 

14220
 

14224
 

14249
 

14252
 



14253
 

14256
 

14307
 

14308
 

14309
 

14310
 

14311
 

14312
 

14313
 

14314
 

14316
 

14317
 

14320
 

14340
 

14350
 

14400
 

14405
 

14410
 

14415
 

14420
 

14426
 

14430
 

14440
 

14450



 
14452

 
14453

 
14454

 
14455

 
14456

 
14500
14501
14512

 
14519

 
14520

 
14521

 
14523

 
14524

 
14525

 
14620

 
14625

 
14630

 
14635

 
14640

 
14645

 
14701

 
14702

 
14800

 
14815

 



15020
 
 
 

15050
 
 
 

17165
 

17170
 

17180
 

17230
 

17250
 

17270
 

17290
 

18737
 

18738
 

18739
 

18740
 

18741
 

18742
 

18743
 

18744
 

18745
 

18746
 

18747
 

18748
 

18749



 
18750

 
18751

 
18753

 
18754

 
18755

 
18756

 
18759

 
18760

 
18761

 
18763

 
18764

 
18765

 
18766

 
18767

 
18768

 
18770

 
18771

 
18772

 
18773

 
18774

 
18775

 
18776

 
18777

 



18778
 

18780
 

18804
 

19005
19023
19024
19025
19026
19027
19028
19029
19031
19034
19035
19039
19043

 
19046

 
19047

 
19048

 
19049
19060
19061
19065
19066
19070
19080
19091

 
 
 
 

19092
 
 
 
 

19093
 
 
 



 
19094

 
 
 
 

19096
 

19097
 

19098
 

19099
 

19105
 

19106
 

19107
19108

 
 

19111
 

19112
 

19117
 

19118
 

19122
 
 

19123
 
 

19128
 

19132
 

19134
19135
19136
19160
19162

 
19163



 
19164

 
19165

 
 

19166
 
 

19167
 

19168
 

19182
19190
19192
19193
19194
19196
19198
19200
19201
19203
19210
19220
19230
19240
19250
19252
19260
19270
19272
19273
19274
19275
19276
19281
19290
19300
19302
19303
19304
19305
19306
19307
19308
19309



19311
19312
19315
19322
19324
19325
19326
19327

 
19328
19331
19342
19344
19375

 
19532

 
19534

 
19536

 
 

19542
 

19544
 

19546
 
 

19552
19580

 
19581

 
19582

 
19624
19955
21301

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21302
 
 
 
 
 
 
 

21304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21310
 
 
 



 
 
 
 
 

21312
 
 
 
 
 

21318
 
 
 
 
 
 
 
 

21330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21332
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

21334
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21336
 
 
 
 

21338
 
 
 
 
 
 
 
 

21342
 
 
 
 
 

21344
 
 
 
 
 

21346
 
 



 
 
 
 

21348
 
 
 
 
 

21350
 
 
 
 
 
 
 

21352
 
 
 
 
 

21354
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21356
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

21357
 
 
 
 
 
 
 

21358
21360
21362
21364
21366
21370

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21374
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21376
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21380
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21390
21392
21394
21400

 
21402

 
21404

 
21405



 
21406

 
21408

 
21409

 
21410

 
21411

 
21412

 
21413

 
21414

 
21415

 
21416

 
21417

 
21418

 
21419

 
21420

 
21421

 
21422

 
21424

 
21425

 
21426

 
21427

 
21430

 
21432

 
21434

 



21436
 

21438
 

21440
 

21442
 

21444
 

21446
 

21448
 

21450
 

21452
 

21454
 

21456
 

21458
 

21460
 

21470
 

21471
 

21472
 

21474
 

21476
 

21478
 

21480
 

21482
 

21490
21492
21494
21496
21650



 
 
 
 
 
 
 

21652
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21654
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21656
 
 
 
 
 
 
 

21658
 
 
 
 
 
 



 
21660

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21662
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21672



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21674
 
 
 
 
 
 
 

21676
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21680
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

21682
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21690
 
 

21692
 
 

21694
 
 

21696
 
 

21720
 

21722
 

21724
 

21726
 

21736
 
 

21738
 
 

21740
 



 
21742

 
 

21744
 
 

21746
 
 

21760
 
 

21764
 
 

21766
 
 

21768
 
 

21770
 
 

21772
 
 

21774
 
 

21776
 
 

21789
 

21790
 

21792
21820

 
 
 
 
 

21822
 



 
 
 
 

21823
 
 
 

21824
 

21826
 

21828
21840

 
21842

 
21844

 
21846

 
21848

 
21850

 
21852

 
21854

 
21860

 
21870
22010
22020
22030
22039
22041
22099
22101
22102
22106
22107
22108
22111
22145
22200
22210



22220
22230
22235
22236
22241
22251
22261
22271
22272
22273
22275
22301
22303
22312
22313
22314
22316
22317
22318
22319
22321
22323
22324
22325
22326
22328
22334
22336
22338
22340
22342
22344
22348
22349
22351
22352
22353
22361
22366
22371
22374
22376
22381
22382
22385
22400
22412



22413
22414
22415
22416
22417
22418
22419
22421
22423
22424
22432
22441
22451
22461
22463
22464
22465
22466
22467
22468
22469
22471
22472
22473
22600
22610
22620
22630
22640
23004

 
23012

 
23015

 
23016

 
23017

 
23035

 
23037

 
23038

 
23039

 



23130
 

23135
 

23140
 

23145
 

23155
 

23165
 

23166
 

23167
 

23175
 

23180
 

23185
 

23302
 

23307
 

23308
 

23309
 

23313
 

23319
 

23321
 

23323
 

23324
 

23326
 

23328
 

23329
 

23370



 
23372

 
23374

 
23375

 
23392

 
23395

 
 

23397
 

23399
 

23401
 

23402
 

23403
 

23404
 

23405
 

23406
 

23451
 

23452
 

23456
 

23524
 

23527
 

23528
 

23532
 

23534
 

23535
 

23536



 
23537

 
23539

 
23540

 
23543

 
23545

 
23546

 
23551

 
23552

 
23555

 
23560

 
23565

 
23590

 
23591

 
23594

 
23598

 
23607

 
23608

 
23617

 
23618

 
23638

 
23639

 
23640

 
23767

 



23772
 

23803
 

23810
 

23812
 

23865
 

23867
 

23869
 

23875
 

23880
23882
23884

 
23886

 
23888

 
23890

 
23934

 
23961

 
23962

 
23963

 
23966

 
23970

 
23972

 
23975

 
23978

 
23979

 
23980



 
23994

 
23995

 
23996

 
24005
24010
24015
24020
24025
24030
24040
24050
24070
24080
24095
24100

 
24103

 
24110
24115
24120
24125
25010
25020
25030
25070
25072
26085
26090
26095
26100

 
 
 
 

26105
 
 
 
 
 

26110
 



 
 
 
 

26135
26251
26252
26260
26265
26270
26300

 
26310
26315
26335
26340
26345
26355
26360
26400
26435
26448
26451
26452
26453
26454
26456
26457
26458
26459
26460
26461
26462
26463
26464
26465
26466
26467
26468
26470
26475
26480
26490
26491
26500
26510
26515



26520
26525
26535
26540
26545
26550
26555
26560
26565
26570
26575
26580
26585
26590
26595
26630
26635
26640
26645
26650
26655
26660
26665
26670
26675
26680
26685
26687
26690
26695
26700
26710
26715
26725
26730
26735
26740
26745
26750
26755
26760
26765
26770
26775
26780
26785
26790



26795
26800
26801

 
26802

 
26804

 
26806

 
26808

 
26810

 
26812

 
26814

 
26816

 
26818

 
26820

 
26822

 
26824

 
26826

 
26828

 
26830

 
26832

 
26834

 
26840
26845
28010
28011
28012
28013
28014
28016
28018



28020
28030
28040
28050
28051
28052
28054
28055
28060
28061
28063
28064
28065
28066
28067
28068
28069
28070
28071
28072
28073
28100
28101
28102
28108
28110
28111
28120
28130
28140
28145
28150
28155
28160
28168
28169
28170
28172
28173
28174
28176
28177
28178
28200
28210
28230
28235



28240
28250
28260
28270
28280
28282
28284
28286
28290
28295
28312
28313
28314
28315
28319
28321
28322
28323
28325
28326
28327
28328
28329
28339
28341
28350
28410
28420
28424
28425
28430
28440
28442
28450
28470
28510
28534
28535
28538
28540
28543
28545
28548
28550
28555
28560
28600



28710
28740
28745
28750
28752
28755
28760
28765
28770
28775
28780
28793
28794
28796
28797
28798
28799
28800
28801
28802
28810
28830
28835
28840
28850
28854
28856
28858
28860
28940
28942
28954
28955
28956
28970
28971
29302
29304
29306
29308
29311
29414
29416
29418
29420
29422
29424



29426
29464
29466
29468
29470
38200

 
38430
38500
38510
38515
38520
38525
38530
38535
38540
38545
38550
38560
65020
65022
65024
65026
65028
65040

 
 
 
 

 MATERIAL
001004
001030
001034
001041
001042
001110
001114
001116
003869
003870
006125
006293
006544
006643
007999
011452
011453



012864
012870
012913
012914
013043
017070
017090
017121
017137
017555
017556
018154
019140
019143
019145
020298
020484
021169
051016
051017
052380
052596
052599
053008
053009
053012
054151
054152
054154
054155
054156
054158
054159
054160
054161
054164
054171
054172
054173
054174
054175
054176
054178
054179
054180
054181
054184



054185
054187
054188
054262
054342
054343
054345
054346
054377
054663
054664
054665
054666
054668
054669
054670
054671
054672
055908
055930
056044
056046
056049
056050
056900
056901
056902
058725
060882
061024
061025
061026
061028
061632
061633
061634
061635
064059
068282
069265
069932
069933
069935
069936
074725
074726
079238



602424
607831
607832
607833
607842
608289
608290
608704
608731
608732
608733
608734
608735
608736
608737
608738
608739
608740
608741
608742
608743
608744
608745
608746
608747
608748
608851
609210
609211
609212
609391
609591
609621
609641
609822
609841
609911
610611
610612
611941
 FI0003

 
 
 
 

 PARAMETRICA DE MATERIAL
1



3
4
5
29
63
64

 
 
 
 

 INDICES DE MATERIALES
1
2
3
6
7
8
9

 
 
 
 

 INDICES Sub 0
 J
 FE
 ZN
 D
 CU
 G
 IPC

 
 
 
 

 PARAMETRICA DE UUCC
51
63
74
83
87
88
90
91
92
93
95
98



99
 A0
 A1
 A2
 A3
 A4
 A6
 A7
 A9
 B2

 
 
 
 

 INDICES DE UUCC 
1
2
3
4
6
7
8
9
12
18

 
 
 
 

 INDICES Sub 0 
 J
 FE
 ZN
 FO
 D
 CU
 G
 IPC
 SE

 CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA
 
 
 
 

 PARAMETRICA DE Ajuste de CS
 C0

 



 
 
 

 Indices de Ajuste de CS 
20

 
 
 
 

 GRUPO
00
02
07
08
09
10
12
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
38
65

 Fecha Cotiz. Indices
 Emitido
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DESCRIPCION
PLANCHUELA COBRE MM 5X 50
BARRA SECC CRC CU MM 12 D
BARRA SECC CRC CU MM 15,87 D
BARRA SECC CRC CU MM 25 D
BARRA SECC CRC CU MM 25,5 D
PLANCHUELA COBRE MM 8X 50
PLANCHUELA COBRE MM10X 50
PLANCHUELA COBRE MM10X 80
TACO TIPO FISCHER S 6
TACO TIPO FISCHER S 8
KEROSENE
ACEITE P/TRANF ANCAP DIELECTROL X
ALCOHOL ISOPROPILICO (ABSOLUTO)
SILICAGEL AZUL
ESTOPA 100 % ALGODON BLANCA
CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV
CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV



CANO PLAST TIPO PLASTIDUCTO 1
CANO PLAST (PLASTIDUCTO) 3
CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV
CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV
CODO 90 GRADOS PVC MM 63
INT TRM-MG TRIP   0,23KV  125A ICC= 8KA
INT TRM-MG TRIP   0,23KV   25A ICC= 3KA
RIEL DIN P/SOPORTE
INT TRM-MG BIP     0,23 KV  25A ICC= 3 K
CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO
CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO
CABLE CU BT 2X1MM2 B/GOMA
TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2
TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2
GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
DUCTO P/INST ELECT PLAST MM25X3
FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
GRAPA SUSP GS1
GRILLETE NORMAL GN
HIERRO SOPORTE P/CABLES BT
JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63
JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110
CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110
HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1
HERR P/AMARRE SALIDAS 6 Y 15 KV ETML10
HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1
HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2
APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4
HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10
HERRAJE P/SOPORTE FUS 60KV ETMC20
HERR AMARRE CORRIDO HILO GUARDIA ETMHL1
HERR AMARRE VERTICE HILO GUARDIA ETMHL1
SOPORTE P/T.I ETML3
BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB
BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2
BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3
BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4
BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5
BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6
BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8
BASTIDOR P/DESCARG 6.15, 22 Y 30KV ETMB9
SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1
SPRT AISL P/CELDA 6,15 KV ETMS2
SPRT AISL P/ CELDA 30 KV ETMS5



SPRT P/ MANDO ETMS6
SPRT P/TRANSF MEDIDA 6,15 KV ETMS8
SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X
RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA
SPRT P/TERM CMT 30kV (ETMS 4.2)
SPRT P/TERM CMT 6,15 Y 22 Kv (ETMS 4.3)
HERRAJE P/DESCARGADOR ETMS 10 PILASTRA H
SOPORTE P/CC EXPULSIÃ“N (CUT OUT)
ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE
ESPAR HO GALV 19X600 C/2 ARAN Y 4 TUE
VIGA PORTICO METALICA DE 60KV
AMARRE P/CONDUCTOR PAT
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO  I
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO II
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO III
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV
CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2
INT TRM-MG TRIP   0,23KV 63A ICC=  8KA
INT TRM-MG TETR 0,4 KV  16A ICC= 3KA
INT TRM-MG TETR 0,4 KV  40A ICC= 5KA
INT TRM-MG TETR 0,4 KV  80A ICC= 5KA (*)
S 100 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100MM
S 160 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160MM
S 200 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200MM
SPRTE 3 CELDA SOBREELEVADA SSEE MUDULAR
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLÃ�STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV
CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV
CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV
CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV
CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AlAl300-AlAl30
SOPORTE P/SECC UNIPOLAR EN COLUMNA
TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT
SOPORTE PARA LINE-POST 60KV
SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV
HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV
CONECTOR CU TERM.CABLE DESC.- TERM.LMNEA
CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM
CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM
CEPO SUBIDA 3 CBLS HASTA 36KV EST.



CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG
PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 30KV
PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 15-6KV
PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/15-6KV
PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/DISY 30KV
TORNILLO PARA TACO FISCHER 6
TORNILLO PARA TACO FISCHER 8
PASADOR TIPO UTE P/CANDADO/CERRAD (P404T
SOPORTE P/TERM CBL API 6,15KV (MANT)
SOPORTE P/TERM CBL API 30KV (MANT)
SOPORTE P/TERM CBL API 30KV VERT (MANT)
SOPORTE P/TERM CBL XLPE 30KV (MANT)
SOPORTE P/TERM CBL API 6,15 Y 22KV(MANT)
SOPORTE AISLADOR PBA BUS 6,15KV (MANT)
SOPORTE AISLADOR PBA BUS 30KV (MANT)
SOPORTE P/SECC 6,15KV P/FIJ TABIQUE(MANT
SOPORTE P/DISY 6,15KV (MANT)
SOPORTE P/TRANSF MEDIDA 6,15KV (MANT)
SOPORTE P/SECC 6,15KV ADOS A PARED (MANT
SOPORTE P/SECC 30KV ADOS A PARED (MANT)
SOPORTE P/TRANSF MEDIDA 30KV INT (MANT)
SOPORTE P/SECC 30KV P/FIJ TABIQUE(MANT
SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR (MANT)
SOPORTE P/TRANSF MED 30KV FIJ VENT(MANT)
SOPORTE P/TRANSF MED 6,15KV FIJVENT(MANT
SOPORTE P/DISY 30KV INT (MANT)
CODO 90Â° P/CANO PVC 40MM
HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS
HIERRO S/GALVANIZAR VARIAS MEDIDAS
CODO 90Â° P/CANO PVC 110MM
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED
GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED
GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 90MM A PARED
BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR
MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO
BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR
CEPO UNIPOLAR PARA CABLE
DUCTO PARA GASES DE CHAPA GALV. NÂ°14
CAMARA PREFABRICADA C/ARO Y TAPAS P/F.O.
AJUSTE POR GASOIL
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DESCRIPCION 
J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
D=DOLAR 
CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
G=GAS OIL ANCAP 
IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 
 
 
 
 

 VALOR COTIZACION 
291,29
571,74

92634,57
28,98

187659,99
845,68

519,517602
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DESCRIPCION 
J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
FO=FUEL OIL PESADO ANCAP 
D=DOLAR 
CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
G=GAS OIL ANCAP 
IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 
SE=SALARIO MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA 
CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA=CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA EN PLANTA 
 
 
 
 

VALOR COTIZACION 
291,29
571,74

92634,57
1211,91
28,98

187659,99
845,68

519,517602
1524,87
631,51

 
 
 
 

 VERSION 
2

 



 
 
 

DESCRIPCION
SAL.1/2 OF.ELEC.P/AJUSTE C.SOC=SALARIO 1/2 OF.ELECTRICISTA P/AJUSTES C.SOCIALES

 
 
 
 

DESCRIPCION GRUPO
PAGOS ADICIONALES POR COSTOS INDIRECTOS
POSTES DE MADERA
LINEAS AEREAS BT
LINEAS SUBTERRANEAS DE MT Y AT
LINEAS SUBTERRANEAS DE BT
SUBESTACIONES MT/BT Y PUESTOS DE CORTE Y MEDIDA INTERIOR
EMPALMES Y TERMINALES PARA CABLES MT Y AT
EQUIPOS Y FUSIBLES BT
HERRAJES Y ACCESORIOS DE BT
DERIVACIONES Y CONEXIONES LINEAS AEREAS BT
SECCIONAMIENTO Y PROTECCION MT Y ST
ZANJAS Y CANALIZACIONES
EST. DE TRANSF. PUESTOS DE MEDIDA Y CONEXION
DESMONTAJE DE INSTALACIONES
MONTAJE INDIVIDUAL DE EQUIPOS
PRECIOS DE REFERENCIA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
PRECIOS DE REFERENCIA DE MANO DE OBRA
UU.CC. COMPLEMENTARIAS P/OBRAS DE MANTENIMIENTO-EST.Y SUBEST.
UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN LOCALES EDILICIOS
UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES
ABERTURAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
UU.CC. DE APOYO EN TEMPORALES

10/01/2018
10/01/2018 15:40



DESCRIPCION UUCC
PAGO ADICIONAL POR TRABAJO FUERA DE  ZONA
MES DE SUSPENSIÃ“N EVENTUAL DE CONTRATO
MES DE EXTENSION DE CONTRATO (TIPO 1)
POSTE EUCALIPTO 7,50 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 7,80M PROCESADO

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM

M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 3X1X240 K AL + H16

M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 3X1X 95 K AL + H16

M LINEA UNIPOLAR M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 1X 95 K AL + H16

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 12/20 KV 1X240 K AL + H16

M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA 6/10 KV 3X120 CU API

M LINEA TRIFASICA AT SUBTERRANEA 6 KV API (SIN MATERIAL)
M CABLE M.T. RHV 12/20 KV 1X630 K CU + H16

M PUENTES M.T. RHV 12/20 KV 3X1X630 K CU + H16

M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 18/30 KV 3X1X240 K AL + H16

M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 30 KV 3X120 CU API

M LINEA TRIFASICA AT SUBTERRANEA 30 KV API (SIN MATERIAL)
M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 30 KV 3X240 CU API

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 18/30 KV 1X1X240 K  AL + H16

M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 18/30 KV 3X1X500 K AL + H16

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 18/30 KV 1X500 K AL + H16

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR 18/30 KV 1X630 CU XLPE

M LÃ�NEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 18/30 KV 3X1X630 CU XLPE

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 36/66 KV 1X630 K AL+H 95



M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 36/66 KV 3X1X630 K AL + H95

M PUENTES AT EN ESTACION RHV 12/20 KV 3X1X240 K AL + H16

M PUENTES A.T. EN ESTACION RHV 18/30 KV 3X1X240 K CU + H16

M PUENTES AT EN ESTACION RHV 18/30 KV 3X1X240 K AL + H16

M PUENTE EN SE RHV 12/20 KV 3X1X95 K AL + H16

M LINEA TETRAPOLAR SUBT. O PUENTE B.T. RV 0,6/1 KV 3X1X240+1X150 AL

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X150 AL

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X50 AL

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X16 CU

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X50 CU

M LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA B.T. 3X120 CU

M LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA B.T. 3X35 CU

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*300 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*630 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*630 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*300 CU FLEX

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X300 CU FLEX

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X300 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X1X300 CU FLEX



M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X2X1X240+1X240 AL

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 4X1X300 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 4X1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X2X1X630+1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-LLAVE B.T. EN SEA 4X1X50 AL

M PUENTE TRAFO-LLAVE O TABLERO B.T. EN SEA 3X1X240+1X150 AL

CELDA DE ENTRADA 6 KV (MAMPOSTERIA)

CELDA DE SALIDA 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR)

CELDA DE SALIDA 6 KV C/SECC.B.C. C/PAT (MAMPOSTERIA)



CELDA DE TRANSF. 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE RELES NI DISYUNTOR)

CELDA DE TRANSF. 6 KV C/SECC. B.C. C/BASE PORTAFUSIBLE (MAMPOSTERIA)

CELDA DE CORTE 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR)

CELDA DE MEDIDA 6 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE TI)



CELDA DE ENTRADA 15 KV (MAMPOSTERIA)

CELDA DE SALIDA 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR)

CELDA DE SALIDA 15 KV C/SECC.B.C.C/PAT (MAMPOSTERIA)

CELDA DE TRANSF. 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE RELES NI DISYUNTOR)

CELDA DE TRANSF. 15 KV C/SECC. B.C. C/BASE PORTAFUSIBLE (MAMPOSTERIA)



CELDA DE CORTE 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE DISYUNTOR)

CELDA DE MEDIDA 15 KV (MAMPOSTERIA) (NO INCLUYE TI)

JUEGO AISLADORES PORTABARRA 6KV CON HERRAJE

0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 5MMX50MM

JUEGO AISLADORES PORTABARRA 15KV CON HERRAJE

INSTALACION Y PRUEBA DEL DETECTOR PASO DE FALTA PARA SUBESTACION

M.TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE 2X1MM2 BAJO GOMA



M.DE DUCTO PLASTICO 25X30 MM

SENALES Y NUMEROS EN SBI (PARA MON)

SENALES Y NUMEROS EN SBI (PARA INT)

COLOCACION DE 1 CARTEL EN SUBESTACION INTERIOR
SUSTITUIR POR MANDO MECANICO C/BB APERTURA P/CELDA FLUOKIT

SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO P/CELDA CES AREVA FBX (MONOBLOC)

SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA ORMAZABAL (CES)

SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO P/CELDA FLUOKIT (CES)

SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA UNIMIX (CES)

SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA SAFERING (MONOBLOC)

CELDA PARA ACOPLAMIENTO DE BARRAS (FLUOKIT)

SUSTITUIR POR MANDO MOTORIZADO PARA CELDA FLUOKIT

SUSTITUIR POR MANDO MECANICO TIPO C10 P/CELDA FLUOKIT

JUEGO DE 3 ECUALIZADORES UNIMIX P/CELDA E/S

CAMBIO BASE DE INDICADOR PRESENCIA DE TENSION (ABB UNIMIX)

CAMBIO BASE DE INDICADOR PRESENCIA DE TENSION (ABB SAFERING)

CAMBIO BASE DE INDICADOR PRESENCIA DE TENSION (ALSTHOM FLUOKIT)

COLOCAR TERMINAL APANTALLADO 95MM2 PARA INTERF C  ROSCADO



CELDA ENT/SAL,CLASE 24KV, C/SECC.INT.SF6 O VACIO 400 A,16 KA(CES)

COLOCAR TERMINAL APANTALLADO 240MM2 PARA INTERF C ROSCADO

MONTAR ADAPTADOR ORMAZABAL TRIP. P/CONEX BARRA INTERF C ROSCADO

CELDA PROTEC.TRANSF.CL 24KV,C/SECC.INT-FUS SF6 O VACIO 400A,16KA (CPT)

CELDA CORTE CLIENTE C/SEC.INT.FUS.SF6-VACIO CL24KV,400 A, 16KA (CCC-A)

CELDA CORTE CLIENTE C/DISY.,RELE I>,24 KV,400 A,16 KA (CCC-B)

CELDA SALIDA EN CABLE AL CLIENTE 24 KV,400 A,16 KA(CSC)

MONOBLOC CL 24KV,ENT/SAL/PROT, CORTE Y ATMOSFERA SF6,400A,16KA

MODULO TRES CELD,2CES+1CPT,CL 24KV,CORTE SF6 ATMOSF.AIRE,400A,16KA

DESARMADO DE MODULO 24 KV C/ CORTE SF6 O VAC Y ATM.AIRE(3 CEL.)
BARRA DE INTERCONEXION DE CELDA CL 24 KV FLUOKIT

CELDA MEDIDA CLIENTE 24 KV 16KA

SUSTITUIR SENSOR DE TEMPERATURA EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA

HIERRO SOPORTE DE CABLES B.T.

PUESTO URBANO COMP.TRANSF.S/TRANSF.C/CELDAS S/PASILLO(PUCT-A)

MINI PUCT S/TRANSF. S/CORR. DE MANIOBRA (PUCT C)

PUESTO URBANO COMP.TRANSF.S/TRANSF.C/CELDAS, C/PASILLO (PUCT-B)

SOPORTE PARA 3 CELDAS MODULARES SOBREELEVADAS EN SBI

SUMINISTRO Y MONTAJE KG HERRAJE PINTADO (USO INTERIOR)
TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV 1X800 CU

TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X630 K CU+H16

TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X240 K AL+H16

TERMINAL ORGANICO API 6KV 3X120 CU INT CON ACCESORIO

MONTAJE TERMINAL ENCHUFABLE CELDA O TRANSFORMADOR (NO INCLUYE TERM.)
TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X 95 K AL+H16



TERMINAL ENCHUFABLE RECTO RHV 12/20 KV 1X95 K AL+H16

TERMINAL INTERIOR RHV 18/30 KV     1X500 K AL+H16

TERMINAL ORGANICO API 6KV 3X120 CU EXT. CON ACCESORIOS

TERMINAL ORGANICO API 18/30KV 3X240CU INT.

TERMINAL INTERIOR RHV 18/30 KV     1X240 K AL+H16

TERMINAL P/CABLE CU. 18/30KV. 630 MM2. INT.

TERMINAL INTERIOR API 30 KV 3X1X240 CU

TERMINAL INTERIOR API 30 KV 1X120 CU

TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR API 6/10 KV 3X35 CU

TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR API 6/10 KV 3X70 CU

TERMINAL TRIPOLAR INTERIOR API 6/10 KV 3X120 CU

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV 1X800 CU

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X630 K CU+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X240 K AL+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X 95 K AL+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 18/30 KV     1X500 K AL+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 18/30 KV     1X240 K AL+H16

TERMINAL P/CABLE CU. 18/30 KV. 1X630MM2. XLPE EXT.

TERMINAL EXTERIOR API 30 KV 3X1X240 CU

TERMINAL EXTERIOR RHV 36/66 KV 1X630 K AL+H95

TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X120 CU

TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X70 CU

TERMINAL TRIPOLAR EXTERIOR API 6 KV 3X35 CU

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X 95 AL



EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X800 CU

EMPALME SECO RHV 18/30 KV 1X500 AL

EMPALME SECO RHV 18/30 KV 1X240 AL

EMPALME P/CABLE CU. 18/30 KV. 1X630MM2. XLPE

EMPALME PAPEL API 6KV 3X35CU

EMPALME SECO RHV 36/66 KV 1X630 AL

EMPALME PAPEL API 6/10 KV 3X120 CU

EMPALME PAPEL API 30 KV 3X70 CU

EMPALME ORGANICO P/CABLE API 6/10KV3X120 CU

EMPALME PAPEL API 30 KV 3X120 CU

EMPALME PAPEL API 30 KV 3X240 CU

EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X35 CU A RHV 3X1X95 AL

EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X120 CU A RHV 3X1X240 AL

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X240 AL CONTRAIBLE EN FRIO

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X240 AL HIBRIDO

EMPALME TRANSICION 30KV 3X120 CU API-3X1X240 AL XLPE

EMPALME TRANSICION 30KV 3X240 CU API-3X1X500 AL XLPE

CONECTOR ENCHUFABLE PARA TRANSFORMADOR DE 24KV SSEE MOVIL ACODADO 90Â°

CONECTOR ENCHUFABLE ACODADO 24KV PARA CABLE AL 240MM2

MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 25-95/25-95 MM2

MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 50-150/50-150 MM2

MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 95-240/95-240 MM2

CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED



CGP 4 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA A PARED

CGP 5 NH00 160A  1 ENT INF./ 1 SAL INF.  FLEJADA

CGP 5 NH00 160A 1 ENT INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 16A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 40A

CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA C/BULONES

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 80A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 25A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 63A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 125A

CGP 4 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA C/BULONES

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 25A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 50A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 80A

CAJA AISLANTE P/MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FLEJADA

CGP A1 NH00 125A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED

CGP A2 NH02 250A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED

SECCIONADOR BIPOLAR EXT. BAJO CARGA NH00 160A EN APOYO

SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH00 160A EN APOYO

SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH02 400A FIJADO A PARED

SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH02 400A EN APOYO

BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A-NH4A P/TBT PRONUTEC

BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A 500V PARA FUSIBLES NH4A



BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 160A 500V PARA FUSIBLES NH00

BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 400A 500V PARA FUSIBLES NH2

FUSIBLE BT NH00-20A

FUSIBLE BT NH00-25A

FUSIBLE BT NH00-32A

FUSIBLE BT NH0-63A

FUSIBLE BT NH00-40A

FUSIBLE BT NH00-50A

FUSIBLE BT NH00-63A

FUSIBLE BT NH00-80A

FUSIBLE BT NH00-125A

FUSIBLE BT NH00-160A

FUSIBLE BT NH0-80A

FUSIBLE BT NH0-125A

FUSIBLE BT NH0-160A

FUSIBLE BT NH1-250A

FUSIBLE BT NH2-125A

FUSIBLE BT NH2-160A

FUSIBLE BT NH2-200A

FUSIBLE BT NH2-250A

FUSIBLE BT NH2-315A

FUSIBLE BT NH2-400A

FUSIBLE BT NH3-400A

FUSIBLE BT NH3-800A



FUSIBLE BT NH4A-630A

FUSIBLE BT NH4A-800A

FUSIBLE BT NH4A-1000A

FUSIBLE BT NH4A-1250A

BARRA DE CONEXION PARA BASE NH 4A

ZOCALO HORMIGON PARA CGP3 O CGP4
ZOCALO DE MAMPOSTERIA PARA CGP3 Y CGP4
TAPA CUBRECABLES DE CGP3 O CGP4 PARA FACHADA

BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH00

BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH2

BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH1

BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH00

BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH1

BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH2

TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 1 SAL. C/BASES UNIP.NH4A ENTR.INF.DE CBL.

TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES

TABLERO AEREO POLIM. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES

TABLERO ACOMETIDA INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV-C2 (MODULO AC)

TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV-C2 (MODULO AM)

TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 1 SAL.C/BTV-C4A (AM)

CAJA TIPO 1 NH00 160A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED

CAJA TIPO 2 NH01 250A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED

CAJA DE DISTRIBUCION CD-1 CON 4XBTV-C00(IN=160A) SEMIENTERRADA

MONTAJE AEREO DE CAJA DISTRIBUCION CD-1 C/4BTV-C00 (IN=160A)



SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA SIN AGUJEROS

RETENCION MENSULA CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA SIN AGUJEROS

MANGUITO PREAISLADO AL 50 MM2

MANGUITO PREAISLADO ALAL 54,6 MM2

MANGUITO PREAISLADO AL 95 MM2

CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25-95 AL/25-95 AL

CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25-95AL/6-16CU

CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 95 MM2

CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 50 MM2.

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)M

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 800KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)



FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 800KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)



FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC)

M. ZANJA TIPO 0,30 X 0,40 M
M. ZANJA TIPO 0,60 X 1,20 M
M. ZANJA TIPO 0,4 X 0,65 M
M. ZANJA TIPO 0,60 X 0,95 M
M. ZANJA 0,4 X 0,65 M CON AFLORAMIENTO DE AGUA
M. ZANJA 0,6 X 0,95 M CON AFLORAMIENTO DE AGUA
M. ZANJA 0,60 X 1,20 M C/AFLORAMIENTO DE AGUA
M3 RELLENO ZANJA CON TIERRA
0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA
0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA CON AFLORAMIENTO DE AGUA
0,1M3 APORTE DE MATERIAL GRANULAR
M. MEDIO CANO HORMIGON 400MM P/PROTECCION CABLE SUBTERRÃ�NEO
M TRIDUCTO POLIETILENO D=40MM (E=3MM) P/FIBRA OPTICA

M. TENDIDO MONODUCTO PEAD 40MMX 3MM ESTRIADO EN ZANJA

M COLOCACION DE CANO POLIETILENO   1

M. COLOCACION CANO PLASTICO TIPO PLASTIDUCTO (MM 76.19) EN ZANJA

M SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA AMARILLA 0,20M ANCHO C/INSCRIPCION
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,40 M. 1 LINEA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,40 M. 1 LINEA Y FIBRA OPTICA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,60 M. 1 LINEA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,60 M. 2 LINEAS
M SUMINISTRO Y COLOCACION ARENA SOBRE CABLES EXISTENTES
M SUMINISTRO Y COLOCACION LADRILLO S/CABLE EXISTENTE O DE SEPARACION
METRO CANO 40MM EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 63MM EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 90MM EN FACHADA CON GRAMPA



METRO CANO 110MM EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 40MM EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 63MM EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 90MM EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 110MM EN COLUMNA CON FLEJE

UN CODO DE 90 GRADOS DE 40MM DE DIAMETRO X E=3,2MM

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=3,2MM

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=4,7MM
UN CODO DE 90Â° DE 110 MM. DE DIAMETRO X E= 5,3 MM.

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=7,7 MM

M CANO DE PVC DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM EMBUTIDO EN MURO

M CANO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM EMBUTIDO EN MURO

UN CODO DE 45 GRADOS DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM

UN CODO DE 90 GRADOS DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO X E=3,2MM

M.CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 63MM DE DIAMETRO ESP.:3,2MM

MOJON PARA SENALIZACION EN VEREDA DE CABLES SUBTERRANEOS
MOJON PARA SENALIZACION EN ZONA RURAL DE CABLES SUBTERRANEOS
MOJÃ“N PARA SENALIZACIÃ“N EN CÃ‰SPED O TIERRA DE CABLES SUBTERRÃ�NEOS
M2 MURETE P/DUCTOS ACCESO A SEP
M CRUCE CANO PVC DE 110MM CON TUNELERA TOPO (S/POZO)

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X160MM C/TUNELERA DIRIG.(S/POZO)



M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X160MM+1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X200MM+1X160MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X160 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X200 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M2 REMOVER Y REPONER VEREDA DE LOSETA DE PIEDRA
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA LOSETA REUTILIZABLE CUALQUIER TIPO
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSA MONOLITICO
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA DE PIEDRA LAJA
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSAS OTROS TIPOS
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON PIGMENTADO
M2 REMOVER MACADAN BITUMINOSO (CON CONTRAPISO)
M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO  O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,02M)
M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,05M)
M2 REMOVER Y REPONER CESPED EN PANES
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON LAVADO EN SITIO
M2 REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON
M2. REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON E=0,20M.
M2 REMOVER Y REPONER CALZADA BALASTO
M2 REMOVER Y REPONER CALZADA DE ADOQUINES
M2 REPONER CALZADA HORMIGON
M2 REPONER CALZADA BALASTO
M2 REPONER CALZADA DE ADOQUINES
M2 REMOCION Y RETIRO ADOQUINES
M2. REPONER VEREDA HORMIGON PIGMENTADO
M2.REMOVER Y REPONER MACADAM, ASFALTO O BITUM.EN CALZADA (E=0.05M)
M2 TOSCA CEMENTADA PARA SUBRASANTE DE 0,15 M ESPESOR
M2 SUBRASANTE DE BALASTO COMPACTADO
M2 REPONER CONTRAPISO
M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON
M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE MONOLITICO
M2 REPONER VEREDA PIEDRA LAJA
M2 REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE O LAVADO
M2 REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO
M2 REPONER VEREDA CESPED EN PANES
M2 REPONER VEREDA LOSETA PIEDRA EXISTENTE



M2 REMOVER Y REPONER RIEGO ASFALTICO (ASFALTO Y PEDREGULLO, E=0,02 M)
M2 SUMINISTRO Y COLOCACION LOSETA PIEDRA
M3 RETIRO DE TIERRA Y/O ESCOMBROS
RETIRO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MAYOR A 0,20 M
UN REMOCION Y REPOSICION DE ALCANTARILLA
M. CANO HORMIGON DIAMTERO 300 MM.
M RECONSTRUCCION DE CUNETA
M CANO HORMIGON DIAMETRO 500MM

UN PLANTADO DE ARBOL
M. PERFORACION PARA AGUA CAnO DE6  O MAS DE DIAMETRO
M3 EXCAVACION Y COMPACTADO DE POZO PROF.HASTA H=1,50M
M3 EXCAVACION Y COMPACTADO DE POZO PROF. H>1,50M
CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 1M X 1M P/FIBRA Ã“PTICA

M. DE CANALIZACION EN CALZADA 3 CANOS 160 MM.

M. DE CANALIZACION EN CALZADA 6 CANOS 160 MM.

M. DE CANALIZACION EN CALZADA 7 CANOS 4X160+3X200

M. DE CANALIZACION CALZ. 3X160 EN ARENA CON AFLORAMIENTO DE AGUA

M. CANALIZACION EN CALZ. 6X160 ARENA-AFLORAMIENTO DE AGUA

M. DE CANALIZACION CALZ. 4X160+3X200 EN ARENA AFLORAM. AGUA

CATEO PARA CRUCE DE CALZADA
SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100 MM

SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160 MM

SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200 MM

MURETE PARA CRUCE DE CALZADA
REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON EN COLUMNA HASTA 9,50M
SECCION DE MEDIDA EN 60 KV



MEDIDA DE TENSION EN LLEGADA DE 60 KV

SECCION DE LLEGADA EN 60 KV

SECCION DE SALIDA EN 60 KV

SECCIÃ“N DE CORTE Y MEDIDA PARA CLIENTE EN 60 KV

SECCION DE TRANSFORMADOR EN 60 KV



ANTENA DE 60 KV

SECCIÃ“N DE ACOPLE EN 60 KV

SECCION DE LINEA DE 30 KV CON UN SECCIONADOR

SECCION DE LINEA DE 30 KV CON DOS SECCIONADORES



SECCION DE TRANSFORMADOR EN 30 KV

ANTENA DE 6, 15 Y 30 KV

SOPORTE DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA

MONTAJE DE TI P/PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE TRANSF.EN COLUMNA

MONTAJE DE TI P/PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE  TRANSFORMADOR EN PARED

MONTAJE SECCIONADOR UNIP.C/MANDO P/PAT DEL NEUTRO DE TRANSF.EN COLUMNA



MONTAJE SECCIONADOR UNIP.C/MANDO P/PAT DEL NEUTRO DE TRANSF.EN PARED

AMARRE EN VERTICE DE HILO DE GUARDIA

SUSPENSION  DE HILO DE GUARDIA

SECCION DE MEDIDA CON CUT OUT PARA 6, 15 Y 30 KV

SECCION DE SERVICIOS AUXILIARES CON CUT OUT PARA 15 Y 30 KV



TRANSICIÃ“N CABLE-LINEA 60 KV

M. DE TUBO TERMOCONTRAIBLE HASTA 24KV (POR FASE)
M. DE TUBO TERMOCONTRAIBLE HASTA 36KV (POR FASE)
CINTA AISLANTE AUTOSOLDABLE (POR TERMINAL)
TASCA TERMOCONTRAIBLE HASTA 24KV
TASCA TERMOCONTRAIBLE HASTA 36KV
SECCION DE LINEA 15 KV CON DOS SECCIONADORES

SECCION DE LINEA ADICIONAL 15 KV CON DOS SECCIONADORES

SECCION DE TRANSFORMADOR EN 15 KV



SECCION DE SERVICIOS AUXILIARES 15/0,23KV CON TRANSF.DE ATERRAMIENTO

SECCION DE TRANSFORMADOR EN 6 KV 1250A

CARTEL IDENTIFICACION DE CELDA EN COLUMNA
CARTEL IDENTIFICACION DE CELDA EN PUERTA DE CELDA O EQUIPO
CARTEL IDENTIFICACION DE EQUIPO EN MANDO
CELDA E/S PRIM.36KV 1250A DERIV.1250A 25KA

CELDA E/S PRIM.36KV 1600A DERIV.1250A 25KA

CELDA E/S PRIM.36KV 1600A DERIV.1600A 25KA

CELDA TRAFO 36 KV. 2000 A DER 1250 A 25 KA



CELDA TRANSFORMADOR PRIM.36KV 1250A 25KA

CELDA TRANSFORMADOR PRIM.36KV 1600A 25KA

CELDA E/S PRIM.36KV 2000A DERIV.1250A 25KA

CELDA SUBIDA DE BARRAS C/MEDIDA PRIM.36KV 1250A

CELDA E/S PRIM.36KV 2000A DERIV.2000A 25KA

CELDA SUBIDA C/MEDIDA PRIM.36KV 1600A 25KA

CELDA SUBIDA C/MEDIDA PRIM.36KV 2000A 25KA

CELDA ACOPLE PRIM.36KV 1250A 25KA

CELDA MEDIDA PRIM.36KV 2000A 25KA

CELDA MEDIDA PRIM.36KV

CELDA MEDIDA SAL.CABLE PRIM.36KV 1600A 25KA

CELDA MEDIDA PRIM.36KV 1600A 25KA

CELDA MEDIDA SAL.CABLE PRIM.36KV 2000A 25KA

CELDA ACOPLE PRIM.36KV 1600A 25KA

CELDA ACOPLE PRIM.36KV 2000A 25KA

CELDA SS.AA. PRIM.36KV 1600A 25KA

CELDA SS.AA. PRIM.36KV

CELDA SS.AA. PRIM.36KV 2000A 25KA

CELDA ACOPLE SAL.CABLE PRIM.36KV 2000A 25KA

CELDA ACOPLE SAL.CABLE PRIM.36KV 1600A 25KA

CELDA E/S PRIM.24KV 16KA-NEUTRO ATERRADO

CELDA E/S PRIM.24KV 25KA-NEUTRO ATERRADO

CELDA E/S PRIM.24KV 2000A DERIV.630A 16KA



CELDA TRANSFORMADOR PRIM.24KV 1250A 16KA

CELDA TRANSFORMADOR PRIM.24KV 1250A 25KA

CELDA TRANSFORMADOR PRIM.24KV 2000A 16KA

CELDA SUBIDA DE BARRAS PRIM.24KV 2000A 16KA

CELDA SUBIDA DE BARRAS C/MEDIDA PRIM.24KV 16KA

CELDA SUBIDA DE BARRAS C/MEDIDA PRIM.24KV 1250A 25KA

CELDA ACOPLE PRIM.24KV 1250A 16KA

CELDA ACOPLE PRIM.24KV 1250A 25KA

CELDA ACOPLE SALIDA CABLE PRIM.24KV 2000A 16KA

CELDA ACOPLE PRIM.24KV 2000A 16KA

CELDA MEDIDA PRIM.24KV 16KA

CELDA MEDIDA PRIM.24KV 25KA

CELDA MEDIDA SALIDA CABLE PRIM.24KV 2000A 16KA

CELDA E/S C/SECC.B/CARGA SEC.(CES) 36KV 630A 16KA

CELDA TRILOGÃ�A CORTE-MEDIDA-SAL. CLIENTE 36KV

CELDA E/S C/DISYUNTOR SEC.(CES-D) 36KV 630A 16KA

CELDA PROTECCION SS.AA.SEC.CON FUSIBLE (CPT) 36KV 16KA

CELDA MEDIDA TENSION SEC.(CMT) 36KV 16KA

CELDA SALIDA CLIENTE SEC.(CSC) 36KV 16KA

CELDA CORTE CLIENTE SEC.(CCC-B) 36KV 630A 16KA

CELDA MEDIDA CLIENTE SEC.(CMC) 36KV 16KA

MONTAJE CELDA MODULAR PRIMARIA 36KV
MONTAJE CELDA MODULAR SECUNDARIA 36KV
MONTAJE CELDA MODULAR PRIMARIA 24KV
MONTAJE CELDA MODULAR SECUNDARIA 24KV
CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/SECCIONADOR C/P.A.T 30 KV (MAMP.)



CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/DISYUNTOR, C/TI, 30 KV (MAMP.)

CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/DISYUNTOR, S/TI, 30 KV (MAMP.)

SOPORTE ADICIONAL PARA 3 TRANSFORMADORES DE MEDIDA 30KV (MAMP.)

CELDA DE SERVICIOS AUXILIARES 30/0,23 KV (MAMP.)



CELDA DE SERVICIOS AUXILIARES 30/0,23 KV C/TT (MAMP.)

CELDA DE MEDIDA 30 KV (MAMP.)

CELDA DE ACOPLE 30 KV (MAMP.)

CELDA DE ENTRADA/SALIDA C/DISYUNTOR 6, 15 KV (MAMP.)

CELDA DE TRANSFORMADOR 6,15 KV (MAMP.)



SOPORTE ADICIONAL PARA 3 TRANSFORMADORES DE MEDIDA 6, 15 KV (MAMP.)

CELDA DE MEDIDA 6, 15 KV (MAMP.)

CELDA DE ACOPLE 6 KV BARRA SIMPLE (MAMP.)

CELDA DE SALIDA DE CABLES 6 KV DOBLE BARRA EN BANDERA (MAMP.)



CELDA DE ACOPLE 6 KV DOBLE BARRA EN BANDERA (MAMP.)

PUERTA BLINDADA DE CELDA CON ABERTURA PARA DISYUNTOR 30 KV

PUERTA BLINDADA DE CELDA SIN ABERTURA PARA DISYUNTOR 30 KV

PUERTA BLINDADA DE CELDA CON ABERTURA PARA DISYUNTOR 6 Y 15 KV

PUERTA BLINDADA DE CELDA SIN ABERTURA PARA DISYUNTOR 6 Y 15 KV

SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO I

SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO II

SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO III

SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV

SOPORTE P/TERM.CABLE AISLACIÃ“N SECA 30 KV ETMS4.2 (MAMP.)

SOPORTE P/TERM.CABLE AISLACIÃ“N SECA 6, 15 Y 22 KV ETMS4.3 (MAMP.)

SOPORTE DE AISLADORES PARA BUS BARRA 6, 15 KV ETMS1 (MAMP.)



SOPORTE DE AISLADORES PARA BUS BARRA 30 KV ETMS9 (MAMP.)

SOPORTE DE AISLADORES PARA CELDA 6, 15 KV ETMS2 (MAMP.)

SOPORTE AISLADORES PARA CELDA 30 KV ETMS5 (MAMP.)

SOPORTE PARA MANDO SECCIONADOR ETMS6 (MAMP.)

BASTIDOR P/SECCIONADOR 6, 15 KV (P/FIJACIÃ“N EN TABIQUE) ETMB1 (MAMP.)

BASTIDOR PARA DISYUNTOR 6 Y 15 KV ETMB2 (MAMP.)

BASTIDOR PARA TRANSFORMADOR DE MEDIDA 6, 15 KV ETMB3 (MAMP.)

BASTIDOR PARA SECCIONADOR 6, 15 KV (ADOSADO A LA PARED) ETMB4 (MAMP.)

BASTIDOR PARA SECCIONADOR 30 KV (ADOSADO A LA PARED) ETMB5 (MAMP.)

BASTIDOR PARA TRANSFORMADOR DE MEDIDA 30 KV ETMB6 (MAMP.)

BASTIDOR PARA SECCIONADOR 30 KV (P/FIJACION EN TABIQUE) ETMB8 (MAMP.)

CEPO PARA CABLE UNIPOLAR

RIEL PARA APOYO TRANSFORMADOR DE SSAA EN CELDA ETMR1 (MAMP.)

0,1M CANTONERA DE PERFIL L P/TABIQUE DE CELDA
BASTIDOR DE DESCARGADORES 6, 15, 22 Y 30 KV SOBRE PARED ETMB9

MONTAJE DE DESCARGADORES 6, 15, 22 Y 30 KV SOBRE SOPORTE METALICO



CEPO SUBIDA 3 CABLES HASTA 30KV

KG DE HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS

KG DE HIERRO S/GALVANIZAR, PINTADO, VARIAS MEDIDAS

MONTAJE MANDO SECCIONADOR (NO INCLUYE MATERIAL)
AISLADOR PORTABARRA EPOXI 6 KV INTERIOR

AISLADOR PORTABARRA EPOXI 15 KV INTERIOR

AISLADOR PORTABARRA EPOXI 30 KV INTERIOR

0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 12MM DE DIAMETRO

0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 16MM DE DIAMETRO

0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 25MM DE DIAMETRO

0,1M JUEGO DE PLANCHUELA DE COBRE 8X50MM

0,1M JUEGO DE PLANCHUELA DE COBRE 10X80MM

M DE DUCTO METALICO PARA SALIDA DE GASES ESTACIÃ“N

MONTAJE DE CONTENEDOR (24KV Y 36KV)
RETIRADA DE COLUMNA DE H < 9M
RETIRADA DE COLUMNA DE H > 9M Y H <= 12M
RETIRADA DE COLUMNA DE H > 12M
RETIRO POSTE DE EUCALIPTO HASTA 7,80M.
RETIRO POSTE DE EUCALIPTO > 7,80M.
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT O AUTOTRANSF.HASTA 50 KVA
RETIRO DE TRANSF.MT/BT O AUTOTRNSF.MAYOR A 160KVA HASTA 400KVA
RETIRO TRAFO MAYOR A 50KVA HASTA 160KVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT MAYOR DE 400 KVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT HASTA 2MVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 2MVA HASTA 5MVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR  A  5MVA
DESMONTAJE DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
DESMONTAJE DE HIERROS DE BT EN COLUMNA
DESMONTAJE DE HIERROS AMURADOS EN  FACHADA



DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DE MT
DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DOBLE DE MT
DESMONTAJE DE AISLADOR RIGIDO DE MT EN COLUMNA
DESMONTAJE DE CADENA AISLADORES DE PLATO MT
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE UNA COLUMNA
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE DOS COLUMNAS
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE TRES COLUMNAS
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE PUESTO DE SECCIONAMIENTO
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA HORIZONTAL (SIMPLE O DOBLE) EN PORTICO
DESMONTAJE DE HERRAJE SIN GRUA, CUALQUIER TIPO
DESMONTAJE HIERRO CABEZA COL H=9,5 M
DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR O DE EXPULSION HASTA 36 KV
DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR 72,5 KV
DESMONTAJE DE DESCARGADOR O AISLADOR
DESMONTAJE AISLADOR RIGIDO PERNO BT
DESMONTAJE DE CAJA DE DIS (CD) Y TABLERO BT AEREO O DE PISO.
DESMONTAJE DE INTERRUPTOR DE BT EN SBA
DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC BIPOLAR O CGP CHICA
DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC TETRAPOLAR O CGP5
DESMONTAJE CGPA1,CGP3,CGP4 O CAJA TIPO
DESMONTAJE BASE UNIPOLAR P/FUSIBLE O NEUTRO NH00,NH01 Y NH02
DESMONTAJE ELEMENTO FUSIBLE UNIPOLAR BT
DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR
DESMONTAJE CONECTOR CUALQUIER TIPO
DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR EXTERIOR (HASTA 36 KV)
DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR 72, 5 KV
DESMONTAJE DE RECONECTADOR/SECCIONALIZADOR EN APOYO
DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÃ“N 17,5KV
DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÃ“N 36 KV
DESMONTAJE DE HIERROS Y BARRAS DE 1 CELDA
DESMONTAJE DE CELDA PRIMARIA
DESMONTAJE DE CELDA SECUNDARIA
DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL (MANDO, SERVICIOS AUXILIARES, ETC)
DESMONTAJE DE TABLERO BT Y CONEXION BT EN SE AEREA O DE PISO
DESMONTAJE DE DISYUNTOR INTERIOR
DESMONTAJE DISYUNTOR/RECONECTADOR EXTERIOR EN ESTACION (HASTA 36 KV)
DESMONTAJE DE DISYUNTOR 72,5 KV
DESMONTAJE DE CONEXION DE CELDA A TRANSFORMADOR EN S.E. DE PISO
DESMONTAJE DE CONTENEDOR (24KV Y 36KV)
DESMONTAJE DE KIOSCO O PUCT
DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION HASTA 36KV
DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION 72,5KV
DESMONTAJE DE INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION
DESMONTAJE DE RELÃ‰ (CUALQUIER TIPO)
M DESMONTAJE CABLE DE CONTROL (MULTIFILAR,TODAS LAS SECCIONES)
M.DESMONTAJE DE ACOMETIDA AISLADA O LINEA BT HASTA 3 X 35 MM2
M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2



M.DESMONTAJE 2 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO HASTA 50MM2 EN APOYO
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 95 Y 150MM2 EN APOYO
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO BT DE FACHADA
M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2
M. DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT DE 95 O 120 MM2.
M DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO MT Y AT MAYOR DE 70MM2
M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT MAYOR DE 70 MM2
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO BT UNIPOLAR HASTA 1 X 240 MM2.
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO TRIP O TETRAPOLAR BT HASTA 3X120MM2.CU
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. UNIPOLAR
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. TRIPOLAR
DESMONTAJE CAJA TERM.INT. Y EXT.CABLE UNIPOLAR SECO DE BT
DESMONTAJE CAJA TERM.INT Y EXT.TRIPOLAR DE BT
DESMONTAJE  CAJA EMPALME O DERIVACION UNIPOLAR BT
DESMONTAJE CAJA  EMPALME O DERIVACION TRIPOLAR O TETRAPOLAR BT
DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR TRIPOLAR API MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM.EXTERIOR TRIPOLAR API MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR UNIPOLAR XLPE MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM. EXTERIOR UNIPOLAR MT/AT
DESMONTAJE CAJA EMPALME UNIPOLAR MT/AT
DESMONTAJE CAJA EMPALME TRIPOLAR MT/AT
RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE 30 KV.
RETIRO DE CADENA DE AMARRE SIMPLE DE 30 KV.
RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION DOBLE DE 30 KV.
RETIRO DE CADENA DE AMARRE DOBLE DE 30 KV.
RETIRO JUEGO CRUCETAS DE HIERRO P/COL.>=15M.P/SUSPENSION-30KV-SIMPLE
SECCIONADOR TRIP.B.C.C/BASE PORTAFUS.7,2KV 400A 16KA INT.C/PAT AIRE

SECCIONADOR TRIPOLAR B/CARGA 7,2 KV 630A INTERIOR C/PAT

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA EXTERIOR C/PAT

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250 A 25KA EXTERIOR C/PAT

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 630 A 25 KA INTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2KV 630A 25KA INTERIOR C/PAT

SECCIONADOR TRIPOLAR  7,2KV 1250A 25KA INTERIOR C/PAT

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250 A 25 KA INTERIOR



RELE DE PROTECCION I>, IO>, RECONEXION

RELE IEC 61850 DE PROTECCION I>, IO>, RECONEXION

RELE DIFERENCIAL PARA TRANSFORMADOR

RELE IEC 61850 DIFERENCIAL PARA TRANSFORMADOR

RELE IEC 61850 DE DISTANCIA IO>, RECONEXION

RELE DIFERENCIAL DE LINEA

RELE DIFERENCIAL DE LINEA Y DISTANCIA

RELE DETECTOR DE TENSION CON CONTACTO

RELE IEC 61850 DIFERENCIAL DE LINEA

RELE DE DISTANCIA, IO>, RECONEXION

DISPOSITIVO PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES SBA BIFASICAS

SECCIONALIZADOR TRIPOLAR BAJO CARGA 24KV 400A C/RTU

SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR C/PAT

RECONECTADOR TRIP.17,5 KV 400 A 12KA P/POSTE

RECONECTADOR TRIP. 17,5 KV 560 A 12 KA P/ESTACION

SECC.INTERR.FUS.B/CARGA TRIP.24 KV-400A-16KA INT.C/BASE PORTAFUS.24KV

SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630A 12,5 KA EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250A 25 KA EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630 A 12,5KA INTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR 17,5KV 630A 12,5KA C/PAT

RECONECTADOR TRIP. 36KV 560A 10KA VAC/SF6 P/POSTE

SECCIONADOR UNIPOLAR 17,5 KV 400 A 12,5KA EXTERIOR C/MANDO

SECCIONADOR B.C. TRIP. 17,5 KV 400A 12,5KA EXTERIOR P/L.AEREA

REGULADOR MONOFASICO DE TENSION 15KV 100A



REGULADOR MONOFASICO DE TENSION, 30KV 300A

BANCO TRIP.DE CONDENSADORES 15KV 2,7MVAR

BANCO TRIP.DE CONDENSADORES 31,5KV 3,3MVAR

DETECTOR PASO DE FALTA PARA LINEAS AEREAS

DETECTOR PASO DE FALTA PARA SUBESTACION AEREA C/CAJA PARA MEDIDOR

DETECTOR PASO DE FALTA PARA ESTACIONES

DETECTOR PASO DE FALTA PARA SUBESTACION

DISY.TRIP.24KV 630A 25KA SF6 INT. MANDO FRONTAL

DISY.TRIP. 24KV 1250A 25KA SF6 INT.MANDO FRONTAL

DISY. TRIP. 24KV 1250A 25 KA SF6 INT MANDO LATERAL

DISY. TRIP. 24KV 630A 16 KA AUTOPROTEGIDO INT MANDO LATERAL

DISY.TRIP. 24 KV 630 A 16 KA SF6/VAC EXTERIOR MF

DISY 24KV 630A 16KA EXT C2 E2 M2

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 8 OHM

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 4 OHM

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE 50 OHM.

SECCIONADOR SOLO PAT, 7,2 KV, 1250A, ICC=25 KA INTERIOR

SECCIONADOR SOLO PAT, 17,5KV, 630A, ICC=12,5KA INTERIOR

SECCIONADOR SOLO PAT, 36 KKV, 1250 A, ICC=25KA INTERIOR

DISYUNTOR TRIPOLAR 36KV 1250A 25KA INTERIOR MANDO LATERAL

DISY. TRIP.36 KV 1250 A 25KA SF6 INT. MANDO FRONTAL

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A  25 KA INTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25 KA INTERIOR C/PAT



SECCIONADOR B.C.TRIP. PAT FUS.36 KV 630A 25KA INT.

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR C/PAT

DISY 36KV  1250A 25KA  EXT C2 E2 M2

DISY.TRIP.36 KV 1250 A 25 KA SF6/VAC EXTERIOR MF

RECONECTADOR TRIPOLAR 36 KV 560 A 10KA P/ESTACION

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25KA EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25KA EXTERIOR C/PAT

TRANSF.AUXILIAR MONOF. 31,5 KV PARA RECONECTADOR

TRANSF.AUXILIAR MONOF.15 KV PARA RECONECTADOR

TRANSF.AUXILIAR MONOF. 6,3 KV P/RECONECTADOR

DISY.TRIP. 72,5 KV 800 A 12,5 KA EXTERIOR SF6 MANDO FRONTAL

SECCIONADOR TRIPOLAR 72,5 KV 800 A EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 72,5 KV 800 A EXTERIOR C/PAT

CORTACIRCUITO FUSIBLE UNIPOLAR 72,5KV 6A

TRANSFORMADOR DE TENSION (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT

TRANSFORMADOR DE TENSION (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT

TRANSFORMADOR DE TENSION (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT

TRANSFORMADOR DE TENSION (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT

TRANSFORMADOR DE TENSION (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT

TRANSFORMADOR DE TENSION (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP INT

TRANSFORMADOR DE TENSION (60/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)KV 15VA MYP EXT

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 15-30/5A-EXT.-M-12,5KA



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 50-100/5-5A-EXT-MYP-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5KV 200-400/5-5A-EXT-MYP-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5 KV 500-1000/5-5A-EXT-MYP-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 17,5 KV 625-1250/5-5A-EXT-MYP-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 500-1000/5-5A-INT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 200-400/5-5A-INT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 50-100/5-5A-INT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 24KV 625-1250/5-5A-INT-MYP-25KA

MONTAJE DE 3 T.I. O 3 T.T. EN CELDA MODULAR (EXCLUYE MATERIAL)
MONTAJE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE O TENSION (EXCLUYE MATERIAL)
CARGADOR DE BATERIAS DE 220 VCA/24-48 VCC

CARGADOR DE BATERIAS DE 220 VCA/110 VCC

BANCO DE BATERIAS SELLADAS DE 48VCC- 200AH C/BASTIDOR

BANCO DE BATERIAS SELLADAS DE 110VCC CON BASTIDOR

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 50-100/5-5A-EXT-MYP-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36 KV 125-250/5-5A-EXT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 400-800/5-5A-EXT.-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 200-400/5-5A-EXT-MYP-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 100-200/5-5A EXT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 15-30/5A-EXT-M-12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 400-800/5-5A-INT.-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 200-400/5-5A-INT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 100-200/5-5A-INT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 25-50/5-5A-INT-MYP-25KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 36KV 125-250/5-5A-INT-MYP-25KA



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5KV 50-100/5-5A EXT.12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5 KV 200-400/5-5A EXT.12,5KA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 72,5KV 400-800/5-5A EXT. 12,5KA

HORA DE CAMIÃ“N DE 2 TONELADAS CON CHOFER
HORA CAMION HASTA 4 TONELADAS CON CHOFER
HORA CAMION MAS DE 4 HASTA 10 TONELADAS CON CHOFER
HORA CARRO PORTABOBINAS HASTA 10 TONELADAS
HORA DE TRACTOR CON BRAZO Y MECHA CON CHOFER
HORA CAMION GRUA CON GRUISTA
HORA CAMION MAS DE 10 TONELADAS CON CHOFER
HORA DE REMOLQUE HASTA 20 TONELADAS
HORA CAMIONETA PARA FLETES CON CHOFER
HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER
SEMANA DE AUTOMOVIL C/CHOFER PARA CONTROL DE OBRA C/COMBUSTIBLE
NAFTA: $/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03-3625 SEGUN PLIEGO)

GASOIL: $/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03-3625 SEGUN PLIEGO)

VOLQUETA HASTA 2 M3 (UN SOLO DIA)
VOLQUETA HASTA 6 M3 (UN SOLO DIA)
DIA ADICIONAL DE USO DE VOLQUETA
HORA DE AUTOELEVADORADOR HASTA 3500KG
HORA DE PEON
HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA
HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA
HORA CHOFER A DISPONIB. (P/APL. R03-3625 SEGUN PLIEGO)
HORA ENCARGADO DE CUADRILLA
RELEVAMIENTO GENERAL DE SUBESTACION AEREA,INCLUYENDO TERMOVISION (UN)
RELEVAMIENTO GENERAL DE SUBESTACION INTER.,INCLUYENDO TERMOVISION (UN)
RELEVAMIENTO GENERAL DE ESTACION,NO INCLUYE TERMOVISION (UN)
MANTENIMIENTO GENERAL DE SUBESTACION AEREA (NO INCL.ACEITE P/TRAFO)

MANTENIMIENTO GENERAL DE SUBESTACION INTERIOR(INCL.ACEITE P/TRAFO)

MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACION   (INCL.ACEITE P/TRAFO)



REVISAR FUNCIONAMIENTO DE RELES
REALIZAR TOMA DE CARGAS DE CELDAS DE MT Y AT C/PINZA AMPERIMETRICA AT
REALIZAR TOMA DE CARGAS DE CELDAS DE MT POR LECTURA DE INSTRUMENTOS
REALIZAR TOMA DE CARGAS Y/O TENSION EN TODO EL TBT
MEDIR PUESTA A TIERRA
PROBAR TRAFO MT/BT (INCLUYE MEDIDA DE AISL.Y DE RELAC.DE TRANSF)(UN)
CAMBIAR 0,250 KG DE SILICAGEL EN UN TRANSFORMADOR

SACAR MUESTRAS DE ACEITE DE UN TRANSFORMADOR (UN)
TRATAMIENTO DE 1000 LITROS DE ACEITE DE UN TRANSFORMADOR (UN)
DESMONTAJE DE BASE PORTAFUSIBLE BT,TODOS LOS TIPOS (UN)
RETIRAR UNA TERNA DEL TABLERO DE BT
RETIRAR EQUIPO AT,MT O BT
REPARAR FALSO CONTACTO AT,MT O BT (UN)
ACTUALIZACION DE RECONECTADOR (CAMBIO DE RELE Y VERIFICACION)
TERMOVISION DE UNA ESTACION (UN)
COLOCACION Y AJUSTE DE MANDO DE SECCIONADOR TRIPOLAR
M DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALÃ“N DE DESAGÃœE
SERVICIO DE LIMPIEZA COMPLETA DE SUBESTACION SIN AZOTEA
SERVICIO DE LIMPIEZA COMPLETA DE SUBESTACION CON AZOTEA
LIMPIAR 10 M2 DE PATIO DE HORMIGON, BALDOSA O SIMILAR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOTEA DE SUBESTACION
LIMPIEZA DE METRO DE CANAL
M DE SUMINISTRO Y COLOCACION ARENA SOBRE CABLES EXISTENTES
SERV.DE LIMP.COMPLETA DE ESTAC.CON MENOS DE 2 TRANSF.DE POT.INST.S/AZO
SERV.DE LIMP.COMPL.DE EST.CON MENOS DE 2 TRANSF.DE POT.INST.C/AZOTEA
LIMPIAR DESAGUES DEL PATIO DE TRANSFORMADORES
SERV.DE LIMP.COMP.DE EST.CON 2 TRANSF.DE POT.INST.S/AZOTEA
SERV.DE LIMP.COMP.DE EST.CON 2 TRANSF.DE POT.INST.C/AZOTEA
SERV.DE LIMP.COMP.DE EST.C/MAS DE 2 TRANSF.DE POT.INST.S/AZOTEA
SERV.DE LIMP.COMP.DE EST.C/MAS DE 2 TRANSF.DE POT.INST.C/AZOTEA
DESAGOTAR AGUA EN ESTACION O SUBESTACION (1 HORA)
SERV. LIMPIEZA AZOTEA ESTACION MENOS 2 TRANSF. POT. INSTALADOS
SERVICIO LIMPIEZA AZOTEA ESTACION CON 2 TRANSF. POTENCIA INSTALADOS
SERVICIO LIMPIEZA AZOTEA ESTACION C/MAS DE 2 TRANSF. POT. INSTALADOS
DESMALEZAMIENTO Y/O CORTE DE CESPED (10M2)
APLICAR HERBICIDA (10 M2)
FUMIGAR SUELO EN ESTACION O SUBESTACION (10 M2)
COLOCAR VENENO EN ESTACION O SUBESTACION
SERVICIO DE M3 DE RETIRO DE TIERRA Y/O ESCOMBROS
MOVIMIENTO TRAFO POT.>=3 MVA DENTRO DE ESTACION
MONTAJE JGO.AISLADORES PORTABARRAS EN INTERIOR,TODOS LOS TIPOS
M MONTAJE JGO.BARRAS O PLANCHUELAS DE SECCION HASTA 315MM2



M MONTAJE JGO.BARRAS O PLANCHUELAS DE SECCION MAYOR A 315MM2
MONTAJE DE BASE PORTAFUSIBLE MT Y AT,TODOS LOS TIPOS (UN)
MONTAJE DE BASE PORTAFUSIBLE BT,TODOS LOS TIPOS (UN)
M SUSTITUCION DE CHICOTE BT DEL TRAFO,SECCION <=500MM2
M SUSTITUCION DE CHICOTE BT DEL TRAFO,SECCION >500MM2
SUSTITUCION DE DISYUNTOR AT,TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE DISYUNTOR MT,TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE SECCIONADOR B/C AT, TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE SECCIONADOR B/C MT, TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE RELE PRIMARIO (INCL.COLOC.VARILLAS)TODOS LOS TIPOS(UN)
SUSTITUCION SECC.UNIP.DE AT TODOS LOS TIPOS, HASTA 3 EN LA MISMA CELDA
SUST.DE SECC.UNIP.DE MT TODOS LOS TIPOS, HASTA 3 U EN LA MISMA CELDA
SUSTITUCION DE SECC.TRIPOLAR DE AT TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE SECC.TRIPOLAR DE MT TODOS LOS TIPOS (UN)
MONTAJE DE MODULO DE TBT DE HASTA 6TERNAS, TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE DESCARGADORES MT, TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE DESCARGADORES AT, TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE TRAFOS DE CORRIENTE MT, TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE TRAFOS DE CORRIENTE AT, TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE TRAFOS DE TENSION MT TODOS LOS TIPOS (UN)
SUSTITUCION DE TRAFOS DE TENSION AT TODOS LOS TIPOS (UN)
CAMBIAR HASTA 3 FUSIBLES DE AT EN LA MISMA CELDA,TODOS LOS TIPOS
CAMBIAR HASTA 3 FUSIBLES DE MT EN LA MISMA CELDA,TODOS LOS TIPOS
CAMBIAR HASTA 3 FUSIBLES DE BT EN LA MISMA SUBESTACION,TODOS LOS TIPOS
MANTENIMIENTO DE DISYUNTOR DE AT TODOS LOS TIPOS (UN)
MANTENIMIENTO DE DISYUNTOR DE MT TODOS LOS TIPOS (UN)
REPARAC.DISY.MT TODOS LOS TIPOS(NO  SE APLICA REP.FALSO CONTACTO)(UN)
REP.DISY.DE AT TODOS LOS TIPOS (NO SE APLICA A REP.FALSOS CONTACTOS)UN
MANTENIMIENTO DE SECC.B/C DE AT TODOS LOS TIPOS (UN)
MANTENIMIENTO DE SECC.B/C DE MT TODOS LOS TIPOS (UN)
REP.SECC.B/C MT O AT TODOS LOS TIPOS (NO APLICA A REP.FALSO CONT.)(UN)
AJUSTE DISPARO POR RELE PRIMARIO (INCL.VARILLAS) TODOS LOS TIPOS(UN)
MANT.O REP.SECC.UNIP.MT O AT HASTA 3 EN MISMA CELDA (NO SE APLICA REP.
MANT.O REP.DE SECC.TRIP.AT (NO SE APLICA A REPARAR FALSO CONTACTO)UN
MANT.O REP.DE SECC.TRIP.MT (NO SE APLICA A REPARAR FALSO CONTACTO)UN
MANT.REP.DE MODULO TBT HASTA 6 TERNAS(NO SE APLICA A REP.FALSO CONTACT
MANTENIMIENTO O REPARACION DE TRAFO MT/BT,TODOS LOS TIPOS (UN)
MANTENIMIENTO DE TRAFO AT/MT (UN)
REPARACION DE TRAFO AT/MT (UN)
PROBAR TRAFO AT/MT (INCL.MEDIDA DE AISLACION Y DE RELACION DE TRANSFOR
MANTENIMIENTO DE CELDA MODULAR DE AT TODOS LOS TIPOS (UN)
MANTENIMIENTO DE CELDA MODULAR DE MT TODOS LOS TIPOS (UN)
MANTENIMIENTO DE CELDA AT SIN DISYUNTOR (UN)
MANTENIMIENTO CELDA MAMPOSTERIA AT CON TODOS LOS TIPOS DE DISYUNTOR UN
MANTENIMIENTO CELDA MAMPOSTERIA MT CON TODOS LOS TIPOS DE DISYUNTOR UN
MANTENIMIENTO DE CELDA MT CON DISYUNTOR TODOS LOS TIPOS (UN)
RELEV.DE ELEMENTO EN SB O EST(INCL.TERMOV.Y/O VERIF.PREVIAS A UN TRABA



MANTENIMIENTO EN S.E.CONJUNTO CELDATRF-TRF-TBT TODOS LOS TIPOS (UN)
CONEXION O DESCONEXION DE SSEE MOVIL, TODOS LOS TIPOS
SOPORTE P/TERM.CABLE IMP.EN ACEITE 6,15KV (MANT)

SOPORTE P/TERM.CABLE IMP.EN ACEITE 30KV (MANT)

SOPORTE P/TERM.CABLE IMP.EN ACEITE 30KV POS.VERTI(MANT)

SOPORTE P/TERM.CABLE AISLACION SECA 30KV (MANT)

SOPORTE P/TERM.CABLE AISLACION SECA 6,15 Y 22 KV (MANT)

SOPORTE DE AISLADORES P/BARRA BUS 6 Y 15 KV (MANT)

SOPORTE DE AISLADORES P/BARRA BUS 30KV (MANT)

SOPORTE P/SECCIONADOR 6,15 KV P/FIJACION EN TABIQUES (MANT)

SOPORTE P/DISYUNTOR 6,15KV (MANT)

SOPORTE P/TRANSFORMADOR DE MEDIDA 6,15 KV INT(MANT)

SOPORTE P/SECCIONADOR 6,15 KV ADOSADO A LA PARED (MANT)

SOPORTE P/SECCIONADOR 30 KV ADOSADO A LA PARED (MANT)

SOPORTE P/TRANSFORMADOR DE MEDIDA   30KV INTERIOR (MANT)

SOPORTE P/SECCIONADOR 30 KV P/FIJACION EN TABIQUE (MANT)

SOPORTE P/MANDO DE SECCIONADOR (MANT)

SOPORTE P/TRANSF.DE MEDIDA 30KV(P/FIJ.EN VENTANA) (MANT)

SOPORTE P/TRANSF.DE MEDIDA 6,15KV P/FIJ.EN VENTANA (MANT)

SOPORTE P/DISYUNTOR 30KV INTERIOR (MANT)

KG ESTRUCTURA EN PERFILES NORMALIZADOS SOLDADA O ABULONADA (GALV.)
KG ESTRUCTURA EN PERFILES NORMALIZADOS SOLDADA O ABULONADA (PINTADA)
M2 PICADO DE REVOQUES
DM2 (0,01M2) REALIZACION DE AGUJ.EN LOSA EXIST. (E>=0,2M) (AREA<1M2)
DM2 (0,01M2) REPARACION  SUPERFICIE HORMIGON ARMADO
0,1 M3 DEMOLICION DE HORMIGON
0,1 M3 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
M2 DEMOLICION DE TECHO LIVIANO
M2 DEMOLICION CONTRAPISO Y/O PISO



M2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS)
M2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS)
M2 REVOQUE CIELORRASO
M2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO EN PARAMENTO VERTICAL
M2 AISLACION TERMICA 3CM EN MURO O AZOTEA
M2 MURO DE LADRILLO 0,12M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE)
M2 MURO DE LADRILLO 0,19M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE)
M2 MURO DE TICHOLO DE 0,12M (NO INCLUYE REVOQUE)
M2 MURO DE TICHOLO DE 0,08 M (NO INCLUYE REVOQUE)
M2 CERRAMIENTO DE TABIQUE DE YESO (INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE)
M2 PAVIMENTO HORMIGON ESTAMPADO CON COLOR (E>=10CM)
0,1 M3 HORMIGON POROSO O DE CASCOTE
0,1 M3. HORMIGON LIVIANO PARA AZOTEA (700 A 1000 KG/M3.)
0,1 M3 CONTRAPISO ARMADO C20
0,1 M3 CONTRAPISO SIN ARMAR C10
0,1 M3 DE HORMIGON LIVIANO PARA AZOTEA (1100 A 1500 KG/M3)
M2. MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 19X19X39
M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 12X19X39
M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 19X19X39 RELLENO DE HORMIGON ARMADO
M2. DE MURO DE BLOQUE VIBRADO DE 12X19X39 RELLENO DE HORMIGON ARMADO
0.1 M3 CONTRAPISO ARMADO C20 CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL
0,1 M2 REVESTIMIENTO CON AZULEJO O CERAMICA
M2 REVESTIMIENTO LADRILLO 8CM (1 CARA VISTA)
M2 REVESTIMIENTO LADRILLO 12CM (1 CARA VISTA)
M2 CIELORRASO ESPUMAPLAST C/TEXT.MINERAL INF.(C/PERFIL.,SIST.SUJECION)
M2 PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND LUSTRADO O RODILLADO
M2 PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND LUSTRADO C/ENDURECEDOR SUPERFICIAL
M2 PAVIMENTO BALDOSA MONOLITICA (INCLUYE ZOCALO 70X10MM DE ESPESOR)
M2 PAVIMENTO BALDOSA PORTLAND LISA O CALIFORNIANA
M2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA
M2 VALLADO PROVISORIO EN MADERA Y NYLON 80 MICRAS
M2 DE HIDROLAVADO
DM2 (0,01M2) UNION HORMIGON VIEJO Y NUEVO
M REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES
M2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE
M2 PAVIMENTO VINILICO ALTO TRANSITO (E>=2MM)(INCLUYE PREPARACION BASE)
M2 PAVIMENTO PORCELANATO PULIDO
M2 PAVIMENTO PARQUE (INCLUYE ALISADO DE ARENA Y PORTLAND)
M2 PAVIMENTO MOQUETTE ALTO TRANSITO (INCLUYE PREPARACION BASE)
M2 PAVIMENTO BALDOSA DE GRES
M2 PAVIMENTO PIEDRA LAJA
M2 PAVIMENTO MONOLITICO EN SITIO
M2 PAVIMENTO BALDOSA CERAMICA
M.LINEAL ZOCALO MADERA (MINIMO 70X10MM DE ESPESOR)
M2 PREPARACION PARAMENTOS VERTICALES PARA REPINTADO
M2 PREPARACION CIELORRASO PARA REPINTADO
M2. PINTURA ANTIGRAFITTI (MINIMO 2 MANOS)



M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS VERT.(MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA CEMENTICIA (MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES (MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA CON EMULSION ASFALTICA (1,1KG/M2)
M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS EXT.(MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS (MINIMO 2 MANOS)
M2 BALAI COMUN O FRETACHADO
M2 ENDUIDO
0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/CELOSIA P/REPINTADO (1CARA)
0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA LISA P/REPINTADO (1 CARA)
0,1M2 PREPARACION ABERTURA METALICA C/VIDRIO P/REPINTADO (1 CARA)
0,1M2 PREPARACION REJA P/REPINTADO (DOS CARAS)
0,1M2 PINTURA ABERT.C/CELOSIA C/ESM.SINTETICO O BARNIZ,(MI.3MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.LISA C/ESM.SINTETICO O BARNIZ (MIN.3 MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.C/VIDRIO C/ESMAL.SINTETICO O BARNIZ (MIN.3 MANOS)
0,1M2 PINTURA REJA C/ESMALTE SINTETICO (2 CARAS MINIMO 3 MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.C/CELOSIA C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.LISA C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS)
0,1M2 PINTURA ABERT.C/VIDRIO C/EPOXI O POLIURETANICA (MIN.3 MANOS)
0,1M2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETANICA (2 CARAS MIN.3 MANOS)
0,1M2 PREPARACION ABERTURA DE MADERA P/REPINTADO (1 CARA)
M2 PINTURA PARA PISO (MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA PARA PISO ALTO TRANSITO (MINIMO 2 MANOS)
M2 PINTURA EPOXI O POLIURETANICA EN PARED,CIELORR.O PISO (MIN.2 MANOS)
M2 PREPARACION DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACION
M2 ALISADO ARENA Y PORTLAND 3:1 CON HIDROFUGO EN AZOTEA
M2 IMPERMEABILIANTE TIPO SEAL
M2 IMPERMEAB.ARRANQUE DE MUROS (INC:3CAP.EMUL.ASF.+2CAP.LANA VIDRIO)
M2 MEMBRANA ASFALTICA (4 MM)
M2 MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO GOFRADO(4MM)
M2 MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION GEOTEXTIL (4MM)
M2 RECUBRIMIENTO CON TEJUELA
M2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND 4:1 EN PANOS (E>=2CM)
CAMBIO DE EMBUDO DE PLOMO
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=100MM PVC
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D= 100MM PVC
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=100MM HIERRO
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=100MM HIERRO
M BAJADA DE PLUVIALES COMPLETA D=150MM PVC
M CAMBIO DE BAJADA DE PLUVIALES D=150MM PVC
M CANO D=100MM PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA
M CAMBIO DE CANO D=100MM PVC DE PLUVIALES COMPLETA EN VEREDA
0,1M RETIRO,LIMPIEZA Y RECOLOC.VIDRIO C/SILICONA Y CONTRAVIDRIO (L.P)
M2 CAMBIO DE CHAPA FIBROCEMENTO
DM2 (0,01M2) CORTINA VENECIANA 25MM ALUMINIO



M PERFIL L EN CANALES Y TAPAS EXISTENTES
EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA (DIAMETRO 25CM)
SECAMANOS ELECTRICO
CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 30 LITROS
CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 50 LITROS
CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 110 LITROS
SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DE 5TR
SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DE 9000 BTU/H
SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DE 12000 BTU/H
SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DE 18000 BTU/H
SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DE 24000 BTU/H
M2 ROTURA Y REPOSICION PISO MONOLITICO EN SITIO
M2 RETIRAR Y REPONER PISO MONOLITICO O CERAMICAS (C/CONTRAPISO)
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO TEMPLADO COLOR 10MM
M2 ROTURA Y REPOSICION MURO MAMPOSTERIA PARA NICHO O CANO
M2 ROTURA Y REPOSICION MURO DE HORMIGON PARA NICHO O CANO
M2 ROTURA Y REPOSICION REVESTIMIENTO PARED TIPO IMITACION O FRETACHADO
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO ESMERILADO COLOR 4 MM
M2 ROTURA Y REPOS.REVESTIMIENTO PARED PIEDRA O PLAQUETAS REUTILIZABLES
M2 ROTURA Y REVESTIM.PARED TIPO PLAQUETA,EMBALDOSADO,LADRILLO VISTO
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO TRANSPARENTE 6MM
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE 10MM
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO FANTASIA INCOLORO
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO VIDRIO ARMADO
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO POLICARBONATO TRANSPARENTE 4MM COMPACTO
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO POLICARBONATO TRANSPARENTE 6MM COMPACTO
DM2 (0,01M2) SUMINISTRO POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM
0,1M2 MURO DE LADRILLO DE VIDRIO
0,1M COLOCACION VIDRIO O POLICARBONATO C/SILICONA Y CONTRAMARCO(M.LIN)
DM2 (0,01M2) SOBREPRECIO-COLOR POLICARBONATO COMPACTO
M2 PAVIMENTO TECNICO SOBREELEVADO
M2 TARIMA DE MADERA
AMURE DE PARANTE METALICO EN PARED O VIGA
M. REPOSICION TEJIDO CERCO PERIMETRAL
REPOSICION POSTE HORMIGON CERCO PERIMETRAL
M3 EXCAVACION POZO PROF.HASTA H=1,50M
M3 EXCAVACION POZO PROF.>1,50M
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION EN ROCA
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/TABLA ESTACADO
DM2.(0,01 M2.)REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA CAMARA
CAMARA C/TAPA 0,20M<=L<=0,40M PROF.<=0,50M
CAMARA C/TAPA 0,50M<=L<=0,80M PROF.<=0,70M
CAMARA C/TAPA 0,90M<=L<=1,20M PROF.>0,70M
0,1 M3 RELLENO PARA TAPAR CANALES
0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (PT 216T)



0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (PT 217T)
M. CANO PVC 63 MM. DIAMETRO (E>= 2 MM.)
M. CANO PVC 110 MM. DIAMETRO (E>= 3 MM.)
M. CANO PVC 160 MM. DIAMETRO (E>= 3.2 MM)
M. CANO PVC 200 MM. DIAMETRO (E>= 4 MM.)
PASADOR TIPO UTE P/CANDADO O CERRADURA (P 404T)

ATERRAMIENTO ABERTURA EXISTENTE
REPARACION O REPOSICION DE CERRADURA EN PUERTA O PTA.TRAMPA C/PAS.UTE
REPARACION PASADOR TIPO UTE EN PUERTA O PUERTA TRAMPA
REPARACION O REPOSICION PASADOR COMUN
REPARACION O REPOSICION HASTA 3 CELOSIAS EN ABERTURA C/REJILLA
REPARACION O REPOSICION ZOCALO O CHAPA FIJA EN PUERTA 1 HOJA
CAMBIO DE POMELAS O BISAGRAS EN CADA HOJA PUERTA
SOLDADURA DE HASTA 3 ELEMENTOS EN ABERT.HO.(POMELA,PORTACAN.PAS,CELOS.
0,1M2 PUERTA EN CHAPA DOBLADA NÂº14 GALVANIZADA
0,1M2 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO C/MARCO EN ABERTURA
AJUSTAR PUERTA 1 HOJA (ENDEREZAR,AJUSTAR POMELAS ,ETC)
0,1 M RETIRO MARCO HIERRO AMURADO EN PISO
HORA DE GRUPO DE 8 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 6 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION DE 2T
HORA DE GRUPO DE 2 PERSONAS CON CAMIONETA
REEMPLAZAR TRANSFORMADOR

PRECIO
579,4
579,4
579,4
579,4
579,4
579,4
579,4
579,4
4,89
6,52
22,67
121,18
432,12
714,56
253,26
101,79
293,35



80,43
375,27
96,7

640,44
86,77

2.949,12
337,28
277,91
197,31
119,09
171,49
37,28
7,64
16,45
16,45
510,99
150,15
187,61
84,85
10,94
307,91
164,68
259,79
48,94
108,54
173,97

20.425,97
23.903,63
7.734,71
966,84
917,46
8.020,30
13.954,37
1.166,72
1.598,24
5.842,87
2.100,69
2.185,14
2.220,21
1.666,02
2.075,37
3.271,34
3.555,82
10.371,35
1.250,85
2.047,85
2.998,96



168,11
1.827,37
1.930,22
63,78
303,83
4.674,73
5.944,14
3.255,30
22.781,26
114,33
349,91
409,3

26.401,40
55,98

9.797,66
12.580,86
15.385,76
20.601,16
135,36
141,31
938,54
522,35
642,13
3.184,94
2.120,44
2.263,70
2.263,70
33.056,21
116,29
112,25
155,57
190,17
68,65
271,26
390,86
410,2
607,77
310,92
1.100,83
134,69
3.821,44
26.215,37
6.838,01
3.256,21
510,35
807,5

17.492,11



1.543,96
20.443,90
8.649,34
9.121,12
20.443,90

1,98
1,98

1.163,06
2.860,57
3.127,92
3.127,92
6.191,36
3.021,80
1.223,49
1.902,85
2.151,33
2.030,24
2.162,34
1.659,10
2.248,83
3.215,98
6.981,21
3.639,01
2.530,33
1.827,37
13.439,78

32,15
157,26
48,34
184,89
37,8
51,4

110,63
100,11
27,43
77,02
15,18
409,42
4.695,05
14.535,38

5,03

 FORMULA 
1 * 0.188 + 2 * 0.435 + 3 * 0.377 



7 * 1.000 
2 * 1.000 
6 * 1.000 
1 * 0.150 + 6 * 0.170 + 7 * 0.500 + 9 * 0.180 
9 * 1.000 
8 * 1.000 

FORMULA 
1 * 0.030 + 2 * 0.026 + 3 * 0.016 + 4 * 0.015 + 6 * 0.050 + 7 * 0.010 + 8 * 0.062 + 9 * 0.165 + 12 * 0.626 
9 * 1.000 
1 * 0.010 + 2 * 0.024 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.037 + 7 * 0.010 + 8 * 0.112 + 9 * 0.253 + 12 * 0.462 + 18 * 0.072 
6 * 0.064 + 8 * 0.188 + 9 * 0.098 + 12 * 0.443 + 18 * 0.207 
6 * 0.018 + 8 * 0.089 + 9 * 0.175 + 12 * 0.718 
6 * 0.066 + 8 * 0.140 + 9 * 0.271 + 12 * 0.523 
8 * 0.011 + 9 * 0.018 + 12 * 0.971 
6 * 0.119 + 8 * 0.292 + 9 * 0.085 + 12 * 0.504 
6 * 0.218 + 8 * 0.494 + 9 * 0.129 + 12 * 0.159 
12 * 1.000 
6 * 0.118 + 8 * 0.306 + 9 * 0.070 + 12 * 0.506 
6 * 0.010 + 8 * 0.189 + 9 * 0.308 + 12 * 0.493 



1 * 0.101 + 2 * 0.087 + 3 * 0.052 + 4 * 0.049 + 6 * 0.148 + 8 * 0.161 + 9 * 0.034 + 12 * 0.368 
1 * 0.010 + 2 * 0.010 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.061 + 8 * 0.229 + 9 * 0.119 + 12 * 0.551 
1 * 0.010 + 2 * 0.069 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.014 + 8 * 0.048 + 9 * 0.029 + 12 * 0.800 + 18 * 0.010 
8 * 0.010 + 9 * 0.011 + 12 * 0.979 
6 * 0.010 + 8 * 0.020 + 9 * 0.010 + 12 * 0.960 
2 * 0.013 + 6 * 0.031 + 8 * 0.020 + 9 * 0.272 + 12 * 0.586 + 18 * 0.078 
1 * 0.031 + 2 * 0.027 + 3 * 0.016 + 4 * 0.015 + 6 * 0.086 + 7 * 0.010 + 8 * 0.208 + 9 * 0.070 + 12 * 0.537 
1 * 0.261 + 2 * 0.230 + 3 * 0.134 + 4 * 0.127 + 8 * 0.010 + 9 * 0.010 + 12 * 0.228 
1 * 0.010 + 6 * 0.022 + 8 * 0.031 + 9 * 0.323 + 12 * 0.507 + 18 * 0.107 
2 * 0.033 + 6 * 0.037 + 8 * 0.023 + 9 * 0.187 + 12 * 0.704 + 18 * 0.016 

FORMULA 
20 * 1.000 



 COTIZ SUB 0 
1403,04

SUBGRUPO
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z



$ MONTAJE $ MATERIAL MATERIAL APORTACION CANTIDAD
4.759,72  
79.547,87  
314.540,06  
3.705,70  

0 21293 UTE 1
4.577,48  

0 56606 UTE 1
58,53  

0 18273 UTE 1,03
65,67  

0 51225 UTE 1,03
182,4  

0 51490 UTE 3
179,45  

0 18321 UTE 3
57,19  

0 18321 UTE 1
58,17  

0 51490 UTE 1
75,59  

0 18358 UTE 1
75,59  
79,75  

0 51491 UTE 1
260,89  

0 51491 UTE 3
182,4  

0 18388 UTE 3
79,68  

0 18371 UTE 1
79,68  
82,2  

0 18374 UTE 1
58,17  

0 18388 UTE 1
211,63  

0 51106 UTE 3
67,91  

0 51106 UTE 1
87,83  

0 64372 UTE 1
263,32  

0 64372 UTE 3
85,14  



0 67332 UTE 1
263,32  

0 67332 UTE 3
217,76  

0 51490 UTE 3
225,83  

0 18378 UTE 3
217,76  

0 18388 UTE 3
153,27  

0 18321 UTE 3
124,47  

0 51556 UTE 3
0 51557 UTE 1

124,47  
0 51557 UTE 4

114,63  
0 51558 UTE 4

95,24  
0 52998 UTE 1

95,24  
0 53001 UTE 1

32,56  
0 18263 UTE 1

95,24  
0 18261 UTE 1

138,12  
0 59622 UTE 4

138,12  
0 56624 UTE 4

105,56  
0 56624 UTE 3

105,56  
0 59622 UTE 3

29,15  
0 51556 UTE 1

29,15  
0 51557 UTE 1

48,52  
0 59622 UTE 1

48,52  
0 56624 UTE 1

108,57  
0 59622 UTE 1

137,93  
0 56624 UTE 1

333,6  



0 59622 UTE 3
421,67  

0 56624 UTE 3
620,36  

0 51556 UTE 7
442,17  

0 59622 UTE 4
559,6  

0 56624 UTE 4
973,38  

0 56624 UTE 7
323,66  

0 51558 UTE 4
353,37  

0 51556 UTE 3
0 51557 UTE 1

9.479,50  
579,4 1004 CONTRATISTA 7

0 16675 UTE 1
119,09 17555 CONTRATISTA 6
16,45 19143 CONTRATISTA 5
63,78 54262 CONTRATISTA 3
303,83 54342 CONTRATISTA 4
27,43 609822 CONTRATISTA 6
15,18 609911 CONTRATISTA 6

21.784,70  
579,4 1004 CONTRATISTA 21

0 16669 UTE 1
0 16675 UTE 1

119,09 17555 CONTRATISTA 8
16,45 19143 CONTRATISTA 12

2.100,69 54171 CONTRATISTA 1
2.185,14 54172 CONTRATISTA 1
63,78 54262 CONTRATISTA 4
303,83 54342 CONTRATISTA 12
27,43 609822 CONTRATISTA 18
15,18 609911 CONTRATISTA 6

10.752,93  
579,4 1004 CONTRATISTA 9,34
119,09 17555 CONTRATISTA 6
16,45 19143 CONTRATISTA 7

2.100,69 54171 CONTRATISTA 1
63,78 54262 CONTRATISTA 3
303,83 54342 CONTRATISTA 4

0 55793 UTE 1
27,43 609822 CONTRATISTA 6
15,18 609911 CONTRATISTA 6



13.698,92  
579,4 1004 CONTRATISTA 11,67

0 16669 UTE 1
119,09 17555 CONTRATISTA 7
16,45 19143 CONTRATISTA 8

2.100,69 54171 CONTRATISTA 1
2.185,14 54172 CONTRATISTA 1
63,78 54262 CONTRATISTA 4
303,83 54342 CONTRATISTA 8
27,43 609822 CONTRATISTA 12
15,18 609911 CONTRATISTA 6

8.838,06  
579,4 1004 CONTRATISTA 9,34
119,09 17555 CONTRATISTA 6
16,45 19143 CONTRATISTA 7

2.100,69 54171 CONTRATISTA 2
63,78 54262 CONTRATISTA 3
303,83 54342 CONTRATISTA 4

0 55627 UTE 1
27,43 609822 CONTRATISTA 6
15,18 609911 CONTRATISTA 6

17.346,25  
579,4 1004 CONTRATISTA 21

0 16669 UTE 1
119,09 17555 CONTRATISTA 8
16,45 19143 CONTRATISTA 10

0 20061 UTE 3
2.100,69 54171 CONTRATISTA 1
2.185,14 54172 CONTRATISTA 1
1.250,85 54180 CONTRATISTA 1
63,78 54262 CONTRATISTA 3
303,83 54342 CONTRATISTA 8
27,43 609822 CONTRATISTA 12
15,18 609911 CONTRATISTA 6

22.331,65  
579,4 1004 CONTRATISTA 16,33

0 14421 UTE 3
0 16675 UTE 1

119,09 17555 CONTRATISTA 5
16,45 19143 CONTRATISTA 20

0 20061 UTE 3
2.100,69 54171 CONTRATISTA 1
2.220,21 54173 CONTRATISTA 1
1.250,85 54180 CONTRATISTA 1
1.827,37 54187 CONTRATISTA 1
63,78 54262 CONTRATISTA 4
303,83 54342 CONTRATISTA 12



27,43 609822 CONTRATISTA 9
15,18 609911 CONTRATISTA 6

9.479,50  
579,4 1004 CONTRATISTA 7
119,09 17555 CONTRATISTA 6
16,45 19143 CONTRATISTA 5
63,78 54262 CONTRATISTA 3
303,83 54342 CONTRATISTA 4

0 54359 UTE 1
27,43 609822 CONTRATISTA 6
15,18 609911 CONTRATISTA 6

21.784,70  
579,4 1004 CONTRATISTA 21
119,09 17555 CONTRATISTA 8
16,45 19143 CONTRATISTA 12

2.100,69 54171 CONTRATISTA 1
2.185,14 54172 CONTRATISTA 1
63,78 54262 CONTRATISTA 4
303,83 54342 CONTRATISTA 12

0 54358 UTE 1
0 54359 UTE 1

27,43 609822 CONTRATISTA 18
15,18 609911 CONTRATISTA 6

10.752,93  
579,4 1004 CONTRATISTA 9,34
119,09 17555 CONTRATISTA 6
16,45 19143 CONTRATISTA 7

2.100,69 54171 CONTRATISTA 1
63,78 54262 CONTRATISTA 3
303,83 54342 CONTRATISTA 4

0 55794 UTE 1
27,43 609822 CONTRATISTA 6
15,18 609911 CONTRATISTA 6

13.698,92  
579,4 1004 CONTRATISTA 11,67
119,09 17555 CONTRATISTA 7
16,45 19143 CONTRATISTA 8

2.100,69 54171 CONTRATISTA 1
2.185,14 54172 CONTRATISTA 1
63,78 54262 CONTRATISTA 4
303,83 54342 CONTRATISTA 8

0 54358 UTE 1
27,43 609822 CONTRATISTA 12
15,18 609911 CONTRATISTA 6

8.838,06  
579,4 1004 CONTRATISTA 9,34
119,09 17555 CONTRATISTA 6



16,45 19143 CONTRATISTA 7
0 51204 UTE 1

2.100,69 54171 CONTRATISTA 2
63,78 54262 CONTRATISTA 3
303,83 54342 CONTRATISTA 4
27,43 609822 CONTRATISTA 6
15,18 609911 CONTRATISTA 6

17.346,25  
579,4 1004 CONTRATISTA 21
119,09 17555 CONTRATISTA 8
16,45 19143 CONTRATISTA 10

0 20064 UTE 3
2.100,69 54171 CONTRATISTA 1
2.185,14 54172 CONTRATISTA 1
1.250,85 54180 CONTRATISTA 1
63,78 54262 CONTRATISTA 3
303,83 54342 CONTRATISTA 8

0 54358 UTE 1
27,43 609822 CONTRATISTA 12
15,18 609911 CONTRATISTA 6

22.331,65  
579,4 1004 CONTRATISTA 16,33

0 14400 UTE 3
119,09 17555 CONTRATISTA 5
16,45 19143 CONTRATISTA 20

0 20064 UTE 3
2.100,69 54171 CONTRATISTA 1
2.220,21 54173 CONTRATISTA 1
1.250,85 54180 CONTRATISTA 1
1.827,37 54187 CONTRATISTA 1
63,78 54262 CONTRATISTA 4
303,83 54342 CONTRATISTA 12

0 54359 UTE 1
27,43 609822 CONTRATISTA 9
15,18 609911 CONTRATISTA 6

1.239,27  
0 20061 UTE 3

1.250,85 54180 CONTRATISTA 1
150,15  

579,4 1004 CONTRATISTA 0,7
1.239,27  

0 20064 UTE 3
1.250,85 54180 CONTRATISTA 1

1.305,56  
0 56482 UTE 1

16,76  
37,28 18154 CONTRATISTA 1



186,85  
187,61 21169 CONTRATISTA 1

838,37  
0 58222 UTE 1
0 58233 UTE 1
0 58234 UTE 1
0 58235 UTE 1
0 58236 UTE 1
0 58237 UTE 2
0 58257 UTE 1

838,37  
0 58232 UTE 1
0 58233 UTE 1
0 58234 UTE 1
0 58235 UTE 1
0 58236 UTE 1
0 58237 UTE 2
0 58257 UTE 1

87,68  
771,52  

0 56100 UTE 1
771,52  

0 61777 UTE 1
1.543,05  

0 65978 UTE 1
771,52  

0 55808 UTE 1
1.543,05  

0 61616 UTE 1
1.543,05  

0 61617 UTE 1
6.475,16  

0 56736 UTE 1
771,52  

0 56099 UTE 1
771,52  

0 60102 UTE 1
586,77  

0 62365 UTE 3
42,99  

0 62233 UTE 1
42,99  

0 61984 UTE 1
42,99  

0 53336 UTE 1
1.941,29  

0 80053 UTE 1



6.475,16  
0 52394 UTE 1

1.941,29  
0 80052 UTE 1

1.201,19  
0 80054 UTE 1

6.475,16  
0 52341 UTE 1

6.475,16  
0 52336 UTE 1

9.712,74  
0 53325 UTE 1

6.475,16  
0 53000 UTE 1

9.633,12  
0 52855 UTE 1

19.425,49  
0 51600 UTE 1

189,32  
2,31  

0 52354 UTE 1
9.712,74  

0 52338 UTE 1
185,29  

0 52861 UTE 1
816,97  

259,79 52599 CONTRATISTA 1
17.911,21  

0 52400 UTE 1
16.246,50  

0 69373 UTE 1
21.806,71  

0 54337 UTE 1
4.052,36  

33.056,21 58725 CONTRATISTA 1
374,58  
2.495,95  

0 59054 UTE 1
2.183,96  

0 52332 UTE 1
1.747,16  

0 51570 UTE 1
9.257,57  

0 53420 UTE 1
1.941,29  
1.747,16  

0 18782 UTE 1



1.941,29  
0 52869 UTE 1

1.941,29  
0 51102 UTE 1

9.257,57  
0 53421 UTE 1

9.274,09  
0 57383 UTE 1

1.747,16  
0 18807 UTE 1

1.941,29  
0 64373 UTE 1

9.274,09  
0 18627 UTE 1

9.274,09  
0 18623 UTE 1

9.257,57  
0 18570 UTE 1

9.257,57  
0 18572 UTE 1

9.257,57  
0 18574 UTE 1

2.495,95  
0 59056 UTE 1

2.183,96  
0 52331 UTE 1

1.747,16  
0 51572 UTE 1

1.747,16  
0 18783 UTE 1

1.941,29  
0 51574 UTE 1

1.747,16  
0 18804 UTE 1

3.494,33  
0 68342 UTE 1

9.274,09  
0 18672 UTE 1

3.494,33  
0 67333 UTE 1

9.257,57  
0 18640 UTE 1

9.257,57  
0 18638 UTE 1

9.257,57  
0 18636 UTE 1

2.294,90  



0 18693 UTE 1
3.278,43  

0 59058 UTE 1
2.549,89  

0 51103 UTE 1
2.294,90  

0 51569 UTE 1
4.589,80  

0 68343 UTE 1
13.957,86  

0 18703 UTE 1
4.589,80  

0 67334 UTE 1
13.957,86  

0 18706 UTE 1
18.393,98  

0 18718 UTE 1
13.957,86  

0 57843 UTE 1
18.393,98  

0 18720 UTE 1
18.393,98  

0 18731 UTE 1
17.447,32  

0 61615 UTE 1
17.447,32  

0 51586 UTE 1
2.294,90  

0 56204 UTE 1
2.294,90  

0 79942 UTE 1
18.393,98  

0 60497 UTE 1
18.393,98  

0 60496 UTE 1
1.941,29  

0 56056 UTE 1
1.941,29  

0 56920 UTE 1
451,49  

0 63232 UTE 1
451,49  

0 64709 UTE 1
451,49  

0 63233 UTE 1
2.247,38  

0 51795 UTE 1



2.251,29  
0 51798 UTE 1

767,5  
0 51793 UTE 1

1.794,54  
0 51793 UTE 1

879,64  
522,35 56046 CONTRATISTA 1

879,64  
642,13 56049 CONTRATISTA 1

1.148,58  
0 51795 UTE 1

879,64  
3.184,94 56050 CONTRATISTA 1

744,09  
337,28 17090 CONTRATISTA 1

744,09  
938,54 56044 CONTRATISTA 1

744,09  
2.949,12 17070 CONTRATISTA 1

1.152,50  
0 51798 UTE 1

608,6  
197,31 17137 CONTRATISTA 1

608,6  
0 59444 UTE 1

608,6  
0 17151 UTE 1

1.457,63  
277,91 17121 CONTRATISTA 0,15

0 52074 UTE 1
1.793,13  

0 51175 UTE 1
1.794,54  

0 51176 UTE 1
953,61  

0 60372 UTE 1
955,3  

0 50981 UTE 1
1.517,15  

0 50982 UTE 1
958,68  

0 50982 UTE 1
864,95  

0 59134 UTE 1
864,95  

0 55697 UTE 1



571,77  
0 55696 UTE 1

572,89  
0 55505 UTE 1

92,44  
0 55728 UTE 1

92,44  
0 55729 UTE 1

92,44  
0 55730 UTE 1

92,48  
0 52361 UTE 1

92,44  
0 55731 UTE 1

92,44  
0 17480 UTE 1

92,44  
0 53363 UTE 1

92,44  
0 53364 UTE 1

92,44  
0 53365 UTE 1

92,44  
0 53366 UTE 1

92,48  
0 52362 UTE 1

92,48  
0 17484 UTE 1

92,48  
0 17486 UTE 1

92,57  
0 52365 UTE 1

92,69  
0 52368 UTE 1

92,69  
0 52369 UTE 1

92,69  
0 52828 UTE 1

92,69  
0 52370 UTE 1

92,69  
0 17491 UTE 1

92,69  
0 52371 UTE 1

92,92  
0 52372 UTE 1

92,92  



0 52373 UTE 1
93,7  

0 55767 UTE 1
93,7  

0 55768 UTE 1
93,7  

0 55769 UTE 1
93,7  

0 55770 UTE 1
93,7  

0 71111 UTE 1
5.696,54  
7.629,31  
1.370,61  

0 54320 UTE 1
847,21  

0 17283 UTE 1
847,45  

0 17292 UTE 1
847,37  

0 17288 UTE 1
847,21  

0 54318 UTE 1
847,37  

0 59422 UTE 1
847,45  

0 54319 UTE 1
1.302,05  

0 62615 UTE 1
5.738,78  

0 52419 UTE 1
5.738,78  

0 56297 UTE 1
4.103,85  

0 56302 UTE 1
5.785,17  

0 52389 UTE 1
4.584,72  

0 59644 UTE 1
1.793,13  

0 57855 UTE 1
1.794,54  

0 57856 UTE 1
1.613,66  

0 54037 UTE 1
1.168,29  

0 54037 UTE 1



302,74  
0 51008 UTE 1

84,85 51016 CONTRATISTA 1,5
10,94 51017 CONTRATISTA 2

355,86  
0 51006 UTE 1

84,85 51016 CONTRATISTA 1,5
10,94 51017 CONTRATISTA 2

230,27  
0 18527 UTE 1

230,27  
0 51011 UTE 1

230,27  
0 50997 UTE 1

148,68  
0 50979 UTE 1

148,68  
0 50978 UTE 1

113,92  
0 51005 UTE 1

113,92  
0 18531 UTE 1

284,87  
0 55815 UTE 1

284,87  
0 55816 UTE 1

284,87  
0 16815 UTE 1

284,87  
0 55818 UTE 1

284,87  
0 16816 UTE 1

284,87  
0 16832 UTE 1

284,87  
0 16817 UTE 1

284,87  
0 55819 UTE 1

284,87  
0 55817 UTE 1

284,87  
0 55820 UTE 1

284,87  
0 55821 UTE 1

284,87  
0 55822 UTE 1

284,87  



0 55823 UTE 1
284,87  

0 51211 UTE 1
284,87  

0 55824 UTE 1
284,87  

0 55584 UTE 1
284,87  

0 54679 UTE 1
284,87  

0 55585 UTE 1
284,87  

0 55807 UTE 1
284,87  

0 16838 UTE 1
284,87  

0 51212 UTE 1
284,87  

0 16841 UTE 1
284,87  

0 54289 UTE 1
284,87  

0 55825 UTE 1
284,87  

0 55827 UTE 1
284,87  

0 55828 UTE 1
284,87  

0 55829 UTE 1
284,87  

0 55826 UTE 1
284,87  

0 51210 UTE 1
284,87  

0 55830 UTE 1
284,87  

0 55831 UTE 1
284,87  

0 55586 UTE 1
284,87  

0 55833 UTE 1
284,87  

0 55587 UTE 1
284,87  

0 55834 UTE 1
284,87  

0 55835 UTE 1



284,87  
0 55832 UTE 1

284,87  
0 51611 UTE 1

284,87  
0 52403 UTE 1

208,61  
960,26  
385,86  
777,01  
589,18  
1.222,74  
1.523,29  
502,51  
122,17  
200,37  
277,17  
1.930,68  
10,58  

134,69 69265 CONTRATISTA 1
38,84  

77,02 609841 CONTRATISTA 1
38,84  

80,43 12864 CONTRATISTA 1
38,84  

375,27 12870 CONTRATISTA 1
19,62  
189,29  
242,82  
208,6  
315,65  
52,63  
83,13  
172,29  

4,89 3869 CONTRATISTA 2
68,65 61028 CONTRATISTA 1
1,98 608289 CONTRATISTA 2
37,8 609391 CONTRATISTA 1

172,5  
4,89 3869 CONTRATISTA 2

112,25 61024 CONTRATISTA 1
1,98 608289 CONTRATISTA 2
51,4 609591 CONTRATISTA 1

172,67  
6,52 3870 CONTRATISTA 2

155,57 61025 CONTRATISTA 1
1,98 608290 CONTRATISTA 2



100,11 609641 CONTRATISTA 1
172,84  

6,52 3870 CONTRATISTA 2
190,17 61026 CONTRATISTA 1
1,98 608290 CONTRATISTA 2

110,63 609621 CONTRATISTA 1
382,42  

68,65 61028 CONTRATISTA 1
382,63  

112,25 61024 CONTRATISTA 1
382,79  

155,57 61025 CONTRATISTA 1
382,96  

190,17 61026 CONTRATISTA 1
70,99  

32,15 608851 CONTRATISTA 1
38,84  

271,26 61632 CONTRATISTA 1
38,84  
38,84  

108,54 53009 CONTRATISTA 1
184,89 609212 CONTRATISTA 1

38,84  
293,35 11453 CONTRATISTA 1

38,84  
640,44 12914 CONTRATISTA 1

305,04  
101,79 11452 CONTRATISTA 1

474,98  
293,35 11453 CONTRATISTA 1

38,84  
108,54 53009 CONTRATISTA 1
173,97 53012 CONTRATISTA 1

38,84  
86,77 13043 CONTRATISTA 1
48,94 53008 CONTRATISTA 1

38,84  
96,7 12913 CONTRATISTA 1

38,84  
101,79 11452 CONTRATISTA 1

278,02  
1.176,30  
597,72  
1.940,28  
1.128,00  

293,35 11453 CONTRATISTA 1
1.075,36  



510,35 74725 CONTRATISTA 1
1.140,49  

807,5 74726 CONTRATISTA 1
1.716,18  

510,35 74725 CONTRATISTA 2
807,5 74726 CONTRATISTA 1

1.878,31  
510,35 74725 CONTRATISTA 1
807,5 74726 CONTRATISTA 2

1.662,88  
510,35 74725 CONTRATISTA 3

1.931,60  
807,5 74726 CONTRATISTA 3

3.662,60  
891,04  
2.384,60  
2.863,25  
2.350,62  
3.169,06  
1.306,30  
1.091,74  
974,15  
2.025,19  
546,74  
1.009,36  
1.113,59  
1.010,01  
2.840,37  
3.987,45  
677,92  
1.718,58  
2.089,28  
273,45  
787,6  
443,33  
1.151,14  
2.459,07  
419,81  
286,7  
563,07  
2.030,75  
2.509,39  
1.996,76  
750,76  
854,98  
330,09  
787,6  



766,61  
3.559,16  
1.078,90  
1.121,01  
1.316,62  
1.655,04  
452,49  
2.889,10  

1.543,96 602424 CONTRATISTA 1
6.583,22  
6.528,83  
1.399,73  
1.601,27  
990,6  

14.535,38 611941 CONTRATISTA 1
3.765,09  

271,26 61632 CONTRATISTA 3
4.764,12  

271,26 61632 CONTRATISTA 6
5.961,43  

271,26 61632 CONTRATISTA 4
410,2 61634 CONTRATISTA 3

3.589,61  
390,86 61633 CONTRATISTA 3

3.992,16  
390,86 61633 CONTRATISTA 6

4.977,18  
390,86 61633 CONTRATISTA 4
607,77 61635 CONTRATISTA 3

2.473,89  
246  

2.120,44 56900 CONTRATISTA 1
246  

2.263,70 56901 CONTRATISTA 1
246  

2.263,70 56902 CONTRATISTA 1
4.008,83  
819,52  

14.671,65  
171,49 17556 CONTRATISTA 15

0 17575 UTE 7,5
16,45 19145 CONTRATISTA 5

0 19222 UTE 2
150,15 20484 CONTRATISTA 6

0 52768 UTE 3
917,46 54156 CONTRATISTA 6

13.954,37 54159 CONTRATISTA 2



0 56755 UTE 9
116,29 60882 CONTRATISTA 4

3.047,99  
171,49 17556 CONTRATISTA 3

0 17575 UTE 1
16,45 19145 CONTRATISTA 1
150,15 20484 CONTRATISTA 6
917,46 54156 CONTRATISTA 2
141,31 55930 CONTRATISTA 1

0 56755 UTE 1
15.797,93  

171,49 17556 CONTRATISTA 25
0 17575 UTE 24

16,45 19145 CONTRATISTA 7
0 19222 UTE 2

150,15 20484 CONTRATISTA 6
917,46 54156 CONTRATISTA 6

26.401,40 54666 CONTRATISTA 1
55,98 54668 CONTRATISTA 1
141,31 55930 CONTRATISTA 6

0 56755 UTE 9
29.270,20  

171,49 17556 CONTRATISTA 46
0 17575 UTE 45

16,45 19145 CONTRATISTA 14
0 19222 UTE 4

150,15 20484 CONTRATISTA 9
917,46 54156 CONTRATISTA 12

26.401,40 54666 CONTRATISTA 1
55,98 54668 CONTRATISTA 1
141,31 55930 CONTRATISTA 6

0 56755 UTE 27
36.000,95  

171,49 17556 CONTRATISTA 58
0 17575 UTE 30

16,45 19145 CONTRATISTA 17
0 19222 UTE 4

150,15 20484 CONTRATISTA 12
917,46 54156 CONTRATISTA 18

26.401,40 54666 CONTRATISTA 1
55,98 54668 CONTRATISTA 1
141,31 55930 CONTRATISTA 6

0 56755 UTE 30
24.709,85  

171,49 17556 CONTRATISTA 33
0 17575 UTE 48

16,45 19145 CONTRATISTA 10



0 19222 UTE 2
150,15 20484 CONTRATISTA 9
917,46 54156 CONTRATISTA 12
141,31 55930 CONTRATISTA 3

0 56755 UTE 27
8.219,53  

171,49 17556 CONTRATISTA 20
16,45 19145 CONTRATISTA 2

0 19222 UTE 5
150,15 20484 CONTRATISTA 2

26.401,40 54666 CONTRATISTA 2
19.647,54  

171,49 17556 CONTRATISTA 32
0 17575 UTE 45

16,45 19145 CONTRATISTA 7
0 19222 UTE 2

150,15 20484 CONTRATISTA 2
26.401,40 54666 CONTRATISTA 2

55,98 54668 CONTRATISTA 2
0 56755 UTE 18

14.091,96  
171,49 17556 CONTRATISTA 14

0 17575 UTE 20
0 18303 UTE 12

16,45 19145 CONTRATISTA 4
0 19222 UTE 5

150,15 20484 CONTRATISTA 6
20.425,97 54151 CONTRATISTA 1
7.734,71 54154 CONTRATISTA 3
966,84 54155 CONTRATISTA 2
349,91 54664 CONTRATISTA 8
55,98 54668 CONTRATISTA 2

0 55530 UTE 3
141,31 55930 CONTRATISTA 6

0 56755 UTE 9
116,29 60882 CONTRATISTA 3

17.204,29  
171,49 17556 CONTRATISTA 24

0 17575 UTE 30
0 18303 UTE 12

16,45 19145 CONTRATISTA 7
0 19222 UTE 7

150,15 20484 CONTRATISTA 12
20.425,97 54151 CONTRATISTA 1
7.734,71 54154 CONTRATISTA 4
349,91 54664 CONTRATISTA 8
55,98 54668 CONTRATISTA 2



141,31 55930 CONTRATISTA 6
0 56755 UTE 21

116,29 60882 CONTRATISTA 3
14.461,91  

171,49 17556 CONTRATISTA 17
0 17575 UTE 24

16,45 19145 CONTRATISTA 3
0 19222 UTE 6

150,15 20484 CONTRATISTA 7
20.425,97 54151 CONTRATISTA 1
7.734,71 54154 CONTRATISTA 4
966,84 54155 CONTRATISTA 4
917,46 54156 CONTRATISTA 6
349,91 54664 CONTRATISTA 12
55,98 54668 CONTRATISTA 1
141,31 55930 CONTRATISTA 3

0 56755 UTE 18
116,29 60882 CONTRATISTA 3

3.888,51  
171,49 17556 CONTRATISTA 2

0 19222 UTE 2
150,15 20484 CONTRATISTA 2

20.425,97 54151 CONTRATISTA 2
4.126,86  

171,49 17556 CONTRATISTA 4
0 19222 UTE 1

150,15 20484 CONTRATISTA 1
7.734,71 54154 CONTRATISTA 2
917,46 54156 CONTRATISTA 6
349,91 54664 CONTRATISTA 8

0 56755 UTE 6
116,29 60882 CONTRATISTA 3

1.637,80  
171,49 17556 CONTRATISTA 5
16,45 19145 CONTRATISTA 1
150,15 20484 CONTRATISTA 1
5.842,87 54164 CONTRATISTA 1

0 63232 UTE 1
2.810,16  

171,49 17556 CONTRATISTA 5
16,45 19145 CONTRATISTA 1
150,15 20484 CONTRATISTA 1
917,46 54156 CONTRATISTA 2

0 63232 UTE 1
902,73  

579,4 1114 CONTRATISTA 2,5
171,49 17556 CONTRATISTA 1,5



16,45 19145 CONTRATISTA 4
0 19222 UTE 4

150,15 20484 CONTRATISTA 2
1.100,83 68282 CONTRATISTA 2

2.625,80  
579,4 1114 CONTRATISTA 2,5
171,49 17556 CONTRATISTA 5
16,45 19145 CONTRATISTA 2

0 19222 UTE 1
150,15 20484 CONTRATISTA 1

2.470,41  
171,49 17556 CONTRATISTA 13

0 19222 UTE 1
510,99 20298 CONTRATISTA 2
150,15 20484 CONTRATISTA 1
164,68 52596 CONTRATISTA 2
1.598,24 54161 CONTRATISTA 1
135,36 55908 CONTRATISTA 1

2.180,99  
171,49 17556 CONTRATISTA 13

0 19222 UTE 1
150,15 20484 CONTRATISTA 1
307,91 52380 CONTRATISTA 1
1.166,72 54160 CONTRATISTA 1

5.031,88  
171,49 17556 CONTRATISTA 12

0 17572 UTE 7,5
0 17575 UTE 9

16,45 19145 CONTRATISTA 2
0 19222 UTE 2

150,15 20484 CONTRATISTA 1
7.734,71 54154 CONTRATISTA 3
966,84 54155 CONTRATISTA 2
917,46 54156 CONTRATISTA 6
114,33 54663 CONTRATISTA 3
349,91 54664 CONTRATISTA 4
409,3 54665 CONTRATISTA 4
55,98 54668 CONTRATISTA 1
141,31 55930 CONTRATISTA 3

0 56754 UTE 6
0 56755 UTE 3

116,29 60882 CONTRATISTA 3
6.690,77  

171,49 17556 CONTRATISTA 16
0 17575 UTE 16,5

16,45 19145 CONTRATISTA 3
0 19222 UTE 1



7.734,71 54154 CONTRATISTA 1
966,84 54155 CONTRATISTA 2
114,33 54663 CONTRATISTA 3
349,91 54664 CONTRATISTA 4
141,31 55930 CONTRATISTA 3

0 56755 UTE 9
12.032,81  

0 17575 UTE 15
141,31 55930 CONTRATISTA 3

0 56755 UTE 3
3.821,44 69932 CONTRATISTA 1
26.215,37 69933 CONTRATISTA 1
6.838,01 69935 CONTRATISTA 1
3.256,21 69936 CONTRATISTA 3

652,57  
886,85  
538,72  
2.022,25  
2.373,60  
16.587,73  

171,49 17556 CONTRATISTA 23
0 17575 UTE 30
0 18303 UTE 11

16,45 19145 CONTRATISTA 7
0 19222 UTE 8

150,15 20484 CONTRATISTA 12
23.903,63 54152 CONTRATISTA 1
8.020,30 54158 CONTRATISTA 4
349,91 54664 CONTRATISTA 8
55,98 54668 CONTRATISTA 2
141,31 55930 CONTRATISTA 6

0 56755 UTE 21
116,29 60882 CONTRATISTA 3

11.005,98  
171,49 17556 CONTRATISTA 23

0 17575 UTE 30
0 18303 UTE 11

16,45 19145 CONTRATISTA 7
0 19222 UTE 8

150,15 20484 CONTRATISTA 12
55,98 54668 CONTRATISTA 2
141,31 55930 CONTRATISTA 6

0 56755 UTE 21
116,29 60882 CONTRATISTA 3

12.624,65  
171,49 17556 CONTRATISTA 22

0 17575 UTE 24



16,45 19145 CONTRATISTA 4
0 19222 UTE 6

150,15 20484 CONTRATISTA 9
966,84 54155 CONTRATISTA 4
917,46 54156 CONTRATISTA 6
8.020,30 54158 CONTRATISTA 4
349,91 54664 CONTRATISTA 12
55,98 54668 CONTRATISTA 1
141,31 55930 CONTRATISTA 3

0 56755 UTE 18
116,29 60882 CONTRATISTA 3

7.110,69  
171,49 17556 CONTRATISTA 15

0 17575 UTE 15
16,45 19145 CONTRATISTA 4

0 19222 UTE 4
150,15 20484 CONTRATISTA 4
966,84 54155 CONTRATISTA 4
8.020,30 54158 CONTRATISTA 2
349,91 54664 CONTRATISTA 8
55,98 54668 CONTRATISTA 1

0 56755 UTE 9
17.637,34  

171,49 17556 CONTRATISTA 22
0 17577 UTE 48

16,45 19145 CONTRATISTA 4
0 19222 UTE 6

150,15 20484 CONTRATISTA 9
20.425,97 54151 CONTRATISTA 1
966,84 54155 CONTRATISTA 4
917,46 54156 CONTRATISTA 6
8.020,30 54158 CONTRATISTA 4
349,91 54664 CONTRATISTA 12
55,98 54668 CONTRATISTA 1

0 56756 UTE 36
116,29 60882 CONTRATISTA 3
310,92 64059 CONTRATISTA 6

109,05  
97,67  
169,05  

13.085,68  
0 62077 UTE 1

12.942,83  
0 65774 UTE 1

13.235,65  
0 65775 UTE 1

12.620,51  



0 69843 UTE 1
13.326,27  

0 62075 UTE 1
13.166,83  

0 65778 UTE 1
13.338,53  

0 69702 UTE 1
12.545,34  

0 62080 UTE 1
13.807,78  

0 69703 UTE 1
12.715,51  

0 65777 UTE 1
13.308,96  

0 69705 UTE 1
13.265,70  

0 62079 UTE 1
12.983,16  

0 69704 UTE 1
12.748,00  

0 62081 UTE 1
12.411,22  

0 69243 UTE 1
12.878,31  

0 65776 UTE 1
13.335,79  

0 69709 UTE 1
13.114,66  

0 66536 UTE 1
13.594,84  

0 69707 UTE 1
13.003,84  

0 65779 UTE 1
13.164,74  

0 62078 UTE 1
13.663,60  

0 69706 UTE 1
13.693,64  

0 69708 UTE 1
12.710,12  

0 69242 UTE 1
11.476,14  

0 62088 UTE 1
11.517,11  

0 62083 UTE 1
11.570,62  

0 66732 UTE 1



11.503,84  
0 62087 UTE 1

11.540,92  
0 62082 UTE 1

11.570,62  
0 66733 UTE 1

11.570,62  
0 66735 UTE 1

11.043,10  
0 62090 UTE 1

11.043,10  
0 62085 UTE 1

11.524,13  
0 62089 UTE 1

11.561,42  
0 62084 UTE 1

11.570,62  
0 66736 UTE 1

11.570,62  
0 66734 UTE 1

11.228,74  
0 62091 UTE 1

11.228,74  
0 62086 UTE 1

11.570,62  
0 66737 UTE 1

7.828,33  
0 56806 UTE 1

9.482,64  
0 77711 UTE 1

8.527,96  
0 62094 UTE 1

7.866,03  
0 56807 UTE 1

8.025,64  
0 62095 UTE 1

7.681,82  
0 56810 UTE 1

8.450,37  
0 56808 UTE 1

7.963,37  
0 56809 UTE 1

13.014,90  
7.994,44  
11.443,17  
6.579,26  
7.224,48  



579,4 1110 CONTRATISTA 11
171,49 17556 CONTRATISTA 12
16,45 19145 CONTRATISTA 7

0 19222 UTE 3
150,15 20484 CONTRATISTA 1
3.555,82 54178 CONTRATISTA 1
168,11 54185 CONTRATISTA 2

16.010,84  
579,4 1110 CONTRATISTA 27
171,49 17556 CONTRATISTA 17
16,45 19145 CONTRATISTA 10

0 19222 UTE 7
150,15 20484 CONTRATISTA 1
2.075,37 54175 CONTRATISTA 1
3.271,34 54176 CONTRATISTA 1
3.555,82 54178 CONTRATISTA 1
168,11 54185 CONTRATISTA 3

0 59622 UTE 6
0 59663 UTE 12

116,29 60882 CONTRATISTA 2
14.065,28  

579,4 1110 CONTRATISTA 27
171,49 17556 CONTRATISTA 17
16,45 19145 CONTRATISTA 10

0 19222 UTE 7
0 20066 UTE 3

2.075,37 54175 CONTRATISTA 1
3.555,82 54178 CONTRATISTA 1
168,11 54185 CONTRATISTA 3
1.930,22 54188 CONTRATISTA 1

0 59622 UTE 6
0 59663 UTE 12

4.831,96  
579,4 1110 CONTRATISTA 5,4
171,49 17556 CONTRATISTA 2
16,45 19145 CONTRATISTA 1

0 19222 UTE 1
150,15 20484 CONTRATISTA 1
3.271,34 54176 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 2

16.529,16  
579,4 1110 CONTRATISTA 36
171,49 17556 CONTRATISTA 12
16,45 19145 CONTRATISTA 7

0 19222 UTE 6
2.075,37 54175 CONTRATISTA 2
168,11 54185 CONTRATISTA 1



4.674,73 54343 CONTRATISTA 1
21.617,12  

579,4 1110 CONTRATISTA 41,5
171,49 17556 CONTRATISTA 17
16,45 19145 CONTRATISTA 8

0 19222 UTE 7
150,15 20484 CONTRATISTA 1
2.075,37 54175 CONTRATISTA 2
3.271,34 54176 CONTRATISTA 1
168,11 54185 CONTRATISTA 1
4.674,73 54343 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 2

15.152,71  
579,4 1110 CONTRATISTA 27
171,49 17556 CONTRATISTA 14
16,45 19145 CONTRATISTA 7

0 19222 UTE 6
150,15 20484 CONTRATISTA 1
2.075,37 54175 CONTRATISTA 2
3.271,34 54176 CONTRATISTA 1
168,11 54185 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 2

19.873,34  
579,4 1110 CONTRATISTA 54
171,49 17556 CONTRATISTA 20
16,45 19145 CONTRATISTA 9

0 19222 UTE 7
0 20066 UTE 6

2.075,37 54175 CONTRATISTA 2
168,11 54185 CONTRATISTA 2
1.930,22 54188 CONTRATISTA 2

0 56624 UTE 6
0 57852 UTE 12

17.053,09  
579,4 1110 CONTRATISTA 20
171,49 17556 CONTRATISTA 11
16,45 19145 CONTRATISTA 12

0 19222 UTE 9
150,15 20484 CONTRATISTA 1
2.185,14 54172 CONTRATISTA 1
2.220,21 54173 CONTRATISTA 1
1.666,02 54174 CONTRATISTA 2
168,11 54185 CONTRATISTA 3

0 59622 UTE 3
0 59663 UTE 12

116,29 60882 CONTRATISTA 2
16.309,75  



579,4 1116 CONTRATISTA 43
171,49 17556 CONTRATISTA 7
16,45 19145 CONTRATISTA 9

0 19222 UTE 5
150,15 20484 CONTRATISTA 1
2.100,69 54171 CONTRATISTA 1
2.185,14 54172 CONTRATISTA 1
2.220,21 54173 CONTRATISTA 1
1.666,02 54174 CONTRATISTA 1
168,11 54185 CONTRATISTA 2

0 56624 UTE 3
0 57852 UTE 12

116,29 60882 CONTRATISTA 2
4.677,84  

579,4 1116 CONTRATISTA 9
171,49 17556 CONTRATISTA 1
16,45 19145 CONTRATISTA 1

0 19222 UTE 1
150,15 20484 CONTRATISTA 1
2.220,21 54173 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 2

10.789,47  
579,4 1110 CONTRATISTA 16
171,49 17556 CONTRATISTA 9
16,45 19145 CONTRATISTA 9

0 19222 UTE 8
150,15 20484 CONTRATISTA 1
2.220,21 54173 CONTRATISTA 1
1.666,02 54174 CONTRATISTA 1
168,11 54185 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 2

24.211,27  
579,4 1116 CONTRATISTA 70
171,49 17556 CONTRATISTA 1
16,45 19145 CONTRATISTA 11

0 19222 UTE 9
0 20064 UTE 6

1.666,02 54174 CONTRATISTA 2
1.250,85 54180 CONTRATISTA 2
168,11 54185 CONTRATISTA 2

0 56624 UTE 4,5
0 57852 UTE 12

31.767,50  
579,4 1034 CONTRATISTA 11
579,4 1110 CONTRATISTA 32
171,49 17556 CONTRATISTA 9
16,45 19145 CONTRATISTA 11



0 19222 UTE 8
2.100,69 54171 CONTRATISTA 1
2.185,14 54172 CONTRATISTA 1
2.220,21 54173 CONTRATISTA 1
1.666,02 54174 CONTRATISTA 2
168,11 54185 CONTRATISTA 4

0 59622 UTE 4,5
0 59663 UTE 12

58.946,72  
579,4 1042 CONTRATISTA 92
171,49 17556 CONTRATISTA 12
16,45 19145 CONTRATISTA 11

0 19222 UTE 9
0 20064 UTE 9

2.185,14 54172 CONTRATISTA 1
1.666,02 54174 CONTRATISTA 2
2.047,85 54181 CONTRATISTA 3

0 56624 UTE 4,5
0 57852 UTE 12

9.322,74  
7,64 19140 CONTRATISTA 4

20.443,90 607842 CONTRATISTA 1
9.322,74  

7,64 19140 CONTRATISTA 4
20.443,90 607831 CONTRATISTA 1

9.195,47  
7,64 19140 CONTRATISTA 4

9.121,12 607833 CONTRATISTA 1
9.195,47  

7,64 19140 CONTRATISTA 4
8.649,34 607832 CONTRATISTA 1

397,79  
9.797,66 54669 CONTRATISTA 1

454,07  
12.580,86 54670 CONTRATISTA 1

571,51  
15.385,76 54671 CONTRATISTA 1

646,17  
20.601,16 54672 CONTRATISTA 1

2.196,09  
16,45 19145 CONTRATISTA 1

5.944,14 54345 CONTRATISTA 1
2.132,20  

16,45 19145 CONTRATISTA 1
3.255,30 54346 CONTRATISTA 1

1.022,58  
16,45 19145 CONTRATISTA 1



1.250,85 54180 CONTRATISTA 1
1.060,92  

16,45 19145 CONTRATISTA 1
1.930,22 54188 CONTRATISTA 1

2.084,78  
16,45 19145 CONTRATISTA 1

2.047,85 54181 CONTRATISTA 1
1.961,44  

16,45 19145 CONTRATISTA 1
2.998,96 54184 CONTRATISTA 1

1.011,67  
16,45 19145 CONTRATISTA 1
168,11 54185 CONTRATISTA 1

2.059,47  
16,45 19145 CONTRATISTA 1

2.100,69 54171 CONTRATISTA 1
2.068,36  

16,45 19145 CONTRATISTA 1
2.185,14 54172 CONTRATISTA 1

2.062,84  
16,45 19145 CONTRATISTA 1

2.220,21 54173 CONTRATISTA 1
1.845,75  

16,45 19145 CONTRATISTA 1
1.666,02 54174 CONTRATISTA 1

1.875,63  
16,45 19145 CONTRATISTA 1

2.075,37 54175 CONTRATISTA 1
2.121,01  

16,45 19145 CONTRATISTA 1
3.271,34 54176 CONTRATISTA 1

2.133,49  
16,45 19145 CONTRATISTA 1

3.555,82 54178 CONTRATISTA 1
245,53  

409,42 610611 CONTRATISTA 1
3.465,48  

4.674,73 54343 CONTRATISTA 1
372,73  
2.835,05  

171,49 17556 CONTRATISTA 1,5
0 18303 UTE 3

16,45 19145 CONTRATISTA 1
10.371,35 54179 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3

4.445,47  
171,49 17556 CONTRATISTA 1,5



0 18303 UTE 4
16,45 19145 CONTRATISTA 1

22.781,26 54377 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3

3.579,23  
171,49 17556 CONTRATISTA 1,5
16,45 19145 CONTRATISTA 1

17.492,11 79238 CONTRATISTA 1
19,85  

157,26 609210 CONTRATISTA 1
19,85  

48,34 609211 CONTRATISTA 1
1.453,02  
295,24  

0 20061 UTE 1
295,24  

0 20064 UTE 1
295,24  

0 20066 UTE 1
72,58  

579,4 1030 CONTRATISTA 0,304
73,13  

579,4 1034 CONTRATISTA 0,531
74,59  

579,4 1041 CONTRATISTA 1,361
176,88  

579,4 1110 CONTRATISTA 1,074
336,43  

579,4 1116 CONTRATISTA 2,148
3.541,61  

4.695,05 610612 CONTRATISTA 1
13.781,45  
1.845,45  
4.824,30  
5.110,56  
1.724,51  
1.752,42  
1.062,84  
4.101,72  
1.841,79  
6.162,48  
26.205,02  
71.750,57  
123.360,38  
1.534,60  
198,13  
200,34  



359,78  
536,98  
117,37  
154,43  
1.007,45  
1.855,64  
5.756,50  
812,93  
1.087,99  
509,93  
299,82  
212,56  
322,21  
212,56  
49,17  

1.772,13  
672,79  
232,88  
395,67  
562,7  
203,67  
96,47  
955,38  
96,47  

1.494,00  
3.678,52  
4.030,35  
4.102,22  
4.956,28  
1.272,17  
5.934,66  
3.900,24  
1.130,29  
2.738,49  
1.270,82  
2.591,12  
6.937,66  
347,21  

14.793,27  
9.008,88  
578,16  
1.661,03  
161,29  
489,7  
12,98  
3,98  
3,24  



3,7  
4,27  
10,93  
11,56  
59,5  
4,92  
5,79  
2,28  
1,92  
7,36  
14,11  
19,03  
15,52  
19,97  
99,26  
218,38  
158,82  
317,64  
754,39  
952,91  
258,08  
323,59  
337,49  
992,62  
339,79  
386,13  
478,58  
566,32  
1.218,72  
4.756,37  

0 55627 UTE 1
4.756,37  

0 51035 UTE 1
3.742,32  

0 16670 UTE 1
5.229,17  

0 16666 UTE 1
5.229,17  

0 68512 UTE 1
3.089,67  

0 16669 UTE 1
4.756,37  

0 16675 UTE 1
4.756,37  

0 67336 UTE 1
3.089,67  

0 16673 UTE 1



667,89  
0 56316 UTE 1

667,89  
0 65383 UTE 1

667,89  
0 53235 UTE 1

667,89  
0 65382 UTE 1

667,89  
0 67484 UTE 1

667,89  
0 67482 UTE 1

667,89  
0 71853 UTE 1

667,89  
0 75516 UTE 1

667,89  
0 67483 UTE 1

667,89  
0 56320 UTE 1

1.084,92  
0 56497 UTE 1

7.198,49  
0 58282 UTE 1

5.266,26  
0 16682 UTE 1

5.474,60  
0 52766 UTE 1

4.638,54  
0 17174 UTE 1

4.764,85  
0 51204 UTE 1

3.759,12  
0 54357 UTE 1

3.742,32  
0 16674 UTE 1

3.093,61  
0 54358 UTE 1

4.764,85  
0 54359 UTE 1

5.474,60  
0 54064 UTE 1

2.543,15  
0 68532 UTE 1

3.764,96  
0 60374 UTE 1

4.684,36  



0 54033 UTE 1
5.882,30  

0 56091 UTE 1
21.082,76  

0 68162 UTE 1
21.364,06  

0 74786 UTE 1
2.331,98  

0 56481 UTE 1
1.882,25  

0 56298 UTE 1
0 56482 UTE 1

1.711,48  
0 56483 UTE 1

1.966,17  
0 56482 UTE 1

2.054,39  
0 52451 UTE 1

2.054,39  
0 52449 UTE 1

2.054,39  
0 52450 UTE 1

2.054,39  
0 64922 UTE 1

4.807,32  
0 52448 UTE 1

4.807,32  
0 74796 UTE 1

2.501,08  
0 55508 UTE 1

2.501,08  
0 54714 UTE 1

2.838,64  
0 17193 UTE 1

2.944,97  
0 59560 UTE 1

2.949,46  
0 58482 UTE 1

2.953,43  
0 58483 UTE 1

2.054,39  
0 52445 UTE 1

2.054,39  
0 16297 UTE 1

3.115,00  
0 16703 UTE 1

4.772,18  



0 16704 UTE 1
4.826,43  

0 55795 UTE 1
3.779,00  

0 16700 UTE 1
5.259,74  

0 16684 UTE 1
4.891,70  

0 74797 UTE 1
4.891,70  

0 52444 UTE 1
4.638,54  

0 50807 UTE 1
3.779,00  

0 51753 UTE 1
5.259,74  

0 16705 UTE 1
681,12  

0 52794 UTE 1
678,3  

0 47822 UTE 1
675,49  

0 63182 UTE 1
22.343,66  

0 52443 UTE 1
8.010,36  

0 16706 UTE 1
9.643,53  

0 16710 UTE 1
3.004,36  

0 16769 UTE 1
784,2  

0 66221 UTE 1
784,2  

0 66224 UTE 1
784,2  

0 66220 UTE 1
784,2  

0 66223 UTE 1
784,2  

0 66219 UTE 1
784,2  

0 66222 UTE 1
2.984,66  

0 66218 UTE 1
784,2  

0 56033 UTE 1



784,2  
0 56887 UTE 1

784,2  
0 56024 UTE 1

784,2  
0 56025 UTE 1

784,2  
0 68603 UTE 1

784,2  
0 56018 UTE 1

784,2  
0 56017 UTE 1

784,2  
0 56035 UTE 1

784,2  
0 68605 UTE 1

1.579,53  
784,2  
465,18  

0 51243 UTE 1
465,18  

0 51244 UTE 1
2.114,91  

0 59242 UTE 1
3.456,99  

0 59022 UTE 1
784,2  

0 66262 UTE 1
784,2  

0 68604 UTE 1
784,2  

0 64742 UTE 1
784,2  

0 56610 UTE 1
784,2  

0 56015 UTE 1
784,2  

0 56032 UTE 1
784,2  

0 56014 UTE 1
784,2  

0 56881 UTE 1
784,2  

0 56013 UTE 1
784,2  

0 56036 UTE 1
784,2  



0 68606 UTE 1
2.993,41  

0 55864 UTE 1
3.004,66  

0 55865 UTE 1
3.010,29  

0 68534 UTE 1
639,33  
900,15  
1.116,34  
1.857,76  
1.491,00  
1.806,42  
1.416,40  
1.416,40  
660,73  
1.766,13  
26.883,37  

0,01  
5,03 FI0003 CONTRATISTA 1,63

0,01  
5,03 FI0003 CONTRATISTA 0,98

1.892,15  
2.496,24  
262,1  

1.253,65  
230,08  
259,4  
313,61  
197,36  
639,15  
440,02  
580,36  
870,45  

10.524,57  
22,67 6125 CONTRATISTA 0,5
432,12 6544 CONTRATISTA 1,5
714,56 6643 CONTRATISTA 0,25
253,26 7999 CONTRATISTA 2

13.215,99  
22,67 6125 CONTRATISTA 0,5
121,18 6293 CONTRATISTA 27
432,12 6544 CONTRATISTA 1,5
714,56 6643 CONTRATISTA 0,25
253,26 7999 CONTRATISTA 2

51.415,52  
22,67 6125 CONTRATISTA 6



121,18 6293 CONTRATISTA 200
432,12 6544 CONTRATISTA 14
714,56 6643 CONTRATISTA 4
253,26 7999 CONTRATISTA 10

2.166,99  
290,12  
145,02  
436,88  
2.392,85  
1.436,90  
290,12  

714,56 6643 CONTRATISTA 0,25
580,36  

25.178,46  
290,12  
725,26  
689,97  
1.595,87  

128.238,88  
1.171,92  
1.741,00  
33,71  

1.407,27  
2.110,70  
529,49  
929,55  
47,2  
74,61  

1.407,27  
2.110,70  
809,86  
2.198,73  
3.078,30  
3.298,16  
4.397,63  
2.072,14  
929,55  
1.105,62  
1.325,52  
607,41  
155,91  
351,88  
1.055,23  
488,34  

28.021,75  
1.167,25  
694,62  



1.806,15  
1.730,61  
582,8  
423,19  
600,64  

15.253,43  
8.175,49  
6.386,29  
4.647,67  
1.380,02  
3.482,64  
3.372,69  
6.396,75  
3.449,29  
3.449,29  
1.034,88  
1.379,64  
1.379,64  
1.724,80  
689,97  
862,27  
436,68  
290,12  
145,02  
2.069,81  
1.380,02  
1.380,02  
2.069,81  
1.381,38  
1.036,13  
3.180,14  
689,97  
1.034,88  
2.069,81  
1.379,64  
1.379,64  
2.759,34  
12.287,24  
7.372,23  
2.069,81  
2.069,81  
1.379,64  
1.380,02  
3.104,44  
1.034,88  
2.069,81  
439,48  



3.104,44  
12.772,95  
1.090,98  

2.860,57 608731 CONTRATISTA 1
1.100,57  

3.127,92 608732 CONTRATISTA 1
1.100,57  

3.127,92 608733 CONTRATISTA 1
1.120,52  

6.191,36 608734 CONTRATISTA 1
1.100,57  

3.021,80 608735 CONTRATISTA 1
1.080,19  

1.223,49 608736 CONTRATISTA 1
1.085,54  

1.902,85 608737 CONTRATISTA 1
1.013,57  

2.151,33 608738 CONTRATISTA 1
1.013,57  

2.030,24 608739 CONTRATISTA 1
1.013,57  

2.162,34 608740 CONTRATISTA 1
1.013,57  

1.659,10 608741 CONTRATISTA 1
1.437,91  

2.248,83 608742 CONTRATISTA 1
1.437,91  

3.215,98 608743 CONTRATISTA 1
1.862,09  

6.981,21 608744 CONTRATISTA 1
657,9  

3.639,01 608745 CONTRATISTA 1
1.862,09  

2.530,33 608746 CONTRATISTA 1
1.437,91  

1.827,37 608747 CONTRATISTA 1
387,32  

13.439,78 608748 CONTRATISTA 1
239,14  
241,44  
245,19  
1.513,94  
27,37  
805,66  
313,99  
159,87  
376,52  



734,75  
1.145,79  
1.040,76  
411,03  
201,16  
1.940,28  
2.682,95  
1.456,37  
1.455,38  
1.420,15  
2.468,19  
836,17  
1.050,91  
1.438,70  
1.128,76  
959,73  
1.689,46  
1.254,78  
4.134,87  
2.891,50  
1.637,89  
152,57  
2.178,75  
2.182,85  
1.073,23  
1.119,21  
1.313,17  
1.412,29  
1.078,09  
1.278,99  
296,45  
154,34  
43,05  

1.100,53  
1.605,02  
996,64  
2.652,24  
1.526,14  
950,02  
1.330,65  
1.244,26  
1.269,66  
1.360,46  
166,32  
106,57  
128,49  
540,14  



150,84  
172,75  
183,67  
183,51  
194,56  
107,15  
257,29  
822,01  
316,62  
255,58  
58,8  
42  

29,41  
24,06  
65,62  
46,87  
32,81  
23,91  
131,66  
94,05  
65,83  
47,96  
49,05  
386,37  
1.212,34  
413,08  
388,59  
463,83  
539,17  
625,19  
212,23  
223,55  
289,79  
1.023,17  
395,6  
988,48  
567,95  
880,9  

2.479,20  
2.481,48  
730,38  
1.043,34  
1.558,57  
1.528,40  
37,47  
828,57  
20,32  



616,92  
3.594,08  
7.130,19  
3.948,29  
5.165,73  
7.719,43  
86.360,77  
18.916,96  
20.685,08  
30.114,63  
34.632,93  
2.676,18  
3.082,36  
35,48  

1.472,61  
1.916,00  
1.389,20  
11,83  

1.697,91  
2.399,90  

5,54  
6,28  
29,56  
2,77  
32,35  
14,21  
16,11  
4,36  

525,89  
26,1  
7,6  

5.090,60  
2.032,44  
371,55  
1.330,94  
2.068,74  
1.466,05  
3.290,51  
5.138,83  
1.563,96  
503,86  
17,03  

2.862,35  
8.061,26  
16.813,09  
276,35  
330,27  



214,72  
625,22  
816,79  
794,7  
933,64  
339,25  

1.163,06 608704 CONTRATISTA 1
243,81  
1.794,32  
866,27  
556,62  
1.206,43  
1.979,91  
1.856,01  
556,62  
297,27  
247,55  
1.670,40  
34,59  

5.117,56  
4.558,16  
3.206,13  
1.479,68  
1.184,74  

1,75  

PARAMETRICA VERSION 
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1



63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
5 1
5 1
63 1
5 1
3 1
3 1
29 1
63 1
63 1
63 1
5 1
63 1
63 1
1 2
1 2
5 1
5 1
1 2
63 1
63 1
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2



1 2
1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
63 1
63 1
63 1
1 2
5 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
5 1
1 2
63 1
1 2
1 2
1 2
3 1
5 1
5 1
1 2



63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
63 1
1 2
4 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
1 2
63 1
1 2
63 1
1 2
63 1
64 1







DESCRIPCION SUBGRUPO PORCENTAJE DE CARGA SOCIAL PARAMETRICA VERSION 
Subgrupo por Defecto 15 63 1
Subgrupo por Defecto 34 83 1
Subgrupo por Defecto 33 98 1
Subgrupo por Defecto 54 87 1
Subgrupo por Defecto 37 88 1
Subgrupo por Defecto 25 99 2
Subgrupo por Defecto 39 A0 3
Subgrupo por Defecto 65 A1 3
Subgrupo por Defecto 76 A2 2
Subgrupo por Defecto 75 90 1
Subgrupo por Defecto 76 A3 2
Subgrupo por Defecto 37 A4 3
Subgrupo por Defecto 48 51 3
Subgrupo por Defecto 26 91 2
Subgrupo por Defecto 43 A6 3
Subgrupo por Defecto 20 92 1
Subgrupo por Defecto 77 93 1
Subgrupo por Defecto 29 A7 3
Subgrupo por Defecto 39 A9 2
Subgrupo por Defecto 37 74 3
Subgrupo por Defecto 57 B2 3
Subgrupo por Defecto 37 95 1



UNIDAD DESCRIPCION DE MATERIAL 

UN POSTE EUCALIPTUSÂ  7,5M CL6 Â PROCESADO 

UN POSTE EUCALIPTUS 7,8M CL3 PROCESADO 

M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE CU  6KV 3X120MM2 API ( * ) 

M CABLE CU 12  /20KV 1X 630MM2 XLPE 

M CABLE CU 12  /20KV 1X 630MM2 XLPE 

M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE CU 30KV 3X120MM2 API ( * ) 

M CABLE CU 30KV 3X240MM2 API ( * ) 

M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 18  /30KV 1X 500MM2 XLPE 

M CABLE AL 18  /30KV 1X 500MM2 XLPE 

M CABLE CU 18/30KV 1X630MM2 AISL XLPE- DIS 

M CABLE CU 18/30KV 1X630MM2 AISL XLPE- DIS 



M CABLE AL 36/66KV 1X630MM2 AISL XLPE 

M CABLE AL 36/66KV 1X630MM2 AISL XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE CU 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 4X  16MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 4X  50MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 3X 120MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 3X  35MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 



M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 
UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP PAT BC      7.2KV  400A 16  KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 



UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN CC TP BC FUS  7.2KV  400A 16  KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN AISL PBA      EPOXI   7,2KV IEC JO 4  75 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN T.T MYP  6/0,1-0,1/V3KV I 30VA * 
UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN AISL PBA      EPOXI   7,2KV IEC JO 4  75 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
UN SPRT P/TRANSF MEDIDA 6,15 KV ETMS8 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 



UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 
UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP PAT BC     17.5KV  400A 16  KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 



UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN SECC TP BC FUS 24KV  400A 16KA I 442mm 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 
UN T.T     15/0,1KV I  30VA 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
UN SPRT P/TRANSF MEDIDA 6,15 KV ETMS8 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN PERNO ANCL AC GALV C/TRC Y ARAND 1/2  X 
UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 
UN BULON HO GALV 1/2 X1 1/2  C/TCA 2 AR,1PR 
UN BULON HO GALV 3/8 X1 1/4  C/TCA 2AR, 1PR 

UN AISL PBA      EPOXI   7,2KV IEC JO 4  75 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 50 

UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 

UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/SUBESTACIONE 

UN CABLE CU BT 2X1MM2 B/GOMA 



UN DUCTO P/INST ELECT PLAST MM25X3 

UN CARTEL PRIMEROS AUXILIOS 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR CASCO DE SEG. 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR GUANTES SEG. 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR CALZADO SEG. 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR PROTEC OCULAR 
UN CARTEL RIESGO ELÃ‰CTRICO 
UN CARTEL 5 REGLAS DE ORO (RECTANGULAR) 

UN CARTEL DE PRIMEROS AUXILIOS INTERIOR (*) 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR CASCO DE SEG. 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR GUANTES SEG. 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR CALZADO SEG. 
UN CARTEL OBLIGACIÃ“N UTILIZAR PROTEC OCULAR 
UN CARTEL RIESGO ELÃ‰CTRICO 
UN CARTEL 5 REGLAS DE ORO (RECTANGULAR) 

UN F112 BIS-MANDO MEC C/BB APERT P/TABLER 

UN ALSTHOM FBX-MOD MOTOR P/CORTE CES 48VCC 

UN ORMAZABAL MANDO MOTORIZ P/CES COSMOS 

UN ALSTHOM FLUOKIT-MOD MOTORIZ P/EQ DE CES 

UN ABB UNIMIX-MOD MOTORIZACION P/EQ DE CES 

UN ABB SAFERING-MOD MOTORIZ P/EQ DE CES 

UN UNIDAD FUNCIONAL ACOPLAMIENTO BARRAS 

UN F112 BIS-MANDO MOTORIZADO P/TABLERO 

UN ALSTHOM FLUOKIT-MANDO MEC C10 P/CELD E/S 

UN ABB UNIMIX-ECUALIZADOR CES 

UN ABB UNIMIX-DETEC TENS P/TABL MOD DE 3 

UN ABB SAFERING-DETEC TENS P/TABL MOD DE 3 

UN ALSTHOM FLUOKIT-DETEC TENSION P/TABL N. 

UN TERM APANT 95 MM2 AL 24KV INTFC ROS 



UN CELDA ENT-SALIDA C/CORTE SF6 24KV 16KA 

UN TERM APANT 240 MM2 AL 24KV INTFC ROS 

UN ORMAZABAL ADAPT TRIF P/BAR INTFC ROS24KV 

UN CELDA PROT T.P 20/0,4KV C/CORTE SF6  16K 

UN CELDA CORTE 20KV C/CORT SF6 16KA(053325) 

UN CELDA CORTE CLIENTE C/DISY 24KV 16KA 

UN CELDA SALIDA CABLE 20KV 

UN MOD20KV E/S/T16KA E/S/T CTESF6 ATM SF 

UN TABLERO 20 KV 3 CELDAS C/INTRP EN SF6 

UN ELEM UNIP INTERC CELDA 20KV CTE SF6 16KA 

UN CELDA MEDIDA 20KV 

UN SENSOR TEMPERATURA 

UN HIERRO SOPORTE P/CABLES BT 

UN P.U.C.T. S/TRANSF S/CORR DE MANIOBRA 

UN MINI PUCT S/TRANSF S/CORR DE MANIOBRA 

UN P.U.C.T S/TRANSF C/CORRED MANIOB HORM(*) 

UN SPRTE 3 CELDA SOBREELEVADA SSEE MUDULAR 

UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE INT 

UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X630MM2 XLPE INT 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 INT XLPE 

UN TERM MAT ORG P/CBL 6KV 3X120API C/ACC IN 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X  95MM INT 



UN TERM P/CBL 12/20 AL1X95 XLPE ENCH REC 

UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 XLPE INT 

UN TERM MAT ORG P/CBL 6KV 3X120API C/ACC EX 

UN TERM ORG CBL API 18/30KV 3X240MM2 INT 

UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE INT 

UN TERM P/CBL CU18/30KV 630MM2 XLPE INT-DIS 

UN TERM PORC 30KV 1X240MM2 INT 

UN TERM PORC P/CBL 30KV 1X120MM2 INT 

UN TERM P/CBL  6KV 3X 35MM2 API INT C/ACC 

UN TERM P/CBL  6KV 3X 70MM2 API INT C/ACC 

UN TERM P/CBL  6KV 3X120MM2 API INT C/ACC 

UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE EXT 

UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X630MM2 XLPE EXT 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 EXT XLPE 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X  95MM EXT 

UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 EXT XLPE 

UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE EXT 

UN TERM CBL CU18/30KV 1X630MM2 XLPE EXT DIS 

UN TERM PORC 30KV 3X1X240MM2 EXT TRIPB 

UN TERM P/CBL AL 36/66KV 1X630MM2 XLPE EXT 

UN TERM P/CBL  6KV 3X120MM2 EXT C/ACC 

UN TERM P/CBL  6KV 3X  70MM2 EXT C/ACC 

UN TERM P/CBL  6KV 3X  35MM2 EXT C/ACC 



UN UNION P/CBL 12/20KV 1X  95MM2 TRMOC 

UN UNION P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE 

UN UNION P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 XLPE 

UN UNION P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE 

UN UNION  CBL CU18/30KV 1X630MM2 XLPE  DIS 

UN CJ  UNION P/CBL 6KV 3X 35MM2 C/ACC 

UN UNION P/CBL AL 36/66KV 1X630MM2 XLPE 

UN CJ  UNION P/CABLE 3X120 6KV C/ACC 

UN UNION P/CBL 30KV 3X 70MM2 C/ACC 

UN EMP ORG 3X120CU API6/10KV (*)(VER051586) 

UN UNION P/CBL 30KV 3X120MM2 C/ACC 

UN UNION P/CBL 30KV 3X240MM2 TRIPB C/ACC 

UN EMP TRANS 6/10KV CU3X35-AL3X1X95MM2 XLPE 

UN EMP 3X120 CU6/10 API-3x1X240 AL12/20 XLP 

UN UNION P/CBL AL 12/20KV (*)(VER 079942) 

UN UNION P/CBL AL 12/20kV 1X240 MM2 HIBRIDO 

UN EMP ORG 30KV TR 3X120CUAPI-3X1X240ALXLPE 

UN EMP ORG 30KV TR 3X240CUAPI-3X1X500ALXLPE 

UN CONEC ENCHUF TRANSF 24KV MACHO 90Âº 1x95m 

UN TERM ENCHUF C2S 90Â° MACHO P/CBL AL 240MM 

UN MANG BIMET TORN FUS 25-95/25-95MM2 

UN MANG BIMET TORN FUS 50-150/50-150MM2 

UN MANG BIMET TORN FUS 95-240/95-240MM2 

UN CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S 



UN CGP 4, 3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S 

UN CGP 5   3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00 

UN CGP 5   3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00 

UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  16A ICC= 3KA 

UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  40A ICC= 5KA 

UN CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S 

UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  80A ICC= 5KA (*) 

UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV   25A ICC= 3KA 

UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV 63A ICC=  8KA 

UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV  125A ICC= 8KA 

UN CGP 4, 3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S 

UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  25A ICC= 3 K 

UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  50A ICC= 3 K 

UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  80A ICC= 6 K 

UN RIEL DIN P/SOPORTE 
UN CGP 1.1 2X40A (FUS 14X51MM) 

UN CGP A1,  3+N, NH00  125A 

UN CGP A2  250A- ACOMETIDA-( * ) 

UN SECC BP     BC NH00 0.4KV  160A      E 

UN SECC TT     BC NH00 0.4KV  160A      E 

UN SECC TT     BC NH2  0.4KV  400A       E 

UN SECC TT     BC NH2  0.4KV  400A       E 

UN PRONUTEC-BASE TRIP V CER 1250A 500V NH4A 

UN BASE TRIP VERT CERRADA 1250A 500V C/NH4A 



UN BASE TRIP VERT CERRADA 160A 500V C/NH00 

UN BASE TRIP VERT CERRADA 400/500V C/NH2 

UN FUSIBLE NH   20A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   25A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   32A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   63A P/BASE 0 ( ver 053363 ) 

UN FUSIBLE NH   40A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   50A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   63A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   80A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH  125A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH 80A P/BASE 0 (VER 053364) 

UN FUSIBLE NH 125A P/BASE 0 (fuera Norma) 

UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 0(fuera de Norma 

UN FUSIBLE NH  250A P/BASE 1 

UN FUSIBLE NH  125A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  200A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  250A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  315A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  400A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  400A P/BASE 3 



UN FUSIBLE NH  800A P/BASE 3 

UN FUSIBLE NH  630A P/BASE 4A 

UN FUSIBLE NH  800A P/BASE 4A 

UN FUSIBLE NH 1000A P/BASE 4A 

UN FUSIBLE NH 1250A P/BASE 4A (VER 071111) 

UN Barra de conexiÃ³n para bases NH4A 

UN EMBUDO P/ENT.SAL CBLS P/CGP 3Y4 S/FACHAD 

UN BASE TAMAnO 00 P/FUSIBLE NH 

UN BASE TAMAnO 2 P/FUSIBLE NH 

UN BASE TAMAnO 1 P/FUSIBLE NH 

UN BASES DE NEUTRO 160 A 

UN BASES DE NEUTRO 250 A 

UN BASES DE NEUTRO 400 A 

UN TABLERO 0,4KV 1 SAL NH4A1000A C/ENV0 (*) 

UN TABL 0,4KV 5SAL NH315A SE AER C/ENV M 

UN TABL 0,4KV 5 SAL NH315A P/SE AER C/ENV P 

UN MODULO ACOMETIDA 4BTV-C2-400V 

UN MODULO AMPLIACION 4BTV-C2 400V 

UN MODULO AMPLIACION 1BTV-C4A 400V 

UN CAJA TIPO 1 (FUS NH 160A-BASE00) 

UN CAJA TIPO 2 (FUS NH 250A-BASE1) 

UN CAJA DIS CD-1 400A ENT 4 SALIDAS 160A 

UN CAJA DIS CD-1 400A ENT 4 SALIDAS 160A 



UN CONJ SUSP S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

UN CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

UN MANG UNION AL/AL C/TOP CEN-CUB AISL 50MM 

UN MANG UNION P/NEUTRO AISLADO 54,6MM2 

UN MANG UNION AL/AL C/TOP CEN-CUB AISL 95MM 

UN CONEC A DIENTE AL-AL  25- 95/ 25-95MM2 

UN CONEC A DIENTE AL-CU  25- 95/  6-16MM2 

UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 95 

UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 50 

UN FUSIBLE 7,2KV 160KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 200KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 250KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 400KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 500KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 630KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 800KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 1000KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 315KVA 192MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 160KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 200KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 250KVA 442MM 



UN FUSIBLE 7,2KV 315KVA 442MM 

UN FUSIBLE 24KV 160KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 400KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 500KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 630KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 800KVA 442MM 

UN FUSIBLE 7,2KV 1000KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 160KVA 292MM 

UN FUSIBLE 24KV 250KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 250KVA 292MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 630KVA 292MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 200KVA 292MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 400KVA 292MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 500KVA 292MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 1000KVA 292MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 315KVA 292MM 

UN FUSIBLE 24KV 630KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 160KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 200KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 250KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 400KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 630KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 500KVA 442MM 

UN FUSIBLE 17,5KV 1000KVA 442MM 



UN FUSIBLE 17,5KV 315KVA 442MM 

UN FUSIBLE 24KV 1000KVA 442MM 

UN FUSIBLE 24KV 400KVA 442MM 

M TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT 

M MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO 

M CANO PLAST TIPO PLASTIDUCTO 1 

M CANO PLAST (PLASTIDUCTO) 3 

M TACO TIPO FISCHER S 6 
M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
M TORNILLO PARA TACO FISCHER 6 
M GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 

M TACO TIPO FISCHER S 6 
M CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
M TORNILLO PARA TACO FISCHER 6 
M GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED 

M TACO TIPO FISCHER S 8 
M CANO PLÃ�STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV 
M TORNILLO PARA TACO FISCHER 8 



M GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 90MM A PARED 

M TACO TIPO FISCHER S 8 
M CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV 
M TORNILLO PARA TACO FISCHER 8 
M GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED 

M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

M CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 

M CANO PLÃ�STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV 

M CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV 

UN CODO 90Â° P/CANO PVC 40MM 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 

UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110 
UN CODO 90Â° P/CANO PVC 110MM 

M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV 

M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 

UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110 
UN CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110 

UN CODO 90 GRADOS PVC MM 63 
UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63 

M CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV 

M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 



M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 



M CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG 

UN CAMARA PREFABRICADA C/ARO Y TAPAS P/F.O. 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 
M CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 
M CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV 

UN S 100 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100MM 

UN S 160 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160MM 

UN S 200 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200MM 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN HERRAJE P/SOPORTE FUS 60KV ETMC20 



UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 



UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN VIGA PORTICO METALICA DE 60KV 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN AISL L-P      PORC  36  KV 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 



UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN SOPORTE P/T.I ETML3 
UN MANG BIMET TORN FUS 25-95/25-95MM2 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN MANG BIMET TORN FUS 25-95/25-95MM2 

UN PLANCHUELA COBRE MM10X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 



UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN SOPORTE P/SECC UNIPOLAR EN COLUMNA 

UN PLANCHUELA COBRE MM10X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN HERR AMARRE VERTICE HILO GUARDIA ETMHL1 
UN CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN GRAPA SUSP GS1 
UN HERR AMARRE CORRIDO HILO GUARDIA ETMHL1 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     70MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN SOPORTE P/CC EXPULSIÃ“N (CUT OUT) 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN ESPAR HO GALV 19X600 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 70MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 



UN HERR PARA SOPORTE EQUIPOS 30 KV ETMC1 
UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
UN SOPORTE P/CC EXPULSIÃ“N (CUT OUT) 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN SOPORTE PARA LINE-POST 60KV 
UN SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV 
UN HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 
UN CONECTOR CU TERM.CABLE DESC.- TERM.LMNEA 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR P/AMARRE SALIDAS 6 Y 15 KV ETML10 
UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 



UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO    300MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN HERR P/AMARR ANTENA Y SALIDA 30KV ETML1 
UN HERR SUPLEMENT P/SOPORTE EQUIPOS ETMC2 
UN APOYO PARA TRANSF MEDIDA ETMC4 
UN HERRAJE P/SOPORTE EQUIPOS 6-15KV ETMC10 
UN ESPAR HO GALV 19X500 C/2 ARAN Y 4 TUE 
UN AMARRE P/CONDUCTOR PAT 
UN MANG TERM COMPRESION BIMET 300MM2 LAMT 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AlAl300-AlAl30 

UN CELDA E/S 36 KV 1250A DERIV 1250A 25KA 

UN CELDA E/S 36 KV 1600A DERIV 1250A  25KA 

UN CELDA E/S 36 KV 1600A DERIV 1600A 25KA 



UN CELDA TRANSF 36 KV 2000A DER 1250A  25KA 

UN CELDA M.C DE TRANSFORMADOR 36KV 

UN CELDA TRANSFORMADOR 36 KV 1600A   25KA 

UN CELDA E/S 36 KV 2000A DERIV 1250A  25KA 

UN CELDA M.C DE SUBIDA M.C. DE BARRAS 36KV 

UN CELDA E/S 36 KV 2000A DERIV 2000A  25KA 

UN CELDA SUBIDA C/MEDIDA 36 KV 1600A 25KA 

UN CELDA SUBIDA C/MEDIDA 36 KV 2000A   25KA 

UN CELDA  ACOPLE 36KV 1250A 25KA 

UN CELDA MEDIDA 36 KV 2000A   25KA 

UN CELDA M.C DE MEDIDA 36KV 

UN CELDA MEDIDA SAL CBL  36 KV 1600A   25KA 

UN CELDA MEDIDA  36 KV 1600A   25KA 

UN CELDA MEDIDA SAL CABLE 36 KV 2000A  25KA 

UN CELDA ACOPLE 36KV 1600A 25KA 

UN CELDA ACOPLE 36 KV 2000A   25KA 

UN CELDA DE SSAA  36 KV 1600A   25KA 

UN CELDA M.C DE SERVICIOS AUXILIARES 36KV 

UN CELDA DE SSAA 36 KV 2000A   25KA 

UN CELDA ACOPLE SAL CABLE 36 KV 2000A  25KA 

UN CELDA ACOPLE  SAL CABLE 36KV 1600A 25KA 

UN CELDA M.C DE E/S 24KV 16KA C/NEUT ATERRA 

UN CELDA M.C DE E/S 24KV 25KA C/NEUT ATERRA 

UN CELDA E/S 24KV 2000A DERIV 630A  16KA 



UN CELDA DE TRANSFORMADOR 24KV 1250A 16KA 

UN CELDA M.C DE TRANSFORMADOR 24KV 25KA 

UN CELDA TRANSFORMADOR 24KV  2000A  16KA 

UN CELDA  SUBIDA DE BARRAS 24KV 2000A 16KA 

UN CELDA M.C DE SUBIDA MC BARRAS 24KV 16KA 

UN CELDA M.C DE SUBIDA MC BARRAS 24KV 25KA 

UN CELDA M.C DE SECCIONAMIENTO 24KV 16KA 

UN CELDA M.C DE SECCIONAMIENTO 24KV 25KA 

UN CELDA  ACOPLE SAL CABLE 24KV 2000A  16KA 

UN CELDA  ACOPLE 24KV 2000A  16KA 

UN CELDA M.C DE MEDIDA 24KV 16KA 

UN CELDA M.C DE MEDIDA 24KV 25KA 

UN CELDA  MEDIDA SAL CABLE 24KV 2000A  16KA 

UN CELDA ENTRADA-SALIDA (CES) 36KV 16KA 

UN ULUSOY CELDA TRILOGÃ�A DE MEDIDA 36KV 

UN CELDA DE CORTE C/DISYUNTOR CES-D 36KV 

UN CELDA PROTEC TRAFO (CPT) 36KV 16KA 

UN CELDA DE MEDIDA DE TENSIÃ“N 36KV 

UN CELDA SALIDA CLIENTE (CSC) 36KV 16KA 

UN CELDA CORT CLIENTE C/DIS CCC-B 36KV 16KA 

UN CELDA MEDIDA CLIENTE (CMC) 36KV 16KA 



UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN AISL PBA      EPOXI  36  KV IEC JO 8 170 
UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 



UN RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN AISL PBA      EPOXI  36  KV IEC JO 8 170 
UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 



UN PLANCHUELA COBRE MM10X 80 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN PLANCHUELA COBRE MM10X 80 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN PLANCHUELA COBRE MM10X 80 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 

UN BARRA SECC CRC CU MM 15,87 D 
UN PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 



UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 
UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 

UN BARRA SECC CRC CU MM 25,5 D 
UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN DERIVACION T PRENSACABLE 35/50MM2 
UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 
UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 
UN SPRT AISL P/CELDA 6,15 KV ETMS2 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 
UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
UN PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/DISY 30KV 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
UN PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 30KV 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
UN PUERTA BLIND CELDA C/ABERT P/15-6KV 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 
UN PUERTA BLIND CELDA S/ABERT P/DISY 15-6KV 

UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO  I 

UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO II 

UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO III 

UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR TIPO IV 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN SPRT P/TERM CMT 30kV (ETMS 4.2) 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN SPRT P/TERM CMT 6,15 Y 22 Kv (ETMS 4.3) 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 



UN SPRT AISL P/BUS BARRA 6.15 KV ETMS1 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN SPRT AISL P/BUS BARRA 30 KVETMS9 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN SPRT AISL P/CELDA 6,15 KV ETMS2 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN SPRT AISL P/ CELDA 30 KV ETMS5 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN SPRT P/ MANDO ETMS6 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV P/FIJ.TABIQ ETMB 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTIDOR P/DISY 6 Y 15 KV ETMB2 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDID 6,15 KVETMB3 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTID P/SECC6,15KV ADOS.PARED ETMB4 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTIDOR P/SECC PARED 30KV ETMB5 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTIDOR P/TRANSF MEDIDA 30 KV ETMB6 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTIDOR P/SECC TABIQUE 30 KV ETMB8 

UN CEPO UNIPOLAR PARA CABLE 

UN RIEL P/TRAFO SSAA EN CELDA 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN BASTIDOR P/DESCARG 6.15, 22 Y 30KV ETMB9 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 



UN CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN HERRAJE P/DESCARGADOR ETMS 10 PILASTRA H 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 
UN CEPO SUBIDA 3 CBLS HASTA 36KV EST. 

KG HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS 

KG HIERRO S/GALVANIZAR VARIAS MEDIDAS 

UN AISL PBA      EPOXI   7,2KV IEC JO 4  75 

UN AISL PBA      EPOXI  17,5KV IEC JO 4  95 

UN AISL PBA      EPOXI  36  KV IEC JO 8 170 

M BARRA SECC CRC CU MM 12 D 

M BARRA SECC CRC CU MM 15,87 D 

M BARRA SECC CRC CU MM 25 D 

M PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 

M PLANCHUELA COBRE MM10X 80 

M DUCTO PARA GASES DE CHAPA GALV. NÂ°14 



UN CC TP BC FUS  7.2KV  400A 16  KA I 

UN SECC TP PAT BC     7.2KV  630A        I 

UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA E 

UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA E 

UN SECC TP PAT  7.2KV  1250A 25KA E 

UN SECC TP             7.2KV  630A 25  KA I 

UN SECC TP PAT         7.2KV  630A 25  KA I 

UN SECC TP PAT  7.2KV  1250A 25KA I 

UN SECC TP             7.2KV 1250A 25  KA I 



UN RELE DE SALIDA MULTIFUNCION 

UN RELE IEC61850 DE SALIDA MULTIFUNCION 

UN RELE DIFERENCIAL PARA TRANSF 

UN RELE IEC61850 DIFERENCIAL DE TRAFO 

UN RELE IEC61850 DE DISTANCIA 

UN RELE DIFERENCIAL DE LINEA (VER 67483) 

UN RELE IEC61850 DISTANCIA Y DIF DE LINEA 

UN RELÃ‰ DETECTOR DE TENSIÃ“N LADO CABLE (TRIFÃ�SICO) 

UN RELE IEC61850 DIFERENCIAL DE LINEA 

UN RELE DE DISTANCIA (  ver 067484 ) 

UN DISPOSITIVO PROTEC CONTRA SOBRETENSIONES 

UN SECC TP BC 24KV 400A E C/RTU 

UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA E 

UN REC TP 17.5KV  400A  12 KA PTE V/SF6 C/E 

UN REC TP 17.5KV  560A 12  KA EST V/SF6 C/E 

UN SECC TP BC FUS 24KV  400A 16KA I 442mm 

UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA E 

UN SECC TP             7.2KV 1250A 25  KA E 

UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 

UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 

UN REC TP 31.5 KV  560A 10 KA POSTE VAC/SF6 

UN SECC UP 17,5 KV  400A 12,5KA C/COMANDO 

UN SECC TP BC 17.5KV 400A 12.5 KA E 



UN REGULADOR TENSION MONO  15KV 100A 

UN REGULADOR TENSION MONO 30KV 300A 

UN BANCO DE CONDENSADOR 15KV 2,7MVAR 

UN BANCO DE CONDENSADORES 3.3 Mvar 31.5 kV 

UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/LINEAS 

UN CAJA AISL P/MED E ICPTIPOMI-M(VER060192) 
UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/SUBESTACIONE 

UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/ESTACIONES 

UN DETECTOR DE PASO DE FALTA P/SUBESTACIONE 

UN DISY  24  KV  630A 25  KA SF6/VAC INT F 

UN DISY  24  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT F 

UN DISY  24  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT L 

UN DISY 24KV 630A 16 KA AUTOP INT MDO LAT 

UN DISY  24  KV  630A 16  KA SF6/VAC EXT F 

UN DISY 24KV 630A 16KA EXT C2 E2 M2 

UN RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 8OHM 

UN RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 4 OHM 

UN RESISTENCIA P/P.A.T EXTERIOR 50OHM (*) 

UN SECC SOLO PAT   7.2KV  1250A   25KA  INT 

UN SECC  SOLO PAT  17.5KV 630A  12.5KA INT 

UN SECC SOLO PAT  36 KV 1250A  25KA INT 

UN DISY  36  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT L 

UN DISY  36  KV 1250A 25  KA SF6/VAC INT F 

UN SECC TP              36  KV 1250A 25  KA 



UN SECC TP PAT        36  KV 1250A 25  KA I 

UN SECC TP PAT BC FUS 36  KV  630A 25  KA I 

UN SECC TP            36 KV  630A 12.5KA  E 

UN SECC TP PAT        36  KV  630A 12.5KA E 

UN DISY 36KVÂ  1250A 25KAÂ  EXT C2 E2 M2 

UN DISY  36  KV 1250A 25  KA SF6/VAC EXT F 

UN REC TP 36  KV  560A  10 KA EST V/SF6 C/E 

UN SECC TP              36  KV 1250A 25  KA 

UN SECC TP PAT        36  KV 1250A 25  KA E 

UN TRANSF MONOF AUX 31.5/0.11kV 1.5kW P/REC 

UN TRANSF MONOF AUX 15/0.11kV 1.5kW P/RECON 

UN TRANSF MONOF AUX 6.3/0.11kV 1.5kW P/RECO 

UN DISY  72.5KV  800A 12,5KA SF6/VAC EXT F 

UN SECC TP              72.5KV  800A 

UN SECC TP PAT        72.5KV  800A 

UN CORTACC FUS UNIP 60KV INT ( ver 069223 ) 

UN TT (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E 

UN TT (6/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM IN 

UN TT (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E 

UN TT (15/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM I 

UN TT (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM E 

UN TT (30/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kV 15VA PyM I 

UN TT (60/V3)/(0,1/V3)(0,1/V3)kVÂ 15VA PyM E 

UN TI 17,5KV M 12,5KA  15-30/5 EXT 



UN TI 17,5KV MYP 12,5KA  50-100/5-5 EXT 

UN TI 17,5KV MYP 12,5KA  200-400/5-5 EX 

UN TI 17,5KVMyP12,5KA500-1000/5-5EX(068603) 

UN T.I 17,5KV MYP 12,5KA 625-1250/5-5A E 

UN TI 24KV MYP25KA 500-1000/5-5INT (068605) 

UN TI 24KV MYP 25KA  200-400/5-5 INT 

UN TI 24KV MYP 25KA  50-100/5-5 INT 

UN T.I 24KV MYP 25KA  625-1250/5-5A I 

UN CARGADOR BATERIA 220 VCA 24-48 VCC 30A 

UN CARGADOR BATERIA 230 VCA 110 VCC 30 A 

UN BANCO BATERIAS  48VCC REG X VVLAS 200 AH 

UN BANCO BATERIAS 110VCC REG X VVLAS 150 AH 

UN TI 36KV MYP 12,5KA  50-100/5-5 EXT 

UN T.I 36KV MYP 25KA 125-250/5-5A E 

UN T.I 36 KV MYP25KA 400-800/5-5A EXT 

UN TI 36KV MYP 12,5KA 200-400/5-5 EXT 

UN TI 36KV MYP25KA 100-200/5-5 EXT (068604) 

UN TI 36KV M 12,5KA  15-30/5 EXT 

UN TI 36KV MYP 25KA  400-800/5-5 INT 

UN TI 36KV MYP 25KA  200-400/5-5 INT 

UN TI 36KV MYP25KA 100-200/5-5 INT (068606) 

UN TI 36KV MYP 25KA  25-50/5-5 INT 



UN T.I 36KV MYP 25KA 125-250/5-5A I 

UN TI 72,5KV MYP 12,5KA  50-100/5-5  EXT 

UN TI 72,5KV MYP 12,5KA  200-400/5-5 EX 

UN TI 72,5KV MYP 12,5KA 400-800/5-5 EX 

UN AJUSTE POR GASOIL 

UN AJUSTE POR GASOIL 

UN KEROSENE 
UN ALCOHOL ISOPROPILICO (ABSOLUTO) 
UN SILICAGEL AZUL 
UN ESTOPA 100 % ALGODON BLANCA 

UN KEROSENE 
UN ACEITE P/TRANF ANCAP DIELECTROL X 
UN ALCOHOL ISOPROPILICO (ABSOLUTO) 
UN SILICAGEL AZUL 
UN ESTOPA 100 % ALGODON BLANCA 

UN KEROSENE 



UN ACEITE P/TRANF ANCAP DIELECTROL X 
UN ALCOHOL ISOPROPILICO (ABSOLUTO) 
UN SILICAGEL AZUL 
UN ESTOPA 100 % ALGODON BLANCA 

UN SILICAGEL AZUL 



UN SOPORTE P/TERM CBL API 6,15KV (MANT) 

UN SOPORTE P/TERM CBL API 30KV (MANT) 

UN SOPORTE P/TERM CBL API 30KV VERT (MANT) 

UN SOPORTE P/TERM CBL XLPE 30KV (MANT) 

UN SOPORTE P/TERM CBL API 6,15 Y 22KV(MANT) 

UN SOPORTE AISLADOR PBA BUS 6,15KV (MANT) 

UN SOPORTE AISLADOR PBA BUS 30KV (MANT) 

UN SOPORTE P/SECC 6,15KV P/FIJ TABIQUE(MANT 

UN SOPORTE P/DISY 6,15KV (MANT) 

UN SOPORTE P/TRANSF MEDIDA 6,15KV (MANT) 

UN SOPORTE P/SECC 6,15KV ADOS A PARED (MANT 

UN SOPORTE P/SECC 30KV ADOS A PARED (MANT) 

UN SOPORTE P/TRANSF MEDIDA 30KV INT (MANT) 

UN SOPORTE P/SECC 30KV P/FIJ TABIQUE(MANT 

UN SOPORTE P/MANDO SECCIONADOR (MANT) 

UN SOPORTE P/TRANSF MED 30KV FIJ VENT(MANT) 

UN SOPORTE P/TRANSF MED 6,15KV FIJVENT(MANT 

UN SOPORTE P/DISY 30KV INT (MANT) 



UN PASADOR TIPO UTE P/CANDADO/CERRAD (P404T 


