
 NRO SAP
 DESCRIPCION

 UUCC
00010
00030
00040
01010

 
01013

 
01020

 
01022

 
01030

 
01032

 
01140

 
01150

 
01300
01310
01320
01330
01331
01332
01340
01345
01350
01355
01410

 
01420

 
01430

 
01440

 
01443

 
01450

 
01453

 
01460



 
01462

 
01464

 
01466

 
01467

 
01468

 
01469

 
01470

 
01475

 
01480

 
01485

 
01490

 
01491

 
01495

 
01500

 
01505

 
01510

 
01515

 
01520

 
01523

 
01525

 
01530

 
01535

 
01536

 



01538
 

01550
 

01552
 

01555
 

01560
 

01565
 

01566
 

01567
 

01690
 

01700
 

01710
 

01750
 

01760
 

01770
 

02020
 

02030
 

02031
 

02050
 

02055
 

02060
 

02065
 

02082
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

02091
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02100
02102

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02115
 

02116
 

02120
02121

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

02125
02126

 
02150
02155
03010

 
03020

 
03030

 
03040

 
03045

 
03050

 
03055

 
03057

 
03060

 
03070

 
03080

 
03110

 
03120

 
03130

 
03140

 
03145

 
03150

 
03155

 
03160

 
03170

 



03172
 

03175
 

03184
 

03185
 

03188
 

03190
 

03192
 

03200
 

03201
 

03202
 

03203
 

03204
 

03205
 

03206
 

03210
 

03220
 

03230
 

03240
 

03245
 

03250
 

03252
 

03254
 

03255
 

03260



 
03265

 
03270

 
03280

 
03310

 
03320

 
03330

 
03340

 
03345

 
03350

 
03355

 
03360

 
03370

 
03380

 
03390

 
03395

 
03400

 
03405

 
03406

 
03409

 
03410

 
03411

 
03412

 
03413

 



03430
 

03440
 

03450
 

03470
 

03480
 

03490
 

03500
 

03510
 

03520
 

03530
 

03535
 

03590
 

03600
 

03610
 

03620
 

03630
 

03640
 

03650
 

03660
 

03669
 

03670
 

03671
 

03672
 

03673



 
03674

 
03675

 
03676

 
03677

 
03678

 
03679

 
03680

 
03683

 
03685

 
03687

 
03688

 
03690

 
03691

 
03692

 
03693

 
03695

 
03705

 
03710

 
03715

 
03720

 
03730

 
03740

 
03750

 



03760
 

03770
 

03790
 

03795
 

03800
 

03810
 

03820
 

03840
 

03850
 

03870
 

03880
 

03885
 

03890
 

03900
 

03905
 

03910
 

03920
 

03925
 

03930
 

03945
 

03950
 

03952
 

03954
 

03956



 
03958

 
03960

 
03962

 
03966

 
03970

 
03971

 
03972

 
03973

 
03974

 
03975

 
03976

 
03977

 
03978

 
03979

 
04014

 
04016

 
04017

 
04018

 
04019

 
04021

 
04022

 
04104

 
04107

 



04108
 

04109
 

04111
 
 
 

04112
 

04113
 

04114
 

04115
 

04116
 

04117
 

04118
 

04119
 

04125
 
 
 
 

04126
 
 
 
 
 

04127
 
 
 
 
 

04135
 

04139
 

04140
 



04141
 

04142
 

04143
 
 
 

04145
 

04148
 
 
 

04150
 
 
 

04151
 

04152
 
 
 

04154
 
 
 

04155
 
 
 
 
 

04156
 
 
 

04157
 
 
 

04158
 
 
 

04160



 
 
 

04161
 

04162
 
 
 

04163
 
 
 

04164
 
 
 

04166
 
 
 

04167
 

04168
 
 
 

04169
 

04171
 

04172
 
 
 
 

04173
 

04174
 
 
 
 

04175
 
 
 



 
04176

 
 
 

04177
 
 
 

04178
 
 
 
 

04179
 
 
 

04180
 
 
 
 
 

04181
 

04182
 
 
 
 
 

04190
 
 
 
 

04192
 
 
 
 

04193
 
 
 

04196



 
04197

 
04199

 
04200

 
04205

 
04210

 
04222

 
04235

 
04245

 
04285

 
04295

 
 

04301
04400

 
04410

 
04430

 
 
 
 

04440
 
 
 
 
 

04449
 
 
 
 

04451
 
 
 



 
 

04452
 
 
 
 
 

04500
 

04505
 

04510
 

04520
 

04553
 
 
 

04556
 
 
 
 
 

04557
 

04572
 
 
 
 
 

04573
 
 
 
 

04583
 
 
 
 
 
 
 



04587
 
 
 
 
 
 

04588
 
 
 
 
 

04589
 
 
 
 

04590
 

04592
 

04594
 

04596
 

04598
 

04600
 

04601
 

04602
 

04603
 

04604
 

04609
 
 
 

04610
 

04613
 
 



 
04615

 
04616

 
 
 

04625
 
 
 
 
 

04627
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04628
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04629
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04630
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04631
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04632
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04633
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

04634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05003
 

05006
 

05007
 

05008
 

05011
 

05012
 

05103
 
 

05108
 
 

05111
 

05121
 

05122



 
05123

 
05124

 
 

05126
 
 

05127
 

05128
 

05129
 
 

05131
 
 

05132
 

05133
 

05134
 

05135
 

05136
 

05137
 

05139
 

05140
 
 

05141
 
 

05142
 
 
 

05143
 

05200
05201



05202
05225

 
 
 

05226
 
 
 

05228
 
 
 

05256
 
 

05257
 
 

05261
 
 
 

05263
 
 

05264
 
 

05469
 

05471
 

05473
 

05474
 

05478
 

05519
 
 
 

05524
 
 
 



05529
 
 
 
 
 
 
 

05532
 
 
 
 
 
 
 

05536
 
 
 
 
 
 
 

05569
 
 

05574
 
 

05575
 
 

05580
 

05581
 

05582
 

05583
 

05584
 

05586
 

05587
 



05588
 

05589
 

05590
 

05591
 

05592
 

05594
 

05600
 

05601
 

05602
 

05603
 

05604
 

05605
 

05606
 

05607
 

05608
 

05609
 

05613
 

05617
 

05632
 

05634
 

05635
 

05636
 

05637
 

05638



 
05639

 
05640

 
05641

 
05642

 
05647

 
05649

 
05657

 
05671

 
05672

 
05673

 
05674

 
05675

 
05676

 
05677

 
05678

 
05679

 
05680

 
05682

 
05683

 
05684

 
05685

 
05686

 
05687

 



05689
 

05690
 

05691
 

05692
 

05694
 

05695
 

05698
 

05699
 

05703
 

05704
 
 
 

05706
 
 
 

05711
 
 

05713
 
 

05714
 
 
 

05717
 
 

05719
 
 

05721
 
 
 

05726



 
 

05736
 
 

05746
 
 

05804
 
 
 

05810
 
 
 

05817
 
 

05818
 

05819
 

05821
 

05822
 

05823
 

05824
 

05826
 

05827
 

05828
 

05829
 

05838
 
 
 
 

05842
 
 



 
 

05843
 
 
 

05844
 
 
 
 

05845
 
 
 

05850
 

05852
 

05854
 

05856
 

05858
 

05860
 

05924
 

05926
 
 

05928
 
 

05934
 
 

05936
 
 
 

05946
 
 

05947
 



 
05948

 
 

05949
 

05952
 
 

05953
 
 

05954
 
 

05955
 
 

05956
 
 

05957
 
 

05975
 

05976
 

05977
 

05978
 
 

05979
 
 

05981
 

05982
 

05984
 
 

05985
 
 

05993



 
05994

 
06010

 
06020

 
06030

 
06040

 
06046

 
06050

 
06055

 
06056

 
06057

 
06058

 
06060

 
06065

 
06066

 
06067

 
06068

 
06101

 
06110

 
06120

 
06130

 
06140

 
06150

 
06160

 



06166
 
 
 
 
 

06167
 
 
 

06170
 

06175
 

06200
 

06210
 

06305
 

07110
 

07120
 

07130
 

07140
 

07145
 

07150
 

07160
 

07170
 

07180
 

07181
 

07182
 

07183
 

07184
 

07185



 
07186

 
07187

 
07188

 
07190

 
07200

 
07205

 
07207

 
07225

 
07240

 
07250

 
07260

 
07265

 
07280

 
 

07290
 
 

07297
 
 

07299
 
 

07300
 
 

07310
 
 

07316
 
 

07330



 
 

07340
 
 

07350
 
 

07354
 
 

07515
 

07521
 

08010
 

08031
 

08040
 

08410
 

09010
 
 

09020
 

09030
 

09045
 

09055
 

09070
 

09080
 

09082
 

09084
 

09086
 

09088
 

09090



 
09100

 
09111

 
09121

 
09225

 
09226

 
09231

 
09251

 
09280

 
09295

 
09301

 
09321

 
09360

 
09380

 
 

11338
 

11340
11345

 
11347

 
11350

 
11355

 
11360

 
11396

 
11398

 
11400

 



11402
 

11405
 

11406
 

11407
 

11408
 

11410
 

11412
 

11415
 

11417
 

11419
 

11422
 

11430
 

11441
 

11451
 

11461
 

11477
 
 
 

11600
 
 
 

11603
 
 
 

11604
 
 

11610
 



 
11620

 
 
 

11623
 
 
 

11630
 
 
 
 

11641
 
 
 
 

11650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11655
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11660



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11665
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11670
 
 

11680
 
 

11690
 
 

11700
 
 

11710
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11720
 



 
 
 
 
 
 
 
 

11730
 
 
 
 
 
 
 

11740
 
 
 
 

11750
 
 
 
 
 
 

11752
 
 
 
 
 
 
 
 

11754
 
 
 
 

11756
 
 
 
 



 
 
 
 

11800
 

11805
 

11810
 

11901
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11906
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12010
 

12029
12030

 



12031
 

12180
 

12200
 

12360
 

12445
 

12450
 

12510
 

12610
 

12615
 

13241
 

13242
 

13243
 

13244
 

13246
 

13247
 

13248
 

13249
 

13252
 

13254
 

13255
 

13257
 

13258
 

13259
 

13260



 
13262

 
13264

 
13310

 
13320

 
13330

 
13340

 
13380

 
13390

 
13400

 
13500

 
13505

 
13510

 
13515

 
13520

 
13525

 
13530

 
13535

 
13540

 
13545

 
13550

 
13555

 
13560

 
13565

 



13570
 

13575
 

13580
 

13585
 

13590
 

13595
 

13602
 

13605
 

13610
 

13615
 

13622
 

13625
 

13630
 

13633
 

13635
 

13640
 

13650
 

13655
 

13660
 

13665
 

13670
 

13701
 
 

13703
 



 
13705

 
 
 

13710
 
 
 
 

13716
 

13718
 

13740
 

13742
 

13744
 

13746
 

14007
 

14008
 

14009
 

14011
 

14081
 

14095
 

14100
 

14101
 

14105
 

14116
 

14125
 

14130
 

14150



 
14154

 
14160

 
14175

 
 

14200
 

14210
 

14218
 

14219
 

14220
 

14224
 

14249
 

14252
 

14253
 

14256
 

14307
 

14308
 

14309
 

14310
 

14311
 

14312
 

14313
 

14314
 

14316
 

14317



 
14320

 
14340

 
14350

 
14400

 
14405

 
14410

 
14415

 
14420

 
14426

 
14430

 
14440

 
14450

 
14452

 
14453

 
14454

 
14455

 
14456

 
14500
14501
14512

 
14519

 
14520

 
14521

 
14523

 



14524
 

14525
 

14620
 

14625
 

14630
 

14635
 

14640
 

14645
 

14701
 

14702
 

14800
 

14815
 

15020
 
 
 

15025
 
 

15026
 
 

15050
 
 
 

15070
 

15103
 
 
 
 
 
 



15104
 
 
 
 
 
 
 

15105
 
 
 
 
 
 
 

15106
 
 
 
 
 
 
 
 

15107
 
 
 
 
 
 
 
 

15108
 
 
 
 

15109
 
 
 
 

15110
 
 



 
 
 
 

15111
 
 
 
 
 
 

15202
 
 
 

15222
 
 
 
 
 

15223
 
 
 
 
 

15255
 
 

15256
 

15275
 

15276
 

15280
 

15284
 

15300
 

15311
 
 
 
 



15313
 
 
 
 

15320
 

15330
 

15340
 

15350
 

15360
 

15370
 

15380
 

15400
 

15410
 

15420
 

15430
 

15440
 

15450
 

15460
 

15470
 

15530
 
 
 

15600
 
 
 

15610
 
 
 



 
 
 

15620
 
 
 
 
 
 

16005
 

16010
 

16020
 

16040
 

16041
 

16042
 

16043
 

16045
 

16050
 

16060
 

16070
 

16080
 

16090
 

16120
 

16122
 

16180
 

16182
 

16184
 

16185



 
16186

 
16187

 
16189

 
16190

 
16200

 
16220

 
16320

 
16340

 
16370

 
16380

 
17000

 
17001

 
17002

 
17003

 
17004

 
17005

 
17010

 
17015

 
17020

 
17022

 
17024

 
17026

 
17050

 



17060
 

17070
 

17165
 

17170
 

17180
 

17222
 

17230
 

17250
 

17252
 

17265
 

17270
 

17280
 

17290
 

17300
 

17310
 

17320
 

17330
 

18035
 

18040
 

18055
 

18080
 

18440
 

18550
 

18636



 
18642

 
18645

 
18647

 
18648

 
18680

 
18695

 
18700

 
18710

 
18720

 
19005
19023
19024
19025
19026
19027
19028
19029
19031
19034
19035
19039
19043

 
19046

 
19047

 
19048

 
19049
19060
19061
19065
19066
19070
19080
19091



 
 
 
 

19092
 
 
 
 

19093
 
 
 
 

19094
 
 
 
 

19096
 

19097
 

19098
 

19099
 

19105
 

19106
 

19107
19108

 
 

19111
 

19112
 

19117
 

19118
 

19122
 
 

19123



 
 

19128
 

19132
 

19134
19135
19136
19160
19162

 
19163

 
19164

 
19165

 
 

19166
 
 

19167
 

19168
 

19182
19190
19192
19193
19194
19196
19198
19200
19201
19203
19210
19220
19230
19240
19250
19252
19260
19270
19272
19273
19274



19275
19276
19281
19290
19300
19302
19303
19304
19305
19306
19307
19308
19309
19311
19312
19315
19322
19324
19325
19326
19327

 
19328
19331
19342
19344
19375

 
19532

 
19534

 
19536

 
 

19542
 

19544
 

19546
 
 

19552
19580

 
19581

 



19582
 

19624
19955
20181

 
20185

 
20189

 
20190
20191

 
 

20192
 

20193
20198

 
20200

 
20201

 
20204

 
20205

 
20206

 
20208

 
20209

 
20211

 
20212

 
20215

 
20219

 
20221

 
20222
20224

 
20226



 
20245

 
20250

 
20409

 
 
 
 
 
 
 

20413
 
 
 
 
 
 
 
 

20417
 
 
 
 
 
 
 
 

20419
 
 
 
 
 
 
 
 

20422
 
 
 
 
 
 



 
 

20423
 
 
 
 
 
 
 
 

20426
 
 
 
 
 
 
 
 

20427
 
 
 
 
 
 
 
 

20428
 
 
 
 
 
 
 
 

20429
 
 
 
 
 
 
 
 



20433
 
 
 
 
 
 
 
 

20501
 
 
 
 
 
 
 

20502
 
 
 
 
 
 
 

20503
 
 
 
 
 
 

20506
 
 
 
 
 

20507
 
 
 
 

20511
 
 
 



 
 
 
 

20512
 
 
 
 
 
 

20516
 
 
 
 
 
 
 

20517
 
 
 
 
 
 
 

20518
 
 
 
 
 
 

20520
 
 

20528
 
 
 
 
 
 
 

20529
 



 
 
 
 
 

20531
 
 
 
 
 
 
 

20533
 
 
 
 
 
 
 

20535
 
 
 
 
 
 
 
 

20537
 
 
 
 
 
 
 

20538
 
 
 
 
 
 
 
 



20539
 
 
 
 
 
 
 

20541
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20543
 
 
 
 
 
 
 
 

20545
 
 
 
 

20547
 
 
 
 

20551
 
 
 
 
 
 
 

20553
 



 
 
 
 
 
 

20554
 
 

20555
 
 
 
 
 
 
 

20556
 
 
 
 

20558
 
 
 
 

20570
 
 
 

20575
 
 
 

20591
 
 
 
 
 
 

20593
 
 
 
 



 
 

20595
 
 
 

20602
 
 
 
 
 
 
 

20603
 
 
 

20604
 
 
 
 
 

20607
 
 
 
 
 
 
 

20608
 
 
 
 
 
 
 

20612
 
 
 
 
 
 



 
20613

 
 
 
 
 
 
 

20621
 
 
 
 
 
 
 
 

20652
 
 
 
 
 
 
 

20653
 
 
 
 
 
 
 

20657
 
 
 
 
 
 
 

20658
 
 
 
 



 
 
 

20698
 
 
 
 
 
 
 
 

20699
 
 
 
 
 
 
 
 

20708
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20709
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20712
 



 
 
 
 
 
 
 
 

20713
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20714
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20716
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20717
 
 
 
 
 
 



20718
 
 
 
 
 
 

20721
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20726
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20731
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20736
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20751
 
 
 
 
 
 
 
 

20756
 
 
 
 
 
 
 
 

20770
 
 
 
 
 
 
 

20772
 
 
 
 
 
 
 

20781
 
 
 
 
 
 
 

20782
 
 
 

20795



 
20802

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20807
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20820
 

20825
 

20830
 

20835
 

20855
 
 
 

20856
 
 
 

20861
 
 
 

20866
 



 
 

20885
 

20890
 

20902
 
 
 
 
 
 
 

20907
 
 
 
 
 
 
 

20913
 
 
 
 
 
 

20917
 
 
 
 
 
 

20919
 
 
 

20921
 
 
 

20928
 
 



 
 
 
 
 
 

20933
 
 
 
 
 
 
 

20934
 
 
 
 
 
 
 

20937
 
 
 
 
 
 
 
 

20938
 
 
 
 
 
 
 
 

20942
 
 
 
 
 
 



 
 

20943
 
 
 
 
 
 
 
 

20947
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20952
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20953
 
 
 
 
 
 
 
 

20954
 
 



 
 
 
 
 
 

20956
 
 
 
 
 
 
 
 

20957
 
 
 
 
 
 
 

20961
 
 
 
 
 
 
 
 

20962
 
 
 
 
 
 
 

20966
 
 
 
 
 
 



 
 

20967
 
 
 
 
 
 
 

20971
 
 
 
 
 
 
 
 

20972
 
 
 
 
 
 
 

20976
 
 
 
 
 
 
 
 

20977
 
 
 
 
 
 
 

20981
 
 



 
 
 
 
 
 

20982
 
 
 
 
 
 
 

20983
 
 
 
 
 
 
 
 

20987
 
 
 
 
 
 
 
 

20988
 
 
 
 
 
 
 
 

20989
 
 
 
 
 



 
 
 

20992
 
 
 
 
 
 
 
 

20993
 
 
 
 
 
 
 
 

22010
22020
22030
22039
22041
22099
22101
22102
22106
22107
22108
22111
22145
22200
22210
22220
22230
22235
22236
22241
22251
22261
22271
22272
22273
22275



22301
22303
22312
22313
22314
22316
22317
22318
22319
22321
22323
22324
22325
22326
22328
22334
22336
22338
22340
22342
22344
22348
22349
22351
22352
22353
22361
22366
22371
22374
22376
22381
22382
22385
22400
22412
22413
22414
22415
22416
22417
22418
22419
22421
22423
22424
22432



22441
22451
22461
22463
22464
22465
22466
22467
22468
22469
22471
22472
22473
22600
22610
22620
22630
22640
24005
24010
24015
24020
24025
24030
24040
24050
24070
24080
24095
24100

 
24103

 
24110
24115
24120
24125
25010
25020
25030
25070
25072
29302
29304
29306
29308
29311



29378
29395
29397
29399
29402
29404
29406
29414
29416
29418
29420
29422
29424
29426
29464
29466
29468
29470
36001
36005
36010
36015
36020
36025
36030
36035
36040
36045
36050
36055
36060
36065
36070
36075
36080
36085
36090
36100

 
65020
65022
65024
65026
65028
65040

 
 



 
 

 MATERIAL
000027
001075
001080
002316
002330
002338
002340
002344
002347
002361
002363
002365
002366
003130
003133
003340
003345
003346
003678
003685
003869
003870
004030
007007
011209
011218
011452
011453
011503
012864
012870
012913
012914
013043
017070
017090
017121
017137
017555
017556
018079
018080
018081
018839



018847
018848
018855
018862
018864
019097
019098
019140
019143
019145
019149
019409
019419
019432
019434
019435
019436
019437
019439
019504
019522
019535
019604
019608
019609
019613
019629
019633
019634
019643
019647
019651
019657
019660
019661
019686
019882
020121
020134
020135
020136
020137
020138
020139
020140
020141
020142



020298
020387
020388
020405
020425
020484
021138
021146
046407
047829
050763
051016
051017
051178
051182
051265
051266
051334
051335
051336
051337
051338
051339
051340
051341
051344
051415
051472
052330
052344
052380
052421
052466
052572
052576
052577
052587
052588
052589
052590
052593
052594
052596
052614
052618
052619
052620



052621
052634
052635
052636
052859
052860
052866
052876
052978
053008
053009
053012
053130
053338
053339
053340
053341
053342
053343
053344
053414
054096
054097
054098
054099
054100
054101
054102
054103
054105
054107
054149
054150
054166
054167
054168
054221
054222
054231
054232
054233
054234
054235
054236
054237
054254
054256



054257
054258
054259
054260
054261
054262
054263
054264
054266
054268
054269
054279
054280
054293
054294
054295
054296
054297
054321
054648
054650
054651
054660
054678
054684
054685
054686
054687
054688
054689
054690
054691
054712
055535
055537
055538
055565
055609
055610
055611
055612
055613
055614
055615
055616
055708
055709



055710
055749
055762
055906
055907
055908
055909
055910
055911
055912
055913
055914
055915
055916
055917
055918
055919
055920
055921
055922
055923
055924
055925
055926
055927
055928
055929
055930
055931
055932
055933
055974
056038
056039
056044
056046
056049
056050
056095
056226
056227
056330
056478
056508
056509
056583
056751



056758
056760
056766
056900
056901
056902
057313
057314
057315
057316
057862
057863
057864
057865
057866
057867
057868
057872
057873
057882
057962
057963
057964
058172
058173
058322
058502
058552
058553
058555
058556
058557
058558
058559
058560
058561
058929
058931
058942
058943
058944
058945
059091
059403
059693
060176
060243



060460
060482
060643
060692
060712
060713
060715
060882
061023
061024
061025
061026
061028
061029
061032
061033
061034
061149
061150
061193
061203
061619
061620
061621
061623
061625
061626
061627
061628
061632
061633
061634
061635
062096
062368
063282
063934
064025
064059
064173
065132
065133
065134
065135
065136
065137
065138



065139
065140
065141
065568
065576
065983
065984
065985
065986
065987
065988
065989
065990
066612
067374
068782
069265
069474
069916
069917
069922
069932
069933
069935
069936
071813
071814
073374
073383
073384
074205
074473
074725
074726
074922
075122
075123
078126
078127
080012
080063
602424
607957
608289
608290
608851
609011



609012
609212
609391
609591
609621
609641
609741
609751
609841
611941
 FI0003

 
 
 
 

 PARAMETRICA DE MATERIAL
1
3
5
29
30
63
64
80

 
 
 
 

 INDICES DE MATERIALES
1
2
3
6
7
8
9
13
15

 
 
 
 

 INDICES Sub 0
 J
 FE
 ZN
 D



 CU
 G
 IPC

 ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH A
 WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR
 
 
 
 

 PARAMETRICA DE UUCC
38
41
63
74
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
95
97
98
 A0
 A1
 A2
 A3
 A4
 A5
 B6

 
 
 
 

 INDICES DE UUCC 
1
2
3
4
6
7



8
9
12
18

 
 
 
 

 INDICES Sub 0 
 J
 FE
 ZN
 FO
 D
 CU
 G
 IPC
 SE

 CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA
 
 
 
 

 PARAMETRICA DE Ajuste de CS
 C0

 
 
 
 

 Indices de Ajuste de CS 
20

 
 
 
 

 GRUPO
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11



12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
29
36
65

 Fecha Cotiz. Indices
 Emitido



51038
DIS 51038 - MANTENIMIENTO DE LÃ�NEAS, CABLES Y SS.EE GCIA ESTE- OBRA 
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DESCRIPCION
ALAMBRE DE HO GALV NÂº12
PLANCHUELA COBRE MM 3X 20
PLANCHUELA COBRE MM 5X 20
BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4  C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR
TRC HEXA HO GALV BSW MM14 ESP DI 5/8
TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4
ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 )
ARANDELA 5/8# (MM 15,87) 3 MM ESP GALV
ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV
GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM
GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11
TACO TIPO FISCHER S 6
TACO TIPO FISCHER S 8
CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*)
ESFERA PLASTICA P/CBL AT INDICADOR PELIG
CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2')
CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*)
CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV
CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV
CODO HO GALV 50.80 MM (2')
CANO PLAST TIPO PLASTIDUCTO 1
CANO PLAST (PLASTIDUCTO) 3
CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV
CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV
CODO 90 GRADOS PVC MM 63
INT TRM-MG TRIP   0,23KV  125A ICC= 8KA
INT TRM-MG TRIP   0,23KV   25A ICC= 3KA
RIEL DIN P/SOPORTE
INT TRM-MG BIP     0,23 KV  25A ICC= 3 K
CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO
CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO
CABLE AL 1X 25MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO
CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO
SOPORTE RECTO P/AISLADOR NÂº 21



SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO
SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL
AISL PERNO    PORC  BT NÂº 21
AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5
AISL RIENDA M PORC BT 64x89mm
TUBO TERMOCONTRAIBLE MM25,40 (1 )
TUBO TERMOCONTRAIBLE MM50,80 (2 )
TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2
TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2
TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 120MM2
CINTA ARMAR AL MM1,27ESP-7,62ANCHO
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  16, AC 15
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  35MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  50MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  70MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  95MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 150MM2
ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*)
GRAPA AMARRE ABUL GRA2
GRAPA AMARRE ABUL GRA1
HIERRO A1
HIERRO C1
HIERRO C3
HIERRO FR SENCILLO
HIERRO M2
HIERRO P2
HIERRO P3
ZUNCHO REDONDO MM104 C/TUERCA
ZUNCHO REDONDO MM123 C/TUERCA
ZUNCHO REDONDO MM138 C/TUERCAS
ZUNCHO REDONDO MM170 C/TUERCAS
ZUNCHO REDONDO MM220
ZUNCHO REDONDO MM270
HIERRO DIAGONAL
JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA
ACOPLE  ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED1
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED2
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED3
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED4
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED5
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED6
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED7
CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED8
CONEC ELAST ASIM P/DERIV 70/16 95/4-6-10



GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299
HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA)
HORQUILLA C/OJO
GRAPA AMARRE ABUL GRA3
NUEZ SENCILLA
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CAnO PVC O SIMILAR 1
CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR
CONEC RAN PARAL P/AL-AL 70-120/25-50MM2
CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2
CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2
FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 35MM2
HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF
MENSULA HO COMPLETA 30KV STLAT)
MENSULA HO COMPLETA 60KV STLAT)
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 35MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 50MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 70MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 95MM2
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR95/15
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 50MM2
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 70MM2
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 95MM2
EMPALME A COMPR P/CBL AC CINCADO35MM2(*)
CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
EMPALME A COMP LAMT AL-AL 35MM2
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
CTA BOVEDA CB1 P/SUSP COL HORMIG
GRAPA SUSP GS1
TERM  CU 50MM2 P/CABLE P.A.T
CONEC ELAST ASIM 95-16 120/4-6-10-16MM2
CRUCETA DERIVACION CD
CTA CRC1 AMARRE Y ANGULO HASTA 35Â°
CTA CRS SUSPENSION
ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 125/30
ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  25/4
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR  50/8
ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  95/15
GRAPA SUSPENSION GS2
GRAPA SUSPENSION GS3
GRILLETE NORMAL GN
SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 125/30MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 50/8MM2
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 95/15



VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON
CTA RECTA R2
CTA RECTA RL-2
VINCULO M1
TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM
TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO
ANILLA 25X40MM P/FLEJE 20X0,7MM FIJ TUBO
ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM
SECCIONADOR P/ALAMBRADO 900 DAN
JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63
JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110
CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110
MENSULA HO COMPLETA 60 KV DTLAT)
CRUCETA SUSPENSION CS1
CRUCETA SUSPENSION CS2
CRUCETA CA1
CRUCETA CA2
CRUCETA CAT
CRUCETA CC1
CRUCETA CC2
CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV
PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA
VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
PLANCHUELA ACERO GALV 70X180X6MM
TUERCA C/OJAL P/PERNO 16MM
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR
PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA
LAZO PREF P/FIJ RIENDA 35MM2 ACERO
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC
GUARDACABO P/CBL 35MM2
ESPAR HO GALV RSC BSW  5/8   X  20
CTA METALICA P/ELECTRIFICACION RURAL
SOPORTE P/CC FUS UNIP O DESCARGADOR
SOPORTE P/TRANSF SEA 1 APOYO
SOPORTE P/TRANSF MONOF 1 POSTE
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR25/4
LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR50/8
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 25/4
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 50/8
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR95/15
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 35
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 50
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 70
LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 95
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 95MM2
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 25/4M



RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 50/8M
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 95/15
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 50MM
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 70MM
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
CONEC ELAST 50CB/50CB
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV
CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV
CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV
CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV
&LAZO PREF TOPE AISL PERNO 15KV AC 15
LAZO PREF LAT DBL AISL 15KV AC 15
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS
SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M)
SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS 9,50 Y 12M
APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M)
DERIV P/CBL CU 0,6/1KV 4X50 A 4X16 XLPE
SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV
SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER
APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV
CEPO P/BAJADA A CABLE 30KV
CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM
PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN
VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAC-15
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 35
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 50
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 70
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 95
ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 120
GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR25/4
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR50/8
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PO ACSR95/15
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PORC AC 15
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 35
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 50
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 70
LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 95
CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA)
CTA CTS CORTA DE SUSPENSION



CTA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 150
HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M
CON CUN AL-AL 50MM2/ACSR 25/4MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2
CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUnA AL-AL 50MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 50/8MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 70MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 70MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 70MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 150MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2
SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN COLUMNA
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 240/40MM2
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN FACHADA
INT TRM-MG TRIP   0,23KV 63A ICC=  8KA
INT TRM-MG TETR 0,4 KV  16A ICC= 3KA
INT TRM-MG TETR 0,4 KV  40A ICC= 5KA
INT TRM-MG TETR 0,4 KV  80A ICC= 5KA (*)
VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 25/4MM2
HERR P/MONT VERT AISL L-P 17,5KV CBL PRO
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 240/40
AUTOTRANSF 0,40/0,23KV   5KVA
GRAPA SUSPENSION GS4
CTA RECTA P/ELECTRIFICACION RURAL
SOPORTE P/SECC TRIP  EN DOS POSTES
AISL RIENDA   PORC  15  KV   X172MM
GRAPA AMARRE P/CBL PREENSAMBLADO MT



MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2
CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST
S 100 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100MM
S 160 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160MM
S 200 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200MM
CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB
CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB
CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB
CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB
SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO
SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS
SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO
DIAGONAL DE ALUMINIO
SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR
BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM
ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58
AHUYENTADOR DE AVE
SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS
SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS
SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS
CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS
CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS
SPRTE P/AUTOTRAFO BT/BT EN COL S/AGUJERO
GRAPA AMARRE ABUL GRA4
CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS
CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG
CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG
CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER
CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS
CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG
CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG
HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG
HIERRO SOPORT AISL PUENTE DBL P/COL S/AG
LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 35
LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 50
LAZO PREF DE TOPE AISL HBRIDO AL-AL 35
LAZO PREF DE TOPE AISL HIBRIDO AL-AL 50
LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 35
LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 50
CRUCETA CS1 LINA PROTEG P/COL S/AGUJEROS
SOPORTE P/INT TETRAPOLAR BT C/FUSIBLE NH
HIERRO SOPORTE P/AISL L-P P/COL S/AGUJER
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR



SOPORTE P/TRANSF MONOF EN COLUMNA (MANT)
CRUCETA SECCIONA MONOFÃ�SICO C/CUTOUT
RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
PLANCH AC GALV 4MM ESP P/U.DIAG PERN C/OJ
JABALINA AC GALV P/PAT ALAMBRADOS
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV
CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLÃ�STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRFO 30/BT
CONJ HERR P/SBA AEREA MRT POSTE MADERA
CONJ HERR P/SS.EE AEREA TRIF POSTE MADER
CONJ HERR P/SS.EE AEREA MRT COL HORMIGON
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2
ENMIENDA PREF COMPL P/COND AC 35
SOPORTE P/TRAFO 30/BT 25KVA TIPO MESA
SOPORTE P/REG TENSION COLUMNA S/AGUJEROS
APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL
HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M
SPRT P/T.P TRIF HASTA 160KVA COL 9,5/500
CONJ  HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA
CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA
CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP C/TBTA
CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT S/TB
CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT C/TB
CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV
CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV
CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV
CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV
CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA
CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUT OUT POSTE
ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ
VE DISIMETRICO DOBLE
CONJ HERR P/SBA AER MRT S/CUTOUT POST MA
CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AlAl300-AlAl30
CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUTOUT 1APOY HORM
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 50/8
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 95/15
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 125/30
AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 240/40
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  50
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  70
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  95



AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  150
AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  300
AMORTIG VIBRACION LMT COND AC  35
VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL-AL 300MM2
ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 300
HERR.PORTAPUENTE GDE TRANS LMT-CMT30kV
HERR.PORTAPUENTE CHICTRANS LMT-CMT30kV
HERRAJE P/CEPO GDE.Â TRANS LMT-CMTÂ 30kV
HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV
APOYA ESCALERAÂ TRANS LMT-CMTÂ 30Â kV
HERR. SOPORTE P/MANDOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV
HERR. SOPORTE P/SECC TRANS LMT-CMTÂ 30kV
HERR. SOPORTE P/DESCÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV
PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST
APOYA ESCALERA DOBLE CORTO (L=1,40M)
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT
JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA
BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC
BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR
HERRAJE P/CD O CGP3-4  EN UN APOYO
SOPORTE PARA LINE-POST 60KV
SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV
HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV
CONECTOR CU TERM.CABLE DESC.- TERM.LMNEA
CABLE CU BLANDO 95MM2 DESNUDO
CABLE CU BLANDO 120MM2 DESNUDO
HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV
HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV
HERRAJE SECCIONADORA C/ALARGUE 30 KV
CEPO P/CABLE BT
SOPORTE DOBLE AISLACION LINE POST 60KV
CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM
CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM
CRUCETA SECCIONAM MONOFAS C/SECCIONADOR
HERRAJE P/CEPO EST. INTEMP. 60KV
SOPORTE P/DESCARGADOR EST. INTEMP. 60KV
CMER SIMPLE
PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT
CONJ.HERR.P/SBA MRT S/CUTOUT COL HORMIG
ALARGADOR CU P/CONEXION BY-PASS
CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG
CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA
TORNILLO PARA TACO FISCHER 6
TORNILLO PARA TACO FISCHER 8
CODO 90Â° P/CANO PVC 40MM
LAZO PREF TOPE AISL 15KV P/CBL AL 35



LAZO PREF LAT DBL P/AIS 15KV P/CBL AC 35
CODO 90Â° P/CANO PVC 110MM
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED
GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED
GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 90MM A PARED
CEPO P/CHICOTES EN SBA
HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL C/ORIFICIO
MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO
CAMARA PREFABRICADA C/ARO Y TAPAS P/F.O.
AJUSTE POR GASOIL
 
 
 
 

VERSION
2
1
1
1
1
1
1
1

 
 
 
 

DESCRIPCION 
J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
D=DOLAR 
CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
G=GAS OIL ANCAP 
IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 
ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH A=ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON VENDEDOR 
WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR=WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WORLD STEEL 
 
 
 
 

 VALOR COTIZACION 
291,29
571,74
92634,57
28,98



187659,99
845,68

519,517602
61002,9
16373,7

 
 
 
 

 VERSION 
3
3
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
2
2
3
3
3

 
 
 
 

DESCRIPCION 
J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
FO=FUEL OIL PESADO ANCAP 
D=DOLAR 
CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 



G=GAS OIL ANCAP 
IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 
SE=SALARIO MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA 
CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA=CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA EN PLANTA 
 
 
 
 

VALOR COTIZACION 
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571,74
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28,98

187659,99
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DESCRIPCION
SAL.1/2 OF.ELEC.P/AJUSTE C.SOC=SALARIO 1/2 OF.ELECTRICISTA P/AJUSTES C.SOCIALES

 
 
 
 

DESCRIPCION GRUPO
PAGOS ADICIONALES POR COSTOS INDIRECTOS
APOYOS DE HORMIGON
POSTES DE MADERA
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
CRUCETAS Y ARMADOS DE MT Y ST
AISLAMIENTO DE MT
CONDUCTOR PARA LINEAS AEREAS MT-AT Y ESTACIONES MT-AT INTEMPERIE
LINEAS AEREAS BT
LINEAS SUBTERRANEAS DE MT Y AT
LINEAS SUBTERRANEAS DE BT
SUBESTACIONES AEREAS MT/BT, TRANSICIONES Y PTOS.DE CORTE Y MED.INTEMP



EMPALMES Y TERMINALES PARA CABLES MT Y AT
DERIVACIONES Y CONEXIONES AEREAS MT Y AT
EQUIPOS Y FUSIBLES BT
HERRAJES Y ACCESORIOS DE BT
DERIVACIONES Y CONEXIONES CABLES BT
DERIVACIONES Y CONEXIONES LINEAS AEREAS BT
SECCIONAMIENTO Y PROTECCION MT Y ST
ZANJAS Y CANALIZACIONES
PUESTAS A TIERRA
DESMONTAJE DE INSTALACIONES
PRECIOS DE REFERENCIA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
PRECIOS DE REFERENCIA DE MANO DE OBRA
UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES
UU.CC. COMPLEMENTARIAS PARA OBRAS
UU.CC. DE APOYO EN TEMPORALES

10/01/2018
10/01/2018 15:41



DESCRIPCION UUCC
PAGO ADICIONAL POR TRABAJO FUERA DE  ZONA
MES DE SUSPENSIÃ“N EVENTUAL DE CONTRATO
MES DE EXTENSION DE CONTRATO (TIPO 1)
COLUMNA DE HORMIGON 110/5,50 M TIPO A1

COLUMNA DE HORMIGON 110/5,50 M EN SUELO CEMENTO

COLUMNA DE HORMIGON 350/5,50 M TIPO A2

COLUMNA DE HORMIGON 350/5,50 M EN SUELO CEMENTO

COLUMNA DE HORMIGON 450/5,50 M TIPO A3

COLUMNA HORMIGON 450/5,50 M EN SUELO CEMENTO

COLUMNA DE HORMIGON 1430/15 M TIPO G1G

COLUMNA DE HORMIGON 1500/18 M TIPO H1A

ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9M CON SUELOCEMENTO
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9 M
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 9M Y MENOR A 12 M
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 12M
ENDEREZADO DE COLUMNA 15M S/FUNDACION Y CON HORMIGÃ“N C10
ENDEREZADO DE COLUMNA 15M S/FUNDACION Y CON SUELO CEMENTO 9:1
CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9 M
CORRIMIENTO DE COLUMNA HASTA 9,50M CON SUELO CEMENTO
CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 9M Y MENOR A 12 M
CORTE TRANSVERSAL COMPLETO DE COLUMNA DE HORMIGÃ“N
COLUMNA HORMIGON 150/7,50 M

COLUMNA HORMIGON 300/7,50 M

COLUMNA HORMIGON 500/7,50 M

COLUMNA HORMIGON 300/9,50 M

COLUMNA HORMIGON 300/9,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 500/9,50 M

COLUMNA HORMIGON 500/9,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 800/9,50 M



COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 500/9,5 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 800/9,5 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,50M P/VINCULO CA3

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M

COLUMNA HORMIGON 300/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 500/12 M

COLUMNA HORMIGON 500/12 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 800/12 M

COLUMNA HORMIGON 800/12 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 1200/12 M

COLUMNA HORMIGON 1200/12 M P/ESTACIONES

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/12 M

COLUMNA HORMIGON 2000/12 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 2000/12 M

COLUMNA HORMIGON 800/15 M

COLUMNA HORMIGON 800/15 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

COLUMNA HORMIGON 1200/15 M

COLUMNA HORMIGON 1200/15 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

DOBLE COLUMNA HORMIGON 1200/15M P/VINCULOS HO TERM. C/CANO BAJADA F.O.

COLUMNA HORMIGON 2000/15 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 2000/15 MP/VINCULOS HORMIGON EN ANGULO

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/15 MP/CRUCETA METALICA



DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/15 M P/VINCULOS METALICOS

COLUMNA HORMIGON 1200/18 M

COLUMNA HORMIGON 1200/18 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO

DOBLE COLUMNA HORMIGON 1200/18 M P/VINCULOS HO TERM C/CANO BAJADA F.O.

COLUMNA HORMIGON 2000/18 M

DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS METALICOS

DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS HORMIGON EN ANGULO

DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS HORMIGON TERMINAL

COLUMNA DOBLE H1 EN A-RR Y A HASTA 10 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA

COLUMNA DOBLE H1 EN A-AMARRE ENTRE 10 Y 30 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA

COLUMNA DOBLE H1 EN A-AMARRE ENTRE 30 Y 45 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA

COLUMNA HORMIGON 150/7,50M EN SUELOCEMENTO

COLUMNA HORMIGON 300/7,50M EN SUELOCEMENTO

COLUMNA HORMIGON 500/7,50M EN SUELOCEMENTO

POSTE EUCALIPTO 6,50 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 7,50 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 7,80M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 10,5 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 10,50 M PROCESADO CLASE 4

POSTE EUCALIPTO 12,00 M PROCESADO

POSTE EUCALIPTO 12M CLASE 4 PROCESADO

RIENDA DOBLE PARA POSTE 10,50M



RIENDA PARA POSTE 10,50M 30KV

ENDEREZADO DE POSTE DE MADERA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO
RIENDA DOBLE PARA POSTE 10,50M 30KV

AHUYENTADOR DE AVE LINEA NUEVA

COLOCACION AHUYENTADOR DE AVE LINEA EXISTENTE

SOBREPRECIO POR COLOCACION DE POSTE EN POZO DE 80X80
RIENDA P/POSTE 10,5 M DE ELECTRIFICACION RURAL



LOSA DE HORMIGON BAJO POSTE DIAM=0,8M E=0,2M
POSTE EUCALIPTO 7,50 M. PROCESADO C/FUNDACION REFORZADA

CORRIMIENTO DE POSTE HASTA 7,80M
CORRIMIENTO DE POSTE MAYOR DE 7,80 HASTA 12M
TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 10 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 160 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 315KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 400KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 630KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 1000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 10KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 160KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 400KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 630KVA



TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4-0,23KV 1000KVA BITENSION

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 160 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 200 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 250 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 315 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 400 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 500 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 630 KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23 KV. 160 KVA. CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23 KV. 200 KVA. CONFIG

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 10KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 160KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 200KVA

TRANSFORMADOR PARA PUESTA A TIERRA, ZIG-ZAG 36 KV

TRANSFORMADOR TRIFASICO (PAT) 15/0,23 KV YND11 100 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 400KVA



TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 500KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 630KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 1000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 10KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 160KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,4 KV  200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 400KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 15/0,4 KV 630KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 15/0,4 KV 1000KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIF.15/0,4-0,23KV 160KVA BITENSION

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIF.15/0,4-0,23KV 250KVA BITENSION

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 15/0,4-0,23 KV-400 KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 15/0,4-0,23 630KVA BITENSION

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 15/0,4-0,23KV-1000 KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 160KVA CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 1000 KVA,CONFIG.



TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3KV   50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3KV   100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3 KV  200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6/15 KV 800 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3 KV  1000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6/15 KV 1500 KVA

TRANSFORMADOR MONOFASICO 6,3/0,23 KV - 10 KVA

TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 5KVA

TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 10KVA

TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 15KVA

TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 10KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 160KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 21,5/0,4 KV 400KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 21,5/0,4 KV 630KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 21,5/6,5KV 2000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO CASETA 21,5/0,4 KV 1000KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG.



TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 160KVA BITENSION

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 250KVA BITENSION

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 400KVA BITENSION

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 630KVA BITENSION

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 21,5/0,4-0,23KV 1000KVA BITENSION

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 100KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 30,75/0,23KV 100KVA SECO

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 25 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 400KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO SECO 6,3/0,23KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6 KV 7500KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO SECO 6,3/0,4KV 1000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 1000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 1500KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 3000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 3750KVA



TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 5000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/6,3 KV 7500KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 31,5/6,86 KV 10000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 31,5/6,86 KV 10000KVA SECO

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15 KV 1000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15 KV 1500KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15 KV 3750KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 1600KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 3000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 5000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 7500KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/15,75 KV 10000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/6 KV 1500KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15/6 KV 4000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15,75 KV 3750KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15,75 KV 5000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 60/15,75 KV 7500KVA

JUEGO SISTEMA VENTILACION FORZADA P/TRANSFORMADOR

TRANSFORMADOR TRIFÃ�SICO 60/31,5 KV 15 MVA

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,40/0,23 KV 5 KVA INTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 10 KVA EXTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 10 KVA INTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 25 KVA EXTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 25 KVA INTERIOR



AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 50 KVA EXTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 50 KVA INTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 100 KVA EXTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 160 KVA EXTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 250 KVA EXTERIOR

T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA I SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA I SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA I SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 100KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 160KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 250KVA E

HERRAJE SOPORTE PARA AISLADORES 30 KV

SOPORTE PARA LINE-POST 60KV

SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV

HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV

CONECTOR CU TERM.CABLE-DESC.-TERM.LÃ�NEA 60KV (3 FASES)

HERRAJE P/CEPO ESTACION INTEMPERIE 60 KV.

SOPORTE P/DESCARGADOR ESTACION INTEMPERIE 60 KV.

CRUCETA SECCIONAMIENTO MONOFASICO CON SECCIONADOR

CRUCETA DE AMARRE COPLANAR HASTA 30Â° P/MANTENIMIENTO.



CRUCETA AMARRE CA1 P/MANTENIMIENTO

CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN LINEA P/MANTENIMIENTO

CONJUNTO HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST

CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN ANGULO HASTA 30Âº P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DE SUSPENSION EN CS1 P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DERIVACION CON CUT-OUT P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DERIVACION CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO

CRUCETA SECCIONAMIENTO CON CUT-OUT P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DE SECCIONAMIENTO CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO

HIERRO SOPORTE AISLADOR 1Âº PUENTE  P/MANTENIMIENTO

HIERRO SOPORTE AISLADOR PARA PUENTE DOBLE P/MANTENIMIENTO.

DOBLE HIERRO SOPORTE CABEZA POSTE

CRUCETAS DE MADERA 4 X4 X0,8 M

CRUCETA MADERA 4 X 4 X 1600 MM

HIERRO DIAGONAL

PERNO CON OJAL DIAMETRO 16 MM PARA AMARRE

PERNO CON OJAL PARA AMARRE EN CRUCETA DOBLE



CRUCETA METALICA ELECTRIFICACION RURAL (CMER)

SOPORTE UNIPOLAR P/SEC.FUSIBLE O DESCARGADOR EN CRUCETA MADERA

CRUCETA VERTICAL PARA SUSPENSION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV

HERRAJE P/APOYA ESCAL.P/DERIV.LINEA COL.9,5-12M-POSTE10,5M Y SEA POSTE

CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1 EN COLUMNA 1200KG

CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.1 EN COLUMNA 300/9,5 500/9,5

CRUCETA AMARRE CONFIGURACION HORIZONTAL

CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.1 EN COLUMNA 800/9,5

CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 500/9,5

CRUCETA MADERA 4 X4 X800 MM EN POSTE

CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 800/9,5

CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION CS1 EN COL.1200/95

CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 1200/9,5

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 500/9,5



HIERRO SOPORTE AISLADOR LINE POST P/MANTENIMIENTO

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 800/9,5

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 1200/9,50

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 500/9,5

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 800/9,5

TUERCA CON OJAL P/PERNO 16 MM

CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 1200/9,5

HERRAJE P/APOYA ESCALERA DOBLE P/RECONECTADOR UN APOYO

HERRAJE P/DESCARGADOR O CC EXPULS. DOBLE UN APOYO

CONJ.CRUCETA AMARRE C.A.1 Y CRUCETA TERMINAL C.A.T EN COL.500/9,5

CRUCETA METALICA E.RURAL SIMPLE

CONJ.CRUCETA AMARRE C.A.1 Y CRUCETA TERMINAL C.A.T EN COL.800/9,5

CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1 Y CRUCETA TERMINAL CAT EN COL 1200/9,5



CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA 500/9,50

CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA  800/9,50

CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5

CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA  1200/9,50

CONJUNTO CRUCETA PARA CRUCE DE CARRETERAS EN 1 COLUMNA

PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT

CONJUNTO CRUCETA PARA CRUCE DE CARRETERAS EN 2 COLUMNAS

CONJUNTO CRUCETA PARA DERIVACION EN 1 COLUMNA 300/9,5 O 500/9,5

CONJUNTO CRUCETA PARA DERIVACION EN 1 COLUMNA 800/9,5

CRUCETA CD 24KV EN UNA COLUMNA

SOPORTE PARA 3 SECCIONADORES UNIPOLARES EN 1 APOYO(9,50 Y 12M)



HERRAJE CON CEPO DE CABLES EN 1 APOYO(9,50 Y 12M)

PLANCHUELA UNION DIAGONAL-PERNO CON OJAL

CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA

CONJUNTO SOPORTE PARA REGULADOR DE TENSION

CRUCETA BOVEDA CB1 EN COLUMNA DE HORMIGON

HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL. CON ORIFICIOS

CRUCETA RECTA R2

CRUCETA RECTA LARGA RL2

CRUCETA PARA DERIVACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE

CRUCETA RL2 Y VINCULO M1

0,1 M2. PINTURA P/GALVANIZADO EN FRIO ZN>96%
JGO CRUCETA CTS EN 1 COLUMNA

JGO CRUCETA CTC1 EN 2 COLUMNAS

CONJ.MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO )

CONJ.MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO )

CONJ.MENSULAS Y 2 VINCULOS HORM.P/2 COLUM.(TERMINAL)

VINCULOS Y MENSULAS HORMIGON APOYO TERMINAL DOBLE ST



CONJUNTO MENSULAS Y 3 VINCULOS APOYO DOBLE ST

CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA G1 P/SUSPENSION 30 KV. SIMPLE TERNA-JUEGO

HERRAJE SOPORTE DOBLE AISLADOR L.POST 60KV

CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA H1P/SUSPENSION 60 KV. SIMPLE TERNA-JUEGO

CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA H1P/SUSPENSION 60 KV. DOBLE TERNA-JUEGO

HIERRO SOPORTE PARA AISLADOR RIGIDO CABEZA APOYO

SOPORTE SECCIONADOR EN DOS POSTE

CRUCETA RECTA PARA ELECTRIFICACION RURAL

CONJUNTO DE MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (TERMINAL)

CONJUNTO DE MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (TERMINAL)

DOBLE CTA.MADERA 4 X4 X1600MM SUSPENSION EN POSTE



DOBLE CTA.MADERA 4 X4 X1600MM AMARRE EN POSTE

CONJUNTO DE MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (ANGULO)

CONJUNTO DE MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (ANGULO)

HERRAJE PORTAPUENTE GRANDE,TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE PORTAPUENTE CHICO,TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE PARA CEPO GRANDE,TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE PARA CEPO CHICO, TRANS LMT-CMT 30KV

APOYA ESCALERA TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE SOPORTE PARA MANDO,TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV.

HERRAJE SOPORTE PARA SECCIONADORA, TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE SECCIONADORA CON ALARGUE 30 KV.

HERRAJE SOPORTE PARA DESCARGADORES, TRANS LMT-CMT 30KV

CONJ.MENSULAS Y 1 VINCULO HORM.P/2 COLUM.(TERMINAL)

JGO CRUCETA CTS CORTA EN 1 COLUMNA

CONJ.MENSULA Y UN VINCULO DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO)



CRUCETA CS1 LINEA PROTEGIDA P/MANTE

CONJUNTO SUSPENSION S/AB HASTA 6Âº PROT.C/ESPACIADORES

CRUCETA DE MADERA 4 X4 X1,80 M

CONJ.SUSP.CON BRAZO AB HASTA 6Âº PROT.C/ESPACIADORES C/GARRAS

CONJ.SUSP.CON BRAZO AB HASTA 6Âº PROT. C/ESPACIADORES

CONJ.SUSP.ENTRE 6Âº Y 30Âº PROT.C/ESPACIADORES

CONJ.AMARRE HASTA 45Âº PROT.C/ESPACIADORES



CONJ.AMARRE ANG.45Âº Y 90Âº PROT.CON ESPACIADORES

CONJ.DERIV.A CONVENCIONAL PROTEGIDO C/ESPACIADORES

CONJ.DERIV.RIGIDA PROT-PROT.SIST.C/ESPACIADORES



CONJUNTO TERMINAL PROTEGIDO C/ESPACIADORES

ATADURA PARA AISLADOR DE PERNO

LAZO PREF DE TOPE ALAL 35 - LPOST HIBRIDO

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 35 LPOST HIBRIDO

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL50 LPOST HIBRIDO

LAZO PREF DE TOPE ALAL 50 - LPOST HIBRIDO

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 50 LPOST HIBRIDO

AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC MADERA

AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC METALICA

AISLADOR LPOST POLIMERICO 15KV P/CRUC METALICA

LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO

LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC



LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS2

LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC

LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS3

LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO

LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA1

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA2

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA3

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA4

GRAPA DE AMARRE HILO DE GUARDIA

CADENA AMARRE POLIMERICA 60KV P/ESTACION ZN

CADENA RETENCION POLIMERICA 15KV PARA ESTACION ZONA NORMAL

CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA3

GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS1

PROTECCION SBA MONOFASICA
PROTECCION SBA TRIFASICA



PROTECCION SBA ENT-SAL EN CABLE
CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS4

CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/GRAPA DE AMARRE

CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/RET PREFORMADA

CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/MENSULA HORMIGON

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 31.5KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 31.5KV GRAPA GRS3

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 35

GRILLETE

LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 35 LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE AC 35 - LPOST PORC

VARILLA PREFORMADA PROTECCION AC 35

CADENA SUSPENSION PORCELANA 15KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION PORCELANA 15KV GRAPA GRS3



AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 31.5KV C/BULON

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV C/BULON

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV C/BULON

CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA2

CADENA AMARRE PORCELANA 15KV P/RET PREFORMADA

CADENA AMARRE PORCELANA 15KV P/GRAPA DE AMARRE

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 25/4

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 50/8

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 95/15

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 125/30

ENMIENDA PREFORMADA COMPLETA P/CONDUCTOR AC 15

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 35

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 50



ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 70

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 95

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 150

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 240/40

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 120

ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 300

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL35 LPOST HIBRIDO

LAZO PREF LATERAL SIMPLE AC 15 LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ACSR 25/4 - LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 25/4 LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ACSR 50/8 - LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 50/8 LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ACSR 95/15 - LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 95/15 LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ALAL 35 - LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 35 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 70 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 50 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 50/8 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 95/15 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 15  LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 35 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 95 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 50 LPOST PORC



LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 25/4 LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 70 LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ALAL 70 - LPOST PORC

LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 95 LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ALAL 50 - LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE ALAL 95 - LPOST PORC

LAZO PREF DE TOPE AC 15 - LPOST PORC

RETENCION PREFORMADA PARA RIENDA - AC 35

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 25/4

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 35

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 50/8

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 95/15

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 35

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 150

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 50

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 95

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 70

RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 15

VE DESIMETRICO

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 35

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 50/8

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 95/15

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 125/30



VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 50

VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 70

VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 300

VARILLA PREFORMADA PROTECCION  AC 15

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 95

VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ACSR 25/4

LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC

VE DISIMETRICO DOBLE

VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 240/40

CADENA SUSPENSION SIMPLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION SIMPLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS4

CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV P/RET PREFORMADA

CADENA AMARRE POLIMERICA ZP 15KV P/RET PREFORMADA

CADENA SUSPENSION DOBLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION DOBLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS4

CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA



CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE DOBLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA

CONJ SUSPENSION HG AC 35 C/GRAPA GRS2 Y PREFORMADO

CONJ AMARRE HILO DE GUARDIA AC 35 P/ MENS METALICA

CONJ AMARRE HILO DE GUARDIA AC 35 P/ MENS HORMIGON

AMORTIGUADOR VIBRACION P/HILO DE GUARDIA AC 35

AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL50

AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL70

AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL 95

AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ALAL 150

AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ALAL 300

AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ACSR 50/8

AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ACSR 95/15

AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ACSR 125/30

AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ACSR 240/40

AISLADOR LPOST POLIMERICO HOR ZN 31.5KV C/ZUNCHO

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV C/ZUNCHO



DOBLE AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV S/HERRAJE

AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV C/ZUNCHO

DOBLE AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV S/HERRAJE

GRAPA OSCILANTE ALAL 95 P/LPOST POLIMERICO HOR

GRAPA OSCILANTE ALAL 150 P/LPOST POLIMERICO HOR

GRAPA OSCILANTE ACSR 50/8 P/LPOST POLIMERICO HOR

GRAPA OSCILANTE ACSR 95/15 P/LPOST POLIMERICO HOR

GRAPA OSCILANTE ACSR 125/30 P/LPOST POLIMERICO HOR

GRAPA OSC. AIS. LP POL. ACSR 240/40-ALAL300

GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS4

CADENA SUSPENSION DOBLE POLIMERICA 60KV ZNORMAL

CADENA SUSPENSION DOBLE POLIMERICA 60KV ZPOLUIDA

CADENA AMARRE COMPUESTA 15KV P/ESTACION

CADENA AMARRE POLIMERICA 60KV P/ESTACION ZP

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZP 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZN 60KV P/MENS HORM



CADENA AMARRE DOBLE PORCELANA 60KV P/MENS HORM

AISLADOR LPOST POLIMERICO 15KV P/CRUC MADERA

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZP 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZN 60KV P/MENS HORM

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZP 60KV P/CTA MET

CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZN 60KV P/CTA MET

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZP 60KV P/CTA MET

CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZN 60KV P/CTA MET

HORQUILLA GUARDACABO

GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS2

GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS3

CADENA SUSPENSION SIMPLE POLIMERICA 60KV ZNORMAL

CADENA SUSPENSION SIMPLE POLIMERICA 60KV ZPOLUIDA

AISLADOR LPOST HIBRIDO 15kV P/CRUC MADERA

AISLADOR LPOST HIBRIDO 15kV P/CRUC METALICA

AISLADOR LPOST PORC 31.5 kV P/CRUC MADERA

AISLADOR LPOST PORC 31.5 kV P/CRUC METALICA

AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 31.5KV ZNORMAL



AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 31.5KV ZPOLUIDA

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 35 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 50 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 70 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 95 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 300 MM2

M LINEA AEREA MT RETORNO POR TIERRA UN COND. AL-AL 35 MM2

M LINEA AEREA MONOFASICA MT ACSR 25/4

M LINEA AEREA MONOFASICA MT ACSR 50/8

M FASE MT ACSR 95/15

M FASE MT ACSR 125/30

M LINEA AEREA MT RETORNO POR TIERRA UN COND. ACERO15

M FASE MT AL-AL 50 MM2

M FASE MT AL-AL 70 MM2

M FASE MT AL-AL 95 MM2

M FASE MT AL-AL 150 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 150 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    25/4

M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    50/8

M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    95/15

M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    125/30

M LINEA CABLE GUARDIA AC-35

M LINEA AEREA TRIFASICA ACSR 240/40



M LINEA TRIFASICA AL 95 PROT.C/ESPACIADORES

M LINEA TRIFASICA AL 95 PROT.C/ESPACIADORES C/GARRAS

M LINEA AEREA TRIFASICA MT COND. PROTEGIDO ALAL70

M LINEA AEREA MONOFASICA COND PROTEGIDO ALAL70 (15KV)

M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV 3X70 AL/50 (AC)

M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV3X95 AL/ 50 (AC)

M.CHICOTE CABLE DESNUDO CU 35 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 35 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 50 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 70 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 120 MM2

AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 25 MM2

AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 35 MM2

AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 50 MM2

AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 70 MM2

AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 120 MM2

M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU

M LINEA ENHEBRADA RZ 0.6/1KV 4X6 CU

M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU

M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL

M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 4X16 CU



M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR

M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR

M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 4X6 CU

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 4X16 CU

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X25 AL/54,6 ALM

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X150 AL/70 ALM

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU   (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X6 CU   (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU  (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X16 AL  (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X16AL   (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X16CU   (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X25 AL/54,6 ALM (C/COLLAR)



M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM (C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM(C/COLLAR)

M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X150 AL/70 ALM (C/COLLAR)

M CABLE CONCENTRICO 6 MM2

M CABLE CONCENTRICO 10MM2

M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 3X1X240 K AL + H16

M LINEA UNIPOLAR M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 1X 95 K AL + H16

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 12/20 KV 1X240 K AL + H16

M PUENTE EN SE RHV 12/20 KV 3X1X95 K AL + H16

M LINEA TETRAPOLAR SUBT. O PUENTE B.T. RV 0,6/1 KV 3X1X240+1X150 AL

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X150 AL

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X50 AL

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X16 CU

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA BT XLPE/PVC 4X50 CU

M LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA B.T. 3X120 CU

M LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA B.T. 3X35 CU

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*300 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*630 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*630 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*300 CU FLEX

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL



M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X300 CU FLEX

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X300 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X1X300 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X2X1X240+1X240 AL

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 4X1X300 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 4X1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X2X1X630+1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-LLAVE B.T. EN SEA 4X1X50 AL

M PUENTE TRAFO-LLAVE O TABLERO B.T. EN SEA 3X1X240+1X150 AL

CARTEL DE RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

PRUEBAS Y ENSAYOS DE SUB ESTACION AEREA
CEPO PARA CABLES DE BAJA TENSION

CEPO PARA CABLES DE MEDIA TENSION AISLACION RHV EN SBA 630KVA

HERR. SOPORTE TENSOR TRANSF.COLUMNA 9,50M

HERR.TENSOR CANCAMO BULON DE OJO

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM

SOPORTE PARA DESCARGADOR EN TRANSFORMADOR 30/BT

SOPORTE PARA DESCARGADOR EN TRANSFORMADOR MT/BT

HERR.P/CC.FUSIBLE DE EXPUL. O DESCAR. EN SBA 1 APOYO



HERR.CUT OUT MONOF.SBA O SECCIONAMIENTO COLUMNA

HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN 1 COL. 7,5M C/AGUJEROS

HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN 1 COL. 7,5M S/AGUJEROS

HERR.P/AUTOTRANSF.TRIF.BT/BT EN FACHADA

HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 1 COLUMNA

HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 1 POSTE

HERR.P/TRANSF.30/BT-25KVA C/SISTEMA DE APOYO EN MAD.

HERR.P/TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 1 POSTE

HERR.P/TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 1 COLUMNA

HERR.P/CAJA DE DISTRIBUCION O CGP 3-4 AEREA 1 APOYO

HERR.P/APOYA ESCALERA P/SBA 1 APOYO Y DERIVACIONES

HERR.P/CC.FUS. DE EXPULSION O DESCARG.EN SBA 2 APOYOS

HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 2 APOYOS

HERR.PARA TBTA EN SBA 2 APOYOS

HERR.PARA APOYA ESCALERA P/SBA 2 APOYOS

HERR.PARA SECCIONADOR TETRAPOLAR BT

ESTRUCTURA SBA MRT M.10,5M

ESTRUCTURA SBA MRT M. 10,5 M S/CUTOUT

ESTRUCTURA SBA MRT HORM 10.5  S/CUTOUT

ESTRUCTURA SBA MRT HORM 9.5M-10.5M-12M



ESTRUCTURA SBA TRIF.M.10,5M

ESTRUCTURA SBA TRIF.M.10.5M S/CUTOUT

ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM 9,5M-10,5M-12M

ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM.9,5-10,5-12 M S/CUTOUT

ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSPENSION Z.P.

ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/TBTA Z.P.

ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/C.OUT Z.P.



ESTRUC.MAD.SBA TRIF.2XM10,5M SUSP.S/C.OUT S/TBTA Z.P.

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION S/TBTA

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS TERMINAL O S/CUTOUT

ESTRUC.SBA TRIF.2 APOYOS TERMINAL O S/CUTOUT S/TBTA

ESTRUCTURA SBA TRIF.2XH12M ENT/SAL SUBTERRANEA

ESTRUCTURA SBA TRIF.2XH12M ENT/SAL SUBT.S/TBTA.



ESTRUCTURA EXTENSIBLE SBA TRIF. 2XH9,5M SUSPENSION

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION 630KVA

ESTRUCTURA TRANSICION LINEA AEREA A CABLE SUBT.6-15KV H=9,5M C/CUT OUT

ESTRUCTURA TRANSICION CABLE SUBT. A LINEA AEREA 6-15KV H=9,5M C/SECC.

ESTRUCTURA TRANSICION LINEA AEREA A CABLE SUBT. 6-15KV H=12M C/CUT OUT

ESTRUCTURA TRANSICION CABLE SUBT. A LINEA AEREA 6-15KV H=12M C/SECC.



HERR. EXTENSIBLE P/TRANSF.TRIF.SBA 2 APOYOS (MANT.)

HERR. EXTENS.P/CC FUS.EXP.O DESC.SBA 2 APOYOS (MANT.)

HERR. EXTENSIBLE P/TBTA SBA 2 APOYOS (MANT.)

ESTRUC.P/PUESTO MEDIDA AEREO P/CLIENTE UN APOYO (6-15KV) C/SECC.LINEA

ESTRUC.P/PUESTO MEDIDA AEREO P/CLIENTE DOS APOYOS (6-15KV)C/SECC.LINEA

TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X240 K AL+H16

MONTAJE TERMINAL ENCHUFABLE CELDA O TRANSFORMADOR (NO INCLUYE TERM.)
TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X 95 K AL+H16



TERMINAL ENCHUFABLE RECTO RHV 12/20 KV 1X95 K AL+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X240 K AL+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X 95 K AL+H16

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X 95 AL

EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X35 CU A RHV 3X1X95 AL

EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X120 CU A RHV 3X1X240 AL

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X240 AL CONTRAIBLE EN FRIO

CONECTOR ENCHUFABLE PARA TRANSFORMADOR DE 24KV SSEE MOVIL ACODADO 90Â°

CONECTOR ENCHUFABLE ACODADO 24KV PARA CABLE AL 240MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 35  MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 25/4

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 50MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 50/8

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 95/15

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 70  MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 125/30

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 95MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 150 MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 300 MM2

CONECTOR OJAL PASANTE PARA DESCARGADOR

ALARGADOR DE COBRE P/BY-PASS

PUNTO FIJO RECTO PARA COLOCAR PUESTA A TIERRA TRANSITORIA, 25 KA

PUNTO FIJO ACODADO PARA COLOCAR PUESTA A TIERRA TRANSITORIA, 25 KA

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO P/ALAL 50 MM2



TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/AL 120 MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/ASCR240/40 MM2

EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 35 MM2 AL-AL

EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 50 MM2 AL-AL

EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 70 MM2 AL-AL

EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 95 MM2 AL-AL

EMPALME A COMPRESION CONDUCTOR AC35

EMPALME COND PROTEG AL-AL 95

EMPALME COND PROTEG AL-AL 70

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ACSR25/4

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ACSR25/4 ACSR50/8/ALAL35

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL35/ALAL35 ACSR25/4/ACSR25/4

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL35

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ALAL35

DERIV.LMT P/CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL50 M2

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR50/8/ALAL50 ALAL70/ACSR25/4Y ALAL70/ALAL35

DERIV.LMT P/CONE. A CUNA ALAL70/ALAL50 ALAL95/ACSR25/4

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL50 MM2

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ALAL 50 MM2

DER.LMT P/CON.A CUNA ACSR50/8/ACSR50/8 Y ACSR 50/8/ALAL50

DER.LMT P/CON.CUNA ALAL70/ACSR50/8 ACSR95/15/35 95/35 ACSR95/15/25/4

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 95/ACSR50/8 MM2

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR 50/8 MM2



DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 70/ALAL 70

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 95/ALAL 70

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ALAL 70

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL95

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ ALAL 95

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ALAL 95

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30ALAL 95 MM2

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR95/15

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ACSR 95/15

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR95/15

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL150/ALAL150

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR125/30ALAL150

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR 125/30

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 240/40-ACSR 240/40, ALAL 300-ALAL 300

DERIVACION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV ALAL70/ALAL95

DERIVACION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV ALAL70/ALAL50

EMPALME CONDUCTOR AL 95 PROTECCION SIST.C/ESPACIADORES

EMPALME FIADOR ACERO 50MM2 SIST.C/ESPACIADORES

TERMINAL BIMETALICO AL 50 PROTECCION SIST.C/ESPACIADORES

TERMINAL BIMETALICO AL 95 PROTECCION C/ESPACIADORES

EMPALME CONDUCTOR AL 50 PROTECCION C/ESPACIADORES

JUEGO EMPALME CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X70AL+1X50AC

JUEGO EMPALME CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X95AL+1X50AC



CONJUNTO SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT

CONJUNTO AMARRE CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT

JUEGO TERMINAL CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X70AL+1X50AC

JUEGO TERMINAL CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X95AL+1X50AC

ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL95PROT C/ESPACIADORES

ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL70PROT CONVENCIONAL

ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL95PROT CONVENCIONAL

ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL50PROT C/ESPACIADORES

CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED

CGP 4 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA A PARED

CGP 5 NH00 160A  1 ENT INF./ 1 SAL INF.  FLEJADA

CGP 5 NH00 160A 1 ENT INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 16A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 40A

CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA C/BULONES

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 80A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 25A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 63A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 125A

CGP 4 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA C/BULONES

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 25A



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 50A

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 80A

CAJA AISLANTE P/MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FLEJADA

CGP A1 NH00 125A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED

CGP A2 NH02 250A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED

SECCIONADOR BIPOLAR EXT. BAJO CARGA NH00 160A EN APOYO

SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH00 160A EN APOYO

SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH02 400A FIJADO A PARED

SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH02 400A EN APOYO

BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A-NH4A P/TBT PRONUTEC

BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A 500V PARA FUSIBLES NH4A

BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 160A 500V PARA FUSIBLES NH00

BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 400A 500V PARA FUSIBLES NH2

FUSIBLE BT NH00-20A

FUSIBLE BT NH00-25A

FUSIBLE BT NH00-32A

FUSIBLE BT NH0-63A

FUSIBLE BT NH00-40A

FUSIBLE BT NH00-50A

FUSIBLE BT NH00-63A

FUSIBLE BT NH00-80A

FUSIBLE BT NH00-125A

FUSIBLE BT NH00-160A



FUSIBLE BT NH0-80A

FUSIBLE BT NH0-125A

FUSIBLE BT NH0-160A

FUSIBLE BT NH1-250A

FUSIBLE BT NH2-125A

FUSIBLE BT NH2-160A

FUSIBLE BT NH2-200A

FUSIBLE BT NH2-250A

FUSIBLE BT NH2-315A

FUSIBLE BT NH2-400A

FUSIBLE BT NH3-400A

FUSIBLE BT NH3-800A

FUSIBLE BT NH4A-630A

FUSIBLE BT NH4A-800A

FUSIBLE BT NH4A-1000A

FUSIBLE BT NH4A-1250A

BARRA DE CONEXION PARA BASE NH 4A

ZOCALO HORMIGON PARA CGP3 O CGP4
ZOCALO DE MAMPOSTERIA PARA CGP3 Y CGP4
TAPA CUBRECABLES DE CGP3 O CGP4 PARA FACHADA

BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH00

BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH2

BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH1

BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH00



BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH1

BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH2

TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 1 SAL. C/BASES UNIP.NH4A ENTR.INF.DE CBL.

TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES

TABLERO AEREO POLIM. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES

TABLERO ACOMETIDA INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV-C2 (MODULO AC)

TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV-C2 (MODULO AM)

TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 1 SAL.C/BTV-C4A (AM)

CAJA TIPO 1 NH00 160A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED

CAJA TIPO 2 NH01 250A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED

CAJA DE DISTRIBUCION CD-1 CON 4XBTV-C00(IN=160A) SEMIENTERRADA

MONTAJE AEREO DE CAJA DISTRIBUCION CD-1 C/4BTV-C00 (IN=160A)

SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA SIN AGUJEROS

SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA CON AGUJEROS

RETENCION MENSULA CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA CON AGUJEROS

RETENCION MENSULA CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA SIN AGUJEROS

RETENCION SOBRE FACHADA

VERTICE C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS



DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 35-50MM2

DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 70-95MM2

DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS 35-50MM2

DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN COLUMNAS/AGUJEROS 70-95MM2

ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 35-50MM2

ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN POSTE COLUMNA C/AGUJEROS 70-95MM2

ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN COLUMNA S/AGUJEROS 35-50MM2



ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN COLUMNA S/AGUJEROS 70-95MM2

RETENCION DE ACOMETIDA EN COLUMNA Y FACHADA

RETENCION ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO 6 MM2

RETENCION ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO 10 MM2

METRO DE FLEJE 20X0,7 MM C/HEBILLAS

ANILLA 25X40 MM P/FLEJE 20X0,7MM

TUBO 1  PROTECCION PREENSAMBLADO

TUBO 2  PROTECCION PREENSAMBLADO

ABRAZADERA SOPORTE ACOMETIDA POSADA 2X6-4X25MM2

ABRAZADERA SOPORTE RED POSADA 3X50/54,6-3X95/54,6MM2

RIENDA DE COLUMNA AL PISO C/MUERTO

LINGA AC 15MM2 ENTRE APOYOS DE 7,5M



LINGA AC 35MM2 ENTRE APOYOS DE 7,5M

MENSULA DE HIERRO C1 P/COLUMNA

MENSULA DE HIERRO DOBLE C1 P/COLUMNA

MENSULA DE HIERRO C3 P/COLUMNA

MENSULA DE HIERRO DOBLE C3 P/COLUMNA

MENSULA DE HIERRO M2 P/COLUMNA

MENSULA DE HIERRO FR P/COLUMNA

MENSULA DE HIERRO A1 P/FACHADA

PLANCHUELA P2 P/COLUMNA

PLANCHUELA P3 P/COLUMNA

ZUNCHO 104 MM P/COLUMNA

ZUNCHO 123 MM C/TUERCA P/COLUMNA

ZUNCHO 138 MM C/TUERCA P/COLUMNA

ZUNCHO 170 MM C/TUERCA P/COLUMNA

ZUNCHO 220 MM C/TUERCA P/COLUMNA

ZUNCHO 270 MM C/TUERCA P/COLUMNA

AISLACION RIGIDA BT AISLADOR CON PERNO

SUSPENSION C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS

SUSPENSION C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS



VERTICE CON CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS

EMPALME TRIPOLAR RV 0,6/1KV 3X35MM 2

EMPALME UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL

EMPALME UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL

EMPALME TRIPOLAR RV 0,6/1 KV 3X120 CU

UNION P/CABLE BT CU 3X120MM2 (TERMOCONTRAIBLE)

UNION PARA CABLE FLEXIBLE BT       1X300 MM2 CU

UNION PARA CABLE FLEXIBLE BT       1X630 MM2 CU

DERIVACION  Y  PARA RV 0,6/1 KV 4X50 CU A 4X16 CU

DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A  1X150 AL

DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A  1X240 AL

DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X240 AL A  1X50 AL

DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X150 AL A  1X150 AL

DERIVACION RV 0,6/1 KV 1X150 AL A  1X50 AL

DERIVACION RV 0,6/1 KV 3X120 CU A  3X120 CU

DERIVACION 0,6/1 KV 3X120 MM2 A 3X35 MM2 CU

TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 3X120 CU

TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X150 AL

TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X240 AL

TERMINAL P/CABLE DE COBRE 0,6/1KV 1X300MM2 (FLEXIBLE)



TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X630 CU

TERMINAL P/CABLE DE COBRE 0,6/1KV 1X630MM2 (FLEXIBLE)

TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/CABLE 16MM2

TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/TABLERO Y CABLE 35 MM2 CU

TERMINAL CU ESTANADO P/TABLERO Y CABLE RV 0,6/1 KV  50 CU

TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/TABLERO Y CABLE 120 MM2 CU

TERMINAL BIM. DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CBL RV 0,6/1 KV 150 AL

TERMINAL BIM. DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CBL RV 0,6/1 KV 240 AL

UNION REDUCTORA P/CBL UNIP. 240-95 MM2 AL

UNION REDUCTORA P/CBL UNIP.150-54,6 MM2 AL

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED1

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED2

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED3

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED4

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED5

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED6

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED7

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED8

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED9

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED10

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED11

CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED12

CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 70-120 AL/70-120 AL



CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 70-120 AL/25-50 AL

CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 25-50 AL/25-50 AL

MANGUITO PREAISLADO AL 50 MM2

MANGUITO PREAISLADO ALAL 54,6 MM2

MANGUITO PREAISLADO AL 95 MM2

CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 10AL/6CU

CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25-95 AL/25-95 AL

CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25-95AL/6-16CU

CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 50-150AL/6-25CU

CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 50-150/50-150

CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 95 MM2

CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 16 MM2.

CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 50 MM2.

CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 70 MM2.

TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS. 95MM2

TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS. 50MM2

TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS 54,6MM2

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 7,2 KV 400 A

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 7,2 KV HASTA 10 KA (POSTE)

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5 KV 400 A

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 17,5 KV HASTA 10 KA (POSTE)

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K 2A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K  80A

CORTACIRCUITO EXP.AUT.BC 24KV,INB=300A,INC=100A, ICC=8KA P/L.A.



CORTACIRCUITO EXPL BC 24KV,IB=300A,C/BARRA CU,ICC=8KA

CORTACIRCUITO EXP.AUT.24KV INB=200 A,INC=100 A P/SEA

CORTACIRCUITO EXP.AUT.P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A,INC=100A P/SEA

CC EXP.AUT B.C. P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A INC=200A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 6A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 10A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 15A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 25A

REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 40A

M. ZANJA TIPO 0,30 X 0,40 M
M. ZANJA TIPO 0,60 X 1,20 M
M. ZANJA TIPO 0,4 X 0,65 M
M. ZANJA TIPO 0,60 X 0,95 M
M. ZANJA 0,4 X 0,65 M CON AFLORAMIENTO DE AGUA
M. ZANJA 0,6 X 0,95 M CON AFLORAMIENTO DE AGUA
M. ZANJA 0,60 X 1,20 M C/AFLORAMIENTO DE AGUA
M3 RELLENO ZANJA CON TIERRA
0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA
0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA CON AFLORAMIENTO DE AGUA
0,1M3 APORTE DE MATERIAL GRANULAR
M. MEDIO CANO HORMIGON 400MM P/PROTECCION CABLE SUBTERRÃ�NEO
M TRIDUCTO POLIETILENO D=40MM (E=3MM) P/FIBRA OPTICA

M. TENDIDO MONODUCTO PEAD 40MMX 3MM ESTRIADO EN ZANJA

M COLOCACION DE CANO POLIETILENO   1

M. COLOCACION CANO PLASTICO TIPO PLASTIDUCTO (MM 76.19) EN ZANJA

M SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA AMARILLA 0,20M ANCHO C/INSCRIPCION
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,40 M. 1 LINEA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,40 M. 1 LINEA Y FIBRA OPTICA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,60 M. 1 LINEA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,60 M. 2 LINEAS
M SUMINISTRO Y COLOCACION ARENA SOBRE CABLES EXISTENTES
M SUMINISTRO Y COLOCACION LADRILLO S/CABLE EXISTENTE O DE SEPARACION
METRO CANO 40MM EN FACHADA CON GRAMPA



METRO CANO 63MM EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 90MM EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 110MM EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 40MM EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 63MM EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 90MM EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 110MM EN COLUMNA CON FLEJE

UN CODO DE 90 GRADOS DE 40MM DE DIAMETRO X E=3,2MM

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=3,2MM

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=4,7MM
UN CODO DE 90Â° DE 110 MM. DE DIAMETRO X E= 5,3 MM.

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=7,7 MM

M CANO DE PVC DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM EMBUTIDO EN MURO

M CANO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM EMBUTIDO EN MURO

UN CODO DE 45 GRADOS DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM

UN CODO DE 90 GRADOS DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM



M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO X E=3,2MM

M.CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 63MM DE DIAMETRO ESP.:3,2MM

MOJON PARA SENALIZACION EN VEREDA DE CABLES SUBTERRANEOS
MOJON PARA SENALIZACION EN ZONA RURAL DE CABLES SUBTERRANEOS
MOJÃ“N PARA SENALIZACIÃ“N EN CÃ‰SPED O TIERRA DE CABLES SUBTERRÃ�NEOS
M2 MURETE P/DUCTOS ACCESO A SEP
M CRUCE CANO PVC DE 110MM CON TUNELERA TOPO (S/POZO)

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X160MM C/TUNELERA DIRIG.(S/POZO)

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X160MM+1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X200MM+1X160MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X160 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X200 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M2 REMOVER Y REPONER VEREDA DE LOSETA DE PIEDRA
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA LOSETA REUTILIZABLE CUALQUIER TIPO
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSA MONOLITICO
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA DE PIEDRA LAJA
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSAS OTROS TIPOS
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON PIGMENTADO
M2 REMOVER MACADAN BITUMINOSO (CON CONTRAPISO)
M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO  O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,02M)
M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,05M)
M2 REMOVER Y REPONER CESPED EN PANES
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON LAVADO EN SITIO
M2 REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON
M2. REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON E=0,20M.
M2 REMOVER Y REPONER CALZADA BALASTO
M2 REMOVER Y REPONER CALZADA DE ADOQUINES
M2 REPONER CALZADA HORMIGON
M2 REPONER CALZADA BALASTO
M2 REPONER CALZADA DE ADOQUINES



M2 REMOCION Y RETIRO ADOQUINES
M2. REPONER VEREDA HORMIGON PIGMENTADO
M2.REMOVER Y REPONER MACADAM, ASFALTO O BITUM.EN CALZADA (E=0.05M)
M2 TOSCA CEMENTADA PARA SUBRASANTE DE 0,15 M ESPESOR
M2 SUBRASANTE DE BALASTO COMPACTADO
M2 REPONER CONTRAPISO
M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON
M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE MONOLITICO
M2 REPONER VEREDA PIEDRA LAJA
M2 REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE O LAVADO
M2 REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO
M2 REPONER VEREDA CESPED EN PANES
M2 REPONER VEREDA LOSETA PIEDRA EXISTENTE
M2 REMOVER Y REPONER RIEGO ASFALTICO (ASFALTO Y PEDREGULLO, E=0,02 M)
M2 SUMINISTRO Y COLOCACION LOSETA PIEDRA
M3 RETIRO DE TIERRA Y/O ESCOMBROS
RETIRO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MAYOR A 0,20 M
UN REMOCION Y REPOSICION DE ALCANTARILLA
M. CANO HORMIGON DIAMTERO 300 MM.
M RECONSTRUCCION DE CUNETA
M CANO HORMIGON DIAMETRO 500MM

UN PLANTADO DE ARBOL
M. PERFORACION PARA AGUA CAnO DE6  O MAS DE DIAMETRO
M3 EXCAVACION Y COMPACTADO DE POZO PROF.HASTA H=1,50M
M3 EXCAVACION Y COMPACTADO DE POZO PROF. H>1,50M
CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 1M X 1M P/FIBRA Ã“PTICA

M. DE CANALIZACION EN CALZADA 3 CANOS 160 MM.

M. DE CANALIZACION EN CALZADA 6 CANOS 160 MM.

M. DE CANALIZACION EN CALZADA 7 CANOS 4X160+3X200

M. DE CANALIZACION CALZ. 3X160 EN ARENA CON AFLORAMIENTO DE AGUA

M. CANALIZACION EN CALZ. 6X160 ARENA-AFLORAMIENTO DE AGUA

M. DE CANALIZACION CALZ. 4X160+3X200 EN ARENA AFLORAM. AGUA

CATEO PARA CRUCE DE CALZADA
SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100 MM

SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160 MM



SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200 MM

MURETE PARA CRUCE DE CALZADA
REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON EN COLUMNA HASTA 9,50M
JABALINA ROSCADA DE PUESTA A TIERRA

JABALINA ACERO GALVANIZADO

CONECTOR PUESTA A TIERRA AC 35

METRO DE ZANJA DE 0,40X0,80 M PARA TOMA DE TIERRA
PUESTA A TIERRA PARA ALAMBRADOS

JABALINA LISA DE PUESTA A TIERRA

METRO DE ZANJA DE 0,40X0,50 M PARA TOMA DE TIERRA
CONECTOR A COMPRESIÃ“N DE COBRE ESTANADO D=7,62-10,9MM P/PAT

METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2

CLEMA DE BRONCE TOMA TIERRA P/MENSULA 50 MM2

METRO CANO PLASTICO CORRUGADO 1

METRO DE CONDUCTOR UNIPOLAR RV 0,6/1KV 1X50 CU

ACOPLE ROSCADO P/JABALINA DE PAT

O,1 M PLANCHUELA COBRE 5X20MM

M PLANCHUELA COBRE 5 X 20 MM

TERMINAL DE CU 50 MM2

METRO PLANCHUELA 3X20 MM PARA SE INTERIOR

CARGA NUMERO 65 PARA SOLDADURA EXOTERMICA

CARGA NUMERO 90 PARA SOLDADURA EXOTERMICA

0,1 M PLANCHUELA 3X20MM PARA SE INTERIOR

METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 70MM2
METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 95 MM2

METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 120 MM2



AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCION 450 KG EN VANO DE CRUCE

AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCION 900 KG

PAT PTO MED AÃ‰REO P/CLIENTE 1 APOYO C/SECC. EN LINEA (6 Y 15 KV) S/JAB

PAT PTO. MED. P/CLIENTE 1 AP C/SECC.LINEA 6-15KV (COLUMNA C/PAT AC35)

PAT PUESTO DE CYM P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA 6-15KV (COL. C/PAT AC35)

PAT TRANSICIÃ“N L. AÃ‰REA A CABLE SUBT. 6 Y 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)

PAT TRANS. CABLE SUBT.  LÃ�NEA AÃ‰REA, 6 Y 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)



PAT PTO CONEX. Y MED. AÃ‰REO P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA (6-15 KV)S/JAB

PAT RECONECTADOR BAJADA CANO PLÃ�STICO 1 APOYO

PAT SECCIONADOR BAJO CARGA  BAJADA CANO PLASTICO 1 APOYO

PAT TRANSICION L. AEREA A CABLE SUBTERRANEO (6 Y 15KV) S/JAB

PAT TRANSICION CABLE SUBTERRANEO A L. AEREA (6 Y 15 KV) S/JAB



PAT TRANSICIÃ“N L. AÃ‰REA A CABLE SUBT. 60KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)

PAT CRUC. CS1-CA1 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCETA CA2 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUC CS1-CA1-CA2-15KV S/JAB

PAT CRUC. CA3 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUC CA3-15KV S/JAB

PAT CRUC. CA1+CAT 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT CRUC CA1+CAT-15KV S/JAB

PAT CRUCE CARRETERA 1 COLUMNA 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCE CARRETERA 2 COLUMNAS 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCE CARRETERA 1 O 2 COLUMNAS 15 KV S/JAB

CONEXIONADO PAT CRUC DERIVACION O SECC 15KV

PAT AMARRE EN LINEA O ANG-SUSP- ANG-DERIV. SPACER COL S/JAB

PAT SUSP SPACER COL S/JAB



PAT AMARRE EN LÃ�NEA O ANG. SUSP-ANG-DERIV. SPACER (COL. C/PAT DE AC35)

PAT SUSPENSION SPACER (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT TERMINAL O DERIV. A DESNUDO SPACER (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA)

PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90GR SPACER (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCL.)

PAT TERMINAL O DERIV A DESNUDO SPACER COL S/JAB



PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90 GR SPACER COL S/JAB

PAT TERMINAL O TRANSICION A DESNUDO SPACER POSTE

PAT SUSPENSION SPACER POSTE

CONEXIONADO FIADOR AMARRE ANG. 45-90 GR. SPACER POSTE

CONEXIONADO FIADOR SUSP. AMARRE < 45Âº DERIV. SPACER

PAT CRUC. BOVEDA Y R1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUC. RL2 Y R2 24KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



CONEXIONADO CRUC. DERIVACION 24 KV

PAT CRUC. RL2 Y VINCULO M1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUC BOVEDA RL2-UNIF.R1 Y R2-24 KV S/JAB

PAT CRUC. RL2 Y VINCULO M1 24 KV S/JAB

CONEXIONADO PAT RIENDA LINEA TRIF. ER

CONEXIONADO PAT RIENDA LINEA MONOF. ER

PAT EXTERIOR MANT. COL O POSTE ZONA NORMAL

PAT EXTERIOR MANT. COL. O POSTE ZONA POLUIDA



CONEXIÃ“N CRUCETA DELTA MANTENIMIENTO

PAT CRUCETA CTS 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

CONEXIÃ“N CRUCETA COPLANAR MANTENIMIENTO

PAT CRUCETA CTS 30-60KV S/JAB

PAT CRUCETA CRC1 Y CTC 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCETA CRC1 Y CTC 30-60KV S/JAB

PAT MENSULAS HGON. 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT MENSULAS HGON 30-60KV S/JAB

PAT LINE POST 60 KV-18M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCETAS METALICAS DT 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCETAS METALICAS DT 30-60KV S/JAB

PAT MENSULAS HGON. DT 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT MENSULAS HGON DT 30-60KV S/JAB



PAT SBA MRT HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA MRT HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA MRT M. 10,5 M BAJADA CANO AC S/JAB

PAT SBA MRT M. 10,5 M. BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CANO AC S/JAB



PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CANO AC S/JAB

PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT UNA FASE O NEUTRO BT S/JAB



PAT UNA FASE O NEUTRO BT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5M Z.N.

PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5 M Z.P.

PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M Z.N.

PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M. Z.P.



PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.N.

PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.P.

PAT MRT COLUMNA 10,50/300 ZN

PAT TRIF COLUMNA 10,50/300 ZN

PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) H 12M (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA)

PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) H.12M. S/JAB

PAT DE ALAMBRADO CON CABLE ENTERRADO



PAT SBA TRIF. M.10,5M Z.N.

PAT SBA TRIF. M. 10,5 M. Z.P.

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2 AISLADO

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT ALAL 35 MM2

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT AC 35MM2

COLOCACION JABALINA ROSCADA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO

COLOCACION JABALINA LISA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO

COLOCACION JABALINA ACERO GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.N.

COLOCACION JABALINA AC. GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.P.



M.CANO PLASTICO 40MM EXT.ANTI UV FLEJADO

M.CANO ACERO GALVANIZADO 25MM FLEJADO

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.N. S/JAB

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.P. S/JAB

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.N. S/JAB

PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.P. S/JAB

PAT HERRAJE CD A ADICIONAR A SBA 1 APOYO

PAT NEUTRO DE CGP O CD A NIVEL DE PISO S/JAB

PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR EN POSTE O COLUMNA S/JAB



PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR ELEVADA SOBRE FACHADA S/JAB

PAT NEUTRO DE AUTOTRANSFORMADOR BT/BT SIN JABALINA

PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.9,5M S/JAB

PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT SBA TRIF.H.9,5M S/CUTOUT S/JAB

PAT SBA TRIF. ESTRUC. MADERA M. 2 X 10,5 M. Z.P.

PAT SBA TRIF. ESTRUC. MADERA M. 2 X 10,5 M. S/CUTOUT Z.P.

PAT SBA TRIF. HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF. HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT SBA TRIF. H. 2X9,5M SUSP. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP. S/JAB

PAT SBA TRIF. H 2 X 9,5 M SUSP S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP.S/TBTA S/JAB

PAT SBA TRIF. H 2X9,5M SUSP. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP.S/CUT OUT S/JAB

PAT SBA TRIF. H 2X9,5 M SUSP. S/CUTOUT S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35)

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP.S/CUT OUT S/TBTA S/JAB

PAT SBA TRIF. H 2X9,5 M TERM. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M TERM. S/JAB

PAT SBA TRIF. H 2X9,5 M TERM. S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT SBA TRIF.H.2X9,5M TERM.S/TBTA S/JAB

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP. TRANSF.630KVA S/JAB

PAT SBA TRIF.SUSP.H 2XH9,5M TRAFO 630KVA (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF. H 2X12 M ENT/SAL SUBT. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X12M ENT/SAL.SUBT. S/JAB



PAT SBA TRIF.H 2X12M ENT/SAL SUBT S/TBTA (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X12M ENT/SAL.SUBT.S/TBTA S/JAB

RETIRADA DE COLUMNA DE H < 9M
RETIRADA DE COLUMNA DE H > 9M Y H <= 12M
RETIRADA DE COLUMNA DE H > 12M
RETIRO POSTE DE EUCALIPTO HASTA 7,80M.
RETIRO POSTE DE EUCALIPTO > 7,80M.
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT O AUTOTRANSF.HASTA 50 KVA
RETIRO DE TRANSF.MT/BT O AUTOTRNSF.MAYOR A 160KVA HASTA 400KVA
RETIRO TRAFO MAYOR A 50KVA HASTA 160KVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT MAYOR DE 400 KVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT HASTA 2MVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 2MVA HASTA 5MVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR  A  5MVA
DESMONTAJE DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
DESMONTAJE DE HIERROS DE BT EN COLUMNA
DESMONTAJE DE HIERROS AMURADOS EN  FACHADA
DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DE MT
DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DOBLE DE MT
DESMONTAJE DE AISLADOR RIGIDO DE MT EN COLUMNA
DESMONTAJE DE CADENA AISLADORES DE PLATO MT
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE UNA COLUMNA
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE DOS COLUMNAS
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE TRES COLUMNAS
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE PUESTO DE SECCIONAMIENTO
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA HORIZONTAL (SIMPLE O DOBLE) EN PORTICO
DESMONTAJE DE HERRAJE SIN GRUA, CUALQUIER TIPO
DESMONTAJE HIERRO CABEZA COL H=9,5 M



DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR O DE EXPULSION HASTA 36 KV
DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR 72,5 KV
DESMONTAJE DE DESCARGADOR O AISLADOR
DESMONTAJE AISLADOR RIGIDO PERNO BT
DESMONTAJE DE CAJA DE DIS (CD) Y TABLERO BT AEREO O DE PISO.
DESMONTAJE DE INTERRUPTOR DE BT EN SBA
DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC BIPOLAR O CGP CHICA
DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC TETRAPOLAR O CGP5
DESMONTAJE CGPA1,CGP3,CGP4 O CAJA TIPO
DESMONTAJE BASE UNIPOLAR P/FUSIBLE O NEUTRO NH00,NH01 Y NH02
DESMONTAJE ELEMENTO FUSIBLE UNIPOLAR BT
DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR
DESMONTAJE CONECTOR CUALQUIER TIPO
DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR EXTERIOR (HASTA 36 KV)
DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR 72, 5 KV
DESMONTAJE DE RECONECTADOR/SECCIONALIZADOR EN APOYO
DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÃ“N 17,5KV
DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÃ“N 36 KV
DESMONTAJE DE HIERROS Y BARRAS DE 1 CELDA
DESMONTAJE DE CELDA PRIMARIA
DESMONTAJE DE CELDA SECUNDARIA
DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL (MANDO, SERVICIOS AUXILIARES, ETC)
DESMONTAJE DE TABLERO BT Y CONEXION BT EN SE AEREA O DE PISO
DESMONTAJE DE DISYUNTOR INTERIOR
DESMONTAJE DISYUNTOR/RECONECTADOR EXTERIOR EN ESTACION (HASTA 36 KV)
DESMONTAJE DE DISYUNTOR 72,5 KV
DESMONTAJE DE CONEXION DE CELDA A TRANSFORMADOR EN S.E. DE PISO
DESMONTAJE DE CONTENEDOR (24KV Y 36KV)
DESMONTAJE DE KIOSCO O PUCT
DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION HASTA 36KV
DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION 72,5KV
DESMONTAJE DE INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION
DESMONTAJE DE RELÃ‰ (CUALQUIER TIPO)
M DESMONTAJE CABLE DE CONTROL (MULTIFILAR,TODAS LAS SECCIONES)
M.DESMONTAJE DE ACOMETIDA AISLADA O LINEA BT HASTA 3 X 35 MM2
M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE 2 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO HASTA 50MM2 EN APOYO
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 95 Y 150MM2 EN APOYO
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO BT DE FACHADA
M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2
M. DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT DE 95 O 120 MM2.
M DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO MT Y AT MAYOR DE 70MM2
M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT MAYOR DE 70 MM2
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO BT UNIPOLAR HASTA 1 X 240 MM2.



M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO TRIP O TETRAPOLAR BT HASTA 3X120MM2.CU
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. UNIPOLAR
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. TRIPOLAR
DESMONTAJE CAJA TERM.INT. Y EXT.CABLE UNIPOLAR SECO DE BT
DESMONTAJE CAJA TERM.INT Y EXT.TRIPOLAR DE BT
DESMONTAJE  CAJA EMPALME O DERIVACION UNIPOLAR BT
DESMONTAJE CAJA  EMPALME O DERIVACION TRIPOLAR O TETRAPOLAR BT
DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR TRIPOLAR API MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM.EXTERIOR TRIPOLAR API MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR UNIPOLAR XLPE MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM. EXTERIOR UNIPOLAR MT/AT
DESMONTAJE CAJA EMPALME UNIPOLAR MT/AT
DESMONTAJE CAJA EMPALME TRIPOLAR MT/AT
RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE 30 KV.
RETIRO DE CADENA DE AMARRE SIMPLE DE 30 KV.
RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION DOBLE DE 30 KV.
RETIRO DE CADENA DE AMARRE DOBLE DE 30 KV.
RETIRO JUEGO CRUCETAS DE HIERRO P/COL.>=15M.P/SUSPENSION-30KV-SIMPLE
HORA DE CAMIÃ“N DE 2 TONELADAS CON CHOFER
HORA CAMION HASTA 4 TONELADAS CON CHOFER
HORA CAMION MAS DE 4 HASTA 10 TONELADAS CON CHOFER
HORA CARRO PORTABOBINAS HASTA 10 TONELADAS
HORA DE TRACTOR CON BRAZO Y MECHA CON CHOFER
HORA CAMION GRUA CON GRUISTA
HORA CAMION MAS DE 10 TONELADAS CON CHOFER
HORA DE REMOLQUE HASTA 20 TONELADAS
HORA CAMIONETA PARA FLETES CON CHOFER
HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER
SEMANA DE AUTOMOVIL C/CHOFER PARA CONTROL DE OBRA C/COMBUSTIBLE
NAFTA: $/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03-3625 SEGUN PLIEGO)

GASOIL: $/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03-3625 SEGUN PLIEGO)

VOLQUETA HASTA 2 M3 (UN SOLO DIA)
VOLQUETA HASTA 6 M3 (UN SOLO DIA)
DIA ADICIONAL DE USO DE VOLQUETA
HORA DE AUTOELEVADORADOR HASTA 3500KG
HORA DE PEON
HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA
HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA
HORA CHOFER A DISPONIB. (P/APL. R03-3625 SEGUN PLIEGO)
HORA ENCARGADO DE CUADRILLA
M3 EXCAVACION POZO PROF.HASTA H=1,50M
M3 EXCAVACION POZO PROF.>1,50M
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION EN ROCA
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/TABLA ESTACADO



0,1M3 SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE HORMIGON C10
PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/SBA CON HORMIGON C10
PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/SBA CON SUELOCEMENTO
0,1 M3 DE SUELOCEMENTO
0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C20
0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA FUNDACION C20
0,1 M3 HORMIGON SIN ARMAR PARA FUNDACION C10
DM2.(0,01 M2.)REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA CAMARA
CAMARA C/TAPA 0,20M<=L<=0,40M PROF.<=0,50M
CAMARA C/TAPA 0,50M<=L<=0,80M PROF.<=0,70M
CAMARA C/TAPA 0,90M<=L<=1,20M PROF.>0,70M
0,1 M3 RELLENO PARA TAPAR CANALES
0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (PT 216T)
0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (PT 217T)
M. CANO PVC 63 MM. DIAMETRO (E>= 2 MM.)
M. CANO PVC 110 MM. DIAMETRO (E>= 3 MM.)
M. CANO PVC 160 MM. DIAMETRO (E>= 3.2 MM)
M. CANO PVC 200 MM. DIAMETRO (E>= 4 MM.)
M. DE PODA URBANA EN B.T.
M. DE PODA RURAL EN B.T
M. DE PODA ZONA URBANA EN M.T. Y S.T.
M. DE PODA ZONA RURAL EN M.T. Y S.T.
CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA
CORTE Y RETIRO UN Ã�RBOL MAYOR A 0.15 M CAIDO SOBRE LINEA
CORTE Y RETIRO DE RAMAS SOBRE LINEA  DE DIAM.> A 0.15 M MISMO ARBOL
TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR 10 A 25 ARBOLES
TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR MAS DE 25 ARBOLES
TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO ENTRE 0,15M <D<= 0,40M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO ENTRE 0,15M < D <= 0,40M EN ZONA URBANA
TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA URBANA
ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LÃ�NEA (100M) HASTA 24 KV
ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LÃ�NEA (100M) 30-60 KV
RETENSAR 1 FASE, HASTA 3 VANOS CONSECUTIVOS MT(COND DES O PROT  CONV)
RETENSAR HASTA 3 FASES DE CONDUCTOR EN UN VANO (LINEA B.T.)
REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M) HASTA 24 KV
REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M) 30-60 KV
ESFERA PARA SENALIZACIÃ“N DE LÃ�NEAS AÃ‰REAS

HORA DE GRUPO DE 8 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 6 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION DE 2T
HORA DE GRUPO DE 2 PERSONAS CON CAMIONETA
REEMPLAZAR TRANSFORMADOR



PRECIO
114,64
579,4
579,4

381,34
380,8

364,56
358,17
335,53
325,95
316,89
306,24
278,28
266,3

390,39
390,39
390,39
390,39
390,39
535,22

22,5
4,89
6,52

22,91
4.957,80
907,34
145,33
101,79
293,35
463,95
80,43

375,27
96,7

640,44
86,77

2.949,12
337,28
277,91
197,31
119,09
171,49
70,18
48,66
43,72

137,94



398,28
308,5
16,55
16,41
46,48
132,9

200,87
7,64

16,45
16,45
46,31

1.564,66
332,46
155,09
39,45
39,49

266,28
219

253,15
4,86

695,15
349,01
503,23
203,81
365,47
122,66
478,07
86,97
94,99
94,99
61,96
68,88

150,18
191,07
210,57
241,55
520,85

68,2
37,76
38,02
52,54

116,52
58,99
65,49
58,72
58,99
58,99



510,99
356,03
904,11
694,52
140,86
150,15
11,45
28,54

221,81
101,52
128,78
84,85
10,94
44,04

260,11
20.897,75
17.613,20

41,8
50,89
52,73
54,7

54,26
323,75
178,96
323,4

407,71
68,2

82,22
204,89

11.480,03
307,91
12,16
72,63

6.211,80
71.918,48
27.954,67
1.117,96

140,1
248,24
576,3

307,91
333,75
164,68

4.734,33
210,34
218,9

170,36



129,43
21.033,15
33.257,97
22.999,54
2.143,66
243,28
47,76
37,59

67
48,94

108,54
173,97

32.081,19
3.994,27
6.919,47
8.972,51

11.497,02
8.348,66
3.774,26
3.931,52
6.919,47

90,11
1.489,42

24,22
93,41
94,36

220,95
302,57
83,48

225,55
22,5

213,04
9.835,24
326,47

4.593,74
310,12
33,02
40,52
55,59
66,01
137,9
70,31
94,28
86,42

134,43
111,23
42,19



51,78
106,27
52,95
68,05
74,31
63,78
97,38

1.485,00
1.869,75
2.665,11
4.427,37

39,27
53,83

2.783,36
4.630,86

11.675,04
14.021,68
3.652,85
3.681,94
5.001,36

14.467,99
16.826,90
2.044,39
276,84
689,61

1.542,73
163,66
217,65
388,31
212,11
264,95
90,45

295,27
806,28
118,35
63,87

1.869,75
53,16
46,48
65,85
56,9

53,32
84,47
71,96
74,73

20.183,94
20.801,66



18.556,77
632,49

2.267,86
135,36
135,36
135,36
135,36
135,36
135,36
135,36
135,36
135,36
135,36
135,36
135,36
135,36
135,36
135,36
135,36
135,36
125,88
135,36
141,31
141,31
126,02
141,31
141,31
141,31
141,31
141,31

3.497,79
257,78

3.873,33
2.160,76
938,54
522,35
642,13

3.184,94
89,59

18.623,65
278,87

6.817,71
1.363,71

14.310,73
8.020,30
202,84

1.120,26



1.127,38
12.410,86

284,8
2.120,44
2.263,70
2.263,70
3.443,76
7.220,99
3.443,76
6.897,36
1.660,22
3.320,90
1.992,44
172,48

1.149,61
57,49
71,73
86,16
42,88
54,7

21.463,89
8.066,38

24.534,25
5.773,83
9.821,72
3.145,21
699,82

7.590,82
8.081,31

11.561,65
7.132,40
7.420,35
5.750,24
4.758,40
2.313,62
2.711,18
117,77

1.178,32
72,03
78,53
98,17

104,76
3.059,19
474,93

1.066,70
367,59
127,38



3.850,21
2.118,77

85,72
116,49
525,41

73,6
710,03
116,29
45,17

112,25
155,57
190,17
68,65

211,67
5.089,90

10.902,26
12.155,94

280,9
162,18

10.221,95
3.871,92
890,86

2.457,99
5.163,97

14.604,02
25.339,27
43.004,36
20.698,97
38.373,51

271,26
390,86
410,2

607,77
4.652,24
5.496,26
1.022,19
483,33
772,31
310,92

7.947,33
712,25
712,25
712,25
712,25
712,25
712,25
712,25



712,25
712,25
712,25
368,25
902,15

4.156,56
3.090,02
4.187,22
4.093,81

10.558,49
10.355,15
9.970,49
4.419,18

34,6
12.276,72

218,83
134,69
445,93
181,88
209,84

2.826,60
3.821,44

26.215,37
6.838,01
3.256,21
323,21
408,24

5.777,76
12.934,70
11.467,45
1.775,47
6.680,44
510,35
807,5

2.472,14
4.423,12
2.124,44
4.945,85
218,59

6.163,83
1.084,17
1.543,96

87,91
1,98
1,98

32,15
51,31



68,55
184,89

37,8
51,4

110,63
100,11

1.935,25
1.205,40

77,02
14.535,38

5,03

 FORMULA 
1 * 0.188 + 2 * 0.435 + 3 * 0.377 
7 * 1.000 
6 * 1.000 
1 * 0.150 + 6 * 0.170 + 7 * 0.500 + 9 * 0.180 
1 * 0.150 + 6 * 0.150 + 9 * 0.200 + 13 * 0.500 
9 * 1.000 
8 * 1.000 
6 * 0.300 + 15 * 0.700 



FORMULA 
1 * 0.012 + 2 * 0.010 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.054 + 8 * 0.225 + 9 * 0.147 + 12 * 0.532 
2 * 0.075 + 6 * 0.010 + 8 * 0.013 + 9 * 0.010 + 12 * 0.892 
9 * 1.000 
1 * 0.010 + 2 * 0.024 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.037 + 7 * 0.010 + 8 * 0.112 + 9 * 0.253 + 12 * 0.462 + 18 * 0.072 
6 * 0.066 + 8 * 0.151 + 9 * 0.138 + 12 * 0.367 + 18 * 0.278 
6 * 0.064 + 8 * 0.188 + 9 * 0.098 + 12 * 0.443 + 18 * 0.207 
6 * 0.159 + 8 * 0.391 + 9 * 0.104 + 12 * 0.346 
6 * 0.033 + 8 * 0.086 + 9 * 0.023 + 12 * 0.858 
6 * 0.010 + 8 * 0.184 + 9 * 0.279 + 12 * 0.527 
6 * 0.018 + 8 * 0.089 + 9 * 0.175 + 12 * 0.718 
6 * 0.066 + 8 * 0.140 + 9 * 0.271 + 12 * 0.523 
6 * 0.041 + 8 * 0.174 + 9 * 0.137 + 12 * 0.648 
8 * 0.011 + 9 * 0.018 + 12 * 0.971 
6 * 0.119 + 8 * 0.292 + 9 * 0.085 + 12 * 0.504 
6 * 0.218 + 8 * 0.494 + 9 * 0.129 + 12 * 0.159 
12 * 1.000 
6 * 0.118 + 8 * 0.306 + 9 * 0.070 + 12 * 0.506 
6 * 0.045 + 8 * 0.114 + 9 * 0.032 + 12 * 0.799 + 18 * 0.010 
6 * 0.010 + 8 * 0.189 + 9 * 0.308 + 12 * 0.493 
1 * 0.010 + 2 * 0.010 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.061 + 8 * 0.229 + 9 * 0.119 + 12 * 0.551 
1 * 0.010 + 2 * 0.069 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.014 + 8 * 0.048 + 9 * 0.029 + 12 * 0.800 + 18 * 0.010 
8 * 0.010 + 9 * 0.011 + 12 * 0.979 
6 * 0.010 + 8 * 0.020 + 9 * 0.010 + 12 * 0.960 
2 * 0.013 + 6 * 0.031 + 8 * 0.020 + 9 * 0.272 + 12 * 0.586 + 18 * 0.078 
2 * 0.010 + 6 * 0.015 + 8 * 0.010 + 9 * 0.010 + 12 * 0.955 
2 * 0.010 + 3 * 0.010 + 6 * 0.113 + 8 * 0.214 + 9 * 0.062 + 12 * 0.591 



FORMULA 
20 * 1.000 

 COTIZ SUB 0 
1403,04

SUBGRUPO
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z



Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z



$ MONTAJE $ MATERIAL MATERIAL APORTACION CANTIDAD
4.759,72  

79.547,87  
314.540,06  

6.411,25  
0 19730 UTE 1

4.360,09  
0 19730 UTE 1

12.405,12  
0 19731 UTE 1

7.111,78  
0 19731 UTE 1

14.973,91  
0 50969 UTE 1

9.652,11  
0 50969 UTE 1

26.629,18  
0 19756 UTE 1

35.205,14  
0 19760 UTE 1

1.848,63  
3.721,15  
5.963,87  
8.336,39  

24.372,31  
14.315,77  
7.273,58  
5.621,34  

10.046,53  
1.182,18  
7.022,87  

0 52106 UTE 1
12.649,76  

0 52107 UTE 1
20.356,16  

0 52108 UTE 1
9.172,12  

0 52109 UTE 1
6.459,28  

0 52109 UTE 1
15.869,73  

0 52110 UTE 1
9.716,22  

0 52110 UTE 1
25.143,34  



0 52111 UTE 1
29.651,35  

0 53355 UTE 1
33.800,26  

0 52110 UTE 2
46.551,48  

0 52111 UTE 2
92.790,76  

0 53355 UTE 2
62.136,31  

0 53355 UTE 2
5.887,06  

0 78183 UTE 1
13.692,21  

0 52112 UTE 1
9.192,87  

0 52112 UTE 1
22.579,42  

0 52113 UTE 1
13.514,58  

0 52113 UTE 1
37.262,65  

0 52114 UTE 1
37.262,65  

0 54376 UTE 1
57.232,03  

0 52114 UTE 2
60.060,28  

0 52115 UTE 1
139.734,00  

0 52115 UTE 2
31.544,53  

0 52116 UTE 1
20.981,65  

0 52116 UTE 1
31.544,53  

0 52117 UTE 1
20.981,65  

0 52117 UTE 1
129.858,53  

0 52117 UTE 2
36.928,01  

0 52118 UTE 1
174.492,51  

0 52118 UTE 2
89.702,52  

0 52117 UTE 2



89.702,52  
0 52118 UTE 2

41.407,84  
0 52120 UTE 1

26.859,87  
0 52120 UTE 1

123.037,22  
0 52120 UTE 2

41.407,84  
0 52121 UTE 1

115.964,65  
0 52121 UTE 2

190.018,96  
0 52121 UTE 2

121.442,04  
0 52121 UTE 2

110.487,26  
0 19760 UTE 2

110.487,26  
0 19760 UTE 2

110.487,26  
0 19760 UTE 2

4.640,87  
0 52106 UTE 1

7.224,09  
0 52107 UTE 1

10.761,98  
0 52108 UTE 1

3.593,39  
0 21291 UTE 1

3.705,70  
0 21293 UTE 1

4.577,48  
0 56606 UTE 1

4.243,02  
0 51172 UTE 1

5.628,63  
0 54130 UTE 1

4.781,45  
0 21298 UTE 1

4.781,45  
0 55798 UTE 1

9.952,62  
390,39 3340 CONTRATISTA 0,096

0 4033 UTE 26
90,11 54096 CONTRATISTA 2
24,22 54098 CONTRATISTA 2



83,48 54103 CONTRATISTA 4
22,5 54107 CONTRATISTA 4

1.542,73 54685 CONTRATISTA 1
202,84 56583 CONTRATISTA 2
85,72 60643 CONTRATISTA 4
45,17 61023 CONTRATISTA 6

209,84 69917 CONTRATISTA 1,27
6.704,67  

390,39 3340 CONTRATISTA 0,048
0 4033 UTE 13

260,11 51182 CONTRATISTA 1
90,11 54096 CONTRATISTA 1

1.489,42 54097 CONTRATISTA 1
24,22 54098 CONTRATISTA 1
22,5 54107 CONTRATISTA 3

0 54274 UTE 1
85,72 60643 CONTRATISTA 4
45,17 61023 CONTRATISTA 3

209,84 69917 CONTRATISTA 0,635
1.593,20  
9.823,09  

390,39 3340 CONTRATISTA 0,096
0 4033 UTE 26

260,11 51182 CONTRATISTA 2
90,11 54096 CONTRATISTA 2
24,22 54098 CONTRATISTA 2
22,5 54107 CONTRATISTA 6

0 54274 UTE 2
1.542,73 54685 CONTRATISTA 1

85,72 60643 CONTRATISTA 8
45,17 61023 CONTRATISTA 6

209,84 69917 CONTRATISTA 1,27
98  

54,7 57882 CONTRATISTA 1
136,47  

54,7 57882 CONTRATISTA 1
4.822,78  
6.704,67  

390,39 3340 CONTRATISTA 0,048
0 4033 UTE 13

90,11 54096 CONTRATISTA 1
1.489,42 54097 CONTRATISTA 1

24,22 54098 CONTRATISTA 1
83,48 54103 CONTRATISTA 2
22,5 54107 CONTRATISTA 2

202,84 56583 CONTRATISTA 1
85,72 60643 CONTRATISTA 2



45,17 61023 CONTRATISTA 3
209,84 69917 CONTRATISTA 0,635

958,95  
3.705,70  

0 21293 UTE 1
3.541,52  
4.075,88  
2.847,89  

0 13617 UTE 1
2.847,89  

0 13618 UTE 1
2.847,89  

0 13619 UTE 1
2.847,89  

0 13620 UTE 1
3.129,55  

0 13602 UTE 1
3.839,71  

0 13623 UTE 1
3.839,71  

0 13605 UTE 1
4.128,72  

0 13624 UTE 1
4.128,72  

0 13625 UTE 1
23.011,49  

0 13627 UTE 1
25.855,60  

0 13629 UTE 1
2.847,89  

0 52652 UTE 1
2.847,89  

0 52653 UTE 1
2.847,89  

0 13634 UTE 1
2.847,89  

0 13635 UTE 1
3.129,55  

0 52660 UTE 1
3.839,71  

0 13636 UTE 1
3.839,71  

0 52654 UTE 1
4.128,72  

0 51717 UTE 1
23.011,49  

0 13638 UTE 1



25.855,60  
0 54219 UTE 1

3.129,55  
0 52430 UTE 1

3.681,41  
0 64042 UTE 1

3.839,71  
0 52431 UTE 1

3.962,55  
0 64043 UTE 1

4.128,72  
0 52432 UTE 1

21.957,53  
0 64044 UTE 1

23.011,49  
0 52433 UTE 1

3.129,55  
0 56652 UTE 1

3.839,71  
0 55527 UTE 1

4.128,72  
0 55528 UTE 1

23.011,49  
0 54354 UTE 1

25.855,60  
0 54220 UTE 1

3.839,71  
0 55966 UTE 1

2.847,89  
0 13640 UTE 1

2.847,89  
0 13642 UTE 1

2.847,89  
0 13643 UTE 1

2.847,89  
0 13646 UTE 1

3.129,55  
0 52655 UTE 1

3.839,71  
0 13649 UTE 1

24.743,54  
0 67642 UTE 1

2.847,89  
0 55758 UTE 1

3.839,71  
0 52656 UTE 1

4.128,72  



0 13652 UTE 1
23.011,49  

0 13653 UTE 1
23.011,49  

0 13654 UTE 1
25.855,60  

0 13656 UTE 1
2.847,89  

0 52646 UTE 1
2.847,89  

0 52647 UTE 1
2.847,89  

0 52648 UTE 1
2.847,89  

0 13662 UTE 1
3.129,55  

0 52649 UTE 1
3.839,71  

0 13658 UTE 1
3.839,71  

0 52650 UTE 1
4.128,72  

0 13663 UTE 1
23.011,49  

0 51718 UTE 1
25.855,60  

0 51719 UTE 1
3.129,55  

0 53356 UTE 1
3.839,71  

0 53357 UTE 1
4.128,72  

0 52657 UTE 1
23.011,49  

0 52658 UTE 1
25.855,60  

0 56415 UTE 1
3.129,55  

0 56651 UTE 1
3.839,71  

0 55596 UTE 1
4.128,72  

0 55597 UTE 1
23.011,49  

0 55796 UTE 1
25.855,60  

0 55797 UTE 1



2.847,89  
0 13664 UTE 1

2.847,89  
0 13665 UTE 1

3.839,71  
0 13669 UTE 1

24.743,54  
0 56324 UTE 1

25.855,60  
0 13671 UTE 1

135.353,58  
0 56325 UTE 1

2.847,89  
0 54135 UTE 1

2.847,89  
0 13740 UTE 1

2.847,89  
0 13741 UTE 1

2.847,89  
0 13742 UTE 1

2.847,89  
0 68112 UTE 1

2.847,89  
0 52651 UTE 1

2.847,89  
0 52617 UTE 1

2.847,89  
0 52423 UTE 1

2.847,89  
0 52424 UTE 1

3.129,55  
0 52425 UTE 1

3.839,71  
0 52426 UTE 1

4.128,72  
0 52427 UTE 1

23.011,49  
0 52428 UTE 1

33.840,42  
0 56825 UTE 1

25.855,60  
0 52429 UTE 1

3.839,71  
0 56414 UTE 1

4.128,72  
0 55836 UTE 1

23.011,49  



0 54355 UTE 1
25.855,60  

0 54356 UTE 1
3.129,55  

0 53358 UTE 1
3.839,71  

0 53359 UTE 1
4.128,72  

0 53360 UTE 1
23.011,49  

0 54715 UTE 1
25.855,60  

0 54218 UTE 1
2.847,89  

0 13680 UTE 1
3.515,92  

0 58926 UTE 1
2.847,89  

0 13677 UTE 1
3.839,71  

0 13682 UTE 1
3.839,71  

0 13683 UTE 1
2.847,89  

0 13688 UTE 1
2.847,89  

0 13689 UTE 1
2.847,89  

0 13690 UTE 1
3.839,71  

0 13691 UTE 1
4.128,72  

0 13676 UTE 1
3.839,71  

0 58924 UTE 1
170.545,51  

0 13707 UTE 1
25.855,60  

0 58923 UTE 1
25.855,60  

0 13710 UTE 1
135.353,58  

0 13711 UTE 1
160.892,00  

0 13712 UTE 1
160.892,00  

0 13713 UTE 1



156.463,78  
0 13714 UTE 1

170.545,51  
0 13715 UTE 1

174.026,04  
0 13734 UTE 1

181.431,40  
0 58925 UTE 1

25.855,60  
0 13722 UTE 1

113.697,01  
0 13723 UTE 1

160.892,00  
0 13724 UTE 1

135.353,58  
0 13729 UTE 1

160.892,00  
0 13730 UTE 1

156.463,78  
0 13725 UTE 1

170.545,51  
0 51115 UTE 1

174.026,04  
0 59574 UTE 1

135.353,58  
0 13756 UTE 1

160.892,00  
0 13758 UTE 1

160.892,00  
0 53389 UTE 1

156.463,78  
0 13754 UTE 1

170.545,51  
0 13755 UTE 1

19.295,94  
0 60046 UTE 1

170.545,51  
0 66065 UTE 1

2.847,89  
6.817,71 56330 CONTRATISTA 1

2.847,89  
0 53243 UTE 1

2.847,89  
0 13588 UTE 1

2.847,89  
0 13586 UTE 1

2.847,89  



0 13587 UTE 1
2.847,89  

0 53245 UTE 1
2.847,89  

0 53244 UTE 1
2.847,89  

0 53246 UTE 1
3.129,55  

0 53247 UTE 1
3.839,71  

0 53248 UTE 1
2.847,89  

0 59332 UTE 1
2.847,89  

0 59333 UTE 1
2.847,89  

0 59334 UTE 1
2.847,89  

0 59335 UTE 1
2.847,89  

0 59336 UTE 1
2.847,89  

0 59337 UTE 1
2.847,89  

0 59338 UTE 1
3.129,55  

0 59339 UTE 1
3.839,71  

0 59340 UTE 1
1.600,44  

5.777,76 73374 CONTRATISTA 1
957,93  

3.821,44 69932 CONTRATISTA 1
6.075,76  

26.215,37 69933 CONTRATISTA 1
2.154,95  

6.838,01 69935 CONTRATISTA 1
1.683,24  

3.256,21 69936 CONTRATISTA 3
455,85  

4.423,12 75122 CONTRATISTA 1
272,12  

2.124,44 75123 CONTRATISTA 1
660,14  

2.472,14 74922 CONTRATISTA 1
1.620,20  

7.132,40 58556 CONTRATISTA 1



1.958,75  
9.821,72 58173 CONTRATISTA 1

1.988,43  
8.081,31 58553 CONTRATISTA 1

123,5  
24,22 54098 CONTRATISTA 2
284,8 56766 CONTRATISTA 1

181,88 69916 CONTRATISTA 2,732
2.343,51  

11.561,65 58555 CONTRATISTA 1
1.312,36  

5.773,83 58172 CONTRATISTA 1
1.640,45  

7.590,82 58552 CONTRATISTA 1
1.704,37  

7.420,35 58557 CONTRATISTA 1
1.151,20  

4.758,40 58559 CONTRATISTA 1
1.193,06  

5.750,24 58558 CONTRATISTA 1
666,17  

2.313,62 58560 CONTRATISTA 1
690,72  

2.711,18 58561 CONTRATISTA 1
304,7  

390,39 3345 CONTRATISTA 0,1
93,41 54099 CONTRATISTA 1

806,28 55535 CONTRATISTA 2
209,84 69917 CONTRATISTA 1,576

371,05  
241,55 19686 CONTRATISTA 2
24,22 54098 CONTRATISTA 4

0 56089 UTE 2
181,88 69916 CONTRATISTA 1,366
209,84 69917 CONTRATISTA 1,576

356,21  
241,55 19686 CONTRATISTA 2
24,22 54098 CONTRATISTA 3

0 55529 UTE 1
181,88 69916 CONTRATISTA 0,683
209,84 69917 CONTRATISTA 0,788

174,11  
241,55 19686 CONTRATISTA 1

128,22  
220,95 54101 CONTRATISTA 1

191,42  
302,57 54102 CONTRATISTA 1



771,91  
9.835,24 54150 CONTRATISTA 1

145,19  
326,47 54166 CONTRATISTA 1

432,84  
24,22 54098 CONTRATISTA 3

18.623,65 56226 CONTRATISTA 1
209,84 69917 CONTRATISTA 3,94

593,77  
3.873,33 56038 CONTRATISTA 1

812,53  
278,28 2365 CONTRATISTA 10,12
390,39 3346 CONTRATISTA 0,2

8.972,51 53340 CONTRATISTA 1
463,14  

316,89 2361 CONTRATISTA 8,4
390,39 3346 CONTRATISTA 0,24

3.994,27 53338 CONTRATISTA 1
857,67  

12.410,86 56760 CONTRATISTA 1
463,14  

306,24 2363 CONTRATISTA 9
390,39 3346 CONTRATISTA 0,24

3.994,27 53338 CONTRATISTA 1
564,81  

316,89 2361 CONTRATISTA 5,6
390,39 3346 CONTRATISTA 0,16

6.919,47 53339 CONTRATISTA 1
239,07  

241,55 19686 CONTRATISTA 1
24,22 54098 CONTRATISTA 2

0 56089 UTE 1
181,88 69916 CONTRATISTA 0,683
209,84 69917 CONTRATISTA 0,788

564,81  
306,24 2363 CONTRATISTA 6
390,39 3346 CONTRATISTA 0,16

6.919,47 53339 CONTRATISTA 1
463,14  

306,24 2363 CONTRATISTA 8
390,39 3346 CONTRATISTA 0,24

3.994,27 53338 CONTRATISTA 1
564,81  

278,28 2365 CONTRATISTA 7,6
390,39 3346 CONTRATISTA 0,16

6.919,47 53339 CONTRATISTA 1
812,53  



316,89 2361 CONTRATISTA 7
390,39 3346 CONTRATISTA 0,2

8.972,51 53340 CONTRATISTA 1
269,48  

1.066,70 59693 CONTRATISTA 1
812,53  

306,24 2363 CONTRATISTA 7,5
390,39 3346 CONTRATISTA 0,2

8.972,51 53340 CONTRATISTA 1
812,53  

278,28 2365 CONTRATISTA 10,12
390,39 3346 CONTRATISTA 0,2

8.972,51 53340 CONTRATISTA 1
1.077,08  

316,89 2361 CONTRATISTA 11,2
390,39 3346 CONTRATISTA 0,32

11.497,02 53341 CONTRATISTA 1
1.077,08  

306,24 2363 CONTRATISTA 12
390,39 3346 CONTRATISTA 0,32

11.497,02 53341 CONTRATISTA 1
64,14  

94,36 54100 CONTRATISTA 1
1.077,08  

278,28 2365 CONTRATISTA 15,2
390,39 3346 CONTRATISTA 0,32

11.497,02 53341 CONTRATISTA 1
1.377,53  

12.276,72 67374 CONTRATISTA 1
842,08  

5.001,36 54648 CONTRATISTA 1
1.715,35  

316,89 2361 CONTRATISTA 15,4
390,39 3346 CONTRATISTA 0,44

8.972,51 53340 CONTRATISTA 1
8.348,66 53342 CONTRATISTA 1

476,49  
4.945,85 78126 CONTRATISTA 1

1.715,35  
306,24 2363 CONTRATISTA 16,5
390,39 3346 CONTRATISTA 0,44

8.972,51 53340 CONTRATISTA 1
8.348,66 53342 CONTRATISTA 1

1.715,35  
278,28 2365 CONTRATISTA 18,8
390,39 3346 CONTRATISTA 0,44

8.972,51 53340 CONTRATISTA 1



8.348,66 53342 CONTRATISTA 1
1.323,27  

316,89 2361 CONTRATISTA 5,25
390,39 3346 CONTRATISTA 0,15

20.183,94 55708 CONTRATISTA 1
1.323,27  

306,24 2363 CONTRATISTA 5,63
390,39 3346 CONTRATISTA 0,15

20.183,94 55708 CONTRATISTA 1
1.543,81  

278,28 2365 CONTRATISTA 15,2
266,3 2366 CONTRATISTA 6,6

390,39 3346 CONTRATISTA 0,48
18.556,77 55710 CONTRATISTA 1

1.323,27  
278,28 2365 CONTRATISTA 7,6
390,39 3346 CONTRATISTA 0,15

20.183,94 55708 CONTRATISTA 1
2.013,67  

278,28 2365 CONTRATISTA 13,3
266,3 2366 CONTRATISTA 15,4

390,39 3346 CONTRATISTA 0,56
8.972,51 53340 CONTRATISTA 2
3.774,26 53343 CONTRATISTA 1

183,51  
218,59 78127 CONTRATISTA 1

2.724,37  
278,28 2365 CONTRATISTA 19
266,3 2366 CONTRATISTA 22

390,39 3346 CONTRATISTA 0,8
11.497,02 53341 CONTRATISTA 2
3.931,52 53344 CONTRATISTA 1

985,41  
316,89 2361 CONTRATISTA 7
390,39 3346 CONTRATISTA 0,2

3.994,27 53338 CONTRATISTA 1
6.919,47 53414 CONTRATISTA 1

985,41  
306,24 2363 CONTRATISTA 7,5
390,39 3346 CONTRATISTA 0,2

3.994,27 53338 CONTRATISTA 1
6.919,47 53414 CONTRATISTA 1

514,6  
316,89 2361 CONTRATISTA 2,6
390,39 3346 CONTRATISTA 0,1

6.919,47 53414 CONTRATISTA 1
1.187,55  



4.734,33 52614 CONTRATISTA 1
487,52  

2.267,86 55762 CONTRATISTA 1
94,52  

73,6 60713 CONTRATISTA 1
570,01  

4.652,24 62096 CONTRATISTA 1
459,18  

3.871,92 61203 CONTRATISTA 1
945,19  

11.480,03 52344 CONTRATISTA 1
472,07  

1.205,40 609751 CONTRATISTA 1
1.323,27  

21.033,15 52634 CONTRATISTA 1
1.852,57  

33.257,97 52635 CONTRATISTA 1
558  

6.211,80 52572 CONTRATISTA 1
3.562,64  

33.257,97 52635 CONTRATISTA 1
22.999,54 52636 CONTRATISTA 1

117,81  
1.447,32  

27.954,67 52577 CONTRATISTA 1
3.859,53  

71.918,48 52576 CONTRATISTA 1
30.065,00  

0 52602 UTE 3
0 52623 UTE 1
0 52624 UTE 1
0 56680 UTE 1

35.014,17  
0 52602 UTE 3
0 52623 UTE 1
0 52624 UTE 1
0 52625 UTE 1
0 56680 UTE 1

32.806,83  
0 52603 UTE 3
0 52623 UTE 1
0 52624 UTE 1
0 56680 UTE 1

50.450,75  
0 56679 UTE 3
0 59122 UTE 1
0 59123 UTE 1



0 59124 UTE 1
0 59125 UTE 1

61.722,78  
0 56678 UTE 3
0 56680 UTE 1
0 59123 UTE 1
0 59124 UTE 1
0 59125 UTE 1

1.543,81  
20.897,75 51265 CONTRATISTA 1

1.988,43  
6.680,44 74473 CONTRATISTA 1

1.781,32  
17.613,20 51266 CONTRATISTA 1

3.308,17  
32.081,19 53130 CONTRATISTA 1

151,85  
24,22 54098 CONTRATISTA 2

806,28 55535 CONTRATISTA 1
181,88 69916 CONTRATISTA 1,366

812,53  
640,44 12914 CONTRATISTA 3
84,85 51016 CONTRATISTA 5
10,94 51017 CONTRATISTA 4

2.044,39 54660 CONTRATISTA 1
8.020,30 56509 CONTRATISTA 1

857,67  
14.310,73 56508 CONTRATISTA 1

49.675,93  
0 56679 UTE 3
0 56680 UTE 1
0 59123 UTE 1
0 59124 UTE 1
0 59125 UTE 1

43.314,86  
0 56679 UTE 3
0 56680 UTE 1
0 59123 UTE 1
0 59124 UTE 1

624,92  
390,39 3130 CONTRATISTA 0,4
241,55 19686 CONTRATISTA 4
24,22 54098 CONTRATISTA 4

225,55 54105 CONTRATISTA 1
213,04 54149 CONTRATISTA 2

0 55529 UTE 2
181,88 69916 CONTRATISTA 0,683



624,92  
241,55 19686 CONTRATISTA 4
24,22 54098 CONTRATISTA 6

302,57 54102 CONTRATISTA 2
225,55 54105 CONTRATISTA 1

0 55529 UTE 2
181,88 69916 CONTRATISTA 0,683

38.460,66  
0 56678 UTE 3
0 59122 UTE 1
0 59123 UTE 1
0 59124 UTE 1
0 59125 UTE 1

32.196,47  
0 56678 UTE 3
0 59122 UTE 1
0 59123 UTE 1
0 59124 UTE 1

1.048,21  
4.156,56 65983 CONTRATISTA 1

799,73  
3.090,02 65984 CONTRATISTA 1

1.663,32  
4.187,22 65985 CONTRATISTA 1

1.223,08  
4.093,81 65986 CONTRATISTA 1

2.270,52  
10.558,49 65987 CONTRATISTA 1

2.165,62  
10.355,15 65988 CONTRATISTA 1

3.073,45  
12.934,70 73383 CONTRATISTA 1

2.201,95  
9.970,49 65989 CONTRATISTA 1

2.922,86  
11.467,45 73384 CONTRATISTA 1

1.339,15  
4.419,18 65990 CONTRATISTA 1

28.354,09  
0 52603 UTE 3
0 52623 UTE 1
0 56680 UTE 1

1.323,27  
20.801,66 55709 CONTRATISTA 1

25.668,65  
0 52602 UTE 3
0 52623 UTE 1



0 56680 UTE 1
508,95  

3.059,19 59091 CONTRATISTA 1
261,35  

325,95 2347 CONTRATISTA 2
0 60830 UTE 1
0 60831 UTE 1

378,94  
241,55 19686 CONTRATISTA 2
24,22 54098 CONTRATISTA 3

0 60802 UTE 1
181,88 69916 CONTRATISTA 0,683
209,84 69917 CONTRATISTA 0,788

981,08  
364,56 2338 CONTRATISTA 1
325,95 2347 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 1,5
10,94 51017 CONTRATISTA 2

0 60824 UTE 1
0 60831 UTE 1
0 60832 UTE 1
0 60836 UTE 1
0 69462 UTE 1

1.205,63  
364,56 2338 CONTRATISTA 1
325,95 2347 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 1,5
10,94 51017 CONTRATISTA 2

0 60822 UTE 4
0 60824 UTE 1
0 60826 UTE 1
0 60831 UTE 1
0 60832 UTE 1
0 60836 UTE 1

1.458,05  
325,95 2347 CONTRATISTA 2
260,11 51182 CONTRATISTA 2
220,95 54101 CONTRATISTA 1
63,87 55538 CONTRATISTA 3

0 56163 UTE 3
0 60823 UTE 3
0 60829 UTE 2
0 60833 UTE 1
0 60838 UTE 1

2.618,25  
325,95 2347 CONTRATISTA 2
260,11 51182 CONTRATISTA 8



164,68 52596 CONTRATISTA 6
220,95 54101 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 6
63,87 55538 CONTRATISTA 1

135,36 55911 CONTRATISTA 1
0 56163 UTE 1
0 60823 UTE 1
0 60827 UTE 6
0 60829 UTE 2
0 60833 UTE 1
0 60837 UTE 6
0 60838 UTE 6

4.087,64  
364,56 2338 CONTRATISTA 2
325,95 2347 CONTRATISTA 4
260,11 51182 CONTRATISTA 8
164,68 52596 CONTRATISTA 6
220,95 54101 CONTRATISTA 2

0 54274 UTE 6
63,87 55538 CONTRATISTA 2

0 56163 UTE 2
0 58887 UTE 3
0 60823 UTE 2
0 60827 UTE 6
0 60829 UTE 2
0 60833 UTE 2
0 60834 UTE 2
0 60838 UTE 2

1.757,83  
325,95 2347 CONTRATISTA 2
260,11 51182 CONTRATISTA 2
220,95 54101 CONTRATISTA 1
63,87 55538 CONTRATISTA 3

135,36 55911 CONTRATISTA 1
125,88 55923 CONTRATISTA 3

0 56163 UTE 3
0 60823 UTE 3
0 60829 UTE 2
0 60833 UTE 1
0 60838 UTE 1

3.025,03  
364,56 2338 CONTRATISTA 1
325,95 2347 CONTRATISTA 2
260,11 51182 CONTRATISTA 6
164,68 52596 CONTRATISTA 3
220,95 54101 CONTRATISTA 2

0 54274 UTE 3



63,87 55538 CONTRATISTA 3
0 56163 UTE 3
0 60823 UTE 3
0 60827 UTE 3
0 60829 UTE 3
0 60833 UTE 1
0 60834 UTE 1
0 60838 UTE 2
0 60840 UTE 3

1.688,79  
364,56 2338 CONTRATISTA 1
325,95 2347 CONTRATISTA 2
260,11 51182 CONTRATISTA 5
164,68 52596 CONTRATISTA 3
220,95 54101 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 3
0 60827 UTE 3
0 60829 UTE 1
0 60833 UTE 1
0 60834 UTE 1
0 60835 UTE 3
0 60837 UTE 3
0 60838 UTE 1
0 60841 UTE 3

154,14  
332,46 19419 CONTRATISTA 0,05

141,73  
72,03 58942 CONTRATISTA 1

122,54  
98,17 58944 CONTRATISTA 1

74,93  
1.178,32 58931 CONTRATISTA 1

141,73  
78,53 58943 CONTRATISTA 1

122,54  
104,76 58945 CONTRATISTA 1

246,91  
118,35 55537 CONTRATISTA 1

0 56163 UTE 1
197,53  

63,87 55538 CONTRATISTA 1
0 56163 UTE 1

197,53  
0 56466 UTE 1

129,27  
0 59558 UTE 1

129,27  



0 59557 UTE 1
129,27  

0 59559 UTE 1
211,77  

333,75 52594 CONTRATISTA 1
0 54274 UTE 1

211,77  
307,91 52593 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 1
129,27  

0 59553 UTE 1
129,27  

0 59556 UTE 1
288,06  

307,91 52593 CONTRATISTA 1
0 55539 UTE 1

288,06  
333,75 52594 CONTRATISTA 1

0 55539 UTE 1
129,27  

0 59552 UTE 1
129,27  

0 59555 UTE 1
216,78  

349,01 19535 CONTRATISTA 1
426,27  

695,15 19522 CONTRATISTA 1
426,27  

694,52 20405 CONTRATISTA 1
426,27  

699,82 58502 CONTRATISTA 1
426,27  

510,99 20298 CONTRATISTA 1
297,35  

356,03 20387 CONTRATISTA 1
0 54276 UTE 1

205,01  
904,11 20388 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 1
192,71  

694,52 20405 CONTRATISTA 1
164,68 52596 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 1
426,27  

307,91 52380 CONTRATISTA 1
1.559,28  
4.714,55  



20.322,42  
425,44  

0 20007 UTE 3
307,91 52593 CONTRATISTA 1

1.485,00 54264 CONTRATISTA 1
425,44  

0 20007 UTE 3
333,75 52594 CONTRATISTA 1

1.485,00 54264 CONTRATISTA 1
425,44  

0 20007 UTE 3
1.485,00 54264 CONTRATISTA 1
1.363,71 56478 CONTRATISTA 1

460,89  
0 20007 UTE 4

1.869,75 54266 CONTRATISTA 1
460,89  

0 20007 UTE 4
1.869,75 55565 CONTRATISTA 1

476,78  
0 20007 UTE 4

129,43 52621 CONTRATISTA 1
1.869,75 54266 CONTRATISTA 1

288,06  
307,91 52593 CONTRATISTA 1

0 54275 UTE 1
288,06  

333,75 52594 CONTRATISTA 1
0 54275 UTE 1

82,78  
162,18 61150 CONTRATISTA 1

102,02  
164,68 52596 CONTRATISTA 1

148,91  
68,55 609012 CONTRATISTA 1

126,49  
51,31 609011 CONTRATISTA 1

206,38  
280,9 61149 CONTRATISTA 1

410,02  
0 20007 UTE 2

307,91 52593 CONTRATISTA 1
1.485,00 54264 CONTRATISTA 1

410,02  
0 20007 UTE 2

333,75 52594 CONTRATISTA 1
1.485,00 54264 CONTRATISTA 1



620,21  
266,3 2366 CONTRATISTA 1

390,39 3133 CONTRATISTA 0,1
390,39 3346 CONTRATISTA 0,04
84,85 51016 CONTRATISTA 1,2
10,94 51017 CONTRATISTA 1
37,59 52876 CONTRATISTA 1

0 59224 UTE 1
670,45  

266,3 2366 CONTRATISTA 1
390,39 3133 CONTRATISTA 0,1
390,39 3346 CONTRATISTA 0,04
84,85 51016 CONTRATISTA 1,2
10,94 51017 CONTRATISTA 1

0 52768 UTE 1
37,59 52876 CONTRATISTA 1

670,45  
266,3 2366 CONTRATISTA 1

390,39 3133 CONTRATISTA 0,1
390,39 3346 CONTRATISTA 0,04
84,85 51016 CONTRATISTA 1,2
10,94 51017 CONTRATISTA 1
37,59 52876 CONTRATISTA 1

0 59101 UTE 1
218,99  

695,15 19522 CONTRATISTA 1
0 54274 UTE 1

481,77  
0 20007 UTE 3

1.869,75 55565 CONTRATISTA 1
481,77  

0 20007 UTE 3
1.869,75 54266 CONTRATISTA 1

73,2  
140,1 52588 CONTRATISTA 1

107,61  
248,24 52589 CONTRATISTA 1

122,28  
576,3 52590 CONTRATISTA 1

188,79  
1.117,96 52587 CONTRATISTA 1

82,78  
163,66 54686 CONTRATISTA 1

91,19  
217,65 54687 CONTRATISTA 1

107,61  
388,31 54688 CONTRATISTA 1



113,27  
212,11 54689 CONTRATISTA 1

122,28  
264,95 54690 CONTRATISTA 1

188,79  
632,49 55749 CONTRATISTA 1

250,25  
278,87 56227 CONTRATISTA 1

131,23  
90,45 54691 CONTRATISTA 1

250,25  
902,15 65576 CONTRATISTA 1

74,93  
117,77 58929 CONTRATISTA 1

110,98  
56,9 55612 CONTRATISTA 1

141,73  
33,02 54221 CONTRATISTA 1

122,54  
53,16 55609 CONTRATISTA 1

141,73  
40,52 54222 CONTRATISTA 1

122,54  
46,48 55610 CONTRATISTA 1

141,73  
54,26 51338 CONTRATISTA 1

122,54  
65,85 55611 CONTRATISTA 1

141,73  
41,8 51334 CONTRATISTA 1

122,54  
53,32 55613 CONTRATISTA 1

122,54  
71,96 55615 CONTRATISTA 1

122,54  
84,47 55614 CONTRATISTA 1

74,93  
66,01 54232 CONTRATISTA 1

74,93  
137,9 54233 CONTRATISTA 1

138,4  
53,83 54280 CONTRATISTA 1

74,93  
70,31 54234 CONTRATISTA 1

122,54  
74,73 55616 CONTRATISTA 1

74,93  



94,28 54235 CONTRATISTA 1
74,93  

55,59 54231 CONTRATISTA 1
74,93  

86,42 54236 CONTRATISTA 1
141,73  

52,73 51336 CONTRATISTA 1
74,93  

134,43 54237 CONTRATISTA 1
141,73  

50,89 51335 CONTRATISTA 1
141,73  

54,7 51337 CONTRATISTA 1
110,98  

39,27 54279 CONTRATISTA 1
145,23  

83,48 54103 CONTRATISTA 1
113,11  

42,19 54256 CONTRATISTA 1
156,85  

85,72 60643 CONTRATISTA 1
122,54  

51,78 54257 CONTRATISTA 1
150,82  

106,27 54258 CONTRATISTA 1
113,11  

44,04 51178 CONTRATISTA 1
262,73  

253,15 19439 CONTRATISTA 1
122,54  

52,95 54259 CONTRATISTA 1
150,82  

111,23 54254 CONTRATISTA 1
132,18  

68,05 54260 CONTRATISTA 1
94,11  

74,31 54261 CONTRATISTA 1
101,77  

129,43 52621 CONTRATISTA 1
117,64  

39,45 19434 CONTRATISTA 1
117,64  

218,9 52619 CONTRATISTA 1
262,73  

170,36 52620 CONTRATISTA 1
262,73  

210,34 52618 CONTRATISTA 1



117,64  
39,49 19435 CONTRATISTA 1

117,64  
266,28 19436 CONTRATISTA 1

262,73  
368,25 65568 CONTRATISTA 1

196,06  
155,09 19432 CONTRATISTA 1

262,73  
219 19437 CONTRATISTA 1

117,64  
89,59 56095 CONTRATISTA 1

129,27  
0 55997 UTE 1

169,49  
483,33 63934 CONTRATISTA 1

262,73  
257,78 55974 CONTRATISTA 1

521,76  
0 20007 UTE 5

333,75 52594 CONTRATISTA 1
2.665,11 54268 CONTRATISTA 1

521,76  
0 20007 UTE 5

2.665,11 54268 CONTRATISTA 1
1.363,71 56478 CONTRATISTA 1

192,71  
260,11 51182 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 1
192,71  

260,11 51182 CONTRATISTA 1
0 56581 UTE 1

813,34  
0 20007 UTE 10

333,75 52594 CONTRATISTA 2
4.427,37 54269 CONTRATISTA 1

211,77  
333,75 52594 CONTRATISTA 1

0 56581 UTE 1
211,77  

307,91 52593 CONTRATISTA 1
0 56581 UTE 1

813,34  
0 20007 UTE 10

4.427,37 54269 CONTRATISTA 1
1.363,71 56478 CONTRATISTA 2

564,36  



0 20007 UTE 6
3.443,76 57313 CONTRATISTA 1

564,36  
0 20007 UTE 6

3.443,76 57315 CONTRATISTA 1
921,78  

0 20007 UTE 12
7.220,99 57314 CONTRATISTA 1

978,66  
307,91 52593 CONTRATISTA 1
280,9 61149 CONTRATISTA 1

218,83 68782 CONTRATISTA 1
1.045,89  

510,99 20298 CONTRATISTA 2
164,68 52596 CONTRATISTA 2
218,83 68782 CONTRATISTA 2

522,94  
510,99 20298 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 1

426,27  
712,25 65141 CONTRATISTA 1

426,27  
712,25 65136 CONTRATISTA 1

426,27  
712,25 65137 CONTRATISTA 1

426,27  
712,25 65138 CONTRATISTA 1

426,27  
712,25 65139 CONTRATISTA 1

426,27  
712,25 65140 CONTRATISTA 1

426,27  
712,25 65132 CONTRATISTA 1

426,27  
712,25 65133 CONTRATISTA 1

426,27  
712,25 65134 CONTRATISTA 1

426,27  
712,25 65135 CONTRATISTA 1

738,38  
84,85 51016 CONTRATISTA 1,2
10,94 51017 CONTRATISTA 1

0 59224 UTE 1
1.022,19 63282 CONTRATISTA 1

798,15  
84,85 51016 CONTRATISTA 1,2
10,94 51017 CONTRATISTA 1



0 52768 UTE 1
1.022,19 63282 CONTRATISTA 1

1.340,90  
84,85 51016 CONTRATISTA 1,2
10,94 51017 CONTRATISTA 1

0 52768 UTE 2
798,15  

84,85 51016 CONTRATISTA 1,2
10,94 51017 CONTRATISTA 1

0 59101 UTE 1
1.022,19 63282 CONTRATISTA 1

1.340,90  
84,85 51016 CONTRATISTA 1,2
10,94 51017 CONTRATISTA 1

0 59101 UTE 2
426,27  

0 63935 UTE 1
426,27  

0 59100 UTE 1
216,78  

0 59225 UTE 1
426,27  

0 63936 UTE 1
426,27  

0 59098 UTE 1
426,27  

0 59099 UTE 1
426,27  

1.363,71 56478 CONTRATISTA 1
400,78  

4.427,37 54269 CONTRATISTA 1
0 54276 UTE 2

400,78  
4.427,37 54269 CONTRATISTA 1

0 56582 UTE 2
205,01  

904,11 20388 CONTRATISTA 1
0 56581 UTE 1

303,88  
356,03 20387 CONTRATISTA 1
140,86 20425 CONTRATISTA 1

0 56582 UTE 1
418,99  

0 56582 UTE 2
6.897,36 57316 CONTRATISTA 1

418,99  
0 54276 UTE 2



6.897,36 57316 CONTRATISTA 1
921,78  

0 20007 UTE 12
6.897,36 57316 CONTRATISTA 1

197,53  
0 55994 UTE 1

288,06  
0 56582 UTE 1

3.443,76 57315 CONTRATISTA 1
288,06  

0 54276 UTE 1
3.443,76 57315 CONTRATISTA 1

418,99  
0 56582 UTE 2

7.220,99 57314 CONTRATISTA 1
418,99  

0 54276 UTE 2
7.220,99 57314 CONTRATISTA 1

288,06  
0 56582 UTE 1

3.443,76 57313 CONTRATISTA 1
288,06  

0 54276 UTE 1
3.443,76 57313 CONTRATISTA 1

38,41  
260,11 51182 CONTRATISTA 1

216,78  
307,91 52593 CONTRATISTA 1

426,27  
333,75 52594 CONTRATISTA 1

303,88  
2.665,11 54268 CONTRATISTA 1

0 54276 UTE 1
303,88  

2.665,11 54268 CONTRATISTA 1
0 56582 UTE 1

197,53  
0 56467 UTE 1

197,53  
0 56221 UTE 1

352,73  
0 55530 UTE 1

118,35 55537 CONTRATISTA 1
352,73  

0 55530 UTE 1
63,87 55538 CONTRATISTA 1

276,53  



0 54275 UTE 1
276,53  

0 55539 UTE 1
58,21  

0 17570 UTE 3,09
59,33  

0 17571 UTE 3,09
61,1  

0 17572 UTE 3,09
57,84  

0 17573 UTE 3,09
67,4  

0 17577 UTE 3,09
19,4  

0 17570 UTE 1,03
19,4  

0 52325 UTE 1,03
20,37  

0 52326 UTE 1,03
19,85  

0 52327 UTE 1,03
20,81  

0 52328 UTE 1,03
19,4  

22,91 4030 CONTRATISTA 1,03
19,8  

0 17571 UTE 1,03
20,35  

0 17572 UTE 1,03
19,28  

0 17573 UTE 1,03
19,99  

0 17575 UTE 1,03
60,14  

0 17575 UTE 3,09
58,21  

0 52325 UTE 3,09
61,1  

0 52326 UTE 3,09
59,55  

0 52327 UTE 3,09
62,63  

0 52328 UTE 3,09
19,28  

0 4033 UTE 1,03
70,43  

0 55970 UTE 3,09



128,49  
0 58872 UTE 3,09
0 58873 UTE 1,03
0 60822 UTE 0,42
0 60826 UTE 0,14
0 60844 UTE 0,14

128,66  
0 58872 UTE 3,09
0 58873 UTE 1,03
0 69462 UTE 0,14

65,59  
0 55996 UTE 3,09

21,86  
0 55996 UTE 1,03

113,97  
0 56602 UTE 1,03

118,69  
0 59087 UTE 1,03

36,11  
119,09 17555 CONTRATISTA 1

149,02  
48,66 18080 CONTRATISTA 3,09

152,92  
43,72 18081 CONTRATISTA 3,09

155,63  
0 18082 UTE 3,09

165,73  
0 18085 UTE 3,09

49,05  
70,18 18079 CONTRATISTA 1,03

49,67  
48,66 18080 CONTRATISTA 1,03

50,97  
43,72 18081 CONTRATISTA 1,03

51,88  
0 18082 UTE 1,03

55,24  
0 18085 UTE 1,03

114,87  
0 51676 UTE 1,03

130,95  
0 51677 UTE 1,03

123,11  
0 52995 UTE 1,03

114,87  
0 65152 UTE 1,03

175,74  



0 52996 UTE 1,03
156,02  

0 51694 UTE 1,03
182,7  

0 18273 UTE 1,03
238,75  

0 51225 UTE 1,03
32,9  

0 51676 UTE 1,03
37,64  

0 51677 UTE 1,03
35,4  

0 52995 UTE 1,03
32,9  

0 65152 UTE 1,03
50,44  

0 52996 UTE 1,03
55,26  

0 51694 UTE 1,03
58,53  

0 18273 UTE 1,03
65,67  

0 51225 UTE 1,03
73,88  

0 54323 UTE 1,03
114,87  

0 51295 UTE 2
0 51676 UTE 1,03

130,95  
0 51295 UTE 2
0 51677 UTE 1,03

123,11  
0 51295 UTE 2
0 52995 UTE 1,03

114,87  
0 51295 UTE 2
0 65152 UTE 1,03

114,87  
0 51295 UTE 2
0 51678 UTE 1,03

130,95  
0 51295 UTE 2
0 51679 UTE 1,03

175,74  
0 51295 UTE 2
0 52996 UTE 1,03

283,87  



0 51295 UTE 2
0 51694 UTE 1,03

300,86  
0 18273 UTE 1,03
0 18544 UTE 1,67

337,94  
0 18544 UTE 1,67
0 51225 UTE 1,03

380,62  
0 18544 UTE 1,67
0 54323 UTE 1,03

35,2  
0 54288 UTE 1,03

36,12  
0 56726 UTE 1,03

182,4  
0 51490 UTE 3

57,19  
0 18321 UTE 1

58,17  
0 51490 UTE 1

153,27  
0 18321 UTE 3

124,47  
0 51556 UTE 3
0 51557 UTE 1

124,47  
0 51557 UTE 4

114,63  
0 51558 UTE 4

95,24  
0 52998 UTE 1

95,24  
0 53001 UTE 1

32,56  
0 18263 UTE 1

95,24  
0 18261 UTE 1

138,12  
0 59622 UTE 4

138,12  
0 56624 UTE 4

105,56  
0 56624 UTE 3

105,56  
0 59622 UTE 3

29,15  



0 51556 UTE 1
29,15  

0 51557 UTE 1
48,52  

0 59622 UTE 1
48,52  

0 56624 UTE 1
108,57  

0 59622 UTE 1
137,93  

0 56624 UTE 1
333,6  

0 59622 UTE 3
421,67  

0 56624 UTE 3
620,36  

0 51556 UTE 7
442,17  

0 59622 UTE 4
559,6  

0 56624 UTE 4
973,38  

0 56624 UTE 7
323,66  

0 51558 UTE 4
353,37  

0 51556 UTE 3
0 51557 UTE 1

267,8  
367,59 60176 CONTRATISTA 1

391,44  
434,72  

1.775,47 74205 CONTRATISTA 1
739,61  

1.935,25 609741 CONTRATISTA 1
284,03  

2.457,99 61620 CONTRATISTA 1
128,71  

243,28 52860 CONTRATISTA 1
256,69  

2.143,66 52859 CONTRATISTA 1
178,71  

211,67 61029 CONTRATISTA 1
152,49  

127,38 60243 CONTRATISTA 1
781,58  

2.783,36 54293 CONTRATISTA 1



319,89  
2.118,77 60482 CONTRATISTA 1

483,34  
3.497,79 55933 CONTRATISTA 1

344,92  
3.145,21 58322 CONTRATISTA 1

468,61  
2.160,76 56039 CONTRATISTA 1

762,64  
5.163,97 61621 CONTRATISTA 1

610,54  
4.593,74 54167 CONTRATISTA 1

1.527,05  
10.221,95 61193 CONTRATISTA 1

256,94  
310,12 54168 CONTRATISTA 1

674,71  
3.850,21 60460 CONTRATISTA 1

574,97  
2.826,60 69922 CONTRATISTA 1

881,62  
3.873,33 56038 CONTRATISTA 1

1.333,14  
4.630,86 54294 CONTRATISTA 1

1.606,19  
11.675,04 54295 CONTRATISTA 1

3.085,96  
14.021,68 54296 CONTRATISTA 1

995,8  
3.652,85 54297 CONTRATISTA 1

205,35  
84,85 51016 CONTRATISTA 2
10,94 51017 CONTRATISTA 2

474,93 59403 CONTRATISTA 1
1.985,45  

0 56089 UTE 2
367,59 60176 CONTRATISTA 1

5.089,90 61032 CONTRATISTA 1
724,43  

0 56089 UTE 1
367,59 60176 CONTRATISTA 1
772,31 64025 CONTRATISTA 1

994,41  
367,59 60176 CONTRATISTA 1

6.163,83 80012 CONTRATISTA 1
1.971,96  

367,59 60176 CONTRATISTA 1



12.155,94 61034 CONTRATISTA 1
2.880,56  

0 55529 UTE 2
367,59 60176 CONTRATISTA 1

10.902,26 61033 CONTRATISTA 1
1.257,83  

0 55529 UTE 1
367,59 60176 CONTRATISTA 1

5.496,26 62368 CONTRATISTA 1
2.863,26  

84,85 51016 CONTRATISTA 2
10,94 51017 CONTRATISTA 2

367,59 60176 CONTRATISTA 1
14.604,02 61623 CONTRATISTA 1

1.646,56  
84,85 51016 CONTRATISTA 1
10,94 51017 CONTRATISTA 1

367,59 60176 CONTRATISTA 1
7.947,33 64173 CONTRATISTA 1

8.032,46  
2.143,66 52859 CONTRATISTA 2
243,28 52860 CONTRATISTA 2

1.660,22 57862 CONTRATISTA 1
3.320,90 57863 CONTRATISTA 1
1.992,44 57864 CONTRATISTA 1
172,48 57865 CONTRATISTA 4

1.149,61 57866 CONTRATISTA 3
57,49 57867 CONTRATISTA 4
71,73 57868 CONTRATISTA 32
86,16 57872 CONTRATISTA 8
42,88 57873 CONTRATISTA 88

367,59 60176 CONTRATISTA 1
890,86 61619 CONTRATISTA 2

5.719,44  
2.143,66 52859 CONTRATISTA 2
243,28 52860 CONTRATISTA 2

1.660,22 57862 CONTRATISTA 1
3.320,90 57863 CONTRATISTA 1
172,48 57865 CONTRATISTA 4

1.149,61 57866 CONTRATISTA 3
57,49 57867 CONTRATISTA 4
71,73 57868 CONTRATISTA 22
86,16 57872 CONTRATISTA 4
42,88 57873 CONTRATISTA 60

367,59 60176 CONTRATISTA 1
890,86 61619 CONTRATISTA 1

7.676,33  



2.143,66 52859 CONTRATISTA 2
243,28 52860 CONTRATISTA 2

3.320,90 57863 CONTRATISTA 1
1.992,44 57864 CONTRATISTA 1
172,48 57865 CONTRATISTA 4
57,49 57867 CONTRATISTA 4
71,73 57868 CONTRATISTA 32
86,16 57872 CONTRATISTA 6
42,88 57873 CONTRATISTA 84

367,59 60176 CONTRATISTA 1
890,86 61619 CONTRATISTA 2

5.396,21  
2.143,66 52859 CONTRATISTA 2
243,28 52860 CONTRATISTA 2

3.320,90 57863 CONTRATISTA 1
172,48 57865 CONTRATISTA 4
57,49 57867 CONTRATISTA 4
71,73 57868 CONTRATISTA 22
86,16 57872 CONTRATISTA 2
42,88 57873 CONTRATISTA 56

367,59 60176 CONTRATISTA 1
890,86 61619 CONTRATISTA 1

7.730,63  
367,59 60176 CONTRATISTA 1

43.004,36 61626 CONTRATISTA 1
4.377,49  

367,59 60176 CONTRATISTA 1
25.339,27 61625 CONTRATISTA 1

6.812,87  
367,59 60176 CONTRATISTA 1

38.373,51 61628 CONTRATISTA 1
3.373,07  

367,59 60176 CONTRATISTA 1
20.698,97 61627 CONTRATISTA 1

16.782,25  
4.734,33 52614 CONTRATISTA 2
2.143,66 52859 CONTRATISTA 2
4.630,86 54294 CONTRATISTA 2

11.675,04 54295 CONTRATISTA 1
14.021,68 54296 CONTRATISTA 1
3.652,85 54297 CONTRATISTA 2
2.267,86 55762 CONTRATISTA 2
3.873,33 56038 CONTRATISTA 2
367,59 60176 CONTRATISTA 1

2.457,99 61620 CONTRATISTA 2
13.343,11  

4.734,33 52614 CONTRATISTA 2



2.143,66 52859 CONTRATISTA 2
4.630,86 54294 CONTRATISTA 2

11.675,04 54295 CONTRATISTA 1
3.652,85 54297 CONTRATISTA 1
2.267,86 55762 CONTRATISTA 2
3.873,33 56038 CONTRATISTA 2
367,59 60176 CONTRATISTA 1

2.457,99 61620 CONTRATISTA 2
11.542,15  

2.143,66 52859 CONTRATISTA 2
3.652,85 54297 CONTRATISTA 2

21.463,89 57962 CONTRATISTA 1
8.066,38 57963 CONTRATISTA 1

24.534,25 57964 CONTRATISTA 1
367,59 60176 CONTRATISTA 1

2.457,99 61620 CONTRATISTA 2
5.857,04  

4.630,86 54294 CONTRATISTA 1
367,59 60176 CONTRATISTA 1

25.339,27 61625 CONTRATISTA 1
1.935,25 609741 CONTRATISTA 1

2.863,26  
84,85 51016 CONTRATISTA 2
10,94 51017 CONTRATISTA 2

2.783,36 54293 CONTRATISTA 2
2.267,86 55762 CONTRATISTA 1
3.873,33 56038 CONTRATISTA 1
367,59 60176 CONTRATISTA 1

3.942,44  
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

4.734,33 52614 CONTRATISTA 1
2.783,36 54293 CONTRATISTA 1
2.267,86 55762 CONTRATISTA 1
3.873,33 56038 CONTRATISTA 1

284,8 56766 CONTRATISTA 1
367,59 60176 CONTRATISTA 1

2.912,65  
2.783,36 54293 CONTRATISTA 2
3.873,33 56038 CONTRATISTA 1
367,59 60176 CONTRATISTA 1

4.093,81 65986 CONTRATISTA 1
3.986,18  

84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

4.734,33 52614 CONTRATISTA 1
2.783,36 54293 CONTRATISTA 1



3.873,33 56038 CONTRATISTA 1
284,8 56766 CONTRATISTA 1

367,59 60176 CONTRATISTA 1
4.093,81 65986 CONTRATISTA 1

3.196,97  
21.463,89 57962 CONTRATISTA 1

1.932,08  
8.066,38 57963 CONTRATISTA 1

4.503,84  
24.534,25 57964 CONTRATISTA 1

11.662,08  
381,34 2316 CONTRATISTA 2
907,34 11209 CONTRATISTA 3
463,95 11503 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 4
10,94 51017 CONTRATISTA 4

2.783,36 54293 CONTRATISTA 1
5.001,36 54648 CONTRATISTA 1

14.467,99 54650 CONTRATISTA 2
16.826,90 54651 CONTRATISTA 1

276,84 54678 CONTRATISTA 7
3.873,33 56038 CONTRATISTA 1
7.132,40 58556 CONTRATISTA 1
2.313,62 58560 CONTRATISTA 1
367,59 60176 CONTRATISTA 1
127,38 60243 CONTRATISTA 3

15.505,26  
381,34 2316 CONTRATISTA 2
907,34 11209 CONTRATISTA 3
463,95 11503 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6

2.783,36 54293 CONTRATISTA 2
5.001,36 54648 CONTRATISTA 2

14.467,99 54650 CONTRATISTA 2
16.826,90 54651 CONTRATISTA 1

276,84 54678 CONTRATISTA 7
3.873,33 56038 CONTRATISTA 2
7.132,40 58556 CONTRATISTA 2
2.313,62 58560 CONTRATISTA 1
367,59 60176 CONTRATISTA 2
127,38 60243 CONTRATISTA 3

1.747,16  
0 51570 UTE 1

1.941,29  
1.747,16  

0 18782 UTE 1



1.941,29  
0 52869 UTE 1

1.747,16  
0 51572 UTE 1

1.747,16  
0 18783 UTE 1

2.294,90  
0 18693 UTE 1

17.447,32  
0 61615 UTE 1

17.447,32  
0 51586 UTE 1

2.294,90  
0 56204 UTE 1

1.941,29  
0 56056 UTE 1

1.941,29  
0 56920 UTE 1

74,35  
0 56753 UTE 1

74,35  
0 52551 UTE 1

74,35  
0 19160 UTE 1

74,35  
0 52552 UTE 1

201,57  
0 52870 UTE 1

74,35  
0 56754 UTE 1

201,57  
0 52615 UTE 1

201,57  
0 19159 UTE 1

201,57  
0 56755 UTE 1

201,57  
0 56756 UTE 1

38,41  
116,29 60882 CONTRATISTA 1

127,91  
1.084,17 80063 CONTRATISTA 1

128,08  
0 69762 UTE 1

128,08  
0 69763 UTE 1

74,35  



0 53361 UTE 1
201,57  

0 58112 UTE 1
201,57  

0 58106 UTE 1
96,32  

82,22 51472 CONTRATISTA 1
117,46  

323,75 51339 CONTRATISTA 1
143,75  

178,96 51340 CONTRATISTA 1
178,36  

323,4 51341 CONTRATISTA 1
253,46  

407,71 51344 CONTRATISTA 1
244,85  

0 58372 UTE 1
210,24  

0 56007 UTE 1
74,35  

135,36 55906 CONTRATISTA 1
74,35  

135,36 55907 CONTRATISTA 1
74,35  

135,36 55908 CONTRATISTA 1
74,35  

135,36 55909 CONTRATISTA 1
74,35  

135,36 55910 CONTRATISTA 1
74,35  

135,36 55911 CONTRATISTA 1
74,35  

135,36 55912 CONTRATISTA 1
74,35  

135,36 55913 CONTRATISTA 1
201,57  

135,36 55914 CONTRATISTA 1
201,57  

135,36 55915 CONTRATISTA 1
74,35  

135,36 55916 CONTRATISTA 1
201,57  

135,36 55917 CONTRATISTA 1
201,57  

135,36 55918 CONTRATISTA 1
201,57  

135,36 55919 CONTRATISTA 1



74,35  
135,36 55920 CONTRATISTA 1

201,57  
135,36 55921 CONTRATISTA 1

201,57  
135,36 55922 CONTRATISTA 1

201,57  
125,88 55923 CONTRATISTA 1

201,57  
135,36 55924 CONTRATISTA 1

201,57  
141,31 55925 CONTRATISTA 1

201,57  
141,31 55926 CONTRATISTA 1

201,57  
126,02 55927 CONTRATISTA 1

201,57  
141,31 55928 CONTRATISTA 1

201,57  
141,31 55929 CONTRATISTA 1

201,57  
141,31 55930 CONTRATISTA 1

201,57  
141,31 55931 CONTRATISTA 1

201,57  
141,31 55932 CONTRATISTA 1

201,57  
310,92 64059 CONTRATISTA 1

99,93  
0 56005 UTE 1

99,93  
0 56004 UTE 1

162,8  
0 58887 UTE 1

63,95  
0 58888 UTE 1

140,83  
0 59094 UTE 1

140,83  
0 59095 UTE 1

162,8  
0 59113 UTE 1

6.981,02  
1.127,38 56758 CONTRATISTA 1

0 56759 UTE 3
6.981,02  

1.127,38 56758 CONTRATISTA 1



0 59082 UTE 3
191,47  

24,22 54098 CONTRATISTA 1
0 56750 UTE 1

181,88 69916 CONTRATISTA 0,683
192,32  

164,68 52596 CONTRATISTA 1
24,22 54098 CONTRATISTA 2

220,95 54101 CONTRATISTA 1
1.120,26 56751 CONTRATISTA 1

5.241,49  
0 56752 UTE 3

5.241,49  
0 59083 UTE 3

74,35  
0 60841 UTE 1

74,35  
0 61003 UTE 1

74,35  
0 61004 UTE 1

74,35  
0 60842 UTE 1

2.247,38  
0 51795 UTE 1

2.251,29  
0 51798 UTE 1

767,5  
0 51793 UTE 1

1.794,54  
0 51793 UTE 1

879,64  
522,35 56046 CONTRATISTA 1

879,64  
642,13 56049 CONTRATISTA 1

1.148,58  
0 51795 UTE 1

879,64  
3.184,94 56050 CONTRATISTA 1

744,09  
337,28 17090 CONTRATISTA 1

744,09  
938,54 56044 CONTRATISTA 1

744,09  
2.949,12 17070 CONTRATISTA 1

1.152,50  
0 51798 UTE 1

608,6  



197,31 17137 CONTRATISTA 1
608,6  

0 59444 UTE 1
608,6  

0 17151 UTE 1
1.457,63  

277,91 17121 CONTRATISTA 0,15
0 52074 UTE 1

1.793,13  
0 51175 UTE 1

1.794,54  
0 51176 UTE 1

953,61  
0 60372 UTE 1

955,3  
0 50981 UTE 1

1.517,15  
0 50982 UTE 1

958,68  
0 50982 UTE 1

864,95  
0 59134 UTE 1

864,95  
0 55697 UTE 1

571,77  
0 55696 UTE 1

572,89  
0 55505 UTE 1

92,44  
0 55728 UTE 1

92,44  
0 55729 UTE 1

92,44  
0 55730 UTE 1

92,48  
0 52361 UTE 1

92,44  
0 55731 UTE 1

92,44  
0 17480 UTE 1

92,44  
0 53363 UTE 1

92,44  
0 53364 UTE 1

92,44  
0 53365 UTE 1

92,44  



0 53366 UTE 1
92,48  

0 52362 UTE 1
92,48  

0 17484 UTE 1
92,48  

0 17486 UTE 1
92,57  

0 52365 UTE 1
92,69  

0 52368 UTE 1
92,69  

0 52369 UTE 1
92,69  

0 52828 UTE 1
92,69  

0 52370 UTE 1
92,69  

0 17491 UTE 1
92,69  

0 52371 UTE 1
92,92  

0 52372 UTE 1
92,92  

0 52373 UTE 1
93,7  

0 55767 UTE 1
93,7  

0 55768 UTE 1
93,7  

0 55769 UTE 1
93,7  

0 55770 UTE 1
93,7  

0 71111 UTE 1
5.696,54  
7.629,31  
1.370,61  

0 54320 UTE 1
847,21  

0 17283 UTE 1
847,45  

0 17292 UTE 1
847,37  

0 17288 UTE 1
847,21  

0 54318 UTE 1



847,37  
0 59422 UTE 1

847,45  
0 54319 UTE 1

1.302,05  
0 62615 UTE 1

5.738,78  
0 52419 UTE 1

5.738,78  
0 56297 UTE 1

4.103,85  
0 56302 UTE 1

5.785,17  
0 52389 UTE 1

4.584,72  
0 59644 UTE 1

1.793,13  
0 57855 UTE 1

1.794,54  
0 57856 UTE 1

1.613,66  
0 54037 UTE 1

1.168,29  
0 54037 UTE 1

302,74  
0 51008 UTE 1

84,85 51016 CONTRATISTA 1,5
10,94 51017 CONTRATISTA 2

302,74  
335,53 2344 CONTRATISTA 0,8

0 51008 UTE 1
355,86  

335,53 2344 CONTRATISTA 0,8
0 51006 UTE 1

355,86  
0 51006 UTE 1

84,85 51016 CONTRATISTA 1,5
10,94 51017 CONTRATISTA 2

355,86  
0 50806 UTE 1

228,17  
380,8 2330 CONTRATISTA 0,07

358,17 2340 CONTRATISTA 0,2
16,41 18862 CONTRATISTA 1

332,46 19419 CONTRATISTA 0,06
10,94 51017 CONTRATISTA 2

0 52416 UTE 1,5



735,66  
358,17 2340 CONTRATISTA 0,4
335,53 2344 CONTRATISTA 0,4
398,28 18847 CONTRATISTA 1
308,5 18848 CONTRATISTA 2
16,41 18862 CONTRATISTA 3

332,46 19419 CONTRATISTA 0,08
101,52 47829 CONTRATISTA 4

735,66  
358,17 2340 CONTRATISTA 0,4
335,53 2344 CONTRATISTA 0,4
398,28 18847 CONTRATISTA 1
308,5 18848 CONTRATISTA 2
16,41 18862 CONTRATISTA 3

332,46 19419 CONTRATISTA 0,08
128,78 50763 CONTRATISTA 4

735,66  
380,8 2330 CONTRATISTA 0,14

358,17 2340 CONTRATISTA 0,6
16,41 18862 CONTRATISTA 3

332,46 19419 CONTRATISTA 0,08
0 47824 UTE 4

84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 4

0 52416 UTE 3
735,66  

380,8 2330 CONTRATISTA 0,14
358,17 2340 CONTRATISTA 0,6
16,41 18862 CONTRATISTA 3

332,46 19419 CONTRATISTA 0,08
128,78 50763 CONTRATISTA 4
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 4

0 52416 UTE 3
393,18  

335,53 2344 CONTRATISTA 0,2
308,5 18848 CONTRATISTA 1
16,41 18862 CONTRATISTA 1

101,52 47829 CONTRATISTA 2
393,18  

335,53 2344 CONTRATISTA 0,2
308,5 18848 CONTRATISTA 1
16,41 18862 CONTRATISTA 1

128,78 50763 CONTRATISTA 2
393,18  

380,8 2330 CONTRATISTA 0,07
16,41 18862 CONTRATISTA 1



101,52 47829 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 1,5
10,94 51017 CONTRATISTA 2

0 52416 UTE 1
393,18  

380,8 2330 CONTRATISTA 0,07
16,41 18862 CONTRATISTA 1

128,78 50763 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 1,5
10,94 51017 CONTRATISTA 2

0 52416 UTE 1
214,39  

84,85 51016 CONTRATISTA 1,5
10,94 51017 CONTRATISTA 1

0 51285 UTE 1
256,16  

4,86 19504 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 1,5
10,94 51017 CONTRATISTA 1

0 51285 UTE 1
0 56727 UTE 1

256,16  
4,86 19504 CONTRATISTA 2

84,85 51016 CONTRATISTA 1,5
10,94 51017 CONTRATISTA 1

0 51285 UTE 1
0 56728 UTE 1

132,02  
84,85 51016 CONTRATISTA 1
10,94 51017 CONTRATISTA 2

63,95  
47,76 52866 CONTRATISTA 1

133,03  
132,9 19097 CONTRATISTA 1

133,06  
200,87 19098 CONTRATISTA 1

68,87  
0 51295 UTE 1

68,97  
0 18544 UTE 1

7.493,05  
46,48 18864 CONTRATISTA 1

549,13  
22,91 4030 CONTRATISTA 17
74,31 54261 CONTRATISTA 2

689,61 54684 CONTRATISTA 2
295,27 54712 CONTRATISTA 2



550,75  
0 4033 UTE 17

74,31 54261 CONTRATISTA 2
689,61 54684 CONTRATISTA 2
295,27 54712 CONTRATISTA 2

168,6  
203,81 19608 CONTRATISTA 1

169,39  
203,81 19608 CONTRATISTA 2

169,18  
365,47 19609 CONTRATISTA 1

170,55  
365,47 19609 CONTRATISTA 2

188,27  
478,07 19629 CONTRATISTA 1

56,38  
122,66 19613 CONTRATISTA 1

633,69  
503,23 19604 CONTRATISTA 1

168,12  
86,97 19633 CONTRATISTA 1

168,14  
94,99 19634 CONTRATISTA 1

167,99  
94,99 19643 CONTRATISTA 1

168,01  
61,96 19647 CONTRATISTA 1

168,03  
68,88 19651 CONTRATISTA 1

168,29  
150,18 19657 CONTRATISTA 1

168,45  
191,07 19660 CONTRATISTA 1

168,62  
210,57 19661 CONTRATISTA 1

111,78  
137,94 18839 CONTRATISTA 1
16,55 18855 CONTRATISTA 1

332,46 19419 CONTRATISTA 0,04
228,17  

398,28 18847 CONTRATISTA 1
16,41 18862 CONTRATISTA 1

332,46 19419 CONTRATISTA 0,04
228,17  

358,17 2340 CONTRATISTA 0,2
16,41 18862 CONTRATISTA 1

332,46 19419 CONTRATISTA 0,04



84,85 51016 CONTRATISTA 1,5
10,94 51017 CONTRATISTA 2

0 52416 UTE 1
228,17  

358,17 2340 CONTRATISTA 0,2
335,53 2344 CONTRATISTA 2,8
308,5 18848 CONTRATISTA 1
16,41 18862 CONTRATISTA 1

1.564,66 19409 CONTRATISTA 0,05
332,46 19419 CONTRATISTA 0,06

2.581,76  
0 18787 UTE 1

638,25  
0 51695 UTE 1

638,25  
0 51696 UTE 1

2.581,76  
0 18790 UTE 1

2.581,76  
0 58214 UTE 1

638,25  
0 60893 UTE 1

638,25  
0 60894 UTE 1

652,77  
3.681,94 54321 CONTRATISTA 1

638,25  
0 51697 UTE 1

638,25  
0 51715 UTE 1

638,25  
0 51698 UTE 1

638,25  
0 51699 UTE 1

638,25  
0 51700 UTE 1

652,77  
0 50745 UTE 1

652,77  
0 58542 UTE 1

1.799,14  
0 19729 UTE 1

451,49  
0 51835 UTE 1

451,49  
0 51834 UTE 1

451,49  



0 59663 UTE 1
564,36  

0 51836 UTE 1
564,36  

0 57852 UTE 1
90,3  

7,64 19140 CONTRATISTA 1
90,3  

16,45 19143 CONTRATISTA 1
150,5  

16,45 19145 CONTRATISTA 1
376,24  

46,31 19149 CONTRATISTA 1
451,49  

0 52387 UTE 1
451,49  

0 51842 UTE 1
638,25  

0 54311 UTE 1
638,25  

0 54310 UTE 1
222,99  

37,76 20134 CONTRATISTA 1
222,99  

38,02 20135 CONTRATISTA 1
222,99  

52,54 20136 CONTRATISTA 1
222,99  

116,52 20137 CONTRATISTA 1
222,99  

58,99 20138 CONTRATISTA 1
222,99  

65,49 20139 CONTRATISTA 1
222,99  

58,72 20140 CONTRATISTA 1
222,99  

58,99 20141 CONTRATISTA 1
222,99  

58,99 20142 CONTRATISTA 1
222,99  

72,63 52466 CONTRATISTA 1
222,99  

63,78 54262 CONTRATISTA 1
222,99  

97,38 54263 CONTRATISTA 1
230,27  

128,78 50763 CONTRATISTA 1



230,27  
221,81 46407 CONTRATISTA 1

230,27  
101,52 47829 CONTRATISTA 1

230,27  
0 18527 UTE 1

230,27  
0 51011 UTE 1

230,27  
0 50997 UTE 1

148,68  
0 65153 UTE 1

148,68  
0 50979 UTE 1

148,68  
0 50978 UTE 1

148,68  
0 55810 UTE 1

148,68  
0 55811 UTE 1

113,92  
0 51005 UTE 1

113,92  
0 18530 UTE 1

113,92  
0 18531 UTE 1

113,92  
0 18532 UTE 1

230,27  
0 56601 UTE 1

230,27  
0 56599 UTE 1

230,27  
0 56600 UTE 1

369,58  
0 16643 UTE 1

369,58  
0 16885 UTE 1

369,58  
0 16651 UTE 1

369,58  
0 16887 UTE 1

284,87  
0 51248 UTE 1

284,87  
0 51462 UTE 1

369,58  



0 52345 UTE 1
369,58  

0 61164 UTE 1
369,58  

0 51461 UTE 1
369,58  

0 56111 UTE 1
369,58  

0 56773 UTE 1
284,87  

0 16776 UTE 1
284,87  

0 16777 UTE 1
284,87  

0 16778 UTE 1
284,87  

0 16779 UTE 1
284,87  

0 16781 UTE 1
208,61  
960,26  
385,86  
777,01  
589,18  

1.222,74  
1.523,29  
502,51  
122,17  
200,37  
277,17  

1.930,68  
10,58  

134,69 69265 CONTRATISTA 1
38,84  

77,02 609841 CONTRATISTA 1
38,84  

80,43 12864 CONTRATISTA 1
38,84  

375,27 12870 CONTRATISTA 1
19,62  

189,29  
242,82  
208,6  

315,65  
52,63  
83,13  

172,29  



4,89 3869 CONTRATISTA 2
68,65 61028 CONTRATISTA 1
1,98 608289 CONTRATISTA 2
37,8 609391 CONTRATISTA 1

172,5  
4,89 3869 CONTRATISTA 2

112,25 61024 CONTRATISTA 1
1,98 608289 CONTRATISTA 2
51,4 609591 CONTRATISTA 1

172,67  
6,52 3870 CONTRATISTA 2

155,57 61025 CONTRATISTA 1
1,98 608290 CONTRATISTA 2

100,11 609641 CONTRATISTA 1
172,84  

6,52 3870 CONTRATISTA 2
190,17 61026 CONTRATISTA 1

1,98 608290 CONTRATISTA 2
110,63 609621 CONTRATISTA 1

382,42  
68,65 61028 CONTRATISTA 1

382,63  
112,25 61024 CONTRATISTA 1

382,79  
155,57 61025 CONTRATISTA 1

382,96  
190,17 61026 CONTRATISTA 1

70,99  
32,15 608851 CONTRATISTA 1

38,84  
271,26 61632 CONTRATISTA 1

38,84  
38,84  

108,54 53009 CONTRATISTA 1
184,89 609212 CONTRATISTA 1

38,84  
293,35 11453 CONTRATISTA 1

38,84  
640,44 12914 CONTRATISTA 1

305,04  
101,79 11452 CONTRATISTA 1

474,98  
293,35 11453 CONTRATISTA 1

38,84  
108,54 53009 CONTRATISTA 1
173,97 53012 CONTRATISTA 1

38,84  



86,77 13043 CONTRATISTA 1
48,94 53008 CONTRATISTA 1

38,84  
96,7 12913 CONTRATISTA 1

38,84  
101,79 11452 CONTRATISTA 1

278,02  
1.176,30  
597,72  

1.940,28  
1.128,00  

293,35 11453 CONTRATISTA 1
1.075,36  

510,35 74725 CONTRATISTA 1
1.140,49  

807,5 74726 CONTRATISTA 1
1.716,18  

510,35 74725 CONTRATISTA 2
807,5 74726 CONTRATISTA 1

1.878,31  
510,35 74725 CONTRATISTA 1
807,5 74726 CONTRATISTA 2

1.662,88  
510,35 74725 CONTRATISTA 3

1.931,60  
807,5 74726 CONTRATISTA 3

3.662,60  
891,04  

2.384,60  
2.863,25  
2.350,62  
3.169,06  
1.306,30  
1.091,74  
974,15  

2.025,19  
546,74  

1.009,36  
1.113,59  
1.010,01  
2.840,37  
3.987,45  
677,92  

1.718,58  
2.089,28  
273,45  
787,6  



443,33  
1.151,14  
2.459,07  
419,81  
286,7  

563,07  
2.030,75  
2.509,39  
1.996,76  
750,76  
854,98  
330,09  
787,6  

766,61  
3.559,16  
1.078,90  
1.121,01  
1.316,62  
1.655,04  
452,49  

2.889,10  
1.543,96 602424 CONTRATISTA 1

6.583,22  
6.528,83  
1.399,73  
1.601,27  

990,6  
14.535,38 611941 CONTRATISTA 1

3.765,09  
271,26 61632 CONTRATISTA 3

4.764,12  
271,26 61632 CONTRATISTA 6

5.961,43  
271,26 61632 CONTRATISTA 4
410,2 61634 CONTRATISTA 3

3.589,61  
390,86 61633 CONTRATISTA 3

3.992,16  
390,86 61633 CONTRATISTA 6

4.977,18  
390,86 61633 CONTRATISTA 4
607,77 61635 CONTRATISTA 3

2.473,89  
246  

2.120,44 56900 CONTRATISTA 1
246  

2.263,70 56901 CONTRATISTA 1



246  
2.263,70 56902 CONTRATISTA 1

4.008,83  
819,52  
504,91  

520,85 19882 CONTRATISTA 1
504,91  

525,41 60712 CONTRATISTA 1
32,66  

116,49 60692 CONTRATISTA 1
777,18  
619,23  

114,64 27 CONTRATISTA 0,3
710,03 60715 CONTRATISTA 1

504,91  
445,93 69474 CONTRATISTA 1

485,74  
49,31  

218,83 68782 CONTRATISTA 1
110,05  

171,49 17556 CONTRATISTA 1
32,66  

150,15 20484 CONTRATISTA 1
54,26  

28,54 21146 CONTRATISTA 1
111,37  

0 18303 UTE 1
32,66  

68,2 20121 CONTRATISTA 1
11  

579,4 1080 CONTRATISTA 0,09
110,05  

579,4 1080 CONTRATISTA 0,9
74,35  

12,16 52421 CONTRATISTA 1
110,05  

579,4 1075 CONTRATISTA 0,54
140,02  

68,2 51415 CONTRATISTA 1
140,02  

87,91 607957 CONTRATISTA 1
11  

579,4 1075 CONTRATISTA 0,05
110,26  
110,41  

323,21 71813 CONTRATISTA 1
110,57  



408,24 71814 CONTRATISTA 1
107,61  

0 19881 UTE 1
107,61  

67 52978 CONTRATISTA 1
5.342,56  

119,09 17555 CONTRATISTA 40
150,15 20484 CONTRATISTA 11
28,54 21146 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6
68,2 51415 CONTRATISTA 2

116,29 60882 CONTRATISTA 9
4.111,73  

0 4033 UTE 3
119,09 17555 CONTRATISTA 15
150,15 20484 CONTRATISTA 10
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6

525,41 60712 CONTRATISTA 2
116,29 60882 CONTRATISTA 9
218,83 68782 CONTRATISTA 10

6.768,78  
0 4033 UTE 4,5

119,09 17555 CONTRATISTA 26
150,15 20484 CONTRATISTA 17
84,85 51016 CONTRATISTA 11
10,94 51017 CONTRATISTA 11

525,41 60712 CONTRATISTA 3
116,29 60882 CONTRATISTA 12
218,83 68782 CONTRATISTA 19

2.336,50  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 9
150,15 20484 CONTRATISTA 4
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 9

2.369,17  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 9
150,15 20484 CONTRATISTA 5
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

525,41 60712 CONTRATISTA 1



116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 9

8.290,91  
119,09 17555 CONTRATISTA 61
150,15 20484 CONTRATISTA 17
28,54 21146 CONTRATISTA 3
84,85 51016 CONTRATISTA 11
10,94 51017 CONTRATISTA 11
68,2 51415 CONTRATISTA 3

116,29 60882 CONTRATISTA 12
218,83 68782 CONTRATISTA 4

3.595,52  
0 17570 UTE 21

150,15 20484 CONTRATISTA 7
84,85 51016 CONTRATISTA 8
10,94 51017 CONTRATISTA 8

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 6
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 7
2.876,76  

0 17570 UTE 17
150,15 20484 CONTRATISTA 3
84,85 51016 CONTRATISTA 8
10,94 51017 CONTRATISTA 8

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 6
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 4
2.601,29  

119,09 17555 CONTRATISTA 19
150,15 20484 CONTRATISTA 4
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3
68,2 51415 CONTRATISTA 1

63,78 54262 CONTRATISTA 4
116,29 60882 CONTRATISTA 3

3.021,46  
119,09 17555 CONTRATISTA 19
150,15 20484 CONTRATISTA 4
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3
68,2 51415 CONTRATISTA 1

63,78 54262 CONTRATISTA 4
116,29 60882 CONTRATISTA 3



3.026,58  
0 4033 UTE 4

119,09 17555 CONTRATISTA 15
150,15 20484 CONTRATISTA 3
84,85 51016 CONTRATISTA 5
10,94 51017 CONTRATISTA 5

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 7

1.263,91  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 3
150,15 20484 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 1
10,94 51017 CONTRATISTA 1

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 4

1.942,17  
0 4033 UTE 4

119,09 17555 CONTRATISTA 5
150,15 20484 CONTRATISTA 3
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 7

1.635,95  
119,09 17555 CONTRATISTA 13
150,15 20484 CONTRATISTA 2
11,45 21138 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 1
10,94 51017 CONTRATISTA 1
68,2 51415 CONTRATISTA 1

1.465,62  
0 4033 UTE 4

119,09 17555 CONTRATISTA 1
150,15 20484 CONTRATISTA 2
525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 7

1.493,24  
119,09 17555 CONTRATISTA 12
150,15 20484 CONTRATISTA 1
11,45 21138 CONTRATISTA 2
68,2 51415 CONTRATISTA 1

2.007,49  
0 4033 UTE 4

119,09 17555 CONTRATISTA 5
150,15 20484 CONTRATISTA 5



84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 7

1.591,23  
119,09 17555 CONTRATISTA 12
150,15 20484 CONTRATISTA 4
11,45 21138 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 1
10,94 51017 CONTRATISTA 1
68,2 51415 CONTRATISTA 1

1.524,95  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 4
150,15 20484 CONTRATISTA 5
84,85 51016 CONTRATISTA 4
10,94 51017 CONTRATISTA 4

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 5

2.172,67  
0 4033 UTE 4

119,09 17555 CONTRATISTA 5
150,15 20484 CONTRATISTA 7
84,85 51016 CONTRATISTA 4
10,94 51017 CONTRATISTA 4

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 9

2.284,17  
119,09 17555 CONTRATISTA 18
150,15 20484 CONTRATISTA 5
11,45 21138 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 4
10,94 51017 CONTRATISTA 4
68,2 51415 CONTRATISTA 1

175,37  
119,09 17555 CONTRATISTA 1
150,15 20484 CONTRATISTA 2

1.525,90  
119,09 17555 CONTRATISTA 12
150,15 20484 CONTRATISTA 1
11,45 21138 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 1
10,94 51017 CONTRATISTA 1
68,2 51415 CONTRATISTA 1

135,36 55908 CONTRATISTA 1
1.493,24  

119,09 17555 CONTRATISTA 12



150,15 20484 CONTRATISTA 1
11,45 21138 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 1
10,94 51017 CONTRATISTA 1
68,2 51415 CONTRATISTA 1

1.281,78  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 3
150,15 20484 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 2
10,94 51017 CONTRATISTA 2

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 5

1.232,48  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 3
150,15 20484 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 2
10,94 51017 CONTRATISTA 2

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 4

1.649,17  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 5
150,15 20484 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 2
10,94 51017 CONTRATISTA 2

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 6

1.363,75  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 3
150,15 20484 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 2
10,94 51017 CONTRATISTA 2

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 6

1.766,60  
119,09 17555 CONTRATISTA 12
150,15 20484 CONTRATISTA 1
11,45 21138 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 2
10,94 51017 CONTRATISTA 2
68,2 51415 CONTRATISTA 1

135,36 55908 CONTRATISTA 2
116,29 60882 CONTRATISTA 3



1.558,56  
119,09 17555 CONTRATISTA 12
150,15 20484 CONTRATISTA 2
11,45 21138 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 1
10,94 51017 CONTRATISTA 1
68,2 51415 CONTRATISTA 1

135,36 55908 CONTRATISTA 1
2.157,05  

535,22 3678 CONTRATISTA 0,04
0 4033 UTE 12

150,15 20484 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 4
1.911,14  

535,22 3678 CONTRATISTA 0,04
0 4033 UTE 12

150,15 20484 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

525,41 60712 CONTRATISTA 1
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 1
444,77  

535,22 3678 CONTRATISTA 0,01
119,09 17555 CONTRATISTA 3
150,15 20484 CONTRATISTA 2
218,83 68782 CONTRATISTA 1

302,06  
535,22 3678 CONTRATISTA 0,01
119,09 17555 CONTRATISTA 2
150,15 20484 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 1

1.287,50  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 3,5
150,15 20484 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 2
10,94 51017 CONTRATISTA 2

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 4

2.130,83  
0 4033 UTE 4



119,09 17555 CONTRATISTA 7
150,15 20484 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 4
10,94 51017 CONTRATISTA 4

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 7

285,42  
119,09 17555 CONTRATISTA 2
150,15 20484 CONTRATISTA 2

1.830,89  
0 4033 UTE 4

119,09 17555 CONTRATISTA 4
150,15 20484 CONTRATISTA 3
84,85 51016 CONTRATISTA 2
10,94 51017 CONTRATISTA 2

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 7

1.713,33  
119,09 17555 CONTRATISTA 14
150,15 20484 CONTRATISTA 1
11,45 21138 CONTRATISTA 1
68,2 51415 CONTRATISTA 1

1.856,04  
119,09 17555 CONTRATISTA 15
150,15 20484 CONTRATISTA 2
11,45 21138 CONTRATISTA 1
68,2 51415 CONTRATISTA 1

318,08  
535,22 3678 CONTRATISTA 0,01

0 4033 UTE 2
116,49 60692 CONTRATISTA 3

285,42  
535,22 3678 CONTRATISTA 0,01

0 4033 UTE 2
116,49 60692 CONTRATISTA 2

1.659,61  
0 4033 UTE 10

84,85 51016 CONTRATISTA 4
10,94 51017 CONTRATISTA 4

525,41 60712 CONTRATISTA 1
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 1
1.659,61  

0 17570 UTE 10
84,85 51016 CONTRATISTA 4
10,94 51017 CONTRATISTA 4

525,41 60712 CONTRATISTA 1



68,65 61028 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 1

774,31  
119,09 17555 CONTRATISTA 2
150,15 20484 CONTRATISTA 2
218,83 68782 CONTRATISTA 1

1.565,08  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 6
150,15 20484 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 4
10,94 51017 CONTRATISTA 4

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 4

664,26  
119,09 17555 CONTRATISTA 1
150,15 20484 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 1

2.406,27  
119,09 17555 CONTRATISTA 20
150,15 20484 CONTRATISTA 1
11,45 21138 CONTRATISTA 1
68,2 51415 CONTRATISTA 1

63,78 54262 CONTRATISTA 1
2.290,79  

0 4033 UTE 4
119,09 17555 CONTRATISTA 8
150,15 20484 CONTRATISTA 5
84,85 51016 CONTRATISTA 5
10,94 51017 CONTRATISTA 5

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 6

2.977,11  
119,09 17555 CONTRATISTA 24
150,15 20484 CONTRATISTA 4
11,45 21138 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3
68,2 51415 CONTRATISTA 1

63,78 54262 CONTRATISTA 2
2.825,00  

0 4033 UTE 4
119,09 17555 CONTRATISTA 13
84,85 51016 CONTRATISTA 5
10,94 51017 CONTRATISTA 5

135,36 55915 CONTRATISTA 3
525,41 60712 CONTRATISTA 1



218,83 68782 CONTRATISTA 7
3.065,15  

119,09 17555 CONTRATISTA 25
11,45 21138 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3
68,2 51415 CONTRATISTA 1

135,36 55908 CONTRATISTA 3
135,36 55915 CONTRATISTA 3

1.610,07  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 6
150,15 20484 CONTRATISTA 4
84,85 51016 CONTRATISTA 1,2
10,94 51017 CONTRATISTA 1

525,41 60712 CONTRATISTA 1
34,6 66612 CONTRATISTA 4

218,83 68782 CONTRATISTA 3
1.679,71  

0 4033 UTE 1,5
119,09 17555 CONTRATISTA 6
150,15 20484 CONTRATISTA 3
84,85 51016 CONTRATISTA 4
10,94 51017 CONTRATISTA 4

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 5

2.646,97  
119,09 17555 CONTRATISTA 21
150,15 20484 CONTRATISTA 3
11,45 21138 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 2
10,94 51017 CONTRATISTA 2
68,2 51415 CONTRATISTA 1

63,78 54262 CONTRATISTA 3
4.029,62  

0 4033 UTE 4
119,09 17555 CONTRATISTA 23
84,85 51016 CONTRATISTA 10
10,94 51017 CONTRATISTA 10

135,36 55915 CONTRATISTA 6
525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 7

5.097,97  
119,09 17555 CONTRATISTA 48
11,45 21138 CONTRATISTA 4
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6



68,2 51415 CONTRATISTA 2
135,36 55908 CONTRATISTA 4
135,36 55915 CONTRATISTA 6

7.066,92  
0 4033 UTE 9

119,09 17555 CONTRATISTA 6
150,15 20484 CONTRATISTA 6
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 5

6.924,21  
0 4033 UTE 9

119,09 17555 CONTRATISTA 5
150,15 20484 CONTRATISTA 5
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 5

2.011,00  
22,5 3685 CONTRATISTA 6

145,33 11218 CONTRATISTA 3
119,09 17555 CONTRATISTA 7
150,15 20484 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3
68,2 51415 CONTRATISTA 1

204,89 52330 CONTRATISTA 6
63,78 54262 CONTRATISTA 2

116,49 60692 CONTRATISTA 5
116,29 60882 CONTRATISTA 1

2.011,00  
22,5 3685 CONTRATISTA 6

119,09 17555 CONTRATISTA 7
150,15 20484 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3
68,2 51415 CONTRATISTA 1

204,89 52330 CONTRATISTA 6
63,78 54262 CONTRATISTA 2

116,49 60692 CONTRATISTA 5
116,29 60882 CONTRATISTA 1
68,65 61028 CONTRATISTA 3

1.704,97  
22,5 3685 CONTRATISTA 6



145,33 11218 CONTRATISTA 3
119,09 17555 CONTRATISTA 7
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3
68,2 51415 CONTRATISTA 1

204,89 52330 CONTRATISTA 6
116,49 60692 CONTRATISTA 3
116,29 60882 CONTRATISTA 1

1.704,97  
22,5 3685 CONTRATISTA 6

119,09 17555 CONTRATISTA 7
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3
68,2 51415 CONTRATISTA 1

204,89 52330 CONTRATISTA 6
116,49 60692 CONTRATISTA 3
116,29 60882 CONTRATISTA 1
68,65 61028 CONTRATISTA 3

1.951,83  
145,33 11218 CONTRATISTA 3
119,09 17555 CONTRATISTA 8
150,15 20484 CONTRATISTA 5
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 8
10,94 51017 CONTRATISTA 8
68,2 51415 CONTRATISTA 1

204,89 52330 CONTRATISTA 6
63,78 54262 CONTRATISTA 1

116,29 60882 CONTRATISTA 1
1.951,83  

119,09 17555 CONTRATISTA 8
150,15 20484 CONTRATISTA 5
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 8
10,94 51017 CONTRATISTA 8
68,2 51415 CONTRATISTA 1

204,89 52330 CONTRATISTA 6
63,78 54262 CONTRATISTA 1

116,29 60882 CONTRATISTA 1
68,65 61028 CONTRATISTA 3

4.355,06  
145,33 11218 CONTRATISTA 3
16,45 19143 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3
68,2 51415 CONTRATISTA 1

204,89 52330 CONTRATISTA 11



4.355,06  
16,45 19143 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3
68,2 51415 CONTRATISTA 1

204,89 52330 CONTRATISTA 11
68,65 61028 CONTRATISTA 3

1.993,11  
22,5 3685 CONTRATISTA 6

0 4033 UTE 11
119,09 17555 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

116,49 60692 CONTRATISTA 2
525,41 60712 CONTRATISTA 1
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 2
1.993,11  

22,5 3685 CONTRATISTA 6
119,09 17555 CONTRATISTA 1

0 17570 UTE 11
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

116,49 60692 CONTRATISTA 2
525,41 60712 CONTRATISTA 1
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 2
2.311,19  

22,5 3685 CONTRATISTA 6
0 4033 UTE 11

119,09 17555 CONTRATISTA 3
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

116,49 60692 CONTRATISTA 5
525,41 60712 CONTRATISTA 1
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 2
2.311,19  

22,5 3685 CONTRATISTA 6
119,09 17555 CONTRATISTA 3

0 17570 UTE 11
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

116,49 60692 CONTRATISTA 5
525,41 60712 CONTRATISTA 1
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 2



2.053,85  
22,5 3685 CONTRATISTA 8

0 4033 UTE 13
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

116,49 60692 CONTRATISTA 2
525,41 60712 CONTRATISTA 1
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 1
2.053,85  

22,5 3685 CONTRATISTA 8
0 17570 UTE 13

84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

116,49 60692 CONTRATISTA 2
525,41 60712 CONTRATISTA 1
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 1
1.687,55  

0 4033 UTE 1,5
119,09 17555 CONTRATISTA 5,5
150,15 20484 CONTRATISTA 5
84,85 51016 CONTRATISTA 2
10,94 51017 CONTRATISTA 2

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 5

1.829,03  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 6,5
150,15 20484 CONTRATISTA 6
84,85 51016 CONTRATISTA 1
10,94 51017 CONTRATISTA 1

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 5

1.375,19  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 4
150,15 20484 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 2
10,94 51017 CONTRATISTA 2

525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 4

1.856,04  
119,09 17555 CONTRATISTA 15
150,15 20484 CONTRATISTA 2

68,2 51415 CONTRATISTA 1
2.133,70  



0 17570 UTE 7
2.919,28  

22,5 3685 CONTRATISTA 6
0 4033 UTE 6

119,09 17555 CONTRATISTA 11
150,15 20484 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

116,49 60692 CONTRATISTA 7
525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 3
2.886,62  

22,5 3685 CONTRATISTA 6
119,09 17555 CONTRATISTA 11

0 17570 UTE 6
150,15 20484 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

116,49 60692 CONTRATISTA 7
525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 3
110,05  

119,09 17555 CONTRATISTA 1
110,05  

204,89 52330 CONTRATISTA 1
110,05  

0 17570 UTE 1
110,05  

0 4033 UTE 1
4.431,73  

119,09 17555 CONTRATISTA 5
520,85 19882 CONTRATISTA 1

68,2 51415 CONTRATISTA 2
4.431,73  

119,09 17555 CONTRATISTA 5
68,2 51415 CONTRATISTA 2

445,93 69474 CONTRATISTA 1
1.153,76  

0 4033 UTE 5
525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 2

1.153,76  
0 17570 UTE 5



525,41 60712 CONTRATISTA 1
218,83 68782 CONTRATISTA 2

176,42  
68,65 61028 CONTRATISTA 1

176,42  
145,33 11218 CONTRATISTA 1

1.235,21  
0 4033 UTE 7

119,09 17555 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 5
10,94 51017 CONTRATISTA 5
68,2 51415 CONTRATISTA 1

112,25 61024 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 2

1.235,21  
119,09 17555 CONTRATISTA 2

0 17570 UTE 7
84,85 51016 CONTRATISTA 5
10,94 51017 CONTRATISTA 5
68,2 51415 CONTRATISTA 1

112,25 61024 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 2

1.229,05  
0 4033 UTE 7

119,09 17555 CONTRATISTA 2
68,2 51415 CONTRATISTA 1

112,25 61024 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 2

51,4 609591 CONTRATISTA 3
1.229,05  

119,09 17555 CONTRATISTA 2
0 17570 UTE 7

68,2 51415 CONTRATISTA 1
112,25 61024 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 2

51,4 609591 CONTRATISTA 3
175,37  

119,09 17555 CONTRATISTA 1
150,15 20484 CONTRATISTA 1
63,78 54262 CONTRATISTA 1

392,77  
119,09 17555 CONTRATISTA 2
16,45 19143 CONTRATISTA 1
68,2 51415 CONTRATISTA 1

885,96  
119,09 17555 CONTRATISTA 2

0 17570 UTE 4



84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3
68,2 51415 CONTRATISTA 1

0 56753 UTE 1
112,25 61024 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 1

882,27  
119,09 17555 CONTRATISTA 2

0 17570 UTE 4
68,2 51415 CONTRATISTA 1

0 56753 UTE 1
112,25 61024 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 1

51,4 609591 CONTRATISTA 3
2.539,88  

16,45 19143 CONTRATISTA 1
150,15 20484 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 5
10,94 51017 CONTRATISTA 6
68,2 51415 CONTRATISTA 1

204,89 52330 CONTRATISTA 8
68,65 61028 CONTRATISTA 3

2.147,56  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 8
150,15 20484 CONTRATISTA 6
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 6

2.642,31  
119,09 17555 CONTRATISTA 20
150,15 20484 CONTRATISTA 5
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6
68,2 51415 CONTRATISTA 1

63,78 54262 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3

1.955,54  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 7
150,15 20484 CONTRATISTA 5
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6

525,41 60712 CONTRATISTA 1



116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 5

2.609,65  
119,09 17555 CONTRATISTA 20
150,15 20484 CONTRATISTA 4
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6
68,2 51415 CONTRATISTA 1

63,78 54262 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3

3.420,21  
22,5 3685 CONTRATISTA 12

119,09 17555 CONTRATISTA 14
0 17570 UTE 8

150,15 20484 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

116,49 60692 CONTRATISTA 7
525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 2
3.382,96  

22,5 3685 CONTRATISTA 14
119,09 17555 CONTRATISTA 15

0 17570 UTE 8
150,15 20484 CONTRATISTA 2
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3

116,49 60692 CONTRATISTA 4
525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
68,65 61028 CONTRATISTA 3

218,83 68782 CONTRATISTA 1
2.130,92  

0 4033 UTE 1,5
119,09 17555 CONTRATISTA 8
150,15 20484 CONTRATISTA 7
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 5

1.988,21  
0 4033 UTE 1,5

119,09 17555 CONTRATISTA 7



150,15 20484 CONTRATISTA 6
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 5

3.266,90  
0 4033 UTE 4

119,09 17555 CONTRATISTA 13
150,15 20484 CONTRATISTA 9
84,85 51016 CONTRATISTA 5
10,94 51017 CONTRATISTA 5

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 10

3.839,54  
119,09 17555 CONTRATISTA 30
150,15 20484 CONTRATISTA 9
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 5
10,94 51017 CONTRATISTA 5
68,2 51415 CONTRATISTA 1

116,29 60882 CONTRATISTA 3
2.858,48  

0 4033 UTE 4
119,09 17555 CONTRATISTA 10
150,15 20484 CONTRATISTA 8
84,85 51016 CONTRATISTA 8
10,94 51017 CONTRATISTA 8

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 9

3.221,51  
119,09 17555 CONTRATISTA 25
150,15 20484 CONTRATISTA 7
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3
68,2 51415 CONTRATISTA 1

116,29 60882 CONTRATISTA 3
3.563,48  

0 4033 UTE 4
119,09 17555 CONTRATISTA 17
150,15 20484 CONTRATISTA 6
84,85 51016 CONTRATISTA 8
10,94 51017 CONTRATISTA 8

525,41 60712 CONTRATISTA 1



116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 9

3.920,62  
119,09 17555 CONTRATISTA 31
150,15 20484 CONTRATISTA 8
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 8
10,94 51017 CONTRATISTA 8
68,2 51415 CONTRATISTA 1

116,29 60882 CONTRATISTA 3
3.230,88  

0 4033 UTE 4
119,09 17555 CONTRATISTA 14
150,15 20484 CONTRATISTA 6
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 9

3.302,59  
119,09 17555 CONTRATISTA 26
150,15 20484 CONTRATISTA 6
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6
68,2 51415 CONTRATISTA 1

116,29 60882 CONTRATISTA 3
3.690,44  

0 4033 UTE 4
119,09 17555 CONTRATISTA 17
150,15 20484 CONTRATISTA 10
84,85 51016 CONTRATISTA 5
10,94 51017 CONTRATISTA 5

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 9

3.982,25  
119,09 17555 CONTRATISTA 31
150,15 20484 CONTRATISTA 10
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 5
10,94 51017 CONTRATISTA 5
68,2 51415 CONTRATISTA 1

116,29 60882 CONTRATISTA 3
3.074,88  

0 4033 UTE 4
119,09 17555 CONTRATISTA 12



150,15 20484 CONTRATISTA 8
84,85 51016 CONTRATISTA 5
10,94 51017 CONTRATISTA 5

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 9

3.364,22  
119,09 17555 CONTRATISTA 26
150,15 20484 CONTRATISTA 8
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 3
10,94 51017 CONTRATISTA 3
68,2 51415 CONTRATISTA 1

116,29 60882 CONTRATISTA 3
3.245,82  

119,09 17555 CONTRATISTA 24
150,15 20484 CONTRATISTA 6
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 6
10,94 51017 CONTRATISTA 6
68,2 51415 CONTRATISTA 1

63,78 54262 CONTRATISTA 5
116,29 60882 CONTRATISTA 3

3.824,81  
0 4033 UTE 4

119,09 17555 CONTRATISTA 17
150,15 20484 CONTRATISTA 8
84,85 51016 CONTRATISTA 7
10,94 51017 CONTRATISTA 7

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 13

5.095,92  
0 4033 UTE 4

119,09 17555 CONTRATISTA 25
150,15 20484 CONTRATISTA 14
84,85 51016 CONTRATISTA 5
10,94 51017 CONTRATISTA 5

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 17

5.331,97  
119,09 17555 CONTRATISTA 40
150,15 20484 CONTRATISTA 15
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 5
10,94 51017 CONTRATISTA 5



68,2 51415 CONTRATISTA 1
63,78 54262 CONTRATISTA 6

116,29 60882 CONTRATISTA 3
4.699,22  

0 4033 UTE 4
119,09 17555 CONTRATISTA 22
150,15 20484 CONTRATISTA 12
84,85 51016 CONTRATISTA 4
10,94 51017 CONTRATISTA 4

525,41 60712 CONTRATISTA 1
116,29 60882 CONTRATISTA 3
218,83 68782 CONTRATISTA 17

4.715,17  
119,09 17555 CONTRATISTA 35
150,15 20484 CONTRATISTA 13
28,54 21146 CONTRATISTA 1
84,85 51016 CONTRATISTA 4
10,94 51017 CONTRATISTA 4
68,2 51415 CONTRATISTA 1

63,78 54262 CONTRATISTA 6
116,29 60882 CONTRATISTA 3

1.845,45  
4.824,30  
5.110,56  
1.724,51  
1.752,42  
1.062,84  
4.101,72  
1.841,79  
6.162,48  

26.205,02  
71.750,57  

123.360,38  
1.534,60  
198,13  
200,34  
359,78  
536,98  
117,37  
154,43  

1.007,45  
1.855,64  
5.756,50  
812,93  

1.087,99  
509,93  
299,82  



212,56  
322,21  
212,56  
49,17  

1.772,13  
672,79  
232,88  
395,67  
562,7  

203,67  
96,47  

955,38  
96,47  

1.494,00  
3.678,52  
4.030,35  
4.102,22  
4.956,28  
1.272,17  
5.934,66  
3.900,24  
1.130,29  
2.738,49  
1.270,82  
2.591,12  
6.937,66  
347,21  

14.793,27  
9.008,88  
578,16  

1.661,03  
161,29  
489,7  
12,98  
3,98  
3,24  
3,7  

4,27  
10,93  
11,56  
59,5  
4,92  
5,79  
2,28  
1,92  
7,36  

14,11  



19,03  
15,52  
19,97  
99,26  

218,38  
158,82  
317,64  
754,39  
952,91  
258,08  
323,59  
337,49  
992,62  
339,79  
386,13  
478,58  
566,32  

1.218,72  
639,33  
900,15  

1.116,34  
1.857,76  
1.491,00  
1.806,42  
1.416,40  
1.416,40  
660,73  

1.766,13  
26.883,37  

0,01  
5,03 FI0003 CONTRATISTA 1,63

0,01  
5,03 FI0003 CONTRATISTA 0,98

1.892,15  
2.496,24  

262,1  
1.253,65  
230,08  
259,4  

313,61  
197,36  
639,15  

1.466,05  
3.290,51  
5.138,83  
1.563,96  
503,86  



159,79  
1.632,72  

693,3  
462,2  

2.917,56  
1.909,83  
958,95  
17,03  

2.862,35  
8.061,26  

16.813,09  
276,35  
330,27  
214,72  
625,22  
816,79  
794,7  

933,64  
50,68  
38,85  
62,5  

50,68  
250,79  

1.457,31  
437,23  
338,24  
256,13  

1.201,55  
1.561,12  
2.401,60  
3.120,74  
271,15  
321,47  

2.025,40  
230,64  
173,76  
504,87  
347,71  

4.957,80 7007 CONTRATISTA 1
5.117,56  
4.558,16  
3.206,13  
1.479,68  
1.184,74  

1,75  



PARAMETRICA VERSION 
1 2
3 1
3 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

63 1
63 1
63 1
80 1
5 1
1 2
1 2

63 1
63 1
1 2

63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
5 1
5 1

63 1
5 1
3 1
3 1

30 1
30 1
30 1
1 2



1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1

63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1

63 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1



5 1
5 1
1 2
5 1
5 1

63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1

29 1
1 2
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
5 1
5 1
5 1



5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1

63 1
63 1
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1



5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2

63 1
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2



1 2
5 1
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
5 1
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
5 1
5 1



5 1
1 2
1 2

63 1
63 1
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2

63 1
63 1
63 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2

63 1
1 2



1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1

63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
1 2
1 2

63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

63 1
63 1
63 1
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1



5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1

63 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
3 1
3 1
3 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
3 1

63 1
5 1
1 2
1 2

63 1
5 1



5 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
1 2
1 2

63 1
63 1
64 1





DESCRIPCION SUBGRUPO PORCENTAJE DE CARGA SOCIAL PARAMETRICA VERSION 
Subgrupo por Defecto 15 63 1
Subgrupo por Defecto 28 82 1
Subgrupo por Defecto 34 83 1
Subgrupo por Defecto 23 84 1
Subgrupo por Defecto 58 97 1
Subgrupo por Defecto 68 85 1
Subgrupo por Defecto 33 86 2
Subgrupo por Defecto 33 98 1
Subgrupo por Defecto 54 87 1
Subgrupo por Defecto 37 88 1
Subgrupo por Defecto 70 41 3



Subgrupo por Defecto 39 A0 3
Subgrupo por Defecto 51 89 1
Subgrupo por Defecto 65 A1 3
Subgrupo por Defecto 76 A2 2
Subgrupo por Defecto 35 38 3
Subgrupo por Defecto 75 90 1
Subgrupo por Defecto 76 A3 2
Subgrupo por Defecto 37 A4 3
Subgrupo por Defecto 76 A5 3
Subgrupo por Defecto 26 91 2
Subgrupo por Defecto 20 92 1
Subgrupo por Defecto 77 93 1
Subgrupo por Defecto 37 74 3
Subgrupo por Defecto 45 B6 3
Subgrupo por Defecto 37 95 1



UNIDAD DESCRIPCION DE MATERIAL 

UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A1 SENCILLA 

UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A1 SENCILLA 

UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A2 REFORZADA 

UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A2 REFORZADA 

UN COLUMNA HORMIG  5,5M A3 TRONCOCON EXTREF 

UN COLUMNA HORMIG  5,5M A3 TRONCOCON EXTREF 

UN COLUMNA HORMIG 15  M TIPO G1 

UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 

UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 1500N 

UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 

UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 



UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 

UN COLUMNA HORM 10,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 5000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 5000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLMN HORM 12M C/ORIF F.UTIL=12000N P/ES 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 



UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 

UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 

UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 

UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 

UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 1500N 

UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 

UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 

UN POSTE EUCALIPTUS  6,5MT     PROCESADO 

UN POSTE EUCALIPTUSÂ  7,5M CL6 Â PROCESADO 

UN POSTE EUCALIPTUS 7,8M CL3 PROCESADO 

UN POSTE EUCALIPTUS 10,5M CL5 PROCESADO 

UN POSTE EUCALIPTUS 10,5M CL4 PROCESADO 

UN POSTE EUCALIPTUS 12M CL5 PROCESADO 

UN POSTE EUCALIPTUS 12  MT CL4 PROC CIMA=59 

UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 



UN LAZO PREF P/FIJ RIENDA 35MM2 ACERO 
UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
UN VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE 
UN AISL RIENDA   PORC  15  KV   X172MM 
UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
UN VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
UN VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE 
UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN AHUYENTADOR DE AVE 

UN AHUYENTADOR DE AVE 

UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
UN VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN LAZO PREF P/FIJ RIENDA 35MM2 ACERO 
UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
UN AISL RIENDA   PORC  15  KV   X172MM 
UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 



UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN POSTE EUCALIPTUSÂ  7,5M CL6 Â PROCESADO 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   10KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   25KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   50KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  100KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  160KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  200KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  250KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  315KVA (*) 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  400KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  630KVA  ( * ) 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV 1000KVA ( * ) 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV   10KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV   25KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV   50KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  100KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  160KVA (  *  ) 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  200KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  250KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  400KVA  (  * ) 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  630KVA 



UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 1000KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  160KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 200KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  250KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 315KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  400KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 500KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  630KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  160KVA CONFI 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  250KVA CONF 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  400KVA CONF 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  630KVA CONF 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  200KVA CONF 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV   10KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV   25KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV   50KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  100KVA 

UN T.P TRIF 15/0,23KV 160KVA (*)(VER 53356) 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  200KVA 

UN T.P PAT ZIG-ZAG 36 kV  INCLUYE SOLO 1 TI 

UN T.P PAT 15,75/0,23KV 100KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  250KVA 



UN T.P TRIF 15  /0,23KV  400KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  500KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  630KVA ( * ) 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV 1000KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   10KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   25KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   50KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  100KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  160KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  200KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  250KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  400KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  630KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV 1000KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  160KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  250KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  400KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  630KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV 1000KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  160KVA CONFI 

UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  250KVA CONF 

UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  400KVA CONF 

UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  630KVA CONF 

UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF 



UN T.P TRIF 15  /6,3 KV   50KVA 

UN T.P TRIF 15/6,3KV    100KVA 

UN T.P TRIF 15/6,3KV   200KVA 

UN T.P TRIF  6  /15  KV  800KVA 

UN T.P TRIF 15  /6,3 KV 1000KVA 

UN T.P TRIF  6  /15  KV  1,5MVA 

UN T.P MONOF  6,3 /0,23KV 10KVA E (*) 

UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV  5KVA 

UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV 10KVA (NO COMPRAR 

UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV 15KVA 

UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV 25KVA 

UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV   10KVA 

UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV   25KVA 

UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV   50KVA 

UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV  100KVA 

UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV  160KVA (*) 

UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV  250KVA 

UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV  400KVA 

UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV  630KVA 

UN T.P TRIF 21,5/6,5 KV    2MVA 

UN T.P TRIF 21,5/0,4 KV 1000KVA (*) 

UN T.P TRIF 21.5 /0.4 O 0.23KV 250KVA CONF 

UN T.P TRIF 21,5/0,4 O 0,23KV  400KVA CONF 



UN T.P TRIF 21,5/0,4 O 0,23KV  630KVA CONF. 

UN T.P TRIF 21,5/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF. 

UN T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV  160KVA BIT 

UN T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV  250KVA BIT 

UN T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV  400KVA BIT 

UN T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV  630KVA BIT 

UN T.P TRIF 21,5/0,4-0,23KV 1000KVA BIT 

UN T.P TRIF 30,75/ 0,23KV  100KVA 

UN T.P TRIF 30.75/0,23KV 100KVA SECO 

UN T.P TRIF 30,75/0,23KV   25KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  200KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  250KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV   25KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV   50KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV  100KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV  200KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  400KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   250KVA SECO 

UN T.P TRIF 30/ 6,3 KV 7500KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4KV  1000KVA SECO 

UN T.P TRIF 30/ 6,3 KV 1000KVA 

UN T.P TRIF 30/ 6,3 KV 1500KVA 

UN T.P TRIF 30/ 6,3 KV 3000KVA 

UN T.P TRIF 30/ 6,3 KV 3750KVA 



UN T.P TRIF 31,5/ 6,86KV 5000KVA 

UN T.P TRIF 30/6,3KV 7500KVA 

UN T.P TRIF 31,5/ 6,86KV   10MVA 

UN T.P TRIF 31,5/ 6,86KV 10MVA SECO 

UN T.P TRIF 30/15,75KV 1000KVA 

UN T.P TRIF 30/15,75KV 1500KVA 

UN T.P TRIF 30/15,75KV 3750KVA 

UN T.P TRIF 30/15,75KV 1600KVA 

UN T.P TRIF 30/15,75KV 3000KVA 

UN T.P TRIF 30/15,75KV 5000KVA 

UN T.P TRIF 30/15,75KV 7500KVA 

UN T.P TRIF 30/15,75KV 10MVA 

UN T.P TRIF 60/ 6   KV 1500KVA 

UN T.P TRIF 60/15/6 KV 4000KVA 

UN T.P TRIF 60/15,75KV 3750KVA DYN11 CBC 

UN T.P TRIF 60/15,75KV 5000KVA 

UN T.P TRIF 60/15,75KV 7500KVA 

JO VENT FORZADA P/TRANSF 10MVA 

UN T.P TRIF 60/31,5KV 15MVA 

UN AUTOTRANSF 0,40/0,23KV   5KVA 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  10KVA E 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  10KVA I 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  25KVA EXT 



UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  25KVA INT 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  50KVA E 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  50KVA I 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 100KVA E 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 160KVA E 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 250KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 10KVA I SECO 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 25KVA I SECO 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 50KVA I SECO 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 10KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 25KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 50KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 100KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 160KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 250KVA E 

UN HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV 

UN SOPORTE PARA LINE-POST 60KV 

UN SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV 

UN HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 

UN CONECTOR CU TERM.CABLE DESC.- TERM.LMNEA 

UN HERRAJE P/CEPO EST. INTEMP. 60KV 

UN SOPORTE P/DESCARGADOR EST. INTEMP. 60KV 

UN CRUCETA SECCIONAM MONOFAS C/SECCIONADOR 

UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 



UN CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 

UN CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG 

UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

UN CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG 

UN CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 

UN CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS 

UN CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS 

UN CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG 

UN CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG 

UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 

UN HIERRO SOPORT AISL PUENTE DBL P/COL S/AG 

UN ARANDELA 5/8# (MM 15,87) 3 MM ESP GALV 
UN PLANCHUELA ACERO GALV 70X180X6MM 
UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN HIERRO DIAGONAL 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN HIERRO DIAGONAL 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN HIERRO DIAGONAL 

UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 

UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA 



UN CTA METALICA P/ELECTRIFICACION RURAL 

UN SOPORTE P/CC FUS UNIP O DESCARGADOR 

UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN HERR P/MONT VERT AISL L-P 17,5KV CBL PRO 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA1 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA SUSPENSION CS1 

UN CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA SUSPENSION CS1 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA SUSPENSION CS2 

UN HIERRO DIAGONAL 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA SUSPENSION CS2 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA SUSPENSION CS1 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA SUSPENSION CS2 



UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA1 

UN HIERRO SOPORTE P/AISL L-P P/COL S/AGUJER 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA1 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA1 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA2 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA2 

UN TUERCA C/OJAL P/PERNO 16MM 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA2 

UN APOYA ESCALERA DOBLE CORTO (L=1,40M) 

UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA1 
UN CRUCETA CAT 

UN CMER SIMPLE 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA1 
UN CRUCETA CAT 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA1 



UN CRUCETA CAT 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CTA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA1 
UN CRUCETA CC1 

UN PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA2 
UN CRUCETA CC2 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA SUSPENSION CS1 
UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA SUSPENSION CS1 
UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 



UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 

UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 

UN PLANCH AC GALV 4MM ESP P/U.DIAG PERN C/OJ 

UN CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA 

UN SOPORTE P/REG TENSION COLUMNA S/AGUJEROS 

UN CTA BOVEDA CB1 P/SUSP COL HORMIG 

UN HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL C/ORIFICIO 

UN CTA RECTA R2 

UN CTA RECTA RL-2 

UN CRUCETA DERIVACION CD 

UN CTA RECTA RL-2 
UN VINCULO M1 

UN CTA CRS SUSPENSION 

UN CTA CRC1 AMARRE Y ANGULO HASTA 35Â° 

UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO 
UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

UN MENSULA HORMIG P/COND EN TERMINAL 
UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 



UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

UN MENSULA HO COMPLETA 30KV STLAT) 

UN SOPORTE DOBLE AISLACION LINE POST 60KV 

JO MENSULA HO COMPLETA 60KV STLAT) 

JO MENSULA HO COMPLETA 60 KV DTLAT) 

UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

UN CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CEPO P/BAJADA A CABLE 30KV 
UN SOPORTE P/SECC TRIP  EN DOS POSTES 

UN CTA RECTA P/ELECTRIFICACION RURAL 

UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 

UN TRC HEXA HO GALV BSW MM14 ESP DI 5/8 
UN HIERRO DIAGONAL 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC 
UN ESPAR HO GALV RSC BSW  5/8   X  20 
UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 



UN HIERRO DIAGONAL 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC 
UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 

UN HERR.PORTAPUENTE GDE TRANS LMT-CMT30kV 

UN HERR.PORTAPUENTE CHICTRANS LMT-CMT30kV 

UN HERRAJE P/CEPO GDE.Â TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

UN APOYA ESCALERAÂ TRANS LMT-CMTÂ 30Â kV 

UN HERR. SOPORTE P/MANDOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

UN HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV 

UN HERR. SOPORTE P/SECC TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

UN HERRAJE SECCIONADORA C/ALARGUE 30 KV 

UN HERR. SOPORTE P/DESCÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

UN MENSULA HORMIG P/COND EN TERMINAL 
UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

UN CTA CTS CORTA DE SUSPENSION 

UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 
UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 



UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

UN CRUCETA CS1 LINA PROTEG P/COL S/AGUJEROS 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
UN VARILLA DE PROTECCIÃ“N P/CBL DE AC 50MM2 
UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 

UN HIERRO DIAGONAL 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,80M 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN BRAZO ANTIBALANCEO PROT C/ESPACIADORES 
UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 
UN HERRAJE ESTRIBO BRAZO L PROT C/ESPACIARE 
UN SOPORTE BRAZO ANTIBALANC PROT C/ESPACIAD 
UN ESPACIADOR POLIMI 17.5KV PROT C/GARRAS 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN ANILLO SILICONA CHICO PROT C/ESPACIADORE 
UN BRAZO ANTIBALANCEO PROT C/ESPACIADORES 
UN ESPACIADOR POLIMÃ‰ 17.5KV PROT C/ESPACIAD 
UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 
UN HERRAJE ESTRIBO BRAZO L PROT C/ESPACIARE 
UN SOPORTE BRAZO ANTIBALANC PROT C/ESPACIAD 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
UN OJAL SIN ROSCA D=18 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 



UN GRILLETE NORMAL GN 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
UN CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
UN BULON CBZ CUADRADA D=12.5 MM L=38MM 
UN OJAL SIN ROSCA D=18 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
UN EMP P/CBL PROTEG AL 95MM2 LINEA COMPACTA 
UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
UN OJAL SIN ROSCA D=18 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
UN CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 
UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
UN OJAL SIN ROSCA D=18 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 



UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
UN OJAL SIN ROSCA D=18 
UN DERIV CONEC A CUNA AL95 C/PROT PROT C/ES 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
UN HERRAJE TIPO Z P/DESCARG PROT C/ESPACIAD 
UN BULON CBZ CUADRADA D=12.5 MM L=38MM 
UN OJAL SIN ROSCA D=18 
UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP 

UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

UN LAZO PREF DE TOPE AISL HBRIDO AL-AL 35 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 35 

UN LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 50 

UN LAZO PREF DE TOPE AISL HIBRIDO AL-AL 50 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 50 

UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 

UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 

UN AIS COM L POS 17,5KV P/CTA ME(VER 56221) 

UN LAZO PREFLAT/PLA A/LP HDOAL-AL70 PROT(*) 



UN LAZO PREF LAT/PLA A/LP POR AL-AL 95 PROT 

UN LAZO PREF LAT/PLA A/LP HDO AL-AL 95 PROT 

UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

UN LAZO PREF TP/PLA A/LP PORC AL-AL 95 PROT 

UN LAZO PREF LAT/PLA A/LP POR AL-AL 70 PROT 

UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z-POL 

UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z-POL 

UN LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL-AL 70 PROT 

UN LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL-AL 95 PROT 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA1 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA3 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA4 

UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 

UN HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA) 
UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 

UN HORQUILLA C/OJO 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA3 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

UN GRAPA SUSP GS1 



UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 
UN GRAPA SUSPENSION GS4 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON 
UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 

UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 

UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND AC 35 

UN GRILLETE NORMAL GN 

UN LAZO PREF LAT DBL P/AIS 15KV P/CBL AC 35 

UN LAZO PREF TOPE AISL 15KV P/CBL AL 35 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 



UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 
UN AISL L-P POLIM HORIZ36KV P/GRAPOSC Z.NOR 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 
UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 
UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  25/4 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR  50/8 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  95/15 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 125/30 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAC-15 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 35 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 50 



UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 70 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 95 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 150 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 240/40 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 120 

UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 300 

UN LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 35 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PORC AC 15 

UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR25/4 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR25/4 

UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR50/8 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR50/8 

UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR95/15 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PO ACSR95/15 

UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 35MM2 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 35 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 70 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 50 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 50/8 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR95/15 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL 15KV AC 15 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 35 

UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 95 



UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 50 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 25/4 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 70 

UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 70MM2 

UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 95 

UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 50MM2 

UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 95MM2 

UN &LAZO PREF TOPE AISL PERNO 15KV AC 15 

UN LAZO PREF P/FIJ RIENDA 35MM2 ACERO 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 25/4M 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 50/8M 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 95/15 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 35MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 150MM2 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 50MM 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 95MM2 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 70MM 

UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 

UN VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  35MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 50/8MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 95/15 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 125/30MM2 



UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  50MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  70MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL-AL 300MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  16, AC 15 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  95MM2 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 25/4MM2 

UN LAZO PREF TP/PLAST AISL LP PORC AL-AL 70 

UN VE DISIMETRICO DOBLE 

UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 240/40MM2 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
UN GRAPA SUSPENSION GS4 

UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 

UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 

UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
UN GRAPA SUSPENSION GS4 



UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 

UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND AC  35 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  50 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  70 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  95 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  150 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  300 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 50/8 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 95/15 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 125/30 

UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 240/40 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN AISL L-P POLIM HORIZ36KV P/GRAPOSC Z.NOR 
UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 



UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 
UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 
UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 

UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/AL-AL 95 

UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/AL-AL 150 

UN GRAPA OSCIL P/AISL L-P POLIM P/ACSR 50/8 

UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLIM P/ACSR 95/15 

UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/ACSR 125/30 

UN GRAPA OSC.AIS.LP POL.ACSR 240/40-AlAl300 

UN GRAPA SUSPENSION GS4 

UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 

UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 

UN HORQUILLA C/OJO 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 

UN HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA) 
UN NUEZ SENCILLA 
UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 



UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 

UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 

UN AISL COMP  L POST  17,5KV P/CTA MAD 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 

UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 

UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 

UN GRAPA SUSPENSION GS2 

UN GRAPA SUSPENSION GS3 

UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 

UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 

UN AISL COMP L POST 17,5KV Z.POL. P/CTA MAD 

UN AISL COMP L POST 17,5KV Z.POL. P/CTA MET 

UN AISL L-P      PORC  36  KV 
UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD 

UN AISL L-P      PORC  36  KV 
UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 



UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 

UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z-POL 

M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO     50MM2 DESNUDO (*) 

M CABLE AL ALEADO     70MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO    300MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR       25/ 4MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR       50/ 8MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR       95/15MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR      125/30MM2 DESNUDO 

M CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 

M CABLE AL ALEADO     50MM2 DESNUDO (*) 

M CABLE AL ALEADO     70MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR       25/ 4MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR       50/ 8MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR       95/15MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR      125/30MM2 DESNUDO 

M CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 

M CABLE ACSR      240/40MM2 DESNUDO 



M CBL PROTEG P/L.A 15kV COND AL 95MM2 
M CBL FIADOR AC 50MM2 LINEA COMPACTA 
M ANILLO SILICONA CHICO PROT C/ESPACIADORE 
M ESPACIADOR POLIMÃ‰ 17.5KV PROT C/ESPACIAD 
M ATADURA METALICA AC50 PROTEG C/ESPACIADO 

M CBL PROTEG P/L.A 15kV COND AL 95MM2 
M CBL FIADOR AC 50MM2 LINEA COMPACTA 
M ESPACIADOR POLIMI 17.5KV PROT C/GARRAS 

M CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL-AL 70MM2 

M CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL-AL 70MM2 

M CAB AL15KV3X 70+1X50MM2(AC)XLPE(059087) 

M CABLE AL   15KV 3X 95+1X50MM2 (AC) XLPE 

M CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 

M CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO 

M CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO 

M CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO 

M CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO 

UN CABLE AL 1X 25MM2 B/PLASTICO 

UN CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO 

UN CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO 

UN CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO 

UN CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO 

M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 



M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 

M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 

M CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 3X 150+1X70  MM2 XLPE 

M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 

M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 

M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 

M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 

M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  16MM2 XLPE 

M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 4X  16MM2 XLPE 

M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 



M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
M CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 
M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 

M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 
M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 

M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 3X 150+1X70  MM2 XLPE 

M CABLE CONCENTRICO 6 MM2 

M CABLE CONCENTRICO 10MM2 

M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 4X  16MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 4X  50MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 3X 120MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 3X  35MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 



M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 

UN CEPO P/CABLE BT 

UN CEPO P/CHICOTES EN SBA 

UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 

UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 

UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 

UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRFO 30/BT 

UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 

UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 



UN CRUCETA SECCIONA MONOFÃ�SICO C/CUTOUT 

UN SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN COLUMNA 

UN SPRTE P/AUTOTRAFO BT/BT EN COL S/AGUJERO 

UN SOPORTE P/AUTOTRANSF BT/BT EN FACHADA 

UN SPRT P/T.P TRIF HASTA 160KVA COL 9,5/500 

UN SOPORTE P/TRANSF SEA 1 APOYO 

UN SOPORTE P/TRAFO 30/BT 25KVA TIPO MESA 

UN SOPORTE P/TRANSF MONOF 1 POSTE 

UN SOPORTE P/TRANSF MONOF EN COLUMNA (MANT) 

UN HERRAJE P/CD O CGP3-4  EN UN APOYO 

UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 

UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 

UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 

UN SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS 9,50 Y 12M 

UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE P/INT TETRAPOLAR BT C/FUSIBLE NH 

UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA AEREA MRT POSTE MADERA 

UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA AER MRT S/CUTOUT POST MA 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ.HERR.P/SBA MRT S/CUTOUT COL HORMIG 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 



UN CONJ HERR P/SS.EE AEREA MRT COL HORMIGON 

UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SS.EE AEREA TRIF POSTE MADER 

UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUT OUT POSTE 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ  HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUTOUT 1APOY HORM 

UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
UN SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO 
UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
UN SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO 
UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
UN SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 
UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL 

UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
UN SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO 
UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
UN SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 
UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL 



UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
UN SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO 
UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 
UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL 

UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 
UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP C/TBTA 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT C/TB 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT S/TB 

UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 
UN SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS 9,50 Y 12M 
UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 

UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 



UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 
UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 

UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
UN SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
UN SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS 
UN SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 

UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA 
UN CEPO P/CHICOTES EN SBA 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 

UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 



UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

UN SPRT EXTENSIBLE P/TRAFO SEA 2 APOYOS 

UN SPRT EXTBLE P/CC Y DESCARG SEA 2 APOYOS 

UN SPRT EXTENSIBLE P/TBT SEA 2 APOYOS 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4  C/TRC 
UN CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2') 
UN CODO HO GALV 50.80 MM (2') 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 
UN SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER 
UN APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV 
UN CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 
UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4  C/TRC 
UN CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2') 
UN CODO HO GALV 50.80 MM (2') 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 
UN SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER 
UN APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV 
UN CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 
UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 INT XLPE 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X  95MM INT 



UN TERM P/CBL 12/20 AL1X95 XLPE ENCH REC 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 EXT XLPE 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X  95MM EXT 

UN UNION P/CBL 12/20KV 1X  95MM2 TRMOC 

UN EMP TRANS 6/10KV CU3X35-AL3X1X95MM2 XLPE 

UN EMP 3X120 CU6/10 API-3x1X240 AL12/20 XLP 

UN UNION P/CBL AL 12/20KV (*)(VER 079942) 

UN CONEC ENCHUF TRANSF 24KV MACHO 90Âº 1x95m 

UN TERM ENCHUF C2S 90Â° MACHO P/CBL AL 240MM 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR  25/4MM 

UN TERM  COMPRESION BIMETALICO 50MM2 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR  50/8MM 

UN MANG TERM COMPR BIMET LAMT P/ACSR 95/15M 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 70MM2 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 125/30M 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 95MM2 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

UN MANG TERM COMPRESION BIMET 300MM2 LAMT 

UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN ALARGADOR CU P/CONEXION BY-PASS 

UN PUNTO FIJO RECTO PARA PATT 25 KA 

UN PUNTO FIJO ACODADO PARA PATT 25 KA 



UN MANG TERM COMPR BIMET LAMT P/AL-AL 50MM2 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/AL 120MM2 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 240/40M 

UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 35MM2 

UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 50MM2 

UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 70MM2 

UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 95MM2 

UN EMPALME A COMPR P/CBL AC CINCADO35MM2(*) 

UN EMP P/CBL PROTEGIDO 17,5KV AL-AL 95 

UN EMP P/CBL PROTEGIDO 17,5KV AL-AL 70 

UN CON CUN AL-AL 50MM2/ACSR 25/4MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 

UN CONEC CUnA AL-AL 50MM2/AL-AL 35MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 35MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 50MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 50MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 50MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 50/8MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 70MM2/ACSR 50/8MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/ACSR 50/8MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 50/8MM2 



UN CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 70MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 70MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 70MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 95MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 95MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 95MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/ACSR 95/15MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 150MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2 

UN CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AlAl300-AlAl30 

UN DERIV CBL PROTEG 17,5KV AL 70-95MM2 

UN DERIV CBL PROTEG 17,5KV AL 70/CBL AL 50 

UN EMP P/CBL PROTEG AL 95MM2 LINEA COMPACTA 

UN CONEC P/CBL AC 50mm2 PROTEC C/ESPACIADOR 

UN TERM BIMET P/CBL PROTEG AL 50 MM2 

UN TERM BIMET P/CBL PROTEG AL 95 MM2 

UN EMP P/CBL PROTEG AL 50MM2 LINEA COMPACTA 

UN MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2 
UN UNION P/CBL PREENS 17,5KV 1X70MM2 CONT 

UN MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2 



UN UNION P/CBL PREENS 17,5KV 1X95 MM2 AL 1F 

UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN CONJUNTO SUSPENS P/CBL PREENSAMBLADO MT 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

UN GRILLETE NORMAL GN 
UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
UN GRAPA AMARRE P/CBL PREENSAMBLADO MT 

UN TERM P/CBL AL 17,5KV 1X 70MM2 EXT 

UN TERM P/CBL AL PREEN 17,5KV 1X95MM2 EXT1F 

UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP 

UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL70 PROT CONV 

UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL95 PROT CONV 

UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 50 PROT C/ESP 

UN CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S 

UN CGP 4, 3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S 

UN CGP 5   3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00 

UN CGP 5   3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00 

UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  16A ICC= 3KA 

UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  40A ICC= 5KA 

UN CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S 

UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  80A ICC= 5KA (*) 

UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV   25A ICC= 3KA 

UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV 63A ICC=  8KA 

UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV  125A ICC= 8KA 

UN CGP 4, 3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S 



UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  25A ICC= 3 K 

UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  50A ICC= 3 K 

UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  80A ICC= 6 K 

UN RIEL DIN P/SOPORTE 
UN CGP 1.1 2X40A (FUS 14X51MM) 

UN CGP A1,  3+N, NH00  125A 

UN CGP A2  250A- ACOMETIDA-( * ) 

UN SECC BP     BC NH00 0.4KV  160A      E 

UN SECC TT     BC NH00 0.4KV  160A      E 

UN SECC TT     BC NH2  0.4KV  400A       E 

UN SECC TT     BC NH2  0.4KV  400A       E 

UN PRONUTEC-BASE TRIP V CER 1250A 500V NH4A 

UN BASE TRIP VERT CERRADA 1250A 500V C/NH4A 

UN BASE TRIP VERT CERRADA 160A 500V C/NH00 

UN BASE TRIP VERT CERRADA 400/500V C/NH2 

UN FUSIBLE NH   20A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   25A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   32A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   63A P/BASE 0 ( ver 053363 ) 

UN FUSIBLE NH   40A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   50A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   63A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH   80A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH  125A P/BASE 00 



UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH 80A P/BASE 0 (VER 053364) 

UN FUSIBLE NH 125A P/BASE 0 (fuera Norma) 

UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 0(fuera de Norma 

UN FUSIBLE NH  250A P/BASE 1 

UN FUSIBLE NH  125A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  200A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  250A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  315A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  400A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  400A P/BASE 3 

UN FUSIBLE NH  800A P/BASE 3 

UN FUSIBLE NH  630A P/BASE 4A 

UN FUSIBLE NH  800A P/BASE 4A 

UN FUSIBLE NH 1000A P/BASE 4A 

UN FUSIBLE NH 1250A P/BASE 4A (VER 071111) 

UN Barra de conexiÃ³n para bases NH4A 

UN EMBUDO P/ENT.SAL CBLS P/CGP 3Y4 S/FACHAD 

UN BASE TAMAnO 00 P/FUSIBLE NH 

UN BASE TAMAnO 2 P/FUSIBLE NH 

UN BASE TAMAnO 1 P/FUSIBLE NH 

UN BASES DE NEUTRO 160 A 



UN BASES DE NEUTRO 250 A 

UN BASES DE NEUTRO 400 A 

UN TABLERO 0,4KV 1 SAL NH4A1000A C/ENV0 (*) 

UN TABL 0,4KV 5SAL NH315A SE AER C/ENV M 

UN TABL 0,4KV 5 SAL NH315A P/SE AER C/ENV P 

UN MODULO ACOMETIDA 4BTV-C2-400V 

UN MODULO AMPLIACION 4BTV-C2 400V 

UN MODULO AMPLIACION 1BTV-C4A 400V 

UN CAJA TIPO 1 (FUS NH 160A-BASE00) 

UN CAJA TIPO 2 (FUS NH 250A-BASE1) 

UN CAJA DIS CD-1 400A ENT 4 SALIDAS 160A 

UN CAJA DIS CD-1 400A ENT 4 SALIDAS 160A 

UN CONJ SUSP S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN CONJ SUSP S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM2 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM 

UN CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

UN CONJ RET S/FACHADA C/MENS NEUTRO 54,6MM2 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 



UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
UN MANG RDCC ADAPTADOR P/PRENSA MM16-12CU 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 



UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 

UN ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*) 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 
UN ACC P/CABLE CONCENTRICO 6MM2 

UN ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*) 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 
UN ACC P/CBLE CONCENTRICO 10MM2 ( * ) 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

UN ANILLA 25X40MM P/FLEJE 20X0,7MM FIJ TUBO 

UN TUBO TERMOCONTRAIBLE MM25,40 (1 ) 

UN TUBO TERMOCONTRAIBLE MM50,80 (2 ) 

UN COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 

UN COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 

UN AISL RIENDA M PORC BT 64x89mm 

UN CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 
UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 
UN PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN 
UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 



UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 
UN PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN 
UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 

UN HIERRO C1 

UN HIERRO C1 

UN HIERRO C3 

UN HIERRO C3 

UN HIERRO M2 

UN HIERRO FR SENCILLO 

UN HIERRO A1 

UN HIERRO P2 

UN HIERRO P3 

UN ZUNCHO REDONDO MM104 C/TUERCA 

UN ZUNCHO REDONDO MM123 C/TUERCA 

UN ZUNCHO REDONDO MM138 C/TUERCAS 

UN ZUNCHO REDONDO MM170 C/TUERCAS 

UN ZUNCHO REDONDO MM220 

UN ZUNCHO REDONDO MM270 

UN SOPORTE RECTO P/AISLADOR NÂº 21 
UN AISL PERNO    PORC  BT NÂº 21 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 



UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
UN CINTA ARMAR AL MM1,27ESP-7,62ANCHO 
UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

UN UNION P/CBL BT 3X 35MM2 XLPE (RESINA) 

UN UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X240MM2 XLPE 

UN UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X150MM2 XLPE 

UN UNION P/CBL BT 3X120MM2 XLPE(RESINA) (*) 

UN UNION P/CBL BT 3X120MM2 XLPE TERMOCONTRA 

UN UNION P/CBL FLEX BT CU 1X300MM2 

UN UNION P/CBL FLEX BT CU 1X630MM2 

UN DERIV P/CBL CU 0,6/1KV 4X50 A 4X16 XLPE 

UN DERIV P/CBLAL0,6/1K 1X240-1X15(VER 51715 

UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X240-1X240 XLPE 

UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X240-1X 50 XLPE 

UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X150-1X150 XLPE 

UN DERIV P/CBL AL 0,6/1KV 1X150-1X 50 XLPE 

UN DERIV CU 0,6/1KV 3X120 A 3X120 XLPE 

UN DERIV  CBL  CU 06/1KV 3X120-3X35MM2 XLPE 

UN TERMOCONT P/CBL 0,6/1KV 3X120MM2 XLPE 

UN TERM  P/CBL AL 0,6/1KV 1X150MM2 XLPE EXT 

UN TERM  P/CBL AL 0,6/1KV 1X240MM2 XLPE EXT 



UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 

UN TER P/CB CU 0,6/1KV1X630MM2 (VER 057852) 

UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 120MM2 

UN MANG TERM BIMET 1X150MM2 AL DER 

UN MANG TER COMP BIMET 1X240MM2 AL DER( * ) 

UN UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X 240-1X95 XLPE 

UN UNION P/CBL AL0,6/1KV1X150-1x54,6XLPE(*) 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED1 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED2 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED3 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED4 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED5 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED6 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED7 

UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED8 

UN CONEC ELAST ASIM P/DERIV 70/16 95/4-6-10 

UN CONEC ELAST ASIM 95-16 120/4-6-10-16MM2 

UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 

UN CONEC ELAST 50CB/50CB 

UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 



UN CONEC RAN PARAL P/AL-AL 70-120/25-50MM2 

UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 

UN MANG UNION AL/AL C/TOP CEN-CUB AISL 50MM 

UN MANG UNION P/NEUTRO AISLADO 54,6MM2 

UN MANG UNION AL/AL C/TOP CEN-CUB AISL 95MM 

UN CONEC DERIV A DIENTE  10MM2 AL - 6MM2 CU 

UN CONEC A DIENTE AL-AL  25- 95/ 25-95MM2 

UN CONEC A DIENTE AL-CU  25- 95/  6-16MM2 

UN CONEC A DIENTE AL-CU  50-150/  6-25MM2 

UN CONEC A DIENTE AL-AL  50-150/ 50-150MM2 

UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 95 

UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 16 

UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 50 

UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 70 

UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 95  MM2 

UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 50  MM2 

UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 54.6MM2 

UN SECC UP             7.2KV  400A 12.5KA E 

UN DESCARGADOR   7,2KV HASTA 10KA POSTE 

UN SECC UP           17.5KV  400A 12.5 KA E 

UN DESCARGADOR  17,5KV HASTA 10KA POSTE 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K 2A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  80A 



UN CC EXPL BC 24  KV IB=300A IC=100A 8KA 

UN CC EXPL BC 24  KV IB=300A C/BARRA CU 8KA 

UN CC EXPL    24  KV IB=300A IC=100A 

UN CC EXPL    24KV IB=300A IC=100A Z-POL 

UN CC EXPL BC 24 kV IB=300A IC=100A P/Z POL 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K   6A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  10A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  15A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  25A 

UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  40A 

M TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT 

M MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO 

M CANO PLAST TIPO PLASTIDUCTO 1 

M CANO PLAST (PLASTIDUCTO) 3 



M TACO TIPO FISCHER S 6 
M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
M TORNILLO PARA TACO FISCHER 6 
M GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 

M TACO TIPO FISCHER S 6 
M CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
M TORNILLO PARA TACO FISCHER 6 
M GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED 

M TACO TIPO FISCHER S 8 
M CANO PLÃ�STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV 
M TORNILLO PARA TACO FISCHER 8 
M GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 90MM A PARED 

M TACO TIPO FISCHER S 8 
M CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV 
M TORNILLO PARA TACO FISCHER 8 
M GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED 

M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

M CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 

M CANO PLÃ�STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV 

M CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV 

UN CODO 90Â° P/CANO PVC 40MM 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 

UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110 
UN CODO 90Â° P/CANO PVC 110MM 

M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV 

M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 

UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110 
UN CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110 



UN CODO 90 GRADOS PVC MM 63 
UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63 

M CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV 

M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 



M CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG 

UN CAMARA PREFABRICADA C/ARO Y TAPAS P/F.O. 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 
M CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 
M CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV 

UN S 100 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100MM 

UN S 160 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160MM 



UN S 200 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200MM 

UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 

UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 

UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 

UN ALAMBRE DE HO GALV NÂº12 
UN JABALINA AC GALV P/PAT ALAMBRADOS 

UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA 

UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

M CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 

UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 

M CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 

UN ACOPLE  ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 

M PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 

UN TERM  CU 50MM2 P/CABLE P.A.T 

M PLANCHUELA COBRE MM 3X 20 

UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

UN CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

UN PLANCHUELA COBRE MM 3X 20 

M CABLE CU BLANDO 95MM2 DESNUDO 



M CABLE CU BLANDO 120MM2 DESNUDO 

UN SECCIONADOR P/ALAMBRADO 450 DAN 

UN SECCIONADOR P/ALAMBRADO 900 DAN 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 



UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 



UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 



UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 



UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 



UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 

UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 



UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 

UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 



UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 



UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 
UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CAnO PVC O SIMILAR 1 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 



UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 
UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 



UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 



UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 



UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 



UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

M CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 

M CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 

M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

M CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 



UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

M CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 



UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 
UN CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 
UN CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 



UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 



UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 



UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 



UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 



UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 



UN AJUSTE POR GASOIL 

UN AJUSTE POR GASOIL 



UN ESFERA PLASTICA P/CBL AT INDICADOR PELIG 


