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PLIEGO Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
Obra: ADECUACION DE LOCAL SERVICIO TECNICO FRAY BENTOS
Ubicacion: FRAY BENTOS — RIO NEGRO

CAPITULO I

I.1. Generalidades

El presente Pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentacién de
ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en las “Condiciones Generales de Compras Directas””.

1.2. Objeto

El objeto de esta obra es: Adecuacion interior de locales para Pafiol de Servico Técnico en
Oficina Comercial Fray Bentos. Calle 25 de agosto N°3198 esq. Rincon.

1.2.1. Trabajos a realizar

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro By
detallados en el Capitulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente
Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo
a lo solicitado en el Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente podra agregar “otros
rubros” que considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que seran
considerados en el comparativo de ofertas

1.2.2. Oficina responsable

El control de la ejecucion de los trabajos, sera realizado por:

GERENCIA COMERCIAL INTERIOR PARTE 1 Pag. 3 de 35




N\ UWTR=
AN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA COMPRAS DIRECTAS

W90805

Gerencia Comercial Interior, Palacio de la Luz, Tel. 155 int. 1953 / int. 1536, quien se
reservan el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de asegurar la
correcta ejecucion de los mismos y sus condiciones de seguridad.

También sera responsable de la aprobacion de los trabajos asi como de la Direccion de
Obra. Podra delegar dicha funcién en otro funcionario del Departamento, con la
correspondiente comunicacion al contratista.

I.3. Alcance del contrato

El contratista esta obligado a realizar ademas de los trabajos contratados aquellos de
caracter extraordinario o variantes, que en su conjunto totalicen un aumento de hasta un
20% del monto de la Suma de Rubros de la oferta original o a disminuirlos hasta en un
10% del mismo monto. Para dichos trabajos, que seran ordenados por escrito por el
Director de la Obra, el Contratista cotizara los mismos por escrito. Luego de obtener el
visto bueno del Director de la obra deberan ser autorizados por la Gerencia de
Abastecimientos antes de ser realizados o suprimidos.
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CAPITULO II

I1.1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura seran:

e Formulario “Presentacién de Oferta”
e Cuadro A “Estructura Final de Precios”
e Cuadros B “Listado de Rubros”
e Se debera presentar en formato papel los cuadros A y B.
e Antecedentes de obras realizadas.
e Documentacion que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del estado el contrato
de seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074
del 10.10.89 (Art.61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.
e Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.
Consultas: Las aclaraciones o consultas de los posibles oferentes deberan ser
presentadas por escrito en Atenciéon Personalizada de Proveedores, Paraguay N° 2431,
Planta Baja, del Palacio de la Luz, o via mail a uteabast@ute.com.uy, hasta 3 dias
calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.
I.1.1. Formularios
Se modifican las “"Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentaran
por escrito, firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE.
Las ofertas deberan presentarse en original y una copia y se ajustaran al siguiente formulario. Si

estan integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberan presentarse también por
duplicado.
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11.1.1.1 Formulario de “Presentacion de oferta”

N et esittstisttsarsaaaaas domicifiado en la ciudad de.............ccoccevvvvivvvrinsnns
CANE .eevvssssciirissisnns vrriinnnnnnnn, NO..vvvvaann, teléfono .................. 72} GO
se compromete a construir y entregar las obras con destino a la "Adecuacion interior de
locales para Servicio Tecnico , Fray Bentos, Rio Negro” en un todo de acuerdo con las
condiciones y especificaciones de la compra N° W xxxxx y los siguientes documentos que
hemos tenido a la vista, Pliego de condlciones Particulares, Pliego de Condiciones Generales
para Compras Directas y, y circulares NO ...........cccceeevvevennn. por el precio subtotal de $
......................................... m/n
....................................................................................................................... (en letras)
mas €l iMpPorte e $ ......uueeeeevvvvrvvreeeeaaeaannn, ITYIY oeeitteeietiiieeeissiisssssiissnssns
.................................................. (en letras) por concepto de impuesto al valor agregado y
enelplazode..........ccooaa. dias estipulado en el pliego de condiciones. Ademas se cotiza en

(en letras) pesos uruguayos el importe de Leyes Sociales a efectos del pago por parte de
UTE de los aportes por todo concepto que indica la Ley 14.411 y decretos concordantes.

1.L1.2. Plazo de finalizacidon de obras y cronograma

11.1.2.1 Plazo

El plazo para la finalizacién de la obra se establece en 40 habiles corridos a partir de la firma del acta
de iniciacion de obras.

El plazo para la ejecucién del trabajo contratado comenzard en la fecha que se firme el acta de
iniciacion de obras o en la fecha que en la misma se determine. En todos los casos el plazo de
ejecucion de la obra se entendera en dias corridos laborales para la construccién.

Se establecen como dias laborables para la construccion todos los dias del afio, excepto los de licencia
general de la construccién, domingos, 1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto, 25 de
diciembre, y los feriados no laborables decretados o a decretarse (censos de poblacién, vivienda,
asuncién de mando, etc.)

No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en
régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se
considera conveniente se concedera un plazo especial, que se establecera antes de realizar dicho
trabajo.

11.1.2.2 Cronograma

El contratista debera presentar el Plan de Desarrollo de Obra (P.D.0.) dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de la iniciacién del plazo de ejecucion.
Dicho plan se considerara cumplido cuando conste en el mismo la aprobacion por el Director de Obra.

El P.D.O debera contener la siguiente informacion:

a) Identificacion de cada uno de los rubros cotizados, con sus fechas de iniciacion y terminacion.
Se podran agregar, para cada rubro, las etapas intermedias mas significativas.
b) El plazo de Obra sera el indicado en la Resolucion de adjudicacion.
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El Contratista respetara el PDO vy las fechas limites establecidas para la ejecucion de la Obra.

El contratista podra realizar trabajos con anterioridad a la fecha programada, bajo su exclusiva
responsabilidad. No significaria esta circunstancia una bonificacién para los plazos de ejecucion del
resto de la obra. Los pagos de los trabajos adelantados, se realizaran, en lo que se refiere a ajustes
de precios, atendiendo a la fecha real de ejecucion.

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este ultimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Excel o Project o similar, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin
de las mismas, orden de precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberan estar en
concordancia con los montos imponibles de mano de obra cotizados en los Cuadros B.

El Director de Obra, utilizard esta informacion para realizar el control (técnico y econémico) de obra
durante su ejecucion.

El atraso en dias de la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y por tanto
sujeto a Mora.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48
horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso
hasta su presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se
registraran respecto a él podran determinar la retencion correspondiente en el avance mensual. Esta
retencién podra ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra maximo establecido para la
finalizacion total de obras.
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11.1.3. CUADROS DE COTIZACION

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios
Total Suma de rubros $0.00
10% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.10) $0.00
Sub Total = Suma de Rubros + 10% Imprevistos $0.00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0.00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $0.00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto imponible M de O x 0.714) $0.00
10% Imprevistos Leyes Sociales(Monto de Leyes Sociales x 0.10) $0.00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 10% Imprevistos de $0.00
Leyes Sociales.

Se debera cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades
que se indican en el mismo.

Los metrajes son de responsabilidad del oferente y no se aceptara en obra reclamos por
diferencias con la realidad, salvo los que UTE indica

en la tabla precedente, los que posteriormente en obra se ajustaran y se abonaran en mas
o en menos lo efectivamente realizado segin corresponda.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos.

La columna % Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para
determinar las cargas sociales. En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo
en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa
de desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto I1.1.3.6
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M/0
Reforma de local para St e )
PATRON | EMPRESA
Oficina provisoria, las piedras. uTE
Unidad Metraje P/Unit. P/Total
1 IMPLANTACION Total item1 ...
| 1.1 | Replanteo e Implantacion.(max. 2% s. de rubros) | GL | 1 | | | 20 | | |

2 YESERIA Total item2 ...

2.1 | M1-Tabiques de yeso e=10cm M2 60 22

2.2 | M2 -Revestimiento con placa de cemento M2 70 22
3 ABERTURAS Total item2 ...

3.1 | Portdén Basculante automatizado ") 1 18

3.3 | Puerta de madera 180cm x 205cm U 1 18
4 INSTALACION ELECTRICA EN PANOL Total item2 ...

4.1 | Instalacién eléctrica GL 1 15

4.2 | Luminarias u 16 15

4.3 | Datos y telefonia GL 1 15
5 INSTALACION SANITARIA Totalitem3 ...

5.1 | Abastecimiento GL 1 15

5.2 | Losa sanitaria GL 1 15

5.3 | Griferia GL 1 15
6 PINTURA Totalitem3 ...

6.1 | Pintura para interior M2 300 19

6.2 | Pintura para cielorraso M2 150 19

6.3 | Pintura para exterior M2 100 19

6.4 | Pintura de herreria M2 50 19

6.5 | Pintura para carpinteria M2 20 19
7 LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA Total item8 ...

7.1 | Limpieza y retiro de obra GL 1 20

7.2 | Elementos de seguridad GL 1

11.1.3.1 Numeracion de rubros

El Oferente en su cotizacion debera cefiirse a la numeracion de rubros indicada en el listado.

11.1.3.2 Rubros agregados

El contratista podra agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta
terminacion de los trabajos. Los rubros agregados seran numerados correlativamente a partir del
ultimo nimero del Cuadro B, considerandolos en los totales del Cuadro, y por lo tanto también en
el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro
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B y no seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente
al Cuadro A, con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos,
incluyéndolos en el precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de
obra cotizado de cada rubro. En el monto que se desprenda de este % quedaran incluidos todos
los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.). En caso de no corresponder, el oferente
debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

11.1.3.3 Precio unitario y precio total

La adjudicacién es a “Precio Global”. En caso de existir diferencias entre los precios unitarios y los
montos finales, se considerara lo mas conveniente para la Administracion Los precios cotizados
deben ser firmes y en moneda nacional.

11.1.3.4 Imprevistos

Se podran adjudicar un 10% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan
surgir en el desarrollo de obra y un 10% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes
sociales

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se tendra la aprobacion de la direccion de obra, los mismos tendran un
tiempo de ejecucién en dias calendario acordados previo a la realizaciéon de los mismos.

Si los trabajos extraordinarios tuvieren precios unitarios en la planilla presentada por el contratista
(OFERTA) al realizar el presupuesto se utilizaran dichos valores.

Si los trabajos extraordinarios no tuvieren precios unitarios en la Oferta, el contratista debera
presentar cotizacion de los mismos, desglosando materiales, mano de obra y otros, especificando
los plazos de realizacion.

Materiales:

Se aceptara como monto maximo de materiales, el establecido en el listado de Precios promedio
de Materiales de Construccién publicado por el MTOP.

Si el costo de alguno de los materiales a emplear no estuviera en el listado mencionado se
presentara la cotizacion de tres firmas comerciales de plaza.

Mano de obra:

En el rubro mano de obra se senalaran la cantidad de jornales por categoria de operario que
requerira la tarea. Los valores de mano de obra se tomaran del laudo vigente para la industria de
la construccion a la fecha del presupuesto.

Otros:
En este concepto se incluiran gastos administrativos, amortizacion de equipos, beneficio de
empresa, etc. aceptandose un monto maximo del 20 % de la suma de materiales y mano de obra.

UTE se hara cargo de las cargas sociales correspondientes, al monto de mano de obra imponible
declarado, acorde a las clausulas establecidas respecto a este concepto en el presente pliego.

Luego de obtener el visto bueno del Director de la obra, se podran ejecutar.
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Se aclara que no se pagaran trabajos imprevistos que no estén debidamente autorizados por el
Director de obra y de acuerdo a las formalidades antes resefiadas. Los plazos utilizados para
realizar trabajos imprevistos seran anexados al plazo de finalizacion de obras.

11.1.3.5 Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.6 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el
porcentaje indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de
los minimos especificados determinara un valor global de mano de obra, el que serd considerado
minimo exigible. La cotizacion por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta,
salvo declaracién fundada del oferente en los términos establecidos en el punto II.1.3

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma
establecida en los Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada II) el porcentaje de mano de
obra cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I X II), se reflejara el
importe en pesos del % establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del total de la columna monto
mano de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el
monto que se desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al
BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket
alimentacion, etc.

UTE s6lo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion
(inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo
establecido en la Ley 14.411, debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de
retencidn de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96,
reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar
el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Se considerara que las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos
vigentes homologados para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no
ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.4. Documentacion LEY 14.411 — APORTES AL BPS

En II.13 ANEXOS al final del presente pliego, se incluye Instructivo Documentacion BPS —
Ley 14.411, que serd actualizado de acuerdo a la normativa vigente.

I1.1.4.1 Documentacidn a presentar previo inicio de Obra:
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En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina
responsable del seguimiento del contrato:

1) Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.

2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

3) Constancia “de denuncia de obras (Constancia de trazabilidad), de acuerdo al decreto 283/96
presentada ante el MTSS".

4) Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

5) Noémina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres,
apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las
formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al
contratista de la constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de
iniciarse la misma, UTE no realizara la inscripcién, debiendo hacerla la empresa contratista, finalizado
el tramite debera presentar en la oficina responsable del seguimiento formularios sellados por BPS
antes de que comience la obra.

11.1.4.2 Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- PLANILLA DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla
de control de personal original. Este control se realizara mediante una planilla que se
proporcionara a la empresa en la oficina encargada del seguimiento del contrato. En dicha planilla
figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N° de la Licitacion, nombre completo de
cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el mes, los dias y las horas
correspondientes.

(Ver formato de Planilla de UTE para Control de Personal de Obra en I1.13 ANEXOS).

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas
trabajadas. Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona
responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- PLANILLA DE RECAUDACION NOMINADA.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable
del seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante
un numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de
Prevision Social.

3.- DOCUMENTACION ADICIONAL.
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La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como
plazo mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura de FOCER y declaracion jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- FORMULARIO DE PAGO DE BPS.

La empresa contratista enviara a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se
hara responsable del pago del mismo.

La omision del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma
facultara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la
garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucidon de adjudicacion,
incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se
utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de
retencion, Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y
descontard los montos de los Certificados de obra.

El no-cumplimiento en la presentacion de toda la documentacion solicitada en tiempo y forma
facultara al Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos
previstos, lo que generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho
incumplimiento en el informe de la empresa

11.1.4.3 Documentacion a presentar con el Acta de Recepcion Provisoria:

El formulario (F9) de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa sera entregado a UTE
en un plazo maximo de 10 dias contados a partir del Gltimo dia de trabajo.

1.L1.5. Documentacion laboral

La empresa debera cumplir con todas las normas relativas a la administracion, registro y
documentacion laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro Gnico de trabajo, recibos de sueldo y
toda otra documentacion que UTE estime pertinente.

Por lo tanto deberd exhibir en la oficina encargada del seguimiento del contrato la documentacion
mencionada en el anexo adjunto "DOCUMENTACION LABORAL" — Decreto 475/2005, Ley 18.098 y
Decreto 108/2007.

En II.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle de DOCUMENTACION LABORAL
Todo el personal asignado a tareas en UTE debera constar en la planilla de control de trabajo del
MTSS (Grupo 9 Construccion). Se debera presentar la planilla de trabajo cada vez que se

produzcan cambios en la misma, (ingresos de personal afectado a la obra, cambios de categoria,
etc.).

I.L1.6. Documentos Registro Nacional de Empresas (RNE)

La Empresa debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar del R.N.E. (del M.T.0.P.)
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Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentacion. i
En II.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle de DOCUMENTACION Del R. N. E que el
Contratista debera exhibir en distintas oficinas de UTE.

1.1.7. Certificado unico del BPS.

1.1.8. Certificado unico de DGI.

11.1.9. Otros documentos

1.

El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la
forma prevista por la ley No.18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No255/010
del 17 agosto de 2010.”

Documentacion que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del Estado el contrato de
seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074 del
10.10.89 (Art. 61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

Se debera dar cumplimiento también al Art. 14 de la Ley N° 17.897 Insercion laboral de personas
liberadas. Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentacién solicitada.

1.1.10. Muestras y Documentos Técnicos

En caso de solicitud de muestras (M D P) se entregaran las mismas previo a la recepcion de
ofertas, en Paraguay 2385 P. Alta, Tel.: 2924 90 25 en horario de 9:00 a 16:00 hs.
Los folletos y fichas técnicas se presentaran adjuntos a la oferta.

1.1.11. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A
efectos de acreditar la misma se debera incluir en la oferta una ndmina de este tipo de trabajos
realizados en los ultimos 2 afios indicando: tipo de obra, nombre del comitente, persona de
contacto con descripcién de nombre, profesion teléfono y correo electronico para comunicarse a
efectos de verificar la informacion presentada (profesional director de obra por parte del comitente
y teléfono del mismo).

11.1.12. Visita 05/03/2018 hora 11:30.

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad el
oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber
concurrido.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Para coordinar con los técnico/s responsable/s: Arg. Gustavo Dos Santos,
E mail: cdossantos@ute .com.uy, Tel.:155 int. 1536

Consultas:
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Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberan presentarse
por escrito en la Gerencia de Compras Sector Atencion personalizada Palacio de la Luz Planta Baja
o via mail a uteabast@ute.com.uy. Seran contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en
forma de Circulares y en orden correlativa, a todas las empresas. El plazo de vencimiento de las
consultas es de 3 dias calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente debera
incluir en el formulario de presentacion, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los niUmeros de
las circulares recibidas antes de la licitacion.

I1.2. Estudio de las ofertas.

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta las cantidades indicadas en el cuadro
A, incluyendo Leyes Sociales. No se incluird el Impuesto al Valor Agregado.

11.2.2. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran rechazadas en caso que:

e El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 30 dias calendario.

e El oferente no posea el Certificado de Habilitacion para Ofertar, vigente a la fecha de
apertura.

e Los precios estén sujetos a confirmacion o condicionados en forma alguna.
e El oferente no presente la cotizacién de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A.
e El oferente no presente el Cuadro B.

e En el caso de que el monto de leyes sociales sea inferior al que resulte de aplicar los
coeficientes de incidencia establecidos en el Cuadro de Rubros.

e No haber concurrido a la visita previa al lugar, segun 1.2, a efectos de conocer la magnitud
de las tareas.

e No cumplir con los antecedentes establecidos en el punto II.1.11

I1.3. Adjudicacion.

La adjudicacion es a precio global segun lo indicado en el Cuadro A.

No obstante se debera cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE
estudiara minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una
oferta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el caso de que el oferente haya omitido
algun rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado debera realizar el rubro a su
costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente
Pliego de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacién a favor de la oferta de menor
precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la
Administracion.
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I1.4. Condiciones de Entrega.

11.4.1. Acta de Iniciacion de obras

Se firmara en las oficinas de la Gerencia Comercial Interior calle Paraguay 2431 of 519, antes de los
diez dias de recibida la comunicacién de adjudicacion de la obra. Coincidiendo con la firma del Acta
de Iniciacién de obras el contratista debera entregar toda la documentacién exigida en los instructivos
anexados, segun el siguiente detalle:

Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacién a la Direccion de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS

Libro Unico de trabajo

Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

Plan Director de OBRA (PDO)

Firma Declaracion Jurada de Seguridad DJS-UTE-06 firmada (Ver I1.13 ANEXOS)

Documentacidn disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica

e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad (si

corresponde)..

Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).

Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

Libro de Obra (segun decreto 125/014 articulo 5°) registrada en la IGTSS (si corresponde).

Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion
que revele la correcta realizacion de tareas de Inspeccion y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a
la Obra, asi como del control del buen estado de estos.

La Administracién emitird constancias de recepcion por cada una de las mismas.
Sin la presentacion de la mencionada declaracion no se podra firmar el acta de iniciacion.

Luego de finalizada las obras se realizara una recepcion Provisoria y una recepcion Definitiva a los 180
dias de aprobada la Recepcion Provisoria.

Estas formalidades seran solicitadas por escrito en nota membretada de la empresa al Director de las
obras.
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11.4.2. Recepcion Provisoria

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan
cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecucion del mismo y se cumpla
con lo solicitado en los instructivos de los Anexos.

El Director documentara por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepcién. De
producirse observaciones, éstas seran levantadas por el mismo, iniciando los trabajos
inmediatamente y terminandolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos.

11.4.3. Recepcion Definitiva

El trabajo contratado sera recibido con caracter definitivo a los 180 (ciento ochenta) dias de la
firma del expediente realizado con la recepcién provisoria (plazo de garantia), siempre que no se
hubieran constatado vicios de materiales o de construccion imputables al contratista, quedando a
expensas de éste las reparaciones que hubiera que efectuar, las que seran iniciadas dentro de los
diez dias siguientes al recibo de la notificacion correspondiente.

En caso contrario la Administracién podra hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con
cargo a las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administracion
considerase de su derecho iniciar.

Esta recepcién se hara con las mismas formalidades indicadas para la recepcion provisoria.

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuaran las recepciones provisorias y definitivas
independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos.

I1.5. Condiciones de Pago.

Los importes que correspondan abonar, se pagaran mensualmente en la moneda de adjudicacion,
en concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Econdmico
Financiera, mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU indicada por el adjudicatario en
su inscripcion como proveedor de UTE.

El pago se efectuara siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de
Obra se ha cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios
unitarios y el monto total contratado) y que responda a las prescripciones del contrato
correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atencidn y Recepcidn de Acreedores y debe
incluir debidamente conformado el nimero de recepcion en el sistema informatico. Este nimero lo
otorgara la oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados los avances y
facturacion correspondiente.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion
solicitada en el punto Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion
Nominada y forma de calculo correspondiente).

11.5.1. Cesion de créditos

El Adjudicatario que efectle la cesion parcial o global de sus créditos, debera reembolsar a UTE
los gastos Administrativos que se generen por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% del valor cuyo pago fue cedido con un minimo de
10 UR y un maximo de 50 UR.

El minimo de 10 UR sdlo sera aplicable a facturas cuyo monto total (impuestos incluidos) supere
las 200 UR. Por debajo de dicho monto se descontara un monto fijo de 2 UR.

I1.6. Fondo de reparo.
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Se realizara una retencion del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de cada
factura. La devolucion del monto retenido sera realizada una vez aprobada por la Superioridad el
Acta de Recepcion Definitiva.

Dicha devolucion debera solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a
Gerencia Comercial Interior, Gestion edilicia, detallando nimero de factura e importes
correspondientes.

I1.7. Multas.

La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacion de
protesta por dafios y perjuicios y se considerara incurso en mora por el solo vencimiento de los
términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancion por incumplimiento UTE procedera a descontar el
importe resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar
por cualquier concepto al contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.7.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran
las multas definidas en la siguiente tabla:

LISTA ENUNCIATIVA DE ASPECTOS CONTENIDOS EN LA DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD

.| INcUmP. 12. | MULTA
ASPECTOS INFRACCION VEZ Horas de
Medio Oficial
_ReeThzaaon de mspecu.ones. de seguridad e hlgleng erT ’el trabajo segu_n lo GRAVE MULTA 400
indicado por la normativa vigente, durante la realizacién de los trabajos.
Adopcién de medidas correctivas y preventivas indicadas en la normativa
vigente y otras solicitadas especialmente por UTE cuando sean asi GRAVE MULTA 400
indicadas.
Comunicacion inmediata y fehaciente de todos los accidentes de trabajo
y er?fermedades profesionales ocurridas y presentar |r?forr’(1f3 técnico de GRAVE MULTA 400
accidente grave o mortal dentro de las 48 horas a la direccion de obra de
UTE.
Cumplimentacidon mensual del reporte de empresas través del FO-UTE-SL-
0032/01 informado datos de siniestralidad al director de obra de UTE. GRAVE MULTA 400
Inf(?rmaC|on trlmestral d.e los resultados de las inspecciones de seguridad GRAVE MULTA 400
e higiene realizadas al director de obra de UTE.
Dlspener en obra de “memoria descriptiva de instalacién eléctrica de GRAVE MULTA 400
obra”.
Disponer .erl'ol,:jra de’ plan de obra de excavacién”, “nota metodoldgica MUY GRAVE MULTA 300
de demolicién”, segun corresponda.
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Disponer en obra de “libro de obra”, “estudio y plan de seguridad”,
“memoria descriptiva de andamios”, segun corresponda, debidamente GRAVE MULTA 400
cumplimentados ante la Inspeccidn del Trabajo y de la Seguridad Social.
Contar con formacion en seguridad e higiene en el trabajo segun lo
indicado en la normativa vigente asi como toda otra formacion GRAVE MULTA 400
complementaria indicada por UTE.
Disponer de registros de inspeccidn de instalaciones, maquinas, equipos y GRAVE APERCIBIMIENTO X
herramientas propias que se empleen en obra. POR ESCRITO
Dlsponer de reglsFros de man.tenlmlento de instalaciones, maquinas, GRAVE MULTA 400
equipos y herramientas propias que se empleen en obra.
Disponer de registros de inspeccién y mantenimiento de equipos de GRAVE APERCIBIMIENTO X
elevacién y transporte sean propias o por servicios contratados. POR ESCRITO
Disponer de t.o.da informacion relativa a segurlqad .e,hlglene en el trabajo GRAVE MULTA 400
que fuera solicitada por UTE a efectos se su aplicacion en la obra.
Dotacidn, aptitud, inspeccidn, mantenimiento, control de uso por la
supervision del contratista de medios de proteccidn colectiva y personal GRAVE MULTA 400
asi como los registros asociados.
Disponer en el lugar de. t-rabajo de. las med!das. de seguridad necesarias GRAVE MULTA 400
para el caso de obras civiles con riesgos eléctricos.

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cédigo
Sancionatorio Decreto 186/004, cuando el incumplimiento sea por 1lera. Vez.
En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.

Todos los valores son por persona.

1.L7.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidn se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos
en que se presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccion de
Obra. Estas multas podran alcanzar hasta un 100% del monto actualizado de él o los

rubros involucrados.

1.7.3. Multas por atraso en los plazos

El sélo vencimiento de los plazos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos
sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacion
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.
Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos
en el contrato, y de efectuarse una solicitud de prérroga, ésta debera presentarse por
escrito en la Gerencia de Sector Compras y Contratos de UTE con antelacidn a los
vencimientos vigentes, explicando claramente las causas que motivaron el referido
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incumplimiento. En este caso, UTE se reserva el derecho de conceder total o
parcialmente la prérroga solicitada, o de lo contrario, notificar la rescision unilateral del
contrato de acuerdo al siguiente articulo.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la
Administracion podra rescindir unilateralmente el mismo.

11.7.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de
0,1% de la suma total de rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el
cumplimiento del mismo o en la finalizacion de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos
que se produzcan respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales)
determinaran la retencién correspondiente a multa por atraso en el avance
mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo
de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

1.7.3.2 Atraso en la presentacion de documentos
11.7.3.2.1. Presentacién del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera
considerado como atraso de Obra.

11.7.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacién en
forma correcta de los siguientes documentos:

e Planilla de UTE para Control de Personal

e Planilla de recaudacion nominada
Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo,
la Administracion no garantizara que dichas ndominas sean aprobadas antes del
vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a descontar de las
facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

I.7.4. Comunicaciones
Las multas y demas sanciones impuestas al Contratista se comunicaran por escrito al

registro Nacional de Empresas de Obras Publicas a los efectos de ser tenidos en cuenta
en los antecedentes y calificacion de la Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

I1.8. Obligaciones del Contratista

a) A los efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico
experimentado, que esta obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su
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juicio, conspire contra la perfecta ejecucion de la obra asi como proponer las
modificaciones que puedan mejorarla.

b) Sera de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, Utiles y materiales de
su propiedad y de aquellos que la Administracion le entregare para su colocacion en
la obra. La Administracion no se responsabilizara por la desaparicion o sustraccion de
ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar terceras
personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su entrega, aun en el caso de ser
producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulte de
imprevision, negligencias, deficiencia en los medios empleados o de maniobras
equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase que la Administracion fuera
causante de los perjuicios arriba sefialados tendra derecho a las reclamaciones o
demandas por la via que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas
se concederan las correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecucion
Unicamente para aquellos casos en que los danos ocurridos se deba a razones de
fuerzas mayor no imputables a la voluntad del contratista.

c) El Contratista tomara sobre si toda la responsabilidad inherente a la ejecucion del
trabajo, asi como los que se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable
de los dafnos y perjuicios ocasionados a terceros en sus personas o en sus bienes. Por
lo tanto sera el contratista quién debera responder por todas las reclamaciones y
demandas que se entablaren por las razones indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administracion en la direccion técnica y
artistica de la obra, sus érdenes deberan ser rigurosamente acatadas por el
Contratista. En caso contrario, el Director suspendera la prosecucion de los trabajos,
asi como también ordenara la demolicion de aquellos que se hubieren realizado sin su
inspeccidn o contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos o verbales
suministrados al contratista, siendo por cuenta del contratista los gastos que ello
pueda ocasionar.

e) El Contratista debera asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de
los operarios sean correctos.

f) El Contratista debera asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto
adecuado.

g) El Contratista esta obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfaccion del
Director, debiendo asi mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.

El Director de la obra podra exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea
la persona o personas designadas por el Contratista para representario en la
Obra, que sera un profesional con titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial
segln los casos, su designacion sera condicionada a la aceptacion por parte del
Director de la obra.

Debera tener en la misma toda la documentacion que integra el presente
contrato.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le
dé el Director, en lo que se refiere a la ejecucion de la obra.

Si durante la ejecucidn de la obra el Director considera que el encargado no llena
adecuadamente las funciones de su cargo, por falta de idoneidad, correccién o
eficacia el contratista estara obligado a sustituirlo.

(*)EI encargado debera tener una presencia en obra minima la que sera acordada
con la Direccion de Obra en el inicio; y debera estar presente en todas las
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instancias de visita realizadas por el Director de Obra, en caso de incumplimiento
la Direccion de Obra podra suspender los trabajos, siendo la empresa contratista
pasible de retenciones y/o multas por atraso en la entrega. (*)
h) El Contratista debera hacer entrega inmediata a la Administracién de todo objeto de
valor material, cientifico o artistico que se hallara en el emplazamiento de las obras.
Se considerara de propiedad de esta Administracion todos los materiales de
construccion que se extraigan de las demoliciones, excavaciones o desmontes. Los
que se entregaran en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo el caso de que esta
haga expresamente abandono de dichos materiales.
i) Debera tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.

I1.9. Definicion de Plano

Bastara que una obra se halle claramente indicada en uno de los planos que forma parte
del presente Pliego aunque haya sido omitido en otra, para que tenga que ser ejecutado
por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla como Obra extra ni
teniendo derecho a reclamacion alguna.

I1.10. Contradicciones en documentos

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no
hubiera sido solicitada su aclaracién por el Contratista antes de la apertura de la
propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director.

II.11. Colaboracion

El contratista permitira y prestara su colaboracién para la ejecucién de otros trabajos no
incluidos en su contrato y que fueran necesarios por cualquier circunstancia ejecutarlos
junto con las obras por él contratadas. A este efecto facilitara con la compensacion
consiguiente, por parte de la Administracion a: su personal, material y equipos.

I1.12. Garantias

Rige el punto II.4 Condiciones de Entrega y se complementa.

Finalizadas las obras, la empresa debera presentar garantia escrita o boletas de compra
de ser necesario acorde a lo solicitado en MDP y dando cumplimiento al formulario
Documentos Técnicos adjuntos en Anexos.
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11.13. ANEXOS
(Planillas las aporta UTE)
N© de obra:
EMPRESA
OBRA:
N° LICITACION
MES:
NOMBRE CL. [CArG 1 2 3 4 5 6 7 3 FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTJSAL|ENT]SAL [ENT|SAL |[ENT]SAL |ENT|SAL |[ENT]SAL |ENT/SAL|ENT]SAL| OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE
NOMBRE CIL [ CARG 9 10 11 12 13 14 15 16 | FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENT/SAL |ENTSAL |ENTJSAL |[ENT|SAL |ENTJSAL |[ENTSAL |[ENT/SAL [ENTJSAL| OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE
NOMBRE / BRI 13 19 20 21 b 23 24 | FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENTJSAL|ENT]SAL|ENT]SAL |ENTJSAL|ENT]SAL|ENT]SAL|ENT/SAL|ENT]SAL| OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE
NOMBRE / C.L | CARGO 25 26 27 28 29 30 31 FIRMA DEL
FUNCIONARIO ENT. |SAL|ENTJSAL|ENTJSAL|ENT]SAL|ENTJSAL|ENT|SAL|ENT]SAL| OPERARIO
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FIRMA DEL RESPONSABLE
DOCUMENTACION B.P.S.
LEY 14411
PREVIO AL INICIO DE OBRA:
El plazo para la inscripcion de obra es de 48 horas de iniciada la misma.
POR LA
FECHA | tvpresa [POR UTE
1 FORMULARIO F2 (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la
empresa)
2 |FOTOCOPIA C.I. del firmante del F2 (apoderado o empresario)
3 Copia de la oferta (Firmada por la Empresa)
4 Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. — Decreto 283/96
(Constancia de trazabilidad)
5 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de
los mismos.
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA
FECHA | tmpresa |POR U.T.E.
Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con
1 horas trabajadas, categorias, nombres, C.I. respectivas y firma
de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros dias de
iniciado el mes.
2 |[NOmina los 5 primeros dias de iniciado el mes.
3 | Presentacion por parte de la empresa de factura.
4 Reliquidacién de jornales (si corresponde por aumento de
salarios)
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
POR LA
FECHA | upresa |POR U.TE.

Formulario F9 — Fin de Obra- Plazo 30 dias a partir del Gltimo
dia de trabajo en obra.
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DOCUMENTACION LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007
CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA
POR LA
FECHA | tmpresa |POR U.TE.
1 Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05
(*)
2 Libro Unico de trabajo
3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
4 Podliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
5 Firma Declaracion Jurada de Seguridad
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA
FECHA | vpresa |POR U.T.E.
1 Original de la planilla de Trabajo - en Obra
2 Libro Unico de Trabajo - en Obra
3 Cuaderno de Obra — en Obra
4 Plan de Seguridad e Higiene — en Obra
5 Estudio de Seguridad e Higiene (si corresponde) — en Obra
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
POR LA
FECHA | _vbresa | PORUTE.
1 Documentacion que acredite pago de salarios
(*) Salvo Jardineria y Servicio de Barométrica.
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DOCUMENTACION DEL R.N.E.
Decreto 208/009
PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA
POR LA
FECHA | [oresa | PORUT.E.
1 Certificado de habilitacién para ofertar expedido por el R.N.E. —
Art. 18 y Arts. 102 al 110 del Reglamento.
PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
POR LA
FECHA EMPRESA | POR U.T.E.

1 |Formularios 4 y 5 — Art. 6 del Reglamento.
OTROS DOCUMENTOS
A PRESENTAR CON LA OFERTA

FECHA POR LA POR U.T.E.
EMPRESA
1 Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley
10.459. Insercion laboral de personas liberadas.

2 | Certificado Unico del BPS.

3 | Certificado Unico de DGI.
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DOCUMENTOS TECNICOS
CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA
POR LA
FECHA EMPRESA POR U.T.E.
1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular
2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria
Descriptiva Particular
CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA
POR LA
FECHA EMPRESA | PORU.T.E.
1 Cronograma de avance de obra
2 Cuaderno de Obra
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
POR LA
FECHA EMPRESA | PORU.T.E.
1 Garantia con fecha de compra de insumos incorporados a
la obra (segun M.D.P.)
2 Detalle de dias NO trabajados por causa de lluvia
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DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES
FUTURAS-R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion
de la Empresa: RUT:
en calidad de: domiciliada en:
Ne: Localidad:
Departamento:

formula declaracion jurada a UTE en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo,
en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato
N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales
que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su
realizacion: 1) Todo nuestro personal dispone de aptitud psicofisica vigente la cual es
adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y
herramientas a emplear estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal esta
dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas
a realizar segun la normativa legal vigente, estin aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision en
el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el
lugar de trabajo de planificacion escrita de la prevencion de riesgos laborales, segin la
normativa vigente, de la que constara registro de seguimiento periodico de aquella; 5)
Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en
el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de
estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas
por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando
asi lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el
trabajo, asi como la investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesion) y
enviaremos un reporte |semanal | |mensual | |trimestral| al administrador del contrato de
UTE, que constara de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8)
Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente
todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasion o durante la prestacion del servicio,
haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigacion
correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear
subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones
emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo asi
como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por declaracion jurada a sus
contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier
dafio o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como
consecuencia de la violacion de las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el
lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la normativa vigente
relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los
trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Prevision Social en los
casos que corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que
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presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y nos
comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes N° 18099 y
18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal
comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y
reglamentarias asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita
eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial.

13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y
seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentacion, de forma de evitar poner en
peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los
dias del mes de del afio dos mil .

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcioén

Aclaracion de la Firma Oficina de UTE

Documento de Identidad Firma de receptor de UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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CAPITULO III

Memoria Descriptiva Particular.- (M.D.P.)

ll.L1. GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General .
para obras de UTE y se complementa con las especificaciones técnicas particulares de la obra.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de
acuerdo al Cuadro B

Los trabajos consisten en la Adecuacién del local para Pafol del Servicio Técnico en calle 25 de
agosto N°3198 esq. Rincdn, Fray Bentos, Rio Negro.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo

solicitado en el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccién.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la

Direccién de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro de los predios de lunes a viernes, de 7 a 16 horas 6 en dias

y horarios a determinar con la Direccién de Obra y el Area involucrada (cumpliendo 48 horas

semanales).

El Contratista solicitard a la Direccién de Obra, con la anticipacién adecuada, el movimiento de

elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.

e Se tomardn todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas
las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el
personal afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

El contratista sera responsable de que al final de la jornada la zona de trabajo quede limpia, sin
escombros, ni elementos que obstaculicen el lugar.

ll.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El trabajo comprende tabiqueria de yeso, eléctrica, sanitaria, suministro y colocacién de aberturas
y pintura de local.

Rubro 1- Implantacién y replanteo.

Implantacién.
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El precio total cotizado para este rubro en el cuadro Nro. 1 NO debe superar el 2% de la suma de
rubros resultante.

UTE entregara a la empresa al inicio de la obras la zona de trabajo, la cual a partir de ese memento
serd responsabilidad de la empresa el mantenimiento del todas las instalaciones y de los posibles
dafios a terceros, a vehiculos y a propiedades cercanas.

UTE cederd un lugar para construir o colocar el obrador, siendo responsabilidad del oferente
procurarse un lugar cerrado y seguro donde guardar sus herramientas y demds pertenencias, por las
cuales UTE en caso de faltantes no se hard responsable. El obrador debera cumplir con las
reglamentaciones vigentes y deberd ser mantenido limpio por parte del contratista, cuidando no
generar obstrucciones en las cafierias de evacuacion de dichos espacios y los del drea de influencia.
Se deberd colocar un vallado de seguridad durante la obra, de acuerdo a las reglamentaciones
vigente, a los efectos de evitar dafios a terceros, a vehiculos y a propiedades cercanas.

Replanteo.

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos vy
Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones,
pendientes, etc., antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Rubro 2- Yeseria

2.1 M1 - Tabiques de yeso 10cm

Los tabiques a elevar seran los indicados en los planos adjuntos en este pliego (PA536).
El oferente debera ofertar ademas de los materiales, también la construccion de los mismos.
En cuanto a la técnica de la construccidn se tomara los recaudos que establece el fabricante para su
buena ejecucién, determinandose asi calidad y garantias en su firmeza como paramento, también la
posibilidad de reparaciones puntuales si lo requiere a futuro.
El oferente serd responsable por la estabilidad y dimensionado de la perfilaria a utilizar.
Se utilizaran placas de yeso de 15 mm.
Los tabiques incluiran zécalo de madera dura de 10 cm.
Deberan incluirse todos los accesorios necesarios para una correcta terminacién del trabajo.

El oferente deberd garantizar mediante esta oferta la buena calidad de los mismos, una
buena técnica para el montaje y otorgando firmeza como cerramiento vertical, ésta exigencia debe
responder ademas a las indicaciones de armado que el fabricante advierte.

La empresa oferente tiene la obligacion de presentar la folleteria de todos aquellos
componentes y materiales qué comprende la construccion de los paramentos.

2.2 M2 - Revestimiento con placa de cemento.

Previo al inicio de los trabajos se debera retirar todo material suelto de las paredes a revestir.
(ver plano PA536). Luego aplicar en la totalidad de los muros a revestir Superseal Plus
Monocomponente de acuerdo a indicaciones técnicas del fabricante.

Se realizara un revestimiento antihumedad con placas cementicia de 11mm con soleras y

montantes de 70mm, dejando una cadmara ventilada.

Se colocaran rejillas de ventilacion de PVC a 50 cm del piso y 50 cm del cielorraso separadas
entre si 1m.
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El oferente deberd garantizar mediante esta oferta la buena calidad de los mismos, una
buena técnica para el montaje y otorgando firmeza como cerramiento vertical, ésta exigencia debe
responder ademas a las indicaciones de armado que el fabricante advierte.

La empresa oferente debera presentar con la oferta la folleteria de todos aquellos
componentes y materiales qué comprende la construccion de los paramentos.

Rubro 3- Aberturas
3.1 Porton Basculante automatizado.

Se realizara con estructura de tubulares y revestimiento de madera dura, el mismo sera
automatizado.

3.2 Puerta de madera
Las puertas de madera a colocar, que la empresa deberd ofertar seran en cuanto a su cantidad y
composicion material, es la que se indican en la planilla y los planos adjuntos en este pliego.

El amure para estas aberturas en los tabiques de yeso se realizaran con espuma expansiva
de poliuretano y tornillos tipo T2 cada 40 cm. El amure de las aberturas serdn a plomo interior de
cada local y no deberan presentar falso desplomes que comprometan su funcionamiento.

La aplicaciéon de la pintura protectora para las puertas de madera se aplicara una vez que se
haya terminado la pintura en todos los tabiques y cielorraso.

La empresa oferente debera presentar con la oferta, folletos de todos los componentes
para las aberturas, a igual que los herrajes y dispositivos de cierres.

Rubro 4- Instalacion Eléctrica

4.1 Instalacion Eléctrica
4.2 Luminarias
4.3 Datos y Telefonia

Instalacion Eléctrica

La instalacion que debera ofertar la empresa oferente debe estar avalada por la firma de Profesional
o Técnico habilitado por UTE. Esta comprende la conexién y materiales de primera calida, se debe
considerar el tablero las canalizaciones y la torreta para el puesto de trabajo indicado en plano.

Se deberd considerar los conductos para las canalizaciones, cafios corrugados, conductos de pvc para
pared y conductos de pvc para piso.

Todos los mddulos y plaquetas seran de primera calidad homologadas por UTE, la instalacion se
realizara segun el reglamento de baja tensiéon de UTE respetando la altura de tomas vy llaves en el
indicado. Debera cotizarse las puestas para tomas y llaves en la pared.

El tablero principal se tomara como punto de conexidn con el ya existente en él local y a partir de
este evaluar la incorporacidn de las llaves termo-magnéticas necesarias para la instalacién y su termo
diferencial para los circuitos instalados.
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Las canalizaciones seran ocultas en los tabiques de yeso y en aquellos paramentos de mamposteria,
serdn canalizados por ductos de PVC. Los conductos de PVC deberan ser sujetos con tornillos y
arandela mas tacos Fisher cada 40cm previendo movimientos y facil desprendimiento.

Luminarias

Segun indicacidn y ubicacién en plano. Se instalaran completos con todos sus elementos. Todos los
artefactos deberan ser aprobados por la direccione de obra previo a su colocacidn. El local tendra la
posibilidad de encender todas las luminarias o el 50% de ellas intercaladas. La iluminacion sera de
adosar en cielorraso utilizandose luminarias LED de aplicar de 60 x 60 tipo Quadro LED con difusor
opal 45W.

Cuerpo: extrusion de aluminio.

Difusor: policarbonato.

Equipo: driver externo.

Ver plano PA 536.

Datos y telefonia
La canalizacidn consistira en ofertar los materiales y su colocacion, NO incluye el enhebrado.

La empresa oferente debera considerar que el emplazamiento de esta canalizacién sera segun las
indicaciones que UTE solicite para las conexiones desde el equipo central (Rack) que abastece a los
puestos de trabajo.

Se cotizara la realizacion de 1 puesto informatico como se indica en plano. El recorrido de estos
ductos corrugados sera por yeso hasta el puesto de trabajo (torretas) de acuerdo a plano PA 536.

Torretas: Seradn de dimensiones 150 x 300 x 170 mm, realizada en chapa decapada 16. Pintada al
horno color gris como muestra la foto del plano, llevaran 4 modulos schuko, 4 conexiones RJ45
categoria 62 y llave térmica de proteccidn en tablero para el puesto de trabajo.

La empresa tiene la obligacion de presentar folleteria de todos los materiales para la instalacion a
ofertar.

Rubro 5- Instalacion Sanitaria

5.1 Abastecimiento.

Se realizara a nuevo toda la instalacién de abastecimiento de agua fria y caliente en cafnos
temofusion desde el medidor de OSE hasta los dos bafios y cocina de planta alta.

La canalizacidn se realizara a la vista de forma prolija con grampas a la pared.

Luego de finalizada la instalacién se realizaran pruebas de presion por 24hs.

5.2 Losa Sanitaria.

Se cambiaran los artefactos sanitarios (inodoro, bidet y lavatorio) en bafios por modelos similares a
los existentes.

5.3 Griferia.

Se retirara y colocara toda la griferia nueva en bafios y cocina, serdn monocomando cromado tipo FV
con garantia de 5 afos.
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(Presentar folleteria técnica a ofertar y utilizar)

Rubro 6- Pintura

6.1 Pintura Interior.

Pintura vinilica al agua.

Los tabiques de yeso donde se interviene, se enduiran y a posterior, se aplicardn una mano de
acondicionador pigmentado y dos manos minimas o las necesarias para lograr un acabado parejo y
sin manchas, utilizando pintura para interior de 12 calidad (Inca o similar), super lavable, color a
eleccidn del director de obra.

(Presentar folleteria técnica a ofertar y utilizar)
6.2 Pintura para cielorraso.

Se pintara todo el cielorraso de planta baja y en bafios con pintura para cielorraso anti hongos.

(Presentar folleteria técnica a ofertar y utilizar)

6.3 Pintura para exteriores.

Previo a la aplicacidn de la pintura se deberd hidrolavar el sector de fachada a pintar.
La pintura serd impermeable antihongos y anti verdin tipo Incafrent o similar calidad a eleccién del
director de obras.

(Presentar folleteria técnica a ofertar y utilizar)

6.4 Pintura para herreria.

Sera del tipo hameritte o similar de aplicacién directo sobre oxido, del color gris grafito.
(Presentar folleteria técnica a ofertar y utilizar)

6.5 Pintura para Carpinteria:

La puerta de madera y porton se aplicaran un esquema de pinturas en base a Sellador Nitro y
terminacion de Laca Nitro.

Sellador Nitro: sera un fondo transparente lijable a base de nitrocelulosa destinado a ser terminado
con Laca Nitro.

La madera nueva deberd estar bien pulida y completamente limpia y seca. El tefiido de la madera
que serd color cedro se realizara antes de la aplicacién del sellador. Se dardn dos manos a soplete,
dejando secar % hora a 1 hora entre manos. A las dos horas de dar la dltima mano lijar el sellador con
lija N° 320.

Laca Nitro Brillante:

Serd a base de nitrocelulosa y resinas alquilicas con alta durabilidad y resistencia frente a agua fria,
caliente y alcoholes.
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Se aplicara luego del sellador nitro, aplicando de tres a cuatro manos con soplete, pincel o a mufieca
dependiendo de la pericia del lustrador. Debera esperarse 1 hora entre manos y 3 o 4 dias minimos
para pulido. El pulido se realizara con pasta para pulir y liquido para lustrar, en caso de
irregularidades lijar con lija al agua N° 600 previo a la aplicacién de pasta para pulir.

(Presentar folleteria técnica a ofertar y utilizar)

Rubro 7- Limpieza y retiro de obra

7.1 Limpieza y retiro de obra.

Finalizados los trabajos el local deberda quedar perfectamente limpio retirdndose todo material y
escombro sobrante.

Se deberd dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé para el obrador como la de
depdsito de materiales.

7.2 Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014:

Segun lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DEL M.T.S.S. N°125/014
y en esta Memoria Descriptiva, el oferente debera cotizar los elementos necesarios en este rubro.

El Contratista deberd observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la
Construccion de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

El contratista debera incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinara a dar cumplimiento a
las normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones. Dichas normas se
deberdn cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.

Se aplicard toda la normativa vigente en la materia, recordandose que, cuando corresponda, se
aplicara lo dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/014 y concordantes.

Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto
125/014) deberd llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 125/014.

NOTA IMPORTANTE: 1) Previo a la realizacion de la etapa posterior en el proceso de trabajo se
debera solicitar la inspeccidn y aceptacion del Director de las obras. En caso contrario se correrd el
riesgo de que deba realizar los trabajos ejecutados sin la _debida autorizaciéon a su entero costo
nuevamente.
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
e PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
e CONDICIONES GENERALES DE COMPRAS DIRECTAS
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