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PLIEGO Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Obra: ADECUACION DE LOCAL SERVICIO TECNICO FRAY BENTOS

Ubicación: FRAY BENTOS – RIO NEGRO

CAPITULO I

I.1. Generalidades

El presente Pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentación de 
ofertas, cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las 
indicadas en las “Condiciones Generales de Compras Directas””.

I.2. Objeto 

El objeto de esta obra es: Adecuación interior de locales para Pañol de Servico Técnico en 
Oficina Comercial Fray Bentos. Calle 25 de agosto N°3198 esq. Rincón.

I.2.1. Trabajos a realizar 

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y 
detallados en el Capítulo III  MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente 
Pliego.
El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo 
a lo solicitado en el Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente podrá agregar “otros 
rubros” que considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán 
considerados en el comparativo de ofertas

I.2.2. Oficina responsable  

El control de la ejecución de los trabajos, será realizado por:
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Gerencia Comercial Interior, Palacio de la Luz, Tel. 155 int. 1953 / int. 1536, quien se 
reservan el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de asegurar la 
correcta ejecución de los mismos y sus condiciones de seguridad. 
También será responsable de la aprobación de los trabajos así como de la Dirección de 
Obra. Podrá delegar dicha función en otro funcionario del Departamento, con la 
correspondiente comunicación al contratista. 

I.3.     Alcance del contrato

El contratista está obligado a realizar además de los trabajos contratados aquellos de 
carácter extraordinario o variantes, que en su conjunto totalicen un aumento de hasta un 
20% del monto de la Suma de Rubros de la oferta original o a disminuirlos hasta en un 
10% del mismo monto. Para dichos trabajos, que serán ordenados por escrito por el 
Director de la Obra, el Contratista cotizará los mismos por escrito.  Luego de obtener el 
visto bueno del Director de la obra deberán ser autorizados por la Gerencia de 
Abastecimientos antes de ser realizados o suprimidos. 
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CAPITULO II

II.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura serán:

 Formulario “Presentación de Oferta” 

 Cuadro A “Estructura Final de Precios”

 Cuadros B “Listado de Rubros” 

 Se deberá presentar en formato papel los cuadros A y B. 

 Antecedentes de obras realizadas.

 Documentación que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del estado el contrato 
de seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074 
del 10.10.89 (Art.61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

 Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los posibles oferentes  deberán ser 
presentadas por escrito en Atención Personalizada de Proveedores, Paraguay Nº 2431, 
Planta Baja, del Palacio de la Luz, o vía mail a uteabast@ute.com.uy, hasta 3 días 
calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

II.1.1. Formularios

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentarán 
por escrito, firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. 
Las ofertas deberán presentarse en original y una copia y se ajustarán al siguiente formulario. Si 
están integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberán presentarse también por 
duplicado.

mailto:uteabast@ute.com.uy
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II.1.1.1 Formulario de “Presentación de oferta”

NN................................................. domiciliado en la ciudad de...................................  
calle ......................... .............. Nº …................ teléfono .................. fax ....................... 
se compromete a construir y entregar las obras con destino a la “Adecuación interior de 
locales para Servicio Tecnico , Fray Bentos, Rio Negro” en un todo de acuerdo con las 
condiciones y especificaciones de la compra N°  W xxxxx y los siguientes documentos que 
hemos tenido a la vista, Pliego de condiciones Particulares, Pliego de Condiciones Generales 
para Compras Directas y, y circulares Nº ............................ por el precio subtotal de $ 
......................................... m/n 
....................................................................................................................... (en letras) 
más el importe de $ .................................... m/n ..................................... 
.................................................. (en letras)  por concepto de impuesto al valor agregado y 
en el plazo de ….................días estipulado en el pliego de condiciones. Además se cotiza en 
$............................. m/n.................................................................................................. 
(en letras) pesos uruguayos el importe de Leyes Sociales a efectos del pago por parte de 
UTE de los aportes por todo concepto que indica la Ley 14.411 y decretos concordantes.

II.1.2. Plazo de finalización de obras y cronograma

II.1.2.1 Plazo

El plazo para la finalización de la obra se establece en 40 hábiles corridos a partir de la firma del acta 
de iniciación de obras.

El plazo para la ejecución del trabajo contratado comenzará  en la  fecha que se firme el acta de 
iniciación de obras o en la fecha que en la misma se determine. En todos los casos el plazo de 
ejecución de la obra se entenderá en días corridos laborales para la construcción.

Se establecen como días laborables para la construcción todos los días del año, excepto los de licencia 
general de la construcción, domingos, 1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de agosto, 25 de 
diciembre, y los feriados no laborables decretados o a decretarse (censos de población, vivienda, 
asunción de mando, etc.)

No estarán comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en 
régimen de imprevistos,  ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se 
considera conveniente se concederá un plazo especial, que se establecerá antes de realizar dicho 
trabajo.

II.1.2.2 Cronograma

El contratista deberá presentar el Plan de Desarrollo de Obra (P.D.O.) dentro de los primeros 5 
(cinco) días hábiles de la iniciación del plazo de ejecución.
Dicho plan se considerará cumplido cuando conste en el mismo la aprobación por el Director de Obra. 

El P.D.O deberá contener la siguiente información: 

a) Identificación de cada uno de los rubros cotizados, con sus fechas de iniciación y terminación. 
Se podrán agregar, para cada rubro,  las etapas intermedias más significativas. 

b) El plazo de Obra será el indicado en la Resolución de adjudicación. 
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El Contratista respetará el PDO y las fechas límites establecidas para la ejecución de la Obra. 
El contratista podrá realizar trabajos con anterioridad a la fecha programada, bajo su exclusiva 
responsabilidad. No significaría esta circunstancia una bonificación para los plazos de ejecución del 
resto de la obra.  Los pagos de los trabajos adelantados, se realizarán, en lo que se refiere a ajustes 
de precios, atendiendo a la fecha  real de ejecución.

Dicho plan, será presentado en formato papel y digital, este último en un archivo correspondiente al 
programa Microsoft Excel o Project o similar, indicando por rubro: Duración de la tarea, comienzo y fin 
de las mismas, orden de precedencia y asignación de recursos correspondientes que deberán estar en 
concordancia con los montos imponibles de mano de obra cotizados en los Cuadros B.

El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de obra 
durante su ejecución.

El atraso en días de la presentación del P.D.O será considerado como atraso de Obra y por tanto 
sujeto a Mora.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contará con 48 
horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzará a contabilizarse el atraso 
hasta su presentación definitiva. Estos hechos quedarán registrados en el Acta de Iniciación de Obras.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se 
registraran respecto a él podrán determinar la retención correspondiente en el avance mensual. Esta 
retención podrá ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra máximo establecido para la 
finalización total de obras.
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II.1.3. CUADROS DE COTIZACION

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0.00
10% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.10) $ 0.00
Sub  Total = Suma de Rubros + 10%  Imprevistos $ 0.00
I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0.00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0.00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto imponible M de O x 0.714) $ 0.00
10% Imprevistos Leyes Sociales(Monto de Leyes Sociales x 0.10) $ 0.00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 10%  Imprevistos de 
Leyes Sociales.

$ 0.00

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades 
que se indican en el mismo.

Los metrajes son de responsabilidad del oferente y no se aceptara en obra reclamos por 
diferencias con la realidad, salvo los que UTE indica
en la tabla precedente, los que posteriormente en obra se ajustarán y se abonarán en más 
o en menos lo efectivamente realizado según corresponda.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuación se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. 
La columna % Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para 
determinar las cargas sociales. En caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo 
en su oferta.
La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa 
de desestimación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.6 
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  Reforma de local para 

Oficina provisoria, las piedras.
    

M/O 
SEGÚN 
PLIEGO 

PATRON 
UTE

M/O 
SEGÚN 

EMPRESA

ITEM  rubro Unidad Metraje P/Unit. P/Total % $ % $

1  IMPLANTACIÓN   Total ítem 1  ……….   ….   
 1.1 Replanteo e Implantación.(máx. 2% s. de rubros) GL 1  20  

2  YESERIA   Total ítem 2  ……….   ….   
2.1 M1-Tabiques de yeso e=10cm M2 60 22
2.2 M2 -Revestimiento con placa de cemento M2 70 22

3 ABERTURAS  Total ítem 2  ……….   ….  
3.1 Portón Basculante automatizado U 1 18
3.3 Puerta de madera 180cm x 205cm U 1 18

4 INSTALACIÓN ELECTRICA EN PAÑOL Total ítem 2  ……….  ….  
4.1 Instalación eléctrica GL 1 15
4.2 Luminarias U 16 15
4.3 Datos y telefonía GL 1 15

5  INSTALACION SANITARIA   Total ítem 3  ……….   ….   
5.1 Abastecimiento GL 1 15
5.2 Losa sanitaria GL 1 15
5.3 Grifería GL 1 15

6  PINTURA   Total ítem 3  ……….   ….   
6.1 Pintura para interior M2 300 19
6.2 Pintura para cielorraso M2 150 19
6.3 Pintura para exterior M2 100 19
6.4 Pintura de herrería M2 50 19
6.5 Pintura para carpintería M2 20 19

7  LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA   Total ítem 8  ……….   ….   
 7.1 Limpieza y retiro de obra GL 1  20  
 7.2 Elementos de seguridad GL 1   

II.1.3.1 Numeración de rubros
 

El Oferente en su cotización deberá ceñirse a la numeración de rubros indicada en el listado. 

II.1.3.2 Rubros agregados
 

El contratista podrá agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta 
terminación de los trabajos. Los rubros agregados serán numerados correlativamente a partir del 
último número del Cuadro B, considerándolos en los totales del Cuadro, y por lo tanto también en 
el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.
Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán 
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro 
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B y no serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente 
al Cuadro A, con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, 
incluyéndolos en el precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realización.
En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de 
obra cotizado de cada rubro. En el monto que se desprenda de este % quedarán incluidos todos 
los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota 
mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.). En caso de no corresponder, el oferente 
deberá declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 – Ley 14.411).

II.1.3.3 Precio unitario y precio total
 

La adjudicación es a “Precio Global”. En caso de existir diferencias entre los precios unitarios y los 
montos finales, se considerará lo más conveniente para la Administración Los precios cotizados 
deben ser firmes y en moneda nacional. 

II.1.3.4 Imprevistos

Se podrán adjudicar un 10% de la suma de rubros para la realización de trabajos que puedan 
surgir en el desarrollo de obra y un 10% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes 
sociales
Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
Para ejecutar imprevistos se tendrá la aprobación de la dirección de obra, los mismos tendrán un 
tiempo de ejecución en días calendario acordados previo a la realización de los mismos.

Si los trabajos extraordinarios  tuvieren precios unitarios en la planilla presentada por el contratista  
(OFERTA)  al realizar el  presupuesto  se utilizarán   dichos valores. 

Si los trabajos extraordinarios no tuvieren precios unitarios en la Oferta, el contratista deberá 
presentar cotización de los mismos, desglosando materiales, mano de obra y otros, especificando 
los plazos de realización.

Materiales:
Se aceptará como monto máximo de materiales, el establecido en el listado de Precios promedio 
de Materiales de Construcción publicado por el MTOP.
Si el costo de alguno de los materiales a emplear no estuviera en el listado mencionado se 
presentará la cotización de tres firmas  comerciales  de plaza.

Mano de obra:
En el rubro mano de obra se señalarán la cantidad de jornales por categoría de operario que 
requerirá la tarea. Los valores de mano de obra se tomarán del laudo vigente para la industria de 
la construcción  a la fecha del presupuesto.

Otros:
En este concepto se incluirán  gastos administrativos, amortización de equipos, beneficio de 
empresa, etc. aceptándose  un monto máximo del 20 % de la suma de materiales y mano de obra.

UTE  se hará cargo de las cargas sociales correspondientes, al monto de mano de obra imponible 
declarado, acorde a las cláusulas establecidas respecto a este concepto en el presente pliego.

Luego de obtener el visto bueno del Director de la obra, se podrán ejecutar.
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Se aclara que no se pagarán trabajos imprevistos que no estén debidamente autorizados por el 
Director de obra y de acuerdo a las formalidades antes reseñadas. Los plazos utilizados para 
realizar trabajos imprevistos serán anexados al plazo de finalización de obras. 

II.1.3.5 Impuestos

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los 
imprevistos.

II.1.3.6 Aportes Sociales

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el 
porcentaje indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de 
los mínimos especificados determinará un valor global de mano de obra, el que será considerado 
mínimo exigible. La cotización por debajo de este monto es causa de desestimación de la oferta, 
salvo declaración fundada del oferente en los términos establecidos en el punto II.1.3 
El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma 
establecida en los  Cuadros de Cotización.
En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada II) el porcentaje de mano de 
obra cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I X II), se reflejará el 
importe en pesos del % establecido en la columna II.
UTE  calcula los aportes sociales considerando  el 71.4 % del total de la columna monto 
mano de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el 
monto que se desprenda de  este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al 
BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket 
alimentación, etc.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación 
(inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo 
establecido en la Ley 14.411, deberá hacerse cargo de la diferencia. 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de 
retención de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, 
reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar 
el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.

Se considerará que las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos 
vigentes homologados para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no 
ser menores al Salario Mínimo Nacional.  
   
II.1.4. Documentación LEY 14.411 – APORTES AL  BPS 

En II.13 ANEXOS al final del presente pliego, se incluye Instructivo Documentación BPS – 
Ley 14.411,  que será actualizado de acuerdo a la normativa vigente.

II.1.4.1 Documentación a presentar previo inicio de Obra:
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En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina 
responsable del seguimiento del contrato:

1) Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 
2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.
3) Constancia “de denuncia de obras (Constancia de trazabilidad), de acuerdo al decreto 283/96 

presentada ante el MTSS”.
4) Formulario de altas en GAFI  de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.  
5) Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, 

apellidos, cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).

UTE  será  la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las 
formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al 
contratista de la constancia de inscripción de la obra en BPS. 
Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas antes de 
iniciarse la misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista, finalizado 
el trámite deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento formularios sellados por BPS 
antes de que comience la obra.

II.1.4.2 Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.-  PLANILLA  DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar planilla 
de control de personal original. Este control se realizará mediante una planilla que se 
proporcionará a la empresa en la oficina encargada del seguimiento del contrato. En dicha planilla 
figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la Obra, N° de la Licitación, nombre completo de 
cada operario y del  Capataz, cargo que desempeñan en la obra, el mes, los días y las horas 
correspondientes.

(Ver formato  de Planilla de UTE para Control de Personal de Obra en II.13 ANEXOS).

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas 
trabajadas. Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona 
responsable de la empresa.
Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- PLANILLA DE RECAUDACIÓN NOMINADA.

Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable 
del seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que 
correspondan con  las planillas de UTE para control del personal de obra. 

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante  
un número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de 
Previsión Social.

3.- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL.
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La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como 
plazo mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.
También debe presentar factura de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 
vencimiento de la factura de BPS.

4.- FORMULARIO DE PAGO DE BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura)  emitido por BPS; UTE se 
hará responsable del pago del mismo.

La omisión del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma 
facultará a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la 
garantía por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y 
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.
UTE  solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, 
incluidos ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se 
utilizaran en el contrato). 
Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de 
retención, Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y 
descontará los montos de los Certificados de obra.
El no-cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma 
facultará al Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos 
previstos, lo que generará multas correspondientes al contratista, además de constar dicho  
incumplimiento en el informe de la empresa

II.1.4.3 Documentación a presentar con el Acta de Recepción Provisoria:

El formulario (F9)  de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa será entregado a  UTE  
en un plazo  máximo  de 10 días contados a partir del último día de trabajo.

II.1.5. Documentación laboral

La empresa deberá cumplir con todas las normas relativas a la administración, registro y 
documentación laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro único de trabajo, recibos de sueldo  y 
toda otra documentación que UTE estime pertinente.

Por lo tanto deberá exhibir en la oficina encargada del seguimiento del contrato la documentación 
mencionada en el anexo adjunto “DOCUMENTACIÓN LABORAL” – Decreto 475/2005, Ley 18.098 y 
Decreto 108/2007. 

En II.13 ANEXOS se incluye  Instructivo  con detalle de DOCUMENTACIÓN LABORAL 

Todo el personal asignado a tareas en UTE deberá constar en la planilla de control de trabajo del 
MTSS (Grupo 9 Construcción). Se deberá presentar la planilla de trabajo cada vez que se 
produzcan cambios en la misma, (ingresos de personal afectado a la obra, cambios de categoría, 
etc.).

II.1.6. Documentos Registro Nacional  de  Empresas (RNE)

La Empresa deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar del R.N.E. (del M.T.O.P.)  
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Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentación.
En II.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle de DOCUMENTACIÓN Del  R. N. E que el 
Contratista deberá exhibir en distintas oficinas de UTE.

II.1.7. Certificado único del BPS.

II.1.8. Certificado único de DGI.

II.1.9. Otros documentos 

1. El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la 
forma prevista por la ley No.18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No255/010 
del 17 agosto de 2010.”

2. Documentación que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del Estado el contrato de 
seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074 del 
10.10.89 (Art. 61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

Se deberá dar cumplimiento también al Art. 14 de la Ley N° 17.897 Inserción laboral de personas 
liberadas. Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentación solicitada.

II.1.10. Muestras  y  Documentos  Técnicos

En caso de solicitud de muestras (M D P) se entregarán las mismas previo a la recepción de 
ofertas, en Paraguay 2385 P. Alta, Tel.: 2924 90 25 en horario de 9:00 a 16:00 hs.
Los folletos  y fichas técnicas se presentarán adjuntos a la oferta.

II.1.11. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberán demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A 
efectos de acreditar la misma se deberá incluir en la oferta una nómina de este tipo de trabajos 
realizados en los últimos 2 años indicando: tipo de obra, nombre del comitente, persona de 
contacto con descripción de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para comunicarse a 
efectos de verificar la información presentada (profesional director de obra por parte del comitente 
y teléfono del mismo).

II.1.12. Visita 05/03/2018 hora 11:30.

El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el 
oferente requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber 
concurrido. 
La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Para coordinar  con los técnico/s responsable/s: Arq. Gustavo Dos Santos, 
 E mail:  cdossantos@ute .com.uy,  Tel.:155 int. 1536

Consultas:
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Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberán presentarse 
por escrito en la Gerencia de Compras Sector Atención personalizada Palacio de la Luz Planta Baja 
o vía mail a uteabast@ute.com.uy. Serán contestadas por escrito por la Gerencia de Compras,  en 
forma de Circulares y en orden correlativa,  a todas las empresas. El plazo de vencimiento de las 
consultas es de 3 días calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente deberá 
incluir en el formulario de presentación, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los números de 
las circulares recibidas antes de la licitación.

II.2. Estudio de las ofertas.

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta las cantidades indicadas en el cuadro 
A, incluyendo Leyes Sociales.  No se incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

II.2.2. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas en caso que:

 El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 30 días calendario.

 El oferente no posea el Certificado de Habilitación para Ofertar, vigente a la fecha de 
apertura.

 Los precios estén sujetos a confirmación o condicionados en forma alguna.

 El oferente no presente la cotización de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A.

 El oferente no presente el Cuadro B.

 En el caso de que el monto de leyes sociales sea inferior al que resulte de aplicar los 
coeficientes de incidencia establecidos en el Cuadro de Rubros.

 No haber concurrido a la visita previa al lugar, según II.2, a efectos de conocer la magnitud 
de las tareas.

 No cumplir con los antecedentes establecidos en el punto II.1.11

II.3. Adjudicación.

La adjudicación es a precio global según lo indicado en el Cuadro A.
No obstante se deberá cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE 
estudiará minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una 
oferta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el caso de que el oferente haya omitido 
algún rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado deberá realizar el rubro a su 
costo.
UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente 
Pliego de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la oferta de menor 
precio. 
También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la 
Administración.

mailto:uteabast@ute.com.uy
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II.4. Condiciones de Entrega.

II.4.1. Acta de Iniciación de obras 

Se firmará en las oficinas de la Gerencia Comercial Interior calle Paraguay 2431 of 519, antes de los 
diez días de recibida la comunicación de adjudicación de la obra. Coincidiendo con la firma del Acta 
de Iniciación de obras el contratista deberá entregar toda la documentación exigida en los instructivos 
anexados, según el siguiente detalle:

Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*)
 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS
 Libro único de trabajo
 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE
 Plan Director de OBRA (PDO)
 Firma Declaración Jurada de Seguridad  DJS-UTE-06 firmada (Ver II.13 ANEXOS) 

Documentación disponible en Obra
 Memoria de instalación eléctrica
 Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).
 Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad (si 

corresponde)..
 Nota metodológica de demolición (si corresponde).
 Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
 Libro de Obra (según decreto 125/014 artículo 5°) registrada en la IGTSS (si corresponde).
 Registros sobre la  formación en seguridad del personal.
 Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en 

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).
 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación 

que revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.
 Registros de entrega de los elementos de protección  personal (EPP’S) al personal asignado a 

la Obra, así como del control del buen estado de estos.

La Administración emitirá constancias de recepción por cada una de las mismas.
Sin la presentación de la mencionada declaración no se podrá firmar el acta de iniciación.

Luego de finalizada las obras se realizará una recepción Provisoria y una recepción Definitiva a los 180 
días de aprobada la Recepción Provisoria.
Estas formalidades serán solicitadas por escrito en nota membretada de la empresa al Director de las 
obras.
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II.4.2. Recepción Provisoria 

El trabajo contratado será recibido en carácter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan 
cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecución del mismo y se cumpla 
con lo solicitado en los instructivos de los Anexos. 
El Director documentará por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepción. De 
producirse observaciones, éstas serán levantadas por el mismo, iniciando los trabajos 
inmediatamente y terminándolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos. 

II.4.3. Recepción Definitiva

El trabajo contratado será recibido con carácter definitivo a los 180 (ciento ochenta) días de la 
firma del expediente realizado con la recepción provisoria (plazo de garantía), siempre que no se 
hubieran constatado vicios de materiales o de construcción imputables al contratista, quedando a 
expensas de éste las reparaciones que hubiera que efectuar, las que serán iniciadas dentro de los 
diez días siguientes al recibo de la notificación correspondiente.
En caso contrario la Administración podrá hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con 
cargo a las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administración 
considerase de su derecho iniciar.
Esta recepción se hará con las mismas formalidades indicadas para la recepción provisoria.
En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuarán las recepciones provisorias y definitivas 
independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos.

II.5. Condiciones de Pago. 

Los importes que correspondan abonar, se pagarán mensualmente  en la moneda de adjudicación, 
en concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Económico 
Financiera, mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU indicada por el adjudicatario en 
su inscripción como proveedor de UTE.
El pago se efectuará siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de 
Obra se ha cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios 
unitarios y el monto total contratado) y que responda a las prescripciones del contrato 
correspondiente.
La factura debe ser presentada en el Departamento de Atención y Recepción de Acreedores y debe 
incluir debidamente conformado el número de recepción en el sistema informático. Este número lo 
otorgará la oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados  los avances y 
facturación correspondiente.
No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación 
solicitada en el punto Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación 
Nominada y forma de cálculo correspondiente).

II.5.1. Cesión de créditos

El Adjudicatario que efectúe la cesión parcial o global de sus créditos, deberá reembolsar a UTE 
los gastos Administrativos que se generen por tal motivo.
De cada factura cedida se descontará el 1% del valor cuyo pago fue cedido con un mínimo de 
10 UR y un máximo de 50 UR.
El mínimo de 10 UR sólo será aplicable a facturas cuyo monto total (impuestos incluidos) supere 
las 200 UR. Por debajo de dicho monto se descontará un monto fijo de 2 UR.

II.6. Fondo de reparo.
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Se realizará una retención del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de cada 
factura. La devolución del monto retenido será realizada una vez aprobada por la Superioridad el 
Acta de Recepción Definitiva.
Dicha devolución deberá solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a 
Gerencia Comercial Interior, Gestión edilicia, detallando número de factura e importes 
correspondientes. 

II.7. Multas.

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de 
protesta por daños y perjuicios y se considerará incurso en mora por el solo vencimiento de los 
términos establecidos.
En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento UTE procederá a descontar el 
importe resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar 
por cualquier concepto al contratista o de las garantías depositadas oportunamente.

II.7.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran 
las multas definidas en la siguiente tabla:

LISTA ENUNCIATIVA DE ASPECTOS CONTENIDOS EN LA  DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD

ASPECTOS INFRACCIÓN INCUMP. 1ª. 
VEZ

MULTA 
Horas de 

Medio Oficial

Realización de inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo según lo 
indicado por la normativa vigente, durante la realización de los trabajos. GRAVE MULTA 400

Adopción de medidas correctivas y preventivas indicadas en la normativa 
vigente y otras solicitadas especialmente por UTE cuando sean así 
indicadas.

GRAVE MULTA 400

Comunicación inmediata y fehaciente de todos los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales ocurridas y presentar informe técnico de 
accidente grave o mortal dentro de las 48 horas a la dirección de obra de 
UTE .

GRAVE MULTA 400

Cumplimentación mensual del reporte de empresas través del FO-UTE-SL-
0032/01 informado datos de siniestralidad al director de obra de UTE. GRAVE MULTA 400

Información trimestral de los resultados de las inspecciones de seguridad 
e higiene realizadas al director de obra de UTE. GRAVE MULTA 400

Disponer en obra de “memoria descriptiva de instalación eléctrica de 
obra”. GRAVE MULTA 400

Disponer en obra de “plan de obra de excavación”, “nota metodológica 
de demolición”, según corresponda. MUY GRAVE MULTA 800
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Disponer en obra de “libro de obra”, “estudio y plan de seguridad”, 
“memoria descriptiva de andamios”, según corresponda, debidamente 
cumplimentados ante la Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social.

GRAVE MULTA 400

Contar con formación en seguridad e higiene en el trabajo según lo 
indicado en la normativa vigente así como toda otra formación 
complementaria indicada por UTE.

GRAVE MULTA 400

Disponer de registros de inspección de instalaciones, máquinas, equipos y 
herramientas propias que se empleen en obra. GRAVE APERCIBIMIENTO 

POR ESCRITO X

Disponer de registros de mantenimiento de instalaciones, máquinas, 
equipos y herramientas propias que se empleen en obra. GRAVE MULTA 400

Disponer de registros de inspección y mantenimiento de equipos de 
elevación y transporte sean propias o por servicios contratados. GRAVE APERCIBIMIENTO 

POR ESCRITO X

Disponer de toda información relativa a seguridad e higiene en el trabajo 
que fuera solicitada por UTE a efectos se su aplicación en la obra. GRAVE MULTA 400

Dotación, aptitud, inspección, mantenimiento, control de uso por la 
supervisión del contratista de medios de protección colectiva y personal 
así como los registros asociados.

GRAVE MULTA 400

Disponer en el lugar de trabajo de las medidas de seguridad necesarias 
para el caso de obras civiles con riesgos eléctricos. GRAVE MULTA 400

Se aplicará la multa con el mínimo valor en su grado mínimo del Código 
Sancionatorio Decreto 186/004, cuando el incumplimiento sea por 1era. Vez.
En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicará el valor de la multa. 
Todos los valores son por persona.

II.7.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos 
en que se presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de 
Obra. Estas multas podrán alcanzar hasta un 100% del monto actualizado de él o los 
rubros involucrados.

II.7.3. Multas por atraso en los plazos

El sólo vencimiento de los plazos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos 
sus obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de interpelación 
judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios.
Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos 
en el contrato, y de efectuarse una solicitud de prórroga, ésta deberá presentarse por 
escrito en la Gerencia de Sector Compras y Contratos de UTE con antelación a los 
vencimientos vigentes, explicando claramente las causas que motivaron el referido 
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incumplimiento. En este caso, UTE se reserva el derecho de conceder total o 
parcialmente la prórroga solicitada, o de lo contrario, notificar la rescisión unilateral del 
contrato de acuerdo al siguiente artículo.
En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la 
Administración podrá rescindir unilateralmente el mismo.

II.7.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 
0,1% de la suma total de rubros del cuadro B por cada día de atraso en el 
cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.
El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos 
que se produzcan respecto a él (en la ejecución de las tareas parciales)   
determinarán la retención correspondiente a multa por atraso en el avance 
mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo 
de la puesta al día en los plazos establecidos en el PDO.

II.7.3.2 Atraso en la presentación de documentos 

II.7.3.2.1. Presentación del Cronograma

El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los  plazos establecidos será 
considerado como atraso de Obra.

II.7.3.2.2. Documentación relativa a los aportes al BPS

Se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso en la presentación en 
forma correcta de los siguientes documentos:

 Planilla de UTE para Control de Personal 
 Planilla de recaudación nominada

Si la documentación es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, 
la Administración no garantizará que dichas nóminas sean aprobadas  antes del 
vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedará facultada a descontar de las 
facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por esta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y  
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. 

II.7.4. Comunicaciones

Las multas y demás sanciones impuestas al Contratista se comunicarán por escrito al 
registro Nacional de Empresas de Obras Públicas a los efectos de ser tenidos en cuenta 
en los antecedentes y calificación de la Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

II.8. Obligaciones del Contratista

a) A los efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico 
experimentado, que está obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su 
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juicio, conspire contra la perfecta ejecución de la obra así como proponer las 
modificaciones que puedan mejorarla.

b) Será de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, útiles y materiales de 
su propiedad y de aquellos que la Administración le entregare para su colocación en 
la obra. La Administración no se responsabilizará por la desaparición o sustracción de 
ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar terceras 
personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su entrega, aún en el caso de ser 
producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulte de 
imprevisión, negligencias, deficiencia en los medios empleados o de maniobras 
equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase que la Administración fuera 
causante de los perjuicios arriba señalados tendrá derecho a las reclamaciones o 
demandas por la vía que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas 
se concederán las correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecución 
únicamente para aquellos casos en que los daños ocurridos se deba a razones de 
fuerzas mayor no imputables a la voluntad del contratista.

c) El Contratista tomará sobre sí toda la responsabilidad inherente a la ejecución del 
trabajo, así como los que se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable 
de los daños y perjuicios ocasionados a terceros en sus personas o en sus bienes. Por 
lo tanto será el contratista quién deberá responder por todas las reclamaciones y 
demandas que se entablaren por las razones indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administración en la dirección técnica y 
artística de la obra, sus órdenes deberán ser rigurosamente acatadas por el 
Contratista. En caso contrario, el Director suspenderá la prosecución de los trabajos, 
así como también ordenará la demolición de aquellos que se hubieren realizado sin su 
inspección o contraviniendo los planos, memorias, detalles gráficos o verbales 
suministrados al contratista, siendo por cuenta del contratista los gastos que ello 
pueda ocasionar.

e) El Contratista deberá asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de 
los operarios sean correctos.

f) El Contratista deberá asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto 
adecuado.

g) El Contratista está obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfacción del 
Director, debiendo así mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.

El Director de la obra podrá exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea 
la persona o personas designadas por el Contratista para representarlo en la 
Obra, que será un profesional con título de Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial 
según los casos, su designación será condicionada a  la aceptación por parte del 
Director de la obra. 
Deberá tener en la misma toda la documentación que integra el presente 
contrato.
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le 
dé el Director, en lo que se refiere a la ejecución de la obra.
Si durante la ejecución de la obra el Director considera que el encargado no llena 
adecuadamente las funciones de su cargo, por falta de idoneidad, corrección o 
eficacia el contratista estará obligado a sustituirlo.
(*)El encargado deberá tener una presencia en obra mínima la que será acordada 
con la Dirección de Obra en el inicio; y deberá estar presente en todas las 
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instancias de visita realizadas por el Director de Obra, en caso de incumplimiento 
la Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, siendo la empresa contratista 
pasible de retenciones y/o multas por atraso en la entrega. (*)

h) El Contratista deberá hacer entrega inmediata a la Administración de todo objeto de 
valor material, científico o artístico que se hallara en el emplazamiento de las obras. 
Se considerará de propiedad de esta Administración todos los materiales de 
construcción que se extraigan de las demoliciones, excavaciones o desmontes. Los 
que se entregarán en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo el caso de que esta 
haga expresamente abandono de dichos materiales.

i) Deberá tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.

II.9. Definición de Plano

Bastará que una obra se halle claramente indicada en uno de los planos que forma parte 
del presente Pliego aunque haya sido omitido en otra, para que tenga que ser ejecutado 
por el Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla como Obra extra ni 
teniendo derecho a reclamación alguna.

II.10. Contradicciones en documentos

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato  y no 
hubiera sido solicitada su aclaración por el Contratista antes de la apertura de la 
propuesta, ella será resuelta a juicio del Director.

II.11. Colaboración

El contratista permitirá y prestará su colaboración para la ejecución de otros trabajos no 
incluidos en su contrato y que fueran necesarios por cualquier circunstancia ejecutarlos 
junto con las obras por él contratadas. A este efecto facilitará con la compensación 
consiguiente, por parte de la Administración a: su personal, material y equipos.

II.12. Garantías

Rige el punto II.4 Condiciones de Entrega y se complementa.
Finalizadas las obras, la empresa deberá presentar garantía escrita o boletas de compra 
de ser necesario acorde a lo solicitado en MDP y dando cumplimiento al formulario 
Documentos Técnicos adjuntos en Anexos.
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II.13. ANEXOS

PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
(Planillas las aporta UTE)

Nº de obra:

EMPRESA

OBRA:

Nº LICITACIÓN

MES:

    

1 2 3 4 5 6 7 8NOMBRE / 
FUNCIONARIO

C.I.. CARG
O

ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL.
FIRMA DEL 
OPERARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE  _____________________________________________
9 10 11 12 13 14 15 16NOMBRE / 

FUNCIONARIO
C.I. CARG

O
ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL.

FIRMA DEL 
OPERARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE  _____________________________________________
17 18 19 20 21 22 23 24NOMBRE / 

FUNCIONARIO
C.I. CARG

O
ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL.

FIRMA DEL 
OPERARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE  _____________________________________________
25 26 27 28 29 30 31NOMBRE / 

FUNCIONARIO
C.I. CARGO

ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL.
FIRMA DEL 
OPERARIO
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FIRMA DEL RESPONSABLE  _____________________________________________

DOCUMENTACIÓN   B.P.S.
LEY 14.411

PREVIO AL INICIO DE OBRA:   
El plazo para la inscripción de obra es de 48 horas de iniciada la misma.

FECHA POR LA  
EMPRESA POR   U.T.E.

1 FORMULARIO  F2  (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la 
empresa)

2 FOTOCOPIA C.I. del firmante del F2 (apoderado o empresario)

3 Copia de la oferta (Firmada por la Empresa)

4 Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. – Decreto 283/96 
(Constancia de trazabilidad)

5 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de 
los mismos.

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
FECHA POR LA  

EMPRESA POR   U.T.E.

1

Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con 
horas trabajadas, categorías, nombres, C.I. respectivas y firma 
de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros días de 
iniciado el mes.

2 Nómina los 5 primeros días de iniciado el mes.

3 Presentación por parte de la empresa de factura.

4 Reliquidación de jornales (si corresponde por aumento de 
salarios)

CON EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA:

FECHA POR LA  
EMPRESA POR   U.T.E.

1 Formulario F9 – Fin de Obra- Plazo 30 días a partir del último 
día de trabajo en obra.
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DOCUMENTACIÓN   LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

FECHA POR LA  
EMPRESA POR   U.T.E.

1 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 
(*)

2 Libro único de trabajo 

3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

4 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

5 Firma Declaración Jurada de Seguridad

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

FECHA POR LA  
EMPRESA POR   U.T.E.

1 Original de la planilla de Trabajo  - en Obra

2 Libro único de Trabajo - en Obra

3 Cuaderno de Obra – en Obra

4 Plan de Seguridad e Higiene – en Obra

5 Estudio de Seguridad e Higiene (si corresponde) – en Obra

CON EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA:                                               

FECHA POR LA 
EMPRESA POR U.T.E.

1 Documentación que acredite pago de salarios

(*) Salvo Jardinería y Servicio de Barométrica.
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DOCUMENTACIÓN DEL R.N.E.
Decreto 208/009 

PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA

FECHA POR LA 
EMPRESA POR U.T.E.

1 Certificado de habilitación para ofertar expedido por el R.N.E. – 
Art. 18 y Arts. 102 al 110 del Reglamento.

PRESENTAR  CON EL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

FECHA POR LA 
EMPRESA POR U.T.E.

1 Formularios 4 y 5 – Art. 6 del Reglamento.

OTROS DOCUMENTOS 

A PRESENTAR CON LA  OFERTA
FECHA POR LA 

EMPRESA
POR U.T.E.

1
Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley 
10.459. Inserción laboral de personas liberadas.

2 Certificado único del BPS.

3 Certificado único de DGI.
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DOCUMENTOS TÉCNICOS 

CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

FECHA POR LA 
EMPRESA POR U.T.E.

1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria 
Descriptiva Particular

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA  

FECHA POR LA 
EMPRESA POR U.T.E.

1 Cronograma de avance de obra

2 Cuaderno de Obra

CON EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA  

FECHA POR LA 
EMPRESA POR U.T.E.

1 Garantía con fecha de compra de insumos incorporados a 
la obra (según M.D.P.)

2 Detalle de días NO trabajados por causa de lluvia
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DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES 
FUTURAS-R13.-1566

El/la Sr./Sra._______________________________________ en nombre y representación 
de la Empresa: __________________________________ RUT: 
_____________________________ en calidad de: _________________ domiciliada en: 
___________________________________________N°: ______________ Localidad: 
_____________________________ Departamento: __________________________ 
formula declaración jurada a UTE en relación con la seguridad e higiene en el trabajo, 
en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato 
N°________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales 
que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista ---------------------------- 
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasión de su 
realización: 1) Todo nuestro personal dispone de aptitud psicofísica vigente la cual es 
adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones, máquinas, equipos y 
herramientas a emplear están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal está 
dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden a las tareas 
a realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y 
mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión en 
el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el 
lugar de  trabajo de planificación escrita de la prevención de riesgos laborales, según la 
normativa vigente, de la que constará registro de seguimiento periódico de aquella; 5) 
Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en 
el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de 
estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas 
por la normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente por UTE cuando 
así lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el 
trabajo, así como la investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y 
enviaremos un reporte semanal  mensual  trimestral al administrador del contrato de 
UTE, que constará de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) 
Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente 
todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasión o durante la prestación del servicio, 
haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigación 
correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas; 9) En caso de emplear 
subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones 
emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo así 
como todos los requerimientos específicos que UTE solicite por declaración jurada a sus 
contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier 
daño o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como 
consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el 
lugar de trabajo de todos los documentos y registros señalados en la normativa vigente 
relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los 
trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Previsión Social en los 
casos que corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que 
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presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y nos 
comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las 
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes N° 18099 y 
18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal 
comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y 
reglamentarias asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita 
eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial.
13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y 
seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en 
peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador.
Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de __________________ a los 
_____ días del mes de _______________ del año dos mil ________.

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción

Aclaración de la Firma Oficina de UTE

Documento de Identidad Firma de receptor de UTE

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad
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CAPITULO III

Memoria Descriptiva Particular.- (M.D.P.)

III.1. GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General . 
para obras de UTE y se complementa con las especificaciones técnicas particulares de la obra.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de 
acuerdo al Cuadro B 

Los trabajos consisten en la Adecuación del local para Pañol del Servicio Técnico en calle 25 de 
agosto N°3198 esq. Rincón, Fray Bentos, Rio Negro.

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo 
solicitado en el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección.
El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la 
Dirección de la Obra antes del comienzo de la misma.
La Empresa podrá realizar tareas dentro de los predios de lunes a viernes, de 7 a 16 horas ó en días 
y horarios a determinar con la Dirección de Obra y el Área involucrada (cumpliendo 48 horas 
semanales). 
El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de 
elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.
 Se tomarán todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas 

las etapas de la misma. 
 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, 

técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el 
personal afectado a la DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

El contratista será  responsable de que al final de la jornada la zona de trabajo quede limpia, sin 
escombros, ni elementos que obstaculicen el lugar.

III.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El trabajo comprende tabiquería de yeso, eléctrica, sanitaria, suministro y colocación de aberturas 
y pintura de local. 
 
Rubro 1- Implantación y replanteo.

Implantación.
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El precio total cotizado para este rubro en el cuadro Nro. 1 NO debe superar el  2% de la suma de 
rubros resultante.
UTE entregará a la empresa al inicio de la obras la zona de trabajo, la cual a partir de ese memento 
será responsabilidad de la empresa el mantenimiento del todas las instalaciones y de los posibles 
daños a terceros, a vehículos y a propiedades cercanas.

UTE cederá un lugar para construir o colocar el obrador, siendo responsabilidad del oferente 
procurarse un lugar cerrado y seguro donde guardar sus herramientas y demás pertenencias, por las 
cuales UTE en caso de faltantes  no se hará responsable. El obrador deberá cumplir con las 
reglamentaciones vigentes y deberá ser mantenido limpio por parte del contratista, cuidando no 
generar obstrucciones en las cañerías de evacuación de dichos espacios y los del área de influencia.
Se deberá colocar un vallado de seguridad durante la obra, de acuerdo a las reglamentaciones 
vigente, a los efectos de evitar daños a terceros, a vehículos y a  propiedades cercanas.

Replanteo.
La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y 
Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los niveles, dimensiones, 
pendientes, etc., antes de la continuación o ejecución de los trabajos.

Rubro 2- Yesería

2.1 M1 – Tabiques de yeso 10cm
Los tabiques a elevar serán los indicados en los planos adjuntos en este pliego (PA536).         

El oferente deberá ofertar además de los materiales, también la construcción de los mismos.
En cuanto a la técnica de la construcción se tomara los recaudos que establece el fabricante para su 
buena ejecución, determinándose así calidad y garantías en su firmeza como paramento, también la 
posibilidad de reparaciones puntuales si lo requiere a futuro.
El oferente será responsable por la estabilidad y dimensionado de la perfilaría a utilizar.
Se utilizaran placas de yeso de 15 mm.
Los tabiques incluirán zócalo de madera dura de 10 cm.
Deberán incluirse todos los accesorios necesarios para una correcta terminación del trabajo.

El oferente deberá garantizar mediante esta oferta la buena calidad de los mismos, una 
buena técnica para el montaje y otorgando firmeza como cerramiento vertical, ésta exigencia debe 
responder además a las indicaciones de armado que el fabricante advierte. 

La empresa oferente tiene la obligación de presentar la folletería de todos aquellos 
componentes y materiales qué comprende la construcción de los paramentos.

2.2 M2 – Revestimiento con placa de cemento.
Previo al inicio de los trabajos se deberá retirar todo material suelto de las paredes a revestir. 

(ver plano PA536). Luego aplicar en la totalidad de los muros a revestir Superseal Plus 
Monocomponente de acuerdo a indicaciones técnicas del fabricante.

  Se realizara un revestimiento antihumedad con placas cementicia de 11mm con soleras y 
montantes de 70mm, dejando una cámara ventilada.

Se colocaran rejillas de ventilación de PVC a 50 cm del piso y 50 cm del cielorraso separadas 
entre si 1m.
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El oferente deberá garantizar mediante esta oferta la buena calidad de los mismos, una 
buena técnica para el montaje y otorgando firmeza como cerramiento vertical, ésta exigencia debe 
responder además a las indicaciones de armado que el fabricante advierte. 

La empresa oferente deberá presentar con la oferta la folletería de todos aquellos 
componentes y materiales qué comprende la construcción de los paramentos.

Rubro 3- Aberturas

3.1 Porton Basculante automatizado.

Se realizara con estructura de tubulares y revestimiento de madera dura, el mismo sera 
automatizado.

3.2  Puerta de madera 
Las puertas de madera a colocar, que la empresa deberá ofertar serán en cuanto a su cantidad y 
composición material, es la que se indican en la planilla y los planos adjuntos en este pliego.

El amure para estas aberturas en los tabiques de yeso se realizaran con  espuma expansiva 
de poliuretano y tornillos tipo T2 cada 40 cm. El amure de las aberturas serán a plomo interior de 
cada local y no deberán presentar falso desplomes que comprometan su funcionamiento.

La aplicación de la pintura protectora para las puertas de madera se aplicara una vez que se 
haya terminado la pintura en todos los tabiques y cielorraso.

La empresa oferente deberá presentar con la oferta, folletos de todos los componentes 
para las aberturas, a igual que los herrajes y dispositivos de  cierres.

Rubro 4- Instalación Eléctrica

4.1 Instalación Eléctrica
4.2 Luminarias 
4.3 Datos y Telefonía 

Instalación Eléctrica
La instalación que deberá ofertar la empresa oferente debe estar avalada por la firma de Profesional 
o Técnico habilitado por UTE. Ésta comprende la conexión y materiales de primera calida, se debe 
considerar el tablero las canalizaciones y la torreta para el puesto de trabajo indicado en plano. 
Se deberá considerar los conductos para las canalizaciones, caños corrugados, conductos de pvc para 
pared y conductos de pvc para piso.
Todos los módulos y plaquetas serán de primera calidad homologadas por UTE, la instalación se 
realizara según el reglamento de baja tensión de UTE respetando la altura de tomas y llaves en el 
indicado. Deberá cotizarse las puestas para tomas y llaves en la pared.

El tablero principal se tomara como punto de conexión con el ya existente en él local y a partir de  
este evaluar la incorporación de las llaves termo-magnéticas necesarias para la instalación y su termo 
diferencial para los circuitos instalados.
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Las canalizaciones serán ocultas en los tabiques de yeso y en aquellos paramentos de mampostería, 
serán canalizados por ductos de PVC.  Los conductos de PVC deberán ser sujetos con tornillos y 
arandela más tacos Fisher cada 40cm previendo movimientos y fácil desprendimiento.

Luminarias
Según indicación y ubicación en plano. Se instalaran completos con todos sus elementos. Todos los 
artefactos deberán ser aprobados por la direccione de obra previo a su colocación. El local tendrá la 
posibilidad de encender todas las luminarias o el 50% de ellas intercaladas. La iluminación será de 
adosar en cielorraso utilizándose luminarias LED de aplicar de 60 x 60 tipo Quadro LED con difusor 
opal 45W.
Cuerpo: extrusión de aluminio. 
Difusor: policarbonato. 
Equipo: driver externo. 

Ver plano PA 536.

Datos y telefonía
La canalización consistirá en ofertar los materiales y su colocación,  NO incluye el enhebrado.

La empresa oferente deberá considerar que el emplazamiento de esta canalización será según las 
indicaciones que UTE solicite para las conexiones desde el equipo central (Rack) que abastece a los 
puestos de trabajo. 

Se cotizara la realizacion de 1 puesto informatico como se indica en plano.  El recorrido de estos 
ductos corrugados será por yeso hasta el puesto de trabajo (torretas) de acuerdo a plano PA 536.

Torretas: Serán de dimensiones 150 x 300 x 170 mm, realizada en chapa decapada 16. Pintada al 
horno color gris como muestra la foto del plano, llevaran 4 modulos schuko, 4 conexiones RJ45 
categoria 6ª y llave térmica de protección en tablero para el puesto de trabajo.

La empresa tiene la obligación de presentar folletería de todos los materiales para la instalación a 
ofertar.

Rubro 5- Instalación Sanitaria

5.1 Abastecimiento.
Se realizara a nuevo toda la instalación de abastecimiento de agua fría y caliente en caños 
temofusion desde el medidor de OSE hasta los dos baños y cocina de planta alta.
La canalización se realizara a la vista de forma prolija con grampas a la pared.
Luego de finalizada la instalación se realizaran pruebas de presión por 24hs.
5.2 Losa Sanitaria.
Se cambiaran los artefactos sanitarios (inodoro, bidet y lavatorio) en baños por modelos similares a 
los existentes.
5.3 Grifería.
Se retirara y colocara toda la grifería nueva en baños y cocina, serán monocomando cromado tipo FV 
con garantía de 5 años.
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(Presentar folletería técnica a ofertar y utilizar)

Rubro 6- Pintura

6.1 Pintura Interior.
Pintura vinílica al agua.
Los tabiques de yeso donde se interviene, se enduiran y a posterior, se aplicarán una mano de 
acondicionador pigmentado y dos manos mínimas o las necesarias para lograr un acabado parejo y 
sin manchas, utilizando pintura para interior de 1ª calidad (Inca o similar), súper lavable,  color a 
elección del director de obra.

(Presentar folletería técnica a ofertar y utilizar)
6.2 Pintura para cielorraso.

Se pintara todo el cielorraso de planta baja y en baños con pintura para cielorraso anti hongos.

(Presentar folletería técnica a ofertar y utilizar)

6.3 Pintura para exteriores.

Previo a la aplicación de la pintura se deberá hidrolavar el sector de fachada a pintar.
La pintura será impermeable antihongos y anti verdín tipo Incafrent o similar calidad a elección del 
director de obras.

(Presentar folletería técnica a ofertar y utilizar)

6.4 Pintura para herrería.

Sera del tipo hameritte o similar de aplicación directo sobre oxido, del color gris grafito.

(Presentar folletería técnica a ofertar y utilizar)

6.5 Pintura para Carpintería: 
La puerta de madera y porton se aplicaran un esquema de pinturas en base a Sellador Nitro y 
terminación de Laca Nitro. 
Sellador Nitro: será un fondo transparente lijable a base de nitrocelulosa destinado a ser terminado 
con Laca Nitro. 
La madera nueva deberá estar bien pulida y completamente limpia y seca. El teñido de la madera 
que será color cedro se realizara antes de la aplicación del sellador. Se darán dos manos a soplete, 
dejando secar ½ hora a 1 hora entre manos. A las dos horas de dar la última mano lijar el sellador con 
lija N° 320.
Laca Nitro Brillante:
Será a base de nitrocelulosa y resinas alquílicas con alta durabilidad y resistencia frente a agua fría, 
caliente y alcoholes.
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Se aplicara luego del sellador nitro, aplicando de tres a cuatro manos con soplete, pincel o a muñeca 
dependiendo de la pericia del lustrador. Deberá esperarse 1 hora entre manos y 3 o 4 días mínimos 
para pulido. El pulido se realizara con pasta para pulir y líquido para lustrar, en caso de 
irregularidades lijar con lija al agua N° 600 previo a la aplicación de pasta para pulir.

(Presentar folletería técnica a ofertar y utilizar)

Rubro 7- Limpieza y retiro de obra

 7.1 Limpieza y retiro de obra.

Finalizados los trabajos el local deberá quedar perfectamente limpio retirándose todo material y 
escombro sobrante.
Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó para el obrador como la de 
depósito de materiales.

 7.2  Elementos de seguridad e higiene decreto 125/014:

Según lo establecido en el DECRETO  DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL  M.T.S.S. N°125/014 
y en esta Memoria Descriptiva, el oferente deberá cotizar los elementos necesarios en este rubro. 

El Contratista deberá observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la 
Construcción de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

El contratista deberá incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinará a dar cumplimiento a 
las normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones. Dichas normas se 
deberán cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.

Se aplicará toda la normativa vigente en la materia, recordándose que, cuando corresponda, se 
aplicará lo dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/014 y concordantes.

Toda obra de construcción que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 
125/014) deberá llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 125/014.

NOTA IMPORTANTE: 1) Previo a la realización de la etapa posterior en el proceso de trabajo se 
deberá solicitar la inspección y aceptación del Director de las obras. En caso contrario se correrá el 
riesgo de que deba realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorización a su entero costo 
nuevamente.
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
 CONDICIONES GENERALES DE COMPRAS DIRECTAS


