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PLIEGO Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
Obra: REPARACION DE SISTEMA DE DESAGUE EDIFICIO ODT.

Ubicacién: Local de Obras de Transmision de UTE, ubicado en Av.
de las Instrucciones, nimero de puerta 1650, padrén 48544.

CAPITULO 1

I.1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentacion de ofertas,
cotizacion, estudio y evaluacion de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en las

4

“Condiciones Generales de Compras Directas””.
I.2. OBIJETO

El objeto de esta obra es limpieza de canalones de techo, bajadas pluviales y caferias enterradas.
También se repararan camaras de desaglie existentes en mal estado, incluyendo lustrado y
sustitucion de tapas y marcos. Las aguas pluviales del edificio sera canalizadas a la cuneta existente
en Av. Instrucciones, para lo cual se construiran dos camaras de 60x60 y una de 40x40, tendido de
29m de caneria de PVC y canalizacion en hormigon de un tramo de la cuneta de tierra en calle Av.
Instrucciones.

Como trabajo extra y a forma de proteger los materiales acopiados en depdsitos, se colocaran
protecciones en los canalones que eviten el ingreso de palomas.

1.2.1. Trabajos a realizar

Los trabajos a realizar se detallan en LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado
en el Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente el oferente podra agregar “otros rubros”
que considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que seran considerados en
el comparativo de ofertas

1.2.2. Oficina responsable

El contralor de la ejecucion de los trabajos, sera realizado por:
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@ INGEMIERIACIVILEARQUITECTUR A

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25 — 2924 92 95 —-2924 49 76
155 internos 1059 y 1056

quién se reserva el derecho de controlar los métodos de trabajo con la finalidad de asegurar la
correcta ejecucion de los mismos y sus condiciones de seguridad.

También sera responsable de la aprobacion de los trabajos asi como de la Direccién de Obra. Podra
delegar dicha funcion en otro funcionario del Departamento, con la correspondiente comunicacion al
contratista.

I.3. ALCANCE DEL CONTRATO

El contratista estd obligado a realizar ademas de los trabajos contratados aquellos de caracter
extraordinario o variantes, que en su conjunto totalicen un aumento de hasta un 20% del monto de la
Suma de Rubros de la oferta original o a disminuirlos hasta en un 10% del mismo monto. Para dichos
trabajos, que seran ordenados por escrito por el Director de la Obra, el Contratista cotizara los
mismos por escrito. Luego de obtener el visto bueno del Director de la obra deberan ser autorizados
por la Gerencia de Abastecimientos antes de ser realizados o suprimidos.
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CAPITULO II

I1.1.

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura seran:

Formulario “Presentacion de Oferta”

Cuadro A “Estructura Final de Precios”

Cuadros B “Listado de Rubros”

Se debera presentar en formato papel y en formato digital los cuadros A y B.

Antecedentes de obras realizadas.

Documentacion que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del estado el contrato
de seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074
del 10.10.89 (Art.61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

Debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo
establecido por el decreto N° 208/2009 del 4/05/09:

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el articulo 33.1 del TOCAF, el Certificado
sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar certificado para

ofertar con VECA libre en:
Categoria I: Arquitectura, especialidad B y G.

Certificado Unico del BPS.
Certificado Unico de DGI.

Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los posibles oferentes s deberan ser presentadas por
escrito en Atencion Personalizada de Proveedores, Paraguay N° 2431, Planta Baja, del Palacio de la
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Luz, o via mail a uteabast@ute.com.uy, hasta 3 dias calendarios antes de la fecha fijada para la
apertura de ofertas.

1I.1.1. Formularios

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentaran por
escrito, firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. Las
ofertas deberan presentarse en original y una copia y se ajustaran al siguiente formulario. Si estan
integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberan presentarse también por
duplicado.
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11.1.1.1 Formulario de “Presentacion de oferta”

NNosiiiiiiiiiiiiisiiissisis s s aai e domiciliado en la ciudad de................cccccovvvvvennnnnn.
CAllE .vvvressiissiiieaaaass erssissiinnns NO. e teléfono .................. 72 ) QPR
se compromete a construir y entregar las obras con destino a la REPARACION DE SISTEMA
DE DESAGUE EDIFICIO ODT en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones
de la compra W 90867 y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista,
PLANOS PS5477 y PE5478 de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles,

Pliego de condiciones Particulares, Pliego de Condiciones Generales para Compras Directas y,

Y arculares NO ..........eeeeeeeeennn. por el precio Subtotal de $ .........cccceeeeeemerieeeeeeeannennnnnn.
2 1 T (en
letras) mds €l importe de $ .......cccvevevevvvvvvevreeeeannnnn, ITYIY cettsseesiessssiissssssessssssisns

.................................................. (en letras) por concepto de impuesto al valor agregado y

enelplazode..........cc..... dias estipulado en el pliego de condiciones. Ademas se cotiza en

(en letras) pesos uruguayos el importe de Leyes Sociales a efectos del pago por parte de
UTE de los aportes por todo concepto que indica la Ley 14.411 y decretos concordantes.

I.L1.2. Plazo de finalizacion de obras y cronograma

11.1.2.1 Plazo

El plazo para la finalizacion de la obra se establece en 20 habiles corridos a partir de la firma del
acta de iniciacion de obras.

El plazo para la ejecucion del trabajo contratado comenzara en la fecha que se firme el acta de
iniciacion de obras o en la fecha que en la misma se determine. En todos los casos el plazo de ejecucién
de la obra se entendera en dias corridos laborales para la construccion.

Se establecen como dias laborables para la construccion todos los dias del afo, excepto los de licencia
general de la construccion, domingos, 1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto, 25 de
diciembre, y los feriados no laborables decretados o a decretarse (censos de poblacion, vivienda,
asuncion de mando, etc.)

No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en
régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se

considera conveniente se concedera un plazo especial, que se establecera antes de realizar dicho
trabajo.

11.1.2.2 Cronograma
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El contratista deberd presentar el Plan de Desarrollo de Obra (P.D.0.) dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de la iniciacion del plazo de ejecucion.
Dicho plan se considerara cumplido cuando conste en el mismo la aprobacion por el Director de Obra.

El P.D.O debera contener la siguiente informacion:

a) Identificacion de cada uno de los rubros cotizados, con sus fechas de iniciacién y terminacién. Se
podran agregar, para cada rubro, las etapas intermedias mas significativas.
b) El plazo de Obra sera el indicado en la Resolucién de adjudicacion.

El Contratista respetara el PDO y las fechas limites establecidas para la ejecucién de la Obra.

El contratista podra realizar trabajos con anterioridad a la fecha programada, bajo su exclusiva
responsabilidad. No significaria esta circunstancia una bonificacion para los plazos de ejecucién del resto
de la obra. Los pagos de los trabajos adelantados, se realizaran, en lo que se refiere a ajustes de
precios, atendiendo a la fecha real de ejecucion.

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este ultimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Excel o Project o similar, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin
de las mismas, orden de precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberan estar en
concordancia con los montos imponibles de mano de obra cotizados en los Cuadros B.

El Director de Obra, utilizara esta informacion para realizar el control (técnico y econdmico) de obra
durante su ejecucion.

El atraso en dias de la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y por tanto
sujeto a Mora.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48
horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso
hasta su presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciaciéon de Obras.

El control de obra se realizarda de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se
registraran respecto a él podran determinar la retencion correspondiente en el avance mensual. Esta
retencion podra ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra maximo establecido para la
finalizacion total de obras.
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1.1.3. CUADROS DE COTIZACION

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
159% Imprevistos de Obra (Total suma de $0,00
rubros x 0.15) !
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% $0,00
Imprevistos !
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + L.V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales $ 0,00
(Total de Monto M de O x 0.714) !
15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de $ 0,00
Leyes Sociales x 0.15) '
Precio global = Precio total + Monto de
Leyes Sociales + 15% Imprevistos de $ 0,00
Leyes Sociales.

Se debera cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades
que se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los
precios unitarios de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacién se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La
columna % Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las
cargas sociales. En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.6
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W90867 REPARACION DESAGUES ODT

. . R
. o |20 mane | S e | e
RUBROS E .": U':,r,::'r?o ($) | deobra M deO
5|8 ($) UTE (11)
(1) (I xII)
(minimo)

IMPLANTACION Y REPLANTEO o )
L (maximo 5% de la suma de rubros) GL| 1 20%

2 | LIMPIEZA
Canalones ML | 275 50% -
Carierias GL| 1 50% -
Poda GL| 1 50% -

3| TENDIDO DE CANERIA

Carieria 2xPVC 160 ML| 7 19% -

Carieria 2xPVC 200 ML | 22 19% -

4 | ALBANILERIA Y REPARACION

Nueva bocas de desague 40x40 UN| 1 23% -
Nueva bocas de desague 60x60 UN| 2 23% -
4R§)E>£gcion y lustrado de BDT UN| 15 239, _
ggfégcion y lustrado de BDT UN| 3 23% _
Tapas y marcos 40x40 UN | 10 23% -
Tapas y marcos 60x60 UN | 10 23% -
5 | HORMIGON - Canalizacion GL| 1 21% -
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PINTURA - Impermeablizacion de o )
6 canalones ML | 275 20%
7 | PROTECCION ANTI PALOMAS ML | 200 23% -
8 | LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA GL| 1 20% -
ELEMENTOS DE SEGURIDAD E
9 | HIGIENE SEGUN DECRETO GL| 1 0% -
125/2014
Total suma de rubros O el =
Obra

11.1.3.1 Numeracion de rubros

El Oferente en su cotizacion debera cefirse a la numeracion de rubros indicada en el listado.

11.1.3.2 Rubros agregados

El contratista podrd agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacion
de los trabajos. Los rubros agregados seran numerados correlativamente a partir del dltimo numero
del Cuadro B, considerandolos en los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de
ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podrd agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serdn
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo nimero del Cuadro B
y no seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al
Cuadro A, con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos,
incluyéndolos en el precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. En el monto que se desprenda de este % quedaran incluidos todos los
conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual,
aporte patronal por ticket alimentacién, etc.). En caso de no corresponder, el oferente debera
declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

11.1.3.3 Precio unitario y precio total

La adjudicacién es a “Precio Global”. En caso de existir diferencias entre los precios unitarios y los
montos finales, se considerara lo mas conveniente para la Administracion Los precios cotizados deben
ser firmes y en moneda nacional.

11.1.3.4 Imprevistos

Se podran adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir
en el desarrollo de obra y un 15 % del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
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Para ejecutar imprevistos se tendra la aprobacion de la direccion de obra, los mismos tendran un
tiempo de ejecucién en dias calendario acordados previo a la realizaciéon de los mismos.

Se aclara que no se pagaran trabajos imprevistos que no estén debidamente autorizados por el

Director de obra y de acuerdo a las formalidades antes resefiadas. Los plazos utilizados para realizar
trabajos imprevistos seran anexados al plazo de finalizacion de obras.

11.1.3.5 Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.6 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el
porcentaje indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacién de
los minimos especificados determinara un valor global de mano de obra, el que serad considerado
minimo exigible. La cotizacidon por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta,
salvo declaracién fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.3

El oferente cotizard el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida
en los Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada Il) el porcentaje de mano de
obra cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I X Il), se reflejara el importe
en pesos del % establecido en la columnalll.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del total de la columna monto mano de
obra (sumatoria de | x 1) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

Asimismo, las empresas oferentes deberan tomar en cuenta en su cotizacion lo establecido en el
Decreto del Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del
corriente, respecto a la bonificacion en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central
Térmica José Batlle y Ordéiiez.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley
14.411, debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de
retencion de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96,
reglamentario de la Ley N° 16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar
el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.
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Se considerara que las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes
homologados para los Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al
Salario Minimo Nacional.

1.1.4. Documentacion LEY 14.411 — APORTES AL BPS

En I1.13 ANEXOS al final del presente pliego, se incluye Instructivo Documentacion BPS — Ley
14.411, que sera actualizado de acuerdo a la normativa vigente.

11.1.4.1 Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

1) Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.

2) Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

3) Constancia “de denuncia de obras (Constancia de trazabilidad), de acuerdo al decreto 283/96
presentada ante el MTSS".

4) Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

5) Noémina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres,
apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las
formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al
contratista de la constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse
la misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista, finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento formularios sellados por BPS antes de que
comience la obra.

11.1.4.2 Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- PLANILLA DE UTE PARA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. Este control se realizara mediante una planilla que se proporcionara a la
empresa en la oficina encargada del seguimiento del contrato. En dicha planilla figurara el nombre de la
Empresa, Descripcion de la Obra, N° de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz,
cargo que desempefian en la obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

(Ver formato de Planilla de UTE para Control de Personal de Obra en I1.13 ANEXOS).

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas
trabajadas. Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona
responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
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2.- PLANILLA DE RECAUDACION NOMINADA.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacidon nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsién
Social.

3.- DOCUMENTACION ADICIONAL.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de ndminas en BPS.

También debe presentar factura de FOCER y declaracion jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- FORMULARIO DE PAGO DE BPS.

La empresa contratista enviara a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omisidn del o los adjudicatarios en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma
facultara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la
garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos
derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacion, incluidos
ajustes de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el
contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de
retencion, Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y descontara
los montos de los Certificados de obra.

El no-cumplimiento en la presentacion de toda la documentacion solicitada en tiempo y forma facultara
al Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe
de la empresa

11.1.4.3 Documentacion a presentar con el Acta de Recepcion Provisoria:

El formulario (F9) de Cierre de Obra debidamente llenado por la Empresa sera entregado a UTE en un
plazo maximo de 10 dias contados a partir del dltimo dia de trabajo.

11.1.5. Documentacion laboral

La empresa debera cumplir con todas las normas relativas a la administracion, registro y documentacion
laboral: exhibiendo planilla de trabajo, libro Unico de trabajo, recibos de sueldo vy toda otra
documentacién que UTE estime pertinente.
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Por lo tanto debera exhibir en la oficina encargada del seguimiento del contrato la documentacion
mencionada en el anexo adjunto “DOCUMENTACION LABORAL"” — Decreto 475/2005, Ley 18.098 y

Decreto 108/2007.

En II.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle de DOCUMENTACION LABORAL

Todo el personal asignado a tareas en UTE debera constar en la planilla de control de trabajo del
MTSS (Grupo 9 Construccién). Se debera presentar la planilla de trabajo cada vez que se produzcan
cambios en la misma, (ingresos de personal afectado a la obra, cambios de categoria, etc.).

I.1.6. Documentos Registro Nacional de Empresas (RNE)

La Empresa debera presentar Certificado de Habilitacién para ofertar del R.N.E. (del M.T.O.P.)
Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentacion.

En I1.13 ANEXOS se incluye Instructivo con detalle dc DOCUMENTACION Del R. N. E que el
Contratista debera exhibir en distintas oficinas de UTE.

1.1.7. Certificado unico del BPS.

1.1.8. Certificado unico de DGI.

1.1.9. Otros documentos

1. El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la
forma prevista por la ley No.18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No255/010

del 17 agosto de 2010."

2. Documentaciéon que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del Estado el contrato de
seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074 del

10.10.89 (Art. 61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

Se debera dar cumplimiento también al Art. 14 de la Ley N° 17.897 Insercién laboral de personas

liberadas. Se adjunta en Anexos instructivo detallando Documentacion solicitada.

11.1.10. Muestras y Documentos Técnicos

En caso de solicitud de muestras (M D P) se entregaran las mismas previo a la recepcion de ofertas,

en Paraguay 2385 P. Alta, Tel.: 2924 90 25 en horario de 9:00 a 16:00 hs.
Los folletos y fichas técnicas se presentaran adjuntos a la oferta.

11.1.11. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A efectos
de acreditar la misma se deberd incluir en la oferta una némina de este tipo de trabajos realizados en
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los dltimos 2 afos indicando: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcion de nombre, profesion teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar
la informacion presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

11.1.12. Visita: 11/04/18

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad el
oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

El lugar de encuentro sera en local de UTE, ubicado en Montevideo, calle Av. De las
Instrucciones 1650 esquina Aparicio Saravia. A la hora 10:30.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacién y Ejecucion de Obras Civiles (calle Paraguay
NO 2385 - planta alta), con los técnicos responsables, Ing. Sebastian Martinez / Ing. Carolina Bellerati
2924.49.76/2924.92.95).interno 1059 / interno 1056.

Consultas:

Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberan presentarse por
escrito en la Gerencia de Compras Sector Atencidn personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o via
mail a uteabast@ute.com.uy. Seran contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en forma de
Circulares y en orden correlativa, a todas las empresas. El plazo de vencimiento de las consultas es
de 3 dias calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente deberd incluir en el
formulario de presentacion, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los nimeros de las circulares
recibidas antes de la licitacion.

I1.2. ESTUDIO DE LAS OFERTAS.

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta las cantidades indicadas en el cuadro A,
incluyendo Leyes Sociales. No se incluira el Impuesto al Valor Agregado.

Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran rechazadas en caso que:

e El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 30 dias calendario.

e El oferente no posea el Certificado de Habilitacion para Ofertar, vigente a la fecha de apertura.
e Los precios estén sujetos a confirmacion o condicionados en forma alguna.

e El oferente no presente la cotizacion de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A y B.

e El oferente no presente el Cuadro B.

e En el caso de que el monto de leyes sociales sea inferior al que resulte de aplicar los
coeficientes de incidencia establecidos en el Cuadro de Rubros.
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e No haber concurrido a la visita previa al lugar, seguin I1.1.12, a efectos de conocer la magnitud
de las tareas

e No cumplir con los antecedentes establecidos en el punto II.1.11

11.3. ADJUDICACION

La adjudicacioén es a precio global segun lo indicado en el Cuadro A.

No obstante se debera cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE
estudiara minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una
oferta. Si por el contrario la oferta es aceptada y se da el caso de que el oferente haya omitido algin
rubro o cometido un error en cantidades del precio detallado debera realizar el rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente
Pliego de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacion a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la
Administracion.

I11.4. CONDICIONES DE ENTREGA

1.4.1. Acta de Iniciacion de obras

Se firmara en las oficinas de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles calle
Paraguay 2385, antes de los diez dias de recibida la comunicacién de adjudicacién de la obra.
Coincidiendo con la firma del Acta de Iniciacion de obras el contratista deberd entregar toda la
documentacidn exigida en los instructivos anexados, segln el siguiente detalle:

Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccion de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
Registro de obra seguin decreto 481/009 registrada en IGTSS
Libro Unico de trabajo
Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
Plan Director de OBRA (PDO)
Firma Declaracion Jurada de Seguridad DJS-UTE-06 firmada (Ver I1.13 ANEXOS)

Documentacion disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica
e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).
e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad (si
corresponde)..
e Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).
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Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

Libro de Obra (segln decreto 82/96 articulo 5°) registrada en la IGTSS (si corresponde).

Registros sobre la formacién en seguridad del personal.

Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién
que revele la correcta realizacion de tareas de Inspeccidon y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a

la Obra, asi como del control del buen estado de estos.

La Administracion emitira constancias de recepcion por cada una de las mismas.
Sin la presentacion de la mencionada declaracion no se podra firmar el acta de iniciacion.

Luego de finalizada las obras se realizara una recepcion Provisoria y una recepcion Definitiva a los 180
dias de aprobada la Recepcion Provisoria.

Estas formalidades seran solicitadas por escrito en nota membretada de la empresa al Director de las
obras.

1.4.2. Recepcion Provisoria

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan
cumplido todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecucion del mismo y se cumpla
con lo solicitado en los instructivos de los Anexos.

El Director documentara por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepcion. De
producirse observaciones, éstas seran levantadas por el mismo, iniciando los trabajos inmediatamente
y terminandolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos.

1.4.3. Recepcidn Definitiva

El trabajo contratado sera recibido con caracter definitivo a los 180 (ciento ochenta) dias de la firma
del expediente realizado con la recepcion provisoria (plazo de garantia), siempre que no se hubieran
constatado vicios de materiales o de construccion imputables al contratista, quedando a expensas de
éste las reparaciones que hubiera que efectuar, las que seran iniciadas dentro de los diez dias
siguientes al recibo de la notificacion correspondiente.

En caso contrario la Administracion podra hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con
cargo a las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administracién
considerase de su derecho iniciar.

Esta recepcién se hara con las mismas formalidades indicadas para la recepcién provisoria.

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuaran las recepciones provisorias y definitivas
independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos.

I1.5. CONDICIONES DE PAGO

Los importes que correspondan abonar, se pagaran mensualmente en la moneda de adjudicacion, en
concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Econdmico
Financiera, mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU indicada por el adjudicatario en su
inscripcion como proveedor de UTE.
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El pago se efectuara siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de Obra
se ha cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios unitarios y el
monto total contratado) y que responda a las prescripciones del contrato correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atencidn y Recepcidén de Acreedores y debe
incluir debidamente conformado el nimero de recepcion en el sistema informatico. Este nimero lo
otorgara la oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados los avances y facturacion
correspondiente.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el
punto Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

11.5.1. Cesion de créditos

El Adjudicatario que efectle la cesion parcial o global de sus créditos, debera reembolsar a UTE los
gastos Administrativos que se generen por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% del valor cuyo pago fue cedido con un minimo de 10 UR y
un maximo de 50 UR.

El minimo de 10 UR sdlo sera aplicable a facturas cuyo monto total (impuestos incluidos) supere las
200 UR. Por debajo de dicho monto se descontara un monto fijo de 2 UR.

11.6. FONDO DE REPARO

Se realizara una retencion del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de cada factura.
La devolucion del monto retenido sera realizada una vez aprobada por la Superioridad el Acta de
Recepcién Definitiva.

Dicha devolucion deberad solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a la
Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles, detallando nimero de factura e importes
correspondientes.

I1.7. MULTAS

La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacion de
protesta por dafos y perjuicios y se considerara incurso en mora por el solo vencimiento de los
términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancion por incumplimiento UTE procedera a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier
concepto al contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.7.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas
definidas en la siguiente tabla:
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LISTA ENUNCIATIVA DE ASPECTOS CONTENIDOS EN LA DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD

MULTA
. INCUMP. 1a.
ASPECTOS INFRACCION VEZ Horas de
Medio Oficial
_ReeTllzaaon de |nspecc1.ones' de seguridad e hlglenfe en' ,el trabajo segu_n lo GRAVE MULTA 400
indicado por la normativa vigente, durante la realizacién de los trabajos.
Adopcién de medidas correctivas y preventivas indicadas en la normativa
vigente y otras solicitadas especialmente por UTE cuando sean asi GRAVE MULTA 400
indicadas.
Comunicacion inmediata y fehaciente de todos los accidentes de trabajo
y er'n‘ermedades profesionales ocurridas y presentar |r.1fom.1? técnico de GRAVE MULTA 400
accidente grave o mortal dentro de las 48 horas a la direccion de obra de
UTE .
Cumplimentacidon mensual del reporte de empresas través del FO-UTE-SL-
0032/01 informado datos de siniestralidad al director de obra de UTE. GRAVE MULTA 400
Infc_)r_maaon tr|mestral d.e los resultados de las inspecciones de seguridad GRAVE MULTA 400
e higiene realizadas al director de obra de UTE.
Dlspc:ner en obra de "memoria descriptiva de instalacidn eléctrica de GRAVE MULTA 400
obra".
Disponer .erloEra del plan de obra de excavacién", "nota metodoldgica MUY GRAVE MULTA 300
de demolicién", segin corresponda.
Disponer en obra de "libro de obra", "estudio y plan de seguridad",
"memoria descriptiva de andamios", segun corresponda, debidamente GRAVE MULTA 400
cumplimentados ante la Inspeccidn del Trabajo y de la Seguridad Social.
Contar con formacion en seguridad e higiene en el trabajo segun lo
indicado en la normativa vigente asi como toda otra formacion GRAVE MULTA 400
complementaria indicada por UTE.
Disponer de registros de inspeccidn de instalaciones, maquinas, equipos y GRAVE APERCIBIMIENTO X
herramientas propias que se empleen en obra. POR ESCRITO
Dlsp_oner de reglsFros de man'tenlmlento de instalaciones, maquinas, GRAVE MULTA 400
equipos y herramientas propias que se empleen en obra.
Disponer de registros de inspeccién y mantenimiento de equipos de APERCIBIMIENTO
L. . .. GRAVE X
elevacion y transporte sean propias o por servicios contratados. POR ESCRITO
Disponer de t_o.da informacion relativa a segur@ad (.elhlglene en el trabajo GRAVE MULTA 400
que fuera solicitada por UTE a efectos se su aplicacién en la obra.
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Dotacidn, aptitud, inspeccidn, mantenimiento, control de uso por la
supervision del contratista de medios de proteccidn colectiva y personal GRAVE MULTA 400
asi como los registros asociados.

Disponer en el lugar de trabajo de las medidas de seguridad necesarias

L . s GRAVE MULTA 400
para el caso de obras civiles con riesgos eléctricos.

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cédigo Sancionatorio Decreto
186/004, cuando el incumplimiento sea por lera. Vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.

Todos los valores son por persona.

1.7.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracién se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se
presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccion de Obra. Estas multas podran
alcanzar hasta un 100% del monto actualizado de él o los rubros involucrados.

1.7.3. Multas por atraso en los plazos

El sbélo vencimiento de los plazos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus
obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial o
intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos en el contrato,
y de efectuarse una solicitud de prorroga, ésta deberd presentarse por escrito en la Gerencia de
Sector Compras y Contratos de UTE con antelacion a los vencimientos vigentes, explicando
claramente las causas que motivaron el referido incumplimiento. En este caso, UTE se reserva el
derecho de conceder total o parcialmente la prérroga solicitada, o de lo contrario, notificar la rescision
unilateral del contrato de acuerdo al siguiente articulo.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion
podra rescindir unilateralmente el mismo.

11.7.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0.75% de la suma
total de rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion
de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencion correspondiente a
multa por atraso en el avance mensual. Esta retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances
dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

11.7.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.7.3.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como
atraso de Obra.
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11.7.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los
siguientes documentos:

. Planilla de UTE para Control de Personal

. Planilla de recaudacion nominada
Si la documentacién es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién
no garantizara que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE
quedara facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la
garantia por esta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y
recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

1.7.4. Comunicaciones

Las multas y demas sanciones impuestas al Contratista se comunicaran por escrito al registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en los antecedentes y
calificacion de la Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92).

I1.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) A los efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico experimentado, que
esta obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su juicio, conspire contra la perfecta
ejecucion de la obra asi como proponer las modificaciones que puedan mejorarla.

b) Sera de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, Utiles y materiales de su propiedad
y de aquellos que la Administracion le entregare para su colocacion en la obra. La Administracion
no se responsabilizara por la desaparicion o sustraccion de ellos, ni por desperfectos o actos de
vandalismo que pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su
entrega, aun en el caso de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y adn
cuando no resulte de imprevision, negligencias, deficiencia en los medios empleados o de
maniobras equivocadas. En el caso de que el Contratista considerase que la Administracion fuera
causante de los perjuicios arriba sefialados tendra derecho a las reclamaciones o demandas por la
via que corresponda. En cualquiera de las circunstancias indicadas se concederan las
correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecucion Unicamente para aquellos casos en que
los dafios ocurridos se deba a razones de fuerzas mayor no imputables a la voluntad del
contratista.

c) El Contratista tomara sobre si toda la responsabilidad inherente a la ejecucion del trabajo, asi
como los que se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros en sus personas 0 en sus bienes. Por lo tanto sera el contratista quién
debera responder por todas las reclamaciones y demandas que se entablaren por las razones
indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administracion en la direccion técnica y
artistica de la obra, sus ordenes deberan ser rigurosamente acatadas por el
Contratista. En caso contrario, el Director suspendera la prosecucion de los trabajos,
asi como también ordenara la demolicion de aquellos que se hubieren realizado sin su
inspeccion o contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos o verbales
suministrados al contratista, siendo por cuenta del contratista los gastos que ello
pueda ocasionar.

e) El Contratista debera asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de los operarios
sean correctos.
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f) El Contratista debera asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto adecuado.

g) El Contratista esta obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfaccién del Director,
debiendo asi mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.

El Director de la obra podra exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea la
persona o personas designadas por el Contratista para representario en la Obra, que sera
un profesional con titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial segin los casos, su
designacion sera condicionada a la aceptacion por parte del Director de la obra.

Debera tener en la misma toda la documentacién que integra el presente contrato.
Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director, en lo
que se refiere a la ejecucion de la obra.

Si durante la ejecucion de la obra el Director considera que el encargado no llena adecuadamente las
funciones de su cargo, por falta de idoneidad, correccion o eficacia el contratista estara obligado a
sustituirlo.

(*)El encargado debera tener una presencia en obra minima la que sera acordada con la
Direccion de Obra en el inicio; y debera estar presente en todas las instancias de visita
realizadas p or el Director de Obra, en caso de incumplimiento la Direccion de Obra
podra suspender los trabajos, siendo la empresa contratista pasible de retenciones y/o
multas por atraso en la entrega. (*)

h) El Contratista debera hacer entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de valor material,
cientifico o artistico que se hallara en el emplazamiento de las obras. Se considerara de propiedad
de esta Administracion todos los materiales de construccidon que se extraigan de las demoliciones,
excavaciones o desmontes. Los que se entregaran en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo
el caso de que esta haga expresamente abandono de dichos materiales.

i) Debera tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.

11.9. DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en uno de los planos que forma parte del presente
Pliego aunque haya sido omitido en otra, para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su
exclusivo costo y sin derecho a considerarla como Obra extra ni teniendo derecho a reclamacién
alguna.

I1.10. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido
solicitada su aclaracién por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a
juicio del Director.

I1.11. COLABORACION

El contratista permitira y prestara su colaboracion para la ejecucién de otros trabajos no incluidos en
su contrato y que fueran necesarios por cualquier circunstancia ejecutarlos junto con las obras por él
contratadas. A este efecto facilitara con la compensacion consiguiente, por parte de la Administracion
a: su personal, material y equipos.
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I1.12. GARANTIAS

Rige el punto II1.4 Condiciones de Entrega y se complementa.

Finalizadas las obras, la empresa deberd presentar garantia escrita o boletas de compra de ser
necesario acorde a lo solicitado en MDP y dando cumplimiento al formulario Documentos Técnicos
adjuntos en Anexos.
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I1.13. ANEXOS

PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
(Planillas las aporta UTE)

N° de obra:

EMPRESA

OBRA:

N° LICITACION

MES:
NOMBRE C.1. | CARG 1 2 3 4 5 6 7 8 FIRMA DEL
FUNCIONARIO © OPERARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE CI | CARG 9 10 11 12 13 14 15 16 FIRMA DEL
FUNCIONARIO © OPERARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE / C.L |CARG 17 18 19 20 21 22 23 24 FIRMA DEL
FUNCIONARIO ° OPERARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE / C.I. | CARGO 25 26 27 28 29 30 31 FIRMA DEL
FUNCIONARIO OPERARIO
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FIRMA DEL RESPONSABLE

DOCUMENTACION B.P.S.
LEY 14.411

PREVIO AL INICIO DE OBRA:

El plazo para la inscripcion de obra es de 48 horas de iniciada la misma.

POR LA

FECHA | tvpresa [POR UTE
1 FORMULARIO F2 (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la
empresa)
2 |FOTOCOPIA C.I. del firmante del F2 (apoderado o empresario)
3 Copia de la oferta (Firmada por la Empresa)
4 Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. — Decreto 283/96
(Constancia de trazabilidad)
5 Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de
los mismos.
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA
FECHA | cvpresa |POR U.TE.
Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con
1 horas trabajadas, categorias, nombres, C.I. respectivas y firma
de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros dias de
iniciado el mes.
2 | Nomina los 5 primeros dias de iniciado el mes.
3 | Presentacion por parte de la empresa de factura.
4 Reliquidacion de jornales (si corresponde por aumento de
salarios)
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
POR LA
FECHA | .vpresa |POR U.TE.
1 Formulario F9 — Fin de Obra- Plazo 30 dias a partir del Gltimo
dia de trabajo en obra.
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DOCUMENTACION LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

POR LA

FECHA | _vpresa |POR U.T.E.
1 Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05
(*)
2 Libro Unico de trabajo
3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
4 Podliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
5 Firma Declaracién Jurada de Seguridad
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA
FECHA | cvpresa |POR U.T.E.
1 Original de la planilla de Trabajo - en Obra
2 Libro Unico de Trabajo - en Obra
3 Cuaderno de Obra — en Obra
4 Plan de Seguridad e Higiene — en Obra
5 Estudio de Seguridad e Higiene (si corresponde) — en Obra
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
POR LA
FECHA | pmpresa | PORU.TE.
1 Documentacién que acredite pago de salarios
(*) Salvo Jardineria y Servicio de Barométrica.
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DOCUMENTACIéN DEL R.N.E.
Decreto 208/009
PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA

POR LA
FECHA | wpresa| PORU.T.E.
1 Certificado de habilitacién para ofertar expedido por el R.N.E. —
Art. 18 y Arts. 102 al 110 del Reglamento.
PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
POR LA

FECHA EMPRESA | POR U.T.E.

1 |Formularios 4 y 5 — Art. 6 del Reglamento.
OTROS DOCUMENTOS
A PRESENTAR CON LA OFERTA
FECHA POR LA POR U.T.E.
EMPRESA

Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley
10.459. Insercion laboral de personas liberadas.

2 | Certificado Unico del BPS.

3 | Certificado Unico de DGI.
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DOCUMENTOS TECNICOS

CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA

POR LA

FECHA EMPRESA POR U.T.E.
1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular
2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria
Descriptiva Particular
CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA
POR LA
FECHA EMPREsa | PORU.T.E.
1 Cronograma de avance de obra
2 Cuaderno de Obra
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
POR LA
FECHA EMPRESA | PORU.TE.
Garantia con fecha de compra de insumos incorporados a
1 .
la obra (segun M.D.P.)
2 Detalle de dias NO trabajados por causa de lluvia
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARTE I Pag. 30 de 34




NUus
AN\ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA COMPRAS DIRECTAS

W90867— REPARACION DE SISTEMA DE DESAGUE EDIFICIO ODT

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS-R13.-1566
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N | T é‘ e e L T I —
N E

Acciones Futuras — E13.-1566

Elfla SriSma. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: M

Localidad: Departamento:

formula declaracién jurada a UTE en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el
cumplimiento de las tareas que se identiican por la Orden de Compra [/ Contrato N®
y que bajo las responzabilidades administrativas, civiles o penales
que pudieren comesponder resultan de su calidad de contratista.
En consecusncia declaramos que, antes de iniciar las tareas v en ocasion de su realizacidon: 1)
Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a
realizar; 2) Todas las instalaciones, magquinas, equipes y herramientas (propias) a emplear estan
aptas para su uso, son inspeccionadas v mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones; 3) Todo el perzonal estd dotado de loz medios de proteccion colectivos y
personales que comesponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigents, estan aptos
para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso comecto es controlado por
nuestra supervizion en <l lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuacioness; 4)
Dizpondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la prevencién de riesgos laborales,
segun la normativa vigents, de la que constara registro de seguimiento peridodico de aquella; 5) Todo
el perzonal cuenta con la formacién necesaria en matera de seguridad e higiene en el trabajo s=gln
lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 6)
Adoptaremos todas las medidas preventivas y comectivas indicadas por la nomnativa legal vigente
asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; T) En especial realizaremos
inzpecciones de seguridad & higiene en el trabajo, asi como la investigacidon de todos los incidentes
ocurridos (con v sin lesion) y enviaremos un reporte [semanal] nensual fimestral al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultades de las intervenciones
realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del confrate de UTE en forma inmediata vy
fehaciente todos los accidentes de trabajo ocumidos en ocasion o durante la prestacion del servicio,
haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigacion
comespondients, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas
exigiremos fehacientemente gue cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de
actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todog los requermisentos
especificos que UTE solicite por declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en
forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los subcontratiztas ocasionen a UTE
yio a cualguier tercero, como consscuencia de la violacion de las disposicionss en la materda; 10)
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la nomativa
vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el frabajo; 11) Finalizados los trabajos
realizaremos el cieme comespondients ante el Banco de Previzion Social en los casos gue
corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo gque pressntamos incluye a todo el
personal asignado en las tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y
fehaciente a UTE de todas las varaciones gue por altas v bajas se produjeren. Asimismo
declaramos conocer la normativa vigente enm matera de segundad e higiene en el trabajo v las leyes
MNos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal
comprometiéndoncs @l fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales vy reglamentanas,
asumiendo en el caso que comespondiere la defensa legal gque pemita eximir a UTE de toda
responsabilidad patimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25032014 adoptaremos los
medios de resguardo v seguridad laboral previstos en la ley v su reglamentacion, de forma de evitar
poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fizica del trabajador.

Y para constancia se fimma este ejemplar en la ciudad de a los dias del
mes de del afic dos mil

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepeion

Aclaracion de la Fira Officina de UTE

Documento de dentidad Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Fima

Documento de ldentidad

CUSYCAF_01
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CAPITULO III

Memoria Descriptiva Particular - (M.D.P.)

II1.1. GENERALIDADES

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberad cotizar de
acuerdo al Cuadro B y se refiere planos PS5477 y PE5478 .

II1.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

General

Los trabajos consisten en la limpieza de canalones de techo, bajadas pluviales y cafierias enterradas.
También se repararan camaras de desaglie existentes en mal estado, incluyendo lustrado y
sustitucion de tapas y marcos. Las aguas pluviales del edificio serad canalizadas a la cuneta existente
en Av. Instrucciones, para lo cual se construiran dos camaras de 60x60 y una de 40x40, tendido de
29m de caneria de PVC y canalizacion en hormigon de un tramo de la cuneta de tierra en calle Av.
Instrucciones.

Como trabajo extra y a forma de proteger los materiales acopiados en depdsitos, se colocaran
protecciones en los canalones que eviten el ingreso de palomas.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo
solicitado en el punto I1.2.2.2 de la Parte I, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la
Direccién de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro de los predios de lunes a viernes, de 7 a 17 horas
0 en dias y horarios a determinar con la Direccion de Obra y el Area involucrada
(cumpliendo 48 horas semanales).

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacién adecuada, el movimiento de
elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.

e Se tomaran todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en todas
las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el
personal afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

El contratista sera responsable de que al final de la jornada la zona de trabajo quede limpia, sin
escombros, ni elementos que obstaculicen el lugar.

ll.2.1. Rubro 1 - Implantacion y Replanteo

El monto méaximo a cotizar sera el 5% de la suma de rubros.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARTE 1 Pag. 33 de 34



NUus
N PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA COMPRAS DIRECTAS
W90867— REPARACION DE SISTEMA DE DESAGUE EDIFICIO ODT

111.2.2.1. Implantacién
Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios

higiénicos y duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto
N°125/2014

La ubicacion se definird en coordinacién con la Direccién de Obra y con responsable del local para
evitar interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

UTE dispondra de una puesta de energia y una toma de agua de 2" sin cargo. Las mismas se
concederan en puntos determinados, las prolongaciones hasta los distintos puntos de trabajo seran de
cuenta del contratista.

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que
instale la empresa contratista debera tener la autorizacion de la Direccion de Obra, a fin de que no se
distorsione el funcionamiento de la misma.

[11.2.2.2. Replanteo
La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y

Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones,
pendientes, etc., antes de la continuacion o ejecucion de los trabajos.

[11.2.2.3. Vigilancia
El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando

colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se
responsabilizara por los robos o faltantes de materiales y/6 equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

11.2.2. Rubro 2 - Limpieza

1.2.2.1 Rubro 2.1 — Canalones

Todos los canalones de desaglie de los techos deberan ser limpiados. Dicha tarea sera cotizada en
éste rubro. (figura 1y 2)

" Fig. 1-2 — Canalones
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11.2.2.2 Rubro 2.2 — Caiierias

Las canerias pluviales, que incluyen bajadas y conexiones entre camaras seran limpiadas. Dicha tarea
sera cotizada en éste rubro.

.2.2.3 Rubro 2.3 — Poda

Se podaran los arboles que se muestran en la figura 3. Las ramas y hojas seran retiradas del predio.
Las tareas de poda y retiro seran cotizadas en éste rubro.

Fig. 3— Arboles a

111.2.3. Rubro 3 — Tendido de cafieria

.2.3.1 Rubro 3.1 — Cafieria 2xPVC160

En éste rubro se incluiran todas las tareas necesarias para el tendido de cafios 2xPVC160. El zanjeado
y la tapada deberan ser incluidas en éste rubro, asi como el suministro de los canos. La zona
intervenida debera quedar en idénticas condiciones a como estaba inicialmente.

111.2.3.2 Rubro 3.2 — Caiieria 2xPVC200

En éste rubro se incluiran todas las tareas necesarias para el tendido de cafos 2xPVC200. El zanjeado
y la tapada deberan ser incluidas en éste rubro, asi como el suministro de los cafios. La zona
intervenida debera quedar en idénticas condiciones a como estaba inicialmente.

1l.2.4. Rubro 4 - Albaiiileria y reparacion

1.2.4.1 Rubro 4.1 — Nueva boca de desagiie 40x40

Las bocas de desaglie, seran, salvo indicacion en contrario, del tipo ordenanza, las paredes y piso se
construiran en hormigén armado (pudiendo ser prefabricada) o mamposteria, debiéndose lograr una
superficie interior de hormigdn visto lisa y libre de rebarbas, con un completo lustrado de cemento
portland puro.

Todas las tareas y suministros mencionados anteriormente seran cotizadas en éste rubro.
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11.2.4.2 Rubro 4.2 — Nueva boca de desagiie 60x60

Las bocas de desaglie, seran, salvo indicacion en contrario, del tipo ordenanza, las paredes y piso se
construirdn en hormigén armado (pudiendo ser prefabricada) o mamposteria, debiéndose lograr una
superficie interior de hormigon visto lisa y libre de rebarbas, con un completo lustrado de cemento
portland puro.

Todas las tareas y suministros mencionados anteriormente seran cotizadas en éste rubro.

11.2.4.3 Rubro 4.3 — Reparacion y lustrado de BDT 40x40

Se repararan y lustraran las bocas de desague de 40x40. El lustrado se relizara con cemento portland
puro.
Dichas tareas seran cotizadas en éste rubro.

11.2.4.4 Rubro 4.4 — Reparacion y lustrado de BDT 60x60

Se repararan y lustraran las bocas de desague de 60x60. El lustrado se relizard con cemento portland
puro.
Dichas tareas seran cotizadas en éste rubro.

1.2.4.5 Rubro 4.5 — Tapas y marcos 40x40

Se sustituiran tapas y marcos en camaras de 40x40.

En las zonas donde no hay transito vehicular, las tapas de las bocas de desagiie seran de hormigon y
se le colocaran bulones de acero inoxidable largos para facilitar la extraccion de las mismas.

En zonas con transito vehicular, las tapas seran metalicas ciegas o de rejillas de HF, dependiendo del
tipo de camara.

Todas las tareas necesarias para la sustitucion y colocaciéon de las nuevas tapas y marcos, asi como
los suministros mencionados anteriormente seran cotizadas en éste rubro.

1.2.4.6 Rubro 4.6 — Tapas y marcos 60x60

Se sustituiran tapas y marcos en camaras de 60x60.

En las zonas donde no hay transito vehicular, las tapas de las bocas de desagiie seran de hormigon y
se le colocaran bulones de acero inoxidable largos para facilitar la extraccién de las mismas.

En zonas con transito vehicular, las tapas seran metalicas ciegas o de rejillas de HF, dependiendo del
tipo de camara.

Todas las tareas necesarias para la sustitucion y colocacion de las nuevas tapas y marcos, asi como
los suministros mencionados anteriormente seran cotizadas en éste rubro.

l1.2.5. Rubro 5 - Hormigdn — Canalizacién

En el canal de desagiie de tierra sobre la calle Av. Instrucciones, se canalizara un tramo de 2m en la
zona de desagiie de los 2PVC200.

La canalizacion respetara en ese tramo de 2m la geometria transveral del canal de tierra y tendra
paredes y fondo de 10cm. La dosificacion del hormigon sera 3:2:1 (3 partes de piedra partida — 2
partes de arena — 1 parte de cemento) y serd armado con una malla de $8/15 en las dos direcciones.
Todas las tareas y suministros mencionados anteriormente seran cotizadas en éste rubro.

Ver PE5478.
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ll1.2.6. Rubro 6 — Pintura — Impermebilizacién de canalones

En los canalones, se aplicara 3 manos de una membrana liquida impermeabilizante tipo Incaflex.
La superficie a pintar debe estar totalmente seca, libre de humedad.
No se podra realizar dicho trabajo con temperatura ambiente inferior a 5 °C o HR superior a 85%.

Se seguira todas las recomendaciones del fabricante del producto.
Todas las tareas y suministros mencionados anteriormente seran cotizadas en éste rubro.

1l1.2.7. Rubro 7 — Proteccidn anti palomas

Sobre los canalones de los depositos, del lado interior a los mismos, se colocaran protecciones anti
palomas. Seran del tipo pinchos galvanizados, de medidas similares a 15cm de pua y ancho 30cm. A
modo se ejemplo, ver figura 4.

Se debera cotizar suministro y colocacion de los mismos.

Ver PE5478.

Fig. 4 — Proteccion anti palomas de pinchos galvanizados
111.2.8. Rubro 8 — Limpieza y retiro de obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia
retirdandose todo material sobrante. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se
trabajd, tanto el obrador como la de depdsito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio
todo sobrante previa autorizacion de UTE.

11.2.9. Rubro 9 — Elementos de seguridad e higiene

En la oferta se incluira un rubro especifico de seguridad con su monto correspondiente, derivado del
cumplimiento de las normas y decretos vigentes sobre Seguridad e Higiene en la Construccion, las que
se haran cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.

Se aplicard toda la normativa vigente en la materia, recordandose que, cuando corresponda, se
aplicara lo dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/2014 del 18/08/2014
y concordantes.
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Toda obra de construccién que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto
125/2014) debera llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS
e PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
e PLANOS PS5477 y PE5478.
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