VOLUMEN III

SECCION 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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Cambio de aberturas Distrito Maldonado



1-OBJETO

La Administracion de Usinas y Trasmisiones Eléctricas llama a pedido de
precios para la contratacion de una empresa para la realizacion del cambio de aberturas
y pintura de fachadas, en el edificio del Distrito Maldonado.

2 - UBICACION

El local se encuentra en el predio de UTE de la ciudad de Maldonado ubicado en
la calle Bergalli y Santa Teresa.
3 - ACLARACIONES GENERALES

La oferta a presentar comprendera la ejecucion de todos los trabajos
especificados en los recaudos, incluidos todos los materiales necesarios para su
realizacion. Comprende igualmente la ejecucion de aquellos trabajos accesorios que,
aunque no indicados especialmente deben considerarse como un complemento l6gico de
los trabajos estipulados.

Se considera imprescindible realizar una inspeccion ocular a efectos de realizar
la cotizacion, debiendo coordinarse la misma con la Direccion de Obra, quien extendera

un certificado de asistencia que debera incluirse en la oferta.

Los materiales para la ejecucion de las obras serdn de primera calidad dentro de
su especie y procedencia.

El Contratista estd obligado a someter a la aprobacion del Director muestras de
los materiales a emplearse. Quedaran depositadas en la Administracion las que sean

aceptadas, a los efectos del contralor respectivo.

Los materiales deberan llegar a la obra en sus envases originales, pudiéndose
rechazar cualquier producto cuyo envase no se encontrare en buenas condiciones.

4-PLAZO

El plazo sera de 60 dias calendario corridos incluidos en el mismo lo
concerniente a proyectos y obras.

Estos plazos incluyen el total de los trabajos a realizar.
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La fecha de comienzo de los plazos, se contara a partir de la firma del contrato.

Conjuntamente con la oferta se deberd presentar un cronograma de barras
tentativo de la ejecucion de las obras.

El adjudicatario presentara el cronograma definitivo conjuntamente con los
complementos de proyecto antes de la iniciacion de la obra.

5 —-IMPREVISTOS

Se cotizara un 15% de imprevistos de obra que quedara total o parcialmente en
poder de la Administraciéon en caso de no ser utilizado.

6 — OFICINA RESPONSABLE y VISITA AL LUGAR

La supervision y contralor de estas obras estara a cargo del Distrito Maldonado, Sr
Miguel Bangueses teléfono 155 interno 6015.

Se debera realizar visita al lugar de las obras. Se podran realizar los cateos que se

entiendan necesarios. La mencionada oficina extenderd un comprobante de dicha
inspeccion cuya copia debera ser adjuntada a la oferta.
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7. MEMORIA DESCRIPTIVA DE TRABAJOS A REALIZAR
7.1. Generalidades.

Sera responsabilidad del Contratista verificar en obra todas las medidas
suministradas por UTE en los planos.

Conjuntamente con las especificaciones técnicas UTE entrega los siguientes
recaudos:

e 352 OE Planilla de aberturas
e 353 OE Plantas
e 354 OE Fachadas

En forma no exhaustiva se detallan a continuacion los trabajos a realizar:

Retiro de aberturas actuales

Colocacion de nuevos tipos

Reparacion de mochetas

Pintura general exterior previa preparacion de las superficies.

Se aclara que las oficinas seguirdn funcionando mientras duren las obras. Para ello
serd necesario construir vallados provisorios

La empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a viernes de 7 a 16
horas. El contratista solicitara a la Direcciéon de Obras con la anticipacién adecuada el
movimiento de los elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.

El contratista tomara todos los cuidados y precauciones para lograr la plena
Seguridad de obra en todas las etapas de la misma. Estos cuidados se refieren tanto a los
involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y supervisores de
la empresa y de sus sub-contratistas, asi como el personal afectada a la Direccion de
obras (profesionales, técnicos, ayudantes, etc.)

El contratista sera responsable que al final de la jornada la zona de trabajo quede
limpia sin escombros ni elementos que obstaculicen en el lugar.
7.2. Implantacion y replanteo

La implantacion y replanteo se pagara por la ORS80 “Implantacion y

replanteo Distrito Maldonado” que incluye los elementos transitorios o permanentes
que sean necesario construir o montar para la ejecucion de las obras. Se incluyen
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también en esta unidad los provisorios de agua y luz, cartel de obra y todas las
construcciones auxiliares como casilla de obras, SSHH, comedor, vestuarios, vallados,
etc. Se coordinara con la direccion de obras la ubicacion de los distintos elementos de
modo de no interferir con el funcionamiento general del predio. Se aclara
especificamente que no se permite pernoctar en las instalaciones de UTE.

No podra superar el 2% de la suma de las UUCC y las OR de la intencion de
obras.

7.3. Retiro de aberturas

Se retiraran todas las aberturas actuales (hojas y marcos) tratando de minimizar
los dafios a la albafiileria. Se debera verificar en sitio las dimensiones y niveles
especificados en los planos.

Las que se retiren se entregaran a la direccion de obras.

Previamente se retiraran los vidrios entregandolos también a la direccion de
obras.

7.4. Nuevas aberturas

Las aberturas actuales son de hierro y se colocaran nuevas de aluminio con
terminacion Anolok bronce oscuro.

En todos los casos, previo a la confeccion en taller de las aberturas se deberan
verificar las medidas en obras. Se pretende mantener las dimensiones de los vanos, a
efectos de minimizar las tareas de albanileria.

En el caso de las aberturas de la fachada sur se confeccionaran para la
colocacién de DVH a efectos de mejorar el confort térmico del local.

Las ventanas en general, serdn corredizas y con pafio superior fijo,
confeccionadas con la “serie Gala” de Aluminios del Uruguay, (o similar) igual serie
que las banderolas de bafios.. En el caso de las aberturas que contiene puertas se
confeccionaran con la serie Gala 66 de Aluminios del Uruguay (o similar), serie
especifica para puertas batientes y que combina con la serie Gala.

En todos los casos todos los accesorios, herrajes y complementos seran
exclusivamente los especificos de la serie y que provee el fabricante.

Previo a la colocacion de los nuevos tipos se haran los trabajos necesarios de
reparacion, aplome etc. en los paramentos existentes.

Posteriormente se procedera al amure de las nuevas aberturas.

Se doblaran las grapas y se abriran para producir una buena traba con el mortero.
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Se presenta el marco en el vano utilizando cufas de madera, cerca de los
vértices y divisiones.

Con el marco correctamente posicionado nivelado y aplomado se procede a
aportar mortero en la zona donde se encuentran las grapas de amure (mortero de arena y
portland 3 x 1).

Luego de fraguado este mortero se retiran las cuias. Se verifica horizontalidad,
rectitud y aplomado del marco.

Una vez realizado esto, se procede al aporte de mortero para terminar el
amurado definitivo, es decir el relleno de los huecos entre el marco y la mamposteria,
los revoques de las mochetas, dinteles y terminacion de antepechos.

Antes del amurado, los marcos deben ser protegidos (cintas plasticas
autoadhesivas, o vaselina liquida, por ejemplo), dado que la cal, el cemento o los acidos
manchan el aluminio de manera irreversible.

Finalizada la obra se retira la cobertura protectora:

Ablandarla pasando un pafio mojado con agua caliente, sacando la mayor
cantidad posible de protector de esta forma. Secar las superficies, limpiar los residuos
con pafio humedo con nafta y secar frotando con pafio seco.

Se debera verificar los correctos sellados de la abertura: entre el aluminio y el
vidrio y entre el marco y la mamposteria.

Para el primer caso se utilizara un sellador en base a silicona neutra tipo el de
Asfalkote Pennsylvania o similar.

Entre el marco y la mamposteria y todo alrededor de la abertura se utilizara un
sellador en base a poliuretano, pintable, tipo el de Asfalkote Pennsylvania o similar

El eventual deterioro ocasionado con el retiro en paramentos, revoques,
mochetas etc. sera reparado cuidadosamente al momento de la colocacion de las nuevas
aberturas.

Estas tareas se pagaran de la siguiente manera:

All por la OR582
AI2 por la OR583
Al3 por la OR584
Al4 por la OR585
AlS por la OR586
Al6 por la OR587
Al7 por la OR588
AI8 por la OR589
Al9 por la OR590
Al10 por la OR591
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Alll por la OR592

En todos los casos los precios incluyen el retiro de los tipos actuales, el
suministro completo de los nuevos tipos (incluyendo vidrios), la colocacion en los
vanos y las reparaciones de albaiiileria necesarias.

7.5. Revoques exteriores

Si después del hidrolavado de las superficies se observaran desprendimientos de
revoque, los mismos se reharan, en las capas correspondientes.

Se ejecutaran prolijamente, dejando superficies planas y con intersecciones
rectas (horizontales y verticales), no tolerdndose bajo ningun concepto las uniones
curvas, salvo indicacion especial.

Los antepechos, dinteles y jambas se terminaran revocados.

Los revoques se pagaran segun la UUCC 28030 “m2 revoque exterior (3
capas)’.

7.6. Pintura

Debera considerarse en la elaboracion del precio la confeccion de toda la pintura
preparada por catalogo de colores.

Donde exista fisuracion de poca incidencia, se hara una mezcla de tres partes de
arena fina y una de pintura a efectos de obtener una especie de masilla. Esta se aplicara
en todo el recorrido de las fisuras existentes en los paramentos previo a las manos de
pintura.

Se pintaran con pintura impermeabilizante tipo Incafrent o similar.
Se hidrolavaran previo a las tareas de pintura.

El pago de estos trabajos se realizard segin las UUCC 28150 “m2 de
hidrolavado”, UUCC “m2 preparacion”, y por la UUCC 28284 “m2 pintura
impermeabilizante”.

7.7.  LIMPIEZA
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Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberéd quedar
perfectamente limpia retirandose todo material sobrante. Se debera dejar en perfecto
estado de limpieza la zona en que se trabajo, tanto el obrador como la de deposito de
materiales, retirandose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorizacion
de UTE.

Este item se pagara con la OR581 “Limpieza de Obra Distrito Maldonado”

NOTA:

El Contratista debera realizar sus obras sin dainar las existentes. En caso de rotura o
daiio de alguna de ellas, las debera reparar a entera satisfaccion de la Direccion de
Obra sin que ello genere ningun pago adicional.

Los trabajos a realizar se encuentran especificados en los Volumenes integrantes del
Pliego de Condiciones respectivo y los planos adjuntos que se suministran. Sera
suficiente que en alguno de estos recaudos este indicado algin trabajo para que su
realizacion se ejecute sin cargo adicional.

Todas las tareas, suministros o gestiones que no estén especificadas en la intenciéon de
obras indicada en el Volumen VI, y se encuentren en alguno de los recaudos
integrantes de la licitacion se considerara su costo prorrateado en el precio total a
ofertar y no se pagara adicional por ningun concepto.

Tampoco se consideraran ni abonaran como adicionales todos aquellos trabajos
indicados por la Direccion de Obras que signifiquen mejorar la calidad de ejecucion
de la misma.

Todos los materiales, artefactos, accesorios, etc. o cualquier elemento a incorporar a

la obra sera previamente elegido o aprobado (segiin corresponda) por la Direcciéon
de la misma, no correspondiendo ningun pago adicional por este concepto.
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