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1 – OBJETO

La Administración de Usinas y Trasmisiones Eléctricas llama a pedido de 
precios para la contratación de una empresa para la realización del cambio de aberturas 
y pintura de fachadas, en el edificio del Distrito Maldonado.

2 – UBICACION

El local se encuentra en el predio de UTE de la ciudad de Maldonado ubicado en 
la calle Bergalli y Santa Teresa.

3 – ACLARACIONES GENERALES

La oferta a presentar comprenderá la ejecución de todos los trabajos 
especificados en los recaudos, incluidos todos los materiales necesarios para su 
realización. Comprende igualmente la ejecución de aquellos trabajos accesorios que, 
aunque no indicados especialmente deben considerarse como un complemento lógico de 
los trabajos estipulados.

Se considera imprescindible realizar una inspección ocular a efectos de realizar 
la cotización, debiendo coordinarse la misma con la Dirección de Obra, quien extenderá 
un certificado de asistencia que deberá incluirse en la oferta. 

Los materiales para la ejecución de las obras serán de primera calidad dentro de 
su especie y procedencia.

El Contratista está obligado a someter a la aprobación del Director muestras de 
los materiales a emplearse. Quedarán depositadas en la Administración las que sean 
aceptadas, a los efectos del contralor respectivo.

Los materiales deberán llegar a la obra en sus envases originales, pudiéndose 
rechazar cualquier producto cuyo envase no se encontrare en buenas condiciones.

4 – PLAZO

El plazo será de 60 días calendario corridos incluidos en el mismo lo 
concerniente a proyectos y obras.

Estos plazos incluyen el total de los trabajos a realizar.
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La fecha de comienzo de los plazos, se contará a partir de la firma del contrato.

Conjuntamente con la oferta se deberá presentar un cronograma de barras 
tentativo de la ejecución de las obras.

El adjudicatario presentará el cronograma definitivo conjuntamente con los 
complementos de proyecto antes de la iniciación de la obra.

5 – IMPREVISTOS

Se cotizará un 15% de imprevistos de obra que quedará total o parcialmente en 
poder de la Administración en caso de no ser utilizado.

6 – OFICINA RESPONSABLE y VISITA AL LUGAR

La supervisión y contralor de estas obras estará a cargo del Distrito Maldonado, Sr 
Miguel Bangueses teléfono 155 interno 6015.

Se deberá realizar visita al lugar de las obras. Se podrán realizar los cateos que se 
entiendan necesarios. La mencionada oficina extenderá un comprobante de dicha 
inspección cuya copia deberá ser adjuntada a la oferta.
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7.  MEMORIA DESCRIPTIVA DE TRABAJOS A REALIZAR

7.1. Generalidades.

Será responsabilidad del Contratista verificar en obra todas las medidas 
suministradas por UTE en los planos.

Conjuntamente con las especificaciones técnicas UTE entrega los siguientes 
recaudos: 

 352 OE Planilla de aberturas
 353 OE Plantas
 354 OE Fachadas

En forma no exhaustiva se detallan a continuación los trabajos a realizar:

 Retiro de aberturas actuales
 Colocación de nuevos tipos
 Reparación de mochetas
 Pintura general exterior previa preparación de las superficies.

Se aclara que las oficinas seguirán funcionando mientras duren las obras. Para ello 
será necesario construir vallados provisorios

La empresa podrá realizar tareas dentro del predio de lunes a viernes de 7 a 16 
horas. El contratista solicitara a la Dirección de Obras con la anticipación adecuada el 
movimiento de los elementos que perjudiquen el desarrollo de las obras.

El contratista tomara todos los cuidados y precauciones para lograr la plena 
Seguridad de obra en todas las etapas de la misma. Estos cuidados se refieren tanto a los 
involucrados  directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y supervisores de 
la empresa y de sus sub-contratistas, así como el personal afectada a la Dirección de 
obras (profesionales, técnicos, ayudantes, etc.)

El contratista será responsable que al final de la jornada la zona de trabajo quede 
limpia sin escombros ni elementos que obstaculicen en el lugar.

7.2. Implantación y replanteo

La implantación y replanteo se pagará por la OR580 “Implantación y 
replanteo Distrito Maldonado” que incluye los elementos transitorios o permanentes 
que sean necesario construir o montar para la ejecución de las obras. Se incluyen 
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también en esta unidad los provisorios de agua y luz, cartel de obra y todas las 
construcciones auxiliares como casilla de obras, SSHH, comedor, vestuarios, vallados, 
etc. Se coordinara con la dirección de obras la ubicación de los distintos elementos de 
modo de no interferir con el funcionamiento general del predio. Se aclara 
específicamente que no se permite pernoctar en las instalaciones de UTE.

No podrá superar el 2% de la suma de las UUCC y las OR de la intención de 
obras.

7.3. Retiro de aberturas

Se retiraran todas las aberturas actuales (hojas y marcos) tratando de minimizar 
los daños a la albañilería. Se deberá verificar en sitio las dimensiones y niveles 
especificados en los planos.

Las que se retiren se entregaran a la dirección de obras.
Previamente se retiraran los vidrios entregándolos también a la dirección de 

obras.

7.4. Nuevas aberturas

Las aberturas actuales son de hierro y se colocaran nuevas de aluminio con 
terminación Anolok bronce oscuro.

En todos los casos,  previo a la confección en taller de las aberturas se deberán 
verificar las medidas en obras. Se pretende mantener las dimensiones de los vanos, a 
efectos de minimizar las tareas de albañilería.

En el caso de las aberturas de la fachada sur se confeccionaran para la 
colocación de DVH a efectos de mejorar el confort térmico del local.

Las ventanas en general,  serán corredizas y con paño superior fijo, 
confeccionadas con la “serie Gala” de Aluminios del Uruguay, (o similar) igual serie 
que las banderolas de baños.. En el caso de las aberturas que contiene puertas se 
confeccionaran con la serie Gala 66 de Aluminios del Uruguay (o similar), serie 
específica para puertas batientes y que combina con la serie Gala.

En todos los casos todos los accesorios, herrajes y complementos serán 
exclusivamente los específicos de la serie y que provee el fabricante.

Previo a la colocación de los nuevos tipos se harán los trabajos necesarios de 
reparación, aplome etc. en los paramentos existentes.

Posteriormente se procederá al amure de las nuevas aberturas.

Se doblaran las grapas y se abrirán para producir una buena traba con el mortero.
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Se presenta el marco en el vano utilizando cuñas de madera,  cerca de los 
vértices y divisiones.

Con el marco correctamente posicionado nivelado y aplomado se procede a 
aportar mortero en la zona donde se encuentran las grapas de amure (mortero de arena y 
portland 3 x 1).

Luego de fraguado este mortero se retiran las cuñas. Se verifica horizontalidad,  
rectitud y aplomado del marco. 

Una vez realizado esto,  se procede al aporte de mortero para terminar el 
amurado definitivo, es decir el relleno de los huecos entre el marco y la mampostería, 
los revoques de las mochetas,  dinteles y terminación de antepechos.

Antes del amurado,  los marcos deben ser protegidos (cintas plásticas 
autoadhesivas, o vaselina liquida, por ejemplo), dado que la cal, el cemento o los ácidos 
manchan el aluminio de manera irreversible.

Finalizada la obra se retira la cobertura protectora:

Ablandarla pasando un paño mojado con agua caliente, sacando la mayor 
cantidad posible de protector de esta forma. Secar las superficies, limpiar los residuos 
con paño húmedo con nafta y secar frotando con paño seco.

Se deberá verificar los correctos sellados de la abertura: entre el aluminio y el 
vidrio y entre el marco y la mampostería.

Para el primer caso se utilizara un sellador en base a silicona neutra tipo el de 
Asfalkote Pennsylvania o similar.

Entre el marco y la mampostería y todo alrededor de la abertura se utilizara un 
sellador en base a poliuretano, pintable, tipo el de Asfalkote Pennsylvania o similar

El eventual deterioro ocasionado con el retiro en paramentos, revoques, 
mochetas etc. será reparado cuidadosamente al momento de la colocación de las nuevas 
aberturas.

Estas tareas se pagaran de la siguiente manera:

Al1 por la OR582
Al2 por la OR583
Al3 por la OR584
Al4 por la OR585
Al5 por la OR586
Al6 por la OR587
Al7 por la OR588
Al8 por la OR589
Al9 por la OR590
Al10 por la OR591
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Al11 por la OR592

En todos los casos los precios incluyen el retiro de los tipos actuales, el 
suministro completo de los nuevos tipos (incluyendo vidrios), la colocación en los 
vanos  y las reparaciones de albañilería necesarias.

7.5.  Revoques exteriores

Si después del hidrolavado de las superficies se observaran desprendimientos de 
revoque, los mismos se reharán, en las capas correspondientes.

 Se ejecutarán prolijamente, dejando superficies planas y con intersecciones 
rectas (horizontales y verticales), no tolerándose bajo ningún concepto las uniones 
curvas, salvo indicación especial. 

Los antepechos, dinteles y jambas se terminarán revocados. 

Los revoques se pagarán según la UUCC 28030 “m2 revoque exterior (3 
capas)”.

7.6. Pintura

Deberá considerarse en la elaboración del precio la confección de toda la pintura 
preparada por catálogo de colores.

Donde exista fisuración de poca incidencia, se hará una mezcla de tres partes de 
arena fina y una de pintura a efectos de obtener una especie de masilla. Esta se aplicará 
en todo el recorrido de las fisuras existentes en los paramentos previo a las manos de 
pintura. 

Se pintarán con pintura impermeabilizante tipo Incafrent o similar. 

Se hidrolavarán previo a las tareas de pintura.

El pago de estos trabajos se realizará según las UUCC 28150 “m2 de 
hidrolavado”, UUCC “m2  preparación”, y por la UUCC 28284 “m2  pintura 
impermeabilizante”.

7.7.  LIMPIEZA
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Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar 
perfectamente limpia retirándose todo material sobrante. Se deberá dejar en perfecto 
estado de limpieza la zona en que se trabajó, tanto el obrador como la de depósito de 
materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorización 
de UTE.
Este ítem se pagará con la OR581 “Limpieza de Obra Distrito Maldonado”

NOTA: 

El Contratista deberá realizar sus obras sin dañar las existentes. En caso de rotura o 
daño de alguna de ellas, las deberá reparar a entera satisfacción de la Dirección de 
Obra sin que ello genere ningún pago adicional. 

Los trabajos a realizar se encuentran especificados en los Volúmenes integrantes del 
Pliego de Condiciones respectivo y los planos adjuntos que se suministran. Será 
suficiente que en alguno de estos recaudos este indicado algún trabajo para que su 
realización se ejecute sin cargo adicional.

Todas las tareas, suministros o gestiones que no estén especificadas en la intención de 
obras indicada en el Volumen VI, y se encuentren en alguno de los recaudos 
integrantes de la licitación se considerara su costo prorrateado en el precio total a 
ofertar y no se pagara adicional por ningún concepto.

Tampoco se consideraran ni abonaran como adicionales todos aquellos trabajos 
indicados por la Dirección de Obras que signifiquen mejorar la calidad de ejecución 
de la misma.

Todos los materiales, artefactos, accesorios, etc. o cualquier elemento a incorporar a 
la obra será previamente elegido o aprobado (según corresponda)  por la Dirección 
de la misma, no correspondiendo ningún pago adicional por este concepto.
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