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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

1. PREVISIÓN DE VOLUMEN DE OBRA 

A los efectos comparativos, la experiencia requerida para calificar en los últimos 10 años, es:

Obra 1 – Remodelación Oficinas del Distrito Rocha:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo período de 
tiempo que se licita (8 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 8 meses.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes en:

Trabajos similares a los descritos en el Volumen III - Sección 2, en cuanto a monto y 
características en una sola obra.

Obra 2 – Reforma Oficinas de Almacén Rocha:

Para la Empresa, haber gestionado contratos anteriormente cuya suma en el mismo período de 
tiempo que se licita (5 meses) sea suma equivalente al monto licitado para esos 5 meses.

Para Personal técnico hasta capataz inclusive, tener antecedentes en:

Trabajos similares a los descritos en el Volumen III - Sección 2, en cuanto a monto y 
características en una sola obra.
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

El Volumen de Obra en unidades constructivas corresponde a:

Obra 1 – Remodelación Oficinas del Distrito Rocha:

UUCC DESCRIPCION CANT.
28010 M2 PICADO DE REVOQUES 605
28020 M2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS) 1270
28030 M2 REVOQUE EXTERIOR (3 CAPAS) 560

28050 M2 REVOQUE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO EN 
PARAMENTO VERTICAL 540

28051 M2 AISLACION TERMICA 3CM EN MURO O AZOTEA 53
28052 M2 MURO DE LADRILLO 0,12M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE) 180
28054 M2 MURO DE LADRILLO 0,19M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE) 126
28055 M2 MURO DE TICHOLO DE 0,12M (NO INCLUYE REVOQUE) 330
28060 M2 MURO DE TICHOLO DE 0,08 M (NO INCLUYE REVOQUE) 28

28061 M2 CERRAMIENTO DE TABIQUE DE YESO (INCLUYE ACCESORIOS 
DE MONTAJE) 358

28064 0,1 M3 HORMIGON POROSO O DE CASCOTE 254
28066 0,1 M3 CONTRAPISO ARMADO C20 193
28067 0,1 M3 CONTRAPISO SIN ARMAR C10 466
28110 M2 PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND LUSTRADO O RODILLADO 122
28140 M2 PAVIMENTO BALDOSA VEREDA 96
28150 M2 DE HIDROLAVADO 340

28160 M REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON 
INFILTRACIONES 5

28168 M2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE 366
28176 M2 PAVIMENTO PIEDRA LAJA 60
28210 M2 PREPARACION PARAMENTOS VERTICALES PARA REPINTADO 590
28230 M2 PREPARACION CIELORRASO PARA REPINTADO 110

28240 M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS 
VERT.(MINIMO 2 MANOS) 74

28250 M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MINIMO 
2 MANOS) 430

28260 M2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MINIMO 2 
MANOS) 990

28284 M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA PARAMENTOS 
EXT.(MINIMO 2 MANOS) 640

28286 M2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS (MINIMO 2 
MANOS) 415

28295 M2 ENDUIDO 400

28328 0,1M2 PINTURA REJA C/EPOXI O POLIURETANICA (2 CARAS MIN.3 
MANOS) 70

28350 M2 PINTURA EPOXI O POLIURETANICA EN PARED,CIELORR.O PISO 
(MIN.2 MANOS) 127

28410 M2 PREPARACION DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACION 128

28420 M2 ALISADO ARENA Y PORTLAND 3:1 CON HIDROFUGO EN 
AZOTEA 326

28425 M2 IMPERMEAB.ARRANQUE DE MUROS 
(INC:3CAP.EMUL.ASF.+2CAP.LANA VIDRIO) 24
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

28440 M2 MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO GOFRADO(4MM) 446
28470 M2 RECUBRIMIENTO ARENA Y PORTLAND 4:1 EN PANOS (E>=2CM) 124
28745 SECAMANOS ELECTRICO 5
28752 CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 50 LITROS 1
28755 CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 110 LITROS 2
29284 M3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50KM 46
29460 0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5CM 350
38400 0,1M ESCALERA METALICA MARINERA (P405T) 54

81551 M2 PERMISO CONSTRUCCION DE LOCAL INDUSTRIAL DE+200M2 
(REGULARIZACION) 485

81552 M2 PERMISO CONSTRUCCION LOCAL INDUSTRIAL DE + 200 M2 
(OBRA NUEVA) 575

OR640 PROYECTO ESTRUCTURA REMODELACION DISTRITO ROCHA 1

OR641 PROYECTO DE INSTALACION SANITARIA REMODELACION 
DISTRITO ROCHA 1

OR642 PROYECTO DE PANELES SOLARES TERMICOS REMODELACION 
DISTRITO ROCHA 1

OR643 PROYECTO INSTALACION ELECTRICA Y DATOS REMODELACION 
DISTRITO ROCHA 1

OR644 PROYECTO Y CERTIFICACION INST. CONTRA INCENDIO 
REMODEL. DISTRITO ROCHA 1

OR645 AJUSTE PROYECTO ALBANILERIA REMODELACION DISTRITO 
ROCHA 1

OR646 IMPLANTACION Y REPLANTEO REMODELACION DISTRITO ROCHA 1

OR647 10% DEMOLICIONES Y RETIROS REMODELACION DISTRITO 
ROCHA 10

OR648 10% OBRAS DE ESTRUCTURA REMODELACION DISTRITO ROCHA 10

OR649 10% ZOCALO DE PORCELANATO REMODELACION DISTRITO 
ROCHA 10

OR650 10% ZOCALO ARENA Y PORTLAND REMODELACION DISTRITO 
ROCHA 10

OR651 10% UMBRALES Y ENTREPUERTAS REMODELACION DISTRITO 
ROCHA 10

OR652 10% REVESTIMIENTO PORCELANATO REMODELACION DISTRITO 
ROCHA 10

OR653 10% REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA REMODELACION DISTRITO 
ROCHA 10

OR654 10% REVESTIMIENTO GRANITO ARENADO REMODELACION 
DISTRITO ROCHA 10

OR655 10% CIELORRASO PVC REMODELACION DISTRITO ROCHA 10

OR656 10% CUBIERTA LIVIANA CHAPA AUTOPORTANTE 
REMODELACION DISTRITO ROCHA 10

OR657 10% PLACA AUTOTRABANTE ATR REMODELACION DISTRITO 
ROCHA 10

OR658 10% FIELTRO GEOTEXTIL REMODELACION DISTRITO ROCHA 10
OR659 10% MESADAS DE GRANITO REMODELACION DISTRITO ROCHA 10
OR660 C1 REMODELACION DISTRITO ROCHA 4
OR661 C2 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR662 C3 REMODELACION DISTRITO ROCHA 8
OR663 C4 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR664 C5 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR665 C6 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1

3



Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

OR666 C7 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR667 C8 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR668 C9 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR669 AL1 REMODELACION DISTRITO ROCHA 3
OR670 AL2 REMODELACION DISTRITO ROCHA 2
OR671 AL3 REMODELACION DISTRITO ROCHA 6
OR672 AL4 REMODELACION DISTRITO ROCHA 2
OR673 AL5 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR674 AL6 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR675 AL7 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR676 AL8 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR677 AL9 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR678 AL10 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR679 AL11 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR680 AL12 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR681 AL13 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR682 AL14 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR683 H1 REMODELACION DISTRITO ROCHA 2
OR684 H2 REMODELACION DISTRITO ROCHA 3
OR685 H3 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR686 H4 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR687 H5 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR688 H6 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR689 H7 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR690 H8 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR691 V1 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR692 V2 REMODELACION DISTRITO ROCHA 2
OR693 V3 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR694 V4 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR695 V5 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR696 V6 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR697 V7 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR698 V8 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR699 10% ESPEJOS REMODELACION DISTRITO ROCHA 10
OR700 10% CORTINAS REMODELACION DISTRITO ROCHA 10
OR701 10% INSTALACION SANITARIA REMODELACION DISTRITO ROCHA 10
OR702 10% GRIFERIA REMODELACION DISTRITO ROCHA 10

OR703 10% ARTEFACTOS SANITARIOS REMODELACION DISTRITO 
ROCHA 10

OR704 10% ACCESORIOS SANITARIOS REMODELACION DISTRITO ROCHA 10

OR705 10% INSTALACION PANELES SOLARES REMODELACION DISTRITO 
ROCHA 10

OR706 10% INSTALACION ELECTRICA REMODELACION DISTRITO ROCHA 10

OR707 10% ARTEFACTOS LUMINICOS Y ELÃ‰CTRICOS REMODELACION 
DISTRITO ROCHA 10

OR708 10% CANALIZACIONES DATOS Y TELEFONIA REMODELACION 
DISTRITO ROCHA 10

OR709 10% CANALIZACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD REMODELACION 
DISTRITO ROCHA 10
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

OR710 10% DUCTOS Y REJILLAS DE VENTILACION REMODELACION 
DISTRITO ROCHA 10

OR711 10% INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO REMODELACION 
DISTRITO ROCHA 10

OR712 10% ALERO DE ACCESO REMODELACION DISTRITO ROCHA 10

OR713 10% INSTALACION MEDIDAS CONTRA INCENDIO REMODELACION 
DISTRITO ROCHA 10

OR714 10% INSTALACION DE SENSORES DE INCENDIO REMODELACION 
DISTRITO ROCHA 10

OR715 10%INSTALACION ELEMENTOS SEGURIDAD PERSONAL 
REMODELACION DISTRITO ROCH 10

OR716 10% LOCKERS PARA EPP REMODELACION DISTRITO ROCHA 10
OR717 CARTEL UTE REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR718 LIMPIEZA REMODELACION DISTRITO ROCHA 1
OR719 10% LANA DE VIDRIO REMODELACION DISTRITO ROCHA 10
OR720 AL15 REMODELACION DISTRITO ROCHA 1

OR721 10% REFORMA CUBIERTA EXISTENTE REMODELACIÃ“N DISTRITO 
ROCHA 10

5



Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

Obra 2 – Reforma Oficinas de Almacén Rocha:

UUCC DESCRIPCION CANT.
28020 M2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS) 100
28052 M2 MURO DE LADRILLO 0,12M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE) 10
28055 M2 MURO DE TICHOLO DE 0,12M (NO INCLUYE REVOQUE) 50
28060 M2 MURO DE TICHOLO DE 0,08 M (NO INCLUYE REVOQUE) 20

28061 M2 CERRAMIENTO DE TABIQUE DE YESO (INCLUYE ACCESORIOS 
DE MONTAJE) 70

28064 0,1 M3 HORMIGON POROSO O DE CASCOTE 15

28160 M REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON 
INFILTRACIONES 15

28168 M2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE 66

28240 M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS 
VERT.(MINIMO 2 MANOS) 465

28250 M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MINIMO 
2 MANOS) 118

28260 M2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MINIMO 2 
MANOS) 80

28280 M2 PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES (MINIMO 2 MANOS) 490

28350 M2 PINTURA EPOXI O POLIURETANICA EN PARED,CIELORR.O PISO 
(MIN.2 MANOS) 175

28410 M2 PREPARACION DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACION 135

28425 M2 IMPERMEAB.ARRANQUE DE MUROS 
(INC:3CAP.EMUL.ASF.+2CAP.LANA VIDRIO) 12

28440 M2 MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO GOFRADO(4MM) 130
28442 M2 MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION GEOTEXTIL (4MM) 51
28740 EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA (DIAMETRO 25CM) 3
28745 SECAMANOS ELECTRICO 2
28750 CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 30 LITROS 1
28755 CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 110 LITROS 1
28770 SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DE 12000 BTU/H 2

97607 M BANDEJA CALADA P/CABLES DE CONTROL 
C/ACCES.0,15M<=A<=0,30M H>=0,065M 32

OR596 PROYECTO INST. SANITARIA REMODELACIÃ“N OFICINAS 
ALMACÃ‰N ROCHA 1

OR597 PROYECTO INST. ELÃ‰CTRICA Y DATOS REMODELACIÃ“N 
OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 1

OR598 IMPLANTACIÃ“N Y REPLANTEO REMODELACIÃ“N OFICINAS 
ALMACÃ‰N ROCHA 1

OR599 10% DEMOLICIONES Y RETIROS PREVIOS A LA OBRA 
REMODELACIÃ“N OF ALM ROCHA 10

OR600 10%DEMOLICIONES Y RETIROS  POSTER.A LA OBRA 
REMODELACIÃ“N OFI.ALM.ROCH 10

OR601 PROYECTO DE INCENDIO REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N 
ROCHA 1

OR602 10% INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO REMODEL.OFICINAS 
ALMACÃ‰N ROCHA 10

OR603 10% PREVENCION  DE INCENDIO REMODELACIÃ“N OFICINAS 
ALMACÃ‰N ROCHA 10
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

OR604 10% OBRAS DE ESTRUCTURA  DE HORMIGÃ“N ARMADO  REMOD 
OF ALMACEN ROCHA 10

OR605 10% OBRAS DE INSTALACION SANITARIA  REMODELACIÃ“N 
OFICINAS ALMACÃ‰N ROCH 10

OR606 10% INSTALACION ELECTRICA Y DATOS  REMODELACIÃ“N 
OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 10

OR607 10% ARTEFACTOS DE ILUMINACION  REMODELACIÃ“N OFICINAS 
ALMACÃ‰N ROCHA 10

OR608 M2 REPARACIÃ“N REVOQUES INTERIORES EN OFICINAS REMOD 
OFICINAS ALM ROCHA 60

OR609 M2 REPARACIÃ“N REVOQUES INTERIORES EN EX SALA DE 
MÃ�QUINAS REMOD ROCHA 80

OR610 M2 REPARACIÃ“N REVOQUES EXTERIORES REMODELACIÃ“N 
OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 120

OR611 10% UMBRALES Y ENTREPUERTAS DE GRANITO REMODELACIÃ“N 
OF ALMACÃ‰N ROCHA 10

OR612 10% MESADAS DE GRANITO REMODELACIÃ“N OFICINAS 
ALMACÃ‰N ROCHA 10

OR613 FELPUDO REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 1
OR614 M2 REVESTIMIENTO REMODELACIÃ“N ALMACÃ‰N ROCHA 100
OR615 HERRERIA H1 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 1
OR616 HERRERIA H2 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 3
OR617 HERRERIA H3 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 2
OR618 HERRERIA H4 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 2
OR619 HERRERIA H5 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 1
OR620 HERRERIA H6 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 1

OR621 ABERTURA ALUMINIO AL1 REMODELACIÃ“N OFICINAS 
ALMACÃ‰N ROCHA 1

OR622 ABERTURA ALUMINIO AL2 REMODELACIÃ“N OFICINAS 
ALMACÃ‰N ROCHA 3

OR623 ABERTURA ALUMINIO AL3 REMODELACIÃ“N OFICINAS 
ALMACÃ‰N ROCHA 2

OR624 ABERTURA ALUMINIO AL4 REMODELACIÃ“N OFICINAS 
ALMACÃ‰N ROCHA 2

OR625 CARPINTERIA C1 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 4
OR626 CARPINTERIA C2 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 2
OR627 CARPINTERIA C3 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 1
OR628 CARPINTERIA C4 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 1
OR629 CARPINTERIA C5 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 1
OR630 ESPEJOS REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 2
OR631 10% CORTINAS REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 10
OR632 GRIFERIA REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 1

OR633 ARTEFACTOS SANITARIOS REMODELACIÃ“N OFICINAS 
ALMACÃ‰N ROCHA 1

OR634 ACCESORIOS REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA 1

OR635 REPARACIÃ“N Y PINTURA VENTNA MADERA LOCALES 5 Y 6 
REMOD OF ROCHA 1

OR636 PREPARACIÃ“N Y PINTURA VENTANA MADERA FACHADA SALA 
MÃ�QUINAS REMOD ROCHA 38

OR637 REPARACION Y PINTURA VENTANA HIERRO LOCAL 6 
REMODELACION OFICINAS ALMA 1
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

2. CONSIDERACIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

No se podrá dar inicio a la ejecución del Contrato, si no ha sido formalizado ante la 
Dirección de Obras, la presentación de la Declaración Jurada pertinente a este Contrato y 
según lo publicado en la Página Web de UTE: 
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm. 

En la página Web de UTE 
(http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm) se encuentran los 
nuevos requerimientos en materia de seguridad que deberá cumplir el Contratista en las 
contrataciones de Distribución.

Estas estimaciones de obra están basadas en las actuales necesidades, por lo que estas cantidades 
podrán variar de acuerdo a las necesidades al momento de inicio de los trabajos.

Durante la vigencia del contrato, y en el marco del objeto de éste, UTE se reserva el 
derecho de agregar otras Unidades Constructivas, no incluidas en el Volumen de 
Valoración de Unidades Constructivas. El valor de las mismas y previa consulta al 
proveedor serán los valores establecidos en la base de Normalización de UTE en el 
momento de producirse la incorporación efectiva de dichas unidades al contrato.

8

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/DecJurSeguridad.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion.htm


Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

3. MATERIALES

La aportación de materiales se hará de acuerdo a lo indicado en el Volumen IV - 
Valoración de Unidades Constructivas de este pliego.

4. DOCUMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Como proceso de aproximación a la próxima exigencia de certificación ISO 9001:2008, el 
Contratista deberá entregar procedimientos escritos de trabajo, así como documentación 
informativa luego de finalizado el trabajo.

En todos los trabajos que conforman la Obra, el Contratista deberá dar cumplimiento a 
las medidas de mitigación de impactos ambientales.

5. CONTROL DE CALIDAD

La Administración podrá efectuar, directamente o a través de entidades especializadas 
tales como el Laboratorio Técnico del Uruguay, la Universidad de la República ó el Instituto de 
Normas Técnicas, los controles de calidad de los productos y/o trabajos ofertados o contratados.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DE M.O.

El plazo para la ejecución de los trabajos es de:

Obra 1 - 240 (doscientos cuarenta) días o hasta finalizar alguno de éstos dos montos: 
Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del perfeccionamiento del Contrato.

 Obra 2 - 150 (ciento cincuenta) días o hasta finalizar alguno de éstos dos montos: 
Montaje o Cargas Sociales, contados a partir del perfeccionamiento del Contrato

Dentro del plazo de ejecución quedan comprendidos los 30 días para iniciar las obras 
(plazo máximo) mencionados en el Volumen I punto 6.2 literal d.

El oferente podrá proponer plazos menores a los indicados, pero en ningún caso plazos 
mayores a los establecidos en el presente punto.

Cuando el oferente opte por depositar garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo 
con lo establecido en el punto 8 del Volumen I, el monto de dicha garantía deberá ser de:

Obra 1: $ 329.521 (pesos uruguayos trescientos veintinueve mil quinientos veintiuno, 
incluyendo imprevistos, IVA y leyes sociales).

Obra 2: $ 68.471 (pesos uruguayos sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y uno, 
incluyendo imprevistos, IVA y leyes sociales).
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

7. VEHÍCULOS

No aplica a este contrato.
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

8. FÓRMULAS DE AJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.

8.1. Fórmula de ajuste para materiales suministrados por el contratista

01: Herrajes, ménsulas, crucetas, (galvanizados) 

P = Po x (X1 x J/Jo + X2 x Fe/Feo + X3 x Zn/Zno + X4 x FO/FOo)

02: Columnas

P = Po x (X1 x G/Go + X2 x D/Do + X3 x J/Jo + X4 x A/Ao + X5 x C/Co)

03: Cobre

P = Po x Cu/Cuo

04: Hierros

P = Po x Fe/Feo

05, 29, 30 y 63: Otros materiales 

05: P = Po x D/Do

29: P = Po x (X1 x Cu/Cuo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

30: P = Po x (X1 x Al/Alo + X2 x J/Jo + X3 x IPC/IPCo + X4 x D/Do)

63: P = Po x IPC/IPCo

64: Gasoil

64: P = Po x G/Go

Siendo:

P = Precios del material ajustado.
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

Po= Precio básico del material.
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

J = Índice medio de salarios sector privado para todo el país publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Jo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Fe = Valor de la chapa de hierro decapada Nº14, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Feo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Zn = Valor del Zinc, High Grade, LME CASH, afternoon (unofficial), vendedor, del Daily 
Metal publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del dólar americano 
interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del Banco Central del 
Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Zno= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

FO = Valor del fuel oil pesado Ancap según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

FOo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

A = Valor del acero redondo (Unit 34) de diámetro 10 mm, según el Boletín de la Cámara de 
la Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Ao= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

G = Valor del litro de gas oil Ancap, según el Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al ajuste.

Go= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Cu = Valor del cobre "Copper Grade A $, LME Cash, afternoon, unofficial vendedor”, del 
Daily Metal, London forward, publicado por el Metal Bulletin, y al tipo de cambio del 
dólar americano interbancario billete vendedor publicado por la mesa de cambio del 
Banco Central del Uruguay, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Cuo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Al final del Volumen de Valoración de Unidades Constructivas, se listan los materiales de 
aportación contratista con sus respectivos valores unitarios, y con sus correspondientes 
números de paramétrica.

8.2. Fórmula de ajuste para montaje

Se define una fórmula de ajuste paramétrico por cada grupo de unidades constructivas cuyos 
coeficientes se encuentran en el Volumen de Valoración de Unidades Constructivas.

P = Po x (X1 x SAL OFEL + X2 x IPC + X3 x GAS OIL + X4 x CEMEN. + X5 x DOLAR)

Siendo:

P = Precio ajustado del rubro Montaje.

Po= Precio básico del rubro Montaje. 

Coeficiente SAL OFEL=SE/SEo

SE = Salario del medio oficial, grupo 9, categoría 6, decretado por el poder ejecutivo o laudo 
correspondiente al mes del ajuste. Se entiende por mes del ajuste, el mes de certificación 
de los trabajos.

SEo= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
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Coeficiente IPC=IPC/IPCo

IPC= Indice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

IPCo= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente GAS OIL=G/Go

G = Valor del litro de gas oil Ancap según Boletín de la Cámara de la Construcción, 
correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Go= Idem al anterior, pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente CEMENTO=C/Co

C = Valor del Portland gris en bolsa en planta, según el Boletín de la Cámara de la 
Construcción, correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste.

Co= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.

Coeficiente DOLAR=D/Do

D = Cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios 
del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del 
ajuste.

Do= Idem al anterior pero correspondiente a lo indicado en el archivo “PlanillaGral.xls” 
incluido en el Volumen IV Valoración de UU.CC.
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Volumen VI – Datos Particulares del Contrato
Reformas Distrito y Almacén Rocha.

9. CARGAS SOCIALES 

Los oferentes podrán variar los porcentajes de cargas sociales indicados por UTE para cada 
grupo de unidades constructivas bajo las siguientes condiciones:

a) UTE indica los porcentajes máximos y mínimos de incidencia de la mano de obra para cada 
grupo de UU.CC, es decir no se deberá ofertar porcentajes mayores ni menores a los 
indicados en el pliego.

b) Los porcentajes cotizados deben ser únicos para cada grupo de unidades constructivas y 
debe ser un número entero.

Para la oferta de porcentaje de incidencia de mano de obra, se deberá considerar el 
siguiente modelo.

El Oferente deberá declarar expresamente el porcentaje de incidencia de la mano de obra 
para el cálculo de las cargas sociales garantizadas en la columna 6 de la Tabla para Cotizar, el 
cual no podrá ser superior al indicado por UTE en la columna 5 ni inferior al indicado en la 
columna 4 de dicha tabla. 

Esta tabla deberá presentarse completa con la oferta acompañando a las tablas para 
comparativo. 

En el monto de cargas sociales se incluye aquellos trabajos realizados en horario 
extraordinario. 

Grupo % mínimo % máximo % oferta
28 29 39
29 28 37
38 43 57
81 0 0
97 30 40
OR 15 20

Las cargas sociales garantizadas serán las que resulten de aplicar el porcentaje vigente de 
aportación a la seguridad social sobre el monto imponible que surja de la aplicación del 
porcentaje de incidencia ofertado en la tabla anterior, para cada grupo de UUCC.

9.1. Ajuste de cargas sociales garantizadas

Las cargas sociales garantizadas se ajustarán en pesos uruguayos por el coeficiente 
SE/SEo, siendo SE el salario del medio oficial (grupo 9, categoría 6) decretado por el poder 
ejecutivo o laudo correspondiente, vigente al mes del ajuste, y SEo el valor que se indica en el 
Volumen IV del pliego de condiciones.
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10.  AJUSTES PARAMÉTRICOS DE PRECIOS DEL CONTRATO

En el Volumen IV - Valoración de UUCC, están contenidas las fórmulas paramétricas 
para ajuste de precios de las UUCC y materiales que se ejecutarán en este Contrato. En este 
sentido, se indica también en este Volumen IV, el valor sub cero de cada índice de las fórmulas 
paramétricas pertinentes.

La información contenida en este Volumen, es complementaria a la información 
contenida en el Volumen IV.
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