
 NRO SAP 51495
 DESCRIPCION DIS 51495 - REFORMAS OFICINAS ALMACÉN ROCHA.- 
 UUCC VERSION DESCRIPCION UUCC $ MONTAJE $ MATERIAL MATERIAL APORTACION CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DE MATERIAL 
00030 1 MES DE SUSPENSIÃ“N EVENTUAL DE CONTRATO  
00050 1 MES DE EXTENSION DE CONTRATO (TIPO 2)  
25020 1 HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA  
25072 1 HORA ENCARGADO DE CUADRILLA  
28020 1 M2 REVOQUE INTERIOR (2 CAPAS)  
28052 1 M2 MURO DE LADRILLO 0,12M NO VISTO (NO INCLUYE REVOQUE)  
28055 1 M2 MURO DE TICHOLO DE 0,12M (NO INCLUYE REVOQUE)  
28060 1 M2 MURO DE TICHOLO DE 0,08 M (NO INCLUYE REVOQUE)  
28061 1 M2 CERRAMIENTO DE TABIQUE DE YESO (INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE)  
28064 1 0,1 M3 HORMIGON POROSO O DE CASCOTE  
28160 1 M REPARACION HUMEDAD POR CAPILARIDAD CON INFILTRACIONES  
28168 1 M2 PAVIMENTO PORCELANATO MATE  
28240 1 M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN PARAMENTOS VERT.(MINIMO 2 MANOS)  
28250 1 M2 PINTURA CIELORRASO ANTIHONGO EN CIELORRASO (MINIMO 2 MANOS)  
28260 1 M2 PINTURA AL AGUA EN PARAMENTOS VERTICALES (MINIMO 2 MANOS)  
28280 1 M2 PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES (MINIMO 2 MANOS)  
28350 1 M2 PINTURA EPOXI O POLIURETANICA EN PARED,CIELORR.O PISO (MIN.2 MANOS)  
28410 1 M2 PREPARACION DE AZOTEA PARA REIMPERMEABILIZACION  
28425 1 M2 IMPERMEAB.ARRANQUE DE MUROS (INC:3CAP.EMUL.ASF.+2CAP.LANA VIDRIO)  
28440 1 M2 MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO GOFRADO(4MM)  
28442 1 M2 MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION GEOTEXTIL (4MM)  
28740 1 EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA (DIAMETRO 25CM)  
28745 1 SECAMANOS ELECTRICO  
28750 1 CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 30 LITROS  
28755 1 CALEFON ELECTRICO AUTOMATICO 110 LITROS  
28770 1 SUMINISTRO E INSTALACION SPLIT DE 12000 BTU/H  
97607 1 M BANDEJA CALADA P/CABLES DE CONTROL C/ACCES.0,15M<=A<=0,30M H>=0,065M  
 609233 CONTRATISTA 1.000 M BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=150 A 300MM 
 OR596 1 PROYECTO INST. SANITARIA REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR597 1 PROYECTO INST. ELÃ‰CTRICA Y DATOS REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR598 1 IMPLANTACIÃ“N Y REPLANTEO REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR599 1 10% DEMOLICIONES Y RETIROS PREVIOS A LA OBRA REMODELACIÃ“N OF ALM ROCHA  
 OR600 1 10%DEMOLICIONES Y RETIROS  POSTER.A LA OBRA REMODELACIÃ“N OFI.ALM.ROCH  
 OR601 1 PROYECTO DE INCENDIO REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR602 1 10% INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO REMODEL.OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR603 1 10% PREVENCION  DE INCENDIO REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR604 1 10% OBRAS DE ESTRUCTURA  DE HORMIGÃ“N ARMADO  REMOD OF ALMACEN ROCHA  
 OR605 1 10% OBRAS DE INSTALACION SANITARIA  REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCH  
 OR606 1 10% INSTALACION ELECTRICA Y DATOS  REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR607 1 10% ARTEFACTOS DE ILUMINACION  REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR608 1 M2 REPARACIÃ“N REVOQUES INTERIORES EN OFICINAS REMOD OFICINAS ALM ROCHA  
 OR609 1 M2 REPARACIÃ“N REVOQUES INTERIORES EN EX SALA DE MÃ�QUINAS REMOD ROCHA  
 OR610 1 M2 REPARACIÃ“N REVOQUES EXTERIORES REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR611 1 10% UMBRALES Y ENTREPUERTAS DE GRANITO REMODELACIÃ“N OF ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR612 1 10% MESADAS DE GRANITO REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR613 1 FELPUDO REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR614 1 M2 REVESTIMIENTO REMODELACIÃ“N ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR615 1 HERRERIA H1 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR616 1 HERRERIA H2 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR617 1 HERRERIA H3 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR618 1 HERRERIA H4 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR619 1 HERRERIA H5 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR620 1 HERRERIA H6 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR621 1 ABERTURA ALUMINIO AL1 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR622 1 ABERTURA ALUMINIO AL2 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR623 1 ABERTURA ALUMINIO AL3 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR624 1 ABERTURA ALUMINIO AL4 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR625 1 CARPINTERIA C1 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR626 1 CARPINTERIA C2 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR627 1 CARPINTERIA C3 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR628 1 CARPINTERIA C4 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR629 1 CARPINTERIA C5 REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR630 1 ESPEJOS REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR631 1 10% CORTINAS REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR632 1 GRIFERIA REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR633 1 ARTEFACTOS SANITARIOS REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR634 1 ACCESORIOS REMODELACIÃ“N OFICINAS ALMACÃ‰N ROCHA  
 OR635 1 REPARACIÃ“N Y PINTURA VENTNA MADERA LOCALES 5 Y 6 REMOD OF ROCHA  
 OR636 1 PREPARACIÃ“N Y PINTURA VENTANA MADERA FACHADA SALA MÃ�QUINAS REMOD ROCHA  
 OR637 1 REPARACION Y PINTURA VENTANA HIERRO LOCAL 6 REMODELACION OFICINAS ALMA  
  
  
  
  
 MATERIAL DESCRIPCION PRECIO PARAMETRICA VERSION 
609233 BANDEJA CALAD AC C/ACC ANCHO=150 A 300MM 1 2
  
  
  
  
 PARAMETRICA DE MATERIAL VERSION  FORMULA 
1 2 1 * 0.188 + 2 * 0.435 + 3 * 0.377 
  
  
  
  
 INDICES DE MATERIALES DESCRIPCION 
1 J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
2 FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
3 ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
  
  
  
  
 INDICES Sub 0  VALOR COTIZACION 
 J 303.590.000
 FE 597.250.000
 ZN 98.990.796.000
  
  
  
  
 PARAMETRICA DE UUCC  VERSION FORMULA 
46 1 6 * 0.250 + 8 * 0.050 + 9 * 0.300 + 12 * 0.400 
55 3 1 * 0.015 + 2 * 0.011 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.315 + 7 * 0.052 + 8 * 0.033 + 9 * 0.084 + 12 * 0.470 
63 1 9 * 1.000 
93 1 12 * 1.000 
 A9 2 1 * 0.010 + 6 * 0.022 + 8 * 0.031 + 9 * 0.323 + 12 * 0.507 + 18 * 0.107 
  
  
  
  
 INDICES DE UUCC DESCRIPCION 
1 J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
2 FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
3 ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
4 FO=FUEL OIL PESADO ANCAP 
6 D=DOLAR 
7 CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
8 G=GAS OIL ANCAP 
9 IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 
12 SE=SALARIO MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA 
18 CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA=CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA EN PLANTA 
  
  
  
  
 INDICES Sub 0 VALOR COTIZACION 
 J 303.590.000
 FE 597.250.000
 ZN 98.990.796.000
 FO 1.270.180.000
 D 28.356.000
 CU 195.869.070.000
 G 887.410.000
 IPC 540.930.111
 SE 1.524.870.000
 CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA 631.510.000
  
  
  
  
 PARAMETRICA DE Ajuste de CS  VERSION FORMULA 
 C0 2 20 * 1.000 
  
  
  
  
 Indices de Ajuste de CS DESCRIPCION  COTIZ SUB 0 
20 SAL.1/2 OF.ELEC.P/AJUSTE C.SOC=SALARIO 1/2 OF.ELECTRICISTA P/AJUSTES C.SOCIALES 1.403.040.000
  
  
  
  
 GRUPO DESCRIPCION GRUPO SUBGRUPO DESCRIPCION SUBGRUPO PORCENTAJE DE CARGA SOCIAL PARAMETRICA VERSION 
0 PAGOS ADICIONALES POR COSTOS INDIRECTOS Z Subgrupo por Defecto 15,00 63 1
25 PRECIOS DE REFERENCIA DE MANO DE OBRA Z Subgrupo por Defecto 77,00 93 1
28 UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN LOCALES EDILICIOS Z Subgrupo por Defecto 39,00 A9 2
97 TABLEROS Y CONEXIONADO EN ESTACIONES MT/MT, P.C. Y SUBESTACIONES Z Subgrupo por Defecto 40,00 55 3
 OR OBRAS SINGULARES Z Subgrupo por Defecto 20,00 46 1
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