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SECCION III

PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

PARTE I: CONDICIONES PARTICULARES

PARTE II: MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Elaboracion y tramitacion ante DNB de un Proyecto Técnico;
Ejecucion y Mantenimiento de las Medidas de Proteccion y
Prevencion contra Incendios en el local de UTE ubicado en

Cuareim 2389.
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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacién es la contratacion de una empresa para la elaboracién, instalacion
completa y tramitacion ante la Direccién Nacional de Bomberos (DNB) de un Proyecto Técnico (PT) de
Proteccién y Prevencidn contra incendio para el edificio ex Impo ubicado en Cuareim 2389. El proveedor
debera ejecutar las medidas proyectadas y la posterior certificacién ante la DNB, con un mantenimiento de
las medidas por un periodo de 60 meses, de acuerdo con el Decreto 150/16, 260/13 y los instructivos
técnicos correspondientes.

UTE pone a disposicidn de los interesados un anteproyecto de medidas contra incendio de su propiedad,
gue fuera elaborado en instancias anteriores por el estudio de los Arquitectos Seguessa y Arcos. Es
importante sefialar que este proyecto NO fue aprobado por la DNB y que desde su elaboracién han
ocurrido cambios en la reglamentacién. Se entrega a los participantes al solo efecto de que tomen de éste
lo que pudiera serles de utilidad. UTE no se hace responsable por ningln aspecto de la informacién
contenida en este anteproyecto (datos basicos, medidas propuestas, categorizacion etc). El oferente
deberd chequear por su cuenta toda la informacion contenida en el mismo previo a ser utilizada en su
propio proyecto.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar y certificar serdn del edificio ex IMPO sito en Cuareim 2389, padrén n°9956 del
Departamento de Montevideo, comprendido entre las calles: Av. Gral. Rondeau, Av. Agraciada y Cuareim.
El mismo abarca las siguientes unidades: Divisién Sistemas, Centro de Capacitacion Administrativa,
Cantina/Comedor, Telegestiones y Telecontrol.
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ANEXO — DATOS BASICOS

Local Cuareim 2389:

Subsuelo Sistemas: incluye todo el subsuelo: depdsito, cantina/comedor, oficinas.
Planta baja Sistemas: zonas de oficinas a nivel planta baja y los 4 entrepisos.

Piso 1 Sistemas.

Piso 2 Sistemas.

Piso 3 Sistemas.

Telegestiones

Centro de Capacitacion Administrativo

Telecontrol, incluyendo todos los entrepisos.

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas.

1.2.2. Direccion de Contacto:
Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién |, se agregan:
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Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles
Direccion: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por

depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 87.150 o ampararse en lo dispuesto
en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.
Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el

Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria l: Arquitectura Ay G
y/o
Categoriall:  Ingenieria F

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccidon especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.

II.L1.1. Formularios

Las propuestas se presentardn por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 1.2.1 del Capitulo Il de esta Seccidn.
1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros

agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (|CC1/ ICCO)

b) Férmula para cargas sociales

P=Py * (J1 / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio bdsico

ICC; = Indice General del Costo de la Construccién segin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacién del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.
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El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

11.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacién de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columnal Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.
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Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcidn de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacidn necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacidon nominada.
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Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dard la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademdas de constar dicho incumplimiento en el informe
de la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacidn. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesidn teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

Sera requisito excluyente adjuntar antecedentes de certificaciones ante DNB obtenidas para locales de
mas de 10.000 metros cuadrados.
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UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere necesarias para verificar las
referencias presentadas.

I.1.5. Visita: 05/06/2017

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se
realizard al 10™° dia calendario previo al dia de apertura de ofertas, contando el dia de la apertura, el lugar
y hora de encuentro serd en el edificio ubicado en Cuareim 2389 esquina Agraciada, a la Hora 9:00.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacién y Ejecucidn de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385
- planta alta), con los técnicos responsables, Arg. Paulo Lecchio, Arg. Sandra De Ledn, Emilio Pita
(29244976/29249295) internos 1054 / 1050.
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1.2 OFERTA
Formulario
NN domiciliado en la ciudad de......cccocvvvvierinierinnennns Callewiirereieeeen,
.............. Ne................... teléfono.................. faX........ccuueeeeeee.. SE COMPpPromete a construir y entregar las

obras con destino a la “Elaboracidn, Instalacién, Tramitacion y Certificacion de las medidas de proteccion
contra incendios del edificio Ex. IMPO“, ubicada en Cuareim 2389, departamento de Montevideo, , en
un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° Y51449 y los siguientes planos y
documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS N° PA-4984, PA-4985, PA-4986, PA-4987, PA4988 , de la
Subgerencia de Planificacion y Ejecucidon de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Secciéon | - Condiciones
Generales, Seccién Il — Memoria Constructiva General, Seccidn Il - Pliego de Especificaciones Particulares
(Parte | — Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2
............................ por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra

oferta.
1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma

11.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 100 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacién de
obras, para la terminacion de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccioén I.

Dentro de este plazo maximo, se establecen los siguientes plazos parciales de ejecucién:

e Rubros 2, 3.2, 3.6: 25 dias

e Rubro 3.8: 35 dias

e Rubro3.10y 3.11: 45 dias

e Rubros4.3,4.4y4.5:60 dias

Estos plazos son parciales, pero la ejecucion de los mismos debera superponerse de forma tal que el plazo
total de obra, en ninglin caso supere los 100 dias habiles ininterrumpidos.
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El incumplimiento de cada uno de estos plazos, sera plausible de multa, de acuerdo a lo establecido en el
rubro 11.8.3.

11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion |.

El atraso en la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerard al
contratista incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccion I.

Esta informacion debe ser consistente con la oferta en tiempos y montos.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacidn definitiva. Estos hechos quedardan registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

Dicho plan, sera presentado en formato papel y en una planilla digital, indicando por rubro: Duracion de la
tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y asignacion de recursos correspondientes. A su
vez, deberd entregarse el detalle de los avances econémicos mensuales en una planilla digital a partir del
Cuadro B discriminado rubro a rubro con los totales de Avance de Materiales y Mano de Obra y de Leyes
Sociales. Esta informacion sera utiizada por el DO para realizar el control (técnico y econémico) de la obra
durante su ejecucion. Los atrasos que se registraran respecto a él, podran determinar la retencién
correspondiente en el avance mensual. Esta retencion sera devuelta, si se cumplen los plazos de obra
maximos parciales establecidos indicados en el punto 11.2.2.1

Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $ 0,00
20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.20) $0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20% $0,00

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 15 de 50



\\\\\

| Imprevistos de Leyes Sociales. |

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La_cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin _causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Y51449 — Elaboracion, Instalacion, Tramitacion y Certificacion de las medidas de proteccién contra
incendios del edificio Ex. IMPO

(1 Mano de (1) sl
. . Precio Obra
RUBROS Uni Canti unitario | Precio UTE HERE G flane
dad dad ($) TOTAL Obra |imponib
le de
($) (%) 0
(%) | LLSS ($)
Implantacién y replanteo .
1| (< $180.000) gl 1 20%
Elaboracién e ingreso del PT al o
2 sistema de DNB gl 1 0%
3 Implementacién de las medidas gl 1 0%
proyectadas
31 Acce?c.n de.\llehlculo de emergencia a gl 1 0%
la edificacion.
3.2 Segurlc.Iad estructural contra gl 1 0%
Incendio
3.3 | Compartimentacion vertical gl 1 0%
3.4 Contrtfl . de materiales y gl 1 0%
revestimientos
3.5 | Salidas de Emergencia gl 1 0%
3.6 | Plan de Evacuacion gl 1 0%
3.7 | Capacitacion de Incendio gl 1 0%
3.8 | lluminacién de Emergencia gl 1 18%
3.9 | Deteccion y Alarma de Incendio gl 1 18%
3.10 | Senalizacion de Emergencia gl 1 18%
3.11 | Extintores gl 1 18%
4 | INSTALACION HIDRAULICA
4.1 | Bocas de Incendio gl 1 18%
4.2 | Boca de Incendio exterior gl 1 18%
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4.3 | Bomba de Incendio Un 2 18%

4.4 | Bomba Jockey Un 1 18%

45 Tanque de reserva de agua gl 1 23%
enterrado

4.6 | Caiierias de hierro galvanizado gl 1 18%

5.0 | Prueba del sistema Anti Incendio

6.0 Entrega a UTE de planos conforme a gl 1 0%
obra y manuales

7.0 | Mantenimiento por 60 meses un 60 20%

8.0 | Limpieza final gl 1 30%

3.11 Extintores gl 1

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluird el Impuesto al Valor Agregado.

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién .

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto I1.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.4  ADJUDICACION

La adjudicacién se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.
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Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

1.6

Reunidén de coordinacién con la Direccion de Obra

Reunién de coordinacidn de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunidén la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada
por la Direccidon de Obra y presentada al Departamento de Prevencidn de Accidentes de UTE.

CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién .

El Acta de Iniciacidon de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion |.

11.6.1.

Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS

Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

Plan Director de OBRA (PDO)

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
Declaracion Jurada de Gestién de Residuos firmada

Documentacion disponible en Obra

Memoria de instalacion eléctrica

Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
Plan de obra de excavacidn, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).

Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
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e Libro de Obra (seguin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacidn en seguridad del personal.

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccion I.

.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

I.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

Se establece la exigencia de depositar una Garantia obligatoria por este concepto, exclusivamente para el
rubro 7 (Mantenimiento), por un monto fijo de USS 20.000.

Para el resto de los Rubros que integran el presente pliego licitatorio y que conforman la OBRA
propiamente dicha, la empresa adjudicataria podrd optar por no presentar Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato. En el caso de ejercerse la opcidn prevista en el 1) del punto 27 de la Seccién |, la Garantia a
depositar por este concepto para los rubros 1 al 6 inclusive, debera corresponder al 5% del monto total
adjudicado de la obra.

En este caso, ambas garantias (para la OBRA: Rubros 1 al 6 y para el MANTENIMIENTO: Rubro 7) deberan
depositarse por separado, es decir en forma independiente, para posibilitar la devolucién de la
correspondiente a la OBRA, de acuerdo a la metodologia prevista en el Punto 27 referido.

1.8 MULTAS
La Administracién aplicara multas, sin necesidad de interpelacidn judicial ni privada o intimacion de protesta

por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe

resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.
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1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
4 prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que & e &
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
5 seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal t * t
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
6 normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE e &
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. e R

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
7 lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las ) e
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos

* * *
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
8 del servicio.
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico % %
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.
9 Control del subcontrato por parte de la ECP. & e

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
10 sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad * *
e higiene en el trabajo.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 23 de 50




Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO (parcial y total), seran de 1 % de la suma total
de rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

Se aplicara multa cuando la empresa en cada sector de intervencidén establecida en acuerdo con la Direcciéon de
Obra, supere los dias habiles limites establecidos.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucién de las tareas parciales) determinaran la retencidn correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.
[1.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

e Planilla de UTE para Control de Personal
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¢ Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.9.1. Ejecucidn del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidn General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberd designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional

responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

11.L11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccion de Obra la inspeccién y aceptacion de
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1l

GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro By se refiere a planos PA- 4984, PA-4985, PA-4986, PA-4987, PA-4988

Con la oferta la empresa adjudicataria debera presentar el Anteproyecto del Proyecto Técnico a presentar
ante la DNB de acuerdo al grado de detalle solicitado en la memoria particular.

El proveedor debera realizar las instalaciones y montajes necesarios para la implementacion de las medidas
de proteccion definidas en el PT.

En la realizacidon de los trabajos, se tendra presente que se debera respetar la estética existente, sobretodo en
el area de oficinas. Los recorridos de las cafierias deberan acordarse previamente con UTE, priorizando los
recorridos aéreos y paralelos a las paredes, evitando las interferencias con el normal funcionamiento del
sector. En caso de que durante la ejecucion de los trabajos deba picarse parte de la mamposteria, o realizar
otro tipo de obras que generen ruido y/o polvo, estas se realizaran previa aprobacién de la Direccién de
Obras, teniendo cuidado y dejando el lugar, una vez terminadas las obras, en iguales condiciones que al
comienzo.

Para todas las tareas que generen polvo, se utilizara aspiradora industrial disefiada para este uso
obligatoriamente. Con este mismo criterio, el contratista protegera los equipos que puedan ser dafiados por
el polvo con nylon grueso o similar, los cuales deberan quitarse cuidadosamente al concluir la tarea del
sector involucrado.

En caso de que deba repintarse parte de una pared y se note la diferencia, la Direccion de Obras podra exigir
el pintado de la totalidad del elemento.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 1.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccidn de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los dias
viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se podra
trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacidon adecuada, el movimiento de elementos que

perjudiquen el desarrollo de las obras. Debe considerarse en todo momento que el edificio permanecera
ocupado, por lo que los movimientos en cuanto a los puestos de trabajo, deben ser minimos.
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Para los trabajos que deban desarrollarse en altura, se utilizaran elementos que no dafen la superficie de
apoyo. Los pisos deben protegerse de todo posible deterioro, ya que deben permanecer en las mismas
condiciones que estaban al inicio de las tareas. En caso de dafio o rotura, las reparaciones o sustituciones
qguedardn a cargo del contratista, y deben respetar y mantener la estética del sector.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera), asi como el personal afectado a la
DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Limpieza e Higiene en la Obra

Durante los trabajos, la obra debera mantenerse perfectamente limpia retirdndose todo material y escombros a
medida de su generaciéon. Las zonas de trabajo, deberan estar en perfecto estado de limpieza, asi como las
zonas de circulacidon, depdsito de materiales, etc.

Se deberd coordinar con la DO el retiro de los escombros embolsados, de forma tal de evitar la dispersidon de
polvo o dafio del equipamiento existente.

El lugar donde se acumularan los escombros fuera del predio deberd contar la aprobacién de la Direccién de
Obra.

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por la puerta
principal, anuncidndose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes,
etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, la lista firmada con el personal afectado con fotocopia
de cedula de identidad. El personal de la empresa deberd estar identificado con ropa con logo, de forma tal de
identificar en forma rapida a que empresa pertenece.

También deberad presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (lIdentificacién,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacion en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacidn suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.
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Cantidad de personas y vehiculos del local.

SISTEMAS.

Cantidad de funcionarios: 358.

Cantidad de funcionarios por turno: 358 personas desde 08.00 a 18.00, 5 personas desde 22.00 a 06.00

hrs.
Cantidad maxima de personas: 358

Cantidad maxima de vehiculos:

TELECONTROL.
Cantidad de funcionarios: 32.
Cantidad de funcionarios por turno: 1 (Vigilante)
Cantidad maxima de personas: 52.

Cantidad maxima de vehiculos: 6

TELEGESTIONES. Funcionan las 24 hrs. los 365 dias del afio.

Cantidad de funcionarios: 159
Cantidad de funcionarios por turno:

PERSONAL DE UTE POR TURNO:

6a 12.30 19
10a 16.30 18
14a 20.30 5
23.30a 6 4

12 Encargados de turno:

6a 12.30
10.30a 17
17a 23.30
23.30a 6

N w W

1 Jefe de departamento a partir de hora 9.

PERSONAL CONTRATADO:
6a 13.30 4

8a 15.30 38
14a 21.30 30
15.30a 23 20
22 a5.30 8
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Cantidad maxima de personas: 159

Cantidad maxima de vehiculos: 0

FORMACION.
Cantidad de funcionarios: 3
Cantidad de funcionarios por turno: 3
Cantidad maxima de personas: 8

Cantidad maxima de vehiculos: 0
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.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $180.000

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacion se definird en coordinacion con la Direccion de Obra y con la responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definiran los puntos desde donde se podra tomar agua y energia eléctrica.
Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
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I.2.2. RUBRO 2.- ELABORACION E INGRESO DEL PT AL SISTEMA DE DNB

El técnico de la empresa adjudicataria sera quien elaborard, firmara y gestionara el Proyecto Técnico ante la
DNB. UTE firmara solamente como propietario.
El responsable técnico ante la DNB sera el técnico autorizado de la empresa adjudicataria. La empresa deberd
informar a la direccién de obra en todo momento del estado del tramite en DNB hasta la certificacidn final.
El plazo para el ingreso del PT a la DNB y a la Direccion de Obra (DO) sera de 30 dias de acuerdo a lo
establecido en el punto 11.2.2.2 Cronograma.

El proyecto debera ser entregado finalmente a UTE de acuerdo a lo indicado en el rubro 6.

Para la elaboracion de este proyecto, se debera tener presente las siguientes premisas:

e El edificio esta y permanecerd ocupado durante toda la ejecucién del trabajo licitado, por lo que las
cafierias y canalizaciones en general deben pasar preferentemente paralelas a las paredes, evitando los
cruces a nivel de piso, y priorizando las instalaciones aéreas, ya sea por interferencia y/o estética del
lugar.

e Los diferentes sectores del edificio admitiran corrimientos minimos durante la ejecucién de las obras ya
gue no hay posibilidades de vaciarlos.

e Se procurara hacer minimos pases por las paredes, evitando la generacién y propagaciéon de polvo y
ruido que afecten el normal funcionamiento del sector. En caso de que se deba realizar alguna
perforacion, debera ser aprobada y coordinada previamente por la direccidn de obra. El contratista
debera contar con las herramientas y accesorios necesarios para contener los materiales del posible
picado, realizando la tarea con cuidado para no afectar el entorno inmediato y aspirando el polvo que
pueda generarse. Estas tareas deberdn realizarse previa coordinacion con la Direccién de Obra, en los
horarios de menor interferencia a criterio de UTE (a primera o ultima hora de la jornada laboral,
eventualmente en dias sabados).

e La Direccidn de Obra suministrara la informacion basica del edificio en formato dwg, pero quedard a
cargo del contratista la verificacidén de las medidas de cada una de las piezas entregadas.

e El Proyecto a presentar debe adjuntar ademas la planilla del Rubrado con todos los rubros inicialmente
considerados para la oferta como globales con sus respectivos subrubros y metrajes.

e Una vez que la DO reciba esta informacion, tendrd un plazo maximo de 10 dias para su estudio y
aprobaciéon u observaciones de acuerdo a las premisas establecidas (recorridos, etc.). Las
observaciones o cambios que realice la direccion de obra, no modificara los plazos de entrega
previstos. La Direccién de Obra estara siempre dispuesta durante el plazo de entrega a colaborar con los
técnicos que elaboren el PT a fin de que la empresa pueda cumplir con los plazos establecidos
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ll1.2.3. RUBRO 3.- IMPLANTACION DE LAS MEDIDAS PROYECTADAS

.2.3.1 RUBRO 3.1.- ACCESO DE VEHICULO DE EMERGENCIA A LA EDIFICACION

El técnico del PT propondra y sugerira los lugares para el acceso de los vehiculos de emergencia. Los mismos
estaran sujetos a la aprobacién de la direccion de obra, ya que deben considerarse los diferentes accesos y
sectores de la edificacion. Se debera de considerar que el edificio tiene acceso por la calle Cuareim y por la calle
Rondeau. Si corresponde se deberd cotizar la ejecuciéon de las medidas de acuerdo a lo establecido en el
proyecto técnico.

ll.2.3.2 RUBRO 3.2.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL CONTRA INCENDIOS

El contratista realizara y firmara la memoria de seguridad estructural contra incendios solicitada por DNB. La
informacidn para la elaboracién de la memoria serd recabada por el técnico de la empresa a partir de
relevamientos y visitas realizadas al edificio, las cuales serdn coordinadas con la direccion de obra. Si
corresponde se debera cotizar la ejecucion de las medidas de acuerdo a lo establecido en el proyecto técnico.

1.2.3.3 RUBRO 3.3-COMPARTIMENTACION VERTICAL

La compartimentacion vertical del edifico quedara a criterio del técnico que elabore el PT, que evaluara la
necesidad o conveniencia de la misma considerando las caracteristicas espaciales y de uso del edifico y de cada
sector en particular. Si corresponde de acuerdo a la normativa vigente, se debera cotizar la ejecucion de las
medidas de acuerdo a lo establecido en el proyecto técnico.

ll.2.3.4 RUBRO 3.4- CONTROL DE MATERIALES Y REVESTIMIENTOS

El contratista realizara y firmara la memoria de materiales y revestimientos de la edificacidn solicitada por DNB.
La informacién para la elaboracion de la memoria serd recabada por el técnico de la empresa a partir de
relevamientos y visitas realizadas al edificio, las cuales serdan coordinadas con la direccién de obra. Si
corresponde se debera cotizar la ejecucion de las medidas de acuerdo a lo establecido en el proyecto técnico.

ll.2.3.5 RUBRO 3.5- SALIDAS DE EMERGENCIA

El técnico evaluara y propondrad las salidas de emergencia necesarias para cada sector que cumplan la
reglamentacion de la DNB. La direccién de obra evaluara la viabilidad de cada salida. Debera incluir en su oferta
todas las obras de albafiileria necesarias para materializar la salida de emergencia propuesta. Si corresponde se
debe cotizar la ejecucién de las medidas cumpliendo con lo establecido en el proyecto técnico, y de acuerdo a la
normativa de la DNB vigente.

.2.3.6  RUBRO 3.6- PLAN DE EVACUACION

En caso de que corresponda se debera elaborar un Plan de Evacuacion. Se debera obtener el visto bueno de UTE
antes de su presentacién en DNB.

l.2.3.7 RUBRO 3.7- CAPACITACION DE INCENDIO

Para determinar la capacitacion de incendio se debera tomar en cuenta la cantidad de personas que se indican
en la Parte Il - Memoria Descriptiva Particular del presente pliego. El adjudicatario sera responsable de
coordinar los cursos en la DNB, y deberd incluir su costo en este rubro.
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1.2.3.8 RUBRO 3.8 - ILUMINACION DE EMERGENCIA

Se aplicara la normativa vigente. Preferentemente se debera proyectar e instalar un sistema de iluminacién de
emergencia basado en equipos auténomos.

1.2.3.9 RUBRO 3.9- SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO

Situacidn presente:

En el predio actualmente existen 3 sistemas de alarma y deteccidn de incendio compuestos por: 3 paneles de
incendio, sensores de humo, jaladoras, barreras, sirenas y 3 equipos de deteccion temprana de humos Vesda
VLC500.

Los paneles instalados son:

Sector Sistemas y Telegestiones: NOTIFIER NFS2-640 (incluye 2 equipos de deteccién temprana de
humos Vesda VLC500 - ubicados en ambientes del sector Sistemas)

Sector Telecontrol: GST M200 (incluye 1 equipo de deteccidon temprana de
humos Vesda VLC500 - ubicado en sala de datos)

Sector Capacitacion: FIRELITE MS9200

Situacion a futuro:

Se debera disponer de un sistema de alarma y deteccion de incendio en todos los sectores del predio. Se hace
especial énfasis que adicionalmente a la alarma de incendio UTE pretende disponer de deteccién de incendio.
Todos los dispositivos deberan ser instalados de acuerdo a lo establecido en el decreto 150/16, el IT11 de la
Direccién Nacional de Bomberos, la norma UNIT 962:94 o equivalentes internacionales y de acuerdo a las
especificaciones del fabricante. Se respetard la autonomia de funcionamiento de la fuente de alimentacion
auxiliar solicitada en el IT11 de la Direcciéon Nacional de Bomberos.

El oferente debera relevar toda la instalacidn existente y evaluar la posibilidad de reutilizar el panel NOTIFIER
NFS2-640 y sus elementos asociados (sensores, jaladoras, barreras, sirenas y equipos de deteccién temprana de
humo) para realizar la cobertura de todos los sectores del predio. En el caso de los sectores Telecontrol y
Capacitacién el oferente debera evaluar la posibilidad de reutilizar canalizaciones, cableados y demds elementos
que se puedan integrar con el panel NOTIFIER NFS2-640. Se debera reutilizar el equipo de deteccidon temprana
de humos Vesda VLC500 de la sala de datos del sector Telecontrol. En caso de ser necesario ejecutar alguna
canalizacién adicional, se utilizara en todos los casos cafio galvanizado tipo DAISA con todos sus accesorios.

El oferente deberd asegurar que el sistema a instalar funcionard correctamente en su totalidad con los
componentes a reutilizar.

Los elementos existentes a retirar por incompatibilidad con el panel NOTIFIER NFS2-640 (paneles de incendio
GST y Firelite y demas elementos de los sectores Telecontrol y Capacitacion) deberan ser entregados al Dpto. de
Sistemas de Seguridad.

Software de monitoreo: Se deberd suministrar un software de monitoreo grafico el cual tendrd las siguientes
caracteristicas:

- Serd para funcionar en ambiente Windows y permitird visualizar los elementos (sensores, jaladoras,
barreras y equipos de deteccién temprana de humos) instalados en todas las plantas y sectores del predio (UTE
suministrara los planos base en formato Autocad).

- Tendra posibilidad de diferentes niveles de usuarios, y se podrd configurar en funcién de los datos de la
central de incendio.

- Se deberd incluir licencia para 3 usuarios simultaneos.

- Desde los graficos se podra: visualizar alarmas de incendio, habilitar o deshabilitar un sensor, resetear
alarmas y accionar comandos.

- Tendra un registro de los eventos de la central y permitirad sacar reportes de los mismos.
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- Se deberd cotizar el PC, sistema operativo y monitor de al menos 21” el cual integrard la tabla
comparativa de precios. La adquisicion del PC por parte de UTE serd opcional.

Capacitacién: Se debera cotizar un curso de capacitacidon para el personal técnico del Dpto. de Sistemas de
Seguridad de UTE y un curso para el personal que operara la central de incendio. Se debera indicar en la oferta
temario y carga horaria de ambos cursos.

11.2.3.10 RUBRO 3.10- SENALIZACION DE EMERGENCIA

Se aplicara la normativa vigente. Si corresponde debe cotizar la ejecucion de las medidas establecidas en el
proyecto técnico.

111.2.3.11 RUBRO 3.11- EXTINTORES

Se podran utilizar los extintores disponibles en el edificio que se encuentren en condiciones aptas para su uso.
Estos podran ser reubicados de acuerdo al proyecto técnico determinado por el contratista.

El Contratista serd responsable del suministro e instalacién de la totalidad de los extintores necesarios de
acuerdo a la normativa vigente. El rubro incluye ademads los accesorios y sefializaciones correspondientes para
su colocacién en el sitio correspondiente.

l11.2.4. RUBRO 4.- INSTALACION HIDRAULICA

Condiciones generales del sistema

Se deberd de cumplir con el IT-05 y todos los requerimientos de la DNB.

Todo equipo y caferia instalados seran probados y homologados por la DNB. Todas las juntas con pérdida serdn
ajustadas y vueltas a probar hasta comprobar su estanqueidad.

Los ensayos cumplirdn con los requerimientos que se indican:

A- Las lineas de agua seran probadas hidraulicamente a 14kg/cm2.

B- Con las valvulas cerradas el sistema no acusard pérdidas en periodos no menores de 8 (ocho) horas.

C- Los motores eléctricos, bombas, cafierias y otros equipos mecanicos, operardn sin ruidos ni vibraciones.

D- Una vez regulada la instalacién, todos los elementos susceptibles de ser modificados de su posicién definitiva,
como ser valvulas, presos tatos, se marcardan en su posicion definitiva, para que en cualquier eventual
reparacion se obtenga una facil regulacion.

E- Se verificara que el conjunto estd lubricado en los puntos correspondientes.

F- Los defectos encontrados por las inspecciones, seran corregidos inmediatamente, a entera satisfaccién de la
Direccién de Obra.

G- Una vez que la instalacion esté en funcionamiento correctamente y el Subcontratista haya finalizado todos
los trabajos a entera satisfaccién de la Direccidn de Obra, se instruird al personal del Propietario en las
operaciones de control, manejo y mantenimiento de la instalacidn, y presentard los manuales de operacién y
mantenimiento necesarios.

Todos los materiales y equipamiento a instalarse en el Sistema Hidraulico, debera ser homologado por la DNB.
UTE no otorgara la Recepcion Provisoria hasta tanto se haya comprobado que todos los elementos que
integran el Sistema Hidraulico cuentan con ese requisito.

Responsabilidades:

En el marco del objeto del lamado y durante la vigencia del contrato, la empresa adjudicataria sera responsable
del resultado de los mantenimientos realizados, asi como del correcto funcionamiento del sistema hidraulico.
Serdn de su cargo los dafios y perjuicios que el mal funcionamiento del sistema hidrdulico pueda ocasionar,
salvo que los mismos hayan sido por causas debidamente probadas, que no le fueran imputables.
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Garantia del Sistema:

La garantia de todo el sistema hidrdulico sera de cinco afios, contados a partir de la fecha de emitida la
recepcion Provisoria. Durante la vigencia de esta garantia, el proveedor deberd reponer cualquier equipo o
repuesto que sea necesario, debido a defectos, anomalias o mal funcionamiento, para dejar el sistema en
Optimas condiciones, asi como la mano de obra necesaria para su instalaciéon, configuraciéon, programacioén, etc.,
sin costo alguno para UTE.

Adicionalmente a lo establecido en este rubro, el oferente deberd suministrar e instalar los mdédulos de
monitoreo que se conectan con la central de incendio existente en el edificio. Estos mddulos se utilizaran para
monitorear la posicién de las valvulas y los sensores de flujo del sistema.

Para las estaciones de control, el cierre de la valvula dard en la central una seial de falla técnica y una deteccién
de flujo en cafieria dard sefal de alarma de incendio indicando la estacidon involucrada.

Ademads se monitorearan todos los contactos de falla en el tablero de la bomba de incendio. Estos generaran un
aviso de supervision técnica en la central de incendio. También se monitoreara la activacion de la bomba, la cual
dard alarma de incendio. Asimismo, se debera monitorear el bajo nivel de agua de reserva.

Se deberan realizar todos los cableados y programaciones de los médulos y de la central de incendio que sean
necesarios para el funcionamiento del sistema (el edificio cuenta con una central de incendio marca GST modelo
5000).

Para los sistemas de pre-accion del sistema hidraulico, ademds de los mddulos de monitoreo, se instalard un
madulo de relé para el accionamiento de la electrovalvula de corte de inundacién de cafierias.

El oferente ademas debera entregar un Manual de Operacion del Sistema Hidrdulico.
.2.4.1 RUBRO 4.1 - BOCAS DE INCENDIO

Bocas de incendio equipada (BIE)

Las BIE elegidas estaran de acuerdo a la tabla 2 del IT.05, ademas se debera de cumplir con el IT-05 y todos los
requerimientos de la DNB.

Cada BIE se equipard con 1 tramo de 25 m para poder acceder a todos los puntos de cada piso protegido. Las
mangueras flexibles deberan disponerse en forma de zigzag, aquellas de cuerpo semi-rigido deben ser
enrolladas en un solo carretel.

Las bocas de incendio se uniran a la caferia que las alimentan y tendran en su extremo:

- Una valvula de corte antes de la boca para facilitar el mantenimiento, debe estar siempre abierta y sin el
volante.

- Una valvula tipo globo con uniéon STORZ de al menos 2 % “ de didmetro. Se recomienda el uso de unién doble
previo a la véalvula globo y una llave de paso esférica en la acometida préxima a la BIE para el mantenimiento de
la valvula globo.

Las vélvulas tendran su cuerpo de bronce y el vastago del "tornillo" completo que permite cerrarla y abrirla serd
de bronce. Se deberad poder cambiar la prensa del vastago sin necesidad de cortar el suministro de agua a la
boca de incendio.

La valvula y la manguera de 45mm se colocaran dentro de una caja de 0,60 x 0,60 m, ubicada a 1,20m del piso.
Estas cajas seran de chapa niumero 14 con puerta de vidrio.

Los tramos de manguera tendrdn en cada uno de sus extremos, piezas de unién para ser conectadas entre si a
llaves de paso o punteros con media unién rapida tipo STORZ.

Las piezas de unidn estaran unidas a las mangueras de forma tal que permitan asegurar la hermeticidad cuando
el sistema esté sometido a la presién maxima de 14Kg./cm2.
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Las piezas de manguera estardn construidas de materiales sintéticos, sin costura ni uniones y deberan ser
livianas, flexibles y especialmente construidas para resistir largos periodos inactivas, sin alteracién de sus
propiedades.

Los punteros deberan ser del tipo multipropdsito de material liviano y resistente a los golpes. Las piezas de
unién seran de aleacién de aluminio. La terminacidén serd perfecta, sin rebarbas ni elementos que puedan
producir lastimaduras a la persona que la maniobre.

A los efectos de la cotizacién se solicitaran catadlogos completos de cada uno de los elementos que deberan
adjuntarse por parte de quien realice el suministro e instalacion del sistema. En los mismos se debe indicar:

A — Material, didametro.

B - Presidn de trabajo y de rotura.

C - Presién minima de trabajo de los punteros, su curva de rendimiento, forma de regular el chorro, alcance del
mismo y didmetro segun distancia, etc.

D - Norma que cumple cada uno de los elementos. Todos los materiales deberan estar homologados por la DNB.

l.2.4.2 RUBRO 4.2- BOCA DE INCENDIO EXTERIOR

Si corresponde BIE el contratista debera cotizar el suministro y la ejecucién de acuerdo a lo establecido en las en
el proyecto técnico.

Las mismas se realizaran de acuerdo al IT-05 de la DNB. La localizacidon de la BIE debe permitir el acceso del
camion de incendio para el ataque desde el exterior.

Todas las BIE deben ser dotadas de dispositivos de recalque, siendo el prolongamiento de la tuberia principal
como minimo de igual didametro a la tuberia principal. Los encastres deben ser compatibles con uniones del tipo
Storz de 65mm. y valvulas de retencion orientadas hacia el sistema.

l.2.4.3 RUBRO 4.3 - BOMBA DE INCENDIO

Sistema de presurizacion

Bomba de Incendio

Las bombas de incendio deben ser utilizadas solamente para este fin, y debera estar homologada por la DNB.

En este caso el conjunto del sistema de presurizacion se instalara en la sala de bombas construida al lado del
tanque de reserva de agua, teniendo en cuenta los requerimientos en ANEXO C de IT 05 respecto a la altura del
eje de la bomba para evitar la succién negativa.

La automatizacion de la bomba principal o de respaldo debe ser ejecutada de manera que, después del
encendido del motor, su apagado sea solamente manual, desde su propio panel de comando, localizado en la
sala de bombas. Deben ser previstas por lo menos un punto de accionamiento manual para las mismas,
instalada en la sala de bombas.

La capacidad de las bombas principales, en caudal y presidn, debe ser suficiente para mantener la demanda del
Sistema de Incendio, de acuerdo con los criterios adoptados. La curva de la bomba de incendio debera cumplir
con lo solicitado en IT-05.

La bomba principal tendrd un mandmetro para determinar la presidén en la descarga y un mano-vacuémetro
para determinar la presidn de succion.

En este rubro se incluirdn todos los costos asociados a las instalaciones necesarias que determinen un correcto
funcionamiento de la Bomba de Incendio.
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RUBRO 4.4 - BOMBA JOCKEY

En la oferta se deberd especificar las especificaciones técnicas de la bomba jockey, la que debe cumplir con la
normativa de la DNB vigente.

De acuerdo al IT — 05 la bomba jockey debe tener un caudal de 20 litros/minutos a la presiéon de trabajo de la
bomba principal y la presidn a caudal cero de la jockey debe ser de 5 m.c.a. por encima de la presidn de la
bomba principal a caudal cero. Se recomienda que el diferencial de presién entre los accionamientos
secuenciales de las bombas sea de aproximadamente 10 m.c.a (1 kg/cm? ~ 1 bar ~ 100 kPa). El oferente deberd
considerar para la elaboracion de su proyecto y ejecucién de las tareas asociadas, la normativa vigente.

Las automatizaciones de la bomba de presurizacion (jockey), para encendido y apagado automaticamente y de
la bomba principal, para solamente encendido automatico, deben ser hechas a través de presostatos instalados
y conectados a los paneles de comando vy llaves de partida de los motores de cada bomba.

El panel de sefializacidn de las bombas principales o de refuerzo, eléctrica o de combustién interna, debe ser
dotado de una botonera para encender manualmente tales bombas, teniendo sefializacidén dptica y acustica,
indicando por lo menos los siguientes eventos:

Bomba eléctrica a) Panel energizado; b) Bomba en funcionamiento; c) Falta de fase; d) Falta de energia en el
comando de partida.

Bomba de combustidén interna a) Panel energizado; b) Bomba en funcionamiento; c) Baja carga de la bateria; d)
Llave en la posicion manual o panel apagado.

La automatizacion del funcionamiento se realizara de acuerdo al IT — 05 Anexo C (Diagrama de automatizacion
de bomba principal y de presurizacion (jockey).

Todos los elementos y materiales utilizados en la instalacidon deberan ser homologados por la Direccién Nacional
de Bomberos.

Ambas bombas serdn colocadas en la sala de bombas que se realizara enterrada al lado del tanque de reserva
de agua.

Esta Sala debe entregarse con terminacién de pintura, de color uniforme en toda su superficie. Se debe adjuntar
ficha técnica de la misma.

Alimentacion eléctrica

La alimentacion eléctrica debe ser independiente del consumo general, de forma que permita el corte general
de energia, sin perjuicio del funcionamiento del motor de la bomba de incendio. Los conductores eléctricos
hasta el panel de control y hasta la bomba deben ser protegidos contra dafios mecanicos y quimicos, fuego y
humedades, utilizando ductos metalicos.

Toda la instalacién eléctrica de las bombas serd embutida o canalizada en ductos metalicos y debera hacerse de
acuerdo al Reglamento de UTE teniendo en cuenta el IT — 05, Anexo C (Esquema de conexidn de la instalacion
eléctrica de la bomba de incendio).

El oferente debera entregar un plano unifilar de la nueva instalacion antes del inicio de los trabajos. Tendra un
tablero de chapa de hierro plegada, calibre minimo N°16, cerrado con puerta giratoria y cerradura tipo tambor.
La pintura del mismo serd electrodepositada horneada, y tendrd un 20% de espacio reservado para futuro
crecimiento, y espacio suficiente para ordenar el cableado y un trabajo cdmodo en el mismo.

Sobre el frente calado se aplicaran rétulos de acrilico indicando sobre cada interruptor térmico, el circuito que
comandan en correspondencia con el plano que habra que realizar y colocar en la contrapuerta del tablero. Este
plano debera ser entregado plastificado.

Las llaves eléctricas de alimentacidn de las bombas de incendio deben ser sefializadas con la inscripciéon
“ALIMENTACION DE LA BOMBA DE INCENDIO — NO APAGAR”.

Célculo Hidraulico Una vez aprobado el proyecto técnico y los lineamientos generales, se procederd a la
adquisicion del sistema. Para la etapa de certificacidn se adjuntardn los calculos definitivos conforme a obra.
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El calculo en su totalidad se realizara seguin la formula de Hazen-Williams, tomando en cuenta para ello los
distintos didmetros de cafieria y las pérdidas localizadas.

Todas las instalaciones necesarias para esta alimentacion, seran a cargo de la empresa contratista y
supervisados por la Direccién de Obra.

ll.2.4.4 RUBRO 4.5 - TANQUE DE RESERVA DE INCENDIO ENTERRADO

Se construira el tanque enterrado en la fachada que da hacia la calle Rondeau.

El tanque de reserva de agua, que cumplird con el volumen establecido en la reglamentacion, tendrd
dimensiones aproximadas de 4.40m.de largo x 3.0m.de ancho x 3.0m. de profundidad (medidas internas), se
construira en hormigdn armado sus paredes tendran 20cm. de espesor y se armara con malla en ambas caras de
hierro conformado de 10mm. cada 15cm. Tendra un recubrimiento de 4cm. por lado.

No se realizaron estudios de suelo por lo cual se desconoce la profundidad del nivel fredtico. La empresa debera
prever los trabajos con presencia de agua, UTE no sumira costos adicionales por presencia de agua.

La caferia de succidén sera de 3” (90mm. nominal) de PVC antincendios hasta el conjunto de bombeo.

La tapa del tanque sera una losa de hormigén armado de 15cm. de espesor, armado con hierro conformado de
10mm. cada 15cm. tendrda dos tapas de inspeccion de 60x60 cm. cada una.

Se deberd presentar el calculo estructural, memoria y detalles constructivos del tanque de reserva de agua,
firmado por Ing. Civil. Verificando las secciones y armaduras propuestas, etc.

Pegado al tanque se realizara una sala de bombas enterrada. La mismo sera de 3.0m. de largo x 3.0m. de ancho
x 2.30m. de profundidad (medidas interiores). El techo de la sala de bombas sera la misma losa de hormigén
armado del tanque, de 15cm. de espesor armado con hierro conformado de 10mm. cada 15cm. Tendra en una
punta un hueco de 3.0m. de largo x 1.50m. de ancho para acceder a la sala de bombas.

Llevard una tapa de hierro corrediza. En los costados de la losa se amuraran dos hierros angulos de
2”x3/8"”x3.60m. de largo por el cual se correra la tapa de acceso a la sala.

Las dimensiones del hueco donde ira la tapa seran de 3.0m de largo x 1.50m. de ancho. La tapa se construira en
chapa de hierro galvanizada lisa N°18. Se realizara un marco perimetral en caifio de hierro rectangular de
40x80mm. con una estructura auxiliar seguin la forma de la tapa en cafo rectangular de 40x40mm.

Llevara 6 ruedas de hierro de 90mm. (3 ruedas por cada lado) con ranura en V montadas en rulemanes, dos por
cada lado. Al final de cada riel se colocaran topes de hierro con un tapdn de goma para que no se descalce la
tapa corrediza. La tapa llevara dos pasadores tipo Mauser con portacandado.

Se pintara todos los elementos de hierro de la tapa con anti oxido 2 manos y dos manos de esmalte sintético
color azul.

Se construira una escalera de hormigdén armado para bajar a la sala de bombas. La misma sera de 80cm. de
ancho, tendra 13 escalones de 28cm. de huella y contrahuella de 20cm. La sala de bombas debera tener luz
artificial. Se colocara un artefacto fluorescente estanco de 0.15cm.x 1.20m. IP65, con 2 tubos de 2x36 watts tipo
Marea de Lumenac. En una esquina llevard un ducto de ventilacién en cafio de PVC de 160mm. con un extractor
en el interior del cafio.

Debajo de la escalera llevara un pozo de desagote de la sala de bombas de 1.0x1.0x1.0m. de profundidad.
Llevara una marco y una tapa perforada. El piso de la sala de realizard con una pendiente de 2% hacia la tapa. Se
instalara una bomba sumergible multi turbina de 6” para evacuar agua limpia modelo tipo ECO 35M Aut.
Equipada con un interruptor de flotador para el arranque y parada automadtica de la bomba. Tendra valvula de
retencién en la impulsion.
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Se realizara la cafieria de desagote en termofusion de 32mm. hasta la camara de pluvial mas cercana.
Ver plano Tanque de Incendio y Sala de bombas PA 4988.

Importante: En este rubro se debe cotizar la totalidad de las tareas que involucren al tanque y la sala de
bombas enterrado, descritas anteriormente asi como todas las tareas asociadas. Esto implica que el oferente,
entre otras tareas, debe cotizar la excavacion, retiro del material, demolicion de pavimento existente,
reposicion del pavimento, etc. En caso de encontrar presencia de napa fredtica la empresa deberd
contemplarlo con un procedimiento constructivo adecuado.

I1.2.4.5 RUBRO 4.6 - CANERIAS DE HIERRO GALVANIZADO

Todos los componentes esenciales para el funcionamiento del sistema deberdn estar homolgados por la DNB.

La tuberia de succién sera de CPVC de 3" y la de impulsién sera de Hierro Galvanizado por inmersidn en baino de
zinc fundido en los tramos expuestos y pintadas con dos manos de anti 6xido y dos mano de esmalte brilloso
color ROJO, Sch 20 y de diametro nominal 2 1/2”.

Los accesorios para cambios de direccidn, derivaciones, etc. se haradn con piezas especiales de igual material que
las cafierias, no admitiéndose otra forma de construccion. El medio de conexidon entre los tubos y sus accesorios
deben garantizar la estanqueidad y la estabilidad de la junta.

Todas las caferias y sus accesorios serdn para una presiéon minima de trabajo no menor a 20.7 bar y estaran
fabricadas bajo norma ASTM A 795, ASTM A 53 0 ASTM A 135.

Anclajes: Se deberan disefiar, suministrar y colocar anclajes en todos los cambios de direccidn de las cafierias. Se
verificard en cada caso las caracteristicas del soporte mediante cateos, verificando la mejor solucién para cada
una de las situaciones que se presente. Los anclajes deben permitir absorber los empujes de presién en la
cafieria; se usara un coeficiente de seguridad de 2,5 con respecto a la tensiéon de fluencia de los materiales

Antes de la bomba se colocaran en la linea de succion llave de corte y una unién doble.

A la salida de la bomba se colocaradn en la linea de impulsiéon una unién doble, valvula de retencién (de tipo
clapeta), un buje concéntrico para ampliar la seccién y una llave de corte.

Todas las vélvulas del sistema de bombeo, deben ser provistas de cadenas y/o candados para mantener las
valvulas en su posicidn correcta.

Soportes de cafieria: Las caferias que sean aparente deben ser fijada a los elementos estructurales de la
edificacién por medio de soportes metalicos, rigidos y espaciados como maximo 4 metros. Deben cumplir con la
norma NFPA13. Este calculo se hace considerando 5 veces el peso del cafio cargado con agua, mas una carga
accidental de 114 kg.

ll1.2.5. RUBRO 5.- PRUEBA DEL SISTEMA ANTI INCENDIO

Se debera probar todos los sistemas anti Incendio instalados, que funcionen correctamente. Se deberd de
coordinar dicha prueba con la Direccién de Obra. Se realizaran la cantidad necesarias de pruebas hasta
corroborar el correcto funcionamiento de los sistemas instalados. Estas pruebas no tendrdn costos extras para
UTE.

ll1.2.6. RUBRO 6.- ENTREGA A UTE DE PLANOS CONFORME A OBRA Y MANUALES TECNICOS

El Contratista debera realizar y suministrar a la Direccién de Obra los planos conforme a obra en formato digital
modelado en BIM, es decir, .RVT o IFC.
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La base para el modelado seran los planos en AUTOCAD que UTE suministrara y que el contratista verificard en
el sitio previo a la elaboracion de su Proyecto.
La exigencia para el edificio sera la siguiente:
1. Edificio, albafileria y estructura nivel bdsico LOD100, esto significa muros, cubiertas, estructura, sin
detalles, solamente espesores.
2. Sistema Hidraulico completo LOD 6300 o LOD 400, esto significa que cada componente contendrd lo
siguiente:
a) Marca
b) Material
c) Espesor
d) Longitud
e) Especificaciones técnicas
f) Fecha de instalacion
g) Foto del elemento

El Contratista ademads debera entregar el Plan de evacuacién, memorias y manuales técnicos conforme a obra
de los diferentes sistemas, Instalacién hidraulica, Deteccion de incendio, etc. Ademas se deberd entregar el
comprobante de certificacion emitido por la DNB.

Nota: este rubro se pagara cuando el contratista entregue a la DO los archivos una vez finalizados los trabajos y
la misma corrobore la concordancia de los planos con la instalacion efectuada.

l11.2.7. RUBRO 7.- MANTENIMIENTO POR 60 MESES

Mantenimiento: El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo previsto en el presente item debera
asegurar el funcionamiento de todas las medidas de proteccidn contra incendio en plenas condiciones,
cumpliendo con las normas internacionales que se hayan aplicado, y cualquier otra directiva impartida por la
DNB, en cuanto a plazos y formas de ejecucién.

El servicio de mantenimiento sera por un periodo de cinco afos, que comenzaran a regir a partir de la firma de
la Recepcidn Provisoria.

El pago de dicho rubro (basico y por ajuste) serd mensual, por transferencia electrénica de fondos, una vez que
el servicio cuente con el Visto Bueno de la Unidad Usuaria y de acuerdo al Punto 28 de la Parte Il del Pliego de
Condiciones.

El mantenimiento sera integral, la empresa adjudicataria sera responsable del mismo, y seran a su cargo todos
los elementos a sustituir por defectos, anomalias, mal funcionamiento para mantener el sistema en perfecto
estado de funcionamiento.

Si a pesar del mantenimiento preventivo llegase a ocurrir cualquier tipo de falla en los equipos o instalaciones,
el contratista debera concurrir en un plazo inferior a 12 horas y solucionar el problema en un plazo no mayor a
las 24hs una vez comunicada por parte de UTE la falla.

Se deberd especificar en la oferta un medio confiable para efectuar el llamado (teléfono celular, teléfono fijo,
correo electronico, cal center, etc.) a cualquier hora del dia y todos los dias del afio.

Al comenzar el periodo de mantenimiento se indicard una némina de los técnicos (nombre apellido y cedula de
identidad) encargados de los mantenimientos.

La empresa mensualmente presentara una declaracién jurada diciendo que toda la instalacidon estd mantenida
segun lo que exige la Direccién Nacional de Bomberos y en perfecto estado de funcionamiento. A partir de este
documento se activara el pago mensual.
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En la oferta se deberan indicar:

- los elementos que abarcara el servicio de mantenimiento segun el tipo de instalacién.

- las tareas y pruebas que se realizaran sobre cada elemento en cada servicio de mantenimiento.

- la frecuencia con que se realizara el mismo en cada elemento.

- el plazo para concurrir a solucionar fallas.

La cotizacidn incluird, entre otros aspectos, la limpieza y ensayo de detectores, pruebas de la central de
incendio, pruebas del sistema hidrdulico, prueba de luces de emergencia, recarga de extintores etc.

Incluird ademas por lo menos una limpieza de tanques de agua de incendio por afio.

Previo a finalizar el periodo de mantenimiento, la empresa adjudicataria debera hacer una puesta a punto de
las instalaciones, sustituyendo todos los componentes que estén préximos a su fecha de vencimiento.

Garantia: Las medidas de proteccidn contra incendio implementadas se deberan garantizar contra defectos de
fabricacidn o fallas de funcionamiento por un periodo no inferior a cinco afos, que comenzara a regir a partir
del acta de recepcidn provisoria.

111.2.8. RUBRO 8.- Limpieza final

La obra sera entregada con un grado de limpieza que permita la ocupacion inmediata por parte de UTE.
No se aceptara la obra si al juicio de la Direccidon de Obra la misma no cumple este requisito.
Los pisos, las cortinas, puertas deberan estar lavados con trapo de manera de cumplir el requisito de ocupacion.

MOBILIARIO DE OFICINA: Limpieza con franela y alcohol industrial en vidrios de escritorios. Utilizacién de lustra-
muebles en caso de necesidad.-

MAMPARAS, PUERTAS Y MOSTRADORES: Limpieza con franela y lustra muebles.-

ELEMENTOS DE COMPUTACION: Limpieza con franela seca y ocasionalmente y a solicitud, con alcohol
isopropilico.

- Limpieza de paredes interiores. Lavado de puertas y ventanas. - Repasar armarios, ficheros, placares, estantes,
estructuras metalicas y superficies de trabajo. Artefactos luminicos, cuando corresponda.
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CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de la Empresa:
RUT: en  calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.
3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/00

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagues, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: Civil £ Eléctrica

@ Vial

@ Otras:(especificar)

Actividades

Madquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. 2 1,50m)

Gruas moviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmosfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tensién

Herramientas neumaticas

oo|ooooooeoooeoa

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

Oo0ooDDoooDoDDooa

Herramientas a bateria
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacién o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria.
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0076/00

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

Listado de Documentos ” o X
planificados para la ejecucion de la misma.

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.
Registro de inscripcién de obra ante la IGTSS.

(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacidén de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.
Certificacion de equipos de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccidn
personal a los trabajadores.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacién.

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua.

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacidon de
andamios.
Metodologia de demolicion.

Registro de inspeccidn, mantenimiento y controles
segln normativa.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y I
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION li1)

- PLANOS PA4984, PA4985, PA4986, PA4987, PA4988

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 32 de 50




