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0.- REVISIONES

MODIFICACIONES A LA VERSION 10 DEL 11 DE JULIO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCION

Se pasan a No Vigentes y se eliminan del manual las UU.CC.:
3y5 29351 “ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LINEA (100M)”
29361 “REPLANTEQO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M)”

MODIFICACIONES A LA VERSION 09 DEL 03 DE JULIO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCION

3y5 Se cred la versién 2 de las unidades 29191 y 29192.
MODIFICACIONES A LA VERSION 08 DEL 05 DE MARZO DEL 2015

APARTADO DESCRIPCION

Se agrega al manual las U.C. 29149 “BASE PARA BANCO DE
CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV”

MODIFICACIONES A LA VERSION 07 DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2014

3y5

APARTADO DESCRIPCION

Se agregan al manual las UU.CC. 29393 “ PLATAFORMA
NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5M<=D<= 0,8M CON
HORM.C10” y 29394 “PLATAFORMA NIVELACION SOBRE
CUNETA 0,8M<D<=1,2M CON HORM.C10"

MODIFICACIONES A LA VERSION 06 DEL 29 DE ABRIL DEL 2014

3,4y5

APARTADO DESCRIPCION

Se cambia la denominacién “Hormigén C100” por “Hormigdn
C10” en las U.C. 29378, 29395 y 29406 y la denominacion
3,4y5 “Hormigdn C200” por “Hormigdn C20” en las U.C. 29378, 29402
y 29404. Se crea la U.C. 29403 “0,1 M3. HORMIGON P/
ESTRUCTURA C25”

MODIFICACIONES A LA VERSION 05 DEL 23 DE JULIO DEL 2013

APARTADO DESCRIPCION

5 Se mejora la redaccion en las UC 29306, 29402 y 29404
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MODIFICACIONES A LA VERSION 04 DEL 14 DE MAYO DEL 2012

APARTADO DESCRIPCION

Se reemplaza bosquejo de la U.C 29193. Se especifica tipo de
madera a utilizar en los piques.

5

MODIFICACIONES A LA VERSION 03 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011

APARTADO DESCRIPCION
Se agrega al manual la nueva unidad 29187 “M2 SILOFILM 125
MICRONES”.
3y4 Se quitan del manual las referencias a UU.CC. no vigentes

29017 y 29052, agregandose su sustituta, U.C. 29016 “M2
ACOND.TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO".

MODIFICACIONES A LA VERSION 02 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

APARTADO DESCRIPCION
Se agrega nota aclaratoria en la descripcion de las UU.CC.
5 29281, 29282, 29283 y 29284 respecto al calculo de volumenes

de rellenos y desmontes.
MODIFICACIONES A LA VERSION 01 DEL 9 DE AGOSTO DEL 2010
APARTADO DESCRIPCION

Se agrega al manual nueva unidad de base para caseta de
servicios auxiliares, UC 29152.

MODIFICACIONES A LA VERSION 00 DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2008

3y4

APARTADO DESCRIPCION
Se quitan del manual las unidades correspondientes a bandejas
3y4 caladas y escalerillas para cables de control. Las mismas se

pasan al grupo 97 de UU.CC.
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1.- CAMPO DE APLICACION

Se consideran en este grupo las unidades constructivas correspondientes a obras civiles
para su uso en las siguientes instalaciones:

¢ Playas de estaciones.
e Locales para subestaciones y estaciones.
e Otros locales.

2.- INCLUYES

Las UUCC comprendidas en este grupo incorporan las tareas que se indican a continuacion
de cada recaudo grafico.

Ademas de lo anteriormente expuesto cada unidad constructiva comprende la utilizacion de
herramientas, maquinarias, vehiculos y equipos de seguridad industrial.

Se destaca que en todas las UUCC se debera cumplir con todos los procedimientos de
seguridad y realizar la coordinacién correspondiente con las distintas dependencias internas
y externas a UTE. Se deberan cumplir ademas todas las prescripciones Municipales (por
ejemplo cuando se deban colocar barreras, balizas, etc.)

Las cantidades de UUCC a reconocer seran las proyectadas o indicadas por la Direccion de
Obra. No se reconoceran para su pago cantidades ejecutadas superiores a las indicadas
anteriormente, aunque las mismas resulten de métodos constructivos diferentes.

2.1.- REGLAMENTACIONES

Se debera dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes en materia de orden Municipal,
Prevision Social, Direccion Nacional de Bomberos, M.T.S.S., B.S.E, M.T.O.P., y normas
U.N.LT. como elementos auxiliares de consulta (particularmente cuando se trate de items no
abarcados por las presentes especificaciones).

2.2.- CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES

Las UUCC se deberan ejecutar de acuerdo a los disefios incluidos en este manual y a los
planos respectivos, exigiéndose la mejor calidad tanto en los materiales a suministrar, como
en la ejecucion de la tarea.

Los elementos perpendiculares se exigiran perfectamente escuadrados, las verticales a
plomo y las horizontales niveladas o con las pendientes indicadas en el proyecto. No se
admitiran oquedades ni rebarbas en los hormigones.

2.3.- TRABAJOS ANEXOS

Las UUCC incluyen ademas los cateos para la determinacion de la profundidad de
fundacién, existencia de cables u otros elementos.

Las bases para equipos deberan verificarse con el modelo de equipo a instalar previo a su
ejecucion.
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2.4.- ENSAYOS

El pago de las UUCC incluye ademas la realizacién de los ensayos indicados en el pliego
respectivo (resistencia de hormigdn, compactacion, etc.)

2.5.- REPOSICIONES Y LIMPIEZA

Todos los elementos que se vean afectados o danados durante la ejecucion de la obra
deberan reponerse a su estado original, sin que ello signifique un pago adicional.

De igual forma la obra debera entregarse en condiciones de limpieza aceptables de acuerdo
a los criterios de la Direccion de Obra.
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3.- LISTADOS DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS PARA OBRAS CIVILES EN
ESTACIONES

3.1 INDICE NUMERICO

UUCC | Versién DENOMINACION

29016 1 M2 ACOND. TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO INC. MALLA TIERRA)
29047 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H<=1M

29053 1 0,1 M3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA

29054 1 COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H>1M

29057 1 PILOTAJE (1/TM)

29125 1 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJA001)

29130 1 BASE PARA TRANSFORMADOR C/ CUBA 30T SOBREELEVADO (PT358T)

29131 1 BASE PARA TRANSFORMADOR C/ CUBA 30T NIVEL DE PISO (PT296T Y 298T)
29132 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T SOBREELEVADO (PT392T)

29133 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T NIVEL DE PISO (PT227T)

29134 1 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (PT192T)

29137 1 BASE PARA DISYUNTOR Y TC 30KV SOBREELEVADA (PT180T)

29142 1 BASE PARA DISYUNTOR HASTA 60KV A NIVEL DE PISO (PT194T)

29143 1 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PT13T)

29144 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (PT172T)

29145 1 BASE PARA DESCARGADORES 60 KV (TRESPILASTRAS) (PT170T)

29146 1 BASE PARA TRANSFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE (PT171T)

29147 1 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (PT199T)

29148 1 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30KV (PT219T)

29149 1 BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV (PT437T)

29152 1 BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES

29155 1 0,1 M2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (PT 86T)

29156 1 M DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR AL NIVEL DE PISO (PT409T)
29157 1 CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/ TR.C/ BASES P/GATOS(PT409
29158 1 CASETA COFRE DE ZONA (PT69T)

29186 1 M LINEAL DRENAJE PARA ESTACIONES

29187 1 M2 SILOFILM 125 MICRONES

29189 1 M DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES

29190 1 M CERCO PERIMETRAL (PT68T)

29191 2 PORTON DE CERCO PERIMETRAL (PT68T)

29192 2 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)
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UUCC | Versién DENOMINACION

29193 1 M. ALAMBRADO DE LEY

29197 1 KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO

29198 1 KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO

29200 1 BASE PARA RECONECTADOR (PT1T)

29201 1 M2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR>=0,30M)

29202 1 M2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T)

29216 1 INSTAL.SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE ABAST. AGUA Y DESAGUE 12 CAMARA)

29217 1 CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE DEPOSITO)

29218 1 CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y SEGUIMIENTO DE OBRA)

29219 1 M2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO HORMIGON O SIMILAR

29292 1 INSTALACION SANITARIA SALA DE BATERIAS (INC. ABASTECIMIENTO AGUA Y DESAGUE 12
CAMARA

29223 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERG. 1 HP MONO DESAGOTE

29230 1 M.DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSF.SOBREELEVADO C/RIOSTRA (PT 391T)

59239 1 CRUCE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR SOBREELEVADO .C/BASE P/GATOS
(PT391T)

29270 1 VIGA PORTICO 60 kV (PT196T)

29281 1 M3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO

29282 1 M3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO

29283 1 M3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO

29284 1 M3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50KM

29302 1 M3. EXCAVACION POZO PROF. HASTA H= 1,50 M.

29304 1 M3. EXCAVACION POZO PROF. > 1,50 M.

29306 1 SOBREPRECIO M3. EXCAVACION EN ROCA

29308 1 SOBREPRECIO M3. EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA

29311 1 SOBREPRECIO M3. EXCAVACION CON TABLA ESTACADO

29372 1 CARTEL"UTE"EN BRONCE BRUNIDO

29373 1 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (PT357T)

29374 1 CASETA DOBLE PARA NICHO DE MEDIDORES (SEGUN PLANO 357T)

29378 1 0,1 M3 SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE HORMIGON C10

29390 1 PORTERA MADERA DURA (PT 7T)

29393 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5M<=D<=0,8M CON HORM.C10

29394 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8M<D<=1,2 CON HORM.C10

29395 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON HORMIGON C10

29397 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON SUELOCEMENTO

29399 1 0,1 M3 DE SUELO CEMENTO

29400 1 0,1 m3 HORMIGON CICLOPEO

29402 1 0,1 m3 HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C20
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UUCC | Versién DENOMINACION

29403 1 0,1 m3 HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C25

29404 1 0,1 M3 HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C20

29406 1 0,1 M3 HORMIGON S/ ARMAR P/ FUNDACION C10

29408 1 0,1 M3 LOSA HORMIGON C/ BOVEDILLAS O CAJONES

29414 1 DM2.(0,01 M2) REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA CAMARA
29416 1 CAMARA C/TAPA 0,20M < L < 0,40M; PROF.< 0,50M

29418 1 CAMARA C/TAPA 0,50M < L <£0,80M; PROF.< 0,70M

29420 1 CAMARA C/TAPA 0,90M < L <1,20M; PROF.> 0,70M

29422 1 0,1 M3 RELLENO PARA TAPAR CANALES

29424 1 0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (SEGUN PLANO 216T)
29426 1 0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (SEGUN PLANO 217T)
29430 1 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR (SEGUN PLANO 276T)
29432 1 0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,3<=A<=0,5M;0,3<=H<=0,5M (PT 216T)
29434 1 0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,5<A<=0,7M;0,5<H<=0,7M (PT 216T)
29436 1 0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA; 0,7<A<=0,9M;0,7<H<=0,9M (PT 217T)
29438 1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA TAPA; 0,3<=A<=0,5M;0,3<=H<=0,5M (PT 216T)
29440 1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA;0,5<A<=0,7M,0,5<H<=0,7M (PT 216T)
29442 1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA 0,7<A<=0,9M,0,7<H<=0,9M (PT 216T)
29444 1 0,1 M DUCTO SIMPLE;0,4<=A<=0,6M,0,4<=H<=0,6M (PT216T)

29450 1 0,1 M. CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,3<A<=0,5M,0,3<H<=0,5M (PT 217T)
29452 1 0,1 M. CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,5<A<=0,7M;0,5<H<=0,7M (PT 217T)
29454 1 0,1 M. CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,7<A<=0,9M,0,7<H<=0,9M (PT 217T)
29460 1 0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5CM

29462 1 0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7Y 10 CM

29464 1 M. CANO PVC. 63 MM. DIAMETRO (e >= 2 MM.)

29466 1 M. CANO PVC. 110 MM. DIAMETRO (e >= 3 MM.)

29468 1 M. CANO PVC. 160 MM. DIAMETRO (e >= 3,2 MM.)

29470 1 M. CANO PVC. 200 MM. DIAMETRO (e >= 4 MM.)

29472 1 TAPA PVC. P/CANO 63 MM. DIAMETRO

29474 1 TAPA PVC. P/CANO 110 MM. DIAMETRO

29476 1 TAPA PVC. P/CANO 160 MM. DIAMETRO

29478 1 TAPA PVC P/CANO 200 MM. DIAMETRO

29480 1 PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)

29482 1 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T )

29484 1 ML. RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA FUNDACION
29486 1 ML. RETIRO TOTAL CERCOPERIMETRAL ( INCLUYE FUNDACION )
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3.2.- INDICE TEMATICO

TIPO DE UNIDAD | UUGC | Versién DENOMINAGION
29201 | 1 | M2 CALZADA VEHICULAR TOSCA COMPACTADA (ESPESOR>=0,30M)
290202 | 1 | M2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (PT185T)
29281 | 1 | M3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO
29282 | 1 | M3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO
29283 | 1 | M3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO
29284 | 1 | M3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50KM
MOVIMIENTO DE 129302 | 1 | M3. EXCAVAGION POZO PROF. HASTA H= 1,5 M.
TIERRA'YY CAMINERIA | 59304 1 M3. EXCAVACION POZO PROF. > 1,5 M.
29306 | 1 | SOBREPRECIO M3. EXCAVACION EN ROCA
29308 | 1 | SOBREPRECIO M3. EXCAVACION G/AFLORAMIENTO DE AGUA
29311 | 1 | SOBREPRECIO M3. EXCAVACION CON TABLA ESTACADO
29460 | 1 | 0.1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 3 Y 5CM
29462 | 1 | 0,1 M3 PIEDRA PARTIDA ENTRE 7 Y 10 CM
29187 | 1 | M2 SILOFILM 125 MICRONES
20057 | 1 | PILOTAJE (1/TM™)
1| 0.1 M3 SOBREPRECIO HORMIGON G20 EN CAMBIO DE HORMIGON
29378 2
29399 | 1 | 0.1 M3 DE SUELO CEMENTO
29400 | 1 | 0.1 M3 HORMIGON CICLOPEO
HORMIGONES 29402 | 1 | 0.1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C20
29403 | 1 | 0,1 M3 HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA C25
29404 | 1 | 0.1 M3 HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C20
29406 | 1 | 0.1 M3 HORMIGON SIN ARMAR PARA FUNDACION C10
29408 | 1 | 0.1 M3 LOSA DE HORMIGON CON BOVEDILLAS O CAJONES
1 | BASE PARA TRANSFORMADOR C/CUBA 30T SOBREELEVADO
29130
(PT358T)
1 | BASE PARA TRANSFORMADOR C/CUBA 30T NIVEL DE PISO (PT296T
29131
Y 298T)
BASE DE
TRANSFORMADORES | o .o | 1 | BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T SOBREELEVADO
DE POTENGIA (PT392T)
so1as | 1 | BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T NIVEL DE PISO
(PT227T)
29134 | 1 | BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (PT192T)
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TIPO DE UNIDAD UUCC | Version DENOMINACION
29156 ] M DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR AL NIVEL DE
PISO (PT409T)
29157 ] CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/TR.C/BASES
BASE DE P/GATOS(PT409T)
TRANSFORMADORES
DE POTENCIA 9230 ] M.DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSF.SOBREELEVADO C/RIOSTRA
(PT 3917)
20239 | CRUCE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR
SOBREELEV.C/BASE P/GATOS(PT391T)
20016 1 M2 ACOND. TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO INCLUYE
MALLA TIERRA)
29125 1 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJA001)
29137 1 BASE PARA DISYUNTOR Y TC 30KV SOBREELEVADA (PT180T)
29142 1 BASE PARA DISYUNTOR HASTA 60KV A NIVEL DE PISO (PT194T)
29143 1 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (PT13T)
29144 1 BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (PT172T)
BASES Y PILASTRAS | 29145 1 BASE PARA DESCARGADORES 60 KV (TRESPILASTRAS) (PT170T)
29145 1 BASE PARA TRANSFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE
(PT171T)
29147 1 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (PT199T)
29148 1 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30KV (PT219T)
29149 1 BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV (PT437T)
29152 1 BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES
29200 1 BASE PARA RECONECTADOR (PT1T)
29155 1 0,1 M2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (PT 86T)
29158 1 CASETA COFRE DE ZONA (PT69T)
29270 1 VIGA PORTICO 60 KV (PT196T)
29373 1 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (PT357T)
29374 1 CASETA DOBLE PARA NICHO DE MEDIDORES (SEGUN PLANO 357T)
CONSTRUCCIONES 29393 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5M<=D<=0,8M CON
ANEXAS HORM.C10
29394 1 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8M<D<=1,2 CON
HORM.C10
29395 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON
HORMIGON C10
29397 1 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A. CON
SUELOCEMENTO
29414 1 DM2.(0,01 M2.)REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA
CAMARA.
CAMARAS 29416 1 CAMARA C/TAPA 0,20M < L < 0,40M; PROF.< 0,50M
29418 1 CAMARA C/TAPA 0,50M < L < 0,80M; PROF.< 0,70M
29420 1 CAMARA C/TAPA 0,90M < L < 1,20M; PROF.> 0,70M
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TIPO DE UNIDAD UUCC | Version DENOMINACION
29422 1 0,1 M3 RELLENO PARA TAPAR CANALES
29424 1 0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (PT 216T)
29426 1 0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (PT 217T)
290430 1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR (PT
276T)
00432 1 0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,3<=A<=0,5M;0,3<=H<=0,5M (PT
216T)
00434 1 0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,5<A<=0,7M;0,5<H<=0,7M (PT
216T)
1 0,1 M CANAL INTERIOR SIN TAPA;0,7<A<=0,9M:0,7<H<=0,9M (PT
29436
217T)
CANALES 1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA:0,3<=A<=0,5M:0,3<=H<=0,5M
29438
(PT 216T)
1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA;0,5<A<=0,7M:0,5<H<=0,7M (PT
29440
216T)
29442 1 0,1 M CANAL INTERIOR CON TAPA
29444 1 0,1 M DUCTO SIMPLE;0,4<=A<=0,6M:0,4<=H<=0,6M (PT216T)
1 0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,3<A<=0,5M;0,3<H<=0,5M (PT
29450 17T
)
00452 1 0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,5<A<=0,7M:0,5<H<=0,7M (PT
217T)
00454 1 0,1 M CANAL EXTERIOR CON TAPA;0,7<A<=0,9M:0,7<H<=0,9M (PT
217T)
29186 1 M LINEAL DRENAJE PARA ESTACIONES
29189 1 M DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES
09216 1 INSTAL.SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE ABAST.AGUA Y
DESAGUE 12CAMARA)
09217 1 CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE
DEPOSITO)
INSTALACION
SANITARIA Y DE 09218 1 CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y SEGUIMIENTO
DESAGUE DE OBRA)
09219 1 M2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO
HORMIGON O SIMILAR
— 1 INSTALACION SANITARIA SALA DE BATERIAS (INC.ABAST.AGUA
YDESAGUE 12 CAMARA
09923 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERG. 1
HP MONO DESAGOTE
29190 1 M CERCO PERIMETRAL (PT68T)
29191 2 PORTON DE CERCO PERIMETRAL (PT68T)
CERRAMIENTOS 29192 2 PUERTA CERCO PERIMETRAL (PT68T)
29193 1 M. ALAMBRADO DE LEY
29480 1 PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)
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TIPO DE UNIDAD | UUCC | Versién DENOMINACION
20482 | 1 | PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA ( PT 418T)
cERmAmENTOs | 22484 |1 | ML RETIRO CERCO PERIM. HASTA CARA SUP. VIGA FUNDACION
20486 | 1 | ML RETIRO TOTAL CERCO PERIM. (INCLUYE FUNDACION)
290197 | 1 | KG REJA O PUERTA REJA EN HIERRO
290198 | 1 | KG PERFIL DE HIERRO LAMINADO
VARIOS 29390 | 1 | PORTERA MADERA DURA (PT 7T)
20047 | 1| COLOCACION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H<=1M
20053 | 1 | 0,1 M3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA
ACONDICIONAIENTO | 20054 | 1 | COLOCAGION ARBUSTO ORNAMENTAL P/ EXTERIORES H>1M
20372 | 1 | CARTEL "UTE" EN BRONCE BRURNIDO
20464 | 1| M. CANO PVC.63 MM. DIAMETRO (e »= 2 MM. )
20466 | 1| M.CARIO PVC.110 MM. DIAMETRO (e>= 3 MM. )
20468 | 1| M. CANO PVC. 160 MM. DIAMETRO (e >= 3,2 MM.)
cafosyTapag 12701 | caroPve, 200 VM. DIAVIETRO (0 >= 4 MM.
20472 | 1| TAPA PVC. P/CARIO 63 MM. DIAMETRO
20474 | 1| TAPAPVC. PICARO 110 MM. DIAMETRO
20476 | 1| TAPAPVC. PICARO 160 MM. DIAMETRO
20478 | 1 | TAPA PVC P/CAKIO 200 MM. DIAMETRO
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4.- ASPECTOS TECNICOS GENERALES

4.1.- CALIDAD DE MATERIALES

4.1.1.- Hormigon para estructura

El hormigén para los elementos estructurales desde el nivel de planta baja hacia arriba
(pilares, losas, vigas que no sean de fundacion, etc.) deberd ser C20 6 C25 segun esté
especificado en el plano respectivo.

Hormigon Tipo C20: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 200
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigon Tipo C25: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 250
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

4.1.2.- Hormigon para fundacioén

El hormigén para las fundaciones debera ser C10 6 C20 segun esté especificado en el plano
respectivo.

Hormig6n Tipo C10: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresién es de 100
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

Hormigon Tipo C20: Hormigdn cuya resistencia caracteristica a la compresion es de 200
kg/cm? en probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias de su fabricacion.

4.1.3.- Suelo cemento

Se usara suelo cemento cuando el plano asi lo indique. El mismo se realizara mezclando
doce partes del suelo extraido de la excavaciéon por cada parte de cemento.

Se desecharan la tierra vegetal que contenga pastos o raices, grava, piedra y material de
relleno. En el caso de que el suelo natural sea de los antedichos, se debera aportar material
apto a tal fin, podra ser piedra fina (grava).

El suelo deberé ser tal que al mezclarse con el cemento forme una masa homogénea y sin
huecos, que ligue intimamente. Para la elaboracion del suelo cemento se mezclara el terreno
extraido con el cemento natural, de forma que quede un material homogéneo y con la
humedad natural de los mismos. El cemento debera estar exento de grumos.

En toda la profundidad del pozo los materiales aportados seran bien apisonados en capas
sucesivas de no mas de 15 cm de espesor.

4.2.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

En zonas que no se prevea la construccion de aceras, se terminara la superficie superior de
las bases de fundacion con una pendiente de 2% hacia el exterior para la evacuacion de
aguas pluviales.
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4.2.1.- Camaras

Opcién: Mamposteria

-Fondo: de hormigén armado de espesor 0,07 m con malla de 6/0,25 o malla electrosoldada
equivalente.

-Paredes: de ladrillos de campo de 0,125 m con juntas y revestimiento con mortero
3x1.Alisado de arena y portland con hidr6fugo en paredes y piso.

-Marco y tapa:de hormigén armado de espesor 0,06 m con armadura cada 0,25 m o malla
soldada equivalente, dosificacion 1;2;4, cara superior fratasada, con 2 agarraderas de hierro
galvanizados rematadas con tuercas y las ranuras de encastre de las agarraderas en las
tapas.

Opcioén: Prefabricada

-Fondo y paredes de hormigdn armado de espesor 0,06 mm con malla electrosoldada,
dosificacion 1;2;4, caras fratasadas.

-Marco y tapa:de hormigén armado de espesor 0,06 m con armadura cada 0,25m o malla
soldada equivalente, dosificacion 1;2;4, cara superior fratasada, con 2 agarraderas de hierro
galvanizados rematadas con tuercas y las ranuras de encastre de las agarraderas en las
tapas, cantonera de perfil "L" o chapa 1,6 mm.
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5.- DESCRIPCION DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

29016 M2 ACOND. TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO INCLUYE
MALLA TIERRA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacion

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Nivelacion

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29047 COLOCACION DE ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES h<1m

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro

- Excavacién

- Relleno con tierra vegetal

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29053 0,1 m3 TIERRA VEGETAL PARA JARDINERA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro

- Nivelacién

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

VERSION: 11
VIGENCIA: 2016-11-01 P&gina 15 de 80



§ uhg MA-DYC-UC-0029/10
k u UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29054 COLOCACION DE ARBUSTO ORNAMENTAL P/EXTERIORES h>1m

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro

- Nivelacién

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29057 PILOTAJE (1/Tm)

Incluyes:

- Aporte de los materiales necesarios
- Elaboracion y/o colocacién de materiales de construccién
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29125 BASE PARA RECONECTADOR 24KV (FUND REC NOJA001)

ao/
\
Nota: Incluye ademas la aportacién de 4 tacos de expansion tipo SPIT TRIGA Z M20.

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Suministro y colocacién de tacos

- Excavacion, relleno y compactado

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29130

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Rieles; suministro y fijacién de los mismos

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Tejido; suministro y colocacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Excavacién, relleno y compactado

BASE PARA TRANSFORMADOR CON CUBA 30T SOBREELEVADO

(SEGUN PLANO 358T)

CARO @ T PIPAT.

PRENSA DE PLANCHUELA
ABULGNADA. SE DEJARAN
BULONES 16 ANCLADOS
EN VIGA DE HORMIGON

I
I“_'_"_‘__ :
A INSTALAGION ]
SANTARA
I P I R
o | ___"}_ &
— T /,L_

E IRONCE: CAROD 1" PPAT

PLANTA

90cm SOBRE MIVEL DEL CAMNO

PERAL CA GALYAN,

L Cf30 cm
CITEL, ALAMBRE GALVAN,

Y FORTLAND o~
CHDRORIGD /0

ONVELRINBACION © -2
£ 0000000

CORTE A-A

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado
- Ensayos

LADRILLO TERMINADO CON

'ALISADO DE ARENA Y PORTLAND
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29131 BASE PARA TRANSFORMADOR CON CUBA 30T NIVEL DE PISO
(SEGUN PLANOS 296T Y 298T)

018 40 0.5

CARO @ 1"P/PAT
alfic

RIOSTRA 15x25

. N
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% T e 5o 55
~ 3
PLANTA [~ GAS F/RODAMENTO ]
1

S0 [aneacara

ALSADD ARENA

YPORTLAND
C/HDRORIGO 7

CORTE A-A

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Rieles; suministro y fijacién de los mismos

- Piedra partida; suministro y colocacién

- Tejido; suministro y colocacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Excavacion, relleno y compactado

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos
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29132 BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T SOBREELEVADO

(SEGUN PLANO 392T)

] LI

1>

RIELES

1.435
020 0.40 1.10 0.40 020
230
CORTE A-A
1.435

CORTE B-B }

.15

—_ 1=

|

‘. ||r

020 040 1.10 0.40 020

230

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacién de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

I»

220

CARO 1" P.AT

. =D.50

020
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29133 BASE PARA TRANSFORMADOR SIN CUBA 30T NIVEL DE PISO
(SEGUN PLANO 227T)

aprox.1.00
] L] 230
AA A
aprox.1 .00
0.20 0.40 1.10 0.40 0.20
2.30
CORTE A.A
1.435
: é qr -H g o“n Dd <
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N R R T T
R R R R R R R R A R R

0.20 0.40 1.10 0.40 0.20

2.30

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29134 BASE PARA TRANSFORMADOR HASTA 10T (SEGUN PLANO 192T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Tejido; suministro y colocacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29137 BASE PARA DISYUNTOR Y T.C. 30 KV SOBREELEVADA (SEGUN PLANO
180T)

ALZADO LATERAL

0.55 140 0.55

I PNC 12

CARO 2" ACERO GALVANIZADO
PARA CABLES DE CONTROL

CODO DEPVC 2"

PLANTA ~ ~——2%%

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29142 BASE PARA DISYUNTOR 30Kv AL NIVEL DE PISO (SEGUN PLANO 194T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién

- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombros y/o material a vertedero
- Limpieza
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29143 BASE PARA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA (SEGUN PLANO 13T)

1.5

0.40 .30

-

|| CARO I"P/PAT

ALZADO

0.60 0.3

PLANTA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién

- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén
- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

0.60

0.3

0.0

g

085

020
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29144 BASE PARA TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES (SEGUN
PLANO 172T)

CAREY I AT D] Lok VAR
PARM CABLE. DE POTENCI A BT,
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axdud

=
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?

VISTA SUPERIOR

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacién de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29145 BASE PARA DESCARGADORES 60KV (TRES PILASTRAS) (SEGUN
PLANO 170T)
ALZADO
| caRO@1"
A CONEXION DE
0.15

125
% 110

0.30

025 |A

PLANTA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29146 BASE PARA TRANFORMADORES DE TENSION O CORRIENTE (SEGUN
PLANO 171T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29147 BASE PARA SECCIONADOR 60KV (SEGUN PLANO 199T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29148 BASE PARA DESCARGADORES 15 Y 30 KV (SEGUN PLANO 219T)

3.50

5.50

080

2PC8

SUELOCEMENTO

ALZADO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccién

- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado
- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

0.80

SUELOCEMENTO

CORTE
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29149 BASE PARA BANCO DE CONDENSADORES 15KV Y 31,5KV (SEGUN
PLANO 437T)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Brocas: suministro y fijacién de las mismas

- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29152 BASE PARA CASETA PREFABRICADA PARA SERVICIOS AUXILIARES
g
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Dj[ ‘ VR 001 D2
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x cz 2
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TOSCA COMPACTADA
8.00
g
CORTE A-A

CASETA
PREFABRICADA
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Incluye:

Acopio, suministro y colocacion de materiales de construccién

Excavacion de 4 dados de dimensiones 0.6m x 0.6m y 0.5m de profundidad y 4 riostras
de seccion 0.2m x 0.2m.

Acondicionamiento y suministro de 30 cm de tosca compactada en una superficie de
8.0m x 4.5m bajo el nivel de fundacion.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

No se incluye:

- Limpieza y acondicionamiento general del terreno.
- Excavacion hasta el firme de fundacién (suelo de resistencia media, y no inundable)

Nota: La cara superior de los dados de fundacion para las casetas debe quedar 20 cm por
arriba del nivel del terreno terminado; la cara superior de las riostras debe quedar rasante
con la tosca compactada.
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29155 0,1m2 PANTALLA CORTAFUEGO DE HORMIGON (SEGUN PLANO 86T)
A
3.70
H290|
0.60 0.60
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29156 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/ TRANSFORMADOR A NIVEL DE PISO,
(SEGUN PLANO 409T)

1.435 (a borde Interior del riel)

P
e

185 200

e L

020 0.40 020 0.70 020 0.40 020

230

PLANTA

1.435 [a bords Inferior del rief)

2.30
CORTE A.A

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29157 CRUCE DE VIGA RODAMIENTO A NIVEL DE PISO P/ TRANSFORMADOR
C/BASES P/GATOS (SEGUN PLANO 409T)

040

Q
s S
0.30 /ﬁ \// 0.30 §
] 8
| ] aal g
\ ! g
[§]
% | %
i ' 040
< ’ Lz ] ¥
\ \
110 | 250

040

(e

CRUCE

030

SN

2]
L~ [
|~ v 3
/ / [=}
i s E
o030 D40 1.10 D40 030 s
2.50
VIGA RODAMIBNTO CRUCE CRUCE YIGA RODAMIENTC

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacién de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29158 CASETA COFRE DE ZONA (SEGUN PLANO 69T)
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LOSA FUNDACION H.A.

VISTA FRONTAL

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccion
Excavacion, relleno y compactado

Encofrado y desencofrado

Elaboracién, vertido y curado de hormigén

Transporte de escombro y/o material a vertedero
Limpieza

Pintura

Nota:
Pintura:

Se suministrard y ademas pintara con pintura impermeabilizante

VERSION: 11
VIGENCIA: 2016-11-01 P&gina 37 de 80



§ uhg MA-DYC-UC-0029/10
k u UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES

29186 m LINEAL DRENAJE PARA ESTACIONES

SOLAPE = 0.20

GEOTEXTIL
(MINIMO 200g/m2)

PIEDRA PARTIDA O
CANTO RODADO

ORIFICIOS 3/14"
C/40cm

CANO PVC @150
(e=7.7mm)

ARENA

20.10 20.10

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacion

- Colocacién de cafnos de hormigén y/o P.V.C.

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29187 M2 SILOFILM 125 MICRONES

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacion de materiales.
- Limpieza
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29189 m DE ZANJA DESAGUE PERIMETRAL PARA ESTACIONES

CANALETA DE DESAGUE

MATERIAL PETREQ GRADUADO
CON GRANULOMETRIA DECRE-
CIENTE DE ABAJQ HACIA ARRIBA

S
G
PROFUNDIDAD MINIMA 0.40

PENDIENTE MINIMA 0.5 %

ZANJA DE DESAGUE PERIMETRAL

REVESTIMIENTO DE
HORMIGON POBRE
DOSIFICACION &=3-1

PROFUNDIDAD MINIMA 0.40
FENDIENTE MINIMA 0.5 %

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién

- Colocacion de cafo de 100 mm.

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29190 m CERCO PERIMETRAL (SEGUN PLANO 68T)
CERCO PERIMETRAL
ST
o \ 5
% |
EXTERIOR

2.00
2,50

MIVELES DE ACUERO
A_PROYECTO PARTICULAR|

SALVD NDICACKSN EXPRESA WIGA PERMETRAL
OE 15430, 4 #8 Y ESTRIBOS #9 C/25

110

NOTA:
POSTE TENSOR WAXIMO CADA 21 mta.
POSTE INTERUEDK) MAXLD CADA 3rris,

ALZADO
—FOSTE TENSOR CADA ZINTS NTERMEDIOS POSTE,
| |
g | 3
| I
PLANTA L
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Elaboracién de proyecto ejecutivo

- Excavacién

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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’

PORTON DE CERCO PERIMETRAL (SEGUN PLANO 68T)
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80xB0

80xB0
Colocacién de 3 filas de alambre de pua y sus respectivos tensores segun se indica en el

Suministro y colocacion de materiales de construccion

Suministro de puerta completa

Galvanizado hierros
Colocacién de cartel de senalizacion que corresponda

Transporte de escombro y/o material a vertedero

Acopio y transporte de materiales
Limpieza

Amurado de aberturas

VIGENCIA: 2016-11-01

Incluyes:
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29192-2 PUERTA DE CERCO PERIMETRAL (SEGUN PLANO 68T)

A

|
PASADOR EMBUTIDD MIALLA TEN
CON PASE DE CANDADD

N0 BWG

L\ \

&
et ettt e et
R, e
A HRIHIHAS

P0SRRKRY
S RRRRLLRRES
SRt
ettt
30

DADO HORMIGON CICLOPED /———

t
60x60

DADO HORMIGON CICLOPED /

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccion
Suministro de puerta completa
- Galvanizado hierros

- Amurado de aberturas

Colocacién de cartel de senalizacion que corresponda

Colocacién de 3 filas de alambre de pua y sus respectivos tensores segun se indica en el
plano

Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29193 M. ALAMBRADO DE LEY
POSTE MADERA PIQUES (EUCALIPTO COLORADO) POSTE MADERA
B MM
—
2m{mdximo)
15.00

ALAMBRE GALVANIZADOQ
0.30

/ 17115
0.25

] 020
|/ 020
)
|

1T 0.10
1] 0.14
0.16

ALAMBRE GALVANIZADOD
16/14

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacién

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29197 Kg. REJA O PUERTA REJA EN HIERRO

CORTE

PERFILES "L” 2" 1/4 x 1/4

/|

] 1

1 ik

| A1
I\ PASADOR \ PASADOR TIPO UTE
DE PISO
ALZADO DOBLE CHAPA N°16
P

ERFILES "L" 2" 1/4 x 1/4

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Ejecucion total de la obra

- Aplicacién de fondo anti6xido (2 manos)

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29198 Kg. PERFIL DE HIERRO LAMINADO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Corte de hierros

- Ejecucion total de la obra

- Sujecion a pared, piso o techo

- Aplicacién de fondo antiéxido (2 manos)

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
29200 BASE PARA RECONECTADOR (SEGUN PLANO 1T)
O O 0.40
0.89
0.05
O O 0.40
0.89
1.20
PLANTA
>0.80
ALZADO
VERSION: 11
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Suministro y colocacion de brocas

- Excavacién, relleno y compactado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

2 % 2%
//////////////////////////////////////// >
SUB RASANTE TERRENO TOSCGA COMPACTA

NATURAL COMPACTADO EN CAPAS

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Adecuacion del sustrato

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29202 m2 CALZADA VEHICULAR HORMIGON (SEGUN PLANO 185T)
CORDON PAV. DE
rxl.P.T.rEI\”EGRAL 2% HORL,EON /IN.P.T. -
... ... . ]0-'30
- SUB RASACIJ\ITE TERRENO BASEG DE TOSCA -
NATURAL COMPACTADO

Salvo indicacion expresa a =2.70

Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccion

Excavacion, relleno y compactado

Adecuacion del sustrato

Elaboracién, vertido y curado de hormigén

Elaboracién de juntas de contraccion y dilatacién

Comunicar, coordinar ¢/Intendencia corresponda colocacién bitumen
Transporte de escombro y/o material a vertedero

Limpieza
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29216 INSTALACION SANITARIA 1 BANO COMPLETO (INCLUYE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE A 1a CAMARA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Elaboracién del proyecto ejecutivo

- Tramitacién pertinente

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:

Suministro y colocacion de materiales de construccion:

Se suministrara y colocara ademas artefactos sanitarios, griferia y accesorios
Tramitaciéon pertinente:

Tramitacion reglamentaria que corresponda

29217 CONEXION SANITARIA A DEPOSITO IMPERMEABLE (INCLUYE
DEPOSITO)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Elaboracién del proyecto ejecutivo

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29218 CONEXION SANITARIA A COLECTOR (TRAMITES Y SEGUIMIENTO DE
OBRA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Elaboracion del proyecto ejecutivo

- Tramitacién pertinente

- Coordinacion del trabajo

- Verificacién del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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Nota:

Tramitacion pertinente:

Tramitacion reglamentaria que corresponda
Coordinacién del trabajo:

Ayuda al subcontratista

29219 m2 DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE AZOTEA, PATIO
HORMIGON O SIMILAR

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Elaboracion del proyecto ejecutivo

- Tramitacién pertinente

- Coordinacion del trabajo

- Verificacién del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:
Tramitaciéon pertinente:
Tramitacion reglamentaria que corresponda

29222 INSTALACION SANITARIA SALA DE BATERIAS (INCLUYE
ABASTECIMIENTO AGUA Y DESAGUE A 1a CAMARA)

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Elaboracion del proyecto ejecutivo

- Tramitacion pertinente

- Coordinacion del trabajo

- Verificacién del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:

Suministro y colocacién de materiales de construccién:

Se suministrara y colocara ademas artefactos sanitarios, griferia y accesorios
Suministro y construccion de diluidora de acidos de 200 lts.

Tramitaciéon pertinente:

Tramitacion reglamentaria que corresponda
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29223 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1HP
MONO DESAGOTE

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Adecuacién de la superficie

- Conexion a red sanitaria y/o colector

- Montaje del conjunto y conexionado

- Verificacion del correcto funcionamiento

- Transporte de escombro y/o0 materiales a vertedero

- Limpieza
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29230 m DOBLE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR SOBREELEVADO
C/RIOSTRA (SEGUN PLANO 391T)

PLANTA

L 1.435 (A borde del fiel]
1

///
| ;

|1
100 L—]

0s0]

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29239 CRUCE VIGA RODAMIENTO P/TRANSFORMADOR SOBREELEVADO
CON BASE P/GATOS (SEGUN PLANO 391T)

040

.30 /ﬁ 030

VIGA RODAMIENTO
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™
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CRUCE

CRUCE

N

0.30

YIGA RODAMENTC

030 040 110 040 030

VIGA RODAMIENTO CRUCE CRUCE YIGA RODAMIENTO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Rieles; suministro y fijacion de los mismos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29270 VIGA PORTICO 60 Kv. (SEGUN PLANO 196T)
$—1.55 1.75—+—1.75 1.55—1 700
_J\ﬂ_ _J\ﬂ_ 477
I = + = I
_J\J'l_ _J\[\_
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Hormigén armado C20 minimo (acero >= 6)

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29281 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO
29282 m3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacion

- Limpieza general del predio

- Retiro de objetos extrarios

- Verificacion de niveles

- Podas de ramas y arbustos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:

El célculo de los m3 a desmontar se hara de acuerdo a los niveles existentes restando los
niveles del predio luego del desmonte (no se considerara esponjamiento).

29283 m3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO
29284 m3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50 KM
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Relleno y compactacién tosca o similar

- Verificacion de niveles

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota:

El calculo de los m3 a rellenar se hara de acuerdo a los niveles definitivos restando los
niveles del predio luego de retirada la capa vegetal y sumando los taludes correspondientes
(no se considerara esponjamiento).
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29302 m3 EXCAVACION POZO PROF. HASTA H=1,5 M.
29304 m3 EXCAVACION POZO PROF. > 1,5 M.
Incluyes:

- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante a vertedero

- Encajonado de tierra, retiro de escombros y tierra no apta

- Colocacion de barreras, balizamiento y demas prescripciones municipales
- Cateo para la localizacién de cafios o redes existentes

- Elementos o apoyos p/colgar o desplazar cables existentes c/tension

Nota:

En pozos de profundidad hasta 1.50 m. se pagara con la unidad 29302 y en profundidades
mayores a 1.50 m. se pagaréa con la unidad 29304 la diferencia mayor resultante a partir de
esa profundidad.

29306 SOBREPRECIO m3 EXCAVACION EN ROCA

Incluyes:

- Apertura, tapado, compactado y transporte tierra sobrante a vertedero

- Acopio y transporte de materiales

- Colocacién de barreras, balizamiento y demas prescripciones municipales
- Cateo para la localizacién de cafios o redes existentes

- Elementos o apoyos p/colgar o desplazar cables existentes c/tension

Aplica a todos aquellos terrenos que no pueden ser aflojados o rotos por medio de
herramientas operadas a mano o que no pueden ser extraidos con pala excavadora de 0,5
m3. de capacidad; por lo tanto en estos casos se deberia recurrir al uso de explosivos y/o
sistemas de aire comprimido.

29308 SOBREPRECIO m3. EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA

Incluyes:

- MS3. excavacion para fundaciones especiales
- Excavacién, retiro de tierra y/o escombro a vertedero
- Desagote con bomba y apuntalamientos necesarios
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29311 SOBREPRECIO m3. EXCAVACION C/TABLA ESTACADO

Incluyes:

- MB. excavacion para fundaciones especiales
- Excavacién, retiro de tierra y/o escombro a vertedero

29372 CARTEL “UTE” EN BRONCE BRUNIDO

LT

215

- ESTACION N° XX

0.55

AN

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccién
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29373 CASETA SIMPLE PARA NICHO DE MEDIDOR (SEGUN PLANO 357T)

[ 1 Q.07
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!
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050
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Colocacion de cafos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Pintura

Nota:
Pintura:
Se suministrard y ademas pintara con pintura impermeabilizante
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29374 CASETA DOBLE PARA NICHO MEDIDORES (SEGUN PLANO 357T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Colocacion de cafnos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

- Pintura

Nota:
Pintura:
Se suministrard y ademas pintara con pintura impermeabilizante
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29378 0,1 m3 SOBREPRECIO HORMIGON C20 EN CAMBIO DE HORMIGON C10

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacion, relleno y compactado

- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Vibrado
- Ensayos
- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
29390 PORTERA MADERA DURA (SEGUN PLANO 7T)
1.35 s 175 1.35
Y 010 ,=3n : -
0.30 || Nqds x 0has I n85x 0035 ]
025 | e | a5
1.5 020 | AN g N —H4 /
0.16
220 0.14 l
0.14 ?
B 0'16 o W T A e e e '.v; o
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ANCLAJE DE PIEDRA GRANTICA
DE &0 {SESENTA] Kg MINIMO

© TROZO DE POSTE DE "QURUPAY"

DE 12 A 14 £ DE DIAMETRC ¥

1rm CE LONGITUD COMO MINIMO

3 PIELA PREFABRICADA DE HORMIBON.

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29393 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5M<D<=0,8M CON
HORM.C10”

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de cario de hormigon

- Suministro y colocacién de material de asiento.
- Suministro y elaboracion de hormigén

- Ejecucion total de la obra

29394 PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8M<D<=1,2M CON
HORM.C10”

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de cario de hormigén

- Suministro y colocacién de material de asiento.
- Suministro y elaboracién de hormigén

- Ejecucion total de la obra

29395 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A.
CON HORMIGON C 10

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacién

- Suministro y elaboracién de hormigén
- Ejecucion total de la obra

29397 PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/ S.B.A.
CON SUELOCEMENTO

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Excavacion

- Aporte de los materiales necesarios
- Ejecucion total de la obra
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29399 0,1 m3 DE SUELO CEMENTO

Incluyes:
- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacién de materiales de construccién

- Compactacion
29400 0,1 m3 HORMIGON CICLOPEO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29402 0,1 m3 HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C20

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Andamios

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota: Por esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia
arriba (pilares, losas, vigas que no sean de fundacion, etc.)
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29403 0,1 m3 HORMIGON ARMADO P/ ESTRUCTURA C25

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Andamios

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota: Por esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia
arriba (pilares, losas, vigas que no sean de fundacion, etc.)

29404 0,1 m3 HORMIGON ARMADO P/ FUNDACION C20

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y/o tablestacado

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Aditivos

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

Nota: Por esta UUCC se paga todo elemento estructural desde el nivel de planta baja hacia
abajo (incluidas vigas de fundacién y muros de contencién)

29406 0,1 m3 HORMIGON S/ ARMAR P/ FUNDACION C10

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y tablaestacado

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29408 0,1 m3 LOSA DE HORMIGON CON BOVEDILLAS O CAJONES

s Nans lans |

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Apuntalado y tablestacado

- Andamios

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Vibrado

- Ensayos

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29414 DM2. (0,01 M2.) REPONER TAPA Y MARCO DE HORMIGON PARA
CAMARA

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro de materiales

- Excavacion

- Elaboracion y/o colocacién de materiales de construccién

29416 CAMARA C/TAPA 0,20M < L <0,40M; PROF.< 0,50M

29418 CAMARA C/TAPA 0,50M <L <0,80M; PROF.<0,70M

29420 CAMARA C/TAPA 0,90M <L <1,20M; PROF.> 0,70M
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacion

- Nivelacion

- Colocacion de cafos de hormigén y/o PVC

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

29422 0,1 m3 RELLENO P/TAPAR CANALES

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Relleno y compactado

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza

Nota:

Suministro y colocacién de materiales de construccion:

Relleno con arena, pedregullo o empastado
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29424 0,1 m2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (SEGUN PLANO
216T)

TAFA DE HORMIGON
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AT x31Mdx1M4

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Nivelacion

- Marco perfil de hierro pintado - seccién L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29426 0,1m2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (SEGUN PLANO
217T)
TAPA DE HORMIGON
|u:l
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s i s
o
CKTE B-B
AzAIRADERA ¥8

€15

Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Encofrado y desencofrado

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Nivelacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29430 0,1 m CANAL INTERIOR CON TAPA PARA CELDA MODULAR (SEGUN
PLANO 276T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafnos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccion L

- Perfil de hierro pintado - seccion U

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29432 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,30m < A < 0,50m; 0,30m < 0,50m
(SEGUN PLANO 216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacién

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacién de cafnos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29434 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,50m <A < 0,70m; 0,50m <h < 0,70m
(SEGUN PLANO 216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafnos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29436 0,1 m CANAL INTERIOR S/TAPA; 0,70m<A<0,90m;0,70m<h <0,90m
(SEGUN PLANO 217T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacién de cafnos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29438 0,1 m CANAL INTERIOR C/TAPA; 0,30m < A< 0,50m; 0,30m < h < 0,50m
(SEGUN PLANO 216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacién

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacién de cafnos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29440 0,1 m CANAL INTERIOR C/ TAPA; 0,50m < A < 0,70m; 0,50m < h <0,70m
(SEGUN PLANO 216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacién de cafnos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29442 0,1 m CANAL INTERIOR C/ TAPA; 0,70m < A < 0,90m; 0,70m < h <0,90m
(SEGUN PLANO 216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacién

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacion de cafnos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracioén, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29444 0,1 m DUCTO SIMPLE; 0,40m < A <0,60m; 0,40m < h <0,60m (SEGUN
PLANO 216T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacion de materiales de construccion
- Excavacion

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacién de cafnos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracién, vertido y curado de hormigén

- Transporte de escombro y/o material a vertedero

- Limpieza
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29450 0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,30m < A < 0,50m; 0,30m < h < 0,50m
(SEGUN PLANO 217T)
TAFA DE HORMIGOM
CLIERDA HYLCH 374"

PIEDRA PARTIDA, \%: S AN
| S R T
7 / "4.
,-’ , | osEaHA
NIVEL DE TERRENCERS 2t | [1 ) 200 iTeknanas) | -
DEL PROTECTD *{l: e i
-~ qa H
el 4
HeA -]
0 -
A |
*"‘f e o _lhh %
S : 4 ﬁ::-r
s pe CH 5 D ! ;
*‘ I e -\-\\‘-h..\_‘_‘“- g \. ? nfinl:!
B ] X 1 R
e ] b
N % el
008 0. A0A10,50 0.3
Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccion
Excavacion

Nivelacion

Encofrado y desencofrado

Colocacién de canos de hormigén y/o P.V.C.
Elaboracioén, vertido y curado de hormigén
Marco de perfil de hierro pintado - seccién L
Tapas

Transporte de escombro y/o material a vertedero
Limpieza
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0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,50m < A =0,70m; 0,50m < h £ 0,70m
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Incluyes:

Acopio y transporte de materiales

Suministro y colocacion de materiales de construccion

Excavacion
Nivelacién
Encofrado y desencofrado

Colocacién de canos de hormigén y/o P.V.C.
Elaboracion, vertido y curado de hormigén
Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

Tapas

Transporte de escombro y/o material a vertedero

Limpieza
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29454 0,1 m CANAL EXTERIOR C/TAPA; 0,70m < A < 0,90m; 0,70m < h < 0,90m
(SEGUN PLANO 217T)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Excavacién

- Nivelacion

- Encofrado y desencofrado

- Colocacién de cafnos de hormigén y/o P.V.C.

- Elaboracion, vertido y curado de hormigén

- Marco de perfil de hierro pintado - seccién L

- Tapas

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza
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29460 0,1 m® PIEDRA PARTIDA ENTRE3Y 5CM
29462 0,1 m® PIEDRA PARTIDA ENTRE7Y 10 CM
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Piedra partida; suministro y colocacion

- Adecuacion del sustrato

- Nivelacion

- Compactacion

- Transporte de escombro y/o material a vertedero
- Limpieza

29464 M. CANO P.V.C. 63 MM. DIAMETRO (e =2 MM.)
29466 M. CANO P.V.C. 110 MM. DIAMETRO (e = 3 MM.)
29468 M. CANO P.V.C. 160 MM. DIAMETRO (e = 3,2 MM.)
29470 M. CANO P.V.C. 200 MM. DIAMETRO (e = 4 MM.)
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Colocacion de cafnos de hormigén y/o P.V.C.
- Excavacion, relleno y compactado

29472 TAPA P.V.C. P/CANO 63 MM. DIAMETRO
29474 TAPA P.V.C. P/CANO 110 MM. DIAMETRO
29476 TAPA P.V.C. P/CANO 160 MM. DIAMETRO
29478 TAPA P.V.C. P/CANO 200 MM. DIAMETRO
Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales
- Suministro y colocacion de materiales de construccion
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29480 PORTON CERCO PERIMETRAL EN MADERA (PT 418 -T)
29482 PUERTA CERCO PERIMETRAL EN MADERA (PT 418 -T)

TABLAS DE LAPACHO 1 1/2" (10cmx2.10)
(ESPACIADO 5 cm) TABLAS DE LAPACHO 1 1/2"

TABLAS DE LAPACHO 1 1/2"

TABLAS DE LAPACHO 1 1/2" [0=10cm)
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Incluyes:

- Acopio y transporte de materiales

- Suministro y colocacién de materiales de construccién
- Suministro de puerta completa

- Amure de aberturas ( nivelado, aplomado, etc.)

- Colocacion de cartel de sefalizacién que corresponda
- Pintura

- Transporte de escombro y /o material a vertedero
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29484 ML. RETIRO CERCO PERIMETRAL HASTA CARA SUPERIOR VIGA
FUNDACION

29486 ML. RETIRO TOTAL CERCO PERIMETRAL (INCLUYE FUNDACION)

Incluyes:

- Ejecucion total de la obra
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