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DESCRIPCION

BARRA SECC CRC CU MM 12 D
BARRA SECC CRC CU MM 15,87 D
BARRA SECC CRC CU MM 25 D
PLANCHUELA COBRE MM 5X 20
PLANCHUELA COBRE MM 8X 50
PLANCHUELA COBRE MM10X 80
BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4  C/TRC
BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T
BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR
ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV
TACO TIPO FISCHER S 6
TACO TIPO FISCHER S 8
CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2')
CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*)
CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV
CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV
CODO HO GALV 50.80 MM (2')
CANO PLAST TIPO PLASTIDUCTO 1
CANO PLAST (PLASTIDUCTO) 3
CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV
CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV
CODO 90 GRADOS PVC MM 63
CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO
CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO
TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2
TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2
TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2
TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 120MM2
ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18
GRAPA AMARRE ABUL GRA2
GRAPA AMARRE ABUL GRA1
JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA
ACOPLE  ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA
GRAPA AMARRE ABUL GRA3
CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2
CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR
FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7
HEBILLA PARA FLEJE DE AC
CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA
CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE
GRAPA SUSP GS1
TERM  CU 50MM2 P/CABLE P.A.T
GRAPA SUSPENSION GS2
GRAPA SUSPENSION GS3
GRILLETE NORMAL GN



SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT
TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM
TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO
JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63
JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110
CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110
CRUCETA CA1
ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM
CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO
SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS
SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M)
SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS 9,50 Y 12M
APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M)
SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV
SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER
APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV
CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD
PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET
HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M
CON CUN AL-AL 50MM2/ACSR 25/4MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2
CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUnA AL-AL 50MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 35MM2
CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 50MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 95MM2
CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2
CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 150MM2
CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2
APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5
AUTOTRANSF 0,40/0,23KV   5KVA
CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL
HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST
S 100 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100MM
S 160 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160MM
S 200 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200MM
SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO
SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS



SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO
DIAGONAL DE ALUMINIO
SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR
BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM
BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM
ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58
CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS
CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS
GRAPA AMARRE ABUL GRA4
CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS
CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG
CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG
CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER
CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS
CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG
CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG
HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG
SOPORTE P/INT TETRAPOLAR BT C/FUSIBLE NH
CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD
SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR
CRUCETA SECCIONA MONOFÃ�SICO C/CUTOUT
CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35
JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM
CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50)
CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLÃ�STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV
CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV
APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL
HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M
CONJ  HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA
CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA
CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP C/TBTA
CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT S/TB
CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT C/TB
CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV
CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV
CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV
CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV
CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUTOUT 1APOY HORM
HERRAJE P/CEPO GDE.Â TRANS LMT-CMTÂ 30kV
HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV
APOYA ESCALERAÂ TRANS LMT-CMTÂ 30Â kV
CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT
TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT
BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC



HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV
CEPO P/CABLE BT
CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM
CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM
CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG
CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA
TORNILLO PARA TACO FISCHER 6
TORNILLO PARA TACO FISCHER 8
CODO 90Â° P/CANO PVC 40MM
HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS
CODO 90Â° P/CANO PVC 110MM
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED
GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED
GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED
GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 90MM A PARED
CEPO P/CHICOTES EN SBA
MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO
CEPO UNIPOLAR PARA CABLE
CAMARA PREFABRICADA C/ARO Y TAPAS P/F.O.
 
 
 
 

VERSION
2
1
1
1
1

 
 
 
 

DESCRIPCION 
J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
D=DOLAR 
CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 
 
 
 
 

 VALOR COTIZACION 
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DESCRIPCION 
J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 



FO=FUEL OIL PESADO ANCAP 
D=DOLAR 
CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
G=GAS OIL ANCAP 
IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 
SE=SALARIO MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA 
CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA=CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA EN PLANTA 
 
 
 
 

VALOR COTIZACION 
302,81
578,83

101821,569
1270,18
28,414

201313,19
887,41

536,218755
1524,87
631,51

 
 
 
 

 VERSION 
2

 
 
 
 

DESCRIPCION
SAL.1/2 OF.ELEC.P/AJUSTE C.SOC=SALARIO 1/2 OF.ELECTRICISTA P/AJUSTES C.SOCIALES
 
 
 
 

DESCRIPCION GRUPO
PAGOS ADICIONALES POR COSTOS INDIRECTOS
APOYOS DE HORMIGON
TRANSFORMADORES DE POTENCIA
CRUCETAS Y ARMADOS DE MT Y ST
AISLAMIENTO DE MT Y ST
CONDUCTOR PARA LINEAS AEREAS MT-ST Y ESTACIONES MT-ST INTEMPERIE
LINEAS AEREAS BT
LINEAS SUBTERRANEAS DE MT Y ST



LINEAS SUBTERRANEAS DE BT
SUBESTACIONES MT/BT Y PUESTOS DE CORTE Y MEDIDA INTERIOR
SUBESTACIONES AEREAS MT/BT, TRANSICIONES Y PTOS.DE CORTE Y MED.INTEMP
EMPALMES Y TERMINALES PARA CABLES MT Y ST
DERIVACIONES Y CONEXIONES AEREAS MT Y ST
EQUIPOS Y FUSIBLES BT
HERRAJES Y ACCESORIOS DE BT
DERIVACIONES Y CONEXIONES CABLES BT
SECCIONAMIENTO Y PROTECCION MT Y ST
ZANJAS Y CANALIZACIONES
PUESTAS A TIERRA
EST. DE TRANSF. PUESTOS DE MEDIDA Y CONEXION
DESMONTAJE DE INSTALACIONES
MONTAJE INDIVIDUAL DE EQUIPOS
PRECIOS DE REFERENCIA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
PRECIOS DE REFERENCIA DE MANO DE OBRA
UU.CC. COMPLEMENTARIAS P/OBRAS DE MANTENIMIENTO-EST.Y SUBEST.
UU.CC. COMPLEMENTARIAS P/OBRAS DE MANTENIMIENTO-LINEAS AEREAS Y SUBT.
UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES
FIBRA OPTICA
UU.CC. DE APOYO EN TEMPORALES
UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE SERVICIOS

22/03/2018
03/04/2018 15:03



DESCRIPCION UUCC
PAGO ADICIONAL POR TRABAJO FUERA DE  ZONA
MES DE EXTENSION DE CONTRATO (TIPO 1)
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9M CON SUELOCEMENTO
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9 M
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 9M Y MENOR A 12 M
ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 12M
CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 9M Y MENOR A 12 M
COLUMNA HORMIGON 800/9,50 M

COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M

COLUMNA HORMIGON 500/12 M

COLUMNA HORMIGON 800/12 M

COLUMNA HORMIGON 1200/12 M

DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/12 M

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 160 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 315KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 400KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 630KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,23 KV 1000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 160KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 400KVA



TRANSFORMADOR TRIFASICO 6,3/0,4 KV 630KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4-0,23KV 1000KVA BITENSION

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 160 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 200 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 250 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 315 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 400 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 500 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 630 KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23 KV. 160 KVA. CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 630KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 6,3/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONFIG.

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 160KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO (PAT) 15/0,23 KV YND11 100 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 400KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 500KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 630KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 1000KVA



TRANSFORMADOR TRIFASICO AUTOPROT.BITENSION 6,3/0,4-0,23 KV 400 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 160KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,4 KV  200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 250KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 400KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIF.15/0,4-0,23KV 160KVA BITENSION

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIF.15/0,4-0,23KV 250KVA BITENSION

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 15/0,4-0,23 KV-400 KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 15/0,4-0,23 630KVA BITENSION

TRANSFORMADOR TRIFASICO BITENSION 15/0,4-0,23KV-1000 KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 160KVA CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 250KVA CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 400KVA CONFIG

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 17,5/0,4 O 0,23KV 1000 KVA,CONFIG.

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3KV   50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3 KV  200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6/15 KV 800 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/6,3 KV  1000KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6/15 KV 1500 KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 100KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 30,75/0,23KV 100KVA SECO

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 250KVA



TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  25KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  50KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  100KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,4 KV  200KVA

TRANSFORMADOR TRIFASICO 30/0,23 KV 400KVA

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO SECO 6,3/0,23KV 250KVA

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,40/0,23 KV 5 KVA INTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 10 KVA INTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 25 KVA EXTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 25 KVA INTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 50 KVA EXTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 50 KVA INTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 100 KVA EXTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 160 KVA EXTERIOR

AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO 0,38/0,23 KV 250 KVA EXTERIOR

T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA I SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA I SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA I SECO

T.P TRIF 0,4/0,23KV 10KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 25KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 50KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 100KVA E

T.P TRIF 0,4/0,23KV 160KVA E



T.P TRIF 0,4/0,23KV 250KVA E

HERRAJE SOPORTE PARA AISLADORES 30 KV

CRUCETA DE AMARRE COPLANAR HASTA 30Â° P/MANTENIMIENTO.

CRUCETA AMARRE CA1 P/MANTENIMIENTO

CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN LINEA P/MANTENIMIENTO

CONJUNTO HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST

CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN ANGULO HASTA 30Âº P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DE SUSPENSION EN CS1 P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DERIVACION CON CUT-OUT P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DERIVACION CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO

CRUCETA SECCIONAMIENTO CON CUT-OUT P/MANTENIMIENTO

CRUCETA DE SECCIONAMIENTO CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO

HIERRO SOPORTE AISLADOR 1Âº PUENTE  P/MANTENIMIENTO

HERRAJE P/APOYA ESCAL.P/DERIV.LINEA COL.9,5-12M-POSTE10,5M Y SEA POSTE

CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1 EN COLUMNA 1200KG

CRUCETA AMARRE CONFIGURACION HORIZONTAL

HERRAJE PARA CEPO GRANDE,TRANS LMT-CMT 30KV

HERRAJE PARA CEPO CHICO, TRANS LMT-CMT 30KV

APOYA ESCALERA TRANS LMT-CMT 30KV

ATADURA PARA AISLADOR DE PERNO

AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC MADERA



AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC METALICA

AISLADOR LPOST POLIMERICO 15KV P/CRUC METALICA

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS3

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS2

LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC

LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS2

CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS3

LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO

LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA1

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA2

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA3

GRAPA AMARRE ABULONADA GRA4

CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA3

GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS1

PROTECCION SBA TRIFASICA
PROTECCION SBA ENT-SAL EN CABLE
GRILLETE

M FASE MT AL-AL 150 MM2

M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 150 MM2



M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    95/15

M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    125/30

M LINEA AEREA TRIFASICA ACSR 240/40

M LINEA AEREA TRIFASICA MT COND. PROTEGIDO ALAL70

M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV 3X70 AL/50 (AC)

M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV3X95 AL/ 50 (AC)

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM

M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM

M LINEA TRIFASICA M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 3X1X240 K AL + H16

M LINEA UNIPOLAR M.T. SUBTERRANEA RHV 12/20 KV 1X 95 K AL + H16

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 12/20 KV 1X240 K AL + H16

M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 18/30 KV 3X1X240 K AL + H16

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 18/30 KV 1X1X240 K  AL + H16

M LINEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA RHV 18/30 KV 3X1X500 K AL + H16

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RHV 18/30 KV 1X500 K AL + H16

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR 18/30 KV 1X630 CU XLPE

M LÃ�NEA TRIFASICA A.T. SUBTERRANEA 18/30 KV 3X1X630 CU XLPE

M PUENTES AT EN ESTACION RHV 12/20 KV 3X1X240 K AL + H16

M PUENTES A.T. EN ESTACION RHV 18/30 KV 3X1X240 K CU + H16

M PUENTES AT EN ESTACION RHV 18/30 KV 3X1X240 K AL + H16

M PUENTE EN SE RHV 12/20 KV 3X1X95 K AL + H16

M LINEA TETRAPOLAR SUBT. O PUENTE B.T. RV 0,6/1 KV 3X1X240+1X150 AL

M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X150 AL



M LINEA TETRAPOLAR SUBTERRANEA B.T.RV 0,6/1 KV 4X1X50 AL

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*300 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 4*1*630 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*630 CU FLEX

M LINEA SUBTERRANEA BT R.V. 0,6/1KV 3*1*300 CU FLEX

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X300 CU FLEX

M CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X300 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO UNIPOLAR EN SE 1X630 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X1X300 CU FLEX

M PUENTE TRAFO-TABLERO B.T. EN SE 3X1X630 CU FLEX

PUESTO URBANO COMP.TRANSF.S/TRANSF.C/CELDAS S/PASILLO(PUCT-A)

MINI PUCT S/TRANSF. S/CORR. DE MANIOBRA (PUCT C)

PUESTO URBANO COMP.TRANSF.S/TRANSF.C/CELDAS, C/PASILLO (PUCT-B)

SUMINISTRO Y MONTAJE KG HERRAJE PINTADO (USO INTERIOR)
CARTEL DE RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

PRUEBAS Y ENSAYOS DE SUB ESTACION AEREA
CEPO PARA CABLES DE BAJA TENSION

CEPO PARA CABLES DE MEDIA TENSION AISLACION RHV EN SBA 630KVA

HERR. SOPORTE TENSOR TRANSF.COLUMNA 9,50M

TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM

HERR.CUT OUT MONOF.SBA O SECCIONAMIENTO COLUMNA

HERR.P/APOYA ESCALERA P/SBA 1 APOYO Y DERIVACIONES



HERR.P/CC.FUS. DE EXPULSION O DESCARG.EN SBA 2 APOYOS

HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 2 APOYOS

HERR.PARA APOYA ESCALERA P/SBA 2 APOYOS

HERR.PARA SECCIONADOR TETRAPOLAR BT

ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM 9,5M-10,5M-12M

ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM.9,5-10,5-12 M S/CUTOUT

ESTRUCTURA MADERA SBA TRIF.2XM10,5M SUSPENSION Z.P.

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION S/TBTA

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS TERMINAL O S/CUTOUT

ESTRUC.SBA TRIF.2 APOYOS TERMINAL O S/CUTOUT S/TBTA



ESTRUCTURA SBA TRIF.2XH12M ENT/SAL SUBTERRANEA

ESTRUCTURA SBA TRIF.2XH12M ENT/SAL SUBT.S/TBTA.

ESTRUCTURA SBA TRIF.2 APOYOS SUSPENSION 630KVA

ESTRUCTURA TRANSICION LINEA AEREA A CABLE SUBT.6-15KV H=9,5M C/CUT OUT

ESTRUCTURA TRANSICION CABLE SUBT. A LINEA AEREA 6-15KV H=9,5M C/SECC.

ESTRUCTURA TRANSICION LINEA AEREA A CABLE SUBT. 6-15KV H=12M C/CUT OUT



ESTRUCTURA TRANSICION CABLE SUBT. A LINEA AEREA 6-15KV H=12M C/SECC.

ESTRUC.P/PUESTO MEDIDA AEREO P/CLIENTE UN APOYO (6-15KV) C/SECC.LINEA

ESTRUC.P/PUESTO MEDIDA AEREO P/CLIENTE DOS APOYOS (6-15KV)C/SECC.LINEA

TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV 1X800 CU

TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X630 K CU+H16

TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X240 K AL+H16



MONTAJE TERMINAL ENCHUFABLE CELDA O TRANSFORMADOR (NO INCLUYE TERM.)
TERMINAL INTERIOR RHV 12/20 KV     1X 95 K AL+H16

TERMINAL ENCHUFABLE RECTO RHV 12/20 KV 1X95 K AL+H16

TERMINAL INTERIOR RHV 18/30 KV     1X500 K AL+H16

TERMINAL INTERIOR RHV 18/30 KV     1X240 K AL+H16

TERMINAL P/CABLE CU. 18/30KV. 630 MM2. INT.

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV 1X800 CU

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X630 K CU+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X240 K AL+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 12/20 KV     1X 95 K AL+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 18/30 KV     1X500 K AL+H16

TERMINAL EXTERIOR RHV 18/30 KV     1X240 K AL+H16

TERMINAL P/CABLE CU. 18/30 KV. 1X630MM2. XLPE EXT.

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X 95 AL

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X800 CU

EMPALME SECO RHV 18/30 KV 1X500 AL

EMPALME SECO RHV 18/30 KV 1X240 AL

EMPALME P/CABLE CU. 18/30 KV. 1X630MM2. XLPE

EMPALME MIXTO API 6/10 KV 3X120 CU A RHV 3X1X240 AL

EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X240 AL CONTRAIBLE EN FRIO

EMPALME TRANSICION 30KV 3X120 CU API-3X1X240 AL XLPE

EMPALME TRANSICION 30KV 3X240 CU API-3X1X500 AL XLPE

CONECTOR ENCHUFABLE PARA TRANSFORMADOR DE 24KV SSEE MOVIL ACODADO 90Â°

CONECTOR ENCHUFABLE ACODADO 24KV PARA CABLE AL 240MM2



MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 25-95/25-95 MM2

MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 50-150/50-150 MM2

MANGUITO BIMETALICO TORN.FUS. MT 95-240/95-240 MM2

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 125/30

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 150 MM2

CONECTOR OJAL PASANTE PARA DESCARGADOR

TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/ASCR240/40 MM2

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ACSR25/4

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ACSR25/4 ACSR50/8/ALAL35

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL35/ALAL35 ACSR25/4/ACSR25/4

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL35

DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ALAL35

DERIV.LMT P/CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL50 M2

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR50/8/ALAL50 ALAL70/ACSR25/4Y ALAL70/ALAL35

DERIV.LMT P/CONE. A CUNA ALAL70/ALAL50 ALAL95/ACSR25/4

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL50 MM2

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ALAL 95

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30ALAL 95 MM2

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR95/15

DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ACSR 95/15

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR95/15

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL150/ALAL150

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR125/30ALAL150

DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR 125/30



ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL95PROT C/ESPACIADORES

ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL70PROT CONVENCIONAL

ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL95PROT CONVENCIONAL

CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED

CGP 4 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA A PARED

CGP 5 NH00 160A  1 ENT INF./ 1 SAL INF.  FLEJADA

CGP 5 NH00 160A 1 ENT INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED

CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA C/BULONES

CGP 4 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA C/BULONES

CGP A1 NH00 125A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED

CGP A2 NH02 250A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED

SECCIONADOR BIPOLAR EXT. BAJO CARGA NH00 160A EN APOYO

SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH00 160A EN APOYO

SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH02 400A FIJADO A PARED

SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH02 400A EN APOYO

FUSIBLE BT NH00-80A

FUSIBLE BT NH00-125A

FUSIBLE BT NH00-160A

FUSIBLE BT NH0-80A

FUSIBLE BT NH0-125A

FUSIBLE BT NH0-160A

FUSIBLE BT NH1-250A

FUSIBLE BT NH2-125A



FUSIBLE BT NH2-160A

FUSIBLE BT NH2-200A

FUSIBLE BT NH2-250A

FUSIBLE BT NH2-315A

FUSIBLE BT NH2-400A

TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 1 SAL. C/BASES UNIP.NH4A ENTR.INF.DE CBL.

TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES

TABLERO AEREO POLIM. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES

SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA SIN AGUJEROS

SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA CON AGUJEROS

RETENCION MENSULA CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA CON AGUJEROS

RETENCION MENSULA CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA SIN AGUJEROS

EMPALME UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X240 AL

EMPALME UNIPOLAR RV 0,6/1 KV 1X150 AL

TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X150 AL

TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X240 AL

TERMINAL P/CABLE DE COBRE 0,6/1KV 1X300MM2 (FLEXIBLE)

TERMINAL EXTERIOR RV 0,6/1 KV 1X630 CU

TERMINAL P/CABLE DE COBRE 0,6/1KV 1X630MM2 (FLEXIBLE)

TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/CABLE 16MM2

TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/TABLERO Y CABLE 35 MM2 CU



TERMINAL CU ESTANADO P/TABLERO Y CABLE RV 0,6/1 KV  50 CU

TERMINAL DE COBRE ESTANADO P/TABLERO Y CABLE 120 MM2 CU

TERMINAL BIM. DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CBL RV 0,6/1 KV 150 AL

TERMINAL BIM. DERECHO PUENTE TRAFO-TABLERO P/CBL RV 0,6/1 KV 240 AL

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 7,2 KV 400 A C/CABLE DE CONEXION

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 7,2 KV 400 A

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 7,2 KV HASTA 10 KA (POSTE)

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 7,2KV 10KA (ESTACION)

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5  KV 400 A C/CABLE DE CONEXION

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5 KV 400 A

SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMPERIE 24 KV-400 A

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 24KV 10 KA (POSTE)

DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 36KV HASTA 10 KA P/POSTE

CORTACIRCUITO EXP.AUT.BC 24KV,INB=300A,INC=100A, ICC=8KA P/L.A.

CORTACIRCUITO EXPL BC 24KV,IB=300A,C/BARRA CU,ICC=8KA

CORTACIRCUITO EXP.AUT.24KV INB=200 A,INC=100 A P/SEA

SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 24 KV-50A 12KA

CC EXP.AUT B.C. P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A INC=200A

SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 24 KV-80A 12KA

CORTACIRCUITO EXP. AUT.38 KV INB=100A,INC=100A

CORTACIRCUITO EXP.AUT.B.C.36KV INB=100A,INC=100A,ICC=5KA



CORTACIRCUITO EXPULSION AUTOMATICA BC 15 KV INB=200A,INC=200A,ICC=8 KA

M. ZANJA TIPO 0,30 X 0,40 M
M. ZANJA TIPO 0,60 X 1,20 M
M. ZANJA TIPO 0,4 X 0,65 M
M. ZANJA TIPO 0,60 X 0,95 M
M. ZANJA 0,4 X 0,65 M CON AFLORAMIENTO DE AGUA
M. ZANJA 0,6 X 0,95 M CON AFLORAMIENTO DE AGUA
M. ZANJA 0,60 X 1,20 M C/AFLORAMIENTO DE AGUA
M3 RELLENO ZANJA CON TIERRA
0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA
0,1 M3 SOBREPRECIO ZANJA CON AFLORAMIENTO DE AGUA
0,1M3 APORTE DE MATERIAL GRANULAR
M. MEDIO CANO HORMIGON 400MM P/PROTECCION CABLE SUBTERRÃ�NEO
M TRIDUCTO POLIETILENO D=40MM (E=3MM) P/FIBRA OPTICA

M. TENDIDO MONODUCTO PEAD 40MMX 3MM ESTRIADO EN ZANJA

M COLOCACION DE CANO POLIETILENO   1

M. COLOCACION CANO PLASTICO TIPO PLASTIDUCTO (MM 76.19) EN ZANJA

M SUMINISTRO Y COLOCACION CINTA AMARILLA 0,20M ANCHO C/INSCRIPCION
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,40 M. 1 LINEA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,40 M. 1 LINEA Y FIBRA OPTICA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,60 M. 1 LINEA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA 0,60 M. 2 LINEAS
M SUMINISTRO Y COLOCACION ARENA SOBRE CABLES EXISTENTES
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACA 0,40 M. 1 LINEA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACAS 0,40 M. 1 LINEA Y FIBRA OPTICA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACA 0,60 M. 1 LINEA
M. ACONDICIONAMIENTO ZANJA CON PLACAS 0,60 M. 2 LINEAS
M SUMINISTRO Y COLOCACION LADRILLO S/CABLE EXISTENTE O DE SEPARACION
M. SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA SOBRE CABLE EXISTENTE
METRO CANO 40MM EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 63MM EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 90MM EN FACHADA CON GRAMPA



METRO CANO 110MM EN FACHADA CON GRAMPA

METRO CANO 40MM EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 63MM EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 90MM EN COLUMNA CON FLEJE

METRO CANO 110MM EN COLUMNA CON FLEJE

UN CODO DE 90 GRADOS DE 40MM DE DIAMETRO X E=3,2MM

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=3,2MM

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=4,7MM
UN CODO DE 90Â° DE 110 MM. DE DIAMETRO X E= 5,3 MM.

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 160 MM DE DIAMETRO X E=7,7 MM

M CANO DE PVC DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM EMBUTIDO EN MURO

M CANO DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM EMBUTIDO EN MURO

UN CODO DE 45 GRADOS DE 110 MM DE DIAMETRO X E=5,3 MM

UN CODO DE 90 GRADOS DE 63 MM DE DIAMETRO X E=3,2 MM

M CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 75 MM DE DIAMETRO X E=3,2MM

M.CANALIZACION CON UN CANO DE PVC DE 63MM DE DIAMETRO ESP.:3,2MM

MOJON PARA SENALIZACION EN VEREDA DE CABLES SUBTERRANEOS
MOJON PARA SENALIZACION EN ZONA RURAL DE CABLES SUBTERRANEOS
MOJÃ“N PARA SENALIZACIÃ“N EN CÃ‰SPED O TIERRA DE CABLES SUBTERRÃ�NEOS
M2 MURETE P/DUCTOS ACCESO A SEP
M CRUCE CANO PVC DE 110MM CON TUNELERA TOPO (S/POZO)



M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X160MM C/TUNELERA DIRIG.(S/POZO)

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X160MM+1X200MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 2X200MM+1X160MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X160 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M CRUCE CANO DE ALTA DENSIDAD 3X200 MM C/TUNELERA DIRIG.S/POZO

M2 REMOVER Y REPONER VEREDA DE LOSETA DE PIEDRA
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA LOSETA REUTILIZABLE CUALQUIER TIPO
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSA MONOLITICO
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA DE PIEDRA LAJA
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA BALDOSAS OTROS TIPOS
M2. REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON PIGMENTADO
M2 REMOVER MACADAN BITUMINOSO (CON CONTRAPISO)
M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO  O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,02M)
M2 REMOVER Y REPONER MACADAM,ASFALTO O BITUMINOSO EN VEREDA(E=0,05M)
M2 REMOVER Y REPONER CESPED EN PANES
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO
M2 REMOVER Y REPONER VEREDA HORMIGON LAVADO EN SITIO
M2 REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON
M2. REMOVER Y REPONER CALZADA HORMIGON E=0,20M.
M2 REMOVER Y REPONER CALZADA BALASTO
M2 REMOVER Y REPONER CALZADA DE ADOQUINES
M2 REPONER CALZADA HORMIGON
M2 REPONER CALZADA BALASTO
M2 REPONER CALZADA DE ADOQUINES
M2 REMOCION Y RETIRO ADOQUINES
M2. REPONER VEREDA HORMIGON PIGMENTADO
M2.REMOVER Y REPONER MACADAM, ASFALTO O BITUM.EN CALZADA (E=0.05M)
M2 TOSCA CEMENTADA PARA SUBRASANTE DE 0,15 M ESPESOR
M2 SUBRASANTE DE BALASTO COMPACTADO
M2 REPONER CONTRAPISO
M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON
M2 REPONER VEREDA BALDOSA DE MONOLITICO
M2 REPONER VEREDA PIEDRA LAJA
M2 REPONER VEREDA HORMIGON SIMPLE O LAVADO
M2 REPONER VEREDA HORMIGON ARMADO
M2 REPONER VEREDA CESPED EN PANES



M2 REPONER VEREDA LOSETA PIEDRA EXISTENTE
M2 REMOVER Y REPONER RIEGO ASFALTICO (ASFALTO Y PEDREGULLO, E=0,02 M)
M2 SUMINISTRO Y COLOCACION LOSETA PIEDRA
M3 RETIRO DE TIERRA Y/O ESCOMBROS
RETIRO DE UN ARBOL DE DIAMETRO MAYOR A 0,20 M
UN REMOCION Y REPOSICION DE ALCANTARILLA
M. CANO HORMIGON DIAMTERO 300 MM.
M RECONSTRUCCION DE CUNETA
M CANO HORMIGON DIAMETRO 500MM

UN PLANTADO DE ARBOL
M. PERFORACION PARA AGUA CAnO DE6  O MAS DE DIAMETRO
M3 EXCAVACION Y COMPACTADO DE POZO PROF.HASTA H=1,50M
M3 EXCAVACION Y COMPACTADO DE POZO PROF. H>1,50M
CAMARA PREFABRICADA C/MARCO Y TAPA 1M X 1M P/FIBRA Ã“PTICA

M. DE CANALIZACION EN CALZADA 3 CANOS 160 MM.

M. DE CANALIZACION EN CALZADA 6 CANOS 160 MM.

M. DE CANALIZACION EN CALZADA 7 CANOS 4X160+3X200

M. DE CANALIZACION CALZ. 3X160 EN ARENA CON AFLORAMIENTO DE AGUA

M. CANALIZACION EN CALZ. 6X160 ARENA-AFLORAMIENTO DE AGUA

M. DE CANALIZACION CALZ. 4X160+3X200 EN ARENA AFLORAM. AGUA

CATEO PARA CRUCE DE CALZADA
SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100 MM

SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160 MM

SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200 MM

MURETE PARA CRUCE DE CALZADA
REPONER VEREDA BALDOSA DE HORMIGON EN COLUMNA HASTA 9,50M
JABALINA ROSCADA DE PUESTA A TIERRA

JABALINA ACERO GALVANIZADO

CONECTOR PUESTA A TIERRA AC 35

METRO DE ZANJA DE 0,40X0,80 M PARA TOMA DE TIERRA
METRO DE ZANJA DE 0,40X0,50 M PARA TOMA DE TIERRA



CONECTOR A COMPRESIÃ“N DE COBRE ESTANADO D=7,62-10,9MM P/PAT

METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2

METRO DE CONDUCTOR UNIPOLAR RV 0,6/1KV 1X50 CU

ACOPLE ROSCADO P/JABALINA DE PAT

O,1 M PLANCHUELA COBRE 5X20MM

M PLANCHUELA COBRE 5 X 20 MM

TERMINAL DE CU 50 MM2

CARGA NUMERO 65 PARA SOLDADURA EXOTERMICA

CARGA NUMERO 90 PARA SOLDADURA EXOTERMICA

PAT PTO. MED. P/CLIENTE 1 AP C/SECC.LINEA 6-15KV (COLUMNA C/PAT AC35)

PAT PUESTO DE CYM P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA 6-15KV (COL. C/PAT AC35)

PAT TRANSICIÃ“N L. AÃ‰REA A CABLE SUBT. 6 Y 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)

PAT TRANS. CABLE SUBT.  LÃ�NEA AÃ‰REA, 6 Y 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35)



PAT RECONECTADOR BAJADA CANO PLÃ�STICO 1 APOYO

PAT SECCIONADOR BAJO CARGA  BAJADA CANO PLASTICO 1 APOYO

PAT TRANSICION L. AEREA A CABLE SUBTERRANEO (6 Y 15KV) S/JAB

PAT TRANSICION CABLE SUBTERRANEO A L. AEREA (6 Y 15 KV) S/JAB

PAT EXTERIOR MANT. COL. O POSTE ZONA POLUIDA



PAT UNA FASE O NEUTRO BT S/JAB

PAT UNA FASE O NEUTRO BT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2 AISLADO

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT ALAL 35 MM2

M.CABLE ADICIONAL PARA PAT AC 35MM2

PAT SBA TRIF. H. 2X9,5M SUSP. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP. S/JAB

PAT SBA TRIF. H 2 X 9,5 M SUSP S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP.S/TBTA S/JAB

PAT SBA TRIF. H 2X9,5M SUSP. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP.S/CUT OUT S/JAB

PAT SBA TRIF. H 2X9,5 M SUSP. S/CUTOUT S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35)

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP.S/CUT OUT S/TBTA S/JAB

PAT SBA TRIF. H 2X9,5 M TERM. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)



PAT SBA TRIF.H.2X9,5M TERM. S/JAB

PAT SBA TRIF. H 2X9,5 M TERM. S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M TERM.S/TBTA S/JAB

PAT SBA TRIF.H.2X9,5M SUSP. TRANSF.630KVA S/JAB

PAT SBA TRIF.SUSP.H 2XH9,5M TRAFO 630KVA (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA)



PAT SBA TRIF. H 2X12 M ENT/SAL SUBT. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X12M ENT/SAL.SUBT. S/JAB

PAT SBA TRIF.H 2X12M ENT/SAL SUBT S/TBTA (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA)

PAT SBA TRIF.H.2X12M ENT/SAL.SUBT.S/TBTA S/JAB

CEPO PARA CABLE UNIPOLAR

KG DE HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS

0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 12MM DE DIAMETRO

0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 16MM DE DIAMETRO



0,1M JUEGO DE BARRAS DE COBRE 25MM DE DIAMETRO

0,1M JUEGO DE PLANCHUELA DE COBRE 8X50MM

0,1M JUEGO DE PLANCHUELA DE COBRE 10X80MM

RETIRADA DE COLUMNA DE H < 9M
RETIRADA DE COLUMNA DE H > 9M Y H <= 12M
RETIRADA DE COLUMNA DE H > 12M
RETIRO POSTE DE EUCALIPTO HASTA 7,80M.
RETIRO POSTE DE EUCALIPTO > 7,80M.
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT O AUTOTRANSF.HASTA 50 KVA
RETIRO DE TRANSF.MT/BT O AUTOTRNSF.MAYOR A 160KVA HASTA 400KVA
RETIRO TRAFO MAYOR A 50KVA HASTA 160KVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT MAYOR DE 400 KVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT HASTA 2MVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 2MVA HASTA 5MVA
RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR  A  5MVA
DESMONTAJE DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
DESMONTAJE DE HIERROS DE BT EN COLUMNA
DESMONTAJE DE HIERROS AMURADOS EN  FACHADA
DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DE MT
DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DOBLE DE MT
DESMONTAJE DE AISLADOR RIGIDO DE MT EN COLUMNA
DESMONTAJE DE CADENA AISLADORES DE PLATO MT
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE UNA COLUMNA
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE DOS COLUMNAS
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE TRES COLUMNAS
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE PUESTO DE SECCIONAMIENTO
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA HORIZONTAL (SIMPLE O DOBLE) EN PORTICO
DESMONTAJE DE HERRAJE SIN GRUA, CUALQUIER TIPO
DESMONTAJE HIERRO CABEZA COL H=9,5 M
DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR O DE EXPULSION HASTA 36 KV
DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR 72,5 KV
DESMONTAJE DE DESCARGADOR O AISLADOR
DESMONTAJE AISLADOR RIGIDO PERNO BT
DESMONTAJE DE CAJA DE DIS (CD) Y TABLERO BT AEREO O DE PISO.
DESMONTAJE DE INTERRUPTOR DE BT EN SBA
DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC BIPOLAR O CGP CHICA
DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC TETRAPOLAR O CGP5
DESMONTAJE CGPA1,CGP3,CGP4 O CAJA TIPO
DESMONTAJE BASE UNIPOLAR P/FUSIBLE O NEUTRO NH00,NH01 Y NH02
DESMONTAJE ELEMENTO FUSIBLE UNIPOLAR BT
DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR
DESMONTAJE CONECTOR CUALQUIER TIPO
DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR EXTERIOR (HASTA 36 KV)



DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR 72, 5 KV
DESMONTAJE DE RECONECTADOR/SECCIONALIZADOR EN APOYO
DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÃ“N 17,5KV
DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÃ“N 36 KV
DESMONTAJE DE HIERROS Y BARRAS DE 1 CELDA
DESMONTAJE DE CELDA PRIMARIA
DESMONTAJE DE CELDA SECUNDARIA
DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL (MANDO, SERVICIOS AUXILIARES, ETC)
DESMONTAJE DE TABLERO BT Y CONEXION BT EN SE AEREA O DE PISO
DESMONTAJE DE DISYUNTOR INTERIOR
DESMONTAJE DISYUNTOR/RECONECTADOR EXTERIOR EN ESTACION (HASTA 36 KV)
DESMONTAJE DE DISYUNTOR 72,5 KV
DESMONTAJE DE CONEXION DE CELDA A TRANSFORMADOR EN S.E. DE PISO
DESMONTAJE DE CONTENEDOR (24KV Y 36KV)
DESMONTAJE DE KIOSCO O PUCT
DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION HASTA 36KV
DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION 72,5KV
DESMONTAJE DE INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION
DESMONTAJE DE RELÃ‰ (CUALQUIER TIPO)
M DESMONTAJE CABLE DE CONTROL (MULTIFILAR,TODAS LAS SECCIONES)
M.DESMONTAJE DE ACOMETIDA AISLADA O LINEA BT HASTA 3 X 35 MM2
M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE 2 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO HASTA 50MM2 EN APOYO
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 95 Y 150MM2 EN APOYO
M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO BT DE FACHADA
M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2
M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2
M. DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT DE 95 O 120 MM2.
M DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO MT Y AT MAYOR DE 70MM2
M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT MAYOR DE 70 MM2
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO BT UNIPOLAR HASTA 1 X 240 MM2.
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO TRIP O TETRAPOLAR BT HASTA 3X120MM2.CU
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. UNIPOLAR
M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. TRIPOLAR
DESMONTAJE CAJA TERM.INT. Y EXT.CABLE UNIPOLAR SECO DE BT
DESMONTAJE CAJA TERM.INT Y EXT.TRIPOLAR DE BT
DESMONTAJE  CAJA EMPALME O DERIVACION UNIPOLAR BT
DESMONTAJE CAJA  EMPALME O DERIVACION TRIPOLAR O TETRAPOLAR BT
DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR TRIPOLAR API MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM.EXTERIOR TRIPOLAR API MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR UNIPOLAR XLPE MT/AT
DESMONTAJE CAJA TERM. EXTERIOR UNIPOLAR MT/AT
DESMONTAJE CAJA EMPALME UNIPOLAR MT/AT
DESMONTAJE CAJA EMPALME TRIPOLAR MT/AT
RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE 30 KV.



RETIRO DE CADENA DE AMARRE SIMPLE DE 30 KV.
RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION DOBLE DE 30 KV.
RETIRO DE CADENA DE AMARRE DOBLE DE 30 KV.
RETIRO JUEGO CRUCETAS DE HIERRO P/COL.>=15M.P/SUSPENSION-30KV-SIMPLE
SECCIONALIZADOR TRIPOLAR BAJO CARGA 24KV 400A C/RTU

SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR C/PAT

RECONECTADOR TRIP.17,5 KV 400 A 12KA P/POSTE

RECONECTADOR TRIP. 17,5 KV 560 A 12 KA P/ESTACION

SECC.INTERR.FUS.B/CARGA TRIP.24 KV-400A-16KA INT.C/BASE PORTAFUS.24KV

SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630A 12,5 KA EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 7,2 KV 1250A 25 KA EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 17,5 KV 630 A 12,5KA INTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR 17,5KV 630A 12,5KA C/PAT

RECONECTADOR TRIP. 36KV 560A 10KA VAC/SF6 P/POSTE

SECCIONADOR UNIPOLAR 17,5 KV 400 A 12,5KA EXTERIOR C/MANDO

SECCIONADOR B.C. TRIP. 17,5 KV 400A 12,5KA EXTERIOR P/L.AEREA

REGULADOR MONOFASICO DE TENSION 15KV 100A

REGULADOR MONOFASICO DE TENSION, 30KV 300A

BANCO TRIP.DE CONDENSADORES 15KV 2,7MVAR

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 1250 A 25 KA INTERIOR C/PAT

SECCIONADOR B.C.TRIP. PAT FUS.36 KV 630A 25KA INT.

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR

SECCIONADOR TRIPOLAR 36 KV 630 A 12,5KA EXTERIOR C/PAT

RECONECTADOR TRIPOLAR 36 KV 560 A 10KA P/ESTACION

HORA CAMION HASTA 4 TONELADAS CON CHOFER
HORA CAMION GRUA CON GRUISTA
HORA CAMION MAS DE 10 TONELADAS CON CHOFER



HORA CAMIONETA PARA FLETES CON CHOFER
HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER
HORA DE PEON
HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA
HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA
HORA ENCARGADO DE CUADRILLA
LIMPIEZA DE METRO DE CANAL
M DE SUMINISTRO Y COLOCACION ARENA SOBRE CABLES EXISTENTES
SERVICIO DE M3 DE RETIRO DE TIERRA Y/O ESCOMBROS
MONTAJE DE MODULO DE TBT DE HASTA 6TERNAS, TODOS LOS TIPOS (UN)
KG ESTRUCTURA EN PERFILES NORMALIZADOS SOLDADA O ABULONADA (PINTADA)
M3 DE CATEO PARA LOCALIZACIÃ“N DE FALLA EN CABLE SUBTERRÃ�NEO
PUNTUALIZACION DE DESCARGAS PARCIALES EN  CABLES MT
PUNTUALIZACION ADICIONAL DE DESCARGAS PARCIALES EN CABLES MT
LOCALIZACION DE UNA FALLA EN UN CABLE  SUBTERRANEO DE BT
LOCALIZACION DE UNA FALLA EN UN CABLE SUBTERRANEO DE MT
LOCALIZACION DE UNA FALLA EN UN CABLE SUBTERRANEO DE AT
LOCALIZACION DE UNA FALLA EN CUBIERTA CBL.MT NUEVO (1 FASE)
LOCALIZACION DE UNA FALLA EN CUBIERTA CBL.MT SERV. (1 FASE)
LOCALIZACION DE UNA FALLA EN CUBIERTA CABLE AT NUEVO (1 FASE)
LOCALIZACION DE UNA FALLA EN CUBIERTA CABLE AT SERV. (1 FASE)
LOCALIZACION DE UNA FALLA ADICIONAL EN CUBIERTA CABLE (1FASE)
VERIFICACION CONTINUIDAD PANTALLA CABLE 3 FASES
ENSAYO DE TENSION APLICADA VLF CABLE UNIPOLAR NUEVO 3 FASES
ENSAYO DE TENSION APLICADA VLF CABLE UNIPOLAR SERV.3 FASES
ADICIONAL TG DELTA CABLE NUEVO. 3FASES
DIAGNOSTICO DE DESCARGAS PARCIALES CABLE NUEVO 3FASES
DIAGNOSTICO DE DESCARGAS PARCIALES Y TG DELTA CABLE SERV. 3FASES
DIAGNOSTICO DE DESCARGAS PARCIALES Y TG DELTA CABLE NUEVO 3FASES
ADICIONAL ENSAYO DESCARGAS PARCIALES  Y TG DELTA 1FASE
ENSAYO DE RIGIDEZ DIELEC. DE LA CUBIERTA 1FASE (CBLE NUEVO.)
ENSAYO DE RIGIDEZ DIELEC. DE LA CUBIERTA 1FASE (CBL.EN SERVICIO)
ENSAYO DE AISLACION DE CABLE SUBTERRANEO 3 O 4  FASES BT(230-400V)
ENSAYO DE AISLACION DE CABLE SUBTERRANEO DE 3 FASES MT
ENSAYO DE AISLACION DE CABLE SUBTERRANEO DE 3 FASES AT
LOCALIZAR TERNA CABLES BT/MT/AT EN ZANJA ABIERTA
REPARAR CUBIERTA PROTECTORA DE CONDUCTOR SUBTERRÃ�NEO
HORA DE BRIGADA DE OPERACION
M2 ACOND.TERRENO PARA PUCT CON O SIN PASILLO (NO INC.MALLA TIERRA)
M3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA DENTRO DEL PREDIO
M3 DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA FUERA DEL PREDIO
M3 RELLENO CON APORTE DEL PREDIO
M3 RELLENO CON APORTE FUERA DEL PREDIO HASTA 50KM
M3 EXCAVACION POZO PROF.HASTA H=1,50M
M3 EXCAVACION POZO PROF.>1,50M
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION EN ROCA
SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA



PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,5M<=D<=0,8M CON HORM.C10
PLATAFORMA NIVELACION SOBRE CUNETA 0,8M<D<=1,2 CON HORM.C10
PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/SBA CON HORMIGON C10
PLATAFORMA DE NIVELACION DE TERRENO P/SBA CON SUELOCEMENTO
0,1 M3 DE SUELOCEMENTO
CAMARA C/TAPA 0,20M<=L<=0,40M PROF.<=0,50M
CAMARA C/TAPA 0,50M<=L<=0,80M PROF.<=0,70M
CAMARA C/TAPA 0,90M<=L<=1,20M PROF.>0,70M
0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL INTERIOR (PT 216T)
0,1 M2 TAPA DE HORMIGON PARA CANAL EXTERIOR (PT 217T)
M. CANO PVC 63 MM. DIAMETRO (E>= 2 MM.)
M. CANO PVC 110 MM. DIAMETRO (E>= 3 MM.)
M. CANO PVC 160 MM. DIAMETRO (E>= 3.2 MM)
M. CANO PVC 200 MM. DIAMETRO (E>= 4 MM.)
TAPA PVC P/CANO 63 MM. DIAMETRO
TAPA PVC P/CANO 110 MM. DIAMETRO
TAPA PVC P/CANO 160 MM. DIAMETRO
TAPA PVC P/CANO 200 MM. DIAMETRO
M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA

M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 12 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO

M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN ZANJA

M. TENDIDO CABLE SUBTERRANEO 24 FIBRAS OPTICAS EN DUCTO

CAJA TERMINAL P/CABLE DE 12 F. OPTICAS MONOMODO

CAJA TERMINAL P/CABLE DE 24 F. OPTICAS MONOMODO

CAJA UNION P/CABLE SUBTERRANEO DE 12 F. OPTICAS

CAJA UNION P/CABLE SUBTERRANEO DE 24 F. OPTICAS

HORA DE GRUPO DE 8 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 6 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION GRUA
HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION DE 2T
HORA DE GRUPO DE 2 PERSONAS CON CAMIONETA
M. DE PODA EN MT Y ST CON CORTE DE ENERGIA
M. DE PODA EN MT Y ST SIN CORTE DE ENERGIA
CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA
TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO ENTRE 0,15M<D<=0,40M EN ZONA RURAL
TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA RURAL



PRECIO
595,42
595,42
595,42
595,42
595,42
595,42
402,8
354,42
293,94
412,37
5,01
6,68

958,41
153,51
104,23
300,39
490,07
82,35
384,27
99,02
655,81
88,85
122,38
176,23
7,82
16,84
16,84
47,42
351,17
681,16
341,98
510,35
66,82
680,54
153,75
29,23
89,63
11,57
66,82
209,05
301,7
11,91
301,7
327,03
161,36



5.000,81
2.264,31
256,98
50,1

111,14
178,14
9.477,54
25,58
62,49

2.940,02
4.891,51
12.332,18
14.810,91
3.858,46
5.282,87
15.282,33
17.774,02

283,5
125,01
67,48

2.395,51
132,63
132,63
132,63
132,63
132,63
132,63
132,63
132,63
132,63
138,47
138,47
123,48
138,47
138,47
138,47
138,47
138,47
4.091,35
6.680,40
13.109,42
300,83
2.171,31
2.318,00
2.318,00
1.700,04
3.400,57



2.040,25
169,01
1.126,45
56,34
70,28
84,43
42,01

6.098,81
10.374,54
685,72
8.018,08
8.536,18
12.212,41
7.533,86
7.838,01
6.073,90
5.026,23
2.443,84
501,66
376,4
134,55
2.238,03
123,04
554,98
113,95
114,95
159,32
194,75
70,31
912,23
2.596,34
15.426,02
26.765,51
45.424,91
21.864,03
40.533,40
277,77
400,24
420,04
622,35
8.394,65
4.422,91
4.324,24
11.152,78
214,41
137,92
192,12



6.102,97
1.875,41
500,08
791,23
1.581,01
86,14
2,09
2,09
32,91
166,11
189,32
38,7
52,64
113,29
102,51
2.044,18
78,86
419,24

14.884,10

 FORMULA 
1 * 0.188 + 2 * 0.435 + 3 * 0.377 
7 * 1.000 
6 * 1.000 
1 * 0.150 + 6 * 0.170 + 7 * 0.500 + 9 * 0.180 
9 * 1.000 



FORMULA 
1 * 0.012 + 2 * 0.010 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.054 + 8 * 0.225 + 9 * 0.147 + 12 * 0.532 
2 * 0.075 + 6 * 0.010 + 8 * 0.013 + 9 * 0.010 + 12 * 0.892 
1 * 0.030 + 2 * 0.026 + 3 * 0.016 + 4 * 0.015 + 6 * 0.050 + 7 * 0.010 + 8 * 0.062 + 9 * 0.165 + 12 * 0.626 
6 * 0.010 + 8 * 0.021 + 9 * 0.010 + 12 * 0.959 
9 * 1.000 
1 * 0.010 + 2 * 0.024 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.037 + 7 * 0.010 + 8 * 0.112 + 9 * 0.253 + 12 * 0.462 + 18 * 0.072 
6 * 0.066 + 8 * 0.151 + 9 * 0.138 + 12 * 0.367 + 18 * 0.278 
6 * 0.159 + 8 * 0.391 + 9 * 0.104 + 12 * 0.346 
6 * 0.033 + 8 * 0.086 + 9 * 0.023 + 12 * 0.858 
6 * 0.010 + 8 * 0.184 + 9 * 0.279 + 12 * 0.527 
6 * 0.018 + 8 * 0.089 + 9 * 0.175 + 12 * 0.718 
6 * 0.066 + 8 * 0.140 + 9 * 0.271 + 12 * 0.523 
6 * 0.041 + 8 * 0.174 + 9 * 0.137 + 12 * 0.648 
6 * 0.119 + 8 * 0.292 + 9 * 0.085 + 12 * 0.504 
6 * 0.218 + 8 * 0.494 + 9 * 0.129 + 12 * 0.159 
12 * 1.000 
6 * 0.058 + 8 * 0.205 + 9 * 0.157 + 12 * 0.580 
6 * 0.118 + 8 * 0.306 + 9 * 0.070 + 12 * 0.506 
6 * 0.045 + 8 * 0.114 + 9 * 0.032 + 12 * 0.799 + 18 * 0.010 
6 * 0.010 + 8 * 0.189 + 9 * 0.308 + 12 * 0.493 
1 * 0.101 + 2 * 0.087 + 3 * 0.052 + 4 * 0.049 + 6 * 0.148 + 8 * 0.161 + 9 * 0.034 + 12 * 0.368 
1 * 0.010 + 2 * 0.010 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.061 + 8 * 0.229 + 9 * 0.119 + 12 * 0.551 
1 * 0.010 + 2 * 0.069 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.014 + 8 * 0.048 + 9 * 0.029 + 12 * 0.800 + 18 * 0.010 
8 * 0.010 + 9 * 0.011 + 12 * 0.979 
6 * 0.010 + 8 * 0.020 + 9 * 0.010 + 12 * 0.960 
2 * 0.013 + 6 * 0.031 + 8 * 0.020 + 9 * 0.272 + 12 * 0.586 + 18 * 0.078 
2 * 0.010 + 6 * 0.015 + 8 * 0.010 + 9 * 0.010 + 12 * 0.955 
1 * 0.031 + 2 * 0.027 + 3 * 0.016 + 4 * 0.015 + 6 * 0.086 + 7 * 0.010 + 8 * 0.208 + 9 * 0.070 + 12 * 0.537 
1 * 0.261 + 2 * 0.230 + 3 * 0.134 + 4 * 0.127 + 8 * 0.010 + 9 * 0.010 + 12 * 0.228 
6 * 0.323 + 8 * 0.190 + 9 * 0.018 + 12 * 0.469 



FORMULA 
20 * 1.000 

 COTIZ SUB 0 
1403,04

SUBGRUPO
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z



Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z



$ MONTAJE $ MATERIAL MATERIAL APORTACION CANTIDAD
4.873,92  

322.086,52  
1.866,07  
3.756,24  
6.020,11  
8.415,00  
10.141,26  
25.380,42  

0 52111 UTE 1
29.930,94  

0 53355 UTE 1
13.821,32  

0 52112 UTE 1
22.792,33  

0 52113 UTE 1
37.614,01  

0 52114 UTE 1
57.771,68  

0 52114 UTE 2
2.900,73  

0 13620 UTE 1
3.187,62  

0 13602 UTE 1
3.910,95  

0 13623 UTE 1
3.910,95  

0 13605 UTE 1
4.205,32  

0 13624 UTE 1
4.205,32  

0 13625 UTE 1
23.438,44  

0 13627 UTE 1
26.335,32  

0 13629 UTE 1
2.900,73  

0 13635 UTE 1
3.187,62  

0 52660 UTE 1
3.910,95  

0 13636 UTE 1
3.910,95  

0 52654 UTE 1
4.205,32  



0 51717 UTE 1
23.438,44  

0 13638 UTE 1
26.335,32  

0 54219 UTE 1
3.187,62  

0 52430 UTE 1
3.749,71  

0 64042 UTE 1
3.910,95  

0 52431 UTE 1
4.036,07  

0 64043 UTE 1
4.205,32  

0 52432 UTE 1
22.364,93  

0 64044 UTE 1
23.438,44  

0 52433 UTE 1
3.187,62  

0 56652 UTE 1
3.910,95  

0 55527 UTE 1
4.205,32  

0 55528 UTE 1
23.438,44  

0 54354 UTE 1
26.335,32  

0 54220 UTE 1
2.900,73  

0 13646 UTE 1
3.187,62  

0 52655 UTE 1
3.910,95  

0 13649 UTE 1
2.900,73  

0 55758 UTE 1
3.910,95  

0 52656 UTE 1
4.205,32  

0 13652 UTE 1
23.438,44  

0 13653 UTE 1
23.438,44  

0 13654 UTE 1
26.335,32  

0 13656 UTE 1



4.205,32  
0 84214 UTE 1

2.900,73  
0 13662 UTE 1

3.187,62  
0 52649 UTE 1

3.910,95  
0 13658 UTE 1

3.910,95  
0 52650 UTE 1

4.205,32  
0 13663 UTE 1

3.187,62  
0 53356 UTE 1

3.910,95  
0 53357 UTE 1

4.205,32  
0 52657 UTE 1

23.438,44  
0 52658 UTE 1

26.335,32  
0 56415 UTE 1

3.187,62  
0 56651 UTE 1

3.910,95  
0 55596 UTE 1

4.205,32  
0 55597 UTE 1

26.335,32  
0 55797 UTE 1

2.900,73  
0 13664 UTE 1

3.910,95  
0 13669 UTE 1

25.202,63  
0 56324 UTE 1

26.335,32  
0 13671 UTE 1

137.864,90  
0 56325 UTE 1

2.900,73  
0 13680 UTE 1

3.581,15  
0 58926 UTE 1

3.910,95  
0 13682 UTE 1

3.910,95  



0 13683 UTE 1
2.900,73  

0 13688 UTE 1
2.900,73  

0 13689 UTE 1
2.900,73  

0 13690 UTE 1
3.910,95  

0 13691 UTE 1
4.205,32  

0 13676 UTE 1
3.910,95  

0 58924 UTE 1
2.900,73  

6.680,40 56330 CONTRATISTA 1
2.900,73  

0 13588 UTE 1
2.900,73  

0 13586 UTE 1
2.900,73  

0 13587 UTE 1
2.900,73  

0 53245 UTE 1
2.900,73  

0 53244 UTE 1
2.900,73  

0 53246 UTE 1
3.187,62  

0 53247 UTE 1
3.910,95  

0 53248 UTE 1
2.900,73  

0 59332 UTE 1
2.900,73  

0 59333 UTE 1
2.900,73  

0 59334 UTE 1
2.900,73  

0 59335 UTE 1
2.900,73  

0 59336 UTE 1
2.900,73  

0 59337 UTE 1
2.900,73  

0 59338 UTE 1
3.187,62  

0 59339 UTE 1



3.910,95  
0 59340 UTE 1

1.609,22  
6.102,97 73374 CONTRATISTA 1

1.629,08  
7.533,86 58556 CONTRATISTA 1

1.969,49  
10.374,54 58173 CONTRATISTA 1

1.999,34  
8.536,18 58553 CONTRATISTA 1

124,18  
25,58 54098 CONTRATISTA 2
300,83 56766 CONTRATISTA 1
192,12 69916 CONTRATISTA 2,732

2.356,36  
12.212,41 58555 CONTRATISTA 1

1.319,55  
6.098,81 58172 CONTRATISTA 1

1.649,44  
8.018,08 58552 CONTRATISTA 1

1.713,72  
7.838,01 58557 CONTRATISTA 1

1.157,52  
5.026,23 58559 CONTRATISTA 1

1.199,60  
6.073,90 58558 CONTRATISTA 1

669,83  
2.443,84 58560 CONTRATISTA 1

597,03  
4.091,35 56038 CONTRATISTA 1

816,99  
293,94 2365 CONTRATISTA 10,12
412,37 3346 CONTRATISTA 0,2
9.477,54 53340 CONTRATISTA 1

862,37  
13.109,42 56760 CONTRATISTA 1

1.672,44  
4.422,91 65985 CONTRATISTA 1

1.229,79  
4.324,24 65986 CONTRATISTA 1

2.282,98  
11.152,78 65987 CONTRATISTA 1

154,78  
351,17 19419 CONTRATISTA 0,05

247,93  
125,01 55537 CONTRATISTA 1

0 56163 UTE 1



198,34  
67,48 55538 CONTRATISTA 1

0 56163 UTE 1
198,34  

0 56466 UTE 1
212,65  

327,03 52594 CONTRATISTA 1
0 54274 UTE 1

212,65  
301,7 52593 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 1
129,8  

0 59553 UTE 1
129,8  

0 59556 UTE 1
289,25  

301,7 52593 CONTRATISTA 1
0 55539 UTE 1

289,25  
327,03 52594 CONTRATISTA 1

0 55539 UTE 1
129,8  

0 59552 UTE 1
129,8  

0 59555 UTE 1
217,68  

341,98 19535 CONTRATISTA 1
428,03  

681,16 19522 CONTRATISTA 1
428,03  

680,54 20405 CONTRATISTA 1
428,03  

685,72 58502 CONTRATISTA 1
193,5  

680,54 20405 CONTRATISTA 1
161,36 52596 CONTRATISTA 1

0 54274 UTE 1
428,03  

301,7 52380 CONTRATISTA 1
4.734,01  
20.406,31  
102,44  

161,36 52596 CONTRATISTA 1
20,3  

0 17575 UTE 1,03
61,07  

0 17575 UTE 3,09



60,48  
0 52327 UTE 3,09

63,6  
0 52328 UTE 3,09

71,53  
0 55970 UTE 3,09

66,61  
0 55996 UTE 3,09

115,75  
0 56602 UTE 1,03

120,54  
0 59087 UTE 1,03

59,5  
0 18273 UTE 1,03

66,75  
0 51225 UTE 1,03

183,9  
0 51490 UTE 3

57,66  
0 18321 UTE 1

58,65  
0 51490 UTE 1

183,9  
0 18388 UTE 3

58,65  
0 18388 UTE 1

213,37  
0 51106 UTE 3

68,47  
0 51106 UTE 1

88,55  
0 64372 UTE 1

265,49  
0 64372 UTE 3

219,56  
0 51490 UTE 3

227,69  
0 18378 UTE 3

219,56  
0 18388 UTE 3

154,53  
0 18321 UTE 3

125,97  
0 51556 UTE 3
0 51557 UTE 1

125,97  
0 51557 UTE 4



116,02  
0 51558 UTE 4

139,79  
0 59622 UTE 4

139,79  
0 56624 UTE 4

106,84  
0 56624 UTE 3

106,84  
0 59622 UTE 3

29,5  
0 51556 UTE 1

29,5  
0 51557 UTE 1

49,11  
0 59622 UTE 1

49,11  
0 56624 UTE 1

109,88  
0 59622 UTE 1

139,6  
0 56624 UTE 1

337,63  
0 59622 UTE 3

426,77  
0 56624 UTE 3

18.253,47  
0 52400 UTE 1

16.556,95  
0 69373 UTE 1

22.223,40  
0 54337 UTE 1

381,74  
268,62  

376,4 60176 CONTRATISTA 1
392,64  
436,05  

1.875,41 74205 CONTRATISTA 1
741,87  

2.044,18 609741 CONTRATISTA 1
284,9  

2.596,34 61620 CONTRATISTA 1
257,48  

2.264,31 52859 CONTRATISTA 1
320,87  

2.238,03 60482 CONTRATISTA 1
884,32  



4.091,35 56038 CONTRATISTA 1
1.337,22  

4.891,51 54294 CONTRATISTA 1
1.611,11  

12.332,18 54295 CONTRATISTA 1
998,85  

3.858,46 54297 CONTRATISTA 1
205,98  

89,63 51016 CONTRATISTA 2
11,57 51017 CONTRATISTA 2
501,66 59403 CONTRATISTA 1

2.872,02  
89,63 51016 CONTRATISTA 2
11,57 51017 CONTRATISTA 2
376,4 60176 CONTRATISTA 1

15.426,02 61623 CONTRATISTA 1
1.651,60  

89,63 51016 CONTRATISTA 1
11,57 51017 CONTRATISTA 1
376,4 60176 CONTRATISTA 1

8.394,65 64173 CONTRATISTA 1
8.057,06  

2.264,31 52859 CONTRATISTA 2
256,98 52860 CONTRATISTA 2
1.700,04 57862 CONTRATISTA 1
3.400,57 57863 CONTRATISTA 1
2.040,25 57864 CONTRATISTA 1
169,01 57865 CONTRATISTA 4
1.126,45 57866 CONTRATISTA 3
56,34 57867 CONTRATISTA 4
70,28 57868 CONTRATISTA 32
84,43 57872 CONTRATISTA 8
42,01 57873 CONTRATISTA 88
376,4 60176 CONTRATISTA 1
912,23 61619 CONTRATISTA 2

7.754,30  
376,4 60176 CONTRATISTA 1

45.424,91 61626 CONTRATISTA 1
4.390,89  

376,4 60176 CONTRATISTA 1
26.765,51 61625 CONTRATISTA 1

6.833,73  
376,4 60176 CONTRATISTA 1

40.533,40 61628 CONTRATISTA 1
3.383,40  

376,4 60176 CONTRATISTA 1
21.864,03 61627 CONTRATISTA 1



16.833,63  
5.000,81 52614 CONTRATISTA 2
2.264,31 52859 CONTRATISTA 2
4.891,51 54294 CONTRATISTA 2
12.332,18 54295 CONTRATISTA 1
14.810,91 54296 CONTRATISTA 1
3.858,46 54297 CONTRATISTA 2
2.395,51 55762 CONTRATISTA 2
4.091,35 56038 CONTRATISTA 2
376,4 60176 CONTRATISTA 1

2.596,34 61620 CONTRATISTA 2
13.383,97  

5.000,81 52614 CONTRATISTA 2
2.264,31 52859 CONTRATISTA 2
4.891,51 54294 CONTRATISTA 2
12.332,18 54295 CONTRATISTA 1
3.858,46 54297 CONTRATISTA 1
2.395,51 55762 CONTRATISTA 2
4.091,35 56038 CONTRATISTA 2
376,4 60176 CONTRATISTA 1

2.596,34 61620 CONTRATISTA 2
5.874,97  

4.891,51 54294 CONTRATISTA 1
376,4 60176 CONTRATISTA 1

26.765,51 61625 CONTRATISTA 1
2.044,18 609741 CONTRATISTA 1

2.872,02  
89,63 51016 CONTRATISTA 2
11,57 51017 CONTRATISTA 2

2.940,02 54293 CONTRATISTA 2
2.395,51 55762 CONTRATISTA 1
4.091,35 56038 CONTRATISTA 1
376,4 60176 CONTRATISTA 1

3.954,51  
89,63 51016 CONTRATISTA 3
11,57 51017 CONTRATISTA 3

5.000,81 52614 CONTRATISTA 1
2.940,02 54293 CONTRATISTA 1
2.395,51 55762 CONTRATISTA 1
4.091,35 56038 CONTRATISTA 1
300,83 56766 CONTRATISTA 1
376,4 60176 CONTRATISTA 1

2.921,57  
2.940,02 54293 CONTRATISTA 2
4.091,35 56038 CONTRATISTA 1
376,4 60176 CONTRATISTA 1

4.324,24 65986 CONTRATISTA 1



3.998,39  
89,63 51016 CONTRATISTA 3
11,57 51017 CONTRATISTA 3

5.000,81 52614 CONTRATISTA 1
2.940,02 54293 CONTRATISTA 1
4.091,35 56038 CONTRATISTA 1
300,83 56766 CONTRATISTA 1
376,4 60176 CONTRATISTA 1

4.324,24 65986 CONTRATISTA 1
11.697,79  

402,8 2316 CONTRATISTA 2
958,41 11209 CONTRATISTA 3
490,07 11503 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 4
11,57 51017 CONTRATISTA 4

2.940,02 54293 CONTRATISTA 1
5.282,87 54648 CONTRATISTA 1
15.282,33 54650 CONTRATISTA 2
17.774,02 54651 CONTRATISTA 1

283,5 54678 CONTRATISTA 7
4.091,35 56038 CONTRATISTA 1
7.533,86 58556 CONTRATISTA 1
2.443,84 58560 CONTRATISTA 1
376,4 60176 CONTRATISTA 1
134,55 60243 CONTRATISTA 3

15.552,73  
402,8 2316 CONTRATISTA 2
958,41 11209 CONTRATISTA 3
490,07 11503 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 6
11,57 51017 CONTRATISTA 6

2.940,02 54293 CONTRATISTA 2
5.282,87 54648 CONTRATISTA 2
15.282,33 54650 CONTRATISTA 2
17.774,02 54651 CONTRATISTA 1

283,5 54678 CONTRATISTA 7
4.091,35 56038 CONTRATISTA 2
7.533,86 58556 CONTRATISTA 2
2.443,84 58560 CONTRATISTA 1
376,4 60176 CONTRATISTA 2
134,55 60243 CONTRATISTA 3

2.533,38  
0 59054 UTE 1

2.216,71  
0 52332 UTE 1

1.773,36  
0 51570 UTE 1



1.970,40  
1.773,36  

0 18782 UTE 1
1.970,40  

0 52869 UTE 1
1.970,40  

0 51102 UTE 1
1.773,36  

0 18807 UTE 1
1.970,40  

0 64373 UTE 1
2.533,38  

0 59056 UTE 1
2.216,71  

0 52331 UTE 1
1.773,36  

0 51572 UTE 1
1.773,36  

0 18783 UTE 1
1.970,40  

0 51574 UTE 1
1.773,36  

0 18804 UTE 1
3.546,73  

0 68342 UTE 1
2.329,32  

0 18693 UTE 1
3.327,59  

0 59058 UTE 1
2.588,12  

0 51103 UTE 1
2.329,32  

0 51569 UTE 1
4.658,62  

0 68343 UTE 1
17.708,95  

0 51586 UTE 1
2.329,32  

0 56204 UTE 1
18.669,80  

0 60497 UTE 1
18.669,80  

0 60496 UTE 1
1.970,40  

0 56056 UTE 1
1.970,40  

0 56920 UTE 1



458,26  
0 63232 UTE 1

458,26  
0 64709 UTE 1

458,26  
0 63233 UTE 1

203,8  
0 52615 UTE 1

203,8  
0 56755 UTE 1

38,83  
113,95 60882 CONTRATISTA 1

203,8  
0 58106 UTE 1

75,17  
132,63 55906 CONTRATISTA 1

75,17  
132,63 55907 CONTRATISTA 1

75,17  
132,63 55908 CONTRATISTA 1

75,17  
132,63 55909 CONTRATISTA 1

75,17  
132,63 55910 CONTRATISTA 1

75,17  
132,63 55911 CONTRATISTA 1

75,17  
132,63 55912 CONTRATISTA 1

75,17  
132,63 55913 CONTRATISTA 1

203,8  
132,63 55914 CONTRATISTA 1

203,8  
138,47 55925 CONTRATISTA 1

203,8  
138,47 55926 CONTRATISTA 1

203,8  
123,48 55927 CONTRATISTA 1

203,8  
138,47 55928 CONTRATISTA 1

203,8  
138,47 55929 CONTRATISTA 1

203,8  
138,47 55930 CONTRATISTA 1

203,8  
138,47 55931 CONTRATISTA 1

203,8  



138,47 55932 CONTRATISTA 1
75,17  

0 60841 UTE 1
75,17  

0 61003 UTE 1
75,17  

0 61004 UTE 1
2.262,51  

0 51795 UTE 1
2.266,44  

0 51798 UTE 1
772,67  

0 51793 UTE 1
1.806,62  

0 51793 UTE 1
1.156,31  

0 51795 UTE 1
1.160,26  

0 51798 UTE 1
1.805,20  

0 51175 UTE 1
1.806,62  

0 51176 UTE 1
960,03  

0 60372 UTE 1
961,73  

0 50981 UTE 1
1.527,36  

0 50982 UTE 1
965,13  

0 50982 UTE 1
93,07  

0 53364 UTE 1
93,07  

0 53365 UTE 1
93,07  

0 53366 UTE 1
93,11  

0 52362 UTE 1
93,11  

0 17484 UTE 1
93,11  

0 17486 UTE 1
93,2  

0 52365 UTE 1
93,32  

0 52368 UTE 1



93,32  
0 52369 UTE 1

93,32  
0 52828 UTE 1

93,32  
0 52370 UTE 1

93,32  
0 17491 UTE 1

93,32  
0 52371 UTE 1

1.310,82  
0 62615 UTE 1

5.777,41  
0 52419 UTE 1

5.777,41  
0 56297 UTE 1

302,97  
0 51008 UTE 1

89,63 51016 CONTRATISTA 1,5
11,57 51017 CONTRATISTA 2

302,97  
354,42 2344 CONTRATISTA 0,8

0 51008 UTE 1
356,13  

354,42 2344 CONTRATISTA 0,8
0 51006 UTE 1

356,13  
0 51006 UTE 1

89,63 51016 CONTRATISTA 1,5
11,57 51017 CONTRATISTA 2

648,26  
0 51695 UTE 1

648,26  
0 51696 UTE 1

458,57  
0 51835 UTE 1

458,57  
0 51834 UTE 1

458,57  
0 59663 UTE 1

573,21  
0 51836 UTE 1

573,21  
0 57852 UTE 1

91,72  
7,82 19140 CONTRATISTA 1

91,72  



16,84 19143 CONTRATISTA 1
152,86  

16,84 19145 CONTRATISTA 1
382,13  

47,42 19149 CONTRATISTA 1
458,57  

0 52387 UTE 1
458,57  

0 51842 UTE 1
369,95  

0 16643 UTE 1
0 17573 UTE 1

681,16 19522 CONTRATISTA 3
369,95  

0 16643 UTE 1
369,95  

0 16885 UTE 1
369,95  

0 16886 UTE 1
369,95  

0 16651 UTE 1
0 17573 UTE 1

681,16 19522 CONTRATISTA 3
369,95  

0 16651 UTE 1
369,95  

0 52508 UTE 1
369,95  

0 52350 UTE 1
846  

0 52480 UTE 1
369,95  

0 52345 UTE 1
369,95  

0 61164 UTE 1
369,95  

0 51461 UTE 1
369,95  

0 56724 UTE 1
369,95  

0 56773 UTE 1
369,95  

0 56725 UTE 1
846  

0 55522 UTE 1
846  

0 56234 UTE 1



369,95  
0 51233 UTE 1

210,14  
967,28  
388,69  
782,7  
593,49  
1.231,68  
1.534,43  
506,19  
123,06  
201,84  
279,2  

1.944,80  
10,66  

137,92 69265 CONTRATISTA 1
39,13  

78,86 609841 CONTRATISTA 1
39,13  

82,35 12864 CONTRATISTA 1
39,13  

384,27 12870 CONTRATISTA 1
19,76  
190,68  
244,6  
210,13  
317,96  
53,01  
142,4  
231,77  
161,84  
251,21  
83,74  
89,23  
173,55  

5,01 3869 CONTRATISTA 2
70,31 61028 CONTRATISTA 1
2,09 608289 CONTRATISTA 2
38,7 609391 CONTRATISTA 1

173,76  
5,01 3869 CONTRATISTA 2

114,95 61024 CONTRATISTA 1
2,09 608289 CONTRATISTA 2
52,64 609591 CONTRATISTA 1

173,93  
6,68 3870 CONTRATISTA 2

159,32 61025 CONTRATISTA 1



2,09 608290 CONTRATISTA 2
102,51 609641 CONTRATISTA 1

174,1  
6,68 3870 CONTRATISTA 2

194,75 61026 CONTRATISTA 1
2,09 608290 CONTRATISTA 2

113,29 609621 CONTRATISTA 1
385,22  

70,31 61028 CONTRATISTA 1
385,43  

114,95 61024 CONTRATISTA 1
385,59  

159,32 61025 CONTRATISTA 1
385,76  

194,75 61026 CONTRATISTA 1
71,51  

32,91 608851 CONTRATISTA 1
39,13  

277,77 61632 CONTRATISTA 1
39,13  
39,13  

111,14 53009 CONTRATISTA 1
189,32 609212 CONTRATISTA 1

39,13  
300,39 11453 CONTRATISTA 1

39,13  
655,81 12914 CONTRATISTA 1

307,27  
104,23 11452 CONTRATISTA 1

478,45  
300,39 11453 CONTRATISTA 1

39,13  
111,14 53009 CONTRATISTA 1
178,14 53012 CONTRATISTA 1

39,13  
88,85 13043 CONTRATISTA 1
50,1 53008 CONTRATISTA 1

39,13  
99,02 12913 CONTRATISTA 1

39,13  
104,23 11452 CONTRATISTA 1

280,05  
1.184,90  
602,09  
1.954,47  
1.136,25  

300,39 11453 CONTRATISTA 1



1.083,23  
500,08 74725 CONTRATISTA 1

1.148,83  
791,23 74726 CONTRATISTA 1

1.728,74  
500,08 74725 CONTRATISTA 2
791,23 74726 CONTRATISTA 1

1.892,05  
500,08 74725 CONTRATISTA 1
791,23 74726 CONTRATISTA 2

1.675,04  
500,08 74725 CONTRATISTA 3

1.945,73  
791,23 74726 CONTRATISTA 3

3.689,39  
897,56  
2.402,04  
2.884,19  
2.367,82  
3.192,24  
1.315,85  
1.099,73  
981,28  
2.040,00  
550,74  
1.016,75  
1.121,74  
1.017,40  
2.861,14  
4.016,61  
682,87  
1.731,15  
2.104,56  
275,45  
793,36  
446,58  
1.159,56  
2.477,05  
422,88  
288,79  
567,19  
2.045,60  
2.527,74  
2.011,36  
756,25  
861,23  
332,5  



793,36  
772,22  
3.585,19  
1.086,79  
1.129,21  
1.326,25  
1.667,15  
455,8  

2.910,23  
1.581,01 602424 CONTRATISTA 1

6.631,37  
6.576,58  
1.409,97  
1.612,98  
997,84  

14.884,10 611941 CONTRATISTA 1
3.792,62  

277,77 61632 CONTRATISTA 3
4.798,97  

277,77 61632 CONTRATISTA 6
6.005,03  

277,77 61632 CONTRATISTA 4
420,04 61634 CONTRATISTA 3

3.615,86  
400,24 61633 CONTRATISTA 3

4.021,36  
400,24 61633 CONTRATISTA 6

5.013,58  
400,24 61633 CONTRATISTA 4
622,35 61635 CONTRATISTA 3

2.491,98  
247,8  

2.171,31 56900 CONTRATISTA 1
247,8  

2.318,00 56901 CONTRATISTA 1
247,8  

2.318,00 56902 CONTRATISTA 1
4.038,15  
825,51  
505,29  

510,35 19882 CONTRATISTA 1
505,29  

554,98 60712 CONTRATISTA 1
32,68  

123,04 60692 CONTRATISTA 1
777,76  
486,1  



49,35  
214,41 68782 CONTRATISTA 1

110,13  
176,23 17556 CONTRATISTA 1

111,45  
0 18303 UTE 1

32,68  
66,82 20121 CONTRATISTA 1

11,01  
595,42 1080 CONTRATISTA 0,09

110,13  
595,42 1080 CONTRATISTA 0,9

74,41  
11,91 52421 CONTRATISTA 1

140,12  
66,82 51415 CONTRATISTA 1

140,12  
86,14 607957 CONTRATISTA 1

4.114,80  
0 4033 UTE 3

122,38 17555 CONTRATISTA 15
153,75 20484 CONTRATISTA 10
89,63 51016 CONTRATISTA 6
11,57 51017 CONTRATISTA 6
554,98 60712 CONTRATISTA 2
113,95 60882 CONTRATISTA 9
214,41 68782 CONTRATISTA 10

6.773,85  
0 4033 UTE 4,5

122,38 17555 CONTRATISTA 26
153,75 20484 CONTRATISTA 17
89,63 51016 CONTRATISTA 11
11,57 51017 CONTRATISTA 11
554,98 60712 CONTRATISTA 3
113,95 60882 CONTRATISTA 12
214,41 68782 CONTRATISTA 19

2.338,25  
0 4033 UTE 1,5

122,38 17555 CONTRATISTA 9
153,75 20484 CONTRATISTA 4
89,63 51016 CONTRATISTA 3
11,57 51017 CONTRATISTA 3
554,98 60712 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3
214,41 68782 CONTRATISTA 9

2.370,94  
0 4033 UTE 1,5



122,38 17555 CONTRATISTA 9
153,75 20484 CONTRATISTA 5
89,63 51016 CONTRATISTA 3
11,57 51017 CONTRATISTA 3
554,98 60712 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3
214,41 68782 CONTRATISTA 9

3.598,21  
0 17570 UTE 21

153,75 20484 CONTRATISTA 7
89,63 51016 CONTRATISTA 8
11,57 51017 CONTRATISTA 8
554,98 60712 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 6
70,31 61028 CONTRATISTA 3
214,41 68782 CONTRATISTA 7

2.878,91  
0 17570 UTE 17

153,75 20484 CONTRATISTA 3
89,63 51016 CONTRATISTA 8
11,57 51017 CONTRATISTA 8
554,98 60712 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 6
70,31 61028 CONTRATISTA 3
214,41 68782 CONTRATISTA 4

2.603,23  
122,38 17555 CONTRATISTA 19
153,75 20484 CONTRATISTA 4
29,23 21146 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 3
11,57 51017 CONTRATISTA 3
66,82 51415 CONTRATISTA 1
62,49 54262 CONTRATISTA 4
113,95 60882 CONTRATISTA 3

3.023,72  
122,38 17555 CONTRATISTA 19
153,75 20484 CONTRATISTA 4
29,23 21146 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 3
11,57 51017 CONTRATISTA 3
66,82 51415 CONTRATISTA 1
62,49 54262 CONTRATISTA 4
113,95 60882 CONTRATISTA 3

1.660,85  
0 17570 UTE 10

89,63 51016 CONTRATISTA 4
11,57 51017 CONTRATISTA 4



554,98 60712 CONTRATISTA 1
70,31 61028 CONTRATISTA 3
214,41 68782 CONTRATISTA 1

4.358,31  
153,51 11218 CONTRATISTA 3
16,84 19143 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 3
11,57 51017 CONTRATISTA 3
66,82 51415 CONTRATISTA 1
209,05 52330 CONTRATISTA 11

4.358,31  
16,84 19143 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 3
11,57 51017 CONTRATISTA 3
66,82 51415 CONTRATISTA 1
209,05 52330 CONTRATISTA 11
70,31 61028 CONTRATISTA 3

110,13  
122,38 17555 CONTRATISTA 1

110,13  
209,05 52330 CONTRATISTA 1

110,13  
0 17570 UTE 1

110,13  
0 4033 UTE 1

3.269,34  
0 4033 UTE 4

122,38 17555 CONTRATISTA 13
153,75 20484 CONTRATISTA 9
89,63 51016 CONTRATISTA 5
11,57 51017 CONTRATISTA 5
554,98 60712 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3
214,41 68782 CONTRATISTA 10

3.842,41  
122,38 17555 CONTRATISTA 30
153,75 20484 CONTRATISTA 9
29,23 21146 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 5
11,57 51017 CONTRATISTA 5
66,82 51415 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3

2.860,62  
0 4033 UTE 4

122,38 17555 CONTRATISTA 10
153,75 20484 CONTRATISTA 8
89,63 51016 CONTRATISTA 8



11,57 51017 CONTRATISTA 8
554,98 60712 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3
214,41 68782 CONTRATISTA 9

3.223,92  
122,38 17555 CONTRATISTA 25
153,75 20484 CONTRATISTA 7
29,23 21146 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 3
11,57 51017 CONTRATISTA 3
66,82 51415 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3

3.566,14  
0 4033 UTE 4

122,38 17555 CONTRATISTA 17
153,75 20484 CONTRATISTA 6
89,63 51016 CONTRATISTA 8
11,57 51017 CONTRATISTA 8
554,98 60712 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3
214,41 68782 CONTRATISTA 9

3.923,55  
122,38 17555 CONTRATISTA 31
153,75 20484 CONTRATISTA 8
29,23 21146 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 8
11,57 51017 CONTRATISTA 8
66,82 51415 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3

3.233,29  
0 4033 UTE 4

122,38 17555 CONTRATISTA 14
153,75 20484 CONTRATISTA 6
89,63 51016 CONTRATISTA 6
11,57 51017 CONTRATISTA 6
554,98 60712 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3
214,41 68782 CONTRATISTA 9

3.305,06  
122,38 17555 CONTRATISTA 26
153,75 20484 CONTRATISTA 6
29,23 21146 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 6
11,57 51017 CONTRATISTA 6
66,82 51415 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3

3.693,20  



0 4033 UTE 4
122,38 17555 CONTRATISTA 17
153,75 20484 CONTRATISTA 10
89,63 51016 CONTRATISTA 5
11,57 51017 CONTRATISTA 5
554,98 60712 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3
214,41 68782 CONTRATISTA 9

3.985,22  
122,38 17555 CONTRATISTA 31
153,75 20484 CONTRATISTA 10
29,23 21146 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 5
11,57 51017 CONTRATISTA 5
66,82 51415 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3

3.077,18  
0 4033 UTE 4

122,38 17555 CONTRATISTA 12
153,75 20484 CONTRATISTA 8
89,63 51016 CONTRATISTA 5
11,57 51017 CONTRATISTA 5
554,98 60712 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3
214,41 68782 CONTRATISTA 9

3.366,73  
122,38 17555 CONTRATISTA 26
153,75 20484 CONTRATISTA 8
29,23 21146 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 3
11,57 51017 CONTRATISTA 3
66,82 51415 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3

3.248,24  
122,38 17555 CONTRATISTA 24
153,75 20484 CONTRATISTA 6
29,23 21146 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 6
11,57 51017 CONTRATISTA 6
66,82 51415 CONTRATISTA 1
62,49 54262 CONTRATISTA 5
113,95 60882 CONTRATISTA 3

3.827,67  
0 4033 UTE 4

122,38 17555 CONTRATISTA 17
153,75 20484 CONTRATISTA 8
89,63 51016 CONTRATISTA 7



11,57 51017 CONTRATISTA 7
554,98 60712 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3
214,41 68782 CONTRATISTA 13

5.099,74  
0 4033 UTE 4

122,38 17555 CONTRATISTA 25
153,75 20484 CONTRATISTA 14
89,63 51016 CONTRATISTA 5
11,57 51017 CONTRATISTA 5
554,98 60712 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3
214,41 68782 CONTRATISTA 17

5.335,96  
122,38 17555 CONTRATISTA 40
153,75 20484 CONTRATISTA 15
29,23 21146 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 5
11,57 51017 CONTRATISTA 5
66,82 51415 CONTRATISTA 1
62,49 54262 CONTRATISTA 6
113,95 60882 CONTRATISTA 3

4.702,73  
0 4033 UTE 4

122,38 17555 CONTRATISTA 22
153,75 20484 CONTRATISTA 12
89,63 51016 CONTRATISTA 4
11,57 51017 CONTRATISTA 4
554,98 60712 CONTRATISTA 1
113,95 60882 CONTRATISTA 3
214,41 68782 CONTRATISTA 17

4.718,69  
122,38 17555 CONTRATISTA 35
153,75 20484 CONTRATISTA 13
29,23 21146 CONTRATISTA 1
89,63 51016 CONTRATISTA 4
11,57 51017 CONTRATISTA 4
66,82 51415 CONTRATISTA 1
62,49 54262 CONTRATISTA 6
113,95 60882 CONTRATISTA 3

248,07  
419,24 610611 CONTRATISTA 1

20,05  
166,11 609210 CONTRATISTA 1

73,34  
595,42 1030 CONTRATISTA 0,304

73,89  



595,42 1034 CONTRATISTA 0,531
75,37  

595,42 1041 CONTRATISTA 1,361
178,71  

595,42 1110 CONTRATISTA 1,074
339,91  

595,42 1116 CONTRATISTA 2,148
1.871,34  
4.891,99  
5.182,26  
1.748,71  
1.777,01  
1.077,75  
4.159,27  
1.867,64  
6.248,95  
26.572,71  
72.757,32  
125.091,28  
1.556,13  
200,91  
203,15  
364,82  
544,52  
119,02  
156,6  

1.021,59  
1.881,67  
5.837,27  
824,34  
1.103,25  
517,09  
304,03  
215,54  
326,73  
215,54  
49,86  

1.797,00  
682,23  
236,15  
401,22  
570,59  
206,53  
97,82  
968,78  
97,82  

1.514,96  



3.730,13  
4.086,90  
4.159,78  
5.025,83  
1.290,02  
6.017,93  
3.954,97  
1.146,15  
2.776,91  
1.288,65  
2.627,47  
7.035,01  
352,08  

15.000,84  
9.135,28  
586,28  
1.684,34  
163,55  
496,57  
13,17  
4,04  
3,29  
3,76  
4,33  
11,08  
11,72  
60,34  
4,98  
5,87  
2,31  
1,95  
7,46  
14,31  
19,3  
15,73  
20,25  
100,66  
221,44  
161,04  
322,1  
764,97  
966,29  
261,7  
328,13  
342,23  
1.006,54  
344,56  



391,55  
485,29  
574,27  
1.235,82  
7.303,67  

0 58282 UTE 1
5.343,21  

0 16682 UTE 1
5.554,59  

0 52766 UTE 1
4.706,32  

0 17174 UTE 1
4.834,47  

0 51204 UTE 1
3.814,05  

0 54357 UTE 1
3.797,00  

0 16674 UTE 1
3.138,81  

0 54358 UTE 1
4.834,47  

0 54359 UTE 1
5.554,59  

0 54064 UTE 1
2.580,31  

0 68532 UTE 1
3.819,97  

0 60374 UTE 1
4.752,81  

0 54033 UTE 1
5.968,25  

0 56091 UTE 1
21.390,82  

0 68162 UTE 1
4.841,91  

0 16704 UTE 1
4.896,96  

0 55795 UTE 1
3.834,21  

0 16700 UTE 1
5.336,59  

0 16684 UTE 1
4.706,32  

0 50807 UTE 1
920,87  
1.848,01  
1.449,02  



675,94  
1.806,80  
230,08  
259,4  
313,61  
639,15  
48,87  
77,26  
505,67  
3.571,66  

250  
3.748,97  
34.349,48  
27.995,39  
2.792,80  
9.665,09  
11.538,88  
10.551,14  
9.788,02  
12.416,18  
11.581,66  
6.876,36  
779,67  

11.190,94  
6.689,30  
6.915,87  
11.872,82  
18.324,80  
10.605,03  
4.828,83  
1.169,84  
1.870,71  
1.679,58  
4.098,17  
4.858,59  
2.498,95  
1.460,81  
1.570,43  
2.086,28  
274,64  
895,81  
288,88  
1.424,09  
1.486,10  
3.335,53  
5.209,14  
1.585,36  



5.267,62  
10.795,69  
1.655,06  
702,78  
468,52  
2.901,51  
8.171,55  
17.043,13  
334,79  
217,66  
633,78  
827,96  
805,58  
946,42  
70,29  
83,93  
142,97  
203,06  
17,87  

0 54697 UTE 1
5,79  

0 54697 UTE 1
17,87  

0 54698 UTE 1
5,79  

0 54698 UTE 1
3.942,52  

0 54700 UTE 1
5.519,53  

0 54701 UTE 1
3.942,52  

0 54703 UTE 1
5.519,53  

0 54704 UTE 1
5.191,17  
4.623,72  
3.252,24  
1.500,96  
1.201,78  
144,67  
106,01  
485,31  
2.709,99  
5.417,42  



PARAMETRICA VERSION 
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
3 1
1 2
1 2
1 2
1 2
63 1
63 1
1 2
1 2
63 1
63 1
1 2
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
3 1
3 1
63 1
63 1
63 1
63 1
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
63 1
63 1
1 2
1 2
5 1
29 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1



1 2
1 2
1 2
63 1
63 1
63 1
1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
63 1
1 2
1 2
1 2
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
5 1
1 2
1 2
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1



63 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
1 2
1 2
5 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
63 1
63 1
63 1
63 1
1 2
1 2
1 2
1 2
5 1
63 1
1 2



1 2
1 2
5 1
5 1
63 1
5 1
1 2
1 2
63 1
1 2
63 1
63 1
63 1
63 1
63 1
1 2
63 1
63 1
63 1





DESCRIPCION SUBGRUPO PORCENTAJE DE CARGA SOCIAL PARAMETRICA VERSION 
Subgrupo por Defecto 15 63 1
Subgrupo por Defecto 28 82 1
Subgrupo por Defecto 23 84 1
Subgrupo por Defecto 58 97 1
Subgrupo por Defecto 68 85 1
Subgrupo por Defecto 33 86 2
Subgrupo por Defecto 33 98 1
Subgrupo por Defecto 54 87 1



Subgrupo por Defecto 37 88 1
Subgrupo por Defecto 25 99 2
Subgrupo por Defecto 70 41 3
Subgrupo por Defecto 39 A0 3
Subgrupo por Defecto 51 89 1
Subgrupo por Defecto 65 A1 3
Subgrupo por Defecto 76 A2 2
Subgrupo por Defecto 35 38 3
Subgrupo por Defecto 76 A3 2
Subgrupo por Defecto 37 A4 3
Subgrupo por Defecto 76 A5 3
Subgrupo por Defecto 48 51 3
Subgrupo por Defecto 26 91 2
Subgrupo por Defecto 43 A6 3
Subgrupo por Defecto 20 92 1
Subgrupo por Defecto 77 93 1
Subgrupo por Defecto 29 A7 3
Subgrupo por Defecto 39 A8 3
Subgrupo por Defecto 37 74 3
Subgrupo por Defecto 40 94 1
Subgrupo por Defecto 37 95 1
Subgrupo por Defecto 0 62 2



UNIDAD DESCRIPCION DE MATERIAL 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N 

UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 5000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=12000N 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  100KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  160KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  200KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  250KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  315KVA (*) 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  400KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV  630KVA  ( * ) 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV 1000KVA ( * ) 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  100KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  160KVA (  *  ) 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  200KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  250KVA 



UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  400KVA  (  * ) 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 KV  630KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 1000KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  160KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 200KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  250KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 315KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  400KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV 500KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4-  0,23KV  630KVA BIT 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  160KVA CONFI 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  250KVA CONF 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  400KVA CONF 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV  630KVA CONF 

UN T.P TRIF  6,3/0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  100KVA 

UN T.P TRIF 15/0,23KV 160KVA (*)(VER 53356) 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  200KVA 

UN T.P PAT 15,75/0,23KV 100KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  250KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  400KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  500KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV  630KVA ( * ) 

UN T.P TRIF 15  /0,23KV 1000KVA 



UN T.P AUTOPROT.6,3/0,4-0,23KV 400KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  100KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  160KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  200KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  250KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4 KV  400KVA 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  160KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  250KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  400KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV  630KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4-  0,23KV 1000KVA BIT 

UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  160KVA CONFI 

UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  250KVA CONF 

UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV  400KVA CONF 

UN T.P TRIF 15  /0,4 O 0,23KV 1000KVA CONF 

UN T.P TRIF 15  /6,3 KV   50KVA 

UN T.P TRIF 15/6,3KV   200KVA 

UN T.P TRIF  6  /15  KV  800KVA 

UN T.P TRIF 15  /6,3 KV 1000KVA 

UN T.P TRIF  6  /15  KV  1,5MVA 

UN T.P TRIF 30,75/ 0,23KV  100KVA 

UN T.P TRIF 30.75/0,23KV 100KVA SECO 

UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  200KVA 



UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  250KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV   25KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV   50KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV  100KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,4 KV  200KVA 

UN T.P TRIF 30/ 0,23KV  400KVA 

UN T.P TRIF  6,3/0,23KV   250KVA SECO 

UN AUTOTRANSF 0,40/0,23KV   5KVA 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  10KVA I 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  25KVA EXT 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  25KVA INT 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  50KVA E 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV  50KVA I 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 100KVA E 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 160KVA E 

UN AUTOTRANSF TRIF 0,40/0,23KV 250KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 10KVA I SECO 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 25KVA I SECO 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 50KVA I SECO 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 10KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 25KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 50KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 100KVA E 

UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 160KVA E 



UN T.P TRIF  0,4/0,23KV 250KVA E 

UN HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV 

UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 

UN CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 

UN CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG 

UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

UN CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG 

UN CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 

UN CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS 

UN CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS 

UN CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG 

UN CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG 

UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 

UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
UN CRUCETA CA1 

UN CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL 

UN HERRAJE P/CEPO GDE.Â TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

UN APOYA ESCALERAÂ TRANS LMT-CMTÂ 30Â kV 

UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 



UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
UN AISL L-P      PORC  17,5KV 

UN AISL COMPLPOST17,5KV P/CTA ME(VER 56221) 

UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

UN LAZO PREF TOPE LP PORC-POL ALAL95 PROT 

UN LAZO PREF LAT LP PORC-POL AL-AL70 PROT 

UN GRAPA SUSPENSION GS2 
UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z-POL 

UN GRAPA SUSPENSION GS3 
UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z-POL 

UN LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL-AL 70 PROT 

UN LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL-AL 95 PROT 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA1 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA3 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA4 

UN GRAPA AMARRE ABUL GRA3 
UN GRILLETE NORMAL GN 
UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

UN GRAPA SUSP GS1 

UN GRILLETE NORMAL GN 

M CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 

M CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 



M CABLE ACSR       95/15MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR      125/30MM2 DESNUDO 

M CABLE ACSR      240/40MM2 DESNUDO 

M CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL-AL 70MM2 

M CAB AL15KV3X 70+1X50MM2(AC)XLPE(059087) 

M CABLE AL   15KV 3X 95+1X50MM2 (AC) XLPE 

M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 

M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 18  /30KV 1X 500MM2 XLPE 

M CABLE AL 18  /30KV 1X 500MM2 XLPE 

M CABLE CU 18/30KV 1X630MM2 AISL XLPE- DIS 

M CABLE CU 18/30KV 1X630MM2 AISL XLPE- DIS 

M CABLE AL 12  /20KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE CU 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 18  /30KV 1X 240MM2 XLPE 

M CABLE AL 12  /20KV 1X  95MM2 XLPE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 
M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 



M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 

M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 300MM2 FLEXIBLE 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X 630MM2 FLEXIBLE 

UN P.U.C.T. S/TRANSF S/CORR DE MANIOBRA 

UN MINI PUCT S/TRANSF S/CORR DE MANIOBRA 

UN P.U.C.T S/TRANSF C/CORRED MANIOB HORM(*) 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 

UN CEPO P/CABLE BT 

UN CEPO P/CHICOTES EN SBA 

UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 

UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 

UN CRUCETA SECCIONA MONOFÃ�SICO C/CUTOUT 



UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 

UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 

UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 

UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE P/INT TETRAPOLAR BT C/FUSIBLE NH 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ  HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA TRIF S/CUTOUT 1APOY HORM 

UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN TENSOR CANCAMO D=19MM L=500 BULON DE OJO 
UN SPRT MAD P/CUTOUT Y/O DESCARG SEA 2APOYO 
UN SOPORTE MADERA P/TRAFO SEA 2 APOYOS 
UN SOPORTE MADERA TBTA P/SEA 2 APOYO 
UN DIAGONAL DE ALUMINIO 
UN SOPORTE ALUMINIO CUTOUT Y DESCARGADOR 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=200MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=350MM 
UN BULON ALUMINIO D=16MM L=500MM 
UN ARANDELA CUADRADA ALUMINIO 58X58 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN APOYA ESCALERA MAD P/SBA 2 APOYOS Z-POL 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP C/TBTA 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT C/TB 

UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CJ HER P/SBA TRIF 2AP TERM.O S/COUT S/TB 



UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 
UN SPRT P/TABLERO BT SEA 2 APOYOS 9,50 Y 12M 
UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 

UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 
UN APOYA ESCALERA SEA 2 APOYOS9,50 Y 12M) 
UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 

UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN CONJ HERR P/SBA TRIF 2APOYOS SUSP S/TBTA 
UN CEPO P/CHICOTES EN SBA 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 

UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 

UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 



UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4  C/TRC 
UN CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2') 
UN CODO HO GALV 50.80 MM (2') 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 
UN SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER 
UN APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV 
UN CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 
UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 1/2 X1 3/4  C/TRC 
UN CANO HO GALV.S/COST 50.80 MM (2') 
UN CODO HO GALV 50.80 MM (2') 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 
UN SPRT P/TT-TI PSTO MED 6/15KV C/NTRO ATER 
UN APOYA ESCALERA P/PUESTO MED 6KV Y 15KV 
UN CANO FLEX DE AC FORRADO 25MM 
UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 
UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 
UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 
UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 

UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE INT 

UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X630MM2 XLPE INT 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 INT XLPE 



UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X  95MM INT 

UN TERM P/CBL 12/20 AL1X95 XLPE ENCH REC 

UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 XLPE INT 

UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE INT 

UN TERM P/CBL CU18/30KV 630MM2 XLPE INT-DIS 

UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE EXT 

UN TERM P/CBL CU 12/20KV 1X630MM2 XLPE EXT 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X240MM2 EXT XLPE 

UN TERM P/CBL AL 12/20KV 1X  95MM EXT 

UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 EXT XLPE 

UN TERM P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE EXT 

UN TERM CBL CU18/30KV 1X630MM2 XLPE EXT DIS 

UN UNION P/CBL 12/20KV 1X  95MM2 TRMOC 

UN UNION P/CBL CU 12/20KV 1X800MM2 XLPE 

UN UNION P/CBL AL 18/30KV 1X500MM2 XLPE 

UN UNION P/CBL AL 18/30KV 1X240MM2 XLPE 

UN UNION  CBL CU18/30KV 1X630MM2 XLPE  DIS 

UN EMP 3X120 CU6/10 API-3x1X240 AL12/20 XLP 

UN UNION P/CBL AL 12/20KV (*)(VER 079942) 

UN EMP ORG 30KV TR 3X120CUAPI-3X1X240ALXLPE 

UN EMP ORG 30KV TR 3X240CUAPI-3X1X500ALXLPE 

UN CONEC ENCHUF TRANSF 24KV MACHO 90Âº 1x95m 

UN TERM ENCHUF C2S 90Â° MACHO P/CBL AL 240MM 



UN MANG BIMET TORN FUS 25-95/25-95MM2 

UN MANG BIMET TORN FUS 50-150/50-150MM2 

UN MANG BIMET TORN FUS 95-240/95-240MM2 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 125/30M 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 240/40M 

UN CON CUN AL-AL 50MM2/ACSR 25/4MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 

UN CONEC CUnA AL-AL 50MM2/AL-AL 35MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 35MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 50MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 50MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 50MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 95MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 95MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/ACSR 95/15MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2 

UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 

UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 150MM2 



UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2 

UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP 

UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL70 PROT CONV 

UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL95 PROT CONV 

UN CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S 

UN CGP 4, 3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S 

UN CGP 5   3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00 

UN CGP 5   3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00 

UN CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S 

UN CGP 4, 3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S 

UN CGP A1,  3+N, NH00  125A 

UN CGP A2  250A- ACOMETIDA-( * ) 

UN SECC BP     BC NH00 0.4KV  160A      E 

UN SECC TT     BC NH00 0.4KV  160A      E 

UN SECC TT     BC NH2  0.4KV  400A       E 

UN SECC TT     BC NH2  0.4KV  400A       E 

UN FUSIBLE NH   80A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH  125A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 00 

UN FUSIBLE NH 80A P/BASE 0 (VER 053364) 

UN FUSIBLE NH 125A P/BASE 0 (fuera Norma) 

UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 0(fuera de Norma 

UN FUSIBLE NH  250A P/BASE 1 

UN FUSIBLE NH  125A P/BASE 2 



UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  200A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  250A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  315A P/BASE 2 

UN FUSIBLE NH  400A P/BASE 2 

UN TABLERO 0,4KV 1 SAL NH4A1000A C/ENV0 (*) 

UN TABL 0,4KV 5SAL NH315A SE AER C/ENV M 

UN TABL 0,4KV 5 SAL NH315A P/SE AER C/ENV P 

UN CONJ SUSP S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN CONJ SUSP S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM2 

UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
UN CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM 

UN CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

UN UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X240MM2 XLPE 

UN UNION P/CBL AL 0,6/1KV 1X150MM2 XLPE 

UN TERM  P/CBL AL 0,6/1KV 1X150MM2 XLPE EXT 

UN TERM  P/CBL AL 0,6/1KV 1X240MM2 XLPE EXT 

UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 300MM FLEX EXT 

UN TER P/CB CU 0,6/1KV1X630MM2 (VER 057852) 

UN TERM P/CBL CU 0,6/1KV 1X 630MM FELX EXT 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 16MM2 



UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 50MM2 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 120MM2 

UN MANG TERM BIMET 1X150MM2 AL DER 

UN MANG TER COMP BIMET 1X240MM2 AL DER( * ) 

UN SECC UP             7.2KV  400A 12.5KA E 
UN CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 
UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 

UN SECC UP             7.2KV  400A 12.5KA E 

UN DESCARGADOR   7,2KV HASTA 10KA POSTE 

UN DESCARGADOR   7,2KV       10KA EST 

UN SECC UP           17.5KV  400A 12.5 KA E 
UN CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 
UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 

UN SECC UP           17.5KV  400A 12.5 KA E 

UN SECC UP       24  KV 400A 12.5KA  E 

UN DESCARGADOR  24,0KV HASTA 10KA POSTE 

UN DESCARGADOR  36,0KV HASTA 10KA POSTE 

UN CC EXPL BC 24  KV IB=300A IC=100A 8KA 

UN CC EXPL BC 24  KV IB=300A C/BARRA CU 8KA 

UN CC EXPL    24  KV IB=300A IC=100A 

UN SECCIONADOR UP 24KV 50A 12KA E 3 CONTEOS 

UN CC EXPL BC 24 kV IB=300A IC=100A P/Z POL 

UN SECCIONADOR UP 24KV 80A 12KA E 3 CONTEOS 

UN CC EXPL    36 KV IB=300A IC=100A 5KA 

UN CC EXPL BC 36  KV IB=300A IC=100A 5KA 



UN CC EXPL BC 15  KV IB=200A IC=200A 8KA 

M TRIDUCTO POLIET. D=40MM (E=3MM) P/F.OPT 

M MONODUCTO POLIETILENO HD 40X3MM ESTRIADO 

M CANO PLAST TIPO PLASTIDUCTO 1 

M CANO PLAST (PLASTIDUCTO) 3 

M TACO TIPO FISCHER S 6 
M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
M TORNILLO PARA TACO FISCHER 6 
M GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 

M TACO TIPO FISCHER S 6 
M CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 
M TORNILLO PARA TACO FISCHER 6 
M GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 63MM A PARED 

M TACO TIPO FISCHER S 8 
M CANO PLÃ�STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV 



M TORNILLO PARA TACO FISCHER 8 
M GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 90MM A PARED 

M TACO TIPO FISCHER S 8 
M CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV 
M TORNILLO PARA TACO FISCHER 8 
M GRAMPA METAL P/FIJAC CANO 110MM A PARED 

M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

M CANO PLÃ�STICO 63MM MARFIL EXT ANTI UV 

M CANO PLÃ�STICO 90MM MARFIL EXT ANTI UV 

M CANO PLÃ�STICO 110MM MARFIL EXT ANTI UV 

UN CODO 90Â° P/CANO PVC 40MM 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 

UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110 
UN CODO 90Â° P/CANO PVC 110MM 

M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV 

M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 

UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM110 
UN CODO 45 GRADOS P/CANO PVC MM110 

UN CODO 90 GRADOS PVC MM 63 
UN JUNTA ELASTICA TOROID P/CANO PVC MM 63 

M CANO PVC MM 75X3.2 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM63X3.2 S/TRAT.UV 

M CANO PVC MM (110X5.3)/10 S/TRAT UV 



M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 
M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D=160 MM E= 9.5MM 

M CANO PE100 SDR17 PN10 D= 200 MM E=11.9MM 



M CANO HORMIGON MM500 DIAM MT1,20 LG 

UN CAMARA PREFABRICADA C/ARO Y TAPAS P/F.O. 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 3.2 S/TRAT UV 
M CANO PVC MM 200 X 4 S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 

M CANO PVC MM 160 X 4.7MM S/TRAT UV 
M CANO PVC MM 200 X 5.9MM S/TRAT UV 

UN S 100 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 100MM 

UN S 160 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 160MM 

UN S 200 SELLADOR DE DUCTO DIAMETRO 200MM 

UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 

UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 

UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 



UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

M CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 

M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 

UN ACOPLE  ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA 

UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 

M PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 

UN TERM  CU 50MM2 P/CABLE P.A.T 

UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

UN CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 



UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 



UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 

UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

M CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 

M CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 

M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

M CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 



UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 



UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 



UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

UN CEPO UNIPOLAR PARA CABLE 

KG HIERRO GALVANIZADO VARIAS MEDIDAS 

M BARRA SECC CRC CU MM 12 D 



M BARRA SECC CRC CU MM 15,87 D 

M BARRA SECC CRC CU MM 25 D 

M PLANCHUELA COBRE MM 8X 50 

M PLANCHUELA COBRE MM10X 80 



UN SECC TP BC 24KV 400A E C/RTU 

UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA E 

UN REC TP 17.5KV  400A  12 KA PTE V/SF6 C/E 

UN REC TP 17.5KV  560A 12  KA EST V/SF6 C/E 

UN SECC TP BC FUS 24KV  400A 16KA I 442mm 

UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA E 

UN SECC TP             7.2KV 1250A 25  KA E 

UN SECC TP            17.5KV  630A 12.5KA I 

UN SECC TP PAT        17.5KV  630A 12.5KA I 

UN REC TP 31.5 KV  560A 10 KA POSTE VAC/SF6 

UN SECC UP 17,5 KV  400A 12,5KA C/COMANDO 

UN SECC TP BC 17.5KV 400A 12.5 KA E 

UN REGULADOR TENSION MONO  15KV 100A 

UN REGULADOR TENSION MONO 30KV 300A 

UN BANCO DE CONDENSADOR 15KV 2,7MVAR 

UN SECC TP PAT        36  KV 1250A 25  KA I 

UN SECC TP PAT BC FUS 36  KV  630A 25  KA I 

UN SECC TP            36 KV  630A 12.5KA  E 

UN SECC TP PAT        36  KV  630A 12.5KA E 

UN REC TP 36  KV  560A  10 KA EST V/SF6 C/E 



M CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM 

M CABLE SUBTERRANEO 12 F.OPT SM 

M CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM 

M CABLE SUBTERRANEO 24 F.OPT SM 

UN CAJA TERMINAL 12 F.OPT SM FC/PC 

UN CAJA TERMINAL 24 F.OPT SM FC/PC 

UN CAJA DE UNION P/CABLE 12 FIBRAS OPTICAS 

UN CAJA EMPALME 24 F.OPT AEREA/SUBTERRANEA 


