CONDICIONES PARTICULARES

OBIJETO

ANTEL llama a licitacidn para la realizaciéon de trabajos de instalaciéon eléctrica e iluminacién en las
centrales de La Paz ubicada en Av. Artigas 370 y Las Piedras Av. Artigas 585, Departamento de Canelones.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).
. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de apertura de ofertas
inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y
su instructivo publicado en la pagina de M.T.O0.P

. VISITA DE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia siendo de
riesgo del oferente y sin costos extra para ANTEL, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta, con la
solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por ANTEL pasardn a formar parte del
presente pliego.

. REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria deberd designar un Representante Técnico que sera el interlocutor vélido entre el
adjudicatario y el Director de Obra designado por ANTEL.

Poseerd obligatoriamente titulo habilitante de técnico Electricista y deberd estar registrado en UTE. Su
designacién sera condicionada a la aceptacién por el Director de Obra. Se debera adjuntar fotocopia de
titulo habilitante del técnico que corresponda en el momento de la presentacion de la oferta.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacién.

Deberd en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones dadas por el Director de Obra (ya
sean verbales o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestién, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden)
cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal
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propuesta en el lapso indicado, deberd ejecutar las érdenes originales sin mas trdmite dentro de los 2 dias
siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la contrataciéon y debera
contar con un teléfono movil con servicio de ANTEL para poder contactarlo. El nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucién de las obras.

Si durante la ejecucidon de la obra, ANTEL considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que ello
implique ningun costo adicional para la Administracién.

. SOBRESTANTE
Si el Director de Obra lo considera necesario, ANTEL designara sobrestante.

El sobrestante sera la persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de
las obras. El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacién de los trabajos.

Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su solo
arbitrio, la suspensién de los trabajos de ejecucidn de la obra siempre que constatase que no se cumplen
los términos de la contratacion. En este caso dard aviso de inmediato al Director de Obra.

Dicha suspensién serd materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al Representante
Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden escrita del mismo o del
Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en el inciso
anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la obra, sélo podra
notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las érdenes que dé el Director de Obra respecto
a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante las horas
de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del obrador o que en
su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios higiénicos u otros fines.

. PLAN DE TRABAJO
Antes de comenzar la obra, ANTEL podrd solicitar al adjudicatario un PT. ajustado, incluyendo el monto de
inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se

estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la contratacién.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el PT. debidos a las
circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran realizados por el Director de



Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dard motivo a la confeccién de un nuevo PT. que
anulara al anterior.

. PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 30 (treinta) dias calendarios laborales
para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificacion de
adjudicacién.

. COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que se detalla
en el capitulo siguiente.

. AJUSTE DE PRECIOS

ANTEL liquidard los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente férmula paramétrica:
P =Po x[0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios bdsicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucién de los
trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Salarios
para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en decreto publicado en el
diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de
ofertas.

i=19 29 39, ..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.
Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacidén, se diera una variaciéon de todas o
algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma serd considerada en la

paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacion del aporte
unificado.
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Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los porcentajes
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones diferenciales para algunas
categorias.

En caso que la empresa oferente presente una férmula paramétrica distinta a la indicada precedentemente,
ANTEL se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regira la establecida
en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberd remitir la liquidacién con el detalle del célculo
correspondiente, haciendo mencidn a la factura basica que estd ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Gerencia Area de Arquitectura
dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo
presentar el cdlculo correspondiente en base a la féormula establecida. En caso que ANTEL lo requiera
debera presentar documentacidn probatoria de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, ANTEL no aceptard ni efectuara ajuste de
precios.

En caso de ajustes negativos, ANTEL podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacidon o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan a
exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacién que corresponda.

. GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de las obras
vinculadas a esta licitacién, previo a la recepcidn provisoria se exigiran los siguientes documentos:

a. Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcién definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagie, incluyendo en dicha garantia las obras de
albandileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de
cualquier tipo en dichas instalaciones.

b. Garantia de modificaciones de disefo

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacién esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia de costo o
de plazo), deberd extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente
descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la recepcién definitiva.
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c. Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por
una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 2 (dos) afios de vigencia,
a partir de la recepcién definitiva.

d. Garantia por la instalacién de todos los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar respaldados por
una garantia de cobertura total de instalacién, extendida por el adjudicatario, con un minimo de 5 (cinco)
afios de vigencia, a partir de la recepcidon definitiva, independiente de la propia garantia del equipo
instalado.

. MULTAS
En caso de incumplimientos, ANTEL aplicara las siguientes multas:
1) Por incumplimientos técnicos

Si ANTEL comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no cumplen
con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad en un plazo
perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicaciéon por parte de ANTEL de dichas
irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 1,5 UR diarios.
2) Porincumplimiento en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con los plazos estipulados
en el Plan de Trabajo si corresponde o con el plazo de terminacion de las mismas, se hara pasible de multas
por atrasos, sin perjuicio de las prdrrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se determinan
en este pliego, y se hardn efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su
imposicién.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea
impedimento para el desarrollo y/o ejecuciéon de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo con la
Direccién de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion climatica. Para que
esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse mediante
Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser debidamente probadas
y aceptadas por ANTEL.



Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente,
son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los plazos
de obra.

3) Por atraso en los plazos

Si el adjudicatario no cumpliera con el plazo de terminacion de las obras, ANTEL aplicard una multade 1 %
(uno por ciento), sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo
con lo establecido para el ajuste de precios.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto total
adjudicado sin impuestos.

En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, ANTEL se reserva el derecho de rescindir la
contratacidn e iniciar las acciones que correspondan.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1 - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se trata de trabajos de instalacidn eléctrica, incluye suministro e instalacién de equipos de iluminacién, para
los locales de La Paz y Las Piedras, ubicados en el Departamento de Canelones.

Las especificaciones que a continuacion se detallan, valdran para todos los trabajos.

LaPaz1

1.1 Implantacién

A los efectos de cotizar los gastos de implantacién y repliegue, para cada obra que efectivamente se ejecute,
se define este rubro, que incluird todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y
protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente en
Montevideo y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.

Se tomara como norma lo indicado a continuacion:



ANTEL no suministrara bafio, vestuario ni comedor por lo cual el contratista deberd llevar lo necesario para su
implantacién, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra segin las normas de seguridad e
higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrara energia eléctrica y agua.
La empresa se encargard de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona de trabajo.
El director de obra de ANTEL, indicara el lugar donde se realizara la implantacién de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberd guardarse en depdsitos que deberan ser provistos
por la empresa adjudicataria (contenedor, galpdén provisorio, cajon con llaves, etc.) no responsabilizindose
ANTEL por faltante de ellos.

En todos los casos la implantacién estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope
maximo del 10% de la suma de los rubros 1.2 al 1.8.

1.2 Plan de seguridad

Deberan respetarse en todo las normas de seguridad de higiene laboral del MTSS. Para tareas que requieran
trabajos en altura mayores a los 8m, profundidades mayores a 1.5m y trabajos de demolicidn, serd obligatorio
presentar plan de seguridad dando cumplimiento al art. 1 del decreto 283/96 y cumplir con las medidas
establecidas por el decreto 125/14. Se debera presentar a la direccion de obra copia del plan de seguridad. En
caso que no se requiera plan de seguridad se deberd presentar ante el MTSS formulario de declaracién jurada
firmada por Arquitecto o Ingeniero, cumpliendo con el art. 5 del decreto 283/96 segun lo establecido por del
decreto 481/009.

Se debera presentar a la direccion de obra copia de este formulario de declaracién jurada.

Reglamentacion:

Las instalaciones deberdn cumplir estrictamente con las reglamentaciones para instalaciones eléctricas
vigentes.

El oferente esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentaciones especificas, sean
estos, decretos o leyes nacionales, ordenanzas municipales, reglamentaciones de UTE, ANTEL, DIRECCION
NACIONAL DE BOMBEROS, etc.

Introduccion:

Los trabajos que se describen a continuacién deberdn ser realizados segun corresponde al proyecto,
respetando normas y reglamentaciones vigentes de UTE

El proponente deberd estar autorizado por UTE, el cual actuard como representante y responsable técnico.

Modificaciones:
Cualquier cambio o modificacién a los planos, debera ser sometido a aprobacion.
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Se deberd indicar por el oferente las modificaciones o cambios, en un juego de planos que deberd estar
disponible durante la construccién de la obra.

Una vez terminadas las instalaciones, el oferente presentara a la Direccidon de Obra, el proyecto definitivo
con la actualizacién estrictamente conforme a la obra: de planos, esquemas unifilares firmado por el
representante técnico de la empresa, también se deberd entregar en soporte digital, conteniendo el
proyecto en AUTOCAD.

Materiales:

Los materiales seran nuevos y de primera calidad, se indicara marca, procedencia y modelos a proponer
“supeditado a la Direccidn de Obra”, reconocidosy homologados por UTE.

En la oferta se debera indicar marca y modelo de cada uno de los materiales a utilizar adjuntando catalogos
del fabricante si no fueran de las marcas sugeridas por la Direccion de Obra .

Descarga a Tierra:

Se debera obtener una medida igual o inferior a 5 Ohm/m?, dicha medicién se realizard en presencia de
personal técnico de ANTEL, de no obtenerse los valores permitidos, se deberd realizar lo necesario para
lograrlo, agregando jabalinas autorizadas y certificadas de 254 micras.

En el caso de las columnas metadlicas y de las luminarias deberan tener borne de descarga a tierra que
permitan la continuidad metalica y estaran conectadas a la tierra general.

Interruptores:

Los interruptores serdn monofasicos combinadas con proteccidon termo magnética y diferencial incluido de
reconocida calidad (procedencia europea o japonesa) y deberan estar aprobadas especificamente por la
Direccidn de Obra.

1.3. Suministro y ejecucion de canalizacién

1.3.1 Suministro de canalizacion

La canalizacién aparente serd mediante cafios de hierro galvanizados con la seccién acorde a la cantidad de
conductores que irdan por él, no superando el 40% de la seccién interna del conducto. Las cajas de registro
seran tipo DAISA estanco al igual que los accesorios a utilizar.

Las canalizaciones que queden sobre la membrana de la azotea no estardn amurada con tornillos, se utilizaran
tiras de membranas para su fijacién al techo.

En caso que la membrana sea perforada, la empresa adjudica deberd de reparar la parte dafiada y no
implicara costo adicional alguno para ANTEL



1.3.2 Ejecucion de canalizacién

La ejecucién de la canalizacién se realizard como indica la direccién de obra teniendo presente la correcta
sujecién del canalizado con la separacién adecuada y sellando los orificios para prevenir que filtre agua y
ocasione problemas de humedad. La 5 de los conductores dentro del la @ interna del canalizado no puede
superar el 40%.

1.4. Suministro y montaje de luminarias L2 y L3.

1.4.1 Suministro de luminarias

1.4.1.1 Reflector tipo proyector LED L2:

Seran tipo proyector con tecnologia LED, tendran una potencia de 50W, luz fria 5700K, contardn con un
indice de permeabilidad IP65 y contra golpes 1K07.
Tipo de luminaria sugerida

1.4.1.2 Reflector tipo proyector LED L3:

Serdn tipo proyector con tecnologia LED, tendrdn una potencia de 30W, luz fria 5700K, contardn con un
indice de permeabilidad IP65 y contra golpes 1K07.
Tipo de luminaria sugerida
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1.4.2 Montaje de luminarias

. El montaje de las luminarias a utilizar en la central de La paz sera de la siguiente manera, mediante
una ménsula como se indica en la foto.

El montaje de las luminarias a utilizar en la central de La Paz serd de la siguiente manera:
Sobre fachada: se instalaran mediante un brazo de hierro galvanizado y tendran proteccion mecanica como
se indica en rubro 7.

Brazos de hierros galvanizados

Son 5 los reflectores que deberdn de estar instalados sobre unos brazos de hierro galvanizado en caliente de
aproximadamente de 1 1/2” y de un largo de 1,0 -1.20mts.

. La empresa instaladora suministrara todas las luminarias, debiendo previamente adjuntar una
muestra para su aprobacién por la direccién de obra, en caso de ser rechazada debera adjuntar
nuevamente otra luminaria que cumpla con todas las especificaciones solicitadas en este pliego.

1.5. Conductores y enhebrado

1.5.1 Conductores
Todos los conductores a utilizar serdn de cobre electrolitico con 98% de conductividad y aislaciéon de PVC y

deberan cumplir con las normas UNIT correspondientes.

Serdn clase 0,6/1KV.
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Para lluminacion los conductores seran de SP (Super Flexible) 2x2mm? + Conductor de tierra (cobre
multifilar forrado) de seccién minima 2mm?.

Todos los materiales deberan contar con la aprobacion de los organismos competentes (UTE, URSEA).

Nota:
. Todos los conductores estaran debidamente identificados mediante rétulo a que derivacién
pertenecen.

1.5.2 Enhebrado

El enhebrado solo deberd ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos integrantes de la
canalizacién y colocadas las cajas de registros, tableros, etc. y se compruebe que las cafierias estan libres de
humedades o restos de materiales de obra.

La manipulacién de los conductores se realizara de forma tal de no dafiar su cubierta. En caso de
comprobarse la existencia de conductores dafados la Direccion de Obra podrd solicitar su inmediato
reemplazo. No se permiten empalmes ni soldaduras de ningun tipo en el trayecto del conductor.

Los colores de las cubiertas de los conectores se ajustardn al reglamento vigente de UTE.

1.6. Suministro, montaje y equipamiento de Tablero.

1.6.1 Suministro de tablero

Se suministrara un nuevo tablero general estanco de policarbonato IP 65 de medidas apropiadas, el cual
estard ubicado junto al tablero existente segln plano EO1.

Se instalara un tablero exterior en policarbonato de 12 mddulos, de color blanco y tapa de color fumé
tendra también nivel de posicién incorporado para su correcta instalacion.

1.6.2 Montaje de tablero

Los tableros seran de montaje superficial y su ubicacion se indica en los planos de planta
correspondientes.

Deberan estar debidamente rotulados al igual que todos sus componentes y contara con un
sobre porta planos en el cual se debera dejar plano de planta y unifilar actualizado.

La alimentacién de dicho tablero sera con linea trifasica SP 3x6mm? + tierra de 6mm? hasta un interruptor
trifasico termo magnético de 16A/5kA, de procedencia europea.
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El tablero y todos sus componentes deberan estar debidamente identificados mediante rétulos de
informacion.

1.6.3. Equipamiento de tablero

Se deberéan de instalar en tablero los siguientes elementos:

e linterruptor termo magnético de 16 A. Como General.

*  2interruptores de derivaciones combinado (diferencial/ termo magnético) de 10 A. Sensibilidad
30mA.

» 1 contactor modular de 20 A.
+ 1llave selectora de 2 posiciones (automatico, manual).
* 1 modulo con 3 luces indicadoras ( automatico, encendido, manual).

* 1 Fotocélula que daréa la sefal de encendido.

El contactor recibira la sefial de activacion desde una fotocélula que se debera instalar en la azotea.

La llave seccionadora tendrd que poder conmutar entre automatico y manual en cualquier momento, y las
luces indicadoras tendran que sefialar el estado actual de la instalacién con los rétulos correspondientes
(manual- automatico- encendido) a cada lado de las luces indicadoras.

Todos los elementos tendréan que ser de p  rocedencia europea o japonesa.

1.6.3.1 Interruptor termo magnético 16A:

El interruptor termo magnético tendra las siguientes caracteristicas 16A/5kA

= —

@ |/

?

b

1.6.3.2 Interruptores de derivaciones:

Los interruptores combinados contaran con las siguientes caracteristicas: 10A/4.5kA/30mA

12 -
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1.6.3.3 Fotocélula:

Se suministrara e instalard una fotocélula para la automatizacion del encendido de las luminarias, la
especificaciones de la misma sera de acuerdo a la cantidad de luminarias a conmutar.

1.6.3.4 Contactor:

La conexion la realizara un contactor modular trifasico 230V de 32 A.

1.6.3.5 Automatismo

También contara con un sistema de automatismo para seiializacion de estado y encendido manual.
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Conexionado

La conexiéon al tablero existente se hara por parte del personal de Unidad de Energia quedando
totalmente prohibido realizar cualquier maniobra sin la presencia y fiscalizacion del personal antes
mencionado.

Pruebas:

Se realizaran de parte del adjudicatario todas las pruebas de operacién a todo el sistema eléctrico instalado.
Todos los circuitos se operardn de acuerdo a lo indicado en los planos y especificaciones. Los trabajos de
instalacion eléctrica no se consideraran como terminados y no se recepcionaran hasta estar en operacién
correctamente y aceptadas por la Direccion de Obra.

Todos los trabajos serdn realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir. Todo trabajo que a
juicio de la direccién de obra se encuentre desprolijo, deberd ser realizado nuevamente con cargo de la
empresa instaladora y si fuere del caso, reponer materiales, los que también seran de su cargo.

Recepcion de las Instalaciones:

Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos, debiendo el
instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes exigidos. Finalizadas las instalaciones, se procedera
al ensayo de las mismas, probando la aislacién entre conductores y entre conductores y tierra para todas y
cada una de las derivaciones, asi como la efectividad del sistema de descarga a tierra, el cual sera
documentado por escrito, dichas mediciones tendran caracter de declaracion jurada en hoja membretada y
firmada por el técnico responsable Realizados los ensayos, se procederd a una inspeccién final previa a la
recepcion provisoria de los trabajos. Los detalles a corregir seran comunicados por escrito al instalador,
confeccionando una “lista de ajustes” y fijando un plazo para la culminacién de los mismos. Efectuadas las
correcciones se realizard una inspeccién final conjunta, labrandose un acta de recepcidn provisoria de las
instalaciones. La recepcion definitiva serd dada una vez transcurrido el periodo de garantia y que el
contratista haya levantado todos los inconvenientes suscitados en dicho periodo.
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1.7. Proteccion mecanica

Proteccién mecanica.

Se colocara una proteccidon mecanica a cada artefacto (Luminaria) que serd metal desplegado
(de forma romboidal) caracteristicas:

- Medida diagonal mayor del rombo: 44mm

- Medida diagonal menor: 22.7mm

- Espesor de la chapa: 1.6mm ¢ 2.1mm.

1.8. Limpieza de obra
Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigird el retiro diario de

desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar, aun durante el
transcurso de la obra.
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Las Piedras 2

2.1 Implantacién

A los efectos de cotizar los gastos de implantacién y repliegue, para cada obra que efectivamente se ejecute,
se define este rubro, que incluird todos los gastos de fletes, traslados de personal, vallados, pasarelas y
protecciones necesarias para la totalidad de la obra que rijan en acuerdo a la normativa municipal vigente en
Montevideo y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios, guinches, etc.

Se tomard como norma lo indicado a continuacion:

ANTEL no suministrara bafio, vestuario ni comedor por lo cual el contratista debera llevar lo necesario para su
implantacién, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra segin las normas de seguridad e
higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ANTEL suministrara energia eléctrica y agua.
La empresa se encargard de los alargues de eléctrica, desde el punto de la toma hasta la zona de trabajo.
El director de obra de ANTEL, indicara el lugar donde se realizara la implantacidén de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberda guardarse en depdsitos que deberan ser provistos
por la empresa adjudicataria (contenedor, galpdn provisorio, cajon con llaves, etc.) no responsabilizandose
ANTEL por faltante de ellos.

En todos los casos la implantacién estara de acuerdo al volumen de la obra solicitada, definiendo un tope
maximo del 10% de la suma de los rubros 2.2 al 2.8.

2.2 Plan de seguridad

Deberan respetarse en todo las normas de seguridad de higiene laboral del MTSS. Para tareas que requieran
trabajos en altura mayores a los 8m, profundidades mayores a 1.5m y trabajos de demolicidn, serd obligatorio
presentar plan de seguridad dando cumplimiento al art. 1 del decreto 283/96 y cumplir con las medidas
establecidas por el decreto 125/14. Se debera presentar a la direccion de obra copia del plan de seguridad. En
caso que no se requiera plan de seguridad se deberd presentar ante el MTSS formulario de declaracién jurada
firmada por Arquitecto o Ingeniero, cumpliendo con el art. 5 del decreto 283/96 segun lo establecido por del
decreto 481/009.

Se debera presentar a la direccion de obra copia de este formulario de declaracién jurada.

Reglamentacion:

Las instalaciones deberan cumplir estrictamente con las reglamentaciones para instalaciones eléctricas
vigentes.

El oferente estd obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentaciones especificas, sean
estos, decretos o leyes nacionales, ordenanzas municipales, reglamentaciones de UTE, ANTEL, DIRECCION
NACIONAL DE BOMBEROS, etc.
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Introduccion:

Los trabajos que se describen a continuacion deberan ser realizados segun corresponde al proyecto,
respetando normas y reglamentaciones vigentes de UTE

El proponente debera estar autorizado por UTE, el cual actuard como representante y responsable técnico.

Modificaciones:

Cualquier cambio o modificacién a los planos, debera ser sometido a aprobacidn.

Se deberd indicar por el oferente las modificaciones o cambios, en un juego de planos que debera estar
disponible durante la construccion de la obra.

Una vez terminadas las instalaciones, el oferente presentard a la Direccién de Obra, el proyecto definitivo
con la actualizacién estrictamente conforme a la obra: de planos, esquemas unifilares firmado por el
representante técnico de la empresa, también se deberd entregar en soporte digital, conteniendo el
proyecto en AUTOCAD.

Materiales:

Los materiales serdn nuevos y de primera calidad, se indicard marca, procedencia y modelos a proponer
“supeditado a la Direccidn de Obra”, reconocidosy homologados por UTE.

En la oferta se debera indicar marca y modelo de cada uno de los materiales a utilizar adjuntando catalogos
del fabricante si no fueran de las marcas sugeridas por la Direccion de Obra .

Descarga a Tierra:

Se debera obtener una medida igual o inferior a 5 Ohm/m?, dicha medicién se realizara en presencia de
personal técnico de ANTEL, de no obtenerse los valores permitidos, se deberd realizar lo necesario para
lograrlo, agregando jabalinas autorizadas y certificadas de 254 micras.

En el caso de las columnas metalicas y de las luminarias deberdn tener borne de descarga a tierra que
permitan la continuidad metalica y estaran conectadas a la tierra general.

Interruptores:
Los interruptores serdn monofasicos combinadas con proteccidon termo magnética y diferencial incluido de

reconocida calidad (procedencia europea o japonesa) y deberan estar aprobadas especificamente por la
Direccion de Obra.

2.3. Suministro y ejecucion de canalizacion

2.3.1 Suministro de canalizacion

La canalizacidn aparente serd mediante cafios de hierro galvanizados con la seccién acorde a la cantidad de
conductores que irdn por él, no superando el 40% de la seccién interna del conducto. Las cajas de registro
seran tipo DAISA estanco al igual que los accesorios a utilizar.

Las canalizaciones que queden sobre la membrana de la azotea no estardn amurada con tornillos, se utilizaran
tiras de membranas para su fijacién al techo.
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En caso que la membrana sea perforada, la empresa adjudica deberd de reparar la parte dafiada y no
implicara costo adicional alguno para ANTEL

2.3.2 Ejecucion de canalizacién

La ejecucién de la canalizacién se realizard como indica la direccién de obra teniendo presente la correcta
sujecion del canalizado con la separacién adecuada y sellando los orificios para prevenir que filtre agua y
ocasione problemas de humedad. La 5 de los conductores dentro del la @ interna del canalizado no puede
superar el 40%.

2.4. Suministro y montaje de luminarias L1 vy L2.

2.4.1 Suministro de luminarias

2.4.1.1 Reflector tipo proyector LED L1:

Seran tipo proyector con tecnologia LED, tendran una potencia de 70W, luz fria 5700K, contardn con un
indice de permeabilidad IP65 y contra golpes 1K07.
Tipo de luminaria sugerida

e

J

2.4.1.2 Reflector tipo proyector LED L2:

Seran tipo proyector con tecnologia LED, tendran una potencia de 50W, luz fria 5700K, contaran con un
indice de permeabilidad IP65 y contra golpes 1K07.
Tipo de luminaria sugerida
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2.4.2 Montaje de luminarias

. El montaje de las luminarias a utilizar en la central de La paz sera de la siguiente manera, mediante
una ménsula como se indica en la foto.

El montaje de las luminarias a utilizar en la central de Las Piedras sera de la siguiente manera:
Sobre fachada: se instalaran mediante un brazo de hierro galvanizado y tendran proteccién mecanica como
se indica en rubro 7.

Brazos de hierros galvanizados

Son 3 los reflectores que deberdn de estar instalados sobre unos brazos de hierro galvanizado en caliente de
aproximadamente de 1 1/2” y de un largo de 1,0 -1.20mts.

. La empresa instaladora suministrara todas las luminarias, debiendo previamente adjuntar una
muestra para su aprobacion por la direccion de obra, en caso de ser rechazada debera adjuntar
nuevamente otra luminaria que cumpla con todas las especificaciones solicitadas en este pliego.

2.5. Conductores y enhebrado

2.5.1 Conductores

Todos los conductores a utilizar serdn de cobre electrolitico con 98% de conductividad y aislaciéon de PVC y
deberdn cumplir con las normas UNIT correspondientes.

Serdn clase 0,6/1KV.

19



Para lluminacion los conductores seran de SP (Super Flexible) 2x2mm? + Conductor de tierra (cobre
multifilar forrado) de seccién minima 2mm?.

Todos los materiales deberan contar con la aprobacion de los organismos competentes (UTE, URSEA).

Nota:
. Todos los conductores estaran debidamente identificados mediante rétulo a que derivacién
pertenecen.

2.5.2 Enhebrado

El enhebrado solo deberd ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos integrantes de la
canalizacién y colocadas las cajas de registros, tableros, etc. y se compruebe que las cafierias estan libres de
humedades o restos de materiales de obra.

La manipulacién de los conductores se realizara de forma tal de no dafiar su cubierta. En caso de
comprobarse la existencia de conductores dafados la Direccion de Obra podrd solicitar su inmediato
reemplazo. No se permitird empalmes ni soldaduras de ningun tipo en los conductores.

Los colores de las cubiertas de los conectores se ajustardn al reglamento vigente de UTE.

2.6. Suministro de equipamiento y conexionado.

2.6.1 Suministro de equipamiento

Se deberan de instalar en tablero los siguientes elementos:

e 1interruptor termomagnetico de 16A/5kA Como General.

» 3interruptores combinado (diferencial/ termomagnetico) de 10A/4.5KA/30mA
* 1 contactor modular de 20 A.

» 1llave selectora de 2 posiciones (automatico, manual).

e 1 modulo con 3 luces indicadoras ( automatico, encendido, manual).

e 1 Fotocelula que dara la sefial de encendido.

El contactor recibira la sefial de activacion desde una fotocélula que se debera instalar en la azotea.
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La llave seccionadora tendrd que poder conmutar entre automatico y manual en cualquier momento, y las
luces indicadoras tendran que sefialar el estado actual de la instalacion con los rétulos correspondientes
(manual- automatico- encendido) a cada lado de las luces indicadoras.

Todos los elementos tendrén que ser de procedencia europea o japonesa.

2.6.1.1 Interruptor termo magnético 16A:

El interruptor termo magnético tendra las siguientes caracteristicas 16A/5kA

2.6.1.2 Interruptores de derivaciones:

Los interruptores combinados contaran con las siguientes caracteristicas: 10A/4.5kA/30mA

2.6.1.3 Fotocélula:

Se suministrara e instalard una fotocélula para la automatizacion del encendido de las luminarias, la
especificaciones de la misma serd de acuerdo a la cantidad de luminarias a conmutar.
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2.6.1.4 Contactor:

La conexion la realizara un contactor modular trifasico 230V de 32 A.

2.6.1.5 Automatismo:

También contara con un sistema de automatismo para sefializacion de estado y encendido manual.

ILUMINACION EXTERIOR

22



antel

Ta empresa de comunicacién
de los uguaos

2.6.2 Conexionado

El conexionado se realizara dentro del tablero existente adecuandolo correctamente, ara el
conexionado de los interruptores de derivaciones se utilizardn peines de conexién no se aceptan puentes
realizados con conductores, los mismos estaran debidamente identificados con rétulos indicando a la
derivacion que corresponde.

El sistema de comando con pilotos de indicacion de estado estard por fuera del tablero.

Pruebas:

Se realizaran de parte del adjudicatario todas las pruebas de operacién a todo el sistema eléctrico instalado.
Todos los circuitos se operardn de acuerdo a lo indicado en los planos y especificaciones. Los trabajos de
instalacion eléctrica no se consideraran como terminados y no se recepcionaran hasta estar en operacion
correctamente y aceptadas por la Direccion de Obra.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir. Todo trabajo que a
juicio de la direccién de obra se encuentre desprolijo, deberd ser realizado nuevamente con cargo de la
empresa instaladora y si fuere del caso, reponer materiales, los que también seran de su cargo.

Recepcidn de las Instalaciones:

Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos, debiendo el
instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes exigidos. Finalizadas las instalaciones, se procedera
al ensayo de las mismas, probando la aislacion entre conductores y entre conductores y tierra para todas y
cada una de las derivaciones, asi como la efectividad del sistema de descarga a tierra, el cual sera
documentado por escrito, dichas mediciones tendran caracter de declaracién jurada en hoja membretada y
firmada por el técnico responsable Realizados los ensayos, se procedera a una inspeccion final previa a la
recepcién provisoria de los trabajos. Los detalles a corregir serdn comunicados por escrito al instalador,
confeccionando una “lista de ajustes” y fijando un plazo para la culminacidn de los mismos. Efectuadas las
correcciones se realizard una inspeccién final conjunta, labrdndose un acta de recepcién provisoria de las
instalaciones. La recepcion definitiva sera dada una vez transcurrido el periodo de garantia y que el
contratista haya levantado todos los inconvenientes suscitados en dicho periodo.
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2.7. Proteccion mecanica

Protecci
on
mecani

Se colocara una proteccién mecanica a los tres focos de la entrada de la central que sera metal desplegado
(de forma romboidal) caracteristicas:

- Medida diagonal mayor del rombo: 44mm

- Medida diagonal menor: 22.7mm

- Espesor de la chapa: 1.6mm ¢ 2.1mm.

2.8. Limpieza de obra
Se deja expresamente indicado que durante todo el proceso de la obra, se exigird el retiro diario de

desperdicios y suciedad a los efectos de lograr mantener la higiene y limpieza del lugar, aun durante el
transcurso de la obra.
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2 — PLANILLA DE COTIZACION

% min. % Min. Impo-
Precio | Monto Monto nib. Rubro
Detalle del rubro Unidad |Metraje | Unitario | Rubro | Imponible
Lapaz 1
1.1 |implantacién gl 1 20
12 Plan de seguridad gl 1 0
13 Suministro y ejecucién de canalizacion
1.3.1 | Suministro de canalizacién gl 1 0
1.3.2 [ Ejecucién de canalizacién gl 1 25
1.4 Suministro y montaje luminaria L2 y L3
1.4.1 | Suministro de luminarias 0
141112 un 0
141213 un 4 0
1.4.2 | Montaje de luminarias g 10
1.5 Conductores y enhebrado
1.5.1 | conductores gl 1 0
1.5.2 | Enhebrado gl 1 35
16 Suministro, montaje y equipamiento de tablero
1.6.1 | Suministro de tablero un 0
1.6.2 | Montaje de tablero gl 1 35
1.6.3 | Equipamiento de tablero
1.6.3.1 | |nterruptor termo magnético 16A un 1 0
16.32 Interruptores de derivaciones combinados 10A un 2 0
1.6.3.3 | Fotocélula un 1 0
1.6.3.4 | contactor un 1 0
1.6.3.5 | Automatismo gl 1 0
1.7 Proteccion mecanica gl 1 20
1.8 Limpieza de obra gl 1 20
Las Piedras 2
2.1 Implantacion gl 1 20
2.2 Plan de seguridad gl 1 0
2.3 Suministro y ejecucién de canalizacién
2.3.1 | suministro de canalizacion gl 1 0
232 Ejecucion de canalizacion gl 1 18
2.4 Suministro y montaje luminaria L1y L2
2.4.1 | suministro de luminarias
24.1.1 gl 3

L1
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2412 19 gl 8 0
2.4.2 | Montaje de luminarias gl 1 18
2.5 Conductores y enhebrado
2.5.1 | Conductores gl 1 0
2.5.2 | Enhebrado gl 1 35
2.6 Suministro de equipamiento y conexionado
2.6.1 | Suministro de equipamiento
2.6.1.1 [ |nterruptor termo magnético 16A un 1 0
2.6.1.2 | Interruptores de derivaciones combinados 10A un 3 0
2.6.1.3 | Fotocélula un 1 0
2.6.1.4 | contactor un 1 0
2.6.1.5 [ Aoytomatismo gl 1 0
2.6.2 | conexionado gl 1 18
2.7 Proteccién mecanica gl 1 35
2.8 Limpieza de obra gl 1 20

A [Suma de rubros $

B |Monto imponible total $

C |Leyes sociales (71,40% de B) $

D | Complemento de cuota mutual $

E |IVA (22% de A) $

F Imprevistos (20% de A+C+D+E) $

G |Total oferta (A+C+D+E+F) $

H | Total comparativo (A+C+D) 9

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser ratificadas por el oferente,
por lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo quién debera tomar las providencias del caso
para que los trabajos (suministros incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no
se aceptara el pago de ningun tipo de adicionales por errores de calculo del oferente, a excepcién de los
casos en que la Administracion determina la cantidad requerida en la planilla de cotizacion.

Firma Técnico Responsable por empresa: Por empresa
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Para esta licitacidon no es necesario acuerdo de confidencialidad anexo |, ni anexo Il.

Condiciones Generales

1. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por duplicado
(original y copia), explicitamente identificados, que llevaran en forma bien visible las indicaciones
establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que componen la misma
engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al original. En caso que la copia difiera del
original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberdn ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Segun lo establecido en la normativa vigente, el oferente podra entregar informacion confidencial junto
con su oferta. Para que la Administracion considere dicha informaciéon como tal, la misma debera ser
entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no confidencial,
breve y conciso, que especifique a que refiere la informacion calificada como confidencial.

En caso que el oferente presente informacidn o adjunte documentacion con caracter de confidencial,
cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en las condiciones
establecidas en el presente numeral, aquella no sera considerada confidencial al momento de la
evaluacién.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia Arquitectura de ANTEL en la hora y dia indicados, en que seran
abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se realizara en la sala Arquitectura.

Para poder contratar con ANTEL, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del
Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de ANTEL.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

Declaracidén expresa segiin modelo que luce como Anexo lll, acreditando que la empresa, a la fecha de
apertura de ofertas, no estd sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario
255/2010.

Indicacion expresa de cudl es su razdén social.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no
siendo de recibo en ningun otro momento.
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En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y
365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el régimen de
MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera formularse
con una antelacién como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida para la apertura de la
licitacién en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la
licitacidn, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas serdn por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia Arquitectura quien comunicara las
respuestas y/o aclaraciones segln corresponda en cada caso.

ANTEL por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de
ofertas.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracién, ampliacion o modificacidn para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean
solicitadas por escrito por la Gerencia Arquitectura.

En relacidn al envio/recepcidn de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el Capitulo
Comunicaciones.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer llamado del
acto de recepcion y apertura de ofertas, se levantard acta para la Administracion, en la que se dejara
constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma presente si asi lo desea.

No se recepcionard en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.
Para la situacién precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer llamado, por lo
que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora fijados, comunicdndose tal

situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Serd vélido el acto de apertura de la licitacién en el segundo llamado cualquiera sea el nimero de ofertas
presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracidn considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y
cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado precedentemente, la
Administracién no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera tomado
resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada automaticamente por lapsos
sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) dias.
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Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prorrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente,
ésta no serd considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta presentada quedara en poder de
ANTEL y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos
deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para
esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracidn, se interpretara a todos los efectos legales, la
aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo dispuesto en el pliego
de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacién y presentacién de sus
ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningln caso la Administracion abonara compensacién de ninguna
especie por ese concepto.

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrd la total responsabilidad sobre el
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad serd
debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros y servicios que
comprende la licitacién asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

Integracién de Consorcio:

Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacidn integrando un consorcio, ademas de la
documentacién exigida para cada una de ellas, presentard una carta firmada por los representantes legales
de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los
articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcién del contrato, inscripcion del mismo en el
Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

A los efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

Empresas que conformaran el consorcio.

Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.

Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de asociacién, hasta la finalizacion
de la contratacidn y sus prérrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar formulado de
acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera
sea la nacionalidad de las empresas.

Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la presente licitacién, y en qué
porcentaje lo hard cada una.
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Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderdn en forma conjunta y solidaria durante
la ejecucidon de la contratacién y se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relacién con
ANTEL por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacién de la informacion indicada precedentemente, ANTEL la solicitara durante
el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

Una vez adjudicada la compra, ANTEL solicitara el documento que acredite la constitucion del consorcio, el
cual debera recabar los términos establecidos en la carta de intencion de consorciarse, a excepcion del
porcentaje de facturacién de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

2. ALCANCE

2.1 Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y
los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

2.2 La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que ANTEL no reconocera adicionales para la
ejecucidn de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente proyecto

2.3 A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya que no
podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecucién de dichas tareas:

Planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, trdmites de cualquier tipo,
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigdn, aislaciones de hormigén
subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigdn pobre, excavaciones y rellenos
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipdtesis de cdlculo estructural,
impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente,
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de normas de
seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e iluminaciones
provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los
elementos metalicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general de todos los
materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes,
dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacidn se deberan cotizar todos los rubros y no se podran
agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda necesarios agregar para la
ejecucion de los trabajos, deberdn ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla de
cotizacion
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3. DOCUMENTACION

3.1 La Gerencia Arquitectura podra solicitar la documentacion legal que estime pertinente a los efectos de
la presente contrataciéon, concediendo un plazo para ello.

3.2 En caso que a criterio de ANTEL la documentacion técnica presentada por los oferentes resulte
insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitard ampliacién de dicha informacién, otorgando un
plazo para ello de 48 horas habiles de acuerdo al Art.65 del TOCAF. En caso de no presentar lo solicitado en
el plazo estipulado se descartara la oferta.

3.3 Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de ofertas,
se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacién en el caso que expresamente se solicite documentacion vigente a la
fecha de apertura.

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada de un timbre
profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo
71, literal G.

3.5. En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se descalificara
la oferta 6 se rescindira la contratacion en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las sanciones penales
gue pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del Codigo Penal.

4. REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de apertura de ofertas
inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

4.2. Si el certificado de inscripcidn tuviera una vigencia inferior al de la finalizacidn de la contratacién, la
Administracion se reserva el derecho de solicitar la renovacion del mismo.

5. GARANTIAS
5.1 GARANTIA DE CONTRAVALOR

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria debera efectuar un depdsito por el contravalor,
dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de la notificacién de adjudicacién en de las
siguientes modalidades:

- Efectivo.

- Valores publicos caucionados por el BROU a favor de ANTEL.

- Aval bancario o fianza bancaria.

- Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

- Péliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.
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La misma sera devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera satisfaccién de ANTEL,
las obras pagadas por adelantado.

6. PREFERENCIA DE EJECUCION

6.1 El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las Condiciones
Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacién le indique durante la ejecucién del
mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el

Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no
implicara extensién del plazo de ejecucion.

7. PLAZO DE ENTREGA

7.1 Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las Condiciones
Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccién.
Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los Trabajos y si
correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacién del plazo e informar a ATYR para

gue no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a ANTEL a aplicar las multas que estan estipuladas en el presente
pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a ANTEL, que deberan registrarse en el acta correspondiente.

7.2 El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se asumira que
cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

8. PRECIOS

8.1 El trabajo que comprende la presente licitacion se contratard por el monto que resulte del total de la
sumatoria de la planilla de cotizacidon incluida en las Condiciones Particulares. Este monto serd maximo

dado que la obra se abonara segun la ejecucidn real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara derecho a
reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2 Cuando la planilla de cotizacidn lo requiera, los oferentes deberan presentar obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacién, indicando los materiales correspondientes a cada
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uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirdn para los aumentos y
disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisién, la obra hecha que esté
en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de cotizacidn
unidades diferentes a las indicadas en la misma, ANTEL descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo establecido en los
precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la escrita en letras.

8.3 Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio del mismo
esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacidn se considerara que el rubro
omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido por ANTEL para
determinados rubros (por ejemplo: implantacién, replanteo, imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual
la Administracion establezca tope), la evaluacidn se hara considerando el monto cotizado por el oferente
pero la adjudicacién se realizara por el maximo establecido en el pliego.

8.4 ftems de cotizacién y adjudicacién opcional:

El oferente podra cotizar otros rubros que estime necesarios y que no hayan sido incluidos en la planilla de
cotizacion. Dicha cotizacién deberd presentarse separada de la planilla de cotizaciéon incluida en el presente
pliego. Estos rubros no formaran parte del comparativo de precios y su adjudicacidon quedara a criterio de
ANTEL.

8.5 Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se
especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes
sociales y complemento de cuota mutual que se deberdn verter en el Banco de Previsién Social, el cual
formara parte integrante del precio.

Todos los precios serdn firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una férmula
paramétrica de ajuste.

8.6 Si las cotas del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario debera
colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningln tipo de costo
adicional para ANTEL.

8.7 Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones

expresamente autorizadas por ANTEL. Dicho monto sera utilizado solo en caso de ser necesario y de
acuerdo a lo que disponga ANTEL.
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Para los imprevistos serdn considerados los precios establecidos en la adjudicacién y cuando no puedan
aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion del adjudicatario, la que debera contar con
la autorizacion del Director de Obra para su ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes sociales y complemento
de cuota mutual) no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como
tampoco generara derecho el remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.
Cualquier orden de ejecucién de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos precios forman

parte de la contratacidn, serd dado bajo firma del Director y se adjuntara el presupuesto firmado por el
adjudicatario.

9. IMPUESTOS

9.1 El adjudicatario deberd cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la
Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.

En caso de creacidn, modificacion o eliminacién de impuestos que graven la comercializacion de bienes y/o
prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.

9.2 El oferente deberd indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o items.
9.3 ANTEL sera agente de retencidn, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legal vigente.

10. LEYES SOCIALES

10.1. De acuerdo al régimen de unificaciéon de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de ANTEL, siendo de aplicacion
la tasa vigente sobre monto imponible.

10.2. A los efectos de la adjudicacidn, asi como para la comparacidn de las ofertas, se tendran en cuenta las
leyes sociales), mas la estimacion de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizacidn. La estimacién de los complementos por cuota mutual que el oferente indique en la
planilla de cotizacidn, sera el tope maximo que pagara ANTEL por dicho concepto.

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacidn, y para cada rubro, el monto imponible (en caso que
existan rubros que solo sean suministros no corresponderd cotizar monto imponible).
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Para los rubros en los que se cotizé monto imponible, en la columna importe se indicara el mismo, el cual
debera ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin
cargo el rubro pero no las leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerarad como valor
maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la construccién.
El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que ANTEL efectuard al B.P.S. actualizado por los aumentos de salarios que
existieran.

Superado el tope antes establecido, ANTEL retendra el importe que corresponda de los pagos de
certificados de obra respectivos.

En todos los casos ANTEL abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a las
planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los complementos por cuota
mutual que correspondan.

10.4 Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran de cargo de la
Administracion hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de
ANTEL un minimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracién el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de ANTEL.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el adjudicatario
deberad restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto que no correspondia ser de
cargo de la misma.

10.5. En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de ofertas y para la
adjudicacién se considerara que para dichos rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la
ejecucion de la contratacién, surgiere por parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por alguno
de estos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las
hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara plazo para su pago.

11. COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1. La Administracion adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el
menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan otro criterio de adjudicacion.
Asimismo previo a la notificacién de adjudicacidn, se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratacion
en cualquier etapa del tramite en que se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacién o
reclamo de ninguna especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa constituida en el pais
o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89.
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11.3. La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva de legalidad
del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencidn en este pliego, se rige
por lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. ANTEL se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del TOCAF.

11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la Republica
Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la
contratacion.

12. NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1. La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la
Unidad correspondiente.

12.2. Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depdsito de garantia de
responsabilidades laborales, si opté por ello, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La
circunstancia de no hacer efectivo el depésito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del
adjudicatario y la Administracién podra revocar la adjudicacidn, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios
correspondientes.

13. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de llevarlas a cabo
y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a las personas empleadas en
los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el tnico responsable de todas las obras que comprende la presente licitacion. Por lo
tanto ANTEL tratard directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que pudiera
sobrevenirle. Dicho seguro se extenderd a las obras a medida que sean ejecutadas y a los materiales,
equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepcion definitiva, sin
interrupcién alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o dafios a
propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecucién de las obras, por
transporte de materiales y en general de la accién de los elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y hasta la
recepcién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda
obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.
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Restituird a ANTEL los gastos que eroguen las acciones por indemnizacidn que se le promovieran por
accidentes de trabajo o dafos a terceros o cosas, pudiendo ANTEL retener de las sumas que se le
adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones
formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestiény a
costo del adjudicatario.

5) Deberd obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e inspecciones necesarias,
a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos.
A tales efectos ANTEL brindard todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el
correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendra la responsabilidad
consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, ANTEL y OSE, para la
localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y reglamentos
gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicidn de las instalaciones exteriores de los servicios
publicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las
prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las drdenes e instrucciones que expida
el Director de Obra.

7) Si en la interpretacién de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran resueltas
por ANTEL cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en
ejecucién de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, atn
parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal, mano de obra y todas las
maquinarias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con experiencia y
habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los efectos de dar
cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relacion a la remuneracién del personal, se debera dar
cumplimiento a la normativa vigente. ANTEL no se hard cargo de retribuciones adicionales por ningun
concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante técnico- toda vez que el

Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas
surgidos en la misma.
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11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, detalle
u observacién referente a los planos, memorias y demas recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la
perfecta ejecucion de la obra o su correcto funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas funcionarios
encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para ANTEL. Cuando se
considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en queja fundada
al Director de Obra, estando a su resolucidn, sin que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o
paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de ANTEL todo material de construccidn que se extraiga de las excavaciones o
desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso abandono de dichos
materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la contratacién, se debera colocar en la obra
1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para ANTEL, en lugares visibles y con el texto y disefio que
indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar ningun otro tipo de inscripcién, ya sea de caracter
permanente o transitorio sin la autorizacién expresa de ANTEL. Esta prohibicion no alcanza a las
inscripciones que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las drdenes del Director de
Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del
Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para amonestar,
suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se entienden
incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el adjudicatario, quedando ANTEL a cubierto
de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. En el caso que esos
reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion definitiva de la obra, el adjudicatario se
obliga a restituir a ANTEL todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le
ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a contratacion de
trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincién de género, en las obras para las
que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista
La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente y
su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus empleados, realizando todas las acciones

necesarias para la prevencién y control de los riesgos laborales.

Si la Administracion considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad de los
trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la Administracién.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucién de la contratacion, cuando corresponda, debera disponer

del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto
125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion
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General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencién de los riesgos
detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacidn, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, deberd ser
comunicado a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedird a la empresa el inicio de los
trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el

capitulo Multas del presente documento.
Asimismo, previo al inicio de la contratacién, la empresa debera suscribir, teniendo en cuenta el objeto de la
presente contratacion, la declaracion jurada que se adjunta al presente pliego de condiciones como Anexo |l

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros del Estado,
contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Ginica responsable de los dafios y perjuicios que por
accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecucién de las obras

19) Seguridad Vial
Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacidn, el adjudicatario debera dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del 03/04/2014.

14. PREVENCION DE SINIESTROS

14.1. No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos que eleven el
coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de la
jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en el lugar donde se van a instalar, sin
los embalajes correspondientes. Los edificios de ANTEL no deben ser utilizados como depdsito de material
embalado a instalar en el futuro.

14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas ni ningln otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos con motivo de
las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartdn, cajas de madera, nylon, espuma plast o
goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos
amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacién, la
empresa debera indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente mencionados,
de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

14.3. Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberd disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del mismo. El
lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el Director de Obra. En caso de no existir
posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada,
debera ser comunicado al Director con una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este
asigne un area dentro del edificio donde emplazar al mismo.
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14.4. En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera tomar
las siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables, debiéndose
prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger sus vertidos, asi como la
adecuada ventilacién de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los
riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados,
deben guardarse en recipientes metdalicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al
personal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicién
como consecuencia de la friccidn y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza
utilicen ceras de emulsién acuosa.

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que originen
aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1. Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones de
trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario deberd
estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincion.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmosferas inflamables (explosivas) o en las
cercanias de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y dreas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

14.6. En ningun caso se deberan obstruir; elementos de extincidn de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas
disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del mismo, sera
pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, ANTEL por intermedio de su
personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las
condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le
agregara en 20% por gastos de administracion.

15. CONEXION DE SERVICIOS
15.1. Salvo indicacidn expresa, seran de cuenta de la Administracién los gastos y trdmites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los correspondientes

a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

16. CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS
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16.1. Bastard que un trabajo se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser efectuada por el
adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte de la contratacién, cuya
aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, sera
resuelta a juicio del Director de Obra.

17. RECEPCIONES
17.1. RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los
documentos de la contratacién y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de caracter
técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se realice
la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la recepcidn provisoria.

Si en la inspeccidn se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera subsanarlos
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las instrucciones
qgue imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dara al adjudicatario derecho a prérroga del
plazo total de la obra. No obstante, quedara a juicio del Director la realizacidn de trabajos correctivos y/o
complementarios dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar nueva acta
otorgandose la recepcién provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcidn provisoria como observados y que deberan
ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste en el B.P.S. para los aportes
respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcién provisoria de cada etapa con las mismas formalidades
indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administraciéon tuviera necesidad de ocupar locales ya terminados, se
otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades que las indicadas
precedentemente.

17.2. RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzard a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el adjudicatario
deberd subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo para que la
Administracién otorgue la recepcidn definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcién definitiva, acordando con

ANTEL la fecha para la realizacién de la inspeccion que dara lugar al otorgamiento de la misma para lo cual
debera acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.
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La inspeccion se realizarad en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han sido subsanados
a satisfaccion de ANTEL y en general que todas las condiciones contractuales han sido cumplidas, se labrara
el acta correspondiente para la recepcidn definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el
Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las liquidaciones, conformadas
por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcién provisoria y la definitiva que no fueren de
su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacion, se labrard un
acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepcién definitiva no se
otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido ANTEL podra disponer, previas
inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que
correspondan, por si o por terceros, con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberard a las partes contratantes y dara por terminada la
contratacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil por responsabilidad
decenal.
18. CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, ANTEL hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos se realizaran contra
trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucion real de la obra.
18.2. La forma de pago serd segun se indica a continuacion:
-95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.
- 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcidn definitiva de la obra ante solicitud del

adjudicatario.

Este 5% no serd pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacidn.

18.3. El importe de cada factura se calculard teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura deberad indicarse el porcentaje de retencidon que corresponda segun lo establecido
en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en nimeros.

18.4. Solicitudes de Pagos
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El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada mes, las
solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran discriminadas segun los
siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion de una
liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacién general de rubros de la
obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con respecto
al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que ANTEL debera abonar al Banco de
Previsién Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra
documentacién que la Direccidon de Obra estime necesaria para la liquidacion gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el lugar
y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicidn total de obra
realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacion. Los valores asi obtenidos,
disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccidn de Obra,
determinard los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los
metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacion de obra por medicién de lo ejecutado, sino
que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a
ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano.

18.5. Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacidn dentro de los primeros 5 (cinco) dias
habiles de recibido.

Si ANTEL observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la liquidacidn que
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber sido notificado
de las observaciones para justificar su liquidacidn y si transcurrido dicho plazo no contestara a la
Administracién, se entendera que acepta la observacidn efectuada. En el caso que dentro del plazo
indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de
la liquidacidn original.

18.6. Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la documentacién que
acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsién social.
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A tales efectos el adjudicatario tendrd en cuenta que los documentos que debe exhibir seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucidén que esta obligado a contratar
conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacidn que eventualmente exija la Direccién de Obra.

18.7. Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario
conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas en el
pliego, que a juicio exclusivo de ANTEL, sean graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requeriran para su imposicidn, en cada caso, la previa intimacién y notificacion
con determinacién de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice su situacion.

18.8. En caso de incumplimientos se aplicard lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescision de la
contratacién.

18.9. CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesién de créditos debera rembolsar a ANTEL los gastos administrativos que se
generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago fue cedido, con un
minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta unidades reajustables).

19. MULTAS
19.1. La Administracion aplicard las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. La multa sera descontada de las facturas pendientes de pago si las hubiera, en caso contrario el
adjudicatario debera abonar a ANTEL el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la
notificacidn de la misma. De no hacer efectivo el pago, ANTEL se reserva el derecho de entablar todas las
acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales tendientes a su cobro.

19.3. El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por
la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo estipulado en
el pliego de Condiciones.

19.4. En caso de no ejecutar la contratacion, ANTEL aplicar4 una multa equivalente al 10% del monto total
adjudicado sin impuestos.

19.5. En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del monto

total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, ANTEL se reserva el
derecho de rescindir la contratacion.
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19.6. En todos los casos, ANTEL podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que pudieran
corresponder.

20. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en
particular respecto a:

. Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados a la obra.

. Planilla de Trabajo y en su caso, convenio colectivo aplicable.

. Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

. Declaraciéon nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

. Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la

entidad provisional que corresponda.

20.2. En caso de ser solicitada la documentacidn antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la
presentacion de la misma, ANTEL se reserva el derecho de rescindir la contratacion unilateralmente, de
acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 24 del presente documento.

20.3. En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la
documentacidn requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes de prestado el
servicio facturado, se procederd a realizar una retencién la cual no superard el 50% de lo facturado.

20.4. En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el pago de
la facturaciéon del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administracién tendrd el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien sera
la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del
personal provisto asi como de todas las que la ley y reglamentacidn vigente o futura pone a cargo de los
patronos.

De encontrar ANTEL incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacién, podra retener los
pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario
todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobaciéon del incumplimiento de las normas laborales y de
seguridad social serd causa de rescisién de la contratacion y dard lugar a indemnizacién a la Administracion
por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga cardcter de empleado del adjudicatario se debera
presentar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaracién jurada firmada por el representante legal de

la empresa detallando las personas involucradas, e indicando:

* Naturaleza juridica de la empresa.
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* Representantes legales de la misma.

* Razédn social de la empresa.

 Domicilio legal y/o constituido.

* Teléfono, fax y correo electrénico.

* NUumero de RUT.

* Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segln corresponda).

20.8. La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién vinculada
a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. ANTEL, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la
contratacidn, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

20.10. Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién a
las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccién General del Trabajo y de la
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccién aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley
15.903 en la redaccién dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracidn aplicara las sanciones que
se estipulan en el presente pliego.

20.11.El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. ANTEL no se hara cargo del
pago de horas extra y cualquier otra remuneracién.

21. SUB-CONTRATISTAS
21.1. ANTEL aplicard en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. ANTEL no estd obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion autorizara
la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorizacidn para un subcontratista, el adjudicatario deberd
presentar la siguiente informaciéon minima:

* Nombre de la empresa.

* Razédn social.

* RUT.

* Direccion, teléfono, correo electrdnico.

e Rubros para los cuales se subcontratara.

 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

¢ Némina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumentos de
inspeccidn y ensayo y pruebas, transporte de carga.

* Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).
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21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberd comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio
que pudiera surgir dentro de la nédmina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administracién podra requerir la siguiente informacion:

e Organigrama de la empresa.

* Breve descripcidn de los principales cargos de la empresa.

 Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra contratada por
ANTEL.

* Plan de capacitacion asignado a la obra.

21.6. La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algln subcontratista si a su juicio no redne los
requerimientos minimos que aseguren un buen desempeino acorde a lo que establecen estas
especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracidn acepte la subcontratacidn, la responsabilidad
frente a ANTEL sera del adjudicatario.

22. CESION DE LA CONTRATACION

22.1. El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento expreso de
la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesidn no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los tramites que lo
validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

23.1. ANTEL podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes
expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la
empresa del Registro de Proveedores de ANTEL, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro
Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

23.2 Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacién, sin interpelacion judicial ni
extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizard, con escribano de la
Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, con
tasacién de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento.
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23.3 Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de |la Republica Oriental del
Uruguay.

24. DINAMA

24.1. Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas)
productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo
dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINAMA donde conste
gue dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan presentar el
certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente dio
cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.
INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1. Serd de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de
2005.

26. Prioridad a los bienes, servicios y obras publicas
Fabricados, brindados o ejecutados por MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo

3ro., ANTEL aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los  bienes, servicios y obras
publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES
27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta

Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los bienes,
servicios y obras publicas que califiquen como nacionales.

Acuerdo de confidencialidad
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28.1. El oferente debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad del presente pliego de condiciones, previo
a la entrega, en forma impresa o digital, de los planos que conforman el mismo. En caso de diferencias
entre la version impresa y la digital, valdra la version impresa.

29. GENERALIDADES

29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida  rectitud e
idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacion. En caso contrario, la
Administracion observard a la empresa reservandose el derecho de solicitar la sustitucién del empleado o
rescindir la contratacidn antes reiteradas observaciones.

29.2. Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

29.3. Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucién de esta contratacién, las mismas se
dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su articulo 11vo.,
esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el Articulo
43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacién
para el objeto licitado.

30.COMUNICACIONES

30.1. La Administracién enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones correspondientes, a la
casilla de correo electrdnico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de correo que
la empresa indique en su oferta.

30.2. Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentesala  compra, se
consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo electrénico indicado, y en el caso
puntual relativo a las aclaraciones al pliego de  condiciones y a la notificacién de la Resolucién de
Adjudicacién aprobada por el ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el
simple envio de las mismas al correo mencionado o con su publicacion en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.

ANEXO |

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En la ciudad de Montevideo, a los .......cccceeeereennees dias del mes de ......cceeeeuverreennnnnnne del afo dos mil
................... , comparecen: POR UNA PARTE: La Administracion Nacional de Telecomunicaciones (Antel),
RUT 211003420017, con domicilio en la calle Guatemala 1075, representada por la Esc.
............................................................... C.l ccceeeeeceeerrrrereennnnnns, €ON facultades suficientes para este acto
por delegacion expresa de su Directorio; Y POR OTRA PARTE: .........ccconenmneineinsissessessssssssssnssasasananss , C.I. N2,
.......................... en representacion de la empresa ........ccoceeeueenennn.
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PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relacion existente entre las mismas. A
estos efectos y en adelante, la expresion “EMISOR” significa la Parte que facilita la Informacién Confidencial
y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien recibe Informacién Confidencial.

SEGUNDO.- Cualquier Informacion, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial, financiera,
operacional o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal, escrita, grabada o de
cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al RECEPTOR, sera considerada como
“Informacion Confidencial”, incluyéndose en esta categoria aquella informacién generada a partir de la
propia Informacion Confidencial.

TERCERO.- EI RECEPTOR se compromete a aceptar la Informacién Confidencial en un marco de confianzay
a no facilitarla a ninguin tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin obtener el previo consentimiento
escrito del EMISOR. EI RECEPTOR, se obliga asimismo a:

tratar la Informacién Confidencial como estrictamente secreta;

custodiar y guardar la Informacién Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro tipo de
soporte, separada de cualquier otra informacién de la que pudiera disponer el RECEPTOR;

utilizar o transmitir la Informacién Confidencial exclusivamente para los fines del Proyecto

utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmisién de la Informacién Confidencial. E| RECEPTOR
no realizard copia de la Informacién Confidencial sin el previo consentimiento escrito del EMISOR, excepto
aquellas copias que sean necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno;

restringir el acceso a la Informacidn Confidencial Unicamente a aquellos empleados suyos que necesiten
conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos empleados conocen las obligaciones que
les resultan aplicables en virtud de lo establecido en el presente documento;

no facilitar Informacién Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento escrito del EMISOR, y
asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha autorizacién, dicho tercero firma un compromiso de
confidencialidad con el EMISOR en términos equivalentes a los de la presente cldusula.

CUARTO.- Cualquier publicidad o informacidn a los medios de comunicacidn referida a la simple existencia
del presente instrumento o a su contenido, deberd ser previamente aprobada por escrito por ambas Partes.

QUINTO.- El EMISOR sera en todo momento el titular exclusivo de la Informacién Confidencial, la cual serd
protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningln caso se entenderd implicito en modo alguno,
que el hecho de que el EMISOR facilite Informacién Confidencial significa la concesién de licencia o la cesidon
de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo de
utilidad, disefio, derechos de autor, o derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes
utilizara el nombre, marca, nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o
intelectual de la otra Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta.

SEXTO.- A la simple solicitud y a la eleccion del EMISOR, el RECEPTOR procedera a destruir o a devolver al
EMISOR toda Informacién Confidencial, bien sea escrita, grabada o en cualquier otro soporte que se
pudiera encontrar recogida. La destruccidn o devolucién de la Informacién Confidencial no relevara al
RECEPTOR de su obligacion de tratar dicha Informacion Confidencial como estrictamente secreta.
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SEPTIMO.- I) Las restricciones relativas al uso, reproduccion, transmision o acceso a la Informacién
Confidencial a que se refiere la presente clausula, no seran de aplicacién para el caso en que la informacién
deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicidn legal o por resolucién validamente
pronunciada por la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR asi requerido notificar inmediatamente al
EMISOR de la recepcion de tal requerimiento, a fin de que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de
oponerse legalmente a dicha intimacidn, en razén de la defensa de su propio interés. Il) Se exonera también
de la obligacién de confidencialidad, para los casos en que la informacidn objeto del presente acuerdo esté
a disposicion del publico en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas razones
ajenas a las partes.

OCTAVO.- Cada una de las Partes, responderd frente a la otra por cualquier dafio directo derivado del
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente Acuerdo.

NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento, alcanzan a los sucesores
legales de ella, incluyendo cualquier persona fisica o juridica resultante de una fusidn, adquisicidn o
cualquier otra reestructuracion que pudiera sufrir la receptora, obligdndole a ella como empresa matriz, asi
como a otra entidad que ella misma controle directa o indirectamente.

DECIMO.- El RECEPTOR quedaréa obligado por un periodo de diez afios (10) a partir de la fecha de
recepcion de cualquier Informacion Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso aquella que hubiere
sido facilitada con anterioridad a la suscripcién del mismo.

DECIMO PRIMERO.- |.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de las

obligaciones contraidas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a la autoridad
judicial competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier dafio o perjuicio, lucro cesante, etc.,
pudieran suscitarse por la inobservancia del mismo. Il.- Para todos los efectos, las partes constituyen
domicilio en los ya preestablecidos en la comparecencia de este instrumento. lll.- Se confiere valor el
TCCPC para toda comunicacion, notificacion e intimacion que se deba realizar, salvo que la ley disponga
otro medio idoneo.

ANEXO Il

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE ENTREGUEN O RETIREN
INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de
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La Empresa RUT
en calidad de:

domiciliada en: N°

Localidad: Departamento: ,

formula declaracidn jurada a Antel en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento
de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/ y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista. En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de su realizacion:
1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar;
2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, estan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas
actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso;
3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden a las
tareas a realizar segun la normativa legal vigente y estan aptos para su uso;
4) Todo el personal cuenta con la formacidn necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segun
lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;
5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi
como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;
6) Todo nuestro personal estd incluido en la planilla de trabajo;
7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo
y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y
reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a Antel de
toda responsabilidad patrimonial;
8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos, de
forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para
constancia se firma este ejemplar en la ciudad de alos dias del mes de

del afio dos mil

Firma en representacién de la empresa Fecha de recepcién
Aclaracién de la Firma Oficina de Antel
Documento de Identidad Firma de receptor Antel

Aclaracion de la Firma

Documento de identidad
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ANEXO i

DECLARACION

El representante legal de la empresa ......cccccceeveecuenene declara que, a la fecha de apertura de ofertas de la
presente licitacidn, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su
Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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