
CONDICIONES PARTICULARES

 OBJETO 

 ANTEL llamar a cotizar los trabajos de reparación de tejido perimetral, retiro y colocación  de
postes quebrados, retiro de malla de alambre y reposición de una igual en la radiobase de la
localidad de INIA Treinta y Tres en el Depto de Treinta y Tres en la ruta 8 Km 284. 

Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.).  

 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA

Según se establece en las Condiciones Generales,  el  oferente deberá estar  a la fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P.

 VISITA DE OBRA
 

Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma. 

Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta,
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar
parte del presente pliego. 

 REPRESENTANTE TÉCNICO

La empresa adjudicataria  deberá designar un Representante Técnico que será el  interlocutor
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente
título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el
Director de Obra.

 
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación.

Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales
sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y
deberá contar con un teléfono móvil  para poder contactarlo.  El número telefónico deberá ser
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras.

Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración.
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 SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante será la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalización de los trabajos.
Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de
Obra.
Dicha  suspensión  será  materializada  por  orden  escrita  comunicada  al  adjudicatario  o  al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador  o  que  en  su  proximidad  sirvan  a  ella  de  depósitos,  habitaciones,  oficinas,  servicios
higiénicos u otros fines.

 PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratación.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos  a  las  circunstancias  mencionadas en el  capítulo  referido a  Plazo  de Entrega,  serán
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la
confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior.

 PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra,  el  adjudicatario dispondrá del  plazo de 35 (treinta y cinco)  días
calendarios laborales para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados,
contados desde la fecha de notificación de adjudicación.
 

 COTIZACIÓN

Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que
se detalla en el capítulo siguiente.

 AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica:

P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))]
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Siendo:

P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos.

M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de
los trabajos.

Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

CSi  =  Porcentajes  de  incremento  salarial  para  los  intervalos  de  tiempo  definidos  por  los
Consejos de Salarios para  Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variación del aporte unificado.

Tanto para el  traslado a precios (T),  como para el  incremento de LLSS (W) se tomarán los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones
diferenciales para algunas categorías.

En  caso  que  la  empresa  oferente  presente  una  fórmula  paramétrica  distinta  a  la  indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regirá la establecida en el presente pliego de condiciones. 

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando.

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia Unidad de
Control de Negocios y Corporativos dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a la
fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria
de los índices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará
ajuste de precios. 

En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios,
quedan  a  exclusivo  juicio  de  la  Administración,  pudiendo  a  su  vez  formular  de  oficio  la
reliquidación que corresponda. 

 GARANTÍAS TÉCNICAS
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de
las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes
documentos:
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a) Garantía  por  la  calidad  de  la  instalación  sanitaria (sistemas  de  abastecimiento  y
desagües del edificio).

El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las
obras  de  albañilería,  pintura,   y  todo  otro  trabajo  que  fuera  necesario  realizar,  en  caso  de
detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantía de modificaciones de diseño

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía
de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la
recepción definitiva. 

c) Garantía por trabajos realizados

La garantía por los trabajos realizados descriptos en las Especificaciones Particulares, será de 5
(cinco) años a partir de la fecha del visto bueno técnico expresado en el Acta de Recepción de
Obra.

 MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un
plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de
dichas irregularidades.
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 5 UR
diarios.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras,  o con el plazo
de terminación de las mismas, se hará pasible de multas por atrasos,  sin perjuicio  de las
prórrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicará una multa de 1 % diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios. 

Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposición.

No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de
común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido.
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Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral,  dentro de las potestades que establece la  ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se
descontarán de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula:

M = dxmxc

Siendo:

M  =  Monto de la multa a aplicar
d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto
c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
m  =  1 % (uno por ciento)/día.

 GARANTÍA DE CONTRAVALOR  (pag. 13) 

No se aplica para ésta licitación.-

 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  (pag. 28)

No corresponde acuerdo de confidencialidad
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las  presentes  Especificaciones  Particulares  complementan  o  modifican   determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

Los trabajos consisten en la sustitución  de postes quebrados, malla perimetral, tensado del 
tramo de malla que se conservara y la pintura del portón de acceso.

CONSIDERACIONES PREVIAS

1- IMPLANTACION

A  los  efectos  de  cotizar  los  gastos  de  implantación  y  repliegue,  para  cada  obra  que
efectivamente se ejecute, se define este rubro, que incluirá todos los gastos de fletes, traslados
de personal,  vallados,  delimitación para la  circulación,  pasarelas y protecciones necesarias
para la totalidad de la  obra que rijan en acuerdo a la  normativa municipal  vigente para el
Departamento de Treinta y Tres y para cada obra, retiro de escombros, volquetas, andamios,
guinches, etc. 
Antel.  no suministrará baño, vestuario ni  comedor por lo cual el  contratista deberá llevar  lo
necesario para su implantación, de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra
según  las normas de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Antel  suministrará  energía eléctrica, pero no agua. 
No obstante esto, la empresa se encargará de los alargues de eléctrica, desde el punto de la
toma indicado hasta la zona de trabajo.

El director de obra de Antel, indicara el lugar donde se realizara la implantación de la obra.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberá guardarse en depósitos que deberán
ser provistos por la empresa adjudicataria (contenedor, galpón provisorio, cajón con llaves, etc.)
no responsabilizándose Antel por faltante de ellos.

El horario de ejecución de trabajos será libre,

2- PLAN DE SEGURIDAD

2.1- Realización y Presentación de Plan de Seguridad

Se deberá realizar y presentar Plan de seguridad para situaciones que no están contempladas 
en  decreto del M.T.S.S. y contemplan lo especificado en el Decreto 125/14.

En todos los casos el Plan de Seguridad estará de acuerdo al volumen de la obra 
solicitada, definiendo un tope máximo del 3% de la suma de los rubros del 3 al 5.
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3. PINTURA DEL PORTON DE ACCESO:

El portón de acceso al predio está compuesto por un marco de caño de sección redonda y 
barras de hierro verticales.

El portón consta de dos hojas de  m 1.75  x  m 2.00.

Previo preparación del mismo, mediante lijado, eliminando óxidos y restos orgánicos etc, se 
procederá a la aplicación de dos manos de fondo antioxido y dos manos de pintura sintética 
color  azul 281 del pantone y se deberán engrasar los elementos de giro.

4. SUMINISTRO y SUSTITUCION DE POSTES: 

Se retiraran y sustituirán 11 postes de hormigón acodados a 45° con agujeros pasantes de 0,10
x 0,10 x 2,50 hasta el codo a 45 ° (lamina A03)  y se construirá un esquinero con sus 
correspondientes contrafuertes

Para la sustitución de los postes y contrafuertes, se deberá picar la viga perimetral que arriostra
los mismos, y se retiraran los restos de los postes viejos que queden por debajo del nivel del
terreno. Los nuevos postes a colocar, se tendrán que hormigonar en su base con hormigón
ciclopeo y recomponer el hormigón de la viga, Respetar la actual distancia entre postes  m
3,15.

5. MALLA  PERIMETRAL:

 Se retirara  la malla  existente y se colocara una igual de alambre galvanizado de trama de m 
0,05 x m 0, 05 x  h 2,00 en el sector indicado en.(lamina A01)

Para la colocación de la malla se pasaran por los postes  arriba al medio y abajo sobre la viga,  
tres hilos de alambre 14 galvanizado de donde se atara la misma.

Se colocaran tres hilos de alambre de púas en la zona del codo a 45° del poste.

6. LIMPIEZA: 
Finalizados los trabajos se deberá dejar el lugar libre de restos de materiales como así también
de desechos diversos generados por la obra.
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PLANILLA DE COTIZACIÓN

Nro. RUBROS Unidades
Cantidad
estimada

Precio
Unitario 

del Rubro

Precio
Total del
Rubro

Monto Imponible 

Importe
Monto

imponible
unitario

Importe Monto
imponible total

1 Implantación GL   

2 Plan de Seguridad GL   0

3

Pintura Portón 

Acceso un 1   

4 Reiro de Postes un 11

Suministro  de 

Postes un 11  0 

Colocación de 

Postes un 11   

5 Reiro de Malla 30   

Suministro  de 

malla ml 30  0 
Colocación  de 

malla ml 30   

6 Limpieza GL   

…   
       

A Suma de rubros $ 

B Monto imponible total $

C Leyes sociales (71.4% de B) $ 

D Complemento de cuota mutual $ 

E IVA (22% de A) $

F Imprevistos  (20 % de A+C+D+E) $ 

G Total oferta (A+C+D+E+F) $ 

H Total comparaivo (A+C+D) $ 

Las  medidas  y  cotas  indicadas  en  los  planos  son  aproximadas  y  deberán  ser
ratificadas por el oferente, por lo cual los metrajes serán responsabilidad del mismo
quién deberá  tomar  las  providencias  del  caso para  que  los  trabajos  (suministros
incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptará el
pago de ningún tipo de adicionales por errores de cálculo del oferente, a excepción
de los casos en que la Administración determina la cantidad requerida en la planilla
de cotización.
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CONDICIONES GENERALES  

1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por
duplicado (original y copia), explícitamente identificados, que llevarán en forma bien visible
las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original.

En  el  caso  que  sean  incorporados  folletos,  catálogos  o  manuales,  los  mismos  deberán  ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). 

Según lo establecido en la normativa vigente,  el  oferente podrá entregar información
confidencial junto con su oferta. Para que la Administración considere dicha información
como tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de
la oferta pública de su oferta.

Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no
confidencial,  breve y conciso, que especifique a que refiere la información calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo
haga  en  las  condiciones  establecidas  en  el  presente  numeral,  aquella  no  será
considerada confidencial al momento de la evaluación.

Las  mismas  serán  recibidas  por la  Gerencia  Area  Arquitectura  de  Antel  en la  hora  y  día
indicados, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual
se realizará en la sala de la Gerencia de Area Arquitectura .

Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores
de Antel.

Los oferentes deberán incluir en su oferta:

 Declaración expresa según modelo que luce como Anexo III, acreditando que la
empresa,  a  la  fecha  de  apertura  de  ofertas,  no  está  sancionada  por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

 Indicación expresa de cual es su razón social.

Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura 
de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento.

En  base  a  lo  establecido  en  la  Ley  18.083,  Decreto  199/007  y  sus  concordantes  y
modificativos  306/007  y  365/009,  no se  considerarán  ofertas  de  empresas  que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá
formularse con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda.

La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada.
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Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia Area Arquitectura quien
comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.

Antel  por  propia  iniciativa  podrá  dar  aclaraciones  y/o  informaciones  ampliatorias  o  introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas. 

Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación,
aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente
sean solicitadas por escrito por la Gerencia de Area Arquitectura 

En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capítulo Comunicaciones.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer
llamado del acto de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en la
que se dejará constancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma
presente si así lo desea.

No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente.

Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer
llamado, por lo que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y hora
fijados, comunicándose tal situación y realizándose las publicaciones correspondientes.

Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el número
de ofertas presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45
(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación.

En  caso  que     se  estipule  en  la  oferta,  un  plazo  de  validez  menor  al  mencionado
precedentemente, la Administración no considerará la oferta.   
 
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera
tomado  resolución  al  respecto,  la  validez  de  las  ofertas  se  considerará  prorrogada
automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
días. 

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas
automáticas,  solicita  el  retiro  de  la  oferta,  mediante  comunicación  escrita  ante  la  Gerencia
correspondiente,  ésta  no  será  considerada  en  la  evaluación.  En  todos  los  casos,  la  oferta
presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitación.

a) Para el  caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los
efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio  de  lo  precedente,  en  caso  de  existir  cláusulas  que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta.
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Los  gastos  y  pérdidas  que  pudieran  tener  los  oferentes  con  motivo  de  la  preparación  y
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto.

Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-
contratistas.

Integración de Consorcio:

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un
consorcio,  además  de  la  documentación  exigida  para  cada  una  de  ellas,
presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa
por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto
por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del
contrato,  inscripción  del  mismo  en  el  Registro  Público  de  Comercio  y
publicación  de  un  extracto  en  el  Diario  Oficial),  en  caso  de  resultar
adjudicatarios.

 A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará:

 Empresas que conformarán el consorcio.
 Razones de complementariedad que justifican la asociación.
 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de

cada asociado.
 Compromiso  de  no  modificar,  los  términos  establecidos  en  el

documento de asociación, hasta la finalización de la contratación y sus
prórrogas  en  caso  de  corresponder.  Este  documento  deberá  estar
formulado  de  acuerdo  y  conformidad  a  las  disposiciones  legales
vigentes  en  la  República  Oriental  del  Uruguay,  cualquiera  sea  la
nacionalidad de las empresas.

 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el
objeto de la presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una.

 Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán
en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y
se obligarán en forma indivisible y solidaria entre sí y en relación con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitación.

 
En caso de omitir la presentación  de la información indicada precedentemente,
Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su 
presentación.

 Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la
constitución del consorcio, el cuál deberá recabar los términos establecidos en
la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación
de cada empresa el cuál podrá tener variaciones respecto al establecido en la
misma. 

ALCANCE

2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación.

Página 11 de 30



2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO,  lo cual significa que Antel  no reconocerá
adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto. 

2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en
caso de corresponder,  el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecución de dichas tareas:

planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón,
aislaciones  de  hormigón  subterráneos  sometidos  a  contacto  con  agua,  rellenos  con
hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural,  impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos  y  compactaciones,  consolidaciones,  hormigones  de  pendiente,  limpieza  del
terreno,  replanteo,  nivelaciones,  señalizaciones  y  protecciones  en  cumplimiento  de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos  y  canalizaciones  de  telecomunicaciones  existentes  en  el  terreno  donde  se
construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias,  luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o
de  madera  provistos  por  el  adjudicatario,  desagües,  drenaje  y  bombeo  de  aguas
subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los  materiales intervinientes,  días  perdidos  por  accidentes,  días perdidos por  lluvia  o
fenómenos climáticos,  salarios  caídos  por  causa  del  adjudicatario,  mantenimiento  de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia,  fletes,  guinches,  voquetas,  traslado  de  materiales  a  altura,  andamios,
herramientas en general,  seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla  de cotización se deberán cotizar  todos los
rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización.

DOCUMENTACIÓN

3.1. La  Gerencia  Area  Arquitectura podrá  solicitar  la  documentación  legal  que  estime
pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello.

3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha
información, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el
plazo estipulado se descartará la oferta.

3.3. Cuando se solicite documentación con una  vigencia determinada desde     la fecha de
apertura de ofertas, se tomará como válida   la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prórrogas que puedan existir.

Lo  indicado  no  será  de  aplicación  en  el  caso  que  expresamente  se  solicite
documentación vigente a la fecha de apertura.

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir acompañada
de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 

71, literal G.
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3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificará la  oferta   ó  se rescindirá  la  contratación  en caso  de adjudicación,  sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el
Artículo 239 del Código Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 

4.2. Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la  
contratación, la Administración se reserva el  derecho de solicitar  la  renovación del  
mismo. 

GARANTÍAS 

5.1. GARANTÍA DE CONTRAVALOR 

Cuando  se  convenga  pago  anticipado,  la  firma  adjudicataria  deberá  efectuar  un
depósito por el contravalor, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha
de  la  notificación  de  adjudicación  en  alguna  de  las  modalidades  establecidas  a
continuación:

            Efectivo.
            Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel.
            Aval bancario o fianza bancaria.
            Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.
            Póliza  de  empresas  aseguradoras  habilitadas   por  el  Banco  Central  del
Uruguay.

La misma será devuelta,  a solicitud del  adjudicatario,  una vez finalizadas y a entera
satisfacción de Antel, las obras pagadas por adelantado.

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN

6.1. El  adjudicatario  dará  preferencia  de  construcción  a  las  partes  del  trabajo  que  las
Condicones Particulares  establezcan  o  que  el  Director  con  la  debida  autorización  le
indique durante la ejecución del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución.

PLAZO DE ENTREGA

7.1. Una  vez  adjudicada  la  obra,  el  adjudicatario  dispondrá  del  plazo  establecido  en  las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados. 

No  se  computan  dentro  del  plazo  los  días  correspondientes  a  la  licencia  de  la
construcción.
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Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta
correspondiente

7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. 
Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la
misma.
En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2. Cuando  la  planilla  de  cotización  lo  requiera,  los  oferentes  deberán  presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones. 

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotización unidades diferentes a  las indicadas en la  misma,  Antel  descartará  la
oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
establecido en los precios unitarios. 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la  
escrita en letras. 

8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio
del mismo está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se
considerará que el rubro omitido es sin cargo para la Administración.

En caso que el  oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al  máximo
requerido por Antel  para determinados rubros (por  ejemplo:  implantación,  replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), la
evaluación se hará considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicación
se realizará por el máximo establecido en el pliego.

8.4. Los  oferentes  presentarán  sus  precios  en  moneda  nacional  discriminando  el  monto
imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán
verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio.
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Todos  los  precios  serán  firmes,  a  menos  que  en  las  Condiciones  Particulares  se
establezca una fórmula paramétrica de ajuste.

8.5. Si  las  acotaciones  del  proyecto  no  coincidieran  exactamente  con  las  del  terreno,  el
adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel.

 

8.6. Imprevistos:

El  importe  correspondiente  a  “Imprevistos”  se  refiere  exclusivamente  a  ajustes  y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización
del adjudicatario, la que deberá contar con la autorización del Director de Obra para su
ejecución.

El monto adjudicado para imprevistos  (incluyendo sus correspondientes leyes  
sociales y complemento de cuota mutual) no generará derecho alguno a favor del 
adjudicatario en caso de no utilizarse, así  como tampoco generará derecho el  
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y
se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes  de  la  República  Oriental  del  Uruguay,  que  graven  directamente  las  obras  o
trabajos cotizados. 

En  caso  de  creación,  modificación  o  eliminación  de  impuestos  que  graven  la
comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o ítems. 

9.3. Antel  será agente de retención,  en los casos que corresponda,  de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible.

                
10.2      A los efectos de la  adjudicación,  así  como para la  comparación de las ofertas,  se

tendrán en cuenta las leyes sociales),  más  la  estimación de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los
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complementos  por  cuota  mutual  que  el  oferente  indique  en  la  planilla  de
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto.

                
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma:
                

El  oferente deberá cotizar  en la planilla  de cotización,  y para cada rubro,  el  monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá
cotizar monto imponible). 

Para  los  rubros  en  los  que  se  cotizó  monto  imponible,  en  la  columna  importe  se
indicará el mismo, el cual deberá ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho
rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

(*)  En  caso  de  cotizar  un  valor  de  monto  imponible  superior  al  propio  rubro,  se
considerará como valor máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro. 

Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra será el  tope del  aporte que Antel  efectuará al  B.P.S.  actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.
Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así
como los complementos por cuota mutual que correspondan. 

10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los
mismos  serán  de cargo  de  la  Administración  hasta el  tope  máximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de
13  jornales  de  8hs.  En  caso  contrario solo  podrá  cargar  a  la  Administración  el
complemento de cuota mutual  proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.
En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo,
el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho
concepto que no correspondía ser de cargo de la misma.

10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de
ofertas y para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no corresponde el
cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte
de B.P.S. la imposición del  pago de leyes sociales por alguno de estos rubros,  las
mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las
hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le otorgará
plazo para su pago.
.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,  
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva 
el derecho de dejar sin efecto la contratación en cualquier etapa del trámite en que  
se encuentre,  sin  que  esto  pueda dar  lugar  a  indemnización  o  reclamo de ninguna  
especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de  
ítems, cuando corresponda. 

Página 16 de 30



11.2. El  oferente  a  quien  se  adjudique  la  presente  licitación  deberán  ser  una  empresa
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse
mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
TOCAF.

11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la
República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratación. 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

12.1. La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de
garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en
el  presente  pliego.  La  circunstancia  de  no  hacer  efectivo  el  depósito  en  el  plazo
previsto,  se  considera  incumplimiento  del  adjudicatario  y  la  Administración  podrá
revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes. 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones  aplicables a las obras, a
la forma de llevarlas a cabo y de actuar  dentro  de ellas,  así  como aquellas que en
cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales
que utilice.

2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la
presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna.
En caso de producción de siniestros,  el  deducible  de los seguros será de cargo del
adjudicatario.

4) El  adjudicatario  tomará  todas  las  precauciones  a  fin  de  evitar  accidentes  a
personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los
elementos o de causas eventuales.
Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras
y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido.
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Restituirá  a  Antel  los  gastos que  eroguen las acciones por  indemnización  que  se le
promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta  tanto  los  reclamos  o  acciones  formuladas  por  aquellos  conceptos  hayan  sido
definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario.

5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.
No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las
instalaciones exteriores  de los servicios  públicos,  en cuanto esos servicios  generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si  en  la  interpretación  de  la  contratación  bajo  su  faz  técnica  surgieran
divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a
la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de
obra.  El  adjudicatario  no  podrá  suspender  los  trabajos,  aún  parcialmente,  bajo  este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias,  herramientas,  útiles,  elementos de transporte,  tanto de
carácter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto.

10) Estar  presente en el  lugar  de las obras el  adjudicatario  y/o  su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.
Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.
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13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se
deberá colocar en la obra 1 cartel  de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la
autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con
carácter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las
órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

 
16) Todos los  derechos por  el  empleo  en  las  obras  de materiales  o  dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.
En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17)      El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la  Ley 18.516 en lo que
refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados,
sin distinción de género,  en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en  resguardo  la  vida,  salud  e  integridad  física  de  los  trabajadores,  así  como  los
elementos de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad  de  los  trabajadores,  podrá  solicitar  aumento  de  los  mismos  sin  costo
adicional para la Administración.

Asimismo,  en  forma  previa  al  inicio  de  ejecución  de  la  contratación,  cuando
corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
Decreto  283/96 de fecha 10/07/96 y  Decreto  125/2014 del  07/05/2014,  entregando
duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevención
de  los  riesgos  detallados,  el  cual  deberá  llevar  firma  de  Arquitecto  o  Ingeniero  y
Técnico Prevencionista.

Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad
e  Higiene,  deberá  ser  comunicado  a  la  Inspección  General  del  Trabajo  y  de  la
Seguridad Social.
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La  no  presentación  de  la  documentación  anteriormente  mencionada  impedirá  a  la
empresa  el  inicio  de  los  trabajos,  aplicándose  en  tal  caso  las  multas  por  atrasos
correspondientes,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  capítulo  Multas  del  presente
documento. 

Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de
Seguros  del  Estado,  contra  accidentes  de  trabajo,  siendo  la  empresa  la  única
responsable  de los  daños y  perjuicios  que por  accidentes de trabajo  que sufra  su
personal durante el transcurso de la ejecución de las obras.

19) Seguridad Vial

Para  los  casos  en que  se  utilicen  vehículos  para  llevar  a  cabo  la  contratación,  el
adjudicatario  deberá  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto en la  Ley N°  19.061 y  en el
Decreto 81/14 del 03/04/2014.

PREVENCIÓN DE SINIESTROS

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar. 
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2.No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas  ni  ningún  otro  tipo  de  deshecho.  Se  incluyen  en  estos  deshechos  los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

14.3.Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un
pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y
custodia  del  mismo.  El  lugar  de  emplazamiento  del  contenedor  será  definido  con  el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con
una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

14.4.En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar
las siguientes precauciones:

14.4.1. Se  evitarán  los  derrames  o  salpicaduras  de  líquidos  combustibles  e  inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger
sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio;  el  material  sobrante,  esponjas y  trapos,  impregnados en los
compuestos  mencionados,  deben  guardarse  en  recipientes  metálicos  con  tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).
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14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición
como consecuencia  de la  fricción  y  la  chispa;  por  consiguiente  se  aconseja  que  las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa.

14.5.En caso de ser  necesario  el  uso  de soldaduras  de arco,  oxiacetilénica o  similares que
originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones:

14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones
de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extinción.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en
las cercanías de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles,  como; maderas,
trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

14.6.En ningún caso se deberán obstruir;  elementos de extinción de incendios, o los pasajes,
pasillos  o  puertas  con  depósitos  de  materiales  o  herramientas.  El  adjudicatario  que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero,  el  retiro  de todo material  que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregará en 20% por gastos de administración.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de
conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los
correspondientes  a  provisorios  de  obra  en  todos  los  casos  serán  de  cuenta  del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES 

17.1.RECEPCIÓN PROVISORIA

Cuando  el  adjudicatario  haya  dado  término  a  los  trabajos  correspondientes,  de
conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al
otorgamiento de la recepción provisoria.

Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá
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subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dará al  adjudicatario  derecho a prórroga  del  plazo  total  de  la  obra.  No obstante,
quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad.
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar
nueva acta  otorgándose la recepción provisoria.

Aquellos  trabajos  que  se  indiquen  en  el  acta  para  la  recepción  provisoria  como
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva
cuenta del mismo.

Para  aquellas  obras  cuya  ejecución  deba  realizarse  en  etapas,  de  acuerdo  a  lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgará la recepción provisoria  correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente. 

17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA

A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva. 

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva,
acordando con Antel  la  fecha para  la  realización  de la  inspección  que dará  lugar  al
otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses
han sido subsanados a satisfacción de Antel  y en general  que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción
definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico. 
El  acta  para  la  recepción  definitiva  de  las  obras  debe  acompañarse  de  todas  las
liquidaciones,  conformadas  por  el  adjudicatario,  de  los  trabajos  realizados  entre  la
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si  vencido  el  término  de  plazo  no  se  hubieran  cumplido  las  condiciones  de  la
contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos.  La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si  el  adjudicatario  no  diera  cumplimiento  dentro  del  nuevo  plazo  establecido  Antel
podrá  disponer,  previas  inspecciones  e  inventarios  que  sean  necesarios,  las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por
terminada la contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código
Civil por responsabilidad decenal.
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CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos
se  realizarán  contra  trabajos  efectivamente  realizados  y  teniendo  en  cuenta  la
ejecución real de la obra.

18.2. La forma de pago será según se indica a continuación:

 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación.  

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda
según  lo  establecido  en  el  presente  pliego  de  condiciones,  así  como  el  importe
equivalente en números.  

18.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos:

A)  Solicitud  de  pago  de  los  trabajos  ordinarios  realizados  cada  mes  mediante  la
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a
la relación general de rubros  de la obra.
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida.
C)  Planilla  que  corresponde al  avance técnico de la  obra,  indicando coincidencias  o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.
D)  Adjuntará  los  formularios  correspondientes  a  las  leyes  sociales  que  Antel  deberá
abonar al Banco de Previsión Social.
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación
gestionada. 
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil  del mes
anterior,  entendiéndose  por  obra  ejecutada,  aquella  cuyos  elementos  se  hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición
total  de  obra  realizada  respetando los  rubros  o  ítems consignados  en  la  planilla  de
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra,  determinará los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo
ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

Página 23 de 30



18.5. Tramitación de las solicitudes

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros
5 (cinco) días hábiles de recibido.

Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación
efectuada.  En  el  caso  que  dentro  del  plazo  indicado,  el  adjudicatario  levantara  las
observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original.

18.6.  Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la
documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de previsión social.    

A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir
serán los siguientes:

a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS).
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI).
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está  

obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra.

18.7. Se  descontarán  de  los  pagos,  los  importes  de  multas  que  se  hubieren  aplicado  al
adjudicatario  conforme  a  las  prescripciones  por  incumplimientos  de  obras  y  las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por  multas requerirán para su imposición,  en cada caso,  la  previa
intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situación.

18.8. En caso  de  incumplimientos  se  aplicará  lo  dispuesto  en  los  capítulos  de  Multas  y
Rescisión de la contratación.

18.9. CESIÓN DE CRÉDITOS

El  adjudicatario  que  solicite  cesión  de  créditos  deberá  rembolsar  a  Antel  los  gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago
fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

19.1. La Administración aplicará las  multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
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la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

19.4. En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 20% del
monto total adjudicado sin impuestos.

19.5. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen 
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación. 

19.6. En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

 Recibos  de  sueldos,  correspondiente  a  los  empleados  afectados  al  servicio  
prestado.

 Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.
 Certificado  que  acredite  situación  regular  de  pago  de  las  contribuciones  a  la

seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

20.2. En  caso  de  ser  solicitada  la  documentación  antes  mencionada  y  ante  cualquier
incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir
la  contratación  unilateralmente,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  capítulo  23  del
presente documento. 

20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia Area Arquitectura no reciba la
documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al
mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no
superará el 50% de lo facturado. 

20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el
pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel  incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación,
podrá  retener   los  pagos  que  estime  necesario,   hasta  tanto  el  mismo  no  sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales
y  de  seguridad  social  será  causa  de  rescisión  de  la  contratación  y  dará  lugar  a
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione.
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20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se
deberá presentar en la Gerencia Area Arqutiectura , una declaración jurada firmada por
el  representante  legal  de  la  empresa detallando  las  personas  involucradas,  e
indicando:

 Naturaleza jurídica de la empresa. 
 Representantes legales de la misma.
 Razón social de la empresa.
 Domicilio legal y/o constituido. 
 Teléfono, fax o correo electrónico.
 Número de RUT.  
 Número  de   BPS,   o  de  Caja  de  Profesionales  Universitarios  (según
corresponda).               

20.8. La  Administración  se  reserva  el  derecho  de  requerir  al  adjudicatario  documentación
vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

20.10. Cuando  la  Administración  considere  que  la  empresa  contratada  ha  incurrido  en
infracción  a  las  normas,  laudos  o  convenios  colectivos  vigentes  dará  cuenta  a  la
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art.
289 de la  Ley 15.903 en la  redacción dada por  el  art.  412 de la  ley 16.736,  esta
Administración aplicará las sanciones que se estipulan en el presente pliego. 

20.11. El  personal  a  afectar  al  servicio  es  de  estricta  responsabilidad  de  la  empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir  con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración.

SUB-CONTRATISTAS

21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración
autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá
presentar la siguiente información mínima:

 Nombre de la empresa.
 Razón social.
 RUT.
 Dirección, teléfono, correo electrónico.
 Rubros para los cuales se subcontratará.
 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente. 
 Nómina  de  personal,  y  si  corresponde,  listado  de  maquinaria,  herramientas,

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga.
 Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).
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21.4. Iniciada  la  obra  el  adjudicatario  deberá  comunicar  por  escrito  al  Director  de  Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información: 

 Organigrama de la empresa.
 Breve descripción de los principales cargos de la empresa.
 Referencias bancarias y comerciales.
 Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la

obra  contratada por Antel.
 Plan de capacitación asignado a la obra.

21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio
no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que
establecen estas especificaciones. 

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación,
la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario.

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento
expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
trámites que lo validen.

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN

23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las  acciones legales  por los daños y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial
ni  extrajudicial,  se  lo  comunicará  al  adjudicatario.  Posteriormente  se  realizará,  con
escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

23.3 Las acciones legales  entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 
Oriental del Uruguay.

DINAMA

24.1. Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma. 

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.
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En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS 
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 
artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 
bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME. 

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y 
OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008,  esta  Administración  aclara  expresamente  que  no  aplicará  el  régimen  de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como
nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1. El oferente deberá firmar el  Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo I  del
presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los
planos que conforman el mismo. En caso de diferencias entre la versión impresa y la
digital, valdrá la versión impresa.

GENERALIDADES

29.1. Los  empleados  de  la  empresa  adjudicataria,  deberán  comportarse  con  la  debida  
rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente  
contratación.  En  caso  contrario,  la  Administración  observará  a  la  empresa  
reservándose  el  derecho  de  solicitar  la  sustitución  del  empleado  o  rescindir  la  
contratación antes reiteradas observaciones.

29.2. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

29.3. Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación,
las  mismas  se  dirimirán  en  los  Tribunales  Judiciales  de  la  República  Oriental  del
Uruguay.

29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado.

Página 28 de 30



COMUNICACIONES

30.1. La  Administración  enviará  las  aclaraciones,  notificaciones  y  comunicaciones  
correspondientes, a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el  
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

30.2. Respecto  a  lo  señalado  anteriormente,  todas  las  comunicaciones  referentes  a  la  
compra,  se  consideraran  recibidas  con  el  simple  envío  de  las  mismas  al  correo  
electrónico   indicado, y en el  caso puntual relativo a las aclaraciones al  pliego de  
condiciones  y  a  la  notificación  de la  Resolución  de  Adjudicación  aprobada por  el  
ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el simple envío 
de  las  mismas  al  correo  mencionado  o  con  su  publicación  en  la  página  web  de

compras estatales (cuando corresponda);  lo que suceda primero. 
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ANEXO III

DECLARACIÓN

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

    Firma:

Aclaración:
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