M 11T
MUE PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

SECCION I

LICITACION ABREVIADA

Y51551

Cambio de alambrados perimetrales y trabajos anexos en Predio de

Estacion Montevideo MAS5 de TRASMISION

UNIDAD SOLICITANTE

GERENCIA TRASMISION

Pagina 1 de 28



M 11T
MUE PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Contenido

CAPITULO | = OBJETO .. ettt ettt e e e ettt e e e e e e e e et b ettt eeaeeeseaaannnebaeeeeeeeeesaannnreneeeeas 4
O T =T Yol e Yol o T o PRSP 4
2. Trabajos @ FALIZAT ..ccce ettt e e e e e e e e e r e e e e e e e ee e tabrrbaaeeaeeeeeannaans 4
3. COMUNICACIONES ..eeiiiiiiiiiiiiiiiiie ittt s s a e b s e e e s ebb e s e e ssabaa s e s sanaase e s 4

CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES ......coetiiiiiiiittteee et e e e e e e e e e sneeeee 6
1. Forma de presentacion de 1a PropUESTA .......ceeeieciiiie ettt e e e earre e e e eanes 6
0 Y= U o - Yo a1 =T o] o I o Lo T g =1 o  FS PSPPSR 6
1.2. Propuesta basica y alternativas y variantes o modificaciones .........cccceecuvveeeeiiieeeescinneeenn. 6
1.3. Antecedentes del OferENte........ccoviiiiiiiiie e e e 6
L8 ViSTTA e e e s 6
1.5. Documentos a presentar CoN 1a Oferta.. ... 6
ST o Yol o RV Aol - o] (e Y o FE PSRRI 7
1.7. Garantia de Mantenimiento de Oferta ........ccccevuirreerienieeeree e 8
2. EStudio de 1aS OFErtas ...cccueieiiiiieee e e 8
2.1. Factores cuantitativos de evaluacion de las ofertas .......cccceceeveininiienenieeeceeeeee, 8
2.2. Condiciones de rechazo de 12 Oferta .......ccceeeeeiiieeeniiiee e e 8
S Vo | 0T [ oF= Yol o o I PP 9
4. NOTIfiCACION CONTIATO .. uveeuviiieiieiieeite ettt st sb e s e sb e smeeereennees 9
5. Ejecucion de [0S Trabajos.........eeiiiiiiii it e e raaee s 9
TR = - 2o OSSP PP 9
I O o] g ToT=4 -1 s I- TSN PP PR PTPPPP 9
SR ®foT oo [Tol o] a[=T e [N o - -{o R 10
A\ oY = I VA o Tl 0 =1 T = Lo [ PSSR 11
8 YL = I =T ol g o [ O TP TOPPOPRRPPTON 12
7.2. Multas por infracciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo....................... 12
7.3. ReSCiSION del CONTIATO ...eieuiiieiiiie ittt ettt ettt e e e bt e e s be e e sbeeenas 12
7.4. Exclusion del Registro de ProveedOres .......c.ueieiecuiiieeieiiee et e ecree e e e evee e e 12
8. Obligaciones del CONTratiSta.......cccciiiiicciiiie e e e e re e e e e 12

Pagina 2 de 28



M 11T
MUE PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

9. Conflictos del adjudicatario con sU PErsoNal.......ccccccuviiiieciiieeiceciiee e e 13
O =T =1 F= Yol o o ISRt 13
11. Definicion de Plan0 ...coeeeeii i e e st e e e s sbraeaesne 13
12. ContradicCiones €N dOCUMENTOS ......cccviiriierieiiieniee ettt 14
13. Calidad de EJECUCION .....uvieiieiiiee ettt ettt ettt et e e e e atee e e e e ata e e e e s ataeeessbtaeeeeensraaaeennes 14
14, ColabOraCiON . ..ot ettt sttt et sae e sttt saee e s 14
T O o P PRSPPSO OPPPRTOE 14
CAPITULO Il - Memoria Descriptiva PartiCular .........ccceviieiiiieiiciiiee et eeieee e sieee e ssieeee e e 16
1. GENEralida0es ....ooeeiieeeeee e et es 16
1.1. DirecCiOn de CONTACTO ...ccveeiierieeiie sttt ettt ettt et sttt st sb e st e b e b e emeeenees 16
1.2. Alcance de los trabajos y Procedimientos.........ccccviiiiieeeeieieccciiireeee e e e 16
D D LT ol g oYl T g 1o <IN 2 U] o oo 1SR 16
2.1. RUBRO 1 - Implantacion y replanto.......ccccuueeeeeeiierieiiiee e eciiiee e esreee e sree e e svee e e 16
2.2. RUBRO 2 - Retiro de tejido eXiStENTE .....cccccuviiiiiiiiie ettt ettt e e e e 17
2.3. RUBRO 3 - Suministro y colocacion de tejido.........ceeeecuieieieiiieee e 17
2.4. RUBRO 4 - Colocacion de alambrado de puas.........ccceecvveeeeeciiieeeeciieee et 18
2.5. RUBRO 5 - Suministro y colocacion de POSteS........uuviircuriieeiiiiiieeeiiiieeeesiieeeesveeeessaveeas 18
2.6. RUBRO 6 - Escareado y/o demolicion de viga cimentacién de alambrado ...................... 18
2.7. RUBRO 7 - Reparacion de Viga de cimentacion de alambrado .........cccceeevvveeeeciieenennnee, 18
2.8. RUBRO 8 - Excavacién de vigas de cimentacion de alambrado a reparar..........ccceceuueee.. 19
2.9. RUBRO 9 - Reparacion de aterramientos de alambrados perimetrales...........cccceccuu.eee. 19
2.10. RUBRO 10 - Limpieza y retiro de 0bra......ccccceveiieiiiiiiee e 19
2.11. RUBRO 11 - Elementos de seguridad € higiene.......cccccuveiieiiiiee i 20
ANEXOS: ettt ettt et ettt b e bbbt e a e b e e bt et e bt e sa e e e b e e e nee s b e ereenas 21
ANEXO I: Formulario “Presentacion de Oferta” ........ccoceeieerieinie et 21
ANEXO 11: Tabla d@ PreCios ....cceiueieiiieiiieeeiee ettt sttt st sre e e sreeesanee s 22
ANEXO 111 FOrmulario d@ ViSita .......cueerieeeniiieiiiee ettt sttt e saee e s as 23
ANEXO IV:D ECLARACTO Nuoeieiecicieieieeeee ettt bbb 24
ANEXO V:Z0N@ @ INTEIVENIE ceiiiiiiiiiiiiiie ittt s 25

Pagina 3 de 28



M 11T
MUE PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO | - OBJETO
1. Descripcion

El presente llamado tiene por objeto la contrataciéon de una empresa para la reparacién y/o
sustitucion, cambio de alambrados perimetrales y trabajos anexos en Predio de Estacion
Montevideo MAS5 de TRASMISION del departamento de Montevideo.

La oferta estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Particulares
(Seccion 111), con la Seccion | — Condiciones Generales para Obras, con la Seccidn | — Memoria
Constructiva General, con la Seccién IV — Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para
Contratos de Obras Publicas, que se anexan, y con las circulares relativas a esta licitaciéon que
puedan emitirse en el futuro.

Para el presente llamado a Licitacidn no se vendera el Pliego de Condiciones, pudiéndose
acceder al mismo en el sitio Web de UTE o de Compras Estatales.

Para tomar conocimiento de la Circulares que se emitan, el oferente deberd consultarla en los
mismos sitios Web.

A los efectos de recibir en forma automatica las Circulares emitidas, a su direccion de mail, es
necesario anotarse como INTERESADO en http://portal.ute.com.uy/compras/listado-general-
de-licitaciones.

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego de
Condiciones incluidas sus Circulares. El no recibir una Circular por medio de correo electrénico
no exime al oferente del cabal conocimiento del Pliego de Condiciones en forma completa.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitacion en cualquier instancia del
procedimiento previo a la adjudicacidn, sin incurrir en responsabilidad alguna.

2. Trabajos a realizar

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Anexo Il y detallados
en el Capitulo Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

3. Comunicaciones

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado, hasta la firma de la notificacién
contrato, deberdn dirigirse a la Gerencia de Sector Compras, de acuerdo a las direcciones
establecidas en este Pliego.

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado, a partir de la firma de la notificacién
contrato, deberdn dirigirse a la Sub Gerencia Centro Regional de Trasmision Montevideo, Tel:
155 interno 4341. Esta Gerencia o quien ella designare actuard a los efectos de esta licitacion
como Director de Obra.
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Por su parte el Oferente debera definir un Director Técnico responsable, de profesiéon
Ingeniero Electricista, Industrial, Mecanico o Civil, radicado en Uruguay quien sera el
representante de la empresa en el intercambio de informacién y reuniones técnicas que se
realicen tanto en las oficinas o en las diferentes localidades.

La mencidon del fax, o domicilio de la Administracién efectuada a efectos de la licitacidn,
determina que uUnicamente serd valida la comunicacidon de los interesados relativa a dicho
procedimiento que se efectue en ellos.

Quienes remitan comunicaciones o documentos a UTE en cualquiera de las etapas de la
licitacion, deberan retener el comprobante de acuse de recibo por parte de ésta, el que podrd
ser requerido cuando la Administracion lo considere pertinente. De no presentarse el mismo
se entendera no presentada.
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES
1. Forma de presentacion de la propuesta

1.1. Agrupamiento por item

Solo se aceptaran ofertas que coticen integramente todos los items, en concordancia con el
Anexo Il y de acuerdo a lo descrito en el presente Pliego Particular.

1.2. Propuesta basica y alternativas y variantes o
modificaciones

Sélo se aceptaran cotizaciones de ofertas basicas (sin alternativas ni variantes).

1.3. Antecedentes del oferente

Los oferentes deberan demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A
efectos de acreditar la misma se deberd incluir en la oferta una némina de este tipo de
trabajos realizados en los ultimos 5 afios indicando: tipo de obra, fechas, lugar donde fueron
desarrolladas, monto de los trabajos realizados, nombre del comitente, persona de contacto
con descripcion de nombre, profesién, teléfono y correo electrénico para comunicarse a
efectos de verificar la informacién presentada (profesional director de obra por parte del
comitente y teléfono del mismo).

En caso que la oferta sea presentada por un Consorcio, el integrante que asuma la direccién y
responsabilidad técnica de la obra, deberd acreditar los antecedentes indicados mas arriba.

Los proyectos presentados como antecedentes deberdn haber sido ejecutados y estar en
funcionamiento industrial satisfactorio a la fecha de apertura de ofertas.

1.4. Visita

El oferente debera visitar obligatoriamente el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En
dicha oportunidad el oferente requerird del responsable de la obra por parte de UTE una
constancia de haber concurrido (Anexo llI).

La visita se realizard el dia jueves 09/08/2018 a las 10:00 horas, en Camino al paso del Sauce
s/n a 1500 mt de Av. Mendoza.

El oferente deberd ajustar en la misma, las medidas indicadas en los planos (Anexo V).

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.
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1.5. Documentos a presentar con la oferta

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, seran:

Formulario “Presentacion de Oferta” — Anexo I.

Tabla de Precios — Anexo Il.

Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras — Anexo
1.

Antecedentes de obras realizadas.

Lista detallada de maquinaria y vehiculos a utilizar por el oferente y sus certificados de
habilitacion vigentes, ademas de los carnés habilitantes de los operarios.

Certificado de habilitacién para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas
de Obras Publicas, del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, vigente a la fecha de
la apertura de ofertas, de acuerdo a lo establecido por el decreto N2 208/2009 del
04/05/09. Para obras cuyo monto no superen el tope maximo de la licitacion abreviada
indicado en el articulo 33 literal A del TOCAF, el Certificado sera valido para ofertar y
contratar, en caso contrario debera presentar certificado con VECA libre en:

Categoria I: Arquitectura, especialidad: A.

En el caso de consorcios 6 empresas que manifiesten la intencidon de consorciarse, se
debera presentar certificados del Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, de
acuerdo a lo establecido en los Articulos 52 a 54 del Decreto 208/2009.

Para los consorcios la evaluacién se realizard en funcion de la participacion de cada
integrante del consorcio, seglin lo declarado en el Acta de Consorcio o Acta de
intencién de consorciarse.

Declaracién del Grupo, Sub Grupo y categoria de la actividad que desarrollara.
Declaracién que se anexa en la presente Seccion de este Pliego (Anexo 1V), con
relacion al cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N2 17.897 del 08/09/05.
Certificado emitido por la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social
(IGTSS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que acredite no haber
incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la Ley 18.516 del 26/06/09 y
su decreto reglamentario (Decreto 255/10 del 17/8/10), o haber abonado la multa y
subsanado tal situacion.

1.6. Precio y cotizacion

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones plaza y en moneda nacional.

Los precios seran firmes, no admitiéndose ajuste paramétrico.

Se deberdn cotizar todos los rubros indicados en el Anexo Il. A la lista de rubros el oferente
podra agregar “otros rubros” que considere imprescindibles para la correcta terminacion de la
obra, los cuales seran tenidos en cuenta en el comparativo de precios.

Se deberi indicar:

Rubro
Metraje
Precio unitario por rubro
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e Precio total por rubro
e Porcentaje de mano de obra ofertado por rubro

A pesar que el trabajo se contratarad a precio global, los proponentes presentaran también el
presupuesto detallando cada uno de los rubros parciales que comprenden el total de la obra,
especificando metrajes y sus precios unitarios. Los mismos regirdn para aumentos o
disminuciones de obra que puedan realizarse, y para abonar, en caso de rescision, la obra
realizada que esté en condiciones de ser recepcionada. Dicho presupuesto debera coincidir
con todos los montos declarados en la Tabla de Precios (precios unitarios, totales, % de mano
de obra y cargas sociales garantizadas y monto total cotizado).

Las cotizaciones de los servicios licitados deberan respetar los laudos vigentes de los Consejos
de Salarios para la categoria que se trate o en su defecto, no deberan ser nunca menores al
salario minimo nacional. Serd de cargo del oferente establecer en su oferta el Grupo y Sub
Grupo a los cuales pertenece el personal.

En la Tabla de Precios (Anexo ll), se definen los porcentajes minimos de incidencia de la mano
de obra para cada rubro admitidos por UTE. Los oferentes deberan ofertar porcentajes iguales
0 mayores a los establecidos, por debajo del mismo se desestimaran las ofertas.

Para la determinacion de las cargas sociales, el Oferente deberd tener presente las
disposiciones del Art. 1 del Decreto 110/017, de fecha 24/04/17, y ser el fiel reflejo del importe
de la mano de obra de cada rubro cotizado en la oferta.

Las cargas sociales (aportes al BPS) se calcularan por el 71,4% del total de la mano de obra
(monto imponible) que el contratista ha calculado en su presupuesto, incluyendo en este item
todo otro importe que UTE debe pagar al BPS de acuerdo a la normativa citada, incluyendo la
cuota mutual.

UTE sélo pagard al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacion
(inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido
en la Ley N2 14.411, deberd hacerse cargo de la diferencia. Por la cantidad que exceda los
montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 113 del Decreto N° 113/996 del 01/04/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 03/09/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

1.7. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido en el Punto 10 de la Seccidn |, y cuando el monto total de la oferta
(IVA incluido) sea superior al monto de la Licitacion Abreviada sin ampliar, en caso que el
Oferente opte por depositar la garantia, el monto de la misma es de: $ 87.150,00.

2. Estudio de las ofertas

2.1. Factores cuantitativos de evaluacion de las ofertas
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La comparacion de ofertas se hard sobre la totalidad del objeto licitado, de acuerdo a los
precios cotizados en la Tabla de Precios (Anexo Il de la presente Seccidn). A tales efectos se
tomara en cuenta el precio ofertado de la totalidad de los trabajos y suministros, y el monto
correspondiente a las cargas sociales. No se considerard el IVA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10

del 14 de diciembre de 2010, se deja constancia que no aplica para el presente llamado el
mecanismo de Reserva de Mercado.

2.2. Condiciones de rechazo de |la oferta
Las ofertas seran automaticamente rechazadas, cuando:

A) El oferente no mantenga su oferta por el plazo minimo establecido en el Punto 9 de la
Seccion | (120 dias calendario).

B) No se pueda demostrar, que a la fecha de apertura de las ofertas, poseia la habilitacion para
ofertar emitida por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, en la categoria y

especialidad que corresponda, y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 208/2009.

C) No se pueda demostrar haber realizado la visita al sitio de obras, establecida en el Punto 1.4
del presente Capitulo.

3. Adjudicacion

La adjudicacién, en caso de realizarse, se hard a un Unico oferente.

Sera por el total de la obra, a precio global segln surja del Anexo |l.

IMPREVISTOS: UTE podrd adjudicar hasta un 15% por concepto de imprevistos, los que se
utilizaradn a exclusivo criterio del Director de Obra. Este monto quedarad total o parcialmente en
poder de UTE, en caso de no ser utilizado.

En caso de utilizarse el rubro de imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera
indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser
abonados por UTE.

No se pagaran imprevistos sin la previa aprobacién por escrito del Director de Obra. Cuando se

solicite la ejecucion de un imprevisto, el contratista debera presentar su cotizacién de acuerdo
al Punto 52 de la Seccidn |, indicando ademas el plazo de realizacidon del mismo.

4. Notificacion Contrato

La empresa que resulte adjudicataria deberd firmar la notificacién contrato respectiva en la
Sub Gerencia de Asuntos Contractuales, Palacio de la Luz, 7° Piso, dentro de un plazo de diez
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(10) dias corridos contados a partir de la comunicacién definitiva de la adjudicacién, y teniendo
en cuenta lo establecido en el Punto 28 de la Seccidn I.

5. Ejecucién de los trabajos

5.1. Plazo

Se fija un plazo maximo de 45 dias habiles corridos, a partir de la firma del Acta de Iniciacion
de Obras, para la terminacion de las mismas.

5.2. Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de
acuerdo al Punto 42 de la Seccién |.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este ultimo en un archivo
correspondiente al programa Microsoft Project, indicando por rubro: duracién de la tarea,
comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y asignacién de recursos correspondientes
gue deberan estar en concordancia con los montos imponibles de mano de obra cotizados.

El Director de Obra, utilizara esta informacion para realizar el control (técnico y econdmico) de
obra durante su ejecucion.

El atraso en dias de la presentacién del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y por
tanto sujeto a Mora.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara
con 48 horas para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a
contabilizarse el atraso hasta su presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en
el Acta de Iniciacidn de Obras.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se
registraran respecto a él podrdn determinar la retencidon correspondiente en el avance
mensual. Esta retencién podra ser devuelta o no, si se cumple el plazo de obra maximo
establecido para la finalizacién total de obras.

El Acta de Iniciacién de Obras se firmard conjuntamente con el Director de Obras por parte de
UTE, en un plazo que no podra superar los 10 dias calendario a partir de recibido el pedido por
parte del contratista adjudicatario. Se podra incrementar el plazo indicado con los dias de
trabajo perdidos por causas de fuerza mayor.

En ocasién de la firma del Acta de Inicio, el proveedor debera presentar en forma obligatoria y
debidamente firmada la siguiente documentacion:

“DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS”,
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la cual puede ser encontrada en:
http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYCAF UTE 00.pdf

Se realizara una Recepcidn Provisoria a la finalizacién del trabajo y una Recepcién Definitiva a
los 180 dias, luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn
Provisoria, para las cuales rige lo especificado en el Punto 58 de la Seccién I.

6. Condiciones de pago

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los
precios unitarios de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Es responsabilidad del adjudicatario la correcta determinacién de los metrajes. UTE no pagara
adicionales por metrajes estimados incorrectamente.

UTE realizara un control diario de asistencia del personal afectado a la obra en forma paralela
al que ejecutara la empresa. A tales efectos se debera suministrar en forma conjunta a la firma
del acta de iniciacion de obra, la nédmina completa de personal, sus datos de identificacion,
(nombres, apellidos, cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

Al final del mes el contratista deberd presentar a UTE las planillas de aportes al BPS donde
consten para cada uno de los operarios, a partir de un calculo realizado en concordancia con
los dias trabajados y el horario realizado, la totalidad de los importes a abonar de acuerdo a lo
establecido por la Ley 14.411 y decretos complementarios (cuota mutual, incentivos, etc.).

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma,
facultard a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de
la garantia por ésta depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas,
intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE sélo pagard al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicaciéon
(inclusive imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido
en la Ley 14.411, debera hacerse cargo de la diferencia. Por la cantidad que exceda los montos
declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencidn de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 113 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera

indicar el monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser
abonados por UTE.

7. Moras y penalidades

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos
establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales
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configurard la mora, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial o intimacién de
protesta por dafos y perjuicios.

Las multas por incumplimientos de los plazos contractuales o de cualquiera de las obligaciones
contraidas serdn de 3% de la suma total de rubros por cada 30 dias de atraso en el
cumplimiento de las mismas o en la finalizacién de la obra.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procedera a descontar el
importe resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por
cualquier concepto al contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

En caso de verificarse que la totalidad o parte de los materiales entregados, presentan
cualquier tipo de desperfecto o no coinciden totalmente con los adjudicados, la Administracién
comunicard el hecho al contratista quien deberda regularizar la situaciéon dentro del plazo que
UTE conceda.

Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos en el
contrato, y de efectuarse una solicitud de prdorroga, ésta debera presentarse por escrito en la
Gerencia de Sector Compras de UTE con antelacién a los vencimientos vigentes, explicando
claramente las causas que motivaron el referido incumplimiento. En este caso, UTE se reserva
el derecho de conceder total o parcialmente la prorroga solicitada, o de lo contrario, notificar
la rescision unilateral del contrato de acuerdo al siguiente articulo.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la
Administracion podra rescindir unilateralmente el mismo.

7.1. Multa técnica

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se
presenten desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccion de Obra. Estas multas
podrdn ser de hasta un 15 % del monto actualizado del o los rubros involucrados.

7.2. Multas por infracciones en materia de seguridad e higiene
en el trabajo

En el caso de incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas
definidas en el Anexo adjunto (LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO).

7.3. Rescision del contrato

Rige en su totalidad el Punto 60 de la Seccién | del presente Pliego.

7.4. Exclusion del Registro de Proveedores
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En caso de aplicarse repetidas sanciones por incumplimiento del contratista de las obligaciones
contractuales, UTE procedera ademas de aplicar las sanciones previstas, a la rescisiéon del
contrato. En el caso de que el incumplimiento sea una falta grave se solicitara la suspension o
exclusién de la firma incumplidora del Registro de Proveedores de UTE, comunicando al
Registro de Proveedores del Estado, en concordancia con la magnitud del dafio causado por la
conducta contractual asumida.

8. Obligaciones del contratista

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberd acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal
asignado a la prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad
de dicho personal manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en
concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento del servicio adjudicado en esta
licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacién de tareas en UTE debera constar en la Planilla de
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de
Seguridad Social por la totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién
presentada al BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a
los efectos de verificar la correcta realizacién de aportes por el personal asignado a la
prestacién de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento
dentro de la vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a
los efectos de la aplicacién de multas y/o rescisién del contrato.

UTE exigird a las empresas contratadas el respeto de los horarios de trabajo, condiciones
laborales y normas de seguridad e higiene, asi como los aportes y contribuciones a la

Seguridad Social.

La documentacion que se les exigird sera la siguiente: ndmina de empleados declarados en
Historia Laboral, recibo de pago de BPS, recibos de sueldos y Planilla de Trabajo.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los
gue tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Cuando UTE considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccién a las normas,
laudos o convenios colectivos vigentes denunciara esta situacidn a la Inspeccion General del

Trabajo y Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.

Rige lo dispuesto por Decreto N2 475/05 del 18/11/05, Ley N2 18.098 del 02/01/07 vy
concordantes.

Incumplimiento de las obligaciones:
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En caso de incumplimiento de la presentacion de la documentacién referida en el parrafo
anterior, UTE podra retener el pago de las facturas pendientes emitidas en ocasién de la
ejecucion del contrato, hasta que se regularice la situacién, pudiendo ademas dar cuenta a los
organismos fiscalizadores.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccidn | y se complementa con:

a) El contratista deberd tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la Ley 18.516 del 16/07/09, dentro de la zona de realizacion de la obra asi
como dar cumplimiento a la Ley N° 10589 del aiio 1944 en lo que sea pertinente.

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El
profesional responsable de la construccidon de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi
como la coordinacidn del visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra
designado por UTE.

9. Conflictos del adjudicatario con su personal

No se admitiran en los lugares de trabajo, ningln tipo de manifestacion, sentada o protesta
sindical del personal dependiente de la empresa contratada.

10. Legislacion

Por el sélo hecho de presentarse a licitacion, se entendera que el oferente hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay, con exclusidn de todo otro recurso.

11. Definicion de plano

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del
presente Pliego aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el
Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo
derecho a reclamacion alguna, al no haberla incluido en su oferta.

12. Contradicciones en documentos
Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera

sido solicitada su Aclaracién por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera
resuelta a juicio del Director de Obra designado por UTE.

13. Calidad de Ejecucion

En la ejecucién de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondra
el mayor esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles,
memorias constructivas y drdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.
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14. Colaboracion

El contratista permitird y prestard su colaboracidon para la ejecucion de otros trabajos no
incluidos en su contrato y que fueran necesarios, por cualquier circunstancia, ejecutarlos junto
con las obras por él contratadas.

A este efecto facilitard -con la compensacidn consiguiente por parte de la Administracién- su
personal, material y equipos.

15. Otros

Inscripcion de la obra:

El formulario F1 serd completado por la Unidad a cargo de la obra. El formulario de inscripcién
de obra F2 se entregara en la Unidad el que debera ser llenado por la Empresa. En un plazo no
mayor de 48 horas se devolverd a la Unidad siendo esta la responsable de efectuar la
inscripcion de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas y condiciones
establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trdmite se proveera al contratista de la
informacién necesaria para el retiro de sus etiquetas de cddigos de barras para adherirlas a los
documentos que correspondan.

Presentacion de planillas:

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara las planillas de
Declaracién de personal y actividad al Director de Obras, a efectos de que verifique que se
corresponda con la realidad, en cuyo caso dara su conformidad (adhesidon de etiquetas de
codigo de barras) habilitando asi a la empresa contratista a presentarlas en el Banco de
Previsidn Social. La omisién de la Empresa adjudicataria en presentar en fecha las planillas
antes mencionadas, facilitard a UTE a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa o
eventualmente a la garantia por esta depositada, los importes que deban pagarse por
concepto de multas, interés y recargos derivados del no cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.

Antes del vencimiento establecido por el B.P.S. para cada mes, la empresa contratista debera
presentar al Director o responsable de la unidad la Planilla declaracién de personal y actividad
(via rosada) sellada por el BPS (no se aceptaran fotocopias).

Cierre de obra:

El formulario del cierre de Obra (F9) debidamente llenado por la Empresa sera presentado en
la Unidad para su presentacion en el BPS. En un plazo de 15 dias contados a partir del ultimo
trabajo.

El incumplimiento de lo anteriormente establecido facultard al Director de las Obras a la
suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generara
multas correspondientes al contratista, ademas de contar dicho incumplimiento en el informe
de la empresa.
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CAPITULO Il - Memoria Descriptiva Particular
1. Generalidades

1.1. Direccion de Contacto

Oficina Responsable: CRT Montevideo
Contacto: Sr. Jorge Zeballos
Teléfono: 22224114

1.2. Alcance de los trabajos y Procedimientos

Incluye suministro, instalacién completa y ensayo final satisfactorio de todos aquellos
materiales, equipos y accesorios que fuesen necesarios para lograr un normal funcionamiento
de las instalaciones indicadas en los planos y memoria descriptiva, y aquellos que no figurando
se necesiten para hacer cumplir los requisitos de reglamentacién y prolijidad, con la adecuada
artesania y calificacidon que los trabajos exijan.

Todos los trabajos se realizaran segun las reglas del buen arte.

Todas las indicaciones que se realizan en esta memaoria son requerimientos basicos y minimos
a cumplir.

El oferente debera tener en cuenta que estos trabajos se realizaran en una Estacidn energizada
y por ello se contemplaran todas las posibles contingencias para la ejecucién en los precios
ofertados. La empresa dejara claro en la oferta que contemplé este escenario y que no habra
ningun tipo de reclamo adicional frente a UTE luego de adjudicada la licitacion.

La ejecucidon de estos trabajos depende de las actividades operativas que se realizan en la
instalaciéon, por lo gue UTE se reserva el derecho de iniciar los trabajos o ho comenzar nuevos
en funcién de dichas necesidades, sin derecho a ningun reclamo por parte del contratista.

2. Descripcion de Rubros

2.1. RUBRO 1 - Implantacion y replanteo

e No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

e Se dispondrd de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto
determinado, las prolongaciones hasta el obrador y a los distintos niveles de la
cubierta seran de cuenta del contratista. El contratista tendrd que disponer de un
tablero de obra con llave termo-magnética y disyuntor diferencial el cual se conectara
a la puesta suministrada.
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e Se dispondrd de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo la conexién y las
extensiones necesarias de cuenta del contratista.

e El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas vy
materiales. UTE no proveerd vigilancia a las instalaciones, equipos, herramientas,
materiales, etc. de la empresa.

e Todo lo que instale la empresa contratista debera tener la autorizacién de la Direccidon
de Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la misma.

e Deberan preverse todos los medios de proteccién y seiializacidon para que el proceso
de obra no entorpezca el normal funcionamiento de las Estaciones de transmisién.
(Vallado provisorios, Mojones mdviles, cintas, conos y todo lo necesario).

e Se cotizaran en este rubro todos los equipos de elevacidn o excavacidn necesarios que
el oferente consideré.

e NO se permitira el uso de equipos, gruas, plataformas, etc. dentro de la playa de la
subestacion. Fuera de la misma podran ser utilizados. En ese caso todos los equipos
de elevacion de operarios, plataformas boom, plataformas tijera, etc., deberan estar
certificadas y cumplir con todas las normativas.

o Hidrogruas y equipos de izaje, deberan estar certificadas.

o Equipos auxiliares que el adjudicatario crea necesario para la buena ejecucién
de los trabajos.

o Es obligatorio que toda la maquinaria y equipos estén con los Certificados al
dia y en buenas condiciones.

e Se debe presentar con la Oferta lista detallada de maquinaria y vehiculos a utilizar por
el oferente y sus certificados de habilitacién vigentes, ademas de los carnés
habilitantes de los operarios.

e Se tendra estricto control sobre las maniobras dentro de la estacién, tomando todas
las precauciones necesarias.

e No se permitira maquinaria o equipos con pérdidas de combustible o aceite o
cualquier otro desperfecto que no respete las normas de gestion de Medio ambiente
de UTE.

e Para todos los izajes y maniobras de cargas y personal, previamente se presentara los
planes de izaje y/o procedimientos que deberdn estar firmados por el Ing. residente de
obra de la empresa contratista, una vez obtenido el visto bueno de UTE, recién se
podra proceder con dichas tareas.

2.2. RUBRO 2 - Retiro de tejido existente

Este rubro considera el retiro del tejido, alambre de pla, columnas, etc. existentes.
Los elementos metalicos se desmontard y se acomodara en un lugar dentro del predio de UTE

gue serd indicado, de forma lo mas compacta posible y que permita posteriormente ser
trasladado.

2.3. RUBRO 3 - Suministro y colocacion de tejido

Consiste en el suministro y colocacidn del tejido a colocar, asi como todos los accesorios y
elementos adicionales necesarios para la correcta colocacién del mismo.
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Se suministrara tejido del tipo galvanizado de 50 x 50 x 3,2 mm, de 2.30 m de altura.

El oferente debera presentar una muestra del tejido de por lo menos 30 x 30cm y del alambre
de atar de 30cm de largo, en la direccidn indicada en el lugar de la obra y deberd estar
indicado en las mismas el nombre de la empresa oferente, las mismas se podran recibir hasta
dos dias después de la apertura.

Incluye el suministro de los tensores del alambrado perimetral en alambre galvanizado de
4.2mm.

2.4. RUBRO 4 - Colocacion de alambrado de puas

En este rubro se tendrd en cuenta la colocacion de alambre de pua sobre el tejido perimetral
en toda su extension y en la cantidad de niveles que tiene actualmente.

El suministro del alambre de pua sera por cuenta de UTE.
Este serd nuevo.

El atado de estos a los postes se hara con alambre galvanizado de 2 mm y en este rubro debe
considerarse el suministro de todos los elementos y accesorios necesarios para la colocacién
del alambre de pua suministrado.

2.5. RUBRO 5 - Suministro y colocacion de postes

Se deberdn suministrar y colocar postes de hormigdn vibrado prefabricado similares a otros
existentes en la instalacién Los mismos se deberan aplomar y sujetar provisoriamente, para
después realizar el llenado con hormigdén C25 la base de los mismos, hasta que la misma
fragle, la profundidad de la base deberd ser de 50 cm como minimo desde el nivel de terreno
y el didmetro de esta serd entre 20y 30 cm.

Este rubro incluye los vientos que se deberan cambiar y colocar nuevos.

2.6. RUBRO 6 - Escareado y/o demolicidén de viga cimentacion
de alambrado

En todos los casos que hubiere que reparar vigas de cimentacién del tejido perimetral, se
deberd excavar a ambos lados de la viga y de ser necesario en la parte inferior de ella.

Se deberan escarear y/o demoler todos los sectores de las vigas de fundacién del tejido
perimetral que se encuentren deteriorados o con fisuras, una vez realizada esta operacion se
deberan retirar los escombros, los mismos deberan ser retirados fuera del predio de UTE y
volcarlos donde marque la normativa municipal.
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2.7. RUBRO 7 - Reparacion de Viga de cimentacion de
alambrado

Se deberan reparar todos los sectores de la viga de fundacidn del tejido perimetral que se
encuentren deteriorados o con fisuras y que fueron escareados.

Se deberdn retirar los productos de corrosion formados sobre las superficies de las armaduras
corroidas. Esta limpieza podrd ser realizada manualmente, con cepillos de acero, o
mecanicamente con cepillos de acero circulares acoplados a un taladro. La limpieza debe ser
realizada enérgicamente hasta retirar todos los productos de corrosién sueltos y parcialmente
adheridos a la superficie de la barra. No se aceptara la limpieza de armaduras con productos
quimicos.

Una vez limpiadas las armaduras, las que tengan perdidas mayores al 10% a su seccion
deberan ser suplementadas. Las armaduras longitudinales que seran suplementadas de
manera de restablecer la seccidn original con acero de la misma seccidon que la existente,
empalmando una longitud minima soldando las dos piezas en una longitud de 10 didmetros.

Los estribos que presenten pérdidas mayores al 10% se sustituirdan con ¢ 6 comun, soldandolos
a los existentes que se encuentren en buenas condiciones en una longitud de 10 didametros.

En las zonas cuya superficie a sustituir sea de una profundidad menor o igual a 3 cm de
profundidad, se aplicara un mortero de arena y pértland 3 a 1.

En las zonas cuya superficie a sustituir sea de una profundidad mayor a 3 cm de profundidad,
se aplicard hormigén C25 encofrando los laterales, debiendo tener en cuenta que el arido
grueso debera ser de dimensiones pequeiias, pudiéndose utilizar gravillin y aplicando Sikadur
32 en las caras del hormigén existente para adherirlo con el nuevo.

En las zonas donde dado el deterioro, se deba demoler toda la viga o parte de ella, restituir la

armadura similar a la existente, llenar con un hormigdén C25 encofrando los laterales vy
aplicando Sikadur 32 en las caras del hormigén existente para adherirlo con el nuevo.

2.8. RUBRO 8 - Excavacion de vigas de cimentacion de

alambrado a reparar

En todos los casos que hubiere que reparar vigas de cimentacion del tejido perimetral, se
debera excavar a ambos lados de la viga y de ser necesario en la parte inferior de ella.

2.9. RUBRO 9 - Reparacion de aterramientos de alambrados
perimetrales

Se deberan reparar los aterramientos de los alambrados perimetrales, de acuerdo a lo que
existe, el cable de aterramiento lo proporcionara UTE, los conectores de cobre similares a los
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existentes y otros elementos que se deban cambiar o poner nuevos los deberd proveer el
adjudicatario. El personal de Trasmisién verificaran los trabajos y daran el Bo. Vo. de estos los
mismos.

En todos los casos que hubiere que reparar vigas de cimentacién del tejido perimetral, se
debera excavar a ambos lados de la viga y de ser necesario en la parte inferior de ella.

Se deben restituir todas las conexiones a tierra en los lugares determinados. El conexionado
del cable de tierra al existente o a la malla se debe realizar mediante soldadura exotérmica.

2.10. RUBRO 10 - Limpieza y retiro de obra

Finalizados los trabajos de que trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente
limpia retirdndose todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado
de limpieza la zona en que se trabajé para el obrador como la de depdsito de materiales,
reponiendo adecuadamente todos los elementos y materiales que se hubieran retirado o
deteriorado en la obra y retirandose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa
autorizacién de UTE. El tejido retirado y cualquier otro resto metdlico producto de esta obra
guedard en poder de UTE y no serd retirado.

2.11. RUBRO 11 - Elementos de seguridad e higiene

Segln lo establecido en el DECRETO DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION DEL M.T.S.S.
N°125/14 y en esta Memoria Descriptiva, el oferente debera cotizar los elementos necesarios
en este rubro.

Se presentara con la Oferta los certificados de los operarios capacitados con la NORMA NS1D
de UTE y trabajos dentro de Estaciones de Alta Tension.

Se dard cumplimiento con las nuevos reglamentos de UTE de SYSO, dentro de este marco no se
podra dar comienzo a los trabajos sin tener una reunion de seguridad en la que se incluye el
director de obra, Técnico Prev y operarios del contratista y la direccién de UTE.

El Contratista debera observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la
Construccion de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

El contratista debera incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinard a dar
cumplimiento a las normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las
construcciones. Dichas normas se deberan cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de
la obra.

Se aplicara toda la normativa vigente en la materia, recordandose que, cuando corresponda,

se aplicarad lo dispuesto por Ley 5.032 del 21/7/14 y su Decreto Reglamentario 125/14 vy
concordantes.
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Toda obra de construccion que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto
125/14) deberd llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto
53/996.

ANEXOS:

ANEXO |: Formulario “Presentacion de Oferta”

NN rreeeeerrraeens domiciliado en la ciudad de.......ccccccerrvenriirrennnnnnnnn. calle
....................................... N2 .....cceeeeeeee. teléfono .....cceeeeeeeeee. fax occceeeieeciieeenee.. s€
compromete a construir y entregar las obras de “Reparacion, cambio de alambrados
perimetrales y trabajos anexos en Predio de Estacion Montevideo MAS5, ubicado en la calle
Camino al paso del Sauce s/n a 1500 mt de Av. Mendoza (Coordenadas: 34°47'9.75"S latitud,
56°11'6.55"0 longitud), propiedad de la Administracion; en un todo de acuerdo con las

condiciones y especificaciones de la Licitacion Abreviada Y51551, y circulares Ne....................
........................... por el precio total de §$ ...........cceeeeveeeeennnn.. moneda nacional ...,
.................................... (en letras) mas el importe de § ..............ceeeue.eee... moneda nacional
.............................................. (en letras) por concepto de impuesto al valor agregado y en el
plazo de ................ dias estipulado en el pliego de condiciones. Ademdas se cotiza en
L moneda nacional .....ccccceeeeerreenienrennnnens (en letras) el importe de Leyes

Sociales a efectos del pago por parte de UTE de los aportes por todo concepto que indica la
Ley 14.411 y decretos concordantes.
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ANEXO II: Tabla de Precios

1 2 3=1x2 4=3x22% 5=3+4 6 7 8=3x7x71,4% 9=5+8
% minimo de % de mano Monto de cargas
Canti- Precio Precio Precio total | mano de obra de obra sociales Monto total
Rubros Unidad | dad unitario$ | total $ IVA $ c/IVA $ segun UTE ofertado garantizadas $ ofertado $
1 Implantacion y Replanteo gl 1 10%
2 Retiro de tejido existente gl 1 20%
3 Suministro y colocacion de tejido m 600 20%
4 Colocacién de alambrado de puas m 600 20%
5| Suministroy colocacién de postes c/u *) 21%
6 Escareado y/o demolicién de viga | 1
cimentacion de alambrado 9 21%
7| Reparacion de viga de cimentacién | 1
de alambrado 9 21%
8 | Excavacion de vigas de cimentacién m3 *)
de alambrado a reparar 50%
9 Reparacion de aterramientos de | 1
alambrados perimetrales 9 20%
10 Limpieza y Retiro de Obra gl 1 20%
11 Elementos de seguridad gl 1 0%
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(*) A indicar por el oferente.
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ANEXO IIl: Formulario de visita

CHTRE=

Y51551
CONSTANCIA DE VISITA
FECHA PREDIO
RUT EMPRESA
CEDULA DE IDENTIDAD NOMBRE
FIRMA EMPRESA FIRMA U.T.E.
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ANEXOIV:DECLARACION

Por la presente, ............cccccvvveevencnnnnne. , en su calidad de representante de la

TFNAeeeeeeeeenn , declara conocer las disposiciones contenidas en el articulo 14 de la
Ley 17.897 del 14 de setiembre de 2005, comprometiéndose, expresamente, a dar
cumplimiento a la contratacion de personal inscripto en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, en caso de resultar adjudicatario de
la presente licitacion.
Asimismo, se compromete a la presentacion de la constancia que acredite los extremos
precedentemente citados toda vez que esta Administracion se lo solicite, durante la

ejecucion del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N°
226/006.

Montevideo, ...... de....... de ... -
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ANEXO V: Zona a intervenir
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