
MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA
Construcción de Camineria y acceso – San Jacinto V01

Trabajos.
Los  trabajos  deben  realizarse  con  el  orden  y  decoro  que  la  localización 
amerita.
Se deberá establecer un orden de trabajo, en acuerdo con la direccioón de 
modo  de  interferir  lo  menos  posible  con  el  correcto  funcionamiento  del 
cementerio.
Las áreas de trabajo deberan  encontrarse claramente valladas y señalizadas 
para evitar accidentes.
Eventualmente  puede  solicitarse  una  pausa  en  los  trabajos  de  necesitar 
realizar tareas propias del cementerio en la zona de los trabajos.
El retiro del material a descartar estará a cargo de la empresa contratista.
En  caso  de  presentarse  servicios  públicos  se  deberá  comunicar  a  la 
Direccion de Obras y las mismas deberán preservarse en condiciones.

Replanteo de obra.
Los  trazados  indicados  en  planos  son  tentativos.  Los  mismos  serán 
chequeados en sitio.

Retiro de pavimento existente
Se deberá retirar el pavimento existente en el acceso al cementerio, tanto la 
vereda de boldosas como el contrapiso de hormigón.

Se prevee colocar una base de 20cm de balasto compactado en la zona 
donde de acceso. La necesidad o no de la misma se evaluará en sitio una 
vez retirado el pavimento existente.

Pavimentos.

GENERAL:

El perfil será el indicado en planos, con una pendiente minima del 1,5%.  
Se compondrá de una capa de hormigón de 8cm de espesor, armada con 
malla  electrosoldada  de  15x15x4,2mm,  colocada  a  mitad  de  altura.  La 
terminacion superficial será de hormigón peinado con marco fretazado por 
paño, ver detalle en planos (terminacion superficial, no se admite sobrecapa).
Se utilizará hormigón tipo A-250, según Memoria del MTOP.
Si la junta no es junta de llenado, antes de las 48hs se deberán cortar las 
mismas cada 3mts con una profundidad de 3cm.
Donde se indica en planos jutas de 2cm deberá realizarse una junta total  
(malla y hormigón), con un ancho de 2cm.



Todas las juntas deberán ser selladas, previa limpieza, con Sikaflex 1A.

El material existente que sea removido al momento de abrir el cajon para 
realizar la vereda deberá reconstruirse con balasto compactado.

Rampa de acceso

Donde se proyecta la rampa de acceso, se debe retirar y recolocar el cordón 
de granito, de modo que el mismo quede 2cm sobre el fondo de cuneta.

Generalidades

Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y 
presentar, una vez culminado, un aspecto de prolijo en sus terminaciones y 
mecánicamente resistente.




