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1-OBJETO

La Administracion de Usinas y Trasmisiones Eléctricas llama a pedido de precios para la
contratacion de una empresa para la realizacion de pavimentos exteriores en el predio de UTE en
la ciudad de Chuy.

Los trabajos a realizar basicamente son los siguientes:

- Demoliciones

- Desmonte y rectificacion de niveles
- Compactacion

- Ejecucion de regueras

- Verificacion de desagiies

- Pavimento de hormigén

- Cordoneta de hormigon

- Vereda exterior

2 — UBICACION

El predio donde se trabajara corresponde al Padron 441, localidad catastral Chuy, ubicado
en la esquina de las calles Gral Artigas y Samuel Prilliac, en la ciudad de Chuy, departamento de
Rocha.

3 — ACLARACIONES GENERALES

La oferta a presentar comprendera la ejecucion de todos los trabajos especificados en los
recaudos, incluidos todos los materiales necesarios para su realizacion. Comprende igualmente la
ejecucion de aquellos trabajos accesorios que, aunque no indicados especialmente deben
considerarse como un complemento l6gico de los trabajos estipulados.

Se considera imprescindible realizar una inspeccion ocular a efectos de realizar la
cotizacion, debiendo coordinarse la misma con la Direccion de Obra, quien extenderd un
certificado de asistencia que debera incluirse en la oferta.

Los materiales para la ejecucion de las obras seran de primera calidad dentro de su especie
y procedencia.

El Contratista estd obligado a someter a la aprobacion del Director muestras de los

materiales a emplearse. Quedaran depositadas en la Administracion las que sean aceptadas, a los
efectos del contralor respectivo.

Volumen III - Secc.2 - Especificaciones Técnicas Particulares 2

Paviemntos exteriores y trabajos complementarios Distrito Rocha



Los materiales deberdn llegar a la obra en sus envases originales, pudiéndose rechazar
cualquier producto cuyo envase no se encontrare en buenas condiciones.
4 - PLAZO

Debera estipularse con la oferta el plazo de ejecucion el cual no podra exceder de 30 dias
calendario.

La fecha de comienzo de los plazos, se contard a partir del perfeccionamiento del
contrato.

Conjuntamente con la oferta se debera presentar un cronograma de barras tentativo de la
ejecucion de la obra, que debera incluir por lo menos los siguientes rubros:

Implantacion y replanteo, Demoliciones, Desmonte y rectificacion de niveles, compactacion,
ejecucion de regueras, verificacion desagilie canalon y rejillas existentes y adecuacion de las
mismas, cafios PVC ® 100, camara 60 x 60, pavimento de hormigén armado ¢ = 12 cm,
cordoneta de hormigon, realizacion de juntas en pavimento y vereda exterior.

El adjudicatario presentara el cronograma definitivo conjuntamente con los
complementos de proyecto antes de la iniciacion de la obra.
5 - IMPREVISTOS

Se cotizard un 15% de imprevistos de obra que quedara total o parcialmente en poder de
la Administracion en caso de no ser utilizado.
6 — OFICINA RESPONSABLE

La Direccion de Obra estara a cargo del Distrito Rocha, Sr. Marcelo Kazandjian. La
mencionada oficina responsable se encuentra en Rocha, teléfono 44525409.

7 — RESPONSABILIDAD TECNICA

Sera responsabilidad del Contratista la verificacion de todos los niveles indicados por UTE
en los planos.
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8 - TRAMITES Y PERMISOS

Serd de responsabilidad del contratista toda la tramitacion necesaria a efectos de la
realizacion de la obra dentro del marco legal vigente (trabajos en veredas, etc.)
9. COMPLEMENTOS DE PROYECTO
9.1. Planos y documentos a cargo de U.T.E.

Conjuntamente con las especificaciones técnicas UTE entrega los siguientes recaudos:

- Plano 369-oe

El Contratista sera responsable de la correcta interpretacion del proyecto por su parte y
por parte de los Subcontratistas. No se tendran en cuenta reclamaciones por trabajos o
suministros extraordinarios que resulten de diferentes interpretaciones.

En caso de que se detecten discrepancias entre los planos y las especificaciones técnicas,
y en consecuencia sea necesario definir la interpretacion correcta; el tema sera sometido a

consideracion de UTE para su aclaracion.

Igual procedimiento se aplicara si existieran dudas sobre el significado o la intenciéon en
algin punto, quedando la decision final a cargo de UTE.

En todos los casos, las dimensiones acotadas tendran preferencia sobre las que resulten de
la escala de los dibujos.

Asimismo los dibujos realizados a mayor escala tendran preferencia sobre los de menor
escala.

En caso de ser solicitado UTE podra entregar los archivos en Autocad de los planos
incluidos en estas especificaciones.

9.2 Planos segun obra

Es la version final, con las modificaciones que puedan haber surgido durante la puesta en
marcha, donde se ajustan criterios y parametros de funcionamiento.
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De esta version se entregan 1 copia grafica firmada por el Responsable Técnico de la
empresa y una version informatica.

No se firmara el acta de recepcion provisoria sin que se hayan entregado en forma previa
los planos segun obra.

10. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
10.1. Generalidades.

Sera responsabilidad del Contratista rectificar en obra todas las medidas suministradas por
UTE en los planos.

En forma no exhaustiva se detallan a continuacion los trabajos a realizar:

Demolicion de los elementos de hormigdn existentes en la zona a pavimentar
Desmonte y rectificacion de niveles

Compactacion

Construccion de dos regueras y desagiie de las mismas

Pavimento de hormigdn armado con cordoneta y juntas segin indicaciéon en plano
e Vereda exterior

10.2. Implantacion y replanteo
La implantacion y replanteo se pagara por la OR 798

Es de cargo del oferente realizar en sitio todas las instalaciones de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 125/14. La ubicacion se definird en coordinacion con la Direccion de
Obra y con responsable del local para evitar interferencias con la circulacién de vehiculos y
maquinas que se realiza dentro del Predio.

El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales,
cuidando colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no
se responsabilizara por los robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

El Contratista podra solicitar un provisorio de obra o tomar energia eléctrica de un tablero
de BT de UTE a coordinar con la Direccion de Obra. Para esto ultimo deberd contar con un
tablero protegido con llave termomagnética de no mas de 25 amperios de corriente nominal y con
proteccion diferencial de 30 miliamperios como umbral de disparo. Todos los gastos
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correspondientes, excepto la energia tomada del tablero de BT correran por cuenta del
Contratista. El uso de la energia sera exclusivo para la obra.

El Contratista podra abastecerse de agua desde alguna canilla existente a coordinar con la
Direccion de Obra.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

10.3. Demoliciones

Se demoleran los bloques de hormigoén existentes en la zona a pavimentar en el interior
del predio. La ubicacion de los mismos estd indicada en plano adjunto. La demolicion se realizara
hasta 12 cm por debajo del nivel de pavimento terminado como minimo.

También se demolerdn cordonetas, camaras y otras construcciones menores que estén
fuera de uso e interfieran con el pavimento a construir.

El pago se realizard segin la UUCC 28013 “0.1m3 demolicion de hormigén™.
10.4 Desmonte y rectificacion de niveles

En plano adjunto se indicaron los niveles segun se indica a continuacion:

- Indicados con NE correspondiente a niveles existentes, tanto del piso interior de los
locales, de las veredas perimetrales de los locales, del pavimento interior ya construido y
de la calle en la zona de acceso por Gral Artigas

- Indicados con CZE correspondiente a la cota de zampeado en la reguera existente en el
acceso por la calle Samuel Prilliac

- Indicados con NH correspondiente a los niveles superiores del pavimento a construir

- Indicados con CZ correspondiente a las cotas de zampeado de las regueras y camaras a
construir

El Contratista debera verificar en sitio los niveles existentes indicados en los planos.
Posteriormente se realizara un desmonte de la zona a pavimentar debiendo quedar los niveles
como minimo 12 cm por debajo de los niveles del pavimento a construir.

El Contratista debera analizar si con el desmonte minimo se puede llegar a una buena base
compactada para el pavimento a construir, teniendo en cuenta que es una zona diariamente
transitada por vehiculos pesados. En caso de zonas blandas (en general zonas por donde no
circulan habitualmente los vehiculos, se procedera a retirar mas material y rellenar con tosca en
capas de poco espesor, compactando cada una de esta capas.
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El pago se realizara segun la OR800 “10% Desmonte, relleno y transporte de materiales
Oficinas Chuy”.

10.5 Compactacion, pavimento de hormigéon armado, cordoneta y juntas.

Se procedera a un rastrillado de la zona a pavimentar de forma tal de obtener compacidad
uniforme en todo el material.

Posteriormente se procederd a realizar un compactado mecanico mediante apisonador
mecanico y/o placa o rodillo vibratorio. El compactado debera cubrir toda la zona a pavimentar y
superponerse en cada zona varias veces.

El compactado sera supervisado y aprobado por la Direccion de Obra y deberd garantizar
una buena base para el pavimento a construir.

Se construira pavimento de hormigén de 12 cm de espesor minimo, armado con malla
electrosoldada ®4.2 cada 15 cm. La malla se colocard en el centro del espesor de la losa. El
hormigon a usar sera del tipo C20 o calidad superior con resistencia de 200 kg/cm2 en probetas
cilindricas normalizadas a los 28 dias. La Direccion de Obra podra solicitar ensayo de probetas.

En el momento de la construccion se preveran las dos juntas de dilatacion indicadas en el
plano adjunto, lo que determina la construccidon por tramos. Se realizara también cordoneta de
hormigoén en lugar indicado en plano adjunto y segun esquema nombrado Corte 1 -1 del plano
369-oe.

El hormigén deberd curarse como minimo por 7 dias, manteniendo la superficie mojada
y/o al resguardo del sol.

Una vez comenzado el fraguado del hormigon se realizaran las juntas de contraccion con
corte a disco.

Todas las juntas se rellenaran con masilla elastica, tipo Sika Flex 1A o de calidad
similar.

El pago se realizara segun la UUCC 28066 “0.1 m3 contrapiso armado C20” y 29402
“0.1m3 hormigén armado para estructura C20”.

10.6 Ejecucion de regueras.

Se realizaran las dos regueras indicadas en plano adjunto, segun el grafico titulado Corte
2 — 2 del plano 369-oe. Las paredes y fondo seran de hormigén armado y tendran las cotas de
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zampeado indicadas. Se colocaran angulares en la parte superior de las paredes para el apoyo de
la reja.

La reja se realizard segin esquema indicado en el plano.

Todos los elementos metalicos de la reguera (reja y perfiles de apoyo) seran galvanizados
en caliente.

El trabajo se pagara segin la OR799 “m ejecucion de reguera Oficinas Chuy™.

10.7 Verificacion de desagiies existentes.

Todas las construcciones linderas al pavimento a construir tienen techos con desagiie libre
y se mantendran tal cual. La unica excepcion es el galpon del fondo hacia el sur que tiene un
canalon por delante del techo de chapa. Se verificara que el desagiie de este canaléon no quede
tapado por el pavimento, caso contrario se canalizara hacia la reguera o hacia el pavimento, segin
se coordine con la Direccion de Obra.

Dentro de la zona a pavimentar existen algunas camaras y rejillas. Conjuntamente con la
Direccién de Obra se determinara cuales se deben mantener y cuales se deben eliminar. En las

que deban mantenerse se debera adecuar el nivel superior al nivel final del pavimento.

El trabajo se pagara segin la UUCC 28550 “m cambio de cafio d=10mm pvc de
pluviales completa en vereda” y 29466 “m cafio pvc 110mm diametro (e>=3mm)”.

10.8 Camaras y canalizaciones.

El fondo de las regueras se conectard a la reguera existente en el acceso por la calle
Samuel Prilliac. Para ello se tenderan cafios de PCV @ 100 6 110 y se construirdn cdmaras 60 x
60. En plano adjunto se indican las cotas de zampeado.

El espesor de los cafios de PVC debera ser igual o superior a los 3 mm.

Este trabajo se pagard segin la UUCC 29418 “cdmara con tapa 0.5m<=L<=0.80m” y
UUCC 29466 “m cafio pvc 110mm diametro (e>=3mm)”.

10.9 Vereda exterior

Se realizara el tramo de vereda exterior que falta, correspondiente al tramo a la derecha
del acceso por Gral Artigas hasta la medianera con el padron vecino.
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Se realizara desmonte hasta llegar los niveles necesarios. Se compactard la zona y se
realizard contrapiso sin armar de 8 cm de espesor.

La vereda se realizara con baldosa de hormigon gris 9 panes, similar a la usada
actualmente en los otros tramos de vereda.

Este trabajo se pagara segiin la UUCC 28067 “0.1m3 contrapiso sin armar C10” y UUCC
28140 “m2 pavimento baldosa vereda”.

10.10 Limpieza y retiro de obra

Se debera dejar toda la zona involucrada en los trabajos limpia, sin restos de material ni
manchas de pintura, sin que ello genere un pago adicional.

NOTA:

El Contratista debera realizar sus obras sin dafiar las existentes. En caso de rotura o daiio de
alguna de ellas, las debera reparar a entera satisfaccion de la Direccion de Obra sin que ello
genere ningun pago adicional.

Los trabajos a realizar se encuentran especificados en los Volumenes integrantes del Pliego de
Condiciones respectivo y los planos adjuntos que se suministran. Sera suficiente que en alguno
de estos recaudos este indicado algun trabajo para que su realizacion se ejecute sin cargo
adicional.

Todas las tareas, suministros o gestiones que no estén especificadas en la intencion de obras
indicada en el Volumen VI, y se encuentren en alguno de los recaudos integrantes de la
licitacion se considerara su costo prorrateado en el precio total a ofertar y no se pagara
adicional por ningin concepto.

Tampoco se consideraran ni abonaran como adicionales todos aquellos trabajos indicados por
la Direccion de Obras que signifiquen mejorar la calidad de ejecucion de la misma.

Todos los materiales, artefactos, accesorios, etc. o cualquier elemento a incorporar a la obra

sera previamente elegido o aprobado (segun corresponda) por la Direccion de la misma, no
correspondiendo ningiin pago adicional por este concepto.
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