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LICITACION ABREVIADA 

Nº 1500158300











CONSULTAS: exteriorcompras@ancap.com.uy 

CONSULTAS SOBRE ASUNTOS LEGALES: EDIFICIO CENTRAL 6TO. PISO SERVICIOS JURIDICOS
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN ABREVIADA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE APOYO AL TALLER DE HERRERÍA Y CALDERERÍA EN PLANTA LA TEJA
 
CONDICIONES PARTICULARES

SECCIÓN I

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

DÍA: 10 de setiembre de 2018 				HORA: 14:00

LOCAL: Sala de Licitaciones – Edificio ANCAP – Primer piso (Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General. Lavalleja).

Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Particulares – Sección II.

Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecidos para el acto de recepción y apertura de las propuestas.


LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO ESTE PLIEGO ENVIARÁN A PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN DE COMPRAS  FAX (00598-2-1931 – 3119) O CORREO ELECTRÓNICO (EXTERIORCOMPRAS@ANCAP.COM.UY)  INFORMANDO: N° DE TELÉFONO, E-MAIL Y PERSONA DE CONTACTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES QUE PUEDAN SURGIR ANTES DE LA FECHA DE APERTURA.





PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE LICITACIONES:
La compra de los pliegos para participar en esta Licitación se debe realizar únicamente por medio de transferencia bancaria, tanto sea la compra en Uruguay como desde el Exterior del país.

Desde el Exterior:  
Se hará  giro a la cuenta: Caja de ahorros N° 001548619 - 00002 (en dólares americanos). 
Beneficiario: ANCAP 
Banco de la República Oriental del Uruguay 
Cerrito 440 
ABA 026 003 324 
SWIFT Code BROUUY MM

Desde Uruguay: 
Se hará transferencia a la Cuenta Corriente N° 001548619 - 00010 (si es en dólares americanos)  o a la Cuenta Corriente  N° 001548619 - 00005 (si es en pesos uruguayos).
Beneficiario: ANCAP
Banco de la República Oriental del Uruguay
BROU
Cerrito 440

IMPORTANTE
Al momento de realizar el giro es importante tener en cuenta que el monto es por el importe del costo del pliego, LIBRE DE GASTOS. Esto significa que los gastos bancarios por la transferencia desde el banco de origen y la posterior acreditación que realiza el BROU ante ANCAP, son de cargo de la empresa que adquiere el pliego. 
A los efectos de la transferencia, deberán girar: el valor del pliego aproximadamente U$S 50 (para las licitaciones Abreviadas) y U$S 100 (para las Licitaciones Públicas) más los gastos bancarios (entre U$S 45 y 50), más la comisión del BROU (entre U$S 45 y 50). (total aprox. U$S  150 y  U$S  200 según sea el caso)

Una vez realizado el giro, remitir a  Tesoreria-CajerosOficinasCentrales@ancap.com.uy  copia del comprobante  bancario  con la siguiente información completa de la empresa:
· NÚMERO DE LICITACION
· NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA 
· DIRECCIÓN COMPLETA
· DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y PERSONA DE CONTACTO
· CÓDIGO POSTAL

Esto permitirá realizar la venta del pliego y emitir el recibo. Lo cual será comunicado por la Tesorería a Procesamiento y Ejecución de Compras a: exteriorcompras@ancap.com.uy  enviando el recibo escaneado con los datos de la firma para poder enviarles el pliego correspondiente.
El pliego completo será enviado por correo electrónico o por Courier para el caso que tuviera información complementaria (planos), que dificultara el envío por este medio o se podrá bajar directamente de la página web con la entrega de un pin (esta última forma aún no está operativa).
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CAPÍTULO I – OBJETO DE LA LICITACIÓN
I.1 - OBJETO DE LA LICITACIÓN
La Gerencia de Abastecimiento – Procesamiento y Ejecución de Compras llama a Licitación Abreviada para la contratación de una empresa que brinde el servicio de apoyo  a la ejecución de herrería y calderería para el Taller de Metalurgia en Refinería La Teja, por un monto de hasta $ 20:000.000,00 (pesos uruguayos veinte millones) más IVA, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. CAP VI – MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA.

I.1.1  - Características generales del servicio
I.1.1.1 - DESCRIPCIÓN GENERAL
La presente licitación tiene como objeto general, la prestación del Servicio de apoyo al Taller de Metalurgia para la realización de trabajos de calderería pesada, semipesada, hojalatería, herrería y metalurgia en general para la fabricación, reparación y mantenimiento, con suministro de materiales , consumibles, accesorios y  protección superficial donde se indique,  de componentes nuevos o existentes (sustitución o reparación) cumpliendo con las especificaciones técnicas del presente pliego de condiciones según lo expuesto en el CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA, y los diversos capítulos del este pliego, pero sin limitarse a dicha descripción  en cuanto a los posibles detalles intrínsecos a las especialidades que se requieran  en el desarrollo específico de cada trabajo particular,  que pudiesen surgir durante la ejecución y que no estén específicamente descriptos en todo o en parte  en el presente pliego de condiciones en cuanto al alcance especifico. 

I.2 - UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos se realizarán en la Refinería - “La Teja” de ANCAP situada en la calle Humboldt 3900 – Barrio La Teja de la ciudad de Montevideo, Departamento de Montevideo -  Uruguay.

I.3 - CONSULTAS
Los interesados podrán efectuar consultas por escrito (vía correo electrónico) respecto a ésta Licitación en Procesamiento y Ejecución de Compras de la Gerencia  de Abastecimiento (Humboldt 3900), a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación.
ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días calendario antes de la apertura de las propuestas. 
Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido pliego.
En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.
Para dar trámite a consultas y recibir aclaraciones es requisito haber adquirido el pliego

I.4 – VISITA OBLIGATORIA 
Se requiere que las empresas interesadas en ofertar realicen una visita al lugar y las instalaciones relacionadas con los trabajos, coordinando para ello previamente día y hora con Metalurgia de ANCAP (Ing. Oliver Kraus Tel. 1931 - 3321).  En dicha visita se emitirá una constancia que deberá adjuntarse a las ofertas como comprobante.   
No se aceptarán reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a desconocimiento del lugar de los trabajos. En igual sentido en caso de haber dudas, se pueden coordinar visitas especificas posteriores a la vista obligatoria, detallando los puntos de interés para evacuar las dudas y determinar si es necesario coordinar con otras áreas de ANCAP para evacuar posibles dudas técnico administrativas en cuanto a la presente Licitación.
No se aceptarán ofertas de empresas que no hayan realizado dicha visita, debiendo presentar la Constancia respectiva.

CAPÍTULO II - DE LAS PROPUESTAS
II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Las propuestas se redactarán de acuerdo con el “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA”.
Se deberán presentar en original en formato papel y además una copia en soporte digital (CD o DVD) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características: 
· Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior
· Tamaño máximo 25MB por archivo
· Printing - Allowed
· Content Copying – Allowed
· Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)
· Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)
Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.
El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.

En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel. 

Requisitos para la presentación de las ofertas: 
· Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad. 
· No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.
· Se escribirán en hoja simple y en forma vertical (no apaisada), no admitiéndose fondos en color tanto en títulos como en textos. 
· La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja. 
· No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.
· No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.

II.2 - ACLARACIONES
Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten  modificaciones ni ampliaciones a las ofertas.
Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesarias.

II.3 – PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA
Se  modifica  para  ésta  licitación  el  plazo  mínimo de vigencia de las ofertas que  establece el Art. 2.5  de la Sección II,  el  cual,  sin  perjuicio  de   las  prórrogas establecidas, en el presente caso, no podrá ser inferior a  90 (noventa) días calendario.
El plazo mínimo de validez de oferta establecido para el presente procedimiento es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

II.4 - CONSORCIOS 
Cuando dos o más empresas se presenten conjuntamente a esta Licitación deberán formar un consorcio de acuerdo con la normativa vigente.

1)  Oferta
Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se deberá presentar:
· Carta intención de constituir el consorcio, con firmas certificadas notarialmente, en la que consten los siguientes requisitos mínimos:
· intención de constituir un consorcio de acuerdo con la Ley N° 16.060;
· nombre y domicilio del futuro consorcio;
· objeto (que debe coincidir con el objeto del llamado); 
· plazo previsto de vigencia del consorcio, el que no podrá ser menor al tiempo estimado de realización de todos los trabajos ofertados.

Si el postulante fuera un consorcio constituido, de acuerdo con la Ley N° 16.060, se deberá presentar:
· Documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos establecidos en el Artículo 502 de la Ley N° 16.060; y en el que se declare:
· nombre de los representantes del consorcio;
· declaración de solidaridad e indivisibilidad de las obligaciones entre las partes integrantes del consorcio;
· declaración de no modificación del contrato de consorcio sin la previa aprobación de ANCAP.

2)  Adjudicación
Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente llamado, deberá presentar:
1. Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que deberá contener los requisitos establecidos en el Artículo 502 de la Ley N° 16.060 y los demás establecidos precedentemente.
1. Dentro de los 10 días calendario de notificada la resolución de adjudicación, el contratista deberá presentar el contrato de consorcio ante Contratos - Escribanía de la Gerencia de Servicios Jurídicos de ANCAP, con las condiciones indicadas anteriormente y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de ANCAP.

Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en esta cláusula podrán caducar sus derechos, pudiendo ANCAP reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.
  
II.5 - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR
5.1 – Antecedentes
Se deberá  presentar antecedentes en trabajos similares, considerándose como tales los antecedentes en trabajos de calderería según las descripción de trabajos objeto de la presente licitación en los 5 (cinco) años previos a la fecha de apertura y por un monto total de al menos $U 20:000.000 (pesos uruguayos veinte millones), excluyendo del mismo los suministros de terceros. 
Se deberá suministrar a la Administración la documentación probatoria de los mismos así como información de contacto por referencias (teléfonos, e-mail o similar y persona de referencia). 
Si el Contratista o los sub-contratistas han trabajado con anterioridad para ANCAP se deberá especificar la fecha, el lugar, el monto, el tipo de licitación y el tipo de servicio realizado, ya que la Administración determinará a su entera conveniencia si esos antecedentes son a su juicio habilitantes para la realización de los presentes trabajos.
Se adjuntará asimismo los antecedentes de los subcontratistas 
ANCAP podrá realizar las averiguaciones que entienda pertinentes sobre la satisfacción de los clientes del oferente, para la evaluación de los antecedentes presentados.  

No se aceptarán ofertas que no presenten algún antecedente comprobable de estas características.
Para la presente licitación, no aplica el punto 4 del anexo DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTOS,  PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS, adjunto al pliego.

5.2 – Cronograma y plazos de ejecución.
Ver punto III.12 PLAZOS; V.2 - CONFIGURACIÓN DE MORA

5.3 - Capacidad técnica 
Ver CAPÍTULO VI –MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA
VI-3 -CAPACIDAD TÉCNICA / VI.4 – DESCRIPCIÓN DE CARGO (REQUERIMIENTOS MÍNIMOS). 

II.6 - MODIFICACIONES O VARIANTES
En caso que existan modificaciones, apartamientos o variantes  respecto a lo consignado en el presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego. No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las  referidas a aspectos que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos  requisitos sustanciales que de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta.

CAPÍTULO III - CONDICIONES COMERCIALES
III.1 - DEPÓSITO DE GARANTÍAS
De propuesta: No se requiere para la presente licitación. 
De contrato: Será de $ 488.000,00 (pesos uruguayos cuatrocientos ochenta y ocho mil) 
De tercerizaciones: Obligatoriamente se deberá depositar por el adjudicatario una garantía que cubra eventuales incumplimientos derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las Leyes Nros. 18.099 y 18.251, del tipo “FIANZAS – Condiciones generales cumplimiento de reglamentación Ley de Tercerizaciones” (Banco de Seguros del Estado).
El monto de esta garantía es el 10% (diez por ciento) del contrato.
Dichos depósitos de garantía deberán efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. del Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú) Planta Principal.
Los mencionados depósitos de garantía son obligatorios.
Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTÍAS de la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares y arts. 11, 19 y 27 del Pliego Único General del Estado.
Para el caso en que estos depósitos se realicen mediante cheque bancario, los mismos deberán ser certificados

III.2 - COTIZACIÓN
III.2.1 - FORMA DE COTIZAR 
Se cotizará un único valor del Factor “C” dimensionado de acuerdo con la Tabla de Coeficiente A (i) para la relación de precios del presente  punto, el cual no incluye IVA.
Deberá incluir todos los gastos, insumos, mano de obra, Leyes Sociales que correspondan a la mano de obra, compensaciones del personal, transportes, fletes, etc., para la completa realización de los trabajos contratados.

Cada ítem se pagará de acuerdo con la cantidad realizada multiplicada por el producto de:
A (i) x C

Ai  = Coeficiente, dado por ANCAP,  correspondiente al ítem i de la tabla de relación de precios (valor dado en pesos uruguayos)
C   = Coeficiente dimensionado único e igual para todos los ítems, que es el que debe ser cotizado por la Empresa, el cual no incluye impuestos.

Tabla de Coeficientes “A (i)”
	Item
	Descripción
	Unidad
	Valor unitario A (i) UYU
	Cantidad ficta (unidad)

	1
	TRABAJOS DE CALDERERIA Y HERRERIA
	
	
	

	1.1
	Desmontaje (desguace) estructuras y equipos 
	Kg
	265
	83

	1.2
	Pasarelas, plataformas, soportes y similares en A36 o equivalente (sin pintar) por típicos
	Kg
	380
	83

	1.3

	Construcción general a medida de Chapa y perfiles de hierro A36
	kg
	530
	83

	1.4
	Construcción general a medida de Chapa y perfiles de hierro A516-70
	Kg
	640
	83

	1.5
	Carpintería metálica en hierro  (puertas portones, ventanas, mamparas y cerramientos similares.)
	M2
	4800
	83

	1.6
	Carpintería metálica  en aluminio (puertas, ventanas etc.)
	M2
	7500
	83

	1.7
	Estructuras portantes para Galpones y cerramientos livianos,  de tipo cerchas y similares.
	Kg
	450
	83

	1.8
	Cubiertas livianas y estructuras similares (suministro e instalación)
	M2
	950
	83

	1.9
	Construcción general a medida de Chapa y perfiles de acero inoxidable 304
	Kg
	680
	83

	1.10
	Construcción general a medida de Chapa y perfiles de acero inoxidable 316
	Kg
	920
	83

	1.11
	Hojalatería (ductería, accesorios,  forrado de aislaciones, etc.)
	Kg
	1350
	83

	1.12
	Galvanizado en caliente (incluyendo traslado y pretratamientos como ser arenado, decapo, etc.)
	kg
	120
	83

	2
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS
	
	
	

	2.1
	Reparación de mampostería 
	m3
	13487
	83

	2.2
	Excavación y tapado
	m3
	3599
	83

	2.3
	Hormigón
	m3
	11239
	83

	2.4
	Demolición
	m3
	1099
	83

	3
	TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
	
	
	

	3.1
	Arenado húmedo Sa 2 1/2
	m2
	1099
	83
	

	3.2
	Granallado Sa 2 1/2
	m2
	1548
	83

	3.3
	Fondo de herrería alquídico
	m2
	511
	83

	3.4
	Fondo epoxi tipo zinc rich bicomponente
	m2
	880
	83

	3.5
	Fondo epoxi
	m2
	840
	83

	3.6
	Fondo epoxi mastíc
	m2
	980
	83

	3.7
	Terminación poliuretánica altos sólidos
	m2
	835
	83

	3.8
	Terminación esmalte sintético alquídico
	m2
	530
	83

	3.9
	Terminación esmalte acrílico hidrosoluble
	m2
	480
	83

	4
	SERVICIOS  EQUIPOS PARA IZAJE Y MOVIMIENTOS  
	
	
	

	4.1
	Camión pluma hasta 5 Ton

	HM
	5730
	83

	4.2
	Auto elevador con operario y combustible hasta 3 Ton
	HM
	3730
	83

	4.3
	Auto elevador con operario y combustible de 5 a 10 Ton
	HM
	4300
	83

	4.4
	Grúa  25 Ton con personal de apoyo e implementos de izaje 
	HM
	5000

	83

	4.5
	Grúa  50 Ton Con personal de apoyo e implementos de izaje
	HM
	28000
	83

	4.6
	Grúa  100 Ton Con personal de apoyo e implementos de izaje
	HM
	43000
	83

	4.7
	Grúa  150 a 250 Ton Con personal de apoyo e implementos de izaje Uso eventual
	HM
	60000
	83

	5
	SERVICIO  DE PARA APOYO A LA EJECUCIÓN  TRABAJOS  CON ALCANCE PARCIALMENTE DEFINIDO 
	
	
	

	5.1
	HS para desguace
	HS
	1650
	83

	5.2
	HS para montaje a nivel de piso
	HS
	1350
	83

	5.3
	HS para montaje en altura 
	HS
	1580
	83

	5.4
	HS Fabricación y montaje con suministro materiales

	HS
	1850
	83

	5.5
	 HS Fabricación y montaje sin suministro materiales

	HS
	1650
	83

	5.6
	HS Operario – Asimilable a Oficial Calderero / Soldador A 
	HS
	750
	83

	5.7
	HS – Operario Asimilable a  Medio Oficial  
	HS
	504
	83

	6
	SERVICIOS AUXILIARES COMPLEMENTARIOS
	
	
	

	6.1
	Suministro y colocación de vidrios de 4 mm
	m2
	1808
	83
	

	6.2
	Suministro y colocación de acrílico  o metacrilatos para ventanas o mamparas 6 mm
	M2
	6500
	83
	

	6.3
	Mecanizado de piezas  (fresado, tornería, etc.)
	HS
	1800
	83
	

	6.4
	Suministro de piezas cortadas en pantógrafo CNC (laser o agua a presión)
	kg
	450
	83
	

	6.5
	Suministro de materiales y accesorios
	%
	6
	1
	



Las cantidades fictas son solo a los efectos comparativos y para la aplicación del margen de preferencia a los productos nacionales, las cuales no necesariamente guardarán relación con lo que efectivamente se ejecutará

NOTAS: 1) -  Los ítems se considerará que incluyen la mano de obra necesaria y las Leyes Sociales que correspondan para la realización de la unidad.
2) – Ver condiciones de mínimos para cada suministro.
3) – en los ítems 5) de servicio de apoyo a la ejecución se considera la supervisión directa por parte de la empresa. En caso de que se ANCAP solicite el servicio para efectuar trabajos por supervisión directa de ANCAP (ej., a cargo de los supervisores del área contratante) se abonara el 85% del valor cotizados por estos ítems.

III.2.2 – DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS A COTIZAR

Ver CAPÍTULO  VI) MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTTIVA 
VI 1) y VI 2) 

III.3 - TRIBUTACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el literal G del Art. 48° del T.O.C.A.F., la presente contratación  no cuenta con beneficios fiscales.
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 
No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP. 
ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A. en virtud de lo previsto en los decretos nº 528/2003 y 34/2004, disposiciones concordantes y/o complementarias.

III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS  
Para las cotizaciones efectuadas en moneda nacional a efectos de evaluar las variaciones del costo de los trabajos  en función de las diferencias de mano de obra y el costo de vida, se aplicará la siguiente fórmula de ajuste de precios:

p = Po (0,50* J/Jo  + 0,50* IPC/IPCo)
		                                 
Dónde:
	P     = Valor actualizado del trabajo realizado en el mes
	Po   = Valor del trabajo realizado en el mes a los precios de la licitación. 
J   =  Nivel de la Mano de  Obra,  determinada  por el  Consejo de Salarios, Grupo 8  Subgrupo 1, correspondiente al último mes de realización de los trabajos.
Jo   =  Ídem anterior, correspondiente al último mes de la fecha de apertura de la Licitación. 
IPC =  Índice de Precios al consumo según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la O.P.P., correspondiente al último día del mes anterior a la  de la realización de los trabajos.
	IPCo = Ídem anterior, correspondiente al último día del mes anterior al de apertura de la    Licitación.

No se aceptará otra fórmula de ajuste para la presente Licitación

III-5 - CONDICIONES DE PAGO
Se pagará por los trabajos  recibidos provisoriamente por la Dirección de  Obra, siendo condición que esté completamente realizado, terminado y aprobada  según las indicaciones, especificaciones y solicitudes particulares realizadas por la Administración. La única excepción son los trabajos que se puedan realizar en dos etapas de prefabricación completa o parcial, y montaje, con plazos por defecto superiores a 30 días en los que se podrá a criterio de la Administración recibir provisoriamente cada etapa sin que esto implique aumento de plazos. 
Las certificaciones (o liquidaciones) de los trabajos a pagar se harán a mes vencido, contra los trabajos recepcionados provisoriamente y solamente estos. Debiéndose presentar la factura en los primeros días del mes inmediato posterior al cierre de la liquidación. 
En todos los casos el Contratista deberá presentar la documentación que acredite los pesos, m2, m3, etc. previos a la recepción de los mismos, de modo de efectivizar dicha recepción.  ANCAP no realizará inspecciones o revisiones de trabajos en los que falte documentación que acredite la cuantificación posterior para liquidación de los pagos, falten certificaciones de materiales (si correspondiesen) o certificados de ensayo que tuviese que realizar el Contratista para liberar dichos trabajos.
En los casos en que se certifique por “peso” la pesada se realizará exclusivamente en las balanzas de planta La Teja, situada en los accesos al cargadero de camiones (despacho de combustibles) y el certificado se deberá entregar dentro de las 48hrs de realizada la pesada.
 No se aceptarán certificados de peso pasado dicho periodo ni que sea emitido por otros entes fiscalizadores públicos o privados.
Cuando se certifique por “planos” se deberá dejar constancia en el certificado del trabajo. El plano deberá contener una la lista de materiales detallada  con las especificaciones de cada material que permita la fácil interpretación y corroboración del peso y/o metrajes calculados. Debiendo explicitarse los totales. Dicha información se entregará previo a la recepción provisoria, siendo una condición para esta última y para la certificación del trabajo.  En caso de duda, podrá solicitarse el pesado como forma de corroboración. 
Cuando un trabajo se deba certificarse en todo o en parte por HS (Horas de Servicio) por ser su alcance  no definible previamente, se deberá presentar una planilla detallada de días y personal asignado a dichos trabajos. 

La empresa deberá presentar solvencia financiera para hacer frente al flujo de fondos que resulte de la ejecución del contrato y el desfasaje entre requerimientos ejecutivos y los pagos resultantes por aceptación de los trabajos por parte de la Administración.

ANCAP no será responsable ni pasible de reclamos por desfinanciamiento del Contratista por causas propias o ajenas que impidan el pago de las facturas generadas por vicios de las mismas, incumplimientos contractuales, embargos, retención preventiva de pagos por juicios de terceros, reclamos salariales, etc., o cualquier reclamo que impida emitir la orden de pago a Gerencia Financiera de ANCAP por razones fundadas. (ej.: incurrir en Mora, en el cumplimiento del contrato, no presentar recibos, etc.)

En base a ello, la empresa presentará 2 facturas:
1) Por el monto básico, donde se indicará el mes del servicio prestado.
El detalle del cálculo del monto a facturar se adjuntará a la factura correspondiente.
2) Por el ajuste paramétrico correspondiente, que dirá: “Ajuste paramétrico correspondiente a la Factura N°……………………………….., mes del Servicio…………………………..………”
Se deberá adjuntar los valores utilizados para el ajuste de precios, a fin de detectar cualquier diferencia que pueda existir con los cálculos efectuados por ANCAP.
En el caso de las facturas básicas, se presentarán un original y tres copias. En el  caso de las facturas de ajuste, sólo original.
En ambos casos se presentarán, con el siguiente encabezamiento:
L.A. N° 1500158300, Pedido de Compra N° …………………………………………………………...
Servicio: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Las facturas por el monto básico deberán ser entregadas en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP (calle Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja) -  Planta Principal, luego de cumplir con los pasos establecidos en el Instructivo.
Además será obligatorio que las empresas presenten en el área respectiva fotocopias de las facturas básicas y de ajuste (con planilla complementaria).
Las facturas de ajuste paramétrico correspondientes (incluida cualquier planilla complementaria), se presentarán en el área de Ajuste de Precios, Edificio Central de ANCAP - 2° piso.
Toda factura incorrectamente presentada con errores será rechazada.
La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las facturas originadas por errores en las mismas y rechazos.
De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos se realizarán a los 30 días para los montos básicos y a los 45 para los ajustes paramétricos, a partir de la recepción de las facturas.
Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria, en el BROU tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros Bancos que estén registrados en el RUPE  2 veces por semana (martes y jueves).
El Contratista deberá ajustarse al siguiente anexo que acompaña al presente pliego:

- DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS

- INSTRUCTIVO  PARA  LA  RECEPCIÓN  Y  PAGO  DE  FACTURAS  CRÉDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA.

III.6 – FLETES Y GESTIÓN LOGÍSTICA 
No se considera el pago por fletes, seguros, izaje, traslados, movimiento descargas, personal asociado a dichas tareas,  etc., ni se prestara apoyo a descargas de materiales o suministros con equipos propios, dado que el precio por materiales y equipos es puesto en el lugar de los trabajos o en el lugar que ANCAP disponga al requerirse un suministro.
Lo anterior se considera conforme se solicita tener los equipos disponibles en planta equipos para movimientos como los destallados arriba. Siendo el Adjudicatario/Contratista responsable de hacer las coordinaciones internas propias para no interferir con el normal desarrollo de los trabajos. 
En caso de requerirse apoyo con equipos propiedad de ANCAP para no retrasar trabajos URGENTES o de externa necesidad de ejecución inmediata, se descontarán las Horas de equipos a precio de contrato, con un mínimo de un día de trabajo (5 hrs. reloj),  por movimiento solicitado. 

III.7 - ACOPIOS
No se considerará en general el pago por acopio de materiales para trabajos específicos de este contrato, salvo los que se adquieran como Suministros por Contrato (Ítem 60.6 planilla cotización) a efectos de trabajos a desarrollarse complementando taras que realice ANCAP con personal propio o materiales específicos para cumplimiento de un trabajo. 
Los materiales que se adquieran como Suministro por Contrato, conforme lo establece el pliego de Condiciones se facturaran como trabajos del mes en que se efectivice su recepción provisoria posterior a la entrega, estando sujeta la tramitación de dicha factura a todos los requisitos de información asociadas al material suministrado para su liberación al uso final, según las normas técnicas que apliquen en cada caso. 
Una vez entregados en planta  los  materiales solicitados como Suministro por Contrato no se consideraran a efectos de los trabajos del presente contrato salvo extrema necesidad, lo que se autorizará expresamente por la Dirección de los Trabajos  debiéndose reponer en las cantidades utilizadas sin lugar a reclamos o pagos adicionales. Las posibles interferencias que puedan surgir de este hecho no serán pasibles de reclamo por parte del Contratista en cuanto a plazos de ejecución o montos adicionales más allá de los que surjan de la cuantificación del trabajo para la liquidación mensual.

III.8 – CEMENTO  PORTLAND Y CEMENTOS PARA COSTRUCCIÓN
El cemento Portland y demás cementos para mampostería (de utilizarse) por el adjudicatario/contratista o subcontratos  para los trabajos objeto del presente pliego, serán de marca ANCAP o las líneas de productos que esta represente, salvo no haya uno compatible especifico con la aplicación concreta lo que se deberá demostrar técnicamente.


III.9 - SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
Ambos suministros serán brindados por ANCAP, desde los lugares donde exista conexión y en las cantidades que sea posible. Sin ningún tipo de garantía sobre su suministro en cuanto a interrupciones que pudiesen generar interferencias con los trabajos o reclamos por parte del personal afectado, por lo que no serán de recibo los reclamos del Contratista. 
Para el suministro eléctrico, ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro en caso de constatarse irregularidades, incumplimiento de normativas de seguridad, o en caso de que requiera disponer del mismo para uso propio y/o para la Operación de la planta.
Se suministrará de ser posible un único punto de conexión fijo de hasta un máximo 10 KW en 220 V, trifásica, sin neutro disponible  a efectos de alimentar los servicios del obrador de planta.
Igual situación se dará para las instalaciones de bienestar. 
Para los trabajos de campo  no  es responsabilidad de ANCAP el suministro. Cuando haya servicio disponible en la zona del trabajo se podrá previa coordinación con 48hrs de antelación, solicitar a ANCAP  si es posible disponer de un punto de conexión, para lo cual se deberá remitir en tiempo y forma a la Dirección de los trabajos la potencia a utilizar la ubicación. ANCAP en estos casos dará un punto de conexión anexo a las instalaciones propias, o tablero del área, siendo toda otra instalación eléctrica desde el punto de conexión que disponga ANCAP hasta el tablero de campo del Contratista, incluyendo este último, por cuenta y cargo del Contratista. 
Se recomienda tener disponibles equipos de generación propia, dado que ANCAP no será pasible de reclamos por retrasos o interferencias con los trabajos por falta de suministro eléctrico en los lugares donde lo pueda proveer y no será responsable por dicho suministro en los lugares donde el mismo no estuviese previsto para trabajos de mantenimiento (ej., no exista un tablero de campo propiedad de ANCAP a efectos de mantenimiento, del cual se puede suministrar potencia sin comprometer la operación de la planta)
Los tableros del Contratista deben contar con Habilitación de Seguridad Industrial vigente para que se habilite el suministro. Independientemente que la fuente la propia red interna de ANCAP o un generador.

En el caso del Agua Potable, se indicará un único punto de conexión para las instalaciones de bienestar, debiendo el Contratista realizar toda la instalación necesaria desde el punto de conexión indicado hasta la utilización final. Toda otra necesidad que se requiera por Normativa nacional o acuerdos internos del Contratista con su personal, deberá ser resuelta por este último de conformidad con la normativa sobre Salud y Seguridad Ocupacional vigente a la fecha.

III.10 - HORARIO
El rango horario normal en que se desarrollarán los trabajos será  de lunes a viernes de 7:00  a 17:00 horas. Pudiendo eventualmente extenderse para el cumplimiento de las tareas a realizar según el cronograma acordado.
A efectos del presente pliego se entiende que el horario indicado es de servicio prestado por la Empresa Contratista y sus eventuales subcontrataciones, debiendo adecuar su régimen  de turnos, horas extras y personal contratado de modo de cumplir  con la normativa laboral  y convenios vigentes para la rama de actividad correspondiente,  independientemente del horario de servicio solicitado.
Salvo lo expresamente indicado en el pliego, no se generarán más costos para ANCAP y se encontrarán incluidos dentro del valor cotizado para cada ítem el pago de todas las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal. Independientemente de lo anterior, es obligación del Contratista cumplir con las compensaciones extraordinarias o cualquier tipo de beneficio que el contratista tuviere que retribuirle a su personal de acuerdo a los convenios y normativa vigente.

10.1 – Compensaciones horas extras  en trabajos realizados 
Cuando la realización de un trabajo, a pedido expreso de ANCAP, se encuentre comprendida en alguna de  las situaciones previstas en la tabla III.10.1, el mismo se abonará con un recargo equivalente al producto entre el valor cotizado (para cada especialidad) de las horas de mano de obra directa empleadas  y el coeficiente correspondiente de la tabla III.10.1.
Tabla III.10.1 
	Coeficiente para pago de compensaciones especiales en trabajos realizados

	Descripción 
	Coeficiente para el pago

	a)
	Horas extras (luego de las 9.6 hs trabajadas) de lunes a sábados.
	0,70

	b)
	Horas extras realizadas en días domingo, feriados pagos o feriados de la rama de actividad, después de las primeras 8 horas de cada jornada
	0,90

	c)
	Compensación por horas trabajadas en horario de 22:00 a 6:00 (horas nocturnas)
	0,25



Ej.  Precio hora oficial = n			
Compensación por precio hora horario nocturno = 0.25 x n		
Precio horas extras realizadas de lunes a sábado = 0.7 x n
Precio por horas en trabajos llevados a cabo un sábado luego de las 22hs= (0.7 + 0,25) x n

Para el cálculo no se contabilizarán fracciones menores a media hora.
No se considerarán ofertas que no acepten lo estipulado en este punto.

Cuando por motivos de atraso en la fecha de entrega acordada o para el cumplimiento de la misma debido a demoras no atribuibles a ANCAP, el contratista podrá   realizar las horas extras que crea convenientes para la más rápida finalización de los trabajos, pero esto no traerá aparejado ningún costo extra para ANCAP. Para realizar estas horas extras se tendrá que coordinar con la Dirección de los trabajos al menos 24 horas antes de comenzar la realización de las mismas.

10.2 - Resarcimientos por tiempos improductivos del Contratista que fueran responsabilidad de ANCAP.
ANCAP no pagará “improductividad” a las empresas en situaciones que pudieran haber sido previamente planificadas por el contratista (ej.: medidas gremiales que se  prolonguen en el tiempo, habiendo sido informado dicha situación  – como por ejemplo el corte de horas extras de personal de ANCAP de servicios críticos como ser Seguridad Industrial, Operaciones, Mantenimiento, etc.) y ante las cuales este podría y debería haber redistribuido al personal en otra tarea.  
Tampoco serán causas pasibles de resarcimiento el que quede personal a la orden innecesariamente cuando se prevea un cambio en el volumen de trabajo notorio.
De igual forma no se considerará improductividades que surjan de la no presentación en tiempo y forma de documentos, planos, información de personal, información de equipos, etc., que impidan la habilitación del trabajo en planta, el ingreso a planta o causas similares de demora en la ejecución de las tareas.
Tampoco se consideran causas de resarcimiento las que surjan de suspensiones temporarias o definitivas de permisos de trabajo (CIS) por razones operativas (emergencias de planta, incendios, coordinaciones operativas, etc.) ni  inclemencias climáticas, o situaciones de fuerza mayor no previsibles por la administración.

No se considerarán como improductivos los costos asociados a infraestructura que haya sido solicitada como parte del pliego de condiciones, o que el contratista decida tener para su propia gestión operativa (ej., obrador en planta), tampoco la infraestructura que surja directamente de la necesidad de cumplimiento de la normativa nacional vigente. (ej. instalaciones de bienestar). 
De igual modo no se considerarán como improductivos los equipos propios del Contratista que estén al servicio del contrato durante la duración del mismo. Salvo situaciones de fuerza mayor (huelgas, ocupación de planta, etc.) que impidan el retiro voluntario del mismo sin afectación de los trabajos en ejecución.
Así mismos no se considerará por parte de la Administración como costo improductivo todo aquel personal que no tenga dedicación exclusiva para el contrato (ej.: personal de dirección, staff técnico - administrativo) o personal de ejecución directa que pudiese haber sido ubicado en otros contratos celebrados con ANCAP o con terceros. 
En los casos que se entienda corresponden improductividades por personal a la orden directo, se reconocerá lo que surja de las marcas de ingreso a planta evaluados y que en jornadas anteriores a la interrupción se encuentren afectados directamente a la tarea. De éste personal la Administración solamente compensará al Contratista por los laudos vigentes de la rama de actividad, no reconociéndose compensaciones adicionales que surjan de convenios propios del contratista ni valores de contrato de personal del Contratista.

En los casos en que el  Contratista se entienda perjudicado por tiempos improductivos, podrá  elevar a consideración de la Administración por medio de trámite genérico de reclamo con el debido fundamento de causas, fechas y  montos que se reclaman para su estudio y consideración. No generando más obligaciones para la Administración por el presente contrato que las que surjan como resultado del estudio de los reclamos presentados. 

No se considerarán ofertas que no acepten esta cláusula.

III.11 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Los oferentes al formular sus ofertas tomarán en cuenta lo establecido por el Art. 41° de la Ley 18.362 y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 13/2009 del 13/1/2009.
Los oferentes deberán expresar bajo declaración jurada si el servicio que ofrece califica como nacional a la luz de las exigencias de la legislación vigente.
Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, a los efectos de obtener la preferencia,  el proponente deberá obligatoriamente identificar dentro del precio del servicio el porcentaje que representan los bienes que no califican como nacionales.
De no brindarse la información requerida, la Administración no aplicará la preferencia.
En caso de ausencia de declaración, se interpretará que el servicio no califica como nacional. 
Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como nacional del servicio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el certificado correspondiente (art. 10 y concordantes del mencionado Decreto) o la constancia de haber solicitado dicho certificado ante la Cámara respectiva. En este último caso, el proponente deberá dar cumplimiento con la presentación del certificado en el plazo de hasta 10 (diez) días calendario posteriores. 
El incumplimiento de dicho extremo, dará mérito para interpretar que el  servicio no califica como nacional.
Asimismo, la Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.

RÉGIMEN DE PREFERENCIAS PARA M PyME
SERVICIOS 
Se  deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias. 
Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta: 
a.-  Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo 4 y concordantes del Decreto 371/2010.
La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el mencionado certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.
b.- Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, a los efectos de obtener la preferencia el proponente deberá obligatoriamente presentar una Declaración Jurada que acredite el porcentaje de integración nacional de los mismos conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 371/2010, la que ratificará lo acreditado en el certificado emitido por DINAPYME.
De no brindarse la información requerida o de existir discrepancias entre el certificado emitido por DINAPYME y la declaración jurada presentada en la oferta la Administración no aplicará la preferencia.
Se adjunta a tales efectos formulario de declaración jurada. 
No resultará aplicable el mecanismo de reserva de mercado previsto en el artículo 11 del decreto 371/2010. 
Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes incluidos en el servicio en un plazo  no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación (arts. 7 y 8 del presente decreto).

III.12 - PLAZOS
12.1 - Plazo de entrega – Trabajos  NORMALES (o sin urgencia operativa inmediata)
Cualquier trabajo asignado tendrá por defecto un plazo de ejecución de:
·  15 días calendario para trabajos simples de alcance puntual que no insuman estimativamente  más de 3 días de trabajo en campo para su realización o para los que les corresponda el pago por los mínimos de cada ítem de contrato dada la extensión y  alcance previsto, estando incluido en dicho plazo, las ingeniería de diseño o las consultas técnicas a ANCAP previa a la realización. En el plazo antes estipulado, por entenderse un trabajo menor, estará incluido el tratamiento superficial y la ingeniería si fuese necesaria. 
· 30 días calendario para trabajos individuales de porte asimilable a no más 2000 kg del ítem estructura, en los  que no se requiera  de una planificación o estudio técnico  previo a su realización (Ingeniería de diseño o desarrollo de una solución),  ni pintura, salvo otra comunicación por parte de la Dirección de los trabajos. A estos efectos los relevamientos de campo para la ejecución de partes y componentes a sustituirse no se considera ingeniería de diseño, estando incluidas en el plazo anterior.  En caso de requerirse un acabado superficial se extenderá a tales efectos el plazo anterior en 15 días calendario.
· 45 días calendario para trabajos individuales de porte asimilable a no más 2000 kg donde se requieren Ingeniería de diseño y desarrollo  para la realización del mismo.  Para la ejecución dicha Ingeniería deberá estar aprobada por la Dirección de los trabajos. (ej., reparación de recipientes a presión que se puedan sacar de servicio por tiempos prolongados, estructuras de servicio que no se pueda asimilar por típicos de planta, etc.)
· 60 días calendario para trabajos de media complejidad entendiéndose por  tales aquellos similares a los mencionados anteriormente en los  que se requiera trabajar en varias áreas de planta de forma simultánea o subsecuente e involucren el requerimiento de una  planeación logística para su realización  en tiempo y forma, que resulten de la suma de  dos a cinco  trabajos individuales o un trabajo de extensión en alcance semejante que  no requieran una ingeniería de diseño que necesite aprobación.  En caso de requerirse tratamiento superficial se adiciona 15 días al plazo anterior. En igual sentido en caso de requerirse ingeniería de diseño se adicionarán 15 días para entrega y aprobación de dicha ingeniería previos a la realización del trabajo.   
·  90 días calendario para trabajos de mayor complejidad, entendiéndose por tales los descriptos en el  párrafo anterior y  que resulten de la suma de seis o más trabajos individuales de porte o un trabajo de extensión en alcance semejante que  no requieran una ingeniería de diseño que necesite aprobación.  Con un plazo máximo de ejecución de 120 días en caso de requerirles ingeniería de diseño o tratamiento superficial  indistintamente dado que se consideran en estos  plazos la optimización de la gestión interna del Contratista para la adecuada ejecución en tiempo y forma. 
Para estos  casos se solicitará a al Contratista, previo a la ejecución, la revisión del mismo en detalle y la presentación de un cronograma de  planificación de la ejecución,  con plazos para cada hito o parte del trabajo, recursos y medios  necesarios para el cumplimiento, el cual se revisará por la Dirección de obra a efectos de eventuales observaciones en la programación o necesidades internas de ANCAP en cuanto prioridades. Eventualmente el Contratista podrá en dicho cronograma con razones fundadas plantear la necesidad de un plazo superior para la ejecución. O subdividir el trabajo en partes cumplibles en plazos de 90 días de común acuerdo con la Dirección de obra de ANCAP. En caso de no  entregarse un cronograma o un plan alternativo de ejecución por parte del Adjudicatario /Contratista se tomara como plazo por defecto 90 días calendario para la ejecución con un máximo de 30 días adicionales cuando se requiera tratamiento superficial, ingeniería de diseño o ambas.

12.2 - Plazo de entrega – Trabajos  URGENTES (con urgencia operativa que requiera atención inmediata o que afecten la seguridad de las personas)

Cuando la Dirección de los trabajos indique que un trabajo es URGENTE por razones Operativas o por razones de Seguridad de las Personas o Bienes, de acuerdo con las consideraciones de la normativa interna de ANCAP, el plazo de ejecución de dichos trabajos será por defecto la mitad de los plazos especificados en 12.1- Plazo de entrega – Trabajos NORMALES (o sin urgencia operativa inmediata) si no mediase comunicación al respecto por parte de la Dirección de los Trabajos y en caso de haberla el plazo de ejecución será el que la Dirección de los trabajos de ANCAP establezca de forma univoca. (excusable solo por medidas gremiales de la Rama del UNTMRA, SUNCA o PIT-CNT, o medias de FANCAP que no permitan la generación del CIS para realizar el trabajo en campo)
Cuando un trabajo se declare URGENTE, se le deberá dar atención y resolución física inmediata.
 En caso de que se requiera  a pedido expreso de ANCAP o el Contratista plantee la necesidad de detener trabajos NORMALES  para dar cumplimiento en tiempo y forma a los trabajos declarados URGENTES  se deberá Notificar vía e-mail a la contraparte   involucrando a la Dirección de Obra de ANCAP, del  Contratista y al menos a dos responsables de ANCAP y del Contratista, de forma que se pueda tomar conocimiento y  la instrucción pueda ser cumplida a tiempo.
Cuando ocurra el caso anterior 
Este hecho, de ocurrir, no generará derecho a reclamo de  ningún tipo de compensación por parte del Contratista. Solamente se reconocerán y acordarán los días excusables a adicionar a los efectos del cómputo del plazo de ejecución de los trabajos NORMALES que hubiesen sido detenidos y solo para estos.

12.3 - Cómputo de plazo
El plazo se computará desde  la fecha de la comunicación en la que se le notifica la asignación  el trabajo a la empresa  por medio de e-mail, según lo establecido en IV.6 – COMUNICACIONES  ANCAP – CONTRATISTA /ADJUDICATARIO. Contra la fecha de dicho mail se computarán los plazos por defecto estipulados según se indica en los puntos anteriores (12.1 y 12.2), salvo se indique otro en dicha comunicación.  Dichos plazos serán los que se consideren a los efectos de calcular las multas o penalidades que correspondan por incumplimiento en la entrega de los respectivos trabajos.  Eventualmente y a entera conveniencia de ANCAP se formalizará mediante un documento (en formato electrónico, o vía papel), las características del trabajo y los plazos de formar de tener un registro de obra. Esto no excusara al Contratista de dar cumplimiento al párrafo anterior. 

A efectos de computar días excusable (o extensiones de plazo) por razones imprevistas (días de lluvia, medidas gremiales, etc.), el contratista deberá solicitarlo diariamente a la Dirección de los trabajos, por medio de comunicado en referencia al evento que generaría el aplazamiento del trabajo, para su estudio y consideración.
 No se considerarán excusables plazos debido a lluvia o viento cuando los trabajos se estén realizando dentro del local de los trabajos en planta, dentro de equipos ni en toda ocasión cuando haya habilitación de Seguridad Industrial de ANCAP para trabajar en el área respectiva. No se computarán como días excusables los días de inclemencias climáticas cuando los trabajos realizados se realicen en talleres propios del Contratista o de los eventuales subcontratos.
No son causas válidas para la extensión de plazos en cualquier tipo de trabajo: la falta de herramientas, los conflictos propios de la empresa o los que deriven de la mala gestión de esta última. Ni cualquier otra causa que no sea responsabilidad exclusiva der ANCAP  según lo expresado como causas excusables en plazos de ejecución.

En caso de que la empresa contratista tenga otros trabajos con la Administración, el personal no podrá estar afectado a los mismos salvo permiso expreso por escrito de ANCAP. El que será de carácter provisorio y revocable y se dará en el entendido de que no se afectará ni los plazos ni la calidad de los trabajos del presente contrato. Serán de responsabilidad exclusiva del Contratista las  demoras en la ejecución, interferencias o vicios en los trabajos que se deriven en consecuencia si el Contratista no pudiese compensar debidamente las necesidades del presente contrato por medio de la gestión adecuada de su personal.
Quedan excluidos de dicha autorización el personal de Dirección y Staff de asistentes del Contratista que estén expresamente especificados en el presente pliego  como exclusivo del  presente contrato por razones de gestión, o sea dictaminado de igual modo por la  normativa interna de la Administración o nacional a los efectos del cumplimiento de la establecido en la mencionada normativa este mencionada o no en el presente pliego.

En el caso de comunicaciones electrónicas se deberá acusar recibo en un plazo no mayor a las 24 hrs, pasado dicho plazo de no haber comunicación al respecto, se consideran como aceptadas las condiciones allí comunicadas así como que el mensaje ha sido recibido,  entendido y comprendido en su totalidad, no habiendo objeciones o recusaciones del mismo.

No se considerarán ofertas que no acepten este punto.

II.13 - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
13.1 – Recepción provisoria una vez terminados los trabajos labrándose ACTA.
13.2 – Recepción definitiva, a los 180 (ciento ochenta) días, una vez  cumplidas las indicaciones establecidas en el ACTA de Recepción Provisoria. 

III.14 -  MULTAS Y PENALIDADES

MULTAS POR NO ENTREGA EN PLAZO
Por la no entrega en fecha de los trabajos solicitados, al Contratista se aplicarán penalizaciones, conforme se detalla a continuación y según el plazo por defecto que le corresponda o según el plazo indicado en el acta de plazos labrada entre las partes y de acuerdo a si este es NORMAL o URGENTE.

En caso de trabajos NORMALES será del 4% por día de atraso del monto del trabajo en cuestión. 
En caso de trabajos URGENTES el monto será de 6%. 
El tope de multas máximo podrá llegar hasta llegar a un máximo del 25% de monto total del contrato.

Los montos anteriores se duplicarán cada 15 días calendario de omisión de entrega en todo o en parte para su recepción provisoria, en el caso de trabajos NORMALES  y cada 7 días calendarios en trabajos URGENTES.
En los casos que se sobrepase los 30 días calendarios de retraso en un trabajo particular, sin mediar comunicación al respecto o replanificación, y aceptación por parte de ANCAP se considerará a los efectos del presente contrato que la empresa incurrió  en INCUMPLIMIENTO  independientemente de que dé continuidad a otros trabajos- y ANCAP queda facultado a rescindir la contratación, sin derecho a reclamo alguno por parte del adjudicatario.

En estos casos de incumplimientos contractuales o faltas ANCAP se reserva el derecho de suspender total o parcialmente la autorización de pagos de facturas presentadas hasta tanto no se clarifique la situación de conformidad para la Administración 

En el caso que la empresa no concurra un día sábado, domingo o feriado, o no realice una ampliación de horario cuando lo solicita el Director de los trabajos, se le aplicará una multa del 3% (tres por ciento del monto total del contrato). Igual multa se aplicará cuando la empresa no cumpla con la capacidad de realizar la carga de trabajo solicitada. O se dé un abandono de hecho del trabajo, sin mediar comunicación al respecto a la Dirección de los trabajos con las causales para dejar la ejecución del trabajo en cuestión. (Solo la dirección de los trabajos de ANCAP tiene la potestad de autorizar la interrupción de un trabajo, previa comunicación)
Se considerará un abandono “de hecho” cuando no haya una respuestas en  avance físico notoria del trabajo, o no se den razones o causales para no abordara o seguirá adelante con él. Así como el no presentar la  documentación requerida en tiempo y formar para poder evaluar propuestas técnicas, obtener las autorizaciones de trabajo requeridas (CIS) o situaciones similares que impidan la ejecución que no sean responsabilidad de ANCAP.
La reiteración de atrasos sin mediar comunicación, serán consideradas causales de recisión de contrato.

Para los casos de incumplimientos en las obligaciones  (que no impliquen la rescisión del contrato por faltas de carácter grave) contraídas en el presente como ser: 

· Apartamientos del normal desarrollo de los trabajos contraviniendo indicaciones expresas de la Dirección de los trabajos y que pudieran ocasionar riesgos de seguridad y/o riesgos ambientales
· Faltas comprobadas en la calidad de las construcciones y/o reparaciones realizadas
· Incumplimiento de indicaciones expresas de la Dirección de los trabajos
· No disponer de herramientas y de los elementos necesarios y normales del oficio, aplicable dentro de cada uno de los rubros cotizados, como para realizar la tarea encomendada en forma rápida y segura.
· Incumplimiento de las obligaciones contraídas y especificadas en el presente pliego.
· El Contratista Adjudicatario no cumpla con la capacidad de realizar la carga mínima de trabajo solicitada (ver Capacidad Técnica).
· Mantenimiento del orden y limpieza de las áreas de trabajo y el obrador.
· Cumplimiento con las disposiciones internas de medio Ambiente para la disposición, clasificación y manipulación de residuos (de cualquier índole)
· No entrega mensual previa a la facturación de los recibos de sueldo de todo el personal de la empresa, subcontratistas, etc., (que figuren en planilla), las constancias de BSE, de BPS y DGI que acrediten estar al día. (ver III.18 – CERTIFICACIONES)
· El vencimiento de las pólizas de seguro por la garantía contractual si la hubiese.
· La presentación de documentación con errores u omisiones de equipos de izaje, memorias andamios, memorias de trabajos o cualquier documentación solicitada a efectos de habilitar trabajos en campo que por su carácter impida la obtención de la habilitación CIS  distorsionando el normal desarrollo de los trabajos o retrase su ejecución en más de 7 días calendario sin media comunicación al respecto por parte del Contratista.

Se aplicará apercibimiento escrito para la primer falta y en la siguiente se aplicara una multa equivalente al 3% del monto total adjudicado por cada falta en que se incurra pudiéndose llegar a la rescisión del contrato ante reiteraciones varias.
De igual modo aplicarán por las faltas en las que incurra la empresa las multas por incumplimiento en el reglamento de Seguridad interno de ANCAP, reglamento de medio ambiente

CUANDO LA SUMA DE TODAS LAS MULTAS APLICADAS SUPERE EL 25% DEL MONTO ADJUDICADO SE RESCINDIRA EL CONTRATO UNILATERALMENTE POR PARTE DE ANCAP SIN DERECHO A RECLAMO ALGUNO.
De igual modo en los casos en que,  aún de no alcanzarse este monto de multas para rescindir el contrato (25 % del monto adjudicado), el adjudicatario  incurra en   reiterados   o graves incumplimientos a sus obligaciones que se detallan en el Pliego  o que surjan de la normativa nacional  ANCAP podrá  rescindir unilateralmente la presente licitación, sin desmedro de otras acciones que pudieran iniciarse contra el adjudicatario. 
Para la aplicación de cualquiera de las multas previstas, no se tendrán en cuenta justificaciones al origen de las mismas que se hagan fuera del plazo ya estipulado (24 horas de transcurrido el evento que lo genere).
Los montos se descontarán automáticamente de la Certificación Mensual, correspondiente al cierre del mes en el cual se realizó la notificación vía e-mail de la multa con el detalle y el monto a descontar; En igual sentido las faltas u omisiones que impliquen la retención preventiva de pagos se realizarán de forma inmediata a su detección.

No se aceptarán ofertas que no acepten esta forma de penalidad.

III.15 - CESIÓN DEL CONTRATO
El empresario o contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el consentimiento expreso de la Administración y estará en un todo con lo dispuesto en el Art. 75° del T.O.C.A.F..

III.16 - COMPARACIÓN  DE OFERTAS
A los efectos de la comparación de las ofertas se tendrán en cuenta el coeficiente “C” cotizado, las condiciones de pago propuestas y el margen de preferencia a aplicar de acuerdo con lo establecido en los art. 41 y 44 de la ley 18.362 y decretos del Poder Ejecutivo N°  371/2010 y 13/2009, disposiciones concordantes y/o complementarias.

III.17 - ADJUDICACIÓN
A los efectos de la adjudicación se tendrán en cuenta  el  menor Precio comparativo. 
Las ofertas que superen un valor C de 1,3  serán  rechazadas por manifiesta inconveniencia por parte de la Administración.

III.18 - CERTIFICACIONES
[bookmark: _Toc285528097]A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, la firma adjudicataria deberá presentar junto con cada factura copia del último recibo de pago mensual a dichos organismos, sin perjuicio de los respectivos certificados expedidos por los mismos. Todo ello, bajo apercibimiento de incurrir en incumplimiento y de no efectuar el pago correspondiente hasta su regularización.

III.19 - AFECTACIONES
A) Queda pactado que cualquier adeudo de la firma adjudicataria  por incumplimiento del objeto licitado, podrá retenerse de los créditos que le correspondan a la misma, ya sea, provenientes del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con ANCAP, o de cualquier otro crédito, imputándose esa retención para el pago de tales adeudos.
B) Sin perjuicio de poder hacerse efectiva en su caso la multa contra el depósito de  garantía de contrato, la Administración podrá también ir contra el referido depósito en  las situaciones de incumplimiento de cualquier naturaleza.

III.20 - RETRIBUCIÓN MÍNIMA AL PERSONAL
El adjudicatario deberá cumplir con lo que surge del Convenio Colectivo vigente del Grupo 8 Subgrupo 1 En caso de ser el Laudo inferior al mínimo establecido por A.N.C.A.P., se deberá pagar y con adecuación a las distintas categorías, el mínimo establecido por A.N.C.A.P. que se detalla en el párrafo siguiente.
Solamente serán consideradas  las  ofertas  que  declaren  abonar  a su personal un mínimo  de $ 12.487 (*) (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete), nominales mensuales, o su equivalente, resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176 para determinar el salario por hora, con adecuación a las distintas categorías laborales.
Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente.
(*) el mínimo de $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo con los laudos resultantes correspondientes al Grupo 8 Subgrupo 1, según corresponda, desde esa fecha a la de la apertura de la presente licitación. 

En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que éste acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo.
Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato.

CAPÍTULO IV – RELACIONES CONTRATISTA - ANCAP
IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA
Al adjudicarse la licitación, el Contratista designará por escrito:
1) Un representante general con amplios poderes para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación.
2) Los representantes técnicos especializados, únicos autorizados ante A.N.C.A.P. para tratar y resolver los problemas técnicos relativos a los trabajos. 
3) Antes de la iniciación de los trabajos, el superintendente de los mismos, quien estará directamente encargado de los trabajos en el sitio y tendrá la responsabilidad directa de su ejecución, de acuerdo con la documentación de la licitación y las órdenes del Director de los mismos.
Los representantes del Contratista que se refiere este artículo serán personas de probada capacidad técnica en los cometidos respectivos y la Administración deberá aprobar su designación. Tendrán facultades para resolver en las cuestiones de su incumbencia y sus decisiones obligarán al Contratista.
La Administración, de considerarlo necesario, podrá requerir la sustitución de cualquiera de los representante en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
En caso de que en el transcurso de los trabajos el adjudicatario desee sustituir alguno de sus representantes, deberá comunicar su decisión a la Administración. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en cuanto la Administración hubiere dado su consentimiento.
En particular, complementando lo anterior, dada la complejidad de los trabajos, el contratista podrá disponer de un superintendente por especialidad o disciplina, quienes deberán acreditarse ante el Director de los Trabajos de ANCAP.
Sin perjuicio de lo anterior, será necesario tener permanente en lugar de los trabajos el siguiente personal de referencia para consulta y supervisión de los mismos:
· Jefe de Seguridad de Campo permanente (Técnico Prevencionista matriculado), estará encargado del seguimiento de las normas de seguridad, cumplimiento de las habilitaciones y solicitud de las misma en conjunto con el Jefe de Campo
· Jefe de Calidad encargado de la protocolización e inspección por parte del contratista y la documentación asociada a las mismas. 
· Jefe de Trabajos (Jefe de Campo). del contratista, encargado del seguimiento del contrato por parte del Contratista y responsable por su complimiento.
· Capataz General, por especialidad (que el contratista entienda debe tener)
· Un Referente por cada subcontrato o Encargado General, por cada subcontrato,. para atender los temas técnicos de los mismos para con la Administración.
 
Nota: En todos los casos y sin perjuicio de los atrasos que se puedan generar, la relación del Director de los trabajos de ANCAP y del personal Técnico de supervisión de ANCAP será directamente con los referentes designados por el Adjudicatario (los mencionados arriba), salvo que se entienda necesario, en algún caso particular que involucra la seguridad de las personas o equipos. No se resolverán temas técnicos ni administrativos directamente con los Sub-Contratistas o el personal de obra directo. 

IV.2 - SUB-CONTRATISTAS
Cada oferente deberá indicar en su oferta si utilizará sub-contratistas para cubrir parte del servicio o rubros del contrato. No se admitirán Subcontrataciones de Mano de Obra, ni subcontratos no declarados en la oferta inicial.  Así mismo no se admitirá la subcontratación del objeto principal del contrato en todo o en parte, salvo se supere la capacidad mínima requerida por razones de necesidad de la Administración  la cual  autorizará expresamente y puntualmente para los trabajos que se requiera aumentar la capacidad para dar cumplimiento en plazo por razones fundadas.
Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los sub-contratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a ANCAP, expresando las razones de la sustitución y los antecedentes del nuevo sub-contratista.
Si durante la ejecución de los trabajos alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las exigencias técnicas o de complimiento contractual  de la presente contratación, ANCAP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario/contratista
En todos los casos se entenderá que el cambio de sub-contratistas no dará lugar a modificación alguna en los términos originarios del contrato.

IV.3 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO
El personal empleado para realizar los trabajos estará adecuadamente capacitado para realizar los mismos en la especialidad que corresponda. (Ver  VI.4 – DESCRIPCIÓN DE CARGO (REQUERIMIENTOS MÍNIMOS)

La Administración podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento la realización de los ensayos indicados en cada caso para la verificación de la calificación del personal especializado, los que serán de cargo del adjudicatario, de no indicarse lo contrario.
De constatarse anomalías o faltas en el cumplimiento de las normativas que afecten la calidad o la seguridad de las personas derivadas de aptitudes, falta de calificación, capacidad de gestión para llevarlas adelante o que deriven de actitudes personales, ANCAP se reserva el derecho de pedir la sustitución del personal involucrado afectado a las tareas dentro de planta, de modo inmediato, quedando este a disposición de la empresa Contratista y sin que esto sea causal de aumento de plazos o generé obligaciones para ANCAP. 
Consecuentemente, en caso de detectarse inobservancia a las medidas de seguridad acordes a las tareas a realizar, derivadas del Plan de Seguridad presentado por el Contratista, o las normas internas de ANCAP (Seguridad Industrial) la empresa Contratista será pasible de las multas establecidas, más allá de las suspensiones del trabajo por la cantidad de días que La Administración o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estimen necesarias en caso de requerirse modificaciones a las condiciones de trabajo o investigación de accidentes o incidentes graves. 
En caso de aplicarse la suspensión de trabajos, dichos días de suspensión se considerarán de hecho como un atraso en la entrega, conmutándose por tal motivo el monto de multa que les corresponda a los mismos según lo estipulado en el presente pliego de condiciones.

IV.4 - DIRECTOR DE LOS TRABAJOS DE A.N.C.A.P.
A.N.C.A.P. designará un técnico que actuará como Director de los trabajos, el cual la representará en los asuntos de carácter técnico y administrativo relacionados con el contrato y será el funcionario con quien el Contratista deberá tratar directamente.
El Director de los trabajos podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los trabajos.
El Contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de los trabajos.
Las relaciones entre el Contratista y la Administración serán solamente a través de la Dirección de los trabajos de ANCAP. La Administración desconocerá de hecho otro relación que no se efectué por dicho canal, salvo las que surja de la normativa legal vigente
En el presente pliego, al referirse al Director de los trabajos, se entenderá que incluye al personal que lo representa durante el transcurso de los mismos, o personal de otras dependencias de ANCAP que realice tareas de control y contralor de los trabajos o el personal del Contratista indistintamente a solicitud de la Dirección de los trabajos o de acuerdo con la normativa interna de ANCAP en cuanto al control de cumplimiento del contrato, la normativa de seguridad y medio ambiente para empresas contratadas o el cumplimiento de especificaciones de los trabajos encomendados.

Ante la duda sobre cuestiones técnicas o administrativas que pudiesen surgir de la consulta con el personal designado por el Director de los Trabajos, se aclarará con este último. 
Las administración no se hará responsable por retrabajos, modificación o sustituciones que deriven de malos entendidos por falta de consultas realizadas en tiempo y forma o falta de seguimiento por parte del personal de Dirección del Contratista.
Las órdenes de carácter verbal u observaciones que impliquen retrabajos o liberación de trabajos provenientes de personal de otras áreas de ANCAP no directamente asignado por el Director de los Trabajos, serán de carácter provisorio y revocable en tanto no estén ratificadas por éste y queden asentadas por algún medio fehaciente. (Comunicación vía e-mail o registro en el libro de obra)
Los comunicados, vía mail de no tener contestación en las 24 horas posteriores se consideraran recibidos, entendidos, comprendidos y aceptados.

IV.5 - RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE A.N.C.A.P.
El Contratista no podrá recusar a los representantes de A.N.C.A.P. encargados de la inspección y vigilancia de los trabajos, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.
Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos, reclamará fundadamente a la Administración, sin que por esto se interrumpan los trabajos.

IV.6 – COMUNICACIONES  ANCAP – CONTRATISTA /ADJUDICATARIO
La relación escrita entre el contratista y ANCAP será básicamente a través, de e-mail o medios similares. Se establecerán, previo al inicio de los trabajos, los responsables del contratista (según el personal de staff solicitado) y los interlocutores por parte de ANCAP, con sus respectivas direcciones de e-mail a  los efectos de establecer un canal bilateral de comunicación.
La Administración, implementará el seguimiento de la entrega, recepción y lectura de los e-mail por medios electrónicos (herramientas de software). Dictaminada la entrega por dichos medios, a al menos una de las direcciones de e-mail establecidas para la comunicación contractual durante la ejecución del presente contrato, ANCAP considerará a los efectos legales para el cumplimento de las obligaciones de este contrato en un todo y en particular por desviaciones de plazos,  notificaciones de reclamos, faltas, observaciones, incumplimientos, suspensión de pagos, etc., que el comunicado fue leído y comprendo, teniendo 24 hs para hacer eventuales descargos por dicha vía. 
En cualquier caso de que el Contratista/Adjudicatario no conteste o acuse recibo cuando se utilicen medios electrónicos o medios escritos en papel se dará por entendido que la información o propuesta fue entendida y aceptada de no mediar objeciones escritas por parte del mismo por medios similares.
 En caso de utilizar medios electrónicos el Contratista será responsable de mantener este medio de comunicación activo y de la difusión de la información a quienes corresponda dentro de su empresa y sus eventuales subcontratos para lograr el cumplimiento de los trabajos en tiempo y forma.
Asímismo es responsabilidad del Contratista mantener actualizada las direcciones de e-mail en caso de que se sustituyan los integrantes del  personal de dirección propio del Adjudicatario/Contratista o eventuales Subcontratos. 

En los casos puntuales donde se entienda tener un respaldo en vía papel se hará por medio de dos copias una para La Administración y otra para el Contratistas, las que se firmaran por ambas partes como medio de autentificación.

IV.7 - INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES
El oferente deberá indicar en su oferta cuáles serán los medios de inspección de materiales, los procedimientos a utilizar, el plan de inspección y el responsable, tanto en origen como en el lugar trabajos. Los cuales deberán cumplir con los requisitos de los códigos de construcción aplicables, a saber ASME; ASTM correspondientes a los materiales de referencia, especificaciones particulares de ANCAP de compra y técnicas.
A.N.C.A.P. se reserva el derecho de efectuar sus propios controles unas vez recepcionado el material en planta.
Toda vez que el adjudicatario realice inspecciones de materiales o previo a la fabricación de cualquier equipo en el país o en el exterior, deberá comunicarlos al Director de los trabajos quien, a su criterio, podrá disponer la concurrencia de un inspector o representante.
Si los materiales presentados en los trabajos no fueran de la calidad y condiciones establecidas o estuvieran defectuosamente preparados, deberán ser retirados por el Contratista y reemplazados a su costo, por otros que cumplan con esas exigencias.
En caso de que ANCAP suministre materiales, los mismos deberán ser inspeccionados por el Contratista en su recepción y retiro de Almacenes y depósitos de ANCAP, de no mediar reclamo en la recepción se entiende que el mismo está en condiciones y concuerda con el material asignado para el trabajo. No se aceptaran reclamos por retrabados que surjan de la no verificación previa de materiales entregado por ANCAP. 

IV.8 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES
El Contratista será responsable del adecuado almacenaje de los materiales y equipos a utilizar, mientras no se haga uso de los mismos. Sin importar si los materiales son suministrados por ANCAP o por el propio Contratista. 
Los excedentes de materiales entregados por ANCAP deberán ser devueltos a la Administración una vez culminado el trabajo para el cual fueron entregados. De lo contrario se descontará de la facturación el excedente que se estime conforme a la certificación del trabajo para su recepción y liberación.

IV.9 - DEFECTOS Y VICIOS DE EJECUCIÓN
El Contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de los trabajos.
Es asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la Administración o contra terceros ya sea por error, negligencia o dolo, tanto propios como de los posibles subcontratos que utilice para cubrir el servicio objeto del presente pliego de condiciones durante el desarrollos del mismo.
Cuando el Director de los trabajos o quien este encomiende el seguimiento o una tercer área de ANCAP advierta durante la ejecución de los trabajos asignados y  hasta su recepción definitiva, vicios u omisiones de construcción en ellos, la Administración  podrá disponer que el Contratista /Adjudicatario proceda a deshacerlos y/o reconstruirlos, sin que a éste le sirva de excusa ni le dé derecho a reclamo alguno. Si los vicios de ejecución existiesen, todos los gastos serán por cuenta del Contratista y en caso contrario los mismos serán de cargo de ANCAP.

IV.10 - CALIDAD EXIGIBLE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
La Administración exige el cumplimiento de las normativas y especificaciones técnicas que apliquen a cada trabajo, el seguimiento de las reglas del buen arte así como el máximo detalle y esmero en los trabajos a realizar, siendo el Contratista responsable de los sub-contratos que realice.
La empresa empleará personal calificado para el ramo en cuestión y de no tener idoneidad suficiente, se solicitará el cambio en forma inmediata.
Los trabajos incorrectamente terminados, serán rechazados y rehechos, en la medida que sea necesario, por el Contratista, sin que se originen reclamaciones.

IV.11 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución por el Adjudicatario de cualquiera de los ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se comprobase la realización defectuosa de los trabajos. 
Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los plazos de entrega ni en otras responsabilidades del Contratista. 
Asímismo se podrán suspender los trabajos cuando se detecten desviaciones en las medidas de seguridad conforme a lo mencionados en IV.3 CALIFICACION DEL PERSONAL ESPECIALIZADO; incumplimiento con las disposiciones de resguardo del medio ambiente de carácter nacional o que surjan de reglamentaciones internas de ANCAP. 
La suspensión de trabajos por cualquiera de las causales anteriores se considerará una falta grave, pasible de la multa que se estipula en MULTAS sin perjuicio de otras penalidades que surjan del incumplimiento.
 En igual sentido se podrá suspender trabajos sin derecho a reclamo en los cuales se constate que se está obrando sin el consentimiento de la Administración o no se respeten los lineamientos acordados desde el punto de vista técnico para  la ejecución del mismo.
ANCAP se reserva el derecho de asignar los trabajos necesarios  a otro Contratista o a personal propio por cuenta y cargo del Adjudicatario de la presenta licitación, los que se descontaran de la facturación pendiente si la hubiese o se aplicaran en el mismo carácter que las multas si no pudiese remediar en un plazos de 15 días corridos cualquiera de las observaciones que impliquen suspensión de los trabajos por los incumplimientos arriba mencionados.
La suspensión de trabajos por incumplimiento se considerará causal para rescindir el contrato

IV.12 - GARANTÍAS DE LOS TRABAJOS
La empresa deberá mantener una garantía de los trabajos  por un plazo de 180 (ciento ochenta) días calendario a partir de la fecha  de  recepción provisoria por el Director de los trabajos. Si dentro del plazo surgiesen inconvenientes y observaciones las mismas deberán repararse a costo del Contratista y el plazo de recepción provisoria se extenderá en 180 días desde el levantamiento de las observaciones. 

Esta garantía cubrirá todos los defectos que se presenten sobre los trabajos realizados, debiendo el contratista efectuar todos los trabajos necesarios para su reparación sin cargo para ANCAP.
Asimismo deberá repararse todo aquello que muestre defectos o vicios en los procedimientos de reparación. La empresa se hará cargo del total de los gastos, por daños causados ya sea a ANCAP o a terceros, por su parte, su personal o contratistas, (indemnización a terceros) debidos a mal procedimiento, negligencia, accidentes, etc. 

A cada trabajo recibido se  le labrará un acta de recepción provisoria en medios electrónicos en el cual se dejará constancia de la fecha de recepción, las observaciones de carácter no operacional si las hubiese al momento de recepcionarlo, el plazo para el levantamiento de dichas observaciones. En dicho documento se estipulará la modalidad del trabajo (NORMAL o URGENTE) el plazo por defecto (ver Plazos), si hubo o no atrasos, si fueron excusables, y los unitarios (kg, HH, etc.) que le correspondan. 
Solo se podrán facturar los trabajos recibidos provisoriamente que tenga acta redactada y firmad por el Director de los trabajos, en los que no haya pendientes operativos  de montaje o de calidad que impidan la utilización a criterio de Operaciones, Seguridad Industrial, etc.
La empresa deberá presentar a consideración de ANCAP un documento previo al acta para la revisión en sitio y documentación de pendientes necesarios para la recepción provisoria de cada trabajo. 

CAPÍTULO V – DISPOSICIONES INTERNAS  LEGALES
V.1 - REGLAMENTACIONES INTERNAS
El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará responsable del mismo al Contratista.
El contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones legales vigentes, así como a las siguientes Normas:

· NORMA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
· NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
· NORMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP

Las mismas podrán ser consultadas en la página web:  www.ancap.com.uy (licitaciones)
Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá dirigirse al área de Seguridad Industrial para recibir una instrucción general.
A los efectos del cumplimiento de los compromisos que las empresas contratadas deberán asumir a lo largo del desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de ANCAP, previo al inicio de las tareas a efectuar deberán presentar la declaración jurada firmada por los representantes de la empresa.
Dicho formulario se encuentra en nuestra página web: www.ancap.com.uy - licitaciones
Asimismo el Contratista deberá presentar ante el Director de los trabajos la nómina del personal con nombre, Nº de documento, original y fotocopia de los carné de salud vigentes, expedidos por el MSP o autoridad competente (el original les será devuelto)  y la nómina de vehículos que van a ingresar a  la Refinería.
Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba indicadas, la Dirección de los trabajos podrá exigir el retiro del personal en falta, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista.
En todos los casos el Contratista hará los contactos a través del Director de los trabajos.
Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá informar a la Dirección de los trabajos el Servicio de emergencia médica móvil que amparará a su personal y sub-contratistas durante el transcurso de los mismos.

V.2 - CONFIGURACIÓN DE MORA
Se configurará la mora de pleno derecho, cuando, una vez adjudicados los trabajos o estando éstos  en curso, se constatara la no concurrencia de la empresa o el abandono de ésta por un lapso mayor a 5 días calendario de los trabajos asignados o alguno de ellos, sin que hubiere mediado comunicación escrita previa a ANCAP (ver IV.6 COMUNICACIONES ANCAP-CONTRATISTA), justificando tal circunstancia y hubiere aceptación de ésta (ANCAP) en tal sentido.
A efectos de considerar el abandono de los trabajos encomendados o la obra en sí, se excluirá el personal que eventualmente este  prestando servicio de apoyo a la ejecución en dependencias de ANCAP bajo la supervisión de personal propio de la Administración según lo estipulado en el presente pliego de condiciones. 

V.3 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS
Los oferentes nacionales que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro de Firmas Extranjeras conforme a lo previsto por la ley 16.497 y Decreto 369/994.

V.4 - INCOMPATIBILIDAD
La empresa adjudicataria no podrá presentar personal que reviste en los cuadros administrativos del Organismo, menores de edad ni personal acogido al Artículo 74 del Acto Institucional N° 9 y del Artículo 15 del Decreto 125/96 y disposiciones modificativas, complementarias y concordantes.

V.5 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074)
En cumplimiento del art. 61 de la ley Nº 16074, los oferentes en el acto de apertura deberán presentar el certificado que acredite haber contratado para su personal la póliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las tareas que se contratan.
Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes, durante la vigencia del contrato.
Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.
Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar la ANCAP, circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad que al respecto asume y tiene la empresa que representa.
No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración, del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que representa, como el propio de ANCAP.
En caso de oferentes extranjeros el recaudo se exigirá en caso de resultar preadjudicatario.

V.6 - LEY Nº 18.362 (Art.361) SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO 
Siempre que las empresas oferentes sean sociedades constituidas en el extranjero y se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Comercio, deberán adjuntar el contrato social o la resolución  de la sociedad de establecerse en nuestro país, debiendo proporcionar junto con su oferta su domicilio, así como también la designación de las personas que la administran o representan y el capital asignado si corresponde.

V.7 - IMPORTANTE
· REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E.
Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E.), reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el R.U.P.E., en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o “activo”. 
A efectos de la adjudicación el oferente que resulte seleccionado deberá haber completado su inscripción y encontrarse en estado “activo”.
En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.
Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes. 
En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del R.U.P.E. a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción.  Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816 o 2817 de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 horas, o a la siguiente dirección:  gestoresrupe@ancap.com.uy.
Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A Tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a gestoresrupe@ancap.com.uy.
En caso de requerir más información Se podrán contactar con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (A.C.C.E), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de    contacto: 

Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs.
    Página web ACCE:  www.comprasestatales.gub.uy











CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA

VI .1) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

· Componentes o Recipientes a presión completos a utilizarse como receptores, torres, carcazas de mazos,  cuellos de mazos y tapas de intercambiadores
· Reparación o ajuste de tapas, cuerpos etc. de bombas, intercambiadores.
· Construcción de accesorios para bombas, válvulas, cañerías, recipientes a presión, intercambiadores etc., o cualquier construcción de tipo metal mecánica mediante conformación, soldadura y mecanizado de piezas, siguiendo planos o indicaciones suministradas por ANCAP, relevadas en sitio o diseñada bajo especificación por el Contratista siguiendo las Especificación Técnicas y Códigos utilizados por ANCAP para estos componentes.
· Reparación de soportes de Hornos y casing de hornos según especificaciones API
· Reparación o sustitución en todo o en parte de casing de calderas, tubos de calderas de tipo soldado o mandrilados según el caso.
· Confección, reparación o sustitución  de escaleras, plataformas, soportes de cañerías, etc. siguiendo planos o indicaciones suministradas por ANCAP, relevadas en sitio o diseñada bajo especificación por el Contratista siguiendo las Especificación Técnicas y Códigos utilizados por ANCAP para estos componentes.
· Fabricación y/o reparación de puertas, ventanas, mamparas, cerramientos y elementos de carpintería metálica en hierro, aluminio o eventualmente inoxidable. Incluyendo rejillas de piso.
· Confección o reparación  equipamiento accesorio para Talleres de planta, áreas operativas o eventualmente atendiendo a las necesidades de Mantenimiento Edilicio de muebles metálicos o accesorios para manipulación y estiba de productos que requiera un diseño a medida (ej.: mesa de trabajo, carretillas para tarrinas, carros para tubos, pallets metálicos, estanterías pesadas, etc.)
· Desmontaje de equipamiento de refinería  en todo o en parte según necesidades de ANCAP.
· Montaje mecánico de equipamiento de tipos skid (ej. Bombas, compresores, recipientes provisto por terceros, etc.) 
· Instalación/sustitución de vidrios o “acrílicos” (acrílico, policarbonato, o similar) en los cerramientos o elementos de carpintería metálica que lo requieran por diseño o construcción.
· Realización de hojalatería, para ductos de ventilación, aire acondicionados, o eventualmente reparación de aislaciones de equipos
· Reparación o  sustitución de cubiertas (techos) livianos en galpones o estructuras afines
· Tratamiento superficial anticorrosión (pintura o galvanizado en caliente) de estructuras  metálicas realizadas o existentes eventualmente.
· Todo otro trabajo de similares características a las descriptas arriba.

Como consideraciones generales para los trabajos se entiende que:

· Para los mismos se utilizarán como norma general chapas, perfiles, tubos, caños, accesorios, etc., con y sin conformar de las especificaciones ASTM A-36, A516-70; A240-TP340/TP316; aluminio estructuras de tipo comercial para la carpintería metálica en aluminio, o eventualmente otras especificación de similares características. (ej. tubos estructurales, caño ASTM A106-B, etc.).
· La provisión de todo tipo de material, mano de obra, consumibles, herramientas, equipamiento, tornillería, material de juntas,  sellantes, etc., necesario para la ejecución en su totalidad de los trabajos asignados de forma de cumplir con los plazos estipulados para la realización de los trabajos es por cuenta y cargo del contratista en su entera exclusividad.  ANCAP no suministrará ningún tipo de material, personal o equipo de apoyo bajo ningún concepto.
· Las obras civiles necesarias para dejar cada trabajo terminado (reparación de mampostería, pintura, etc.) se consideran incluidas en el alcance de cada trabajo salvo se indique expresamente lo contrario. Con la salvedad que se abonará lo que corresponda a las obras civiles según el rubrado de precios que antecede en el presente pliego de condiciones.
· En caso de accesorio particulares necesarios para la ejecución completa del ítem, (ej. cerraduras o herrajes para puestas, resortes  etc.), los mismo se cotizarán como suministro por contrato, según se detalla en el presente pliego.  La instalación de los mismos se considerara incluida en el alcance de cada trabajo salvo se indique expresamente lo contrario
· La verificación en campo de anteproyectos o planos y esquemas entregados por ANCAP, el relevamiento en campo o eventualmente el diseño con apoyo de personal técnico de ANCAP para la ejecución de cada trabajos es por cuenta y cargo del Contratista. Debiendo este contar con el personal idóneo calificado que el Contratista entienda conveniente para dar cumplimiento a esta necesidad del servicio. Los costos de dicho  personal se consideran en el precio de los trabajos a realizarse independientemente de la modalidad de pago (por Kg, HH, m2, etc.,) que se detalla en: CAPITULO III – Condiciones Comerciales
· Se considera incluido en los precios cotizados por unidad,  los andamios, movimientos de materiales con equipos mecánicos, las  herramientas,  encofrados, cerramientos provisorios, tapado de cámaras,  drenajes así como  cualquier tipo de acondicionamiento y equipo de protección personal necesario para lograr la habilitación o premiso de trabajo (CIS),   o servicio accesorio para realizar el trabajo. (como ser grupos electrógenos, compresores, baños químicos portátiles, obradores dedicados en sito, etc.)
· La calidad solicitada en el presente pliego de condiciones se evaluará contras las Especificaciones Técnicas, Códigos  y Normas utilizadas por ANCAP para el tipo de trabajo que se encomendó. La no observancia de las mismas generará No Conformidades, las que son pasibles de multas y sanciones por incumplimiento de contrato según se detalla MULTAS Y PENALIDADES. Es responsabilidad del Contratista hacer sus propios chequeos con personal competente previo a la revisión que realizará la Dirección de los trabajos de forma directa o por la sección de ANCAP que le competa según el trabajo, quedando la recepción provisoria y el pago sujeto a la liberación de cada ítem en particular.

El adjudicatario deberá dejar totalmente limpia la zona una vez finalizados los   trabajos  retirando todo el desecho inmediatamente hacia el lugar donde indique el Director de los mismos o quién este designe.  No se considera el trabajo terminado hasta que no se efectúe la limpieza final de obra. Por lo que no se abonaran las facturas que correspondan a los trabajos realizados hasta tanto no se deje en condiciones la zona afectada por dichos trabajos. A efectos del presente contrato la falta de limpieza será un pendiente que impedirá la recepción provisoria del mismo

En los casos que se facture por kg el peso se determinará por pesada de las partes o piezas una vez recibidas en planta. En casos excepcionales y con la expresa autorización de la dirección de los trabajos se pagara contra peso de plano (y/o lista de materiales) la que se verificará contra la instalación. Según lo informado en FORMA DE PAGO. Análogamente los metrajes de hormigón y demás ejecuciones se harán contra medida en sitio, salvo autorización para que se haga contra planos de proyecto.
En caso de no poder ejecutarse el montaje, o contratarse por razones de ANCAP el suministro de partes conformadas y/o pintadas sin montajes. Se descontará el 30% al precio que corresponde al ítem. 

Cuando en un ítem se indique en su descripción detallada un mínimo de pago por OT dichos  mínimos son por la Orden de Trabajo o Trabajo Global que corresponda, es decir considerando la totalidad de  piezas que integren la orden o la solicitud de  trabajo. Si de la suma alzada de metrajes o kg de una Orden de Trabajo se estuviese por  debajo de la cantidad estipulada como mínimo, se facturará este último. Igualada o Superada dicha cantidad estipulada como mínimo se pagará el total que resulte del metrado en sitio o la pesada en balanza.

VI .2) DESCRIPCIÓN DETALLADA  DE LA PLANILLA DE COTIZACIÓN

Complementando el alcance general pretendido, se detallan los items de las planilla de  cotización  a efectos de conceptualizar la unididad de medida a efectos de la liquidadcion de pagos de la presente licitación

2.1 – TRABAJOS DE HERRERÍA Y CALDERERÍA

	10.1 - Desmontaje y desguace de equipamiento o estructuras: El desmontaje incluye todos los cortes y maniobras necesarias para el retiro de los elementos que trata el servicio y su disposición final de acuerdo a la •	NORMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP. En el precio cotizado se considera incluidos  los todos los trabajos y el acondicionamiento necesarios para que se puede efectivizar la disposición final de los materiales resultantes de cualquier tipo del desguace, demolición o desmontaje (o tarea similar)  Entendiendo por acondicionamiento a las tareas de separación por tipo, etiquetado, traslados, reducción de tamaño, empaquetado en recipientes, consumibles necesarios, etc. 

Previo al inicio de las tareas se deberá presentar un plan de trabajo con estudio de seguridad avalado por el técnico prevencionista que figure como encargado de Seguridad de Campo  así como el AST correspondiente al trabajo.  
	A efectos de los plazos el desguace  se considerará como un trabajo individual si no es parte de otro trabajo.
 	En los casos en se requiera un desguace previo para la ejecución (caso de sustitución de estructuras por ejemplo) no se adicionarán los plazos de desguace y montaje, sino que el plazo será por defecto el que resulte del trabajo de las partes a montar según la complejidad de dicho trabajo.

El mínimo a abonar por OT es de 20 kg.  

10.2 – Fabricación y  montaje de pasarelas, plataformas, soportes y estructuras similares
 Se incluye el suministro de materiales e  incluye todos los cortes, soldaduras, agujereado, y toda otra conformación necesaria para la fabricación. Se considera la realización en Acero estructural A36 o similar, por típicos (con una ingeniería básica que se repite trabajo a trabajo)
La salvedad sobre lo que se incluye en el precio por kg es el tratamiento superficial que se pagara por los ítems del rubro 30 o bien por el ítem de Galvanizado en Calientes según la ubicación y requerimientos de servicio.

El mínimo a abonar por instalación es de 20 kg (ver nota c) 

10.3 - Construcción general a medida en Chapas y perfiles de hierro (ASTM A36 o equivalente): El montaje de chapas incluye todos los cortes, soldaduras, agujereado, y toda otra conformación necesaria para la fabricación.

El mínimo a abonar por instalación es de 20 kg (ver nota c) 

10.4 - Construcción general en Chapas y perfiles de hierro (ASTM A516 Gr70 o equivalente): El montaje de chapas incluye todos los cortes, soldaduras, agujereado, y toda otra conformación necesaria para la fabricación.

El mínimo a abonar por instalación es de 20 kg (ver nota c) 

10.5 - Carpintería metálica en hierro (puertas, portones, ventanas, mamparas, cerramientos, etc.)
Considera la fabricación con suministro de materiales de cerramientos de cualquier tipo (ciegos o vidriados) incluyendo el suministro de vidrios, pintura sintética con fondo  y accesorios (herrajes, bisagras, cerraduras, etc.)   

El mínimo a abonar por instalación es de 1m2 

	10.6 - Carpintería metálica aluminio: En el montaje de elementos de aluminio, se considera incluido en el precio del suministro: el corte, agujereado, el remachado con remaches pop, el sellado con caucho siliconado y demás operaciones necesarias para la fabricación de los elementos y su colocación en el lugar. (En el caso de cerramientos – puertas y ventana – se considera incluido en el precio el suministro y colocación de herrajes y cerraduras).

El mínimo a abonar por instalación es de 1m2 
    
10.7 - Estructura portante (de tipo reticulado) para galpones, tinglados y cerramientos similares.
Se considera el suministro de estructura de tipo reticulada conformada por perfiles livianos, plegado de chapa (o formas prefabricadas) para estructura portante de cerramientos, galpones, tinglados, etc.
 
No se considera pago de mínimo por este ítem, dado que de requeriré una ejecución parcial o reparación se pagara por el ítem 10.3

10.8 - Suministro e instalación de cubiertas livianas (techos, portones livianos, galpones y cerramientos similares) en chapa acanalada, econopanel o similar con estructura de soporte primaria:

El mínimo a abonar por instalación es de 1m2 

10.9 - Construcción general a medida  en chapas y perfiles de inox. 304: El montaje de chapas incluye todos los cortes, soldaduras, agujereado y toda otra conformación necesaria para la fabricación, etc., (ver descripción general de trabajos)

El mínimo a abonar por instalación es de 10 kg por OT 

10.10 - Construcción general a medida  en chapas y perfiles de inox. 316: El montaje de chapas incluye todos los cortes, soldaduras, agujereado y toda otra conformación necesaria para la fabricación, etc., (ver descripción general de trabajos)

El mínimo a abonar por instalación es de 10 kg por OT 

10.11 - Hojalatería: Incluye el suministro, fabricación y montaje de chapas galvanizada hasta 1.2 mm  (chapa N° 18) incluye todos los cortes, soldaduras, remachado, agujereado y toda otra conformación (Cilindrado, plegado, engrafado, etc.) y el sellado cuando aplique, como el caso de ductos, y toda otra tarea necesaria para la fabricación de ductos, forrado de aislaciones y otros elementos de similares características. (ej., tarrinas, o utensilios para taller, similares) 
El mínimo a abonar por instalación es de 5 kg  

10.12 - Galvanizado de Caliente (kg): Incluye el traslado de las piezas desde y hacia la Refinería La Teja de ANCAP, ya sea desde el local de trabajos en la misma o desde los talleres de la empresa hasta el taller de galvanizado, el galvanizado en caliente de las piezas propiamente dichas y todos los trabajos de acondicionamiento que sean solicitados por la empresa o taller que realice el galvanizado para garantizar la calidad del mismo. Se requerirá como mínimo que el proceso de galvanizado pueda cumplir con ASTM A153 Zinc coating (hot-dip) for iron and steel hardware.
Las piezas pueden ser parte de un trabajo solicitado al Contratista o eventualmente se podrá solicitar solamente el galvanizado en caliente de piezas o partes fabricadas por ANCAP. 

El mínimo será de 20kg por OT (orden de trabajo que corresponda) por la totalidad de  piezas que integren un trabajo por debajo de esta cantidad. Superada esa cantidad se pagará de acuerdo a la cantidad de kg que corresponda a la pieza o partes a ser protegidas utilizado este procedimiento.

2.2 – OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS

En estos ítems se considera el pago de obras civiles necesarias para la realización y culminación apropiadas de trabajos de reparación y montaje según los alcances pretendidos de la presente contratación. A continuación se describen los alcances individuales, sin desmedro de las normas nacionales y especificaciones internas de ANCAP que apliquen en cada caso.

20.1 - Reparación  de  mampostería:   La   reparación   de  muros,  mochetas,  etc.,  considera  el volumen de material a reponer, en igual cantidad y calidad al retirado. Una vez realizada la reparación se procederá a pintarla utilizando pintura del mismo tipo y color al existente en el local, de acuerdo con las indicaciones del Director de los trabajos. En este renglón se incluyen todos los materiales a suministrar por el oferente (ladrillos, Cemento Portland ANCAP, arena, mezcla, pintura, etc.).

El mínimo por OT para todas las partes que integren el trabajo es de 0.1 m3

20.2 - Excavación y tapado: Las excavaciones deberán ser hechas a mano por razones de seguridad de la Refinería y cumplirán con todo lo establecido con el decreto 125/014. Se dispondrá de chapas o big bags para contener el material retirado que se deba volver a utilizar en el tapado de la excavación.
El precio considera incluida la disposición final del material resultante de la excavación por parte del contratista cuando este no se utilice como relleno o no sea viable su reutilización por esta contaminado. 

20.3 - Hormigón: Se realizará siguiendo las especificaciones de ANCAP CIV ET-05. UNIT, y de referencia que apliquen según el uso. Debiendo ser de calidad C-200-C250 como mínimo.
Se preparará exclusivamente por medios mecánicos. El agua de amasado será la estrictamente necesaria para obtener un hormigón de consistencia pastosa.
Su dosificación será según requerimientos normativos para alcanzar las resistencias deseadas a los 28 días. 

El Portland a utilizar DEBE SER MARCA ANCAP. Conforme a lo estipulado en el presente pliego de condiciones.

La armadura se pagara por el ítem 10.2 de la planilla de cotización por su peso en kg. 
En este ítem se considera un mínimo por orden de trabajo (no por ejecución individual) de 0,25 m3. Cuando aplique el mínimo no se pagara un mínimo en kg por armadura.
Si la armadura no es pesada previa al llenado no se liquidará el pago, no dando lugar a reclamos por parte del Contratista. 
El precio incluye los encofrados necesarios para las piezas de hormigón a realizar (cuando aplique). Es responsabilidad del Contratista/Adjudicatario, a través del jefe de Calidad de Campo o quien este designe verificar el correcto armado de armaduras, cajas de encofrados y demás requisitos de calidad para la ejecución del hormigos (y demás obras civiles). Debiendo presentar un informe de liberación para llenado. 
Toda ejecución de hormigón que sea portante de cargas (base, cimentaciones, columnas, etc.) que no cuente con una protocolización adecuada previa a llenado o que presente vicios (ej., anidado, vacíos, materiales extraños, evidencia de exceso de agua, segregación de la masa etc.) será demolida y rehecha por el contratista por su cuenta y cargo sin derecho  a reclamo contra la Administración, imputándosele a este los atrasos que surgiesen en consecuencia.

20.4 - Demolición: 

Considera el picado por medios mecánicos o manuales de bases, cimentaciones, losas o similares que se requieran para dejar en condiciones el lugar de un equipo o parte de este cuando que se solicite desguazar o sustituir o equipamiento existente en Planta. Todo lo referido a la demolición deberá cumplir con todo lo establecido con el decreto 125/014. Se dispondrá de volquetas o big bags para contener el material retirado para su disposición final en Usina que será responsabilidad del Adjudicatario.
 
NOTAS: para los ítems 20 el mínimo por OT por todas las partes que integren el trabajo es de 0.25m3, salvo para el ítem 20.1, para el cual aplica un mínimo de 0,1 m3, por OT.
En el ítem 20.1 se considera el picado asociado a ajuste de puertas y aberturas similares cunado se solicita sustitución, por lo que no se considerará aparte como demolición el picado necesario para retirar las aberturas o elementos a sustituir.

2.3 – TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

Generalidades

En estos ítems se considera el pago de todos los trabajos de pintura necesarios para la realización y culminación apropiadas en reparación y montaje según los alcances pretendidos de la presente contratación. A continuación se describen los alcances individuales, sin desmedro de las normas nacionales e internaciones y especificaciones internas de ANCAP que apliquen en cada caso siguiendo en general las normas SSPC y PINT- ET – 001 - ANCAP.

CUADRO DE ESPESORES
Todos los sistemas serán acordes a la Norma ISO 12944, según lo siguiente:
Grado de corrosividad: 
· Interior C3
· Exterior C5 Industrial
Durabilidad de diseño:
· Interior mayor a 15 años
· Exterior mayor a 10 años
Las pinturas a cotizar y aplicar, estarán de acuerdo con el siguiente cuadro de espesores:
	Tipo de protección
	Capas
	Espesor mínimo seco (μ) por capa
	Espesor seco (μ) final

	Fondo de herrería alquídico
	2
	40 μ
	80  μ

	Fondo zinc rich bicomponente
	1
	60 μ
	60  μ

	Fondo epoxi
	2
	80  μ
	160  μ

	Fondo epoxi mastic
	2
	100  μ
	200  μ

	Terminación poliuretánica altos sólidos
	2
	100  μ
	200  μ

	Terminación esmalte sintético alquidico
	2
	80  μ
	160  μ

	Terminación esmalte acrílico hidrosoluble
	3
	40 μ
	120 μ



30.1 – Arenado húmedo: La evaluación del grado de oxidación de la superficie a ser pintada se realizará con el método estándar ASTM D 610 o norma sueca SIS 055900.
La  preparación consiste en someter a la superficie del metal a un chorro de arena húmedo hasta alcanzar el grado SA  2 1/2 del Estándar ASTM D 2200 "Semi blanco" o norma sueca SIS 055900.
Esto se hará por el método descrito en el procedimiento recomendado por el SSPC SP 10 o norma sueca SIS 055900.

30.2- Granallado: La evaluación del grado de oxidación de la superficie a ser pintada se realizará con el método estándar ASTM D 610 o norma sueca SIS 055900.
La  preparación consiste en someter a la superficie del metal a un chorro de partículas metálicas angulares y esféricas hasta alcanzar el grado SA  2 1/2 del Estándar ASTM D 2200 "Semi blanco" o norma sueca SIS 055900.
Esto se hará por el método descrito en el procedimiento recomendado por el SSPC SP 10 o norma sueca SIS 055900.

30.3 – Fondo de herrería alquídico: Fondo sintético formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos seleccionados. Deberá presentar flexibilidad, elevada retención de brillo, óptima adherencia sobre metal y ser resistente al contacto con aceites y grasas.

30.4 – Fondo epoxi zinc rich bicomponente: Fondo anticorrosivo epóxi de dos componentes con contenido de polvo de zinc metálico micronizado (contenido de zinc sobre sólidos en peso no menor al 50% seco), apto para la protección catódica del acero. Deberá presentar una protección catódica similar a la de un tratamiento de galvanizado, junto con una excelente adherencia y elasticidad.
 
30.5 – Fondo epoxi: Fondo anticorrosivos para uso general a base de resinas epoxi catalizadas con poliamidas, pigmentación a base de óxido de hierro sintético y fosfato de zinc, que a su vez deben actuar como inhibidores de corrosión.

30.6 – Fondo epoxi mastic: Fondo epoxi de capa gruesa de dos componentes con aducto de poliamida y de elevado contenido en sólidos. Deberá ser capaz de forma una película dura y tenaz con excelentes propiedades humectantes y poder cura a bajas temperaturas.

30.7 – Terminación poliuretanica altos sólidos: pintura de terminación poliuretano acrílico alifático, bicomponente de 70% de sólidos mínimo, que presente buena retención del brillo y del color además de una buena resistencia a la radiación UV. 

30.8 – Terminación esmalte sintético alquídico: pintura de terminación poliuretano acrílico alifático, bicomponente de 70% de sólidos mínimo, que presente buena retención del brillo y del color y buena resistencia a la radiación UV. 

30.9 – Terminación esmalte acrílico hidrosoluble: pintura de terminación acabado acrilico modificado hidrosoluble monocomponente resistente a la corrosión para ambientes de agresividad media e industrial moderado, apto para uso interior y exterior.

Todos los materiales a utilizar, deberán ser aprobados previamente por la Dirección de los trabajos, la que podrá solicitar todos los ensayos y análisis pertinentes para la determinación de la calidad de los mismos.
Los ensayos serán realizados en el LATU y el costo de los mismos correrá por cuenta del contratista.
Para la aplicación de los esquemas de pinturas se seguirán los lineamientos de las normas SSPC – PINT- ET – 001 - ANCAP

NOTAS para ítems de pintura: 

a) El mínimo por OT para todas las partes o trabajos que la integren es de 0.25 m2 en caso de ser inferior el trabajo correspondiente a dichos ítems para cubrir las necesidades de la OT en particular. En caso de superar esa cantidad, se pagara por m2 según corresponda con el trabajo terminado.

b) La asignación de los ítems del rubro 30. son independientes, para cada OT. Se asignaran según se requiera por las características del componente, pudiéndose solicitar solo arenado,  solo pintura de fondo, o solo pintura de terminación de acuerdo a los ítems cotizados, o cualquier combinación requerida para la ejecución de un trabajo a criterio de la dirección de los trabajos. El espesor final de la capa de pintura 

2.4 – SERVICIOS DE QUIPOS DE IZAJE Y MOVIMIENTOS

El servicio consiste en realizar los movimientos indicados por la dirección de obra a su solicitud. 
El precio cotizado se considera incluye el estudio del movimiento a realizarse, el plan de izaje, estudio y evaluación del terreno cuando corresponda y el suministro de todos los accesorios para la realización del mismos (lingas, fajas, grilletes, perchas, etc.). Así como el personal especializado (Rigger) complementarios para la realización del trabajo con sus debidas certificaciones. Debiendo presentarse toda la documentación para la habilitación del equipo y el personal para trabajos en planta (certificados, planillas de mantenimiento, seguros, etc.)

A efectos del pago, los ítems 40.1), 40.2), 40.3) 40.4) y 40.5 cuando corresponda a trabajos por kg en cualquier modalidad se consideran incluidos en los mismos por lo que no se abonará adicionalmente sobre el trabajo por kg el costo del equipo. Solo se hará usos de estos ítems cuando ANCAP solicite como “servicio” el movimiento de carga o el usos de dicho equipos que el contratista debe tener a disposición para la correcta ejecución de los trabajos, para trabajos propios (con personal propio de ANCAP) o movimientos exclusivamente.

Para los ítems 40.6) y 40.7) se abonarán cuando se utilicen tanto para trabajos al kg como para trabajos realizados con personal propio de ANCAP. Debido a que por las características de los trabajos el uso de este tipo de equipamiento es eventual y se considerará “contra pedido”

En precios de estos dos ítems se considera incluido como complemento del plan de izaje el estudio de cargas en los apoyos de los equipos, para compatibilizar con las resistencias del suelo según la locación en planta donde se realice el trabajo, a efectos de habilitar le trabajo o solicitar correcciones a los métodos de distribución de cargas al suelo o variaciones en el procedimiento de izaje (movimiento) para trabajar dentro de un margen de seguridad aceptable.

40.1 - Camión pluma hasta 5 Ton  con chofer y combustible: El alquiler de auto elevador  incluye  chofer y  el  suministro  del combustible para la operación del mismo.

40.2 - Auto elevador con chofer y combustible 2,5 a 3 Ton: El alquiler de auto elevador  incluye  chofer y  el  suministro  del combustible para la operación del mismo.

40.3 - Auto elevador con chofer y combustible 5 a 10 Ton: El alquiler de auto elevador  incluye  chofer y  el  suministro  del combustible para la operación del mismo.

40.4 - Grúa con Rigger,  chofer y combustible  e implementos de izaje 25 a 30 Ton: El alquiler de auto elevador  incluye  chofer y  el  suministro  del combustible para la operación del mismo.

40.5 - Grúa con Rigger,  chofer y combustible  e implementos de izaje  50 a 80 Ton: El alquiler de auto elevador  incluye  chofer y  el  suministro  del combustible para la operación del mismo.

40.6 - Grúa con Rigger,  chofer y combustible  e implementos de izaje 100 a 150 Ton: El alquiler de auto elevador  incluye  chofer y  el  suministro  del combustible para la operación del mismo.

40.7 - Grúa con Rigger,  chofer y combustible  e implementos de izaje 250 a 300 Ton: El alquiler de auto elevador  incluye  chofer y  el  suministro  del combustible para la operación del mismo



NOTAS: 

En los ítems 40.1, 40.2, 40.3, 40.4 y 40.5 se considera un pago mínimo de medio día (5 HM) por solicitud de trabajo, si el trabajo no superase dicha cantidad de tiempo.
En los ítems 40.6 y 40.7, se considera un mínimo de 10HM, por trabajo puntual, si el trabajo no superase dicha duración.

2.5 – SERVICIO DE APOYO A LA EJECUCIÓN 

Serán por Hora de servicio y comprenden del Sub ítems 50.1 al 50.5 respectivamente.
Estos ítems consideran el pago de un monto fijo por Hora Reloj de Servicio útil (descontando una hora de descanso en la jornada de 7:00 a 17:00hrs o descansos reglamentarios, por convenio, normativa nacional etc. que correspondan en caso de jornadas extendidas.
 
El monto considera el servicio se preste por una “cuadrilla” (o grupos de operarios), equipados adecuadamente según el trabajo con herramientas, equipos de mano, con provisión de materiales y consumibles para realizar el trabajo, por lo que no se considerarán pagos adicionales cuando se contrate el trabajo por esta modalidad en todo o en parte. 

 En los cotización de Hora Servicio se considera incluido todo el equipo de protección personal (EPP) y herramientas/equipamiento de trabajo (herramientas de mano, equipos de soldadura, herramientas eléctricas, neumáticas, autónomas, etc.), equipos de izaje y/o andamios (en los ítems que corresponda) materiales y consumibles según el caso (sub ítem)
Se considera incluido a efectos del presente contrato en el valor estipulado por Hora de Servicio el total de las compensaciones que surjan para el cumplimiento del horario de servicio requerido conforme a lo establecido en el punto III-10 HORARIO. Así como las compensaciones por trabajos en altura dado que se discrimina este tipo de trabajo en un sub ítem particular (5.3) que es el único que no lo considera incluido.
Estos ítems consideran la supervisión directa del Contratista incluida en el precio cotizado.
El unitario considera, un capataz con dedicación parcial, un oficial y un ½ oficial s con dedicación completa,  contando con un soldador calificado a demanda con dedicación parcial al igual que   los equipos del contratista coordinados convenientemente por este último para cumplir con el trabajo (según corresponda al ítem).  Para trabajos a realizarse en una misma ubicación física  que se entiendan requieran mayor personal o capacidad operativa se pagaran por los ítems unitarios por trabajos “al kg”

Para los ítems 50.6 , se considera el servicio prestado por un solo operario con herramientas y/o equipos adecuados con un cargo asimilable a Oficial Calderero, Oficial Cañista o eventualmente  soldador combinado el que será supervisado directamente por la Administración, complementando al personal de esta última. 
Para el ítem 50,7 se considera el servicio prestado por  un solo operario con categoría de ½ oficial Calderero/Cañista. Prestado en iguales condiciones que el para el ítem 50.6.
En los ítems 50.6 y 50.7, se considera el personal con todos equipados con sus EPP, herramientas y supervisión del Contratista a demanda para resolver problemas administrativos o técnicos con los equipamientos, herramientas, EPP, etc. responsabilidad del Contratista. 

En los casos donde por el tipo de trabajo o  para los ítem 50.1 y 50.5 en que se deba ejercer la supervisión de forma directa por parte de la Administración, se abonará el 85% del valor del ítem cotizado.

Por estos ítems no se pagaran mínimos.

2.6 – SERVICIOS AUXILIARES COMPLEMENTARIOS

60.1 - Colocación de vidrios de 4mm: Incluye el suministro, el retiro del vidrio roto existente si lo hubiese y todos los elementos necesarios para realizar la instalación en condiciones. Se utilizará silicona como elemento sellante debiendo proveerse una fijación mecánica secundaria por medio de  contra vidrios de madera, planchuelas de sujeción, perfilerias de acabado o sistemas similar. No se admite solamente el pegado con silicona.
El mínimo por instalación es de 0.5m2 por OT (orden de trabajo que corresponda) por la totalidad de  piezas que integren un trabajo por debajo de esta cantidad. Superada esa cantidad se pagará de acuerdo a la cantidad que corresponda.

60.2 - Colocación de metacrilatos, acrílicos, metacrilato celular y similares de 6 a 15mm: Incluye el suministro, el retiro del existente deteriorado si lo hubiese  y todos los elementos necesarios para realizar la instalación en condiciones. Se utilizará silicona, neopreno o sellante compatible con el tipo de plástico a colocar. El adhesivo se considerará como elemento sellante debiendo proveerse una fijación mecánica secundaria por medio de  “contra vidrios” (planchuelas de sujeción, perfilerías de acabado o sistemas similar). No se admite solamente el pegado como elemento de fijación.
El mínimo por instalación es de 0.5m2 por OT (orden de trabajo que corresponda) por la totalidad de  piezas que integren un trabajo por debajo de esta cantidad. Superada esa cantidad se pagará de acuerdo a la cantidad que corresponda.

60.3 – Mecanizado de piezas por Hora Servicio

Se considera el precio por Hora de Servicio de Mecanizado de piezas de acero estructural, aluminio, acero inoxidable, bronce o eventualmente materiales  plásticos. 
En el precio por Hora de Servicio se incluyen todos los gastos de envíos, movimientos, personal, insumos  y gestiones administrativas hasta la entrega en planta.  
Se podrá eventualmente solicitar el suministro del material para la confección de una pieza por plano, replica o situación similar, en cuyo caso pagara solamente el material, como suministro por contrato (previa cotización por parte de contratista). 
Se entiende en el precio la Hora Servicio de taller que cuente con torno, fresa, cepillos o equivalente para la realización de cualquier tipo de mecanizado y rectificado de piezas.

Por este ítem no se pagarán mínimos. 

60.4 – Suministro de piezas cortadas en pantógrafo CNC:

Se considera el suministro de parte o piezas cortadas en mesa de corte automatizada con suministro de materiales (A36). Se cotizará por kg de material suministrado. Se podrá solicitar en otro material como ser A516-70, A240-TP304/TP316, en cuyo caso pagara la diferencia del material respecto al A36, como suministro por contrato (previa cotización por parte de contratista). En el precio por kg se incluyen todos los gastos de envíos, movimientos y gestiones administrativas hasta la entrega en planta. 
Por el tipo de trabajo que se encomendarán no se consideran mínimos por este suministro. 




60.5 – Suministro de materiales complementarios y accesorios.

ANCAP podrá solicitar algún suministro a la empresa adjudicataria de materiales y servicios, como los utilizados en el contrato (perfiles, varillas, chapa, burlonería) o materiales accesorios  complementarios para dar finalización a los trabajos encomendados de forma completa.  
En caso de solicitarse dicho suministro se requerirá la presentación  de tres presupuestos previa a la aprobación de la ejecución del suministro de modo de que la Administración pueda evaluar la conveniencia de dicho suministro.
Una vez aprobado, en caso de que el material solicitado sea de plaza deberá ser suministrado en un lapso no mayor de 24 a 48 horas contabilizadas desde el momento en que se confirme la solicitud correspondiente, salvo otros plazos explicitados en las cotizaciones de referencia. En caso de que sea del exterior, se considerará el plazo de entrega pautado en las cotizaciones en días calendario sin plazos excusables. 
ANCAP realizará los controles necesarios a fin de asegurarse el mejor precio de plaza de acuerdo con la calidad exigida. 
Una vez entregado en planta, se  presentará la factura del suministro solicitado y en base a ella se le pagará la misma más un porcentaje de 6% (seis por ciento) incluyendo el flete correspondiente por la gestión de compra  Las facturas por suministros por contrato  no tendrán ajuste paramétrico.  

    El monto máximo para el suministro de materiales bajo esta modalidad podrá ser de hasta un 10%  del monto total adjudicado en el Pedido de Compra.

No se aceptarán cláusulas que fijen montos mínimos por ítem a no ser lo especificado en la descripción de alcance de cada ítem en particular.

NOTAS Y ACLARACIONES GENERALES:

1) Se reitera lo ya mencionado que en todos los casos el adjudicatario deberá realizar los trabajos que se le asignen  por su cuenta y cargo. En caso de que se autoricen puntualmente  trabajos de prefabricado  a ser realizados fuera de la Refinería La Teja, el contratista deberá proporcionar la locomoción para poder realizar las inspecciones correspondientes, de prearmado, soldadura, ensamblado final previo al montaje en planta. Los trabajos en general se realizarán en planta en obrador destinados  a tales fines que se ubicará en el lugar que disponga ANCAP dentro de planta sin que ello dé lugar a reclamo.

2) Se sugiere como imprescindible contar con un autoelevador/ o camión pluma (cap. de carga mín. -2000-3500 kg.) y una zorra de la misma capacidad y una grúa de 25 a 30Ton a demanda en planta la Teja para dar cumplimiento a presente contrato, considerando las tipologías de los trabajos y la situación del os mimos. 

3) Será responsabilidad del contratista la provisión de todo tipo de equipo, herramienta o  apoyo logístico necesario para la realización de los trabajos ya sean de fabricación, suministro, o suministro y montaje en planta. No prestándose ningún tipo de herramienta o equipo propiedad de ANCAP salvo evidente URGENCIA de Ejecución al solo juicio de la Dirección de Obra de ANCAP.  

4) En todos los casos de fabricación ya sea  por plano o contra “equipo en sitio” se considera que  los planos son indicativos, siendo responsabilidad del contratista chequearlos contra la instalaciones existentes en sitio,  así como en el caso de no darse planos es de responsabilidad del Contratista la realización de la documentación  (planos, esquemas, etc.) para la realización del componente. El costo del personal necesario y la documentación asociada a los relevamientos y planos de trabajo y construcción se consideran incluidos en los costos por unidad de cualquiera de los ítems.  

5) Contratista (y sus subcontratos si los tuviese) deberá salvaguardar el orden, la limpieza y la seguridad de su local de trabajos interno y externo, no siendo ANCAP pasible de reclamos por falta de materiales, herramientas, implementos de oficina, etc., por descuidos del Contratista.
En caso de recibir apercibimientos de Seguridad Industrial por necesidad de mejora de las condiciones de trabajo u otras observaciones de similares características, el no cumplimiento de las mismas de forma inmediata, será causal de retención de pagos, hasta tanto no se regularice la situación y generará las multas y penalidades previstas por la normativa Nacional e interna de ANCAP, siendo causal de Recisión de contrato el incumplimiento sostenido por más de 30 días sin mediar causal justificatorio.



VI.3 – 

VI.3.1 CAPACIDADES MÍNIMAS 

La empresa tendrá el compromiso de poder realizar un mínimo diario desde 80 HS, cuando así la Administración considere necesario, no siendo obligación de la Administración tener disponibilidad de trabajo para cumplir esta condición. 
De surgir la necesidad de realizar otros trabajos que impliquen modificar el cronograma, la  capacidad  establecida por razones de prioridad ( urgente necesidad por razones de seguridad u operativa), por  interferencias o porque surjan trabajos no previstos inicialmente en la planificación aprobada por  ANCAP, la Administración se reserva el derecho de requerir que se modifique y adecúe la planificación  aprobada inicialmente por el Director de los trabajos, sin que esto de lugar a reclamos o compensación de ningún tipo, debiendo la empresa ajustarse de forma inmediata a la nueva planificación requerida. 
De igual modo en caso de las necesidades de replanificación impliquen o requieran un aumento de la capacidad  mayor a la estipulada anteriormente. Se informara al contratista con 48 hrs de anticipación, debiendo este responden en igual plazo en caso de no poder proveerlo. Caso contrario ANCAP asumirá que el contratista está en capacidad de cumplir los plazos acordados, según la replanificación solicitada sin mayor derecho a reclamo posterior por falta de capacidad o superación de las aptitudes del personal disponible.

Como referencia se sugiere, por el tipo de tareas a realizar, se integren en base a 150HS con el siguiente personal y equipos:
· 1 a 2 Capataces
· 4 oficiales caldereros
· 3 medio-oficiales caldereros
· 2 peones calificados
· 2 soldadores “A” 
· 2 soldadores “B” 

Variando la cantidad de personal en función de la carga de trabajo solicitada. 

En caso que se observe una merma de trabajo, el staff mínimo deberá integrarse con al menos:

· 1 Capataz 
· 1 Oficial Calderero
· 2 Medio oficiales Caldereros
· 1 Soldador “A”

NOTA: La nomenclatura de los cargos se hace considerando la descripción de los cargos que figura en el presente Pliego VI.4 – DESCRIPCION DE CARGO (REQUERIMIENTOS MINIMOS)

Como equipamiento de para la realización de las tareas, se recomienda tener:

- Taladro de banco hasta ¾” 
- Cilindro manual de 1.5m  de ancho para chapa de hasta ¼”
- Plegadora manual de 1.5 m de ancho para chapa de hasta 3mm
- Sensitiva 16 a 20” con mesa de corte
- Dos bancos de trabajo con cajones para herramientas
- Una cizalla de banco.

Este equipo podrá estar en Talleres del contratista o  en obrador en planta. Independientemente de esto, de constatarse demoras en entregas de componentes que se haya autorizado su fabricación en talleres del Contratista, ANCAP se reserva el derecho de inspeccionar en taller la ejecución corriendo en contratista con todos los costos de traslado. O suspender la ejecución (Ver Suspensión de trabajos) si se viese perjudicada por el atraso.

Para izaje  y movimientos se entiende necesario contar con los siguientes equipos móviles, propios o contratados exclusivamente a efectos de cubrir el servicio del presente contrato, a saber:
· Grúa de 25 a 30 Ton. (esta podrá ser alquilada debiendo el adjudicatario presentar un contrato de arrendamiento) con presencia a demanda o permanente a criterio del contratista, según la demanda de los trabajos.
· Elevador 2,5 Ton  En planta
· Camión pluma de 5 Ton en planta
· Chata para traslados 5 Ton. En planta.
· Generadores de potencia y en cantidad suficiente para poder realizar los trabajos en campo – (ej., tener como referencia que para un trabajo en campo debe  por lo menos soportar el  suministro a amoladoras y al menos un equipo de soldadura.)
· Herramientas de mano para todos los Oficiales que trabajarán en planta así como  máquinas de soldar combinadas (TIG/ ELECTRODO) para el personal de soldadura del Contratista, equipos de cortes, andamios y demás implementos de izaje y movimientos menores necesarios para el montaje.
· Y toda otra herramienta necesaria para poder realizar los trabajos objeto del presente Pliego de Condiciones.
· Los consumibles necesarios y materiales para la realización de trabajos.

En caso de que algún trabajo sea realizado en los talleres del Contratista, los costos por traslado de los materiales y personal se considerarán incluidos en los precios unitarios cotizados y el adjudicatario deberá proporcionar la locomoción para la Inspección de ANCAP según se requiera.  La implantación del sector de pintura dentro del local de los trabajos quedará sujeta a la aprobación de seguridad industrial de ANCAP y que se puedan otorgar las condiciones que garanticen la calidad de la aplicación de la pintura.
No habrá derecho a reclamo alguno por parte del contratista por retrasos atribuibles a la falta de herramental y equipos adecuados para el tipo de tareas a realizarse, siendo por tanto pasible de multas conforme al punto III.14) MULTAS  Y PENALIDADES
Los costos del local de los trabajos, sus modificaciones y los equipos mencionados arriba, así como otros que el Contratista considere necesarios se consideran incluidos en los precios cotizados.

El no cumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores será motivo suficiente para la rescisión del contrato por incumplimiento del mismo, generando las penalidades y multas que correspondan según se estipula en el presente pliego de condiciones.
En caso de constatarse retrasos reiterados por mala gestión del personal, falta de herramientas, herramientas en malas condiciones, falta de consumibles o cualquier causa administrativa responsabilidad de la empresa, será causal de rescisión automática por parte de ANCAP sin lugar a reclamo por parte del contratista.

VI.1.1.3- CONDICIONES TÉCNICAS

Se exigirá en todos los trabajos el cumplimiento de las normas de referencia que apliquen (ASTM; ASME; Norma UNIT, códigos de construcción particulares, Especificaciones ANCAP y especificaciones particulares del fabricante del equipo intervenido que apliquen.) 

El adjudicatario rehará a su costo cualquier trabajo considerado defectuoso por el Director de los trabajos, siendo asimismo el único responsable por roturas y/o perjuicios cometidos a instalaciones de ANCAP o a terceros durante la duración del contrato, ya sea por error o negligencia.

VI.4 – DESCRIPCIÓN DE CARGO (REQUERIMIENTOS MÍNIMOS-PERSONAL DE LA EMPRESA)

VI.4.1.1 – DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
Se requerirá que el personal asignado a las tareas, presentado a tales fines a la dirección de los trabajos de ANCAP, sea capaz de realizar las mismas según le compete a su responsabilidad, según se describe más abajo, independientemente de cual sea la designación de cargo que utilice el contratista y  el laudo que le corresponda por los convenios salariales conforme a la rama de actividad a la que pertenezca el Contratista.

VI.4.1.2 – a) JEFE DE CAMPO / DIRECTOR DE OBRA / ENCARGADO DEL CONTRATO

La empresa deberá designar un Profesional Titulado con experiencia comprobable en la dirección de obras similares al objeto del presente pliego, dicho director no podrá ser parte del  personal asignado a los trabajos en la Refinería de forma directa, debido a que su carácter de profesional responsable y encargado técnico administrativo del contrato. Con el mismo el Director de los trabajos  tratará todos los temas relacionados al contrato. Dicha persona no generará pagos extraordinarios por parte de ANCAP, debiendo la empresa ajustarse a las disposiciones laborales vigentes en la materia. 

El relacionamiento de ANCAP, para con la empresa será exclusivamente a través del encargado de los trabajos (jefe de Campo) y el Director de los trabajos de ANCAP o quien este designe. Cuando haya dudas sobre órdenes o procedimientos, la última palabra la tendrá el director de los trabajos. 

ENCARGADO POR SUB CONTRATO
La empresa deberá designar  por cada subcontrato un Profesional titulado con experiencia comprobable trabajos similares al objeto del presente pliego, Dicho profesional será responsable y encargado técnico administrativo del contrato en todo lo que refiere al subcontrato (gestión del trabajo, personal del subcontratista, materiales, etc.). Dicha persona no generará pagos extraordinarios por parte de ANCAP, debiendo la empresa ajustarse a las disposiciones laborales vigentes en la materia.  Como ya se mencionó el personal de dirección de ANCAP no dará indicaciones a los subcontratistas del Adjudicatario salvo evidentes riesgo para la Seguridad de las personas o los bienes de la Administración, casos en los cuales se reserva el derecho de detener tareas hasta nuevo aviso sin lugar a reclamo. 
EL personal de Dirección de ANCAP interactuará en principio con el JEFE DE OBRA del Contratista.

JEFE CALIDAD
La empresa deberá designar un Profesional titulado con experiencia comprobable trabajos similares al objeto del presente pliego, Dicho profesional será responsable y encargado técnico administrativo del contrato en todo lo que refiere a Calidad durante la realización de trabajos (Inspección, ensayos, preliberación para recepción, documentación, etc.). Dicha persona no generará pagos extraordinarios por parte de ANCAP, debiendo la empresa ajustarse a las disposiciones laborales vigentes en la materia. 

RESPONSABLE SEGURIDAD
La empresa deberá designar un Técnico titulado con experiencia comprobable trabajos similares al objeto del presente pliego. Dicho técnico será responsable y encargado técnico - administrativo del contrato en todo lo que refiere a Seguridad durante la realización de trabajos (AST; planes de seguridad, medidas a aplicar en los trabajos, habilitaciones de equipo y personal, etc.). Dicha persona no generará pagos extraordinarios por parte de ANCAP, debiendo la empresa ajustarse a las disposiciones laborales vigentes en la materia. 
CAPATAZ GENERAL
La empresa deberá designar personal con experiencia comprobable en la gestión de personal y trabajos  similares al objeto del presente Pliego. Dicho capataz no podrá ser parte del  personal asignado a los trabajos en la Refinería de forma directa, pero si ejercerá supervisión directa sobre este último. El personal de ANCAP de campo podrá observar directamente la ejecución en caso de necesidad o evidente mal entendido de las Directivas de la Administración o cuando hay un riesgo inminente para la Seguridad de personas o bienes de la Administración. 

VI.4.1.2 – b) - OFICIAL CALDERERO
Debe conocer los fundamentos teóricos y las operaciones correspondientes que permitan:
· Fabricar, reparar o instalar piezas obtenidas a partir de chapas de metal y perfiles.
· Trazar, preparar, cortar, armar y ensamblar piezas para fabricar y realizar el montaje.
· Cilindrar, plegar, cortar y perforar chapas y perfiles.
· Alinear piezas, ensamblar y ajustar mediante bulones, pernos, remaches o puntadas de soldadura.
· Realizar pruebas de estanqueidad.
· Colaborar en el armado de mazos de intercambiadores.
· Marcar y perforar placas y bafles de intercambiadores de calor.
· Enhebrar tubos y mandrilar tubos intercambiadores, calderas y hornos.
· Reparar componentes metálicos de internos de calderas, torres, hornos, receptores, cracking y equipos en general.
· Tomar medidas, trazar, plegar, preparar, cortar, alinear, perforar, armar y ajustar piezas para fabricar y montar diferentes elementos de herrería.
· Desarmar, reparar y modificar estructuras metálicas.
· Construir en la fragua piezas forjadas.
· Trazar y cortar juntas.
· Puntear chapas y perfiles.

VI.4.1.2 – c) – MEDIO OFICIAL CALDERERO
Debe conocer los fundamentos teóricos y las operaciones correspondientes que permitan:
· Asistir al  oficial calderero y realizar tareas solo bajo supervisión.
· Fabricar, reparar o instalar piezas obtenidas a partir de chapas de metal y perfiles.
· Preparar, cortar, armar y ensamblar piezas para fabricar y realizar el montaje.
· Cilindrar, plegar, cortar y perforar chapas y perfiles.
· Alinear piezas, ensamblar y ajustar mediante bulones, pernos, remaches o puntadas de soldadura.
· Realizar pruebas de estanqueidad.
· Perforar placas y bafles de intercambiadores de calor.
· Enhebrar tubos, calderas y hornos.
· Asistir al oficial calderero en tareas de reparación de componentes metálicos de internos de calderas, torres, hornos, receptores, cracking y equipos en general.
· Plegar, preparar, cortar, alinear, perforar, armar y ajustar piezas para fabricar y montar diferentes elementos de herrería.
· Desarmar, reparar estructuras metálicas.
· Trazar y cortar juntas.
· Colaborar en el armado de mazos de intercambiadores.
· Puntear chapas y perfiles.

VI.4.1.2 – d) – PEON CALIFICADO (AYUDANTE CALIFICADO)
Debe conocer los fundamentos teóricos y las operaciones correspondientes que permitan:
· Colaborar con el “Oficial Calderero” en los trabajos de este utilizando todas las herramientas manuales y eléctricas necesarias para ello que sean propias del oficio.
· Realizar tareas sencillas del oficio encomendadas directamente bajo indicaciones precisas.
· Mantiene el orden y la limpieza del área de trabajo.

VI.4.1.2 – e) - OFICIAL SOLDADOR “CATEGORÍA A”
El operario debe saber realizar tareas de soldadura con electrodos revestidos o TIG en todas las posiciones. Una pasada o multipasadas o soldadura de filete de acuerdo con el cateto indicado. Realiza soldaduras a tope en recipientes a presión y soldaduras en estructuras pesadas de gran resistencia, en metales, acero al carbono o inoxidable.

VI.4.1.2 – f) - OFICIAL SOLDADOR “CATEGORÍA B”
El operario realiza tareas de soldadura con electrodos revestidos en soldaduras de filete (estructurales) incluyendo relleno y terminación.

VI.4.1.2 – g) -   AYUDANTE TECNICO/ DIBUJANTE PROYECTISTA / AYUDANTE DE INGENIERO
· Realiza tareas técnico administrativas, registra los datos que se requieran para su procesamiento o gestión interna o a otras áreas de la Gerencia. 
· Asiste a los Supervisores y Jefe de Campo, Calidad, Taller etc., mantiene actualizados los registros, ficheros y archivos establecidos; obtiene y brinda información de los mismos.
· Realizar análisis mínimos de información en cuanto a ordenamiento, registros etc.
· Realiza copias de documentos, formularios, planos, etc. operando las máquinas que correspondan. 
· Realiza relevamientos, croquis y dibujos CAD o a mano de forma autónoma con supervisión mínima o sin ella.
· Realizar detalles de diseño y diseños simples supervisados por un ingeniero responsable o profesional equivalente.
· Realiza control y verificación de las obras ejecutadas.
· Realiza controles internos e inventarios.
· Dactilografía informes y datos en los formularios correspondientes.
· Reparte documentación interna o externamente.
· Manejo de PC, planilla electrónica, Word, etc.
· Realiza otras tareas equivalentes que le sean encomendadas. 

NOTA, La empresa deberá contar entre el staff de un ayudantes técnicos (proyectista, ayudantes de ingenieros, etc.  según entienda necesario) a efectos de los ajustes, verificación, diseño y relevamiento de campo relativos a los trabajos que se le encomienden. Siendo los planos, esquemas etc. que suministre ANCAP entregados en calidad de anteproyectos sujetos a revisión y verificación por parte del contratista previo a la ejecución, siendo éste quien deberá corroborar en campo previo a la realización del trabajo o en su defecto hacer el diseño ejecutivo que se requiera para la concreción del trabajo solicitado. Los costos asociados a dicho servicio se consideran incluidos en los ítems cotizados unidad, o HH que no correspondan a personal de apoyo a la ejecución. (ver planilla de cotización) 

VI.4.1.2 – h) OFICIAL MECANIZADO Chofer especializado con habilitación vigente de autoelevador o elevadorista que conduce, opera y controla autoelevadores de hasta 3 toneladas con uñas. (debe contar con certificado habilitante vigente).

VI.4.2 - CALIFICACIÓN DE  DEL PERSONAL
VI.4.2.1 – a) Calificación del personal del Contratista
ANCAP podrá tomar una prueba de aptitud y conocimientos teórico-práctica al personal de la empresa para habilitarlos a realizar trabajos en la Refinería. En caso de no aprobarse dicha prueba la empresa deberá sustituir inmediatamente dicho funcionario por otro que cumpla los requisitos solicitados en un plazo no mayor a 24 hs.

VI.4.2.1– b) Calificación de Soldadores y procedimientos para soldar.
El Contratista deberá presentar las calificaciones de los soldadores (WPQ) y la calificación de los procedimientos de soldadura a utilizar (WPS) conforme a los materiales que se detallen para los trabajos a medida según la planilla de cotización (al menos un WPS para SMAW y para GTAW con materiales  P1-P1 para espesores de 3 a 38mm, y materiales TP304/TP316 hasta 12mm en SMAW y GTAW). Para el caso de carpintería en aluminio no se requerirá WPS calificado, debido a que se realizara por uniones de tipo remachado o atornillado.
 
Se calificara procedimiento y soldadores mandatoriamente por código ASME  sección IX, quedando el personal del contratista limitado por los límites de las calificaciones presentadas (en cuanto a materiales y posiciones en los que estarán habilitados a trabajar). Sin que esto genere derecho a reclamo alguno en caso de que se deba recalificar procedimientos o soldadores para dar cumplimiento a los trabajos encomendados, debido a que se asume por parte de ANCAP que las calificaciones de procedimiento y personal según los lineamientos del párrafo anterior deben estar vigentes a la fecha de Contratación. Sin perjuicio que se deba ampliar el espectro de materiales para el cual el personal del Contratista deba habilitarse a posteriori conforme avancen los trabajos para dar cabal cumplimento a los mismos. 

ANCAP podrá eventualmente repetir la prueba de calificación del soldador (WPQ) quedando este limitado a en los trabajos queda habilitado cada soldador para realizar en función del resultado de esta última.

 ANCAP NO CALIFICARA a los soldadores bajo ningún concepto, siendo esto responsabilidad del Contratista. 

Se cobrará una tasa de 30 U. R. por cada soldador para el cual habiéndose presentado la documentación de calificación previa no pase las pruebas que solicite ANCAP  para verificación de su calificación. Dicho monto se  descontara del monto a facturar por trabajos terminados.

Todo el personal deberá de estar calificado para el comienzo de las tareas. 
ANCAP podrá a su entera conveniencia en casos en que entienda que el material no es de uso común en el país, prestar apoyo en cuanto al suministro de material de probetas si lo tuviese disponible o lineamientos básico de soldadura para la ejecución de WPS particulares en aleaciones de utilización en refinerías que no sean Acero al carbono, acero inoxidable u otros materiales de uso común en la industria nacional y de disponibilidad amplia en el mercado local.

VI.4.2.2 - Control de calidad y recepción de trabajos terminados.
Todos los trabajos tanto en su realización como en su preparación deberán contar con la aprobación del personal de calidad del Contratista, previo al visto bueno del Director de los trabajos, el cual dará un visto bueno provisorio y revocable  durante los 180 días posteriores a la entrega del trabajo, debiendo la empresa rehacer o corregir a su costo todos los defectos o vicios de ejecución que se observen durante la instalación o en inspección posterior realizada por el personal propio del Contratista o de ANCAP si fuese esta última la que realice el montaje final de las partes o componentes solicitados.
ANCAP determinará en cada caso las pruebas y ensayos necesarios para la recepción de los trabajos los que serán por cuenta y cargo del Contratista (Tanto en insumos como en Mano de Obra requerida). 
La liberación definitiva de cada trabajo la realizará exclusivamente la Dirección de los trabajos de ANCAP, comunicándose a la empresa por medio fehaciente (email, asentamiento en el libro de obra, etc.) con una fecha en la cual se considera la recepción provisoria individual de cada trabajos y sobre la cual el Contratista será responsable por cualquier reclamos hasta tanto no se cumplan 180 días calendario desde la recepción provisoria.
Solo se habilitará la certificación de trabajos que por su estado de avance y culminación sean pasibles de ser recibidos provisoriamente sin pendientes, con  observaciones no operativas que impidan su utilización a criterio de la Dirección de los trabajos o en su defecto a criterio del área de ANCAP que hubiese solicitado el mismo (primando esta última en caso de haber diferencias de criterios internos en la Administración) 
No se realizarán inspecciones preliminares de recepción sin los debidos registros de liberación por parte del Contratista.

Sigue:
· Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N°13/009)
· Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Materiales) que califican como nacionales MIPyMES
· Disposiciones laborales y procedimiento de control de pagos de prestaciones a la seguridad social para el pago de facturas a contratistas
· Instructivo para La recepción y pago de facturas crédito de proveedores de plaza






























Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales (Decreto N°13/009)




El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto No 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.




















                            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                 Firma autorizada












Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Materiales) que califican como nacionales MIPyMES


El	que	suscribe	 	en representación de                                                                                       _  declara que La empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, acreditando la Participación en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo y, por tanto, el/los servicio/s ofertado/s califica/n como nacional/es de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF).

Declaro,  asimismo,  que  el/los  servicio/s  que  ofrezco  incluye/n  el  suministro  de  bienes  o materiales, y que los bienes que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el      % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 deL Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.







                                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                    Firma autorizada





DISPOSICIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PAGOS DE PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PAGO DE FACTURAS A CONTRATISTAS


1. - OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
1.1.- El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 114/982.

1.2.- Cumplimiento de las disposiciones sobre laudos y Convenios Laborales vigentes, en materia de categorías de labor, pagos y complemento de horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general todo beneficio que mejora las condiciones establecidas por la legislación Laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.

1.3.-Retribuciones al personal
1.3.1 -La adjudicataria quedará obligada a pagar a su personal, los Laudos y Convenios Laborales correspondientes a la rama de actividad y en caso de no haberlos, o ser inferior, por lo menos y con adecuación a las distintas categorías laborales $ 12.487 (pesos uruguayos doce mil cuatrocientos ochenta y siete) nominales mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe entre 22 para determinar el jornal diario, o entre 176  para  determinar  el  salario  por  hora.   El  mínimo  de   $ 12.487 es por todo concepto y es un valor al 1 de diciembre de 2012 y su adecuación posterior se realizará de acuerdo a los laudos resultantes de los Grupos correspondientes de los Consejos de Salarios
Dicha remuneración incluye beneficios que corresponde abonar en virtud del Convenio Colectivo vigente. 
En caso de omisión de dicha declaración en la oferta por parte del proponente, se entenderá que este acepta el referido requisito y queda comprometido al total cumplimiento del mismo. 
Su inobservancia dará lugar a la rescisión del contrato
1.3.2.- Para el caso de que el Laudo o Convenio Colectivo para la correspondiente actividad se dictare durante la ejecución del contrato y fuera mayor que el mínimo establecido en el numeral 1.3.1., el adjudicatario deberá ajustar los salarios según lo establecido en el Laudo. En caso de que fuera menor que lo establecido en el numeral 1.3.1., se continuará remunerando al personal de acuerdo con lo establecido en dicho numeral.
1.3.3. – El adjudicatario deberá pagar a sus trabajadores de conformidad con la normativa legal vigente, sin perjuicio de efectuar los adelantos que pudieran corresponder a criterio de la empresa contratada o el régimen que en tal sentido la misma hubiere acordado con dichos trabajadores dentro del período mensual, pudiendo en este último caso la Administración exigir el cumplimiento del referido régimen so pena de incumplimiento contractual, y con las características que determina esta cláusula. 
En caso de comprobación de atrasos, se avisará al Adjudicatario por escrito para que efectúe los pagos dentro de los tres días hábiles subsiguientes, y si no lo hiciere la Administración se reserva la facultad de pagar de oficio los salarios adeudados, pudiendo descontar su importe de las sumas que el Adjudicatario tenga que percibir por razón del contrato que origina dicho incumplimiento, de otros que pueda tener con el organismo contratante, de cualquier otro crédito o de la garantía contractual; todo ello sin perjuicio del derecho de repetir civilmente, en su caso. 
El adjudicatario desde ya consiente expresamente que la Administración pueda efectuar la paga que corresponda en razón o concepto de salarios.
Si la Administración hiciera uso de la expresada facultad de pagar por un plazo de dos meses – continuos o discontinuos – sin que el adjudicatario reanudara regularmente el pago de los salarios, la misma se reserva el derecho de rescindir administrativa y unilateralmente el contrato. 
La Administración podrá exigir del Adjudicatario los comprobantes necesarios para verificar las fechas en que hayan sido pagados los salarios del personal ocupado en las tareas a su cargo, o que sean suministrados al Ente todos los datos, documentos y/o información que le sea requerido y necesario para la realización de los pagos por el contratante, so pena de rescisión establecida en el párrafo inmediato anterior. 
El extremo de que eventualmente la Administración no ejerza alguna o algunas oportunidades estos derechos, no implica renunciar a ejercerlos en el futuro. 
Además de lo que la presente cláusula establece, la misma puede eventualmente interpretarse como complementaria y/o concordante de otras estipulaciones contenidas en los pliegos de condiciones que rigen esta licitación y que tiendan, directa o indirectamente, a la regulación de la situación que dicha cláusula prevé. 

1.4 Tendrá contratado el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, vigente por toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en esta contratación, acorde al tipo de tarea que éste va a realizar.

1.5 Seguro de cumplimiento de las obligaciones derivadas de las Leyes de Tercerizaciones: a los efectos de cubrir eventuales incumplimientos del contratista derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las Leyes Nos. 18.099 y 18.251, se deberá depositar una Garantía del tipo ”FIANZAS – Condiciones generales cumplimiento de reglamentación Ley de Tercerizaciones” que ofrece el Banco de Seguros del Estado, o similar de otra  Institución,  que cubra estos requisitos por el monto equivalente al pago de mano de obra del contrato y prestaciones a la Seguridad Social.

1.6.- Deberá cumplir con todas las normas relativas a condiciones de salud, seguridad e higiene ocupacional de los trabajadores empleados y además con las siguientes:

a) NORMA GENERAL SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS.
b)  NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.
c)  NORMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP
d)  DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS

1.7.- Los oferentes deberán tener presente los siguientes convenios internacionales de trabajo: OIT N° 95, relativo a la "Protección del Salario", OIT N° 87, "Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación" y el OIT N° 98, "Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva". Su inobservancia dará lugar a la pertinente comunicación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

2.- CONTROLES A EFECTUARSE POR ANCAP
La Administración controlará el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario.
A tales efectos se deberá presentar al Director de Obra o a la Jefatura del área a que esté asignado el servicio, la siguiente documentación:

2.1.- Planilla de contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , con inclusión de la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada.
2.2. - Nómina de los trabajadores asignados al contrato con los datos:
-  Nombre completo
-  Número de Cédula de Identidad 
-  Dirección
-  Cargo que va a desempeñar
· Deberá presentar declaración jurada realizada por todos los empleados asignados a la presente contratación informando si poseen o no algún vínculo de parentesco con algún funcionario de Ancap (art. 239 Código Penal). 

2.2 .1-  En  forma trimestral
Deberá presentar en las oficinas de Contralor de Personal la nómina de personal en actividad en dependencias de ANCAP. Cuando los empleados de la adjudicataria hayan cesado sus actividades en la empresa, esta queda obligada a retener y reintegrar a ANCAP la tarjeta magnética u otro idóneo  que habilita el ingreso a las instalaciones de los empleados.

2.3. - Declaración mensual a Historia Laboral del BPS y fotocopia del recibo de pago al BPS

2.4.- Documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura, junto con la factura y documentación exigida, a efectos de que se autorice el pago de la factura del mes. 

2.5.- Póliza de Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales
Cada mes se verificará que el personal afectado a las tareas, se encuentra asegurado por la Póliza del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales en la clave de riesgo que corresponda a las tareas, presentando a tales efectos: copia de dicha póliza y factura al día de la misma y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota. 

2.6.- El Director de Obra o Jefatura del área a que esté asignado el servicio en su caso, en coordinación con el área de Seguridad Industrial de ANCAP, controlará las medidas de seguridad industrial que debe seguir la contratada para con los trabajos y sus dependientes, así como la provisión en tiempo y forma de los elementos de seguridad personal necesarios para cada trabajo.

2.7.- ANCAP se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al organismo contratante, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. 

3 - ACCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
3.1 - El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo) habilitarán a ANCAP a proceder a la retención de los créditos que la empresa contratada tuviere a su favor (sean provenientes de la presente contratación o de cualquier otro origen) , y destinar dichos montos al pago de los créditos laborales que se les adeudaren a los trabajadores de la empresa contratada, al pago de adeudos por obligaciones previsionales o adeudos al BSE por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin perjuicio de poder proceder a la rescisión unilateral del vínculo por parte de ANCAP. 
 
3.2 - La Administración queda facultada también para ejecutar la Garantía de Contrato de la empresa contratada en caso de incumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales o del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y afectarla al pago de dichos rubros adeudados, sin perjuicio de la rescisión del contrato y demás afectaciones que corresponda realizar.

3.3 - La Administración podrá destinar la Garantía de Contrato a efectos del cobro de las multas que impusiese o para el reembolso de los gastos en que incurriese ante cualquier tipo de incumplimiento de la empresa contratada.

3.4 - La Administración quedará facultada también a retener la Garantía de Contrato en tanto la empresa contratada no acredite en debida forma el cumplimiento de todas sus obligaciones.

3.5 - En cumplimiento de lo establecido por las leyes 18.099 y 18.251, y sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en este pliego de condiciones, se determina que ante cualquier reclamación por incumplimiento de las obligaciones que establecen las mencionadas leyes, sea formulada por los trabajadores, por la entidad previsional o por el BSE, queda pactado que los únicos, exclusivos y definitivos responsables en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan, serán las empresas contratadas, ejecutándose el Seguro depositado a tal efecto.

ANCAP podrá llegado el caso y sin perjuicio de las facultades ya referidas, accionar legalmente contra la empresa contratada a efectos de lograr la completa indemnización de los gastos en que hubiera incurrido por los incumplimientos de ésta.  

4 -  ANTECEDENTES 
El oferente deberá proporcionar los antecedentes del personal que va a designar para prestar funciones en el marco de esta contratación, destacándose que ANCAP evaluará el hecho de que la empresa oferente ofrezca tomar aquellos empleados que se hallen prestando servicios en ANCAP (cuyo desempeño haya sido evaluado a satisfacción), de modo de mejor aprovechar la experiencia adquirida en las distintas labores.


PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ANTE ANCAP

1_- AL INICIO DEL CONTRATO
Deberá presentar ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos la siguiente documentación:
a) Original y fotocopia de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Banco de Seguros del Estado, acorde al tipo de tarea a realizar, vigente para toda la duración del contrato, amparando al personal que interviene en la contratación (el original le será devuelto una vez verificada la fotocopia).

b) Original y fotocopia de la Planilla de inscripción del personal de la contratista que interviene en el contrato, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el original le será devuelto luego de verificación).

c)  Original y copia de la Tarjeta de inscripción en el Banco de Previsión Social (el original le será devuelto luego de la correspondiente verificación) y copia del último recibo de pago efectuado.

2 –  A LA EJECUCION DEL CONTRATO
2.1 – Mensualmente junto con la factura
Deberá presentar, mensualmente junto con la factura, ante el Director de Obra, Encargado, Jefe del área que contrata los trabajos o Área designada por la Administración a tales efectos, la siguiente documentación:

a) Factura al día de la Póliza del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y si se pagara en cuotas, los recibos de pago de cada cuota a la fecha, certificando que el personal afectado a las tareas se encuentra amparado por la misma.

b) Planilla de Contralor de Trabajo autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la nómina de los trabajadores afectados a la tarea contratada, la que deberá mantenerse actualizada. 

c)  Recibos de sueldos del personal, firmados, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura.

Se controlará por parte de ANCAP el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Contratista con su personal y con los Organismos de control y aportes. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de la empresa contratista se rechazará la factura presentada.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas precedentemente (normativa legal y contralor respectivo), habilitarán a ANCAP a proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 3. 


Gerencia Abastecimiento




INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

I _-  Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):
los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:
1) Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega. 
2) Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema. 
3) Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP). 
Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. 
Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.
El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción. 
4) Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:
a.  Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.
b. Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir  una nueva factura.
5) Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:
a. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento). 
b. Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.
6) Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.
7) Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.
8) Condiciones de Presentación de las facturas:
a) Original y 3 copias (pueden ser fotocopias)
b) Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora
c) Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años
d) Fecha de la factura
e) Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011
f) Mes o período de realización del trabajo
g) Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra
h) Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

	La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago  a los mismos.



En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP – Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores. 
II - Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):
Los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

1) Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega. 
2) Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema. 
3) E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.  
Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios. 
Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.
Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.
El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.
4) Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:
a. Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento). 
b. Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva  e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores.
La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.
5) Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.
6) Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.
7) Condiciones de Presentación de las facturas:
a. Original electrónico
b. Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora
c. Fecha de la factura
d. Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011
e. Mes o período de realización del trabajo
f. Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra
g. Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.




	La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.




En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.
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