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DIVISION TECNICA DE DESARROLLO

OBJETO :

Instalacion de columnas metalicas de hasta 25
para antenas celulares

TIPO DE LICITACION :

K8A70820 — Abreviada sin Comision Asesora.

FECHA : Agosto 2018

RESPONSABLE : Ing. Pablo Céceres

PLANOS : GRLCO F1 - Fundacién Columna 25mts
GRLFAP13
GRLPAPO5 — Detalle Portén
GRLPAPO6 — Detalle Alambrado

ANEXOS : Anexo I: Acuerdo de Confidencialidad
Anexo lI: Declaracion jurada de seguridad
Anexo llI: Declaracion jurada Ley 19.196
Anexo IV: Formulario Cotizacion RCUADO03-15
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CONDICIONES PARTICULARES

<> OBJETO

Antel llama a licitacién para la instalacion de columnas metalicas del8 y 25m (sin suministro) para
telefonia celular en todo el pais.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Pa __rticulares (E.P.).

<> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

<> REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono mavil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningln costo adicional para la Administracion.

<> SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacion de los trabajos.

Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
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se cumplen los términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra.

Dicha suspension sera materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, sélo podra natificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las érdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del

obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depositos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

<> PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la
confeccion de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

<> PLAZO DE ENTREGA

Una vez indicado el sitio donde se instalara la columna, el adjudicatario dispondra del plazo de 40
(cuarenta) dias calendario para entregar los trabajos completamente terminados.

Se podra solicitar hasta la ejecucion de dos obras en paralelo con el plazo de 40 dias.

<> COTIZACION
Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.
R AJUSTE DE PRECIOS
Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:
P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.
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Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1° 29 3°,...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente una formula paramétrica distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la establecida en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia de Sector
Desarrollo de Obras Civiles dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la
férmula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacién probatoria
de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,
quedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

< MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de 2000 pesos
diarios.
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2) Porincumplimiento en los plazos  de inicio y fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo
de terminacion de las mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prorrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicard una multa de 2% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley

correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc

Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
2 % (uno por ciento)/dia.

30aL
I
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

A continuacién se describen los rubros a ejecutar.

Rubro 1) IMPLANTACION

El lugar de la implantacién se entregara al contratista en su estado actual, salvo mencioén en
contrario.

Los niveles que figuren en los planos son sélo aproximados.

Este rubro se pagara solo una vez por obra segun las condiciones que se detallan.

Este rubro incluye el arranque y retiro a depésito de todo tipo de matorrales, palos, raices,
arbustos, arboles de pequefio porte, yuyos y pastos en el espesor correspondiente a la capa
vegetal en la zona en que se desarrollara la obra.

En el caso que hubiera pozos existentes, el contratista queda obligado a desagotar o cegarlos,
eliminar hormigueros y proteger arboles o plantas en el caso que sea indicado. Por la ejecucién
de estos trabajos no le cabe derecho a reclamacion alguna.

En el caso de ser necesario algun tramite para el premiso de la obra frente a la Intendencia a
realizar por la empresa adjudicataria, los costos estaran incluido en este rubro.

Este rubro se pagara sélo para obras fuera del departamento de Montevideo.

Cuando en un periodo inferior a 60 dias, se realicen una o mas obras en un radio de 60km, se
pagard solamente una implantacién.

Rubro 2) FUNDACION DE COLUMNA METALICA TIPO WLL

Se cotizara globalmente cada fundacién y en el precio ofertado estaran incluidos todos los
trabajos y todas las consideraciones que se indican:

Se construira la fundacion de la columna segun plano adjunto, en el sitio que Antel indique
expresamente en cada caso.

Se utilizard hormigén de C21 de Resistencia Caracteristica fck=21MPa a los 28 dias en
probetas cilindricas normalizadas; Acero tratado ADN 500 Tension de fluencia convencional
fyk=500MPa. El Acero sera tratado ADN 500 de Tensién de fluencia convencional fyk=500MPa.

El contratista deberd suministrar _los pernos de anclaje vy las tuercas y contratuercas
correspondientes para la columna segin detalle de plano GRLCOFO01. Debera también suministrar
2 dimas, asegurandose gque los aqujeros corresponden perfectamente a los de la columna a
instalar.

Los pernos y las dimas deberan ubicarse de acuerdo al plano citado, de modo de asegurar la
perfecta colocacién de la columna, no obstante se deberan corroborar las dimas para cada
columna en particular. Los pernos seran de 19mm de diametro y 95cm de largo y seran del tipo
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ASTM A-449. Todos los elementos metalicos y los pernos de anclaje deberan estar galvanizados
en caliente segin norma ASTM A123/A123M-02

Sera de cargo de la Empresa Adjudicataria el llenado y ensayo de 3 probetas de hormigén en la
etapa de llenado en cada obra, dichas probetas deben ser normalizadas. El llenado de las mismas
se realizara en presencia de la Administracién y de acuerdo a la instrucciones que se impartan
para la extracciéon de la misma, y se ensayaran a la compresién en el laboratorio de Ensayos de
Materiales de la Facultad de Ingenieria, 2 de ellas a los siete dias y la restante a los 28 dias. Sin
los informes de los ensayos de las probetas no se considerara el trabajo terminado.

Se debera colocar un chicote de cable de cobre de 50mm? de seccion, que se debera conectar a
la armadura utilizando conectores apropiados, o soldadura pero a algun estribo extra. Dicho cable
saldra del macizo y se introducira en una camara de tierra que esté al pie de la columna, como lo
describe el rubro 7, “Puesta a Tierra y Pararrayo de la Columna”. Este cable debe ir forrado con un
cafio de PVC de 1", el mismo debe introducirse 2cm en el hormigén, debiéndose sellar
adecuadamente la salida del cafio (por ejemplo se puede usar SIKA Anchor Fix-1).

También estan incluidos en el rubro los trabajos de excavacion y relleno de la fundacion.

Rubro 3) FUNDACION DE COLUMNA METALICA TIPO POLIPOS TE

Se cotizara globalmente cada fundacion y en el precio ofertado estaran incluidos todos los
trabajos y todas las consideraciones que se indican:

Se construira la fundacion de la columna segun plano adjunto, en el sitio que Antel indique
expresamente en cada caso.

Se utilizard hormigén de C21 de Resistencia Caracteristica fck=21MPa a los 28 dias en
probetas cilindricas normalizadas; Acero tratado ADN 500 Tensién de fluencia convencional
fyk=500MPa. El Acero seréa tratado ADN 500 de Tensién de fluencia convencional fyk=500MPa.

Los pernos de anclaje seran suministrados por ANTEL, salvo en el caso de una reinstalacién, en
que el contratista debera suministrar estos, asi como las tuercas y contratuercas correspondientes
para la columna. Debera también suministrar 2 dimas, asegurandose que los agujeros
corresponden perfectamente a los de la columna a instalar.

En este caso, el suministro de pernos, anclajes y tuercas y dimas se pagara por el rubro 23.

Los pernos de anclaje y las dimas deberan ubicarse de acuerdo al plano que entregue ANTEL, de
modo de asegurar la perfecta colocacién de la columna, no obstante se deberan corroborar las
dimas para cada columna en particular. Los pernos seran 16 pernos de 1 1/4” x 1490 mm SAE
1040. Todos los elementos metalicos y los pernos deberan estar galvanizados en caliente segin
norma ASTM A123/A123M-02

Sera de cargo de la Empresa Adjudicataria el llenado y ensayo de 3 probetas de hormigon en la
etapa de llenado en cada obra, dichas probetas deben ser normalizadas. El llenado de las mismas
se realizara en presencia de la Administracion y de acuerdo a la instrucciones que se impartan
para la extracciéon de la misma, y se ensayaran a la compresién en el laboratorio de Ensayos de
Materiales de la Facultad de Ingenieria, 2 de ellas a los siete dias y la restante a los 28 dias. Sin
los informes de los ensayos de las probetas no se considerara el trabajo terminado.

Se debera colocar un chicote de cable de cobre de 50mm? de seccion, que se debera conectar a
la armadura utilizando conectores apropiados, o soldadura pero a algun estribo extra. Dicho cable
saldra del macizo y se introducira en una camara de tierra que esté al pie de la columna, como lo
describe el rubro 7, “Puesta a Tierra y Pararrayo de la Columna”. Este cable debe ir forrado con un
caflo de PVC de 1", el mismo debe introducirse 2cm en el hormigén, debiéndose sellar
adecuadamente la salida del cafio (por ejemplo se puede usar SIKA Anchor Fix-1).
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También estan incluidos en el rubro los trabajos de excavacion y relleno de la fundacion.

Rubro 4) DESMONTAJE DE COLUMNA METALICA TIPO WLL

Se cotizara globalmente cada desmontaje.

Las columnas a desinstalar se encuentran montadas en el departamento de Montevideo. Antel
indicard el sitio especifico para cada caso en particular luego de la adjudicacion.

La columna se desmontara teniendo en cuenta la presencia de los cables y las canalizaciones
existentes, teniendo especial cuidado de no dafarla durante la operacién y de no provocar
ningun tipo de accidente.

Antes de comenzar las tareas de desmontaje, la empresa deberd asequrarse gue no hay
tension eléctrica en la columna.

Luego del desmontaje se deberan cortar los tornillos que queden en la fundacion y dejar el
terreno perfectamente limpio. Una vez retirada la columna se debera picar el macizo hasta
10cm por debajo del nivel de tierra y reponer el piso existente, sea este de baldosas, hormigon,
césped u otra terminacion. Estas tareas se consideran incluidas en el rubro.

Se desmontara también el pararrayos y cable de bajada, asi como equipos y antenas que la
columna tenga, los mismos seran entregados donde el Director de Obra de Antel lo indique,
que sera siempre en la zona metropolitana de Montevideo.

El rubro incluye el traslado de dichos elementos al depésito de Antel asi como de la columna
hasta el depdsito de la empresa contratista para el tratamiento de la misma.

Rubro 5) PREPARACION DE LA COLUMNA METALICA TIPOWL L

Se cotizaran globalmente los trabajos de preparacién de cada columna a instalar y en el precio
ofertado estaran incluidos todos los trabajos y todas las consideraciones que se indican:

La columna podra utilizarse con una altura de 25m o 18m.

En este Ultimo caso, se cortara la columna a los 18m, descartando los dos tramos superiores
de 6 y m respectivamente. Y se soldara o abulonard una tapa metdlica en la parte superior de
la columna, de forma de cerrar la misma. Dicha tapa llevara un acople para la instalacién del
pararrayos, cuyo cafio debera sobresalir 1 metro de la columna. A la tapa se le aplicara un
tratamiento con un producto rico en zinc (minimo 96%).

En ambos casos se abrirdn 4 ventanas para pasaje de cables en la columna. Una de ellas, de
15cm (ancho) x 25cm (alto), se ubicard a 30cm. del borde inferior de la columna. Uno de 5¢cm x
5cm a 6 metros de altura. Las dos restantes, de 10cm (ancho) x 15cm (alto) se ubicaran a
1mdel tope de la misma, en caras opuestas. El pase inferior llevara una tapa abulonada para el
cierre del mismo. En las zonas de corte y en la tapa, se aplicara un tratamiento con un producto
rico en zinc (minimo 96%).

Se pintara la columna con el siguiente procedimiento:
e Se limpiara la columna mediante agua a presion. En caso que la columna tenga trazas de
corrosién, previo a esto se hara una limpieza mecanica hasta que los focos queden

totalmente erradicados. Esta limpieza puede ser con cepillos de alambre, rasquetas,
arenados, etc.
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e Se aplicara una mano de fondo isocianato de 30 micras en toda la superficie, como
promotor de adherencia entre el sustrato y la pintura de terminacion.

« En la terminacién se aplicara tres manos de 100 micras de esmalte poliuretanico de color
verde o gris, a definir por la direccién de obra.

« La preparacion de las piezas de la columna se debe hacer en obrador, previo al montaje,
y utilizando el plazo que debe esperarse para que fragie la fundacién de hormigén, antes
de colocarla.

e En caso de ser necesario se cortara alguno de los tramos cuando la direcciéon de obra lo
determine. Se indicard la colocacion de una tapa o acondicionamiento del dltimo tramo que
posee el pararrayos para ensamblar con los restantes tramos.

Rubro 6) PINTURA COLUMNAS TIPO POLIPOSTE

El producto a utilizar sera tal que cumpla con las siguientes caracteristicas:

« Esmalte compuesto de resinas acrilicas en base agua resistentes a la corrosion.

« Indicado para ser aplicado sobre superficies galvanizadas (en bafio caliente) y para
exteriores.

* Libre de componentes de plomo y cromo.

« Sélidos en volumen mayor al 35%.

« Brillo - No menor a 70 (602 Gloss Meter).

« Espesor total de capa seca (medida después de las 72 horas de la tltima aplicacién) no
inferior a

120 micras.

« Garantia mayor a un afio del producto y de aplicacién contra todo defecto (levantado,
ampollado, atizado, pérdida o cambio de color, etc).

En todos los casos se debera preveer el tratamiento adecuado a la superficie para garantizar la
correcta adherencia de la pintura.

El proponente debera indicar claramente el esquema de pintura a utilizar, para garantizar la
correcta proteccion de la estructura.

En el caso de que no sea necesario pintar todo la estructura y solamente se pinte una porcion

de la misma, el rubro se pagara en funcion del porcentaje que se haya pintado con relacion al
total.
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Rubro 7) TRANSPORTE DE_COLUMNA METALICA

Se cotizara el precio del transporte de la columna por kilometro recorrido desde el deposito en
la ciudad de Montevideo hasta el sitio en que serd instalada para el caso de las columnas tipo
WLL.

En el caso de las columnas tipo Poliposte, se tomaran en cuenta los kildbmetros desde el
deposito en la ciudad de Montevideo donde se levantaran hasta el sitio de instalacion.

Se podra trasladar la columna de 25metros en tramos, en funcion de las uniones que tenga.

Rubro 8) MONTAJE DE COLUMNA METALICA TIPO WLL

Transcurridos 20 dias de terminada la construccién de la fundaciéon se montara la columna.
Una vez montada, se verificara la verticalidad de la misma, admitiéndose una desviacion
maxima de 8cm, siendo la Empresa Adjudicataria la encargada de realizar la verificacién en
presencia del Director de obra. Se usara un teodolito para realizar este trabajo.

Rubro 9) MONTAJE DE COLUMNA METALICA TIPO POLIPOSTE

Transcurridos 20 dias de terminada la construccién de la fundaciéon se montara la columna.

Los tramos de la columna son de encastre y se debera utilizar malacate para llevarlos a su
posicion final.

El montaje incluye la instalacion de las plataformas, soportes para antenas, escalera y todos
los accesorios que trae la columna.

Una vez montada, se verificara la verticalidad de la misma, admitiéndose una desviacion

maxima de 8cm, siendo la Empresa Adjudicataria la encargada de realizar la verificacién en
presencia del Director de obra. Se usara un teodolito para realizar este trabajo.

Rubro 10) PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DE COLUMNA M_ETALICA

Se cotizaran globalmente los trabajos de puesta a tierra y pararrayos para cada columna a
instalar y en el precio ofertado estaran incluidos todos los trabajos y todas las consideraciones

que se indican:

Los elementos y su instalacién se ajustaran a las normas técnicas mencionadas y a otras
normas internacionales que el oferente debera indicar en caso de que las aplique.

El sistema de pararrayos y puesta a tierra estara compuesto por:

a) Captores
b) Barras de referencia y conexiones de tierra
¢) Camaras y puesta a tierra

El Nivel de Proteccién que se solicita sera el NIVEL Il indicado en la norma IEC 62305. El
disefio del sistema debera cumplir con los requerimientos que de este Nivel se desprendan.

a) Captores

La empresa adjudicataria suministrard y colocara un captor (pararrayos) Franklin en un soporte
de 100cm de longitud consistente en un cafio galvanizado de g=1/2" que se adicionara a la
parte superior del Gltimo tramo mediante una cupla. Este cafio debe ser galvanizado en
caliente.
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b) Sistema de bajada, barras de referencia y conexiones de tierra
Toda la estructura de acero de la columna formara parte del sistema de bajada.

Cada captor se unird a la estructura metdlica en forma adecuada y segura a través de un
soporte que lo sostendra. Este estara rigidamente sujeto a la misma y si la estructura esta
pintada, en los puntos de unién se deberd despintar para darle continuidad eléctrica al
sistema.

En la parte inferior de la columna conectara adecuadamente a alguno de los tornillos de
empotramiento un cable de acero galvanizado de 3/8" de diametro, utilizando terminales o
conectores apropiados. El mismo unira eléctricamente la columna con una barra colectora de
acero galvanizado que se deberd instalar en una cadmara al pié de la estructura. Dicha camara
respetara las caracteristicas técnicas del rubro 9 y quedara enterrada 5 cm..

La barra de acero interconectara: el sistema de captacion y bajada (captores y columna
metalica) con el Sistema de Puesta a Tierra (PAT).

Se buscara una forma de fijacién de dicha barra en el interior de la camara para no darle
movilidad alguna a la misma vy la suficiente rigidez mecéanica.

A esta barra se le uniran eléctricamente mediante conectores adecuados:

. Una jabalina de 2mx5/8” con un bafio de cobre de 300micras introducida en la misma
camara
. Un cable de cobre de 50mm? de seccion, gue unird eléctricamente dicha barra con la

armadura del macizo de fundacién. Este cable de cobre deberd quedar bajo tierra, protegido
con un cafo plastico. Se introducird al macizo de hormigén y se unira a la armadura de la
fundacion segun se describié antes.

. Cable de acero galvanizado de 3/8” de 7 hilos, desde la estructura metdlica.

. Cableados de puesta a tierra de los equipos futuros a instalar en la columna.

Se usaran elementos adicionales y accesorios para las diferentes conexiones, como ser
terminales, arandelas de presion, etc., y la barra tendra las perforaciones necesarias y
adicionales para la conexién de los diferentes elementos indicados.

Desde una primera jabalina ubicada al pié de la estructura en cadmara se derivaran los
conductores horizontales hacia las demas jabalinas en configuracion pata de gansoy a 0,80 m
de profundidad como se indica a continuacion.

c) Puesta a Tierra

Se deberan colocar jabalinas y camaras en los lugares mencionados en los presentes
recaudos.

La puesta a tierra (PAT), serd realizada con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de
seccién que uniran a las jabalinas. Dichos conductores estaran enterrados por lo menos a
0,80 m del nivel del suelo.

Desde la barra colectora de referencia se derivara la malla de tierra en la forma llamada “Pata
de Ganso”. La longitud de cada “pata” de tierra o ramal es 3m.

El oferente debera indicar en su oferta claramente la forma con que realizara todas las
conexiones, adjuntando los planos necesarios para detallar las mismas en todos los casos
involucrados. En caso de conexiones entre metales distintos, deberd indicar la forma de
conexion sugerida para evitar corrosiones, en particular se detallara las conexiones entre las
armaduras metalicas de los macizos de hormigbén y la puesta a tierra y las normas
internacionales de aplicacion en cada caso.

También se incluird en el rubro un anillo de cobre de 4m de lado y las jabalinas con la

soldadura ubicadas en los vértices, el cual se unira en la camara al pie de la columna. Se
adjunta esquema.
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Donde no sea posible hincar las jabalinas en toda su profundidad, se instalara cable desnudo
de seccion 50 mm2 enterrado directamente a 0,50 m de profundidad, o si el terreno lo admite a
0,80 m, hasta obtener el valor requerido de resistencia de la puesta a tierra (inferior a 5Q).

De no lograrse los valores de resistencia de puesta a tierra solicitados, se iran agregando
jabalinas de acuerdo al criterio establecido y en coordinacién con la Administracién.

Las jabalinas deberan ser del tipo Copperweld (acero revestido por capa de cobre) de 2m de
longitud, y tendran un diametro suficiente como para evitar deformaciones de la misma
durante el proceso de hincado, dependiendo de la dureza del terreno. El diametro minimo que
se admite es de 5/8“. El espesor de la capa de cobre serd como minimo de 300 micras.

Uniones y empalmes

Las uniones entre conductores y jabalinas, entre conductores y barras de tierra de referencia,
seran cuidadosamente realizadas e inspeccionadas.

Estas uniones deberan ser realizadas mediante soldadura exotérmica de alto punto de fusion
(tipo Cadweld, cable-jabalina), mediante la utilizacién de terminales de compresioén (cable-
barra), prensacables 0 morzas de unién segun corresponda.

Resistencia de puesta a tierra

La resistencia de puesta a tierra no sera superior a los 5Q.

En otras zonas (rocosas 0 con resistividades alta) se admitird un valor superior, pero nunca
podra ser mayor a los 10 Q.

Se puede ver en el esquema:
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Rubro 11) CAMARAS DE 60x60CM.

Se cotizara el precio unitario de camaras de ladrillo de 60x60cm (profundidad 60cm) con las
siguientes caracteristicas minimas de calidad: espesor de paredes de 15cm, revocadas con
arena y Pértland, con un refuerzo superior y otro inferior de 198, y tapa de 5cm de espesor
reforzadas con 3@8 en ambos sentidos, con una sobrecarga admisible de 1000Kg. Las
camaras no seran realizadas con pared espejo.

Rubro 12) HORMIGON ARMADO

Este rubro se empleara para bases de equipos u otras construcciones de hormigdén armado en
general. En cada caso se entregara el plano correspondiente con el detalle de las armaduras.

Previamente a la ejecucion se limpiara el terreno en la zona afectada, retirando la tierra vegetal
y compactando la base de asiento.

Se utilizara Hormigdén C20 de Resistencia Caracteristica fck=20MPa a los 28 dias en probetas
cilindricas normalizadas; Acero tratado ADN 500 Tension de fluencia convencional
fyk=500MPa; Acero Comun (solo en estribos) de 240MPa de limite de fluencia real y 360 MPa

de rotura a la traccion.
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Se pagara por m3 de hormigdén armado, independientemente de las armaduras que se
incluyan. El rubro incluye las excavaciones que sean necesarias.

Rubro 13) RELLENO DE TOSCA CON COMPACTACION

Estaran incluidos en el precio unitario de este rubro, los trabajos de excavacion a depdsito en
toda la zona donde se realizara el relleno (incluyendo el eventual retiro de materia organica y/o
escombros que se indique en cada caso), dejando la base de asiento perfectamente
compactada y nivelada, y la colocacion y compactacion en capas de 15cm. de espesor de base
granular CBR>60%.

Como terminacion se realizara un talud de 45° con tosca compactada. Se incluye en el precio el
retiro a depésito del material sobrante.

En el caso en que sea solicitado por la Direccion de Obra, se construird alrededor de la zona
rellenada, una zanja para la canalizacién del agua de escurrimiento, la que tendra un ancho de
40cm y una profundidad de 30cm aproximadamente. La realizacion de la zanja esté incluida en
el precio del rubro.

Se pagara por m3 de tosca compactada.

Rubro 14) CANALIZACION CON 1#63 DE PVC

Se cotizara el metro lineal de canalizacién con 1 cafio de PVC de 63mm de diametro de 2mm
de espesor de pared.

Esta cotizacion incluird todos los trabajos necesarios para la colocacién a una profundidad de
50cm vy el posterior relleno de la excavacién. También incluye los codos necesarios para la
canalizacion y pipas, de 45° o0 90°.

Se debera reconstituir la condicion original de terminacion del terreno (pavimento, piedra partida,
césped, etc.), estando esto incluido en el rubro.

En el caso de que la canalizacion deba unirse a una camara existente, el trabajo de picado y
revoque posterior estan incluidos en el rubro.
En el caso de requerirse una canalizacién con 2g63 de PVC, el rubro se pagara por este rubro,

computandose el doble de los metros.

Rubro 15) CANALIZACION CON 2¢110 DE PVC

Se cotizara el metro lineal de canalizacién con 2 cafios de PVC de 110mm de didmetro de
3mm de espesor de pared.

Esta cotizacion incluird todos los trabajos necesarios para la colocacién a una profundidad de
50cm vy el posterior relleno de la excavacién. También incluye los codos necesarios para la
canalizacion y pipas, de 45° o0 90°.

En uno de los cafios de PVC se dejara en toda la longitud un alambre galvanizado de 15/13, de
forma de facilitar el enhebrado del cable de energia eléctrica. Dicho alambre se considerara
incluido en la cotizacién de este rubro.

Se debera reconstituir la condicion original de terminacion del terreno (pavimento, piedra partida,
césped, etc.), estando esto incluido en el rubro.
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En el caso de que la canalizacion deba unirse a una camara existente, el trabajo de picado y
revoque posterior estan incluidos en el rubro.

En el caso de requerirse una canalizacion con 1110 de PVC, el rubro se pagara por este
rubro, computandose la mitad de los metros.

Rubro 16) SOPORTE PARA TABLERO

Se colocara un cafio de 2" galvanizado en caliente de 2mts de alto libre, empotrado 50cm en la
base para RBS.

Dicho cafio llevara colado hormigén en su interior.

Rubro 17) NICHO PARA ACOMETIDA AEREA Y MEDIDORES

Se construira el nicho para medidores segun plano GRLFAP13.

Se considerara incluida en el global de este rubro ademas del nicho propiamente dicho, una
camara de 0.60x0.60, con las caracteristicas especificadas en el Rubro 4 y una columna de
hormigén de 15x15 por 5,50 metros con el cafio de PVC ®63, con dos codos en el extremo
para que no ingrese agua (la boca quedara hacia abajo).

El nicho debera ir revocado interiormente.

Rubro 18) TEJIDO PERIMETRAL

Se cotizara el metro lineal de cerco segun plano GRLPAPO6, Detalle de Alambrado Tipo.

Estos trabajos comprenderan ademas del alambrado en si, las varillas de unién con los pilares
gue deberan ser galvanizadas, pilares de hormigén con su fundacion, viga perimetral y en
general todo lo que figure en el plano mencionado (GRLPAPO06). El rubro no incluye el
porton.

El tejido quedara embebido en el hormigébn como muestra el plano. Se debera continuar la viga
de fundacion en el espacio donde ira colocado el portdn, solo que con terminacién curva (tipo
lombada) y dejando el orificio para colocar el pasador vertical del portén.

Rubro 19) PORTON DE UNA HOJA

Se debera incluir el suministro y colocacién del mismo.

En el caso de requerirse el suministro y colocacién de un portdon de dos hojas (segun plano
GRLPAPO08), el mismo se pagara como el doble del portén de una hoja.

El rubro incluyo todo lo indicado el plano GRLPAPO5.

Rubro 20) COLUMNA DE HORMIGON DE 5.50 METROS

Incluye el suministro y coleccién de columnas de hormigén de 15x15 y 5,50 metros de altura,
enterrados 1mt.

En el caso de requerirse columnas de hormigbn de ot ra longitud, se pagara por este
rubro, en forma proporcional al largo de la misma.

Rubro 21) CONTRAPISO DE HORMIGON ARMADO
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Se cotizara por metro cuadrado, el espesor sera de 8cm y llevara una malla electrosoldada de
15x15cmx3mm. Se realizara solo para este rubro con una dosificacion 4:3:1 (agregado grueso,
arena y Pértland) y no podréa tener agua en exceso.

Se extendera sobre el terreno bien apisonado dando una terminacidn fretachada a la superficie.

Previamente a la ejecucion se limpiara el terreno en la zona afectada, retirando la tierra vegetal
y compactando la base de asiento.

Rubro 22) POSTE DE MADERA DE 5.50 METROS

Incluye el suministro y colocacion de postes de eucaliptos con tratamiento CCA, de 25cm de
diametro y 5.50mts de altura, enterrados 1mt.

En el caso de requerirse postes de madera de otra|  ongitud, se pagara por este rubro, en
forma proporcional al largo del mismo.

Rubro 23) SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAJE PARA COLU MNA TIPO POLIPOSTE

En el caso de una reinstalaciéon, se debera suministrar pernos de anclaje, tuercas y contratuercas
correspondientes para la columna. Deberd también suministrar 2 dimas, asequrandose que los
aqujeros corresponden perfectamente a los de la columna a instalar.

Los tornillos seran 16 pernos de 1 1/4” x 1490 mm SAE 1040. Todos los elementos metalicos y los
pernos de anclaje deberan estar galvanizados en caliente segin norma ASTM A123/A123M-02

Imprevistos

Se considerara un 10% de imprevistos sobre el total de los rubros, que se utilizara a discrecion
del Director de Obra de ANTEL si fuera necesario, y no genera obligacién de uso por parte de
ANTEL.
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2. PLANILLA DE COTIZACION

Se adjunta a este pliego planilla de cotizacion para presentacion de oferta econdémica.
Se debera completar la misma y adjuntarla a la oferta.

En caso de cotizar menos cantidad:
A efectos del comparativo y adjudicacion se consideraran las cantidades fijadas en el pliego al
precio unitario cotizado por el oferente.

En caso de cotizar mayor cantidad:
A efectos del comparativo y adjudicacion, se consideraran las cantidades ofertadas al precio
unitario cotizado por el oferente.

En ambos casos el trabajo y/o suministro debera ser realizado/entregado en un todo de
acuerdo a lo requerido en el Pliego de Condiciones.

ANTEL no se obliga a ejecutar todos los rubros cotizados ni las cantidades estimadas en el
formulario de cotizacién. Cada uno de los rubros podra ejecutarse independientemente, de
acuerdo a las necesidades de la Administracion.

ANTEL se reserva el derecho de dejar sin efecto la compra en cualquier etapa de la
contratacion.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por.
duplicado (original v copia), explicitamente identi ficados, que llevaran en forma bien visible
las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Segun lo establecido en la normativa vigente, el of  erente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Admin istracién considere dicha informacion
como tal, la misma debera ser entregada por el ofer  ente en sobre cerrado y separado de
la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a qu e refiere la informacién calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente informacion o adju  nte documentacién con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conf  orme a la normativa vigente, o no lo
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera
considerada confidencial al momento de la evaluacio n.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras Civiles de Antel en
la hora y dia indicados, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al
acto el cual se realizara en el Piso 8.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscri  pto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Act ivo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Declaracién expresa segun modelo que luce como Anexo lll, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no estd sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

= Indicacion expresa de cual es su razon social.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ningln otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto  199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacion como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracién se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.
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Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia de Sector Desarrollo
de Obras Civiles quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada
caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacién para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente
sean solicitadas por escrito por la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras Civiles

En relacion al envio/recepcién de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer
llamado del acto de recepcion y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en la
gue se dejara constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma
presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.
Para la situacién precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer
llamado, por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora

fijados, comunicandose tal situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Sera valido el acto de apertura de la licitacién en el segundo llamado cualquiera sea el nimero
de ofertas presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracion considerard las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En caso gue se estipule en la oferta, un plazo de v alidez _menor al mencionado
precedentemente, la Administracién no considerara | a oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prorrogas
autométicas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacion. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declara cién, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condici  ones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de exist ir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalifi cara la oferta.
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Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningun caso _ la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacién asi como también de sus eventuales sub-
contratistas.

Integracién de Consorcio:

» Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un
consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa
por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto
por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcién del
contrato, inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio y
publicacién de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

> Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacién de la contratacién y sus
prorrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacion, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucioén de la contratacion y
se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relacién con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la
constitucién del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en
la carta de intencién de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion
de cada empresa el cudl podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

2.1. Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.
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2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.
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Ia empresa de comunicacién
de los uruguayos

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual signific a que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucién de los trabajos impli  citos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigén,
aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigon pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metélicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Sector Desarrollo de Obras Civiles podra solicitar la documentacién
legal que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo un
plazo para ello.

En caso que a criterio de Antel la documentacién técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacién de dicha
informacidn, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el
plazo estipulado se descartara la oferta.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no serd de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.
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3.4.

3.5.

4.1.

4.2

6.1.

7.1.

antel

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberd venir
acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo
71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta 6 se rescindird la contratacién en caso de adjudicacién, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cddigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

Si el certificado de inscripcion tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacion, la Administracién se reserva el derecho de solicitar la renovacion del
mismo.

GARANTIAS

5.1. GARANTIA DE CONTRAVALOR

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria debera efectuar un
depdsito por el contravalor, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha
de la notificacion de adjudicacién en alguna de las modalidades establecidas a
continuacion:

« Efectivo.

e Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

* Aval bancario o fianza bancaria.

« Podliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

« Podliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

La misma sera devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera
satisfaccion de Antel, las obras pagadas por adelantado.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las
Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacion le
indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccion de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extensién del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
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No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios 0 causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplim  iento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo es  tablecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto serd maximo dado que la obra se abonard segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacion unidades diferentes a las indicadas en la _misma, Antel descartara la
oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio
del mismo esté prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacion se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacién, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administracién establezca tope), la
evaluacion se hara considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicacion
se realizara por el maximo establecido en el pliego.

Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.
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8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1

10.2
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Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacién y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacién del Director de Obra para su
ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo s us correspondientes leyes
sociales y complemento de cuota mutual) no generar  a derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como t ampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilic e parcialmente.

Cualquier orden de ejecucién de un trabajo imprevis  to de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntara el presupuesto firmado por el adjudica  tario.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la
comercializacién de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccidn establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacién la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparaciéon de las ofertas, se

tendrdn en cuenta las leyes sociales), mas la estimacién de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimacion de los
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complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, serd el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacion, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotizO monto imponible, en la columna importe se
indicara el mismo, el cual debera ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho
rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se
considerard como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccidn. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos serdn decargo de la Administracion hastael tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administraciéon el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de
ofertas y para la adjudicacion se considerara que para dichos rubros no corresponde el
calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la contratacion, surgiere por parte
de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las
mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las
hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara
plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracién adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacién. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacion, se reserva
el derecho de dejar sin efecto la contratacion en cualquier etapa del tramite en que
se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacion o reclamo de ninguna
especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.
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12.1.

12.2.

13.1.

antel

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencién en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depésito de
garantia de responsabilidades laborales, si opt6 por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depésito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracion podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el Unico responsable _ de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcién definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accién de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes 0 perjuicios a personas 0 cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
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de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendrd la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucién de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, alun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecuciéon de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.
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13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccién que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcidn, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que
refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados,
sin distincién de género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Si la Administracion considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo
adicional para la Administracién.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencién
de los riesgos detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y
Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad

e Higiene, deberd ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social.
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La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas del presente
documento.

La empresa que entregue o retire insumos, o realice el Centro Logistico de Antel,
debera presentar en dicho centro la Declaracién Jurada que luce como Anexo Il en el
presente pliego, previo a realizar las entregas o trabajos/servicios.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucién de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el
adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el
Decreto 81/14 del 03/04/2014.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esté permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
gue eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previo, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado
edificio, ni herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos
los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
carton, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa deberd indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,

debiéndose prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacién de la zona.
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Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicién
como consecuencia de la friccién y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones
de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmosferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y areas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

En ninglin caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depésitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradicciéon entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCION

RECEPCION
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Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccién que dara lugar al
otorgamiento de la recepcion.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra. No obstante,
qguedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccion del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcion.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion como observados y que
deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste
en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion de cada etapa
con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcion correspondiente a los mismos con iguales
formalidades que las indicadas precedentemente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
se realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
» 100% (cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retenciéon que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formular4d mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la

presentacion de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.
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B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la féormula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacién que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidacién
gestionada.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el Gltimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicién
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacién. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacién de obra por medicién de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracién procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacién que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucién que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccion de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Pagina 32 de 43



18.8.

18.9.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

20.1.

20.2.

antel

Estas retenciones por multas requeriran para su imposicién, en cada caso, la previa
intimacion y notificacion con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizaciéon de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacién, Antel aplicara una multa equivalente al 20% del
monto total adjudicado sin impuestos.

En ningln caso el total de las multas aplicad  as puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas alcancen
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del
presente documento.
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En caso de no optar por la rescisién y que la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras
Civiles no reciba la documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25
dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una
retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las hormas laborales
y de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia de Sector Desarrollo de Obras Civiles, una
declaracion jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las
personas involucradas , e indicando:

* Naturaleza juridica de la empresa.

* Representantes legales de la misma.

e Razén social de la empresa.

«  Domicilio legal y/o constituido.

» Teléfono, fax o correo electrénico.

« Numero de RUT.

« Numero de BPS, o0 de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacién, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccidbn a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccion aplique en cumplimiento del art.

289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta
Administracion aplicara las sanciones que se estipulan en el presente pliego.
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El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS
Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informaciéon minima:

« Nombre de la empresa.

e Razén social.

« RUT.

» Direccion, teléfono, correo electrénico.

¢ Rubros para los cuales se subcontratara.

« Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

e Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nébmina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacién:

e Organigrama de la empresa.

« Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

« Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

« Plan de capacitaciéon asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algin subcontratista si a su juicio
no redne los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perijuicio de ello y en caso de que la Administr  acion acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudica  tario.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
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23.2

23.3

correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacién de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

Pagina 36 de 43



24.1.

25.1.

26.1.

27.1.

28.1.

29.1.

29.2.

antel

mpresa de comuni
de los uruguayos

DINAMA

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados m  encionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa me  ncionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El oferente debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | del
presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los
planos que conforman el mismo. En caso de diferencias entre la version impresa y la
digital, valdra la versién impresa.

GENERALIDADES

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.
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29.3.

29.4.

30.1.

30.2.

antel

Ia empresa de comunicacién
de los uruguayos

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacién para el objeto licitado.

COMUNICACIONES

La Administraciébn enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

Respecto a lo sefalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo
electrénico indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de
condiciones y a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion aprobada por el
ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el simple envio
de las mismas al correo mencionado o con su publicacién en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.
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ANEXO |

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En la ciudad de Montevideo, a loS ........ccccceeee e, dias del mes de ..........coeevvveennn. del afio
dos mil ......cccuvveee. , comparecen: POR_UNA PA RTE: La Administracion Nacional de
Telecomunicaciones (Antel), RUT 211003420017, con d omicilio en la calle Guatemala
1075, representada  por 1a  ESC.  .iiiiiiiiii e C.L
........................... , con facultades suficie ntes para este acto por delegacion expresa de su
Directorio; Y_POR OTRA PARTE: .t e e , C.I. Ne.
.......................... en representacién de la empres a
.............................................................. , RUT N° .........c.eeevieeeevnneeee... cON domicilio en la calle
....................................................................... yN° ..., delaciudad de .............c.ceuenn.

PRIMERO.- Ambas partes acuerdan proteger la confidencialidad de la relacion existente entre
las mismas. A estos efectos y en adelante, la expresién “EMISOR” significa la Parte que facilita
la Informacién Confidencial y “RECEPTOR” significa la Parte a quien se le facilita o quien
recibe Informacion Confidencial.

SEGUNDO.- Cualquier Informacion, fuese cual fuere su naturaleza (técnica, comercial,
financiera, operacional o de otro tipo), contenida en cualquier forma o soporte (ya sea verbal,
escrita, grabada o de cualquier otro tipo), que pudiera ser facilitada por el EMISOR al
RECEPTOR, sera considerada como “Informacion Confidencial”, incluyéndose en esta
categoria aquella informacion generada a partir de la propia Informacién Confidencial.
TERCERO.- ElI RECEPTOR se compromete a aceptar la Informacion Confidencial en un
marco de confianza y a no facilitarla a ningan tercero ni utilizarla para su propio beneficio sin
obtener el previo consentimiento escrito del EMISOR. El RECEPTOR, se obliga asimismo a:

a) tratar la Informacion Confidencial como estrictamente secreta;

b) custodiar y guardar la Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en
cualquier otro tipo de soporte, separada de cualquier otra informacion de la que pudiera
disponer el RECEPTOR,;

c) utilizar o transmitir la Informacién Confidencial exclusivamente para los fines del
PrOYECIO ...ttt e e ;

d) utilizar procedimientos de control de dicho uso o transmision de la Informacién
Confidencial. EI RECEPTOR no realizara copia de la Informacion Confidencial sin el
previo consentimiento escrito del EMISOR, excepto aquellas copias que sean
necesitadas por el RECEPTOR para su estudio interno;

e) restringir el acceso a la Informacion Confidencial Gnicamente a aquellos empleados

suyos que necesiten conocerla para los fines convenidos, y asegurarse de que dichos
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empleados conocen las obligaciones que les resultan aplicables en virtud de lo
establecido en el presente documento;

f) no facilitar Informaciéon Confidencial a tercero alguno sin el previo consentimiento
escrito del EMISOR, y asegurarse de que, en caso de haber obtenido dicha
autorizacion, dicho tercero firma un compromiso de confidencialidad con el EMISOR en
términos equivalentes a los de la presente clausula.

CUARTO.- Cualquier publicidad o informacién a los medios de comunicacion referida a la
simple existencia del presente instrumento o a su contenido, debera ser previamente aprobada
por escrito por ambas Partes.

QUINTO.- El EMISOR sera en todo momento el titular exclusivo de la Informacion Confidencial,
la cual sera protegida por todos los medios legales a su alcance. En ningln caso se entendera
implicito en modo alguno, que el hecho de que el EMISOR facilite Informacién Confidencial
significa la concesion de licencia o la cesion de cualquier naturaleza a favor del RECEPTOR de
cualesquiera derechos de patentes, marca, modelo de utilidad, disefio, derechos de autor, o
derecho alguno de propiedad intelectual. Ninguna de las Partes utilizard el nombre, marca,
nombre comercial, o cualesquiera otros derechos de propiedad industrial o intelectual de la otra
Parte, sin el previo consentimiento escrito de ésta.

SEXTO.- A la simple solicitud y a la eleccion del EMISOR, el RECEPTOR procedera a destruir
0 a devolver al EMISOR toda Informacion Confidencial, bien sea escrita, grabada o en
cualquier otro soporte que se pudiera encontrar recogida. La destruccion o devolucion de la
Informacién Confidencial no relevara al RECEPTOR de su obligacién de tratar dicha
Informacién Confidencial como estrictamente secreta.

SEPTIMO.- I) Las restricciones relativas al uso, reproduccion, transmisién o acceso a la
Informacién Confidencial a que se refiere la presente clausula, no seran de aplicacién para el
caso en que la informacion deba ser obligatoriamente facilitada, en virtud de disposicién legal o
por resolucion validamente pronunciada por la autoridad judicial, debiendo el RECEPTOR asi
requerido notificar inmediatamente al EMISOR de la recepciéon de tal requerimiento, a fin de
que el EMISOR pueda evaluar la posibilidad de oponerse legalmente a dicha intimacién, en
razon de la defensa de su propio interés. Il) Se exonera también de la obligacion de
confidencialidad, para los casos en que la informacion objeto del presente acuerdo esté a
disposicion del publico en general, o cuando hayan tenido conocimiento previo o por probadas
razones ajenas a las partes.

OCTAVO.- Cada una de las Partes, respondera frente a la otra por cualquier dafio directo
derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente
Acuerdo.

NOVENO.- Las obligaciones asumidas por el RECEPTOR en el presente instrumento,
alcanzan a los sucesores legales de ella, incluyendo cualquier persona fisica o juridica
resultante de una fusion, adquisicion o cualquier otra reestructuracion que pudiera sufrir la
receptora, obligandole a ella como empresa matriz, asi como a otra entidad que ella misma

controle directa o indirectamente.

Pagina 40 de 43



DECIMO.- El RECEPTOR quedara obligado por un periodo de diez (10) afios, a partir de la
fecha de recepcion de cualquier Informacion Confidencial relativa al presente Acuerdo, incluso
aquella que hubiere sido facilitada con anterioridad a la suscripcién del mismo.

DECIMO PRIMERO .- |.- Para el caso de cualquier diferencia o incumplimiento de cualquiera de

las obligaciones contraidas en el presente instrumento, las mismas convienen en someterla a
la autoridad judicial competente, a los efectos de los reclamos que por cualquier dafio o
perjuicio, lucro cesante, etc., pudieran suscitarse por la inobservancia del mismo. Il.- Para
todos los efectos, las partes constituyen domicilio en los ya preestablecidos en la
comparecencia de este instrumento. Ill.- Se confiere valor el TCCPC para toda comunicacion,

notificacién e intimacion que se deba realizar, salvo que la ley disponga otro medio idoneo.
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DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA PROVEEDORES Y /O EMPRESAS QUE
ENTREGUEN O RETIREN INSUMOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de
La Empresa

RUT en calidad de:

domiciliada en: N°

Localidad: Departamento: ,

formula declaracién jurada a Antel en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el
cumplimiento de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/
y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles
0 penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista. En consecuencia
declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de su realizacion:

1) Todo nuestro personal dispone de carne de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a
realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en
Antel, estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registro de estas actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso;

3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos y personales que
corresponden a las tareas a realizar segln la normativa legal vigente y estan aptos para su
uso;

4) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el
trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal
vigente asi como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indique;

6) Todo nuestro personal esta incluido en la planilla de trabajo;

7) Asimismo declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene
en el trabajo y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las
obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa
legal que permita eximir a Antel de toda responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica
del trabajador. Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

alos dias del mes de del afio dos mil
Firma en representacion de la empresa Fecha de recepcioén
Aclaracién de la Firma Oficina de Antel
Documento de Identidad Firma de receptor Antel

Aclaracion de la Firma

Documento de identidad
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ANEXO Il

DECLARACION

El representante legal de la empresa .............c..coeennnie declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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