CONDICIONES PARTICULARES

w» OBJETO

Antel llama a licitacion para cotizar los trabajos de sanitaria, albafileria y eléctrica para adecuacion
de bafos y sala de descanso en Planta Alta del edificio Central Telefonica Antel Melo, ubicado en
la calle 18 de Julio esquina Luis Alberto de Herrera de la Ciudad de Melo, segun lo indicado en
planos y memorias correspondientes.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Particulares (E.P.).

w» REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segun lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

%  VISITADE OBRA

Previo a la presentacion de las ofertas se realizara visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicara. Se labrara acta en el lugar. Dicha acta,
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar
parte del presente pliego.

» REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucion al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono movil para poder contactarlo. EI numero telefonico debera ser
indicado a la Administracion previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple

adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningun costo adicional para la Administracion.
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» SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacién de los trabajos.

Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspension de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra.

Dicha suspension sera materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es mision del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, sélo podra notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las érdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depésitos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

w» PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazo de Entrega, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la
confeccién de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

- PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 75 (setenta y cinco) dias

calendarios laborales para la construccion para entregar los trabajos completamente terminados,
contados desde la fecha de notificacion de adjudicacion.

w» COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.

%  AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidara los trabajos presupuestados, ajustandolos con la siguiente formula paramétrica:
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P =Po x[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de ejecucién de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i=1°2°3°..... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacioén del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente una férmula paramétrica distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la establecida en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Unidad
Contrato Negocios Corporativos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la
férmula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentacion probatoria
de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,

quedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidaciéon que corresponda.
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w» GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

a) Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y
desagiies del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desague, incluyendo en dicha garantia las
obras de albaiileria, pintura, y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de
detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

c) Garantia por los elementos electromecanicos.

Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar
respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de
2 (dos) afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva.

- MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa diaria de 0.5%
del monto basico en pesos, el que en ningun caso podra ser menor a 5.000 pesos
uruguayos diario, tomandose en dicho caso este ultimo valor.-

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo
de terminacién de las mismas, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prorrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa de 1% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que se

determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposicion.

Pagina 4 de 61



antel

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc

Siendo:

= Monto de la multa a aplicar

= Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
1 % (uno por ciento)/dia.

30aeg
I

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El objeto del trabajo solicitado es la adecuacion de bafios y tisaneria en planta alta del Edificio
Central Melo.

Esto incluye tareas de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, suministro y colocacidn
de aberturas, sustitucion de pavimentos, pinturas de paredes y demas trabajos de albaiileria
que se indican a continuacién y permiten la concrecion de las obras indicadas en planos
adjuntos.-

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, serd valido lo establecido en la memoria constructiva y descriptiva del M.T.O.P.

Durante el transcurso de las obras se debera trabajar en forma coordinada con la agenda de
las diversas unidades de Antel presentes en este edificio, ya que las mismas seguiran con su
normal funcionamiento pudiendo eventualmente requerir transito con maquinaria y equipos
a ingresar en algunos de los locales anexos a las zonas de trabajo.
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GENERALIDADES

1-

Los horarios de trabajo; ya sea de demolicion, albafiileria y/o sanitaria, que afecten el
normal funcionamiento del edificio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o
polvo o cuando se deba trabajar dentro o préximo a algln local que trabaje en horario de
oficina y que esta se viera afectada, se restringiran las obras a fines de semana o a horas
nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 19:00hs hasta las 8:00hs. (y en estricto
cumplimiento de normativas municipales relativas a horas de trabajo y generacién de
ruidos molestos).

En cualquier caso se debera coordinar los dias de trabajo con la Direccidon de Obra, para
que ésta pueda avisar a la oficina o seccion afectada. Se aclara que esto no generara pago
adicional alguno por parte de antel, debiendo el adjudicatario hacer frente, a su entero
costo, de los gastos asociados por eventual pago de horas extras y/o nocturnidad en caso
de ser requeridas.-

El material generado y que sea desperdicio, sera colocado en volqueta y retirado del
predio a cargo de la empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la
continuacién de los trabajos previstos. En caso de retirarlo por otros medios se debera
embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara en un lugar autorizado por la
direccion de obra previo a su retiro de la obra, teniendo como criterio que no
permanecerd en dicho lugar por mds de un dia. En caso que sea necesario se debera vallar
el drea donde se esté trabajando, ya que durante esos la central permanecera abierta al
publico, evitando asi accidentes a personas, propias y/o ajenas a la empresa. No se
admitird la acumulacion de escombros fuera de estas volquetas, permitiéndose la
instalacion de no mads de de 2 volquetas simultdneamente (debiendo incluir a costo de la
empresa eventuales tramites de autorizacion municipal).

Los cortes de agua, en caso de requerirse, que afecten a todo el edificio se deberan realizar
después de las 19:hs. Hasta las 08:00hs, para la realizacidon de los mismos se deberan solicitar
por escrito, al director de Obra, con por lo menos 48hs. de anticipacion, y serd la empresa
contratista la encargada de colocar carteles con dia y duracién del corte de agua en la puerta
de todos los servicios afectados. No se podra realizar el corte sin la autorizacion por escrito de
la Direccién de Obra. En general se considerara que estos trabajos de corte de agua sean
realizados en fines de semana a los efectos de minimizar las afectaciones del mismo.-

Sera la Direccién de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la division
encargada de los equipos de aire acondicionado si correspondiera.

A los efectos del cumplimiento del cronograma y los plazos establecidos la Direccidn de Obra
podrd exigir, si lo entiende necesario, al adjudicatario la presentacion de un plan de
desarrollo de obras, dia a dia, (P.D.0.). Este ultimo incluird, si corresponde, un plan
econdmico donde se establecera un programa de avances mensuales.

Los daios y perjuicios ocasionados por cualquier exceso de polvo que salga del area de
trabajo o en cualquier proceso que forme parte de las obras contratadas y cause
inconvenientes en el edificio de Antel, serd responsabilidad de la empresa sus
reparaciones, debiendo dar respuesta a las eventuales tareas correctivas de forma
inmediata, sin que ello genere adicionales ni econémicos ni en plazos de obra segun
Capitulo correspondiente “Plazo de Entrega”.
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7- No se podra dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de
inscripcion en BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro
tramite que sea necesario.

ANTEL no pagard en concepto de imprevistos, ninguno de los puntos anteriormente
mencionados, asi como tampoco por aguellas obras y tareas no especificamente graficada en
los recaudos, pero gue la tradicion de la buena ejecucion indique.

indice de Trabajos:

1.- Plan de Seguridad
2.- IMPLANTACION
3.- DEMOLICIONES
3.1.- Retiro pavimentos existentes
3.2.- Demolicién muro mamposteria
3.3- Retiro de artefactos sanitarios
3.4.- Retiro instalaciones existentes
3.5- Retiro de aberturas
3.6- Picado de canaleta en muros
4.- ALBANILERIA OBRA NUEVA
4.1.-Muros de mamposteria
4.2.1- Reparacién de Contrapisos
4.2.2- Banquina
4.3.- Revoques y Mochetas:
4.3.1.- Reparaciones de revoques existentes:
4.3.2.- Revoques nuevos
4.3.3.- Mochetas
4.4.- Revestimientos
4.4.1.- Pavimento de porcelanato
4.4.2.- Pavimentos Vinilico
4.4.3.- Revestimiento de paredes
4.4.4-Zbcalos
4.4.5.- Cielorrasos de yeso, suspendidos
4.5. GRANITOS.
4.5.1.- Mesadas de SSHH.
4.5.1.1.- mesada de una bacha.- 0.98m x 0.50mts y 2cms. de espesor

4.5.1.2.- mesada de dos bachas.- 1.78m x 0.50m y 2cm de espesor.

4.5.2- Mesadas de Tisaneria:
4.5.3- Umbrales:

4.6.- Pinturas y enduidos
4.6.1.- Preparacion de superficies y aplicacién de enduido en paredes:
4.6.2.- Pintura Interior en paredes
4.6.3.- ENDUIDO en cielorrasos suspendidos de yeso
4.6.4.- Pintura Interior en cielorrasos

5- SANITARIA.

5.1- Abastecimiento.
5.1.1- Abastecimiento de los SS.HH
5.1.2- Abastecimiento de Tisaneria

5.2- Desaglies y ventilaciones
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5.2.1.- Desagiie de SS.HH
5.2.2- Desagiie de Tisaneria
5.3.- Aparatos — Accesorios - Griferias
6.- Carpinteria de madera
6.1.- Puertas interiores
6.1.1.- Puerta interior ciega
6.1.2.- Puerta interior con tramo vidriado
6.2.- Mueble bajo mesada
6.3.- Mueble aéreo
7.- Carpinteria de Aluminio
7.1.-Ventana
7.2.- Mamparas boxes
8. Instalaciones Eléctricas
8.1.- Proyecto de instalaciones eléctricas
8.2.- Alimentacién tomas y luces
8.2.1.- Alimentacidén de tomas:
8.2.1.a: Tomas de servicio
8.2.1.b: Tomas para alimentacién de unidades de Aire Acondicionado.-
8.2.2.- Alimentacidn de luces
8.2.3.- Alimentacidn extractor
8.3.- Canalizaciones
8.3.1.- Canalizaciones de ductos flexibles de pvc
8.3.2.- Canalizaciones aparentes, rigidas metalicas
8.3.- Suministro y colocacién de Luminarias .-
8.3.1.- Luminaria LO1.-
8.3.2.- Luminaria L02.- Luces de embutir.
8.3.3.- Luminaria L03.- Aplique de pared LED
8.3.4.- Luminaria L04 (emergencia).-
8.3.5.- Luminaria LO5 (salida)
8.3.6.- Luminaria LO6 (cinta led)
8.4.- Tablero derivado
9.- Limpieza de obra

1.- Plan de Seguridad

El adjudicatario deberd adoptar las medidas de seguridad tendientes a no poner en riesgo ni la
salud ni la vida del personal abocado a la tarea encomendada.

Debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene, referido en el Decreto 283/96 del
10 de julio de 1996, registrado en el MTSS, aprobado por éste y suscrito por un Técnico
Prevencionista habilitado, salvo para las excepciones establecidas en el articulo 5° de dicho
decreto.

Asimismo todas las medidas de seguridad en obra deberan respetar lo estipulado en el
Decreto N° 125/2014 referente a Seguridad e higiene en la industria de la construccion En obra
se dejard una copia de dicho Plan de Seguridad y todas aquellas memorias que sean necesarias
(andamios, coordinacion de capacitaciones, entre otros).

Serd proporcionado por la empresa, previo al comienzo de la ejecucién de la contratacion, sin
el cual no podra comenzar los trabajos, aplicindose en tal caso las multas correspondientes,
establecidas en el Cap.10 “Multas” debiendo el mismo ser entregado EN UN PLAZO NO MAYOR
A 5 DIAS HABILES DESDE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ADJUDIACION.
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El monto cotizado por este rubro no podra ser mayor al 3% de la suma de los rubros 3 al 8 inclusive,
del “Cuadro de Rubrado”.

Notas complementarias sobre Prevencion de siniestros:

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden en predios y
locales de ANTEL, elementos que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el local de la
Administracién, ni herramientas ni ningln tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos
los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
carton, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacién ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no
ser auto extinguibles y por lo tanto propagar las llamas.

Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, etc., el contratista deberd disponer de
un espacio propio, el cual estard bajo llave y en custodia del mismo. El lugar de
emplazamiento de este espacio serd definido con el director de obra. Tanto el obrador
como el depdsito, deberdn contar con elementos de lucha contra incendio, segun el
Decreto 125/2014.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas, trapos, etc. Impregnados en los
compuestos mencionados deben guardarse en recipientes metdlicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza)

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicién
como consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Los técnicos actuantes, de la empresa adjudicataria, deberdn contar con extintores
adecuados, los que se encontraran cargados, en condiciones de trabajo y facilmente
accesibles en el momento de ejecutar la tarea.

El personal de referencia deberd estar convenientemente adiestrado en el manejo y
mantenimiento de los equipos de extincidén.

Otras precauciones:

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmésferas inflamables (explosivas) o en las
cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y dreas adyacentes una vez finalizada la operacién a fin de
detectar posibles fuegos latentes.
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e Laempresa que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un
siniestro o agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales
gue le correspondieren.

e No obstante, ANTEL por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un
tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo
el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa contratista, al que se le agregard en 40 %
por gastos de administracion.

Consideraciones particulares sobre trabajo en altura:

En la organizacidon del proceso de obras se debera contar, en caso de corresponder, con
memoria de andamios signada por técnico profesional responsable. En todos los casos se
deberd tomar todas las precauciones que del plan de seguridad resulten tomando
especial cuidado en el proceso de obras a los efectos de NO ANULAR EL ACCESO DE LOS
FUNCIONARIOS al local, que seguird operativo durante todo el proceso de obras. Esto
podra ser o bien considerando avances parciales del trabajo (segun Plan de Trabajo T.P.
solicitado) o con la construccion de elementos de proteccidén en el acceso y sectorizacién
de areas de trabajo.

Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el adjudicatario
debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el Decreto 81/14 del
03/04/2014.

2.- IMPLANTACION

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantacion de obra tales como fletes,
traslados, alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, asi como
toda prevision para el guardado y estive de materiales y/o herramientas o cualquier otra
condicionante que surja segun Plan de Seguridad o que la empresa entienda pertinente para la
correcta y segura ejecucién de los trabajos solicitados en las presentes bases.

El monto cotizado para este rubro no podra superar el 5% de la suma de los rubros 3 al 8
inclusive (ver “Cuadro de Rubrado”).

La implantacién incluira todos los replanteos necesarios para la ejecucion de los trabajos. Entre
ellos se destaca:

e Armado de vallados y protecciones:

Incluye cualquier estructura suplementaria para realizar los trabajos, vallados de
seguridad para personal de obra y ajeno a la misma, protecciones para caida de
materiales y delimitacion para la circulacidn de peatones.

e Obrador e instalaciones provisorias:

Se incluyen mesas y zonas de trabajo; instalaciones provisorias segin requerimientos del
Plan de Seguridad solicitado y dando cumplimiento a las normativas aplicables tales como
bafios, duchas, comedores, vestuarios, entre otros, segun corresponda en consideracién a
la cantidad de personal en obra y caracteristicas particulares de la misma. Se hace notar
que NO PODRA UTILIZARSE LOS BANOS DEL PERSONAL DE ANTEL que estin operativos
en el edificio y que se defina mantener con uso exclusivo de personal de antel.

Se realizardn todas las instalaciones eléctricas provisorias de UTE con las
correspondientes tramitaciones ante este organismo.-

Pagina 10 de 61



antel

I empresa de comuricacit
delos uruguayos

Se debera presentar, previo al inicio de las obras, la siguiente documentacion:

) libro de obra con dos vias (original y autocopiante)

. planilla de personal con fotocopia de cédulas (debiendo dejar copia en obra)

. planilla de control de firmas del personal (entregada por la Direccién de Obra)

. copia de las presentes bases incluyendo juego completo de laminas en formato
original (no copia reducida) y planillas

. Original y copia a dejar en obra del cronograma, Plan de Desarrollo de Obra. En
este caso habra de dejar copia de cada actualizacién que eventualmente se
realice.-

. Original firmado del Plan de Seguridad debiendo deja una copia en obra asi como
libro de obra especifico para este punto.-

. Gestion e inscripcion de obra en BPS. (a coordinar con personal administrativo de
Antel)

3.- DEMOLICIONES

Generalidades:

Toda demolicidn y retiro deberdan ejecutarse sin dafio a la estructura propia o a las edificaciones linderas
y si tal dafio ocurre, el contratista debera ejecutar las reparaciones necesarias, con materiales y mano de
obra adecuados para que la reparacién iguale al trabajo circundante, quedando a su exclusivo costo la
ejecucion de dichos trabajos. Previo a la demolicidn, se efectuaran los cateos correspondientes.

Cualquier trabajo de demolicion deberd necesariamente, previo a su ejecucidén, ser advertido vy
confirmado por la Direccién de Obra.

La forma de demoler estard de acuerdo con las ordenanzas municipales, reglamentos del Banco de
Seguros y MTOP.

Seguridad:

Todos los trabajos de demoliciones estaran especialmente considerados en el Plan de Seguridad
solicitado, debiendo detallar particularmente las medidas de resguardo tanto para el personal que las
ejecutas asi como de prevencion de accidentes a terceros. Esto incluird todos los elementos de
seguridad solicitados en el rubro implantacion (vallados, cercados, volquetas, entre otros).

Sera responsabilidad de la empresa contratista la disposicion final de los escombros y materiales
resultantes de éstos trabajos.

El material producto de estas podra ser acumulado ordenadamente, debiendo ser retirado
inmediatamente cuando su volumen interfiera con la ejecucion de los trabajos, o cuando sobrepase el
volumen de una volqueta estandar. Debiendo siempre ser inmediatamente retirado del edificio si a
exclusivo juicio de la Direccion de Obra asi se define y exige.-

Detalle de elementos a demoler:

3.1.- Retiro pavimentos existentes

En sectores indicados en planta y donde se colocara nuevo pavimento se debera previamente
proceder al retiro del pavimentos existentes. Y todas las capas de relleno, pegamento y
suciedad que debajo de éste se encuentren hasta alcanzar la superficie de losa de hormigoén
armado a los efectos que sobre ésta, y segun lo solicitado en el rubro correspondiente, se
procederd a la preparacién del mismo, incluyendo eventuales capas de relleno que garanticen
el nivel de pisos terminado y sus pendientes, debiendo ser el mismo homogéneo y continuo
entre locales (niveles de rusticos), a los efectos de la posterior instalacion de nueva
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terminacién de pisos segun solicitado en rubro correspondiente, no debiendo en ningln caso
quedar entre ellos escalones ni diferencias de nivel.-

3.2.- Demolicién muro mamposteria

Segun lo indicado en planos adjuntos, se debera realizar el picado total o parcial de muros de
mamposteria a los efectos de configurar los espacios de nueva tisaneria y bafios, segun
proyecto a ejecutar.

3.3- Retiro de artefactos sanitarios

Se deberan retirar los inodoros, los lavatorios existentes, radiadores, la mesada de la tisaneria,
toda la griferia y los termotanques existentes, bafiera, banquina que la sostiene y todos los
elementos existentes en las zonas de trabajo a los efectos de dejar esta area pronta parala
concrecion de las nuevas obras segun planos adjuntos.

Todos los artefactos retirados seran retirados por la empresa contratista que se hard cargo de
su disposicion final, salvo que la Direccion de obra indique lo contrario.

3.4.- Retiro instalaciones existentes

Este rubro incluye el retiro de todas las instalaciones eléctricas y sanitarias que quedaran en
desuso incluyendo el retiro de las cajas de registro, tomas y cajas de interruptores en paredes
asi como cafierias de abastecimiento y desaglies, artefactos sanitarios, etc. debiendo incluir la
reparacion de estos paramentos con el tapado de los mismos recomponiendo las capas de
terminacién de revoques de las paredes.

Esto debera ser enrasando el nivel de revoques con el existente incluyendo capas de revoque
grueso y fino.-

En el caso de instalaciones eléctricas dichas tareas serdn previamente coordinadas con la
Direccion de Obra y la unidad de energia de antel.-

3.5- Retiro de aberturas

Se retiraran las aberturas a sustituir asi como aquellas que no formen parte del nuevo
proyecto y que se requiera su retiro para la concrecién del mismo segun planos adjuntos.

3.6- Picado de canaleta en muros

Se cotizara el picado en canaleta en muros a los efectos de alojar instalaciones (eléctricas y/o
sanitarias) y el retiro de escombro producido, medidas nominales de referencia: 10cm x 5 cm
(prof).

Este trabajo corresponde ser realizado con herramientas manuales o herramientas mecanicas.

4.- ALBANILERIA OBRA NUEVA
4.1.-Muros de mamposteria

Este rubro incluye trabajos de cerramiento de muros existentes en sectores donde se retiran
aberturas. Ver graficos adjuntos. En todos los casos los mismos deberan de respetar espesores
de muros existentes por lo que se hara el replanteo correspondiente verificando dimensiones
de mampuesto a colocar y capas de revoque a ejecutar.

Por lo tanto se debera catear el material de estos muros, debiendo en todos los casos utilizar
idénticos materiales a los existentes (sea ticholo o ladrillo) asi como la posterior terminacidon
de capas de revoque o revestimiento segln corresponda.-
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Los niveles de las obras terminadas son los especificados en los planos, pudiéndose modificar
de acuerdo a las exigencias de las instalaciones en general, sin cargo alguno y de acuerdo a lo
indicado por la Direccion de Obra.

Los muros de mamposteria serdn de ticholos de primera calidad y tendran los espesores
indicados en planos.

Todos los muros se levantaran perfectamente a nivel, se trabaran entre si y se dispondran los
mampuestos en cada hilada en forma que traben a los de la hilada anterior.

Las hiladas seran horizontales y los muros perfectamente verticales. Las juntas verticales se
llenaran con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante y si auin faltara mortero se
completara su llenado con el canto de la cuchara. Las juntas, tanto horizontales como
verticales, no podran ser mayores de 1,5 cms.

Encuentro con otros materiales:

En los casos en que hay que unir mamposteria vieja con nueva, se hara con esmero, limpiando
y regando las superficies de contacto y colocdndose trabas de acero (varillas @6mm ¢/ 50cms).
Asi mismo en los casos en que estos muros se encuentren con otro material (tabiques de yeso
o perfiles de hierro y que presenten continuidad en las terminaciones superficiales con éstos)
se deberad incluir la colocacién de malla elastica en toda la prolongacién de dicho encuentro
con un solape no menor de 40cm a cada lado de dicho encuentro. Esto a los efectos de evitar
fisuras en revestimientos.-

Esto también se tomara en cuenta al momento de ejecucidn de revoques debiendo incluir una
faja de malla plastica a los efectos de evitar fisuras en encuentro de revoques.-

4.2.1.- Reparacion de Contrapisos

Generalidades

Se debera recomponer el contrapiso en los sectores que sea necesario picarlo debido al retiro
de pavimentos y canalizaciones existentes a sustituir y en los sectores a instalar cafieria y/o
canalizaciones nuevas. En todos los casos la conformacién de nuevos contrapisos deberan
respetar las pendientes hacia los desaglies de piso indicados en planos.

Precauciones previas a la ejecucién

Previamente a la reparacion del contrapiso se debera realizar la totalidad de las canalizaciones
por piso, las que serdn ejecutadas mediante picado del mismo, quedando embutidos ductos de
PVC rigido, cafieria de abastecimiento y desaglie, cdmaras y cajas de registro en cantidades y
recorridos segln lo detallado en I[dminas adjuntas.

Se debera tener especial cuidado con las canalizaciones y cafierias cuidando de no desviar ni
aplastar las mismas.

La caieria de desaglie se la posicionara sobre arena entre dos hiladas de ladrillo. Llenando los
laterales también con arena.

La cafieria de abastecimiento se la cubrird con papel tipo “craft” u otro material que asegure la
amortiguacién de las vibraciones de la cafieria al momento que circule el agua.

Ejecucidn de contrapiso

En los sectores donde se deba recomponer el contrapiso se lo hard con uno de iguales
caracteristicas al existente. Para esto se cotizara un contrapiso de hormigoén de cascote
compuesto por ladrillo partido, pudiéndose utilizar escombros provenientes de la demolicién
de mamposteria. Deberan estar libres de cualquier materia organica o basura de cualquier
especie. Los mismos estaran empastados con mortero de arena gruesa y cal (4x1) reforzado
con cemento en 1 parte cada 8 partes del arido.
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Tendrdn el espesor necesario para conseguir los niveles y pendientes indicados en los recaudos
particulares.

Se deberan respetar los pases existentes en la losa del entrepiso asi como también las
diferentes instalaciones.

Se respetardn las juntas de dilatacion que presente la losa de hormigdn en los casos que
corresponda.

Se procederd a definir los niveles mediante la disposicion de bolines colocados de tal forma
gue permita realizar fajas de material que servirdn de guia para la realizacién del contrapiso.
En caso de existir pendientes hacia desagiies el procedimiento serd el mismo, determinando
en las fajas las pendientes correspondientes.

Se terminara el contrapiso con una superficie lisa y pronta para recibir la capa niveladora la
cual se ejecutard segun el tipo de pavimento a recibir (ver rubro Revestimiento de Pisos).

El tiempo transcurrido entre la ejecucion de un contrapiso y la colocacién del pavimento no
serd inferior a 8 dias, incrementandose a medida que crece el espesor de empastado y baja la
temperatura ambiente.

4.2.2.- Banquina

En sectores bajo mesada de tisaneria se ejecutard una banquina de hormigén. Segun lo
especificado en l[dminas. Tendrd una altura minima de 15cm y se le realizara una terminacion
de porcelanato, cuyo suministro y colocacidn estaran incluidos en el rubro “revestimiento de
pisos”.

4.3.- Revoques y Mochetas:

4.3.1.- Reparaciones de revoques existentes:

En la totalidad de muros existentes se deberd verificar el estado total de revoques en las zonas
de trabajo donde se constatara mediante el cateo, percutiendo los mismos con herramienta
(punta), de modo que se garantice el total retiro de revoques sueltos y/o deteriorados, que
suenan huecos al golpe. Este procedimiento se realizard en toda la superficie garantizando que
las mismas queden desprovistas de tramos deteriorados. Se retiraran todas las capas
deterioradas debiendo luego proceder a la reparacién de éstas recomponiendo, segun
corresponda en cada caso, todas las capas correspondientes (gruesa; gruesa + fina o gruesa +
fina + hidréfugo, segun corresponda).

Se debera proceder a la reparacion de la totalidad de las mochetas deterioradas con particular
cuidado en sectores donde se instalaran las nuevas aberturas, obteniendo una terminacion con
idénticas caracteristicas a las existentes quedando las superficies prontas para ser pintadas.

En sectores donde se coloca terminacion de revestimientos de porcelanato se debera
proceder al picado total de revoques llegando hasta mamposteria. Sobre ésta se
reconstituiran las capas de revoques segun lo solicitado en el rubro correspondiente a
“revoques nuevos”.-

4.3.2.- Revoques nuevos:

El presente rubro incluye exclusivamente la realizacién de revoques en muros nuevos a
construir asi como aquellos que fueran retirados completamente (muros a revestir en bafios y
tisaneria).

En estos casos se deberd revocar todas las caras expuestas, considerando las capas necesarias
(fina, gruesa e hidréfugo) segln corresponda y se indica en ldminas adjuntas.
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Como regla general no debera revocarse ningln paramento antes de que la pared esté
suficientemente seca, la humedad que pudiera haber adentro suele producir florescencia. Si la
pared esta expuesta a rayos solares, se debera mantener himeda varias horas después de
hecho el revoque para evitar su cuarteo.

En términos generales, los revoques deben ser perfectamente planos, no presentar superficies
alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrian aristas vivas y
rectilineas.

En todos los casos los revoques interiores se hardn en dos capas, se aplicara revoque grueso
empleando fajas maestras que guien la alineacidn, verticalidad del paramento y finalmente se
dard el revoque fino perfectamente fratasado, (no se permitird un desplome mayor a 0.5 cm).

Cantoneras:

Como parte de las tareas referidas a revoques de paredes se debera incluir el suministroy
colocacion de cantoneras de aluminio (50mm x 50mm) para todos los angulos vivos en
sectores de bafios, depdsitos y tisaneria.

4.3.3.- Mochetas:

En este rubro se debera incluir los trabajos de terminacion de revoque de dos o tres capas,
segun corresponda, en muros interiores o exteriores respectivamente, a ser realizados en las
mochetas de vanos. Se desglosa este rubro del general de revoques a los efectos de su
consideracion de costos por metro lineal en muros de 20cm.

En el caso en que los vanos en que una de las aristas de la mocheta vertical (jamba) quede
expuesta se deberad incluir la colocacidn de cantoneras metalicas en toda la altura del vano.
Este rubro incluye los trabajos de recomposicién de mocheta en vanos que se realizan segun lo
solicitado en rubro demoliciones, tanto sea para la colocaciéon de nuevas aberturas asi como
en puntos de pasaje sin puerta, debiendo considerar las cantoneras arriba detalladas.-

4.4.- Revestimientos:
4.4.1.- Pavimento de porcelanato:

Se deberan suministrar y colocar los pavimentos de los SS.HH., depésitos y tisaneria, que seran
de porcelanato de 60x60 cms. Los pisos deberan quedar perfectamente terminados, no se
aceptaran juntas sobresalidas, ni fuera de escuadra. El piso debera tener pendiente hacia los
desagities de piso indicados en planos.

El sustrato debe estar perfectamente liso sin imperfecciones ni resaltes que dificulten la
colocacion del porcelanato. En caso de ser necesario se deberad realizar una capa de alisado de
arena y cemento de forma de eliminar cualquier imperfeccién que pueda dificultar la correcta
colocacion del porcelanato.

Caracteristicas del pavimento:
- Terminaciodn: rustico (antideslizante), color y textura, tipo “soho gris”
- Dimensiones: 60 x 60 cm
- Calidad: 1° calidad, rectificados, planos y con menos del 0,5% de variacién dimensional.
- Resistencia: Para alto transito PEI IV o Mohs 6.
- Debera cumplir con la norma ISO 13006
- Resistente a productos quimicos
- Resistencia a la rotura --- max. 7,5 mm
- Calidad de la superficie: un maximo del 95% debera estar exento de defecto
visible que pueda menoscabar la apariencia.
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- Cuadro referencia caracteristicas del material:

CARACTERISTICAS NORMA VALOR REQUERIDO VALOR MEDIO
Resistencia ISO 10545-14 3 5
Absorcion al Agua ISO 10545-3 0,50% 0,05%
Resistencia a la flexion EN 100 27/Nmm?2 50

. . ) Estandar ISO 13006
Resistencia a la abrasion ISO 10545-6 Anne xG Max 175 125mm
Re,5|sjcenC|a a productos EN 122 B A
quimicos

De la aceptacion del porcelanato:

Previa puesta en obra se deberd presentar muestra del porcelanato y cuadro de caracteristicas
para que la Direccién de Obra, a exclusivo juicio, evalle, acepte o eventualmente rechace el
material presentado en cuyo caso se deberd presentar nuevas muestras, tantas veces como
sea necesario hasta lograr la aceptacion por parte de la Direccién de Obra.-

De la colocacion:

Se procederd, previa colocacion del porcelanato, al retiro de los revestimientos y la capa de
alisado existentes, hasta llegar al contrapiso existente, segun lo solicitado en rubro
correspondiente. Sobre este se procedera a la recomposicidon de la capa niveladora o alisado
de Arena y Cemento a los efectos de garantizar una superficie perfectamente lisa y uniforme
para la 6ptima colocacién de las piezas de porcelanato. Se debera asegurar el nievel de pisos
terminados entre locales especialmente en el encuentro con umbrales y pavimentos
existentes.

La colocacion sera con pegamento especifico para porcelanato, tipo “Binda” o similar.

Las juntas entre piezas de porcelanato seran ejecutadas con separadores pldsticos, seran
inferiores o iguales a 2mm de espesor y terminadas con relleno de pastina color similar al del
pavimento, con la preparacion de fabrica. Se debera tener especial cuidado con la alineacidn
de las juntos debiendo ser rectas y uniformes.

Los arranques de colocacién serdn los que indique la Direccién de Obra para cada piso.
No se aceptaran piezas manchadas, rotas, fuera de nivel o escuadra y los recortes seran
perfectos.

Nota: se deberd incluir el suministro adicional de un 10% de piezas de porcelanato el que serd
entregado en sus cajas cerradas (multiplo entero mayor que incluya este porcentaje segun
presentacién de packing del fabricante) una vez finalizadas las obras. Esto es para repuesto y
futuras reposiciones de piezas.-

4.4.2.- Pavimentos Vinilico
Preparacion de las superficies:
En sectores donde se colocard este pavimento, segun se detalla en planos adjuntos, se

presenta la particularidad de que el mismo estara colocado sobe entrepiso de madera por lo
gue se debera tomar las siguientes consideraciones de preparacion de las superficies:
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Previo retiro de instalaciones eléctricas o demas elementos existentes en este sector asi como
completadas las tareas de demoliciéon parcial de muros para nueva ubicacién de acceso al local
asi como cerramiento de vano existente en muro de mamposteria (incluyendo todas las
terminaciones, se procederd a la preparaciéon de superficies del entre piso a los efectos de
garantizar la mejor colocacién de pavimento vinilico solicitado en el presente rubro.-

Una vez descubierto totalmente el entablonado del piso existente, se limpiard la superficie
(retirando restos de suciedad o materiales sueltos, ajustando (re-clavando) tablas existentes
gue se encuentren sueltas.

Luego de esto y a los efectos de eliminar la posibilidad de que el pavimento de vinilico se
marque en el encuentro de las tablas del entrepiso es que se colocard, en este sector placas de
osb, de espesor no menor a 9mm, en toda la superficie del local. Estas placas estaran
atornilladas a las tablas y las piezas se colocardn enteras debiendo disponer las mismas con
juntas trabadas, incluyendo la colocacién de cinta y masilla en toda la prolongacién de los
encuentros entre las mismas.-

Una vez colocada estas placas de osb, se debera proceder a la colocacién de piso vinilico de
alto transito como terminacién de pavimento.

Se debera proceder, previamente a la aplicacién, en toda la superficie, como minimo dos capas
de masa niveladora con pulido intermedio que garantice el correcto nivel de terminaciones
guedando asi la superficie plana y homogénea, apta para la colocacion del nuevo vinilico.-

Del vinilico:

Se realizard el suministro y la colocacion de baldosas vinilicas de alto transito en toda la superficie
del local.

Las baldosas vinilicas seran del tipo tablilla (medidas aproximadas 76 x 19 cm), de espesor
minimo 3 mm, de primera calidad, no debiendo contener asbesto en su masa.

Seran de disefio imitacion madera debiendo la empresa presentar, previa puesta en obra, ficha
técnica y muestra a la Direccién de Obra para su aprobacion.

Deberdn cumplir con normas internacionales que aseguren su calidad, durabilidad, resistencia
a la abrasion, regularidad de dimensiones y colores, resistencia a los agentes quimicos
NBR7385, propagacién al calor NBR 7375 mayor o igual a 4, resistencia eléctrica volumétrica
ASTM D 257/90. Estas normas deberan ser detalladas en el producto.

Terminacion con sellador acrilico:

Finalizado el trabajo de colocacién, se sellara las baldosas vinilicas con sellador acrilico
especifico para baldosas vinilicas tipo Upper Limits, para dar brillo y dureza a las baldosas
vinilicas.

Se daran tantas manos como sean necesarias y de acuerdo a recomendaciones del fabricante y
la Direccién de Obra.

4.4.3.- Revestimiento de paredes:

Se debera suministrar y colocar los revestimientos de pared de los SS.HH vy tisaneria, segin
planos adjuntos, los que seran de porcelanato de 60x40 cm.

En bafios llegara hasta 2,10 mts de altura segun el siguiente disefio: zécalo de 10 cms de altura
de igual material al del pavimento (rubro que se desglosa en el siguiente punto), se continuara
con 5 (cinco) hileras de revestimiento de pared (hasta altura 2.10m de N.P.T.) y se terminara
con un perfil "U” de aluminio de 10mm. Sobre este nivel continuard enrasado el revoque
nuevo o reparado segun lo solicitado.-
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En tisaneria se colocara sobre mesada hasta una altura de 80cm a partir del zécalo de la misma
y se terminard perimetralmente con un perfil de aluminio de 20mm de en todo el perimetro
del revestimiento

La junta entre las piezas de revestimiento de pared se realizara con pastina de color blanco
(idéntica al tono del porcelanato).

Caracteristicas del porcelanato:

- Terminacién: LISO (sin rugosidades) color blanco mate (previo a la colocacién, se debera
presentar muestra a la Direccién de Obra para su aceptacion)

- Dimensiones: 60x40cm

- Calidad: 1° calidad, rectificados, planos y con menos del 0,5% de variacién dimensional.

- Resistencia: Para alto transito PEI IV o Mohs 6.

- Debera cumplir con la norma ISO 13006

- Resistente a productos quimicos

- Resistencia a la rotura --- max. 7,5 mm

- Calidad de la superficie: un maximo del 95% deberd estar exento de defecto visible que
pueda menoscabar la apariencia.

De la aceptacion del porcelanato:

Previa puesta en obra se debera presentar muestra del porcelanato para que la Direccion de
Obra , a exclusivo juicio, evalle, acepte o eventualmente rechace el porcelanato en cuyo caso
se deberd presentar nuevas muestras, tantas veces como sea necesario hasta lograr la
aceptacion por parte de la Direccién de Obra.-

De la colocacion:

Previo a la colocacién se procederd a la reparacion y/o ejecucidén de revoques segin lo
solicitado en el rubro correspondiente debiendo garantizar una superficie perfectamente lisa y
uniforme para la dptima colocacion de las piezas de porcelanato. Se debera tomar particular
cuidado y atencién al plomo vertical de los mismos no aceptandose juntas sobresalidas,
rehundidas, desplomes ni piezas fuera de escuadra.

Previamente a la colocacidon del revestimiento se debera realizar la totalidad de la canalizacion
(eléctrica y/o sanitaria), las que seran ejecutadas mediante picado de mamposteria, quedando
embutidos dentro del paramento.

La colocacion sera con pegamento especifico para porcelanato, tipo “Binda” o similar.

Las juntas entre piezas de porcelanato seran ejecutadas con separadores pldsticos, seran
inferiores o iguales a 2mm de espesor y serdn terminadas con relleno de pastina color similar
al del revestimiento, con la preparacion de fabrica. Se debera tener especial cuidado con la
alineacion de las juntos debiendo ser rectas y uniformes.

El arranque se indicard en obra, segun exclusivo criterio de la Direccién de Obra.

No se aceptardn piezas manchadas, rotas, fuera de nivel o escuadra y los recortes seran
perfectos.

Nota: se deberd incluir el suministro adicional de un 10% de piezas de porcelanato el que sera
entregado (en sus cajas) una vez finalizadas las obras (esto es para repuesto y futuras
reposiciones de piezas).- Este porcentaje serd tomado del metraje a colocar debiendo ser
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entregadas en sus cajas cerradas con redondeo “hacia arriba” al nimero entero de cajas segln
presentacién de las mismas.-

Cantoneras:

Como parte de las tareas referidas a la colocaciéon de revestimientos se deberd incluir el
suministro y colocacion de cantoneras de aluminio en angulo (20mm) para todos los angulos
vivos de paramentos verticales.

4.4.4.1- Zbcalos de porcelanato

En todos los locales detallados en ldminas se colocaran zdcalos de idéntico material al piso
colocado en piezas de 60cm x 10cm.

Las juntas entre piezas de zdcalos seran ejecutadas con idéntico criterio al detallado en la
colocacién del pavimento y revestimientos debiendo respetar las juntas del despiece del piso.

Los zécalos seran colocados de forma de que queden rasantes con el revestimiento de pared
(con porcelanato de pared o revoques segun corresponda). En ningin caso quedaran
sobresalientes del plano de terminaciones en muros.-

4.4.4.2- Z6calos de madera

En sector de sala de lactancia se colocard como terminacién perimetral zécalos de madera
moldeada. Estos seran de “finger joint” en tramos enteros con terminacién cepillado, lijado y
con dos manos de barniz. Estos estardn colocados mediante tornilleria a tacos “fischer “en
mamposteria, colocados cada 50cm.-

4.4.5.- Cielorrasos de yeso, suspendidos:

En la totalidad de los cielorrasos de los afios nuevos a remodelar (ver laminas adjuntas) se
colocara cielorraso de placa de yeso tipo “Durlock” de 12,5 mm, con estructura de perfiles
montantes y soleras de chapa de acero galvanizado.

Se deberd prever en las placas, la perforacidén para la colocacién de las luminarias solicitadas,
considerando que todas las canalizaciones para su alimentacion eléctrica seran sobre nivel de
cielorrasos.

La altura del cielorraso serd de acuerdo a lo especificado en los planos adjuntos, de piso
terminado a fondo del cielorraso.

Los cielorrasos indicados tendran las siguientes caracteristicas:

Estructura firmemente atornillada o afirmada a las losas mediante perfilaria galvanizada,
triangulada de manera de evitar oscilaciones, los montantes donde se atornillan las placas irdn
colocados cada 40 cm de distancia entre si. Se colocaran refuerzos en los tercios del desarrollo
de los montantes para brindar la mayor rigidez posible y permitir colgar elementos pesados.
Las placas de yeso seran con carton en ambas caras de 12,5 mm (o su equivalente en pulgadas)
de espesor como minimo, adecuadas al ambiente en el que seradn colocadas.

Irdn prolijamente colocadas y encintadas y se colocardn refuerzos metalicos en las esquinas
(angulos y cantoneras) para evitar todo tipo de fisuras o movimientos.

Se exigird una adecuada cantidad de tornillos por cada placa de yeso a los efectos de brindar la
mayor rigidez posible al sistema (minimo 40 tornillos por placa).

uyn
z

En los encuentros con paramentos verticales se colocara perfiles galvanizados propios del
sistema y especificos para brindar un prolijo nivel de terminaciones evitando asi fisuraciones.-

El cielorraso sera terminado con masillado y encintado quedando pronto para las
correspondientes capas de enduido y pintura a incluir en rubros respectivos.-
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4.5. GRANITOS.

4.5.1.- Mesadas de SSHH.

Para los SS.HH. se suministrard y colocard dos mesadas de granito negro, uno con 1 bacha y
otro con 2 bachas “de abajo” de acero inoxidable (detallada en el rubro sanitaria “varios”).

Las mesadas se desglosaran segln ubicacion y dimensiones en:
4.5.1.1.- mesada de una bacha.- 0.98m x 0.50mts y 2cms. de espesor

4.5.1.2.- mesada de dos bachas.- 1.78m x 0.50m y 2cm de espesor.

En todos los casos seran con los cantos vistos redondeados y llevara pollerin de idéntico
material, de 10cms. de alto en todos los frentes expuestos (3 frentes en caso de mesada
exenta y 1 frente en caso de mesada entre paredes) .

Se colocaran mediante ménsulas metalicas (conformadas por perfiles “L” y “T" de 1y % ")
debidamente protegidas con dos manos de convertidor de éxido y al menos dos manos de
esmalte sintético negro, sobre las cuales se pegara con cemento a base de siliconas la placa de
granito.

Se amurardn a 0.90 mts. de altura desde el nivel de piso terminado.

Las mesadas estara ademas empotrada 2cm. en el muro en los lados donde tenga contacto
con éste. Dicho empotramiento o amure se impermeabilizara con hidréfugo.

Sobre mesada en encuentro con el paramento se colocara un zécalo de granito de iguales
caracteristicas a la mesada, de 10cm de alto.

Perforaciones:

Se debera incluir las perforaciones en el granito para colocacién de bacha de acero inoxidable
(incluidas en este rubro) asi como pase para dispensador de jabdn a suministrar y colocar.-

4.5.2- Mesadas de Tisaneria:

Se suministrard y colocard una mesada de granito negro para 1 pileta “de abajo” de acero
inoxidable (detallada en el rubro sanitaria “varios”), por lo que se debera prever la perforacién
correspondiente.

La mesada tendra 1.80m x 0.60mts y 2cms de espesor con los cantos vistos redondeados y
llevara nariz en todo el perimetro, realizada con liston de granito idéntico a la mesada y de
dimensiones 20mmx20mm. Se colocara mediante ménsulas metdlicas (conformadas por
perfiles “L” y “T” de 1y % ") debidamente protegidas con dos manos de convertidor de éxido y
al menos dos manos de esmalte sintético color negro, sobre las cuales se pegara con cemento
a base de siliconas la placa de granito. Se amurara a 0.90 mts. de altura desde el nivel de piso
terminado.

La mesada estard ademas empotrada 2cm. en el muro en los lados donde tenga contacto con
éste como se indica en planos.

Sobre mesada en encuentro con el paramentos se colocara un zécalo de granito de iguales
caracteristicas a la mesada, de 10cm de alto.
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4.5.3- Umbrales:

Se debera incluir el suministro y colocacién de piezas de granito negro pulido e=2cm, segun
indicacion en ldminas adjuntas, en umbrales de puertas donde se genere un cambio de tipo de
pavimentos.

Se colocaran en piezas enteras (Unica por umbral) debiendo cubrir el largo total del umbral y
con un ancho que cubra el total del muro en el que se encuentre.

4.6.- Pinturas y enduidos.-

Generalidades:

Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus
envases originales.

Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas segin el
procedimiento que corresponda en cada caso, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas
y uniformes.

Se exigira una fina terminacién en todos los detalles. No se omitird ningin retoque que sea
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En general, se dara a todo elemento como minimo dos manos de pintura, pero si aun luego de
aplicadas no resultase suficientemente cubierta la parte pintada (a criterio exclusivo de la
Direccién de Obra), ya sea por deficiencia de ejecuciéon, por mala preparacion del fondo o mal
pulido de las aristas o superficies, entre otros, se dardn tantas manos como sea necesario para
subsanar defectos o se realizara el trabajo nuevamente a entero costo del adjudicatario, sin
derecho a reclamacion alguna.

Las superficies pintadas deberdn presentarse con una terminacién y color uniforme y deberan
recubrirse incluso aquellas partes ocultas de la superficie a pintar.

Todos los trabajos que no se ajusten a las especificaciones o que revele imperfecciones,
debera ser rehecho total o parcialmente segun las indicaciones de la Direccién de Obra.

Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios, destacando en particular las paredes de locales contiguos a las zonas
de trabajo, debiendo en caso de mancharse, corregir las mismas con el mismo material y color
al existente (en todo caso se deberd mantener el plano completo con el mismo tono, por tanto
eventualmente se podra solicitar el repintado total de estas paredes anexas).

Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutaran con pinturas de un
mismo fabricante y de acuerdo a lo que este especifique en cuanto a su uso y forma de
aplicacion.

Los materiales y procedimientos en lo referente a terminacidon de paramentos verticales y
horizontales serd la siguiente:

4.6.1.- Preparacion de superficies y aplicacion de enduido en paredes:

Fijador

Previo a la aplicacion de las diversas capas de pintura (fijador, imprimacion, enduido y
pinturas) y luego de reparadas las superficies segun lo detallado en el rubro reparaciones, se
debera verificar el correcto estado de todas las superficies eliminando restos de pinturas
desprendidas mediante rasqueteo, asi mismo se verificara y procederd a la limpieza de las
superficies despojandolas de restos de polvo y suciedades.

Una vez verificado esto se procedera a la aplicacién sobre revoques nuevos (incluyendo en
tramos de reparaciones en muros existentes) de una mano de fijador tipo “INCA” o similar.
Esta capa de fijador estara incluida en el precio cotizado en el rubro
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Enduido

Este se aplicara como terminacién previa a la aplicacién de pintura, luego de la capa de fijador
en muros interiores de mamposteria. Esta capa se deberd realizar mediante la aplicacién de 2
(dos) manos de enduido tipo “Incaplast” o similar, lijando la totalidad de la superficie entre
mano y mano.

En la totalidad de muros interiores existentes asi como en muros nuevos a construir y luego de
la capa de fijador se procedera, como terminacidn previa a la aplicacién de pintura, a la
realizacién de una capa de enduido. Esta se debera realizar mediante aplicacién de 2 (dos)
manos de enduido tipo “Incaplast” lijando la totalidad de la superficie entre mano y mano.

Imprimacién

Luego de aplicado el enduido, se aplicard una mano de imprimacién tipo “INCA” o similar, en la
totalidad de los paramentos verticales existentes en las zonas de trabajo, dejando las
superficies prontas para pintura segun rubro correspondiente.-

4.6.2.- Pintura Interior en paredes

Una vez preparadas las superficies y sobre la capa de revoques y enduido ya detalladas, se
pintaran los paramentos de verticales (muros y tabiques) aplicando 2 o0 mds manos de pintura
para interiores latex al agua calidad SUPER LAVABLE, color a eleccién del Director de Obra,
siguiendo recomendaciones de fabricante en consideracidon a las superficies sobre las que se
aplica.

Se considerara, en todos los casos, pintura terminacidon "mate”.

4.6.3.- ENDUIDO en cielorrasos suspendidos de yeso

El presente rubro incluye la aplicacién de enduido como terminacién de cielorrasos
suspendeos de yeso solicitados en rubro correspondiente.-

Esta capa se deberd realizar mediante la aplicacién de 2 (dos) manos de enduido tipo
“Incaplast” o similar, lijando la totalidad de la superficie entre mano y mano, quedando apta
para la aplicacidn de pintura de terminacion segun se solicita en rubro correspondiente.-

4.6.4.- Pintura Interior en cielorrasos

En cielorrasos de los SSHH, depdsitos y tisaneria se aplicara pintura tipo latex no lavable
formulada especialmente para el pintado de cielorrasos, por lo que debe ser porosa. Tiene que
tener aditivos fungicidas. Su aplicacion debe de respetar las recomendaciones del fabricante y
serd de calidad y tipo “CIELORRASOS ANTIHONGOS de INCA”.

Previamente se debera preparar las superficies de cielorraso retirando restos de pintura
existentes mediante reasqueteo de las mismas retirando, en caso de detectarse, toda capa
suelta de revoques (los que deberdn ser recompuestos y enrasados perfectamente).-

5- SANITARIA.

Materiales, Normas y Ordenanza

Los trabajos se presupuestardn en un todo de acuerdo a las condiciones que establece la
Ordenanza Municipal vigente del departamento de Cerro Largo, en caso de ausencia se tomard
como referencia las dispuestas por la Intendencia de Montevideo.

Absolutamente todos los materiales que se empleen serdn aprobados por organismos

pertinentes, de primera calidad, dentro de la especie, como naturaleza y procedencia de los
mismos y serdn suministrados por la empresa adjudicataria.
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Se debera tener en cuenta las especificaciones de los distintos fabricantes con respecto a
cafierias, accesorios, etc. como también cumplir con todas las normas de calidad establecidas
por UNIT para la industria de la construccidn, utilizando para:

Caierias embutidas de desaglies primarios, secundarios, ventilaciones, piezas, cajas sifonadas,
rejilla de piso, etc., seran de PVC de 3,0 mm de espesor, todas de la misma marca y especie.
Los desaglies primarios seran en @110, los secundarios en @40, @50, @63, (segln corresponda)
y las ventilaciones @50 y @110 (segln corresponda).

Cafieria, piezas, insertos, llaves de paso, etc. de abastecimiento de agua seran en polipropileno
termofusionado tipo PN20.

Valvulas de paso: esféricas de cierre a 90°, con cuerpo de bronce cromado.
Controles de nivel a flotador: cuerpo de bronce, varilla redonda de bronce, bocha de plastico.

Para la utilizacion de los productos como puentes de adherencia, morteros poliméricos,
mejoradores, etc. se deberdn respetar las recomendaciones de dosificacion y tiempos del
fabricante.

Inspecciones
En ningln caso podra taparse ni total ni parcialmente la instalacion si no se cuenta
previamente con el visto bueno de la Direccién de Obra.

Para la realizaciéon de las pruebas y corte programados, el adjudicatario deberad coordinar
fecha, con la Direccién de Obra, por lo menos con dos dias habiles de anticipacion, la que
debera pasar por escrito la solicitud.

Todas las pruebas necesarias que deban realizarse seran a exclusivo costo del adjudicatario.

En todas las inspecciones coordinadas deberd estar presente en la obra el Arqg, y/o Técnico
Sanitario responsable, para verificar estado y funcionamiento de todas las instalaciones del
edificio (desaglies primarios, secundarios, ventilaciones y pluviales —tanto para cafierias
subterraneas, como en entrepiso y suspendidas, amuradas, etc.).

Las instalaciones seran sometidas por lo menos a las siguientes pruebas o controles:
- materiales (colocacidn, calidad, tratamiento)

- desaglie (prueba hidraulica). 24hs con cafieria llena de agua hasta 2 m.c.a.

- abastecimiento (prueba manométrica a 7 kg).

No se dara visto buen a las instalaciones hasta que no se realicen y se den aprobadas por
escrito por parte de la Direccién de Obra dichas pruebas.

5.1- Abastecimiento.

Generalidades:

Se debera cotizar el tendido de cafieria de abastecimiento en termofusidn, para abastecer los

SSHH vy Tisaneria desde las bajadas existentes. Incluyendo la intervencion en dicha instalacion
existente con la derivacidén necesaria y las reparaciones o ajustes que esta requiera.
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5.1.1- Abastecimiento de los SS.HH

El abastecimiento se realizara nuevo en Polipropileno Termofusionado #25mm desde la llave
de paso de ingreso, a colocar, pudiéndose ajustar la ubicacidon de la misma a partir de su
conveniencia. Dicha llave serad esférica. Se realizard el recorrido de distribucion interna de
acuerdo al plano suministrado.

En cada bafio se abastecera a las bachas detalladas en planos + 1 (una) canilla de servicio + 3
(tres) cisternas y abastecimiento de agua caliente desde termotanque (capacidad 30 Its. ¢/
tanque de cobre y garantia minima de 15 afios) ubicado en bafio femenino. Se colocara llave
de paso esférica a la entrada a cada local y antes de cada cisterna

Se realizard prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de
comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalacion (ver
item inspecciones del presente rubro).

5.1.2- Abastecimiento de Tisaneria

El abastecimiento se realizara nuevo en Polipropileno Termofusionado #25mm desde la llave
de paso de ingreso, a colocar, pudiéndose ajustar la ubicacién de la misma a partir de su
conveniencia. Dicha llave sera esférica. Se realizara el recorrido de distribucién interna de
acuerdo al plano suministrado.

Se abastecerd a 1 (una) pileta de cocina, 1 (un) termotanque (capacidad 30 Its. ¢/ tanque de
cobre y garantia minima de 15 afios) y 1 (un) dispensador de agua. Se colocara llave de paso
esférica a la entrada al local, antes del termotanque, y antes de la acometida del dispensador.
Se realizard prueba manométrica luego de realizados los trabajos de sanitaria y antes de
comenzar los trabajos de revestimientos, a fin de comprobar el estado de la instalacion (ver
item inspecciones del presente rubro).

5.2- Desagiies y ventilaciones

El trazado de caferias de desagilie, los materiales, didmetros y las pendientes seran los
indicados en planos.

A toda la instalacién se debera realizar una prueba hidraulica previo a su tapada. Dicha prueba
debera contar con el visto bueno del Director de Obra para la continuacion de los trabajos (ver
item Inspecciones).

5.2.1.- Desagiie de SS.HH

Los desaglies primarios se realizardn en PVC 110 por contrapiso con una pendiente del 2%.

Los cafios de la nueva instalacidn se conectaran a cafio de bajada existente. Esto sera realizado
mediante uso de piezas especificas a tales efectos considerando tipos de material de caferia
nueva y preexistente a conectarse, debiendo construir una “camara seca” de 40cm x 40cm en
este punto del pavimento, a los efectos de facilitar la registrabilidad de dicha conexién. La tapa
de esta cdmara seca serda de hormigoén, con tirador metalico y revestida con el mismo
porcelanato a colocar en pavimentos (ver rubro correspondiente) quedando al mismo nivel de
terminaciones que éste.-

Los desaglies secundarios se realizaran en los didmetros exigidos por normativa y conforme a
lo especificado en los recaudos graficos también con una pendiente del 2%. Para la unién de
los desagiies secundarios del SS.HH. a la primaria; se utilizard una Caja de PVC Sifonada
Abierta, colocada cerca de la canilla de servicio, donde desaguaran las bachas y la rejilla de
piso indicada en planos.
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Se realizara la unién al tendido de caierias de ventilacién por desifonaje en PVC50 tal como
especifica los recaudos graficos.

5.2.2- Desagiie de Tisaneria

El tendido de caierias se realizara en PVC aprobado por UNIT, seccién 50mm. En su recorrido
se debera colocar una pieza “T” para realizar la ventilacién correspondiente en cafio 50mm, la
que tendra como terminacion su correspondiente sombrerete.

Se deberd realizar el desaglie de la pileta de cocina hacia interceptor de grasa de 20lts de
capacidad a suministrar y colocar, con tapa roscada de PVC (este debera ser presentado a la
direccidn para su autorizacion). Desde éste seguira el recorrido de desaglies secundarios hasta
a una caja de PVC, sifonada con tapa ciega, la cual se unird a ramal con la columna existente en
PVC 63mm. Para la unién del nuevo tendido a uno existente de hierro fundido, se colocara una
pieza de transicion HF/PVC, reduccion mediante de ser necesario, el cual deberd ser
presentado a la direccién de obra previo a su colocacién.

En este caso también se deberd incluir la construccién de cadmara seca en dicho punto de
encuentro de instalacién nueva y preexistente, a los efectos de facilitar el registro del mismo.
Tapa serd de hormigén, con tirador metalico y revestida con idéntico material que el
pavimento.-

5.3.- Aparatos — Accesorios — Griferias.

5.3.1.- Lavabos aero inoxidable para baios:

En los SS.HH. se deberd suministrar y colocar mesadas de granito negro de e=2cm terminacién
pulido, segun lo solicitado en el rubro correspondiente (“granitos”) debiendo incluir en el
presente rubro las bachas correspondientes que seran del tipo “de abajo” y realizadas en
acero inoxidable.

5.3.2 Pileta para tisaneria:

En tisaneria se suministrara y colocara mesada de granito negro de e=2cm terminacion pulido,
segun lo solicitado en el rubro correspondiente (“granitos”) debiendo incluir en el presente
rubro la pileta correspondientes que serdn del tipo “de abajo” y realizadas en acero inoxidable.

5.3.3 Interceptor de grasas:
Se colocaran y suministraran interceptor de grasa de PVC redondo con tapa roscada (el
mismos debera ser autorizados por la Direccién de Obra).

5.3.4 Inodoros:
Seis inodoros a suministrar y colocar, serdn modelo tipo “Nérdico o Florencia” de color blanco.
Irdn fijados al piso por medio de tacos tipo Fischer y tornillos cromados con cabeza hexagonal.

5.3.5 Sifones:

Los sifones de las bachas en bafios y pileta de cocina seran inspeccionables de PVC rigido
cromado.

5.3.6 Griferia:

La griferia a utilizar sera tipo monocomando con cartucho g40mm tipo “FV”, las que seran de
mesada.

5.3.7 Las canillas de servicio serdan tipo globo.
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5.3.8 Cisternas:
Las cisternas a suministrar y colocar seran exteriores de fibra de vidrio esmaltadas (tipo
Magya), en color blanco.

5.3.9 Las colillas a suministrar e instalar seran de PVC con malla.

5.3.10 Portarrollos de acero inoxidable de adosar, ubicados en bafios (posicién exacta sera a
definir en obra).

5.3.11 Las tapas de los inodoros seran de madera en color blanco.

5.3.12 Rejillas de metal cromado (fijado con tornillos galvanizados) a colocar en los desagies
de piso y cajas sifonadas.

5.3.13 Seca manos:
Suministro y colocacién de 2 secamanos electrénicos con célula fotoeléctrica.

5.3.14 Termo tanques:

Suministro e instalacion de dos termotanques de 20It para suministro de agua caliente en
SS.HH. y tisaneria. Seran con tanque de cobre y deberdn ser completamente nuevos, debiendo
entregar a la Direccién de Obra la Garantia del mismo otorgada por el fabricante de acuerdo a
lo indicado en las Condiciones Generales

5.3.15 Espejos:

Se deberd suministrar y colocar dos espejos de vidrio espesor= 5mm con todos sus bordes
pulidos, en los SS.HH, los cuales seran de dimensiones 50cm x 90cm colocados a eje con cada
griferia y segun se detalla en planos adjuntos.

Estos estardn pegados a pared con silicona.

5.3.16 Dispensadores de jabdn (uno por pileta en bafios). Seran de acero inoxidable de amurar
a pared.

5.3.17 Percheros: Se suministraran y colocaran 6 percha de acero inoxidable una por cada box
de bafo.

Nota: En todos los casos se deberd cotizar suministro y colocacidn y a su vez se debera
presentar, previa colocacién en obra, muestras o folletos con cada modelo propuesto para
aprobaciéon de la Direccién de Obra, quien podrd solicitar a exclusivo criterio presentacién de
nuevas variantes siendo éste quien defina en ultima instancia el que se suministre.

6.- Carpinteria de madera

Generalidades

Las obras de Carpinteria deberdn ser ejecutadas cuidadosamente por Subcontratistas
especializados previa aprobacién de la Direccién de Obra.

6.1.- Puertas interiores

Se suministrardn y colocaran las aberturas (puertas interiores) sefialados en ldminas adjuntas,
teniendo en cuenta el tipo, dimensiones, sentido de giro o desplazamiento asi como sus
herrajes de movimiento y cierre en el caso de las aberturas y detalles segun planilla.
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Materiales

Las maderas a utilizar que se indican en l[dminas y planillas, seran de primera calidad, bien
estacionadas, sin defectos, nudos, grietas, alabeos, que comprometan su forma, resistencia y
aspecto.

En algunos casos que la Direcciéon de Obra indique, se controlara el porcentaje de humedad del
material.

No se admitira madera de tensidon ni escuadrias en las cuales la fibra no sea paralela
sustancialmente a la direcciéon longitudinal de la pieza.

Procedimientos

La madera en general, serd protegida para que no se altere su contenido de humedad.

Es asi que los marcos llevaran una mano de pintura, sellador o aceite (segin los casos) en
todas sus caras para que no absorban humedad de la mamposteria o previendo listones de
madera en el alma del montante vertical de jambas en caso de estar colocadas en tabiques de
yeso.

Toda la carpinteria sera lijada y pulida, a los efectos de presentar una superficie prolija.

El subcontratista Carpintero ejecutara la colocacion de las hojas de puertas y colocara los
tapajuntas y herrajes que sean necesarios para que las piezas queden en perfecto estado de
funcionamiento y cierre.

Marcos

Seran del tipo que indique la planilla adjunta.

Los marcos cajén tendran el ancho igual al espesor del muro en que estan colocados.

Este espesor variara en obra segun las terminaciones superficiales y debera revisarse en cada
caso.

Los montantes y cabezales serdn espigados y las salientes del cabezal tendran un rebaje para
gue no se marque el revoque en los dngulos superiores de la abertura.

Los marcos en general vendran a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la
parte inferior para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo.

En la parte inferior de las jambas, habrd un corte a sierra que indicara el nivel de piso
terminado.

Una vez colocados los marcos deberdn protegerse para que durante la obra no reciban golpes.
En general los marcos seran en cedro, perfectamente escuadrados para amurar, las secciones
seran 6”x2”.

Contramarcos

En todas las aberturas de madera, se colocaran contramarcos.

La terminacién y calidad sera la misma que se solicita para la abertura correspondiente.

Se debera sellar la cara que queda junto al muro para que no absorba humedad en caso de
estar amuradas a mamposteria.

Los contramarcos seran en cedro de 1 %” x %” con cantos redondeados y se terminaran
lustrados, el encuentro entre la jamba y el dintel sera ingleteado.

Las hojas
En todos los casos serdn del tipo placa de MDF con una estructura 50% de cedrifio,

terminacién enchapada melaminico color blanco mate, con cubre cantos en cedro, el
encuentro de éstos en las aristas serd ingleteado. Todos los elementos de madera se
entregaran pulidos y lustrados.

En algunos casos la puerta serd completamente ciega y en otros (acceso a bafios) tendra un
tramo vidriado (faja vertical), vidrio e=6mm, esto segun planillas adjuntas, debiendo incluir las
piezas de terminacion correspondientes.-
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Herrajes
La planilla correspondiente indica los herrajes y sus especificaciones para cada caso, debiendo

el subcontratista colocarlos cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente
identificadas en el momento de la Recepcion de Obra.

Las pomelas serdn de 120mm de acero inoxidable. Manija tipo avién de acero inoxidable.
Cerradura de seguridad con dos juegos de llave.

Y cierre con brazo hidraulico.

Las puertas de acceso a bafios incluirdn suministro y colocacién de cartel indicando “bafio de
hombres” y “bafio de mujeres” con isotipos en bajo relieve. Estos seran estandar, de acero
inoxidable de 20cm x 20cm e irdn atornillados a la hoja de la puerta. Se debera presentar,
previo a su puesta en obra, opciones para aceptacion de la Direccion de Obra.

Estas puertas se desglosan de la siguiente manera:
6.1.1.- Puerta interior ciega
6.1.2.- Puerta interior con tramo vidriado

Ver planillas adjuntas.-

6.2.- Mueble bajo mesada

Se suministrara mueble bajo mesada en tisaneria segln planos y planillas adjuntas.-

Se realizara en placas de MDF terminacién enchapado melaminico en ambas caras, de color
blanco mate.

Los laterales, separadores verticales y techos serdn de MDF de 15mm de espesor enchapados
en ambas caras y llevardn cantos ABS de espesor 2mm de idéntico color al enchapado.

Los separadores iran unidos mediante tarugos y “excéntricas”, y llevaran perforaciones para la
regulacién de al menos tres opciones de altura.

Las puertas batientes irdn colocadas tipo heladera y se haran de MDF de 15mm de espesor,
terminacién melaminico en ambas caras color blanco mate, y llevaran cantos ABS de 2mm de
idéntico color.

Cada puerta debera contar con los siguientes herrajes: bisagras de auto retén, cerradura de
seguridad que se entregara con dos juegos de llaves y tiradores de acero inoxidable. Las
puertas dobles llevaradn pasadores inferiores.

Todos los herrajes seran de primera calidad en el mercado (tipo Hafele o similar).

Los estantes serdan de MDF de 18mm de espesor, terminacién melaminico color blanco mate
en ambas caras. Llevaran canto frontal de ABS 2mm de idéntico color.

Las caras traseras y laterales del mueble cubrirdn la totalidad del mueble y serd de MDF de
3mm enchapado melaminico color blanco mate.

6.3.- Mueble aéreo
Sera realizado con materiales de idénticas caracteristicas a las definidas en el mueble bajo
mesada y cuyo disefio serd el detallado en planillas adjuntas.

7.- Carpinteria de Aluminio
Generalidades:

i) En todos los casos se incluird el suministro de las aberturas asi como cualquier complemento

que sea requerido para el correcto funcionamiento del sistema seguin recomendaciones del
fabricante y definicidn del Director de Obra.
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ii) Asimismo todas las aberturas seran de aluminio segun las especificaciones de cada planilla y
se construiran en aluminio pintado color blanco. En todos los casos seran de la serie tipo
“GALA de Aluminios del Uruguay”, debiendo la empresa suministrar los cerramientos con
idénticas prestaciones o superiores.

iii) El pintado de los perfiles se realizara mediante pintura en polvo poliéster termo contraible,
T.G.I.C.. La terminacién superficial se realizard con esmaltes acrilicos termo-endurecibles
siliconados formulado con diluyentes apropiados para su aplicacion, debiendo obtenerse una
capa homogénea de 63 — 65 micras. Posteriormente se deberdn hornear a 1802C a 2009C, para
producir el curado final y el anclaje de la pintura. Deberan cumplir con las Normas IRAM 60115
“Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” y la Norma, AAMA 603.8, B.S. 6496. El
cumplimiento de las normas debera indicarse en el producto.

iv) Las aberturas deberdn dar cumplimiento a las especificaciones detalladas en la norma UNIT
50/84 relativa a la “Accion del viento sobre construcciones”. Deberd indicarse el cumplimiento
de la norma.

v) La entrega y colocacién de las aberturas se coordinara con la Direccién de Obra. Al
momento de la recepcion de los trabajos las aberturas deberan lucir en perfecto estado sin
rayaduras debiendo, en todos los casos, verificar al momento de su instalacion, la verticalidad
y horizontalidad de los elementos constitutivos.

vi) En todos los casos las dimensiones y cantidades serdn segun laminas y planillas adjuntas.

vii) Herrajes:

Se usardn herrajes disefiados especialmente para aluminio.

En todos los casos se deberdn utilizar los accesorios y herrajes originalmente recomendados
por la marca del sistema.

Se deberan prever la cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la marca del sistema.

El costo de estos herrajes debe estar incluido en el costo unitario de la abertura.

El Contratista debera sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccion
absoluta, y colocar bien el que se observe como mal colocado, antes que se le reciba
definitivamente la obra.

En caso de colocar tiradores tipo barra en puertas, estos serdn con tubulares de acero
inoxidable seccién @30mm y largo segun planillas.-

Todos los herrajes serdn de acero inoxidable de primera calidad.

viii) Vidrios y Laminados:
Los tramos donde se utilicen vidrios estos seran templados de espesor indicado en planillas
adjuntas.

ix) Consideraciones a tener en cuenta para la instalacion en obra:
Para evitar el contacto con materiales alcalinos tales como: morteros de cemento o cal,
residuos acuosos de los mismos, o materiales acidos como clorhidrico, entre otros, que
producen manchas imposibles de eliminar, se recomienda:

= El amurado “en seco” empleando: premarcos de aluminio, que ademas

protegen de golpes y rayas.
= O elamurado humedo tradicional protegiendo con: Film Vinilico.
= Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo, como grasa o vaselina.
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Para evitar el contacto de la superficie de aluminio con otra superficie que sea de hierro, cobre
o bronce, que producen corrosion electrolitica, se recomienda emplear:
= Un separador consistente en un film plastico (polietileno, polivinil) de 100
micras de espesor, en toda la superficie de contacto.
= Una mano espesa de pintura epoxi, bituminosa o asfaltica.

Para el amurado, se cuidara que los premarcos y marcos no se deformen, es decir que:
= se mantengan planos.
= |as esquinas permanezcan Con 90°
= |os lados permanezcan rectos.

7.1.- Ventana:

En uno de los bafios se debera sustituir ventana existente instalando una nueva que
manteniendo las dimensiones del vano actual, respetando el disefio segun planilla adjunta.

Esta tendra 2 tramos de vidrio fijo y 2 tramos con apertura del tipo proyeccién y desliz. Asi
mismo tendrd sectores con |ldmina arenada a los efectos de impedir la visibilidad exterior del
local.-

7.2.- Mamparas boxes

Las mamparas a colocar seran del tipo descripto en los recaudos graficos, las mismas serdn de
placa aglomerada de 15mm de espesor, con terminacién melaminico color blanco, sostenidas
con tubulares de aluminio seccidon 50x50mm y perfiles “U”, también de aluminio blanco, como
terminaciéon en caras de la placa que queden expuestas. La sujecidon de la placa con la
estructura de tubulares sera mediante perfiles “U” de aluminio color blanco.-

Los perfiles de aluminio serdn, en todos los casos, de color blanco con pintura en polvo
poliéster termo contraible, T.G.I.C.. La terminacion superficial se realizarda con esmaltes
acrilicos termo endurecibles siliconados formulado con diluyentes apropiados para su
aplicacion, debiendo obtenerse una capa homogénea de 63 — 65 micras. Posteriormente se
deberan hornear a 1802C a 2002C, para producir el curado final y el anclaje de la pintura.
Deberdn cumplir con las Normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” y la
Norma, AAMA 603.8, B.S. 6496. El cumplimiento de las normas debera indicarse en el
producto.

La cotizacidon de este rubro debera incluir las hojas mdviles (puertas box), cerrojos (con
indicador libre-ocupado), herrajes y demds accesorios para la correcta utilizacién en su
totalidad, sin complementarse con otros rubros de la presente licitacion.

En todos los casos los herrajes (cerrojos, pomelas, etc.) seran de acero inoxidable.-

A los efectos de la cotizacion de este rubro se considerard como unitario el conjunto de box de
cada bafos.-

8. Instalaciones Eléctricas.-

Generalidades
En rubro demoliciones, segin ya se detalld, se incluye el retiro de toda la canalizacidn,
cableados y artefactos en las zonas de trabajo asi como el retiro de la totalidad de las
instalaciones eléctricas que quedardn en desuso tapando registros y desmontando
canalizaciones.-
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Las nuevas instalaciones a realizar seran para alimentacion de tomas, luminarias, unidades de
aire acondicionado o demds elementos detallados en laminas adjuntas. El tendido de estos
sera hasta tablero derivado nuevo a suministrar e instalar, donde se colocaran los
interruptores termomagnéticos correspondientes segln lo que se detalla en planos adjuntos.-

Los trabajos incluiran la colocacidn de ductos, canalizaciones y cableado hasta dicho Tablero.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la empresa a efectuar
cobros adicionales siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni
modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Observaciones: A los efectos de la cotizacién y posterior avance, se deberd considerar dos
tipos de puestas para eléctrica, una para tomas de servicio (un toma Schucko) y otra para
equipos de aire acondicionado. Esto para que sea consideradas las cargas en cada caso
debiendo de tomar en cuenta que los tomas para aire acondicionado requieren cableado
independiente (seccién segln potencia de cada equipo) y contar con un interruptor
termomagnético cada uno en el tablero con capacidad acorde a dicha potencia. Estos puestos
habrdn de incluir las correspondientes canalizaciones y cableados requeridos. Otro rubro
diferenciado serd el suministro y alimentacion de luminarias.

Todas las instalaciones, que se detallan en estas bases deberdn efectuarse en todo de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento de Baja Tensién de UTE, Norma de Instalaciones de UTE,
Norma de Materiales de UTE y las reglas generales del buen arte, asi como a las
recomendaciones y consideraciones que le sean planteadas por los técnicos de la
Administracion que actuaran en la ejecucién de la contratacion.

En los tramites realizados ante UTE, Antel figurard como cliente y el adjudicatario figurara
como técnico instalador. El instalador deberd tomar a su cargo dichos tramites, asumiendo la
responsabilidad por los mismos ante UTE.

Cualquier cambio o modificacion a los planos, deberd ser sometido a aprobacién de la
Direccién de Obra.

La empresa debera indicar las modificaciones o cambios, en un juego de planos que debera
estar disponible durante la ejecucion de la obra.

Una vez terminadas las instalaciones, la empresa presentard a la Direccién de Obra, el
proyecto definitivo con la actualizacién estrictamente conforme a la obra: de memoria
descriptiva y de planos y esquemas unifilares firmados por el técnico responsable de las
instalaciones eléctricas asi como el representante técnico de la empresa contratista avalando a
dicho técnico como tal. También se deberd entregar en soporte magnético (archivo con
extension dwg), conteniendo el proyecto en formato digital.

8.1.- Proyecto de instalaciones eléctricas
Se deberd realizar el estudio y proyecto de instalaciones eléctricas segun las necesidades
edilicias, en referencia a la alimentacidn de tomas, iluminacién, y demas elementos solicitados.

Este cdlculo debera considerar las potencias involucradas para el dimensionado de secciones y
capacidades de conductos y llaves.
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En laminas adjuntas se indica la ubicacidon tomas, luminarias, y tableros, a ser considerados en
el proyecto solicitado.-

La empresa deberd presentar memoria y planos con diagrama unifilar a la Direccién de Obra
para su aprobacién, previo al inicio de los trabajos correspondientes, quien debera tomar en
cuenta toda observacion que de ésta surja a los efectos de su consideracién y eventual ajuste
en proyecto.

Plazo de entrega de Proyecto Instalaciones Eléctricas

Para la presentacién del Proyecto de Instalaciones Eléctricas se dispondra de un plazo maximo
de 5 dias habiles para la construccién, contados desde el dia de inicio de obra. En caso de
surgir observaciones o correcciones desde la Direccion de Obra se contard para dicho ajuste
con un plazo adicional no mayor a 3 dias habiles para la construccion.

El incumplimiento de este plazo, sin perjuicio de la entrega, determinara la aplicaciéon de una
multa segun lo detallado en el Capitulo correspondiente a Multas.

Nota: El monto cotizado por concepto de Proyecto de Instalaciones Eléctricas no podra
superar el 5% de la suma de los rubros 8.2 al 8.5 inclusive.-

8.2.- Alimentacion tomas y luces

Materiales
Todos los materiales deben cumplir con las caracteristicas técnicas detalladas en estas bases.
Asimismo deben tener las siguientes caracteristicas generales:

e Ser nuevos, sin uso previo, y de modelos no discontinuados.

e Todos los materiales deben estar aprobados por UTE y/o URSEA.

e En la propuesta se deberd indicar marca, procedencia y modelos de los materiales
propuestos. La aprobacién de los mismos quedard supeditada a la Direccién de Obra.

La empresa debera determinar las cantidades de materiales necesarios para cumplir con los
trabajos que se solicitan en la presente contratacion que, aunque no estén debidamente
detallados, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion y/o contribuyan
a dar una excelente terminacion.

La empresa deberd presentar para su autorizacién el material nuevo antes del inicio de obra de
acuerdo al detalle mencionado.

En el caso que la empresa suministre materiales que no cumplen las especificaciones técnicas
requeridas en las presentes bases y/o difieran del listado que se adjuntdé en la propuesta,
deberan sustituirlos sin que ello genere derecho a cobro adicional.

Los accesorios a suministrar deberan ser presentados a la Direccion de Obra para su
aprobacion.

Se verificara el funcionamiento de la instalacién, conexionado y protecciones.

Cables
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Se realizard el cableado para tomacorrientes y luminarias, de acuerdo a la reglamentaciéon de
UTE. Estos deberan quedar debidamente protegidos e identificados. Todos los circuitos se
llevaran por cafios corrugados o cafios metalicos tipo DAISA segun lo especificado.

Deberdn tener identificacién en su cubierta indicando seccién, marca y tipo. Tendran aislacién
apta minima para 750 voltios. Los cables deberan cumplir con las normas UNIT-IEC 227-1,
UNIT-IEC 227-3.

Los colores deberan estar de acuerdo al cédigo indicado en la nueva reglamentaciéon de UTE
para los casos de alterna (ROJO, BLANCO y MARRON para las fases y CELESTE para el neutro), y
VERDEAMARILLO o VERDE para el conductor de tierra.

Los cables detallados a continuacién deberan ser de cobre electroliticos, extraflexibles (clase 5
segln norma IEC 228), aislacién de PVC antillana.
No se admitirdn empalmes en las lineas.

A los solos efectos de la cotizacidn y posterior concrecion de proyecto solicitado, se tomaran
como referencia las siguientes secciones minimas, salvo indicacién expresa. Para iluminacion,
2mm + tierra de 2mm y para tomacorrientes 2mm + tierra de 2mm. Toda derivacion debe salir
con tierra reglamentaria minima 2mm.

Las secciones reales a instalar seran las que surjan del proyecto de eléctrica solicitado el cual
debera contar con el visto bueno de la Direccién de Obra. En caso de existir diferencias con las
secciones de referencia estas deberadn ser contempladas al momento de la cotizacidon sin que
signifiquen costos adicionales para la administracion.

Los conductores seran tipo cable multifilar con aislacién de PVC tipo antillana.
No se admitirdn empalmes en las lineas.

El encendido de luces serd mediante interruptores (“llaves de encendido”), a colocar segln se
indica en planos. Los mismos seran tipo “duomo de conatel” o similar. Color a definir por la
direccion de obra segln disefio de terminaciones en revestimientos.-

8.2.1.- Alimentacion de tomas:

Segun lo ya detallado se debera considerar la alimentacién de dos tipos de tomas o conjuntos
de tomas

8.2.1.a: Tomas de servicio conformado por un toma Schuko, con plaquetas de la misma linea
que se solicita para iluminacion.-

8.2.1.b: Tomas para alimentacion de unidades de Aire Acondicionado (en este caso se tomard
como referencia una potencia calorifica de cada unidad igual a 12.000 BTU), con plaquetas de
la misma linea que se solicita para iluminacion.-

8.2.2.- Alimentacion de luces

Serdn para las luminarias indicadas en planos adjuntos debiendo respetar cantidades,
potencias y saltos recordando que en todos los casos la seccidn sera inferior a 3x2mm (2+T)

Se incluird en este rubro el suministro y colocacién de interruptores bipolares de encendido
que estaran colocados seglin se detalla en planos adjuntos.

8.2.3.- Alimentacion extractor.-
Se incluira suministro e instalacion de extractor helicoidal a colocar en pared.-
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8.3.- Canalizaciones

Deberan cumplir con las normas UNIT 146 y UNIT-IEC 614, segun corresponda.

Previo a la puesta en obra la empresa deberd presentar muestras, folleteria, fichas técnicas
que certifiquen que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las
presentes especificaciones. Dicha presentacidon deberd necesariamente contar con el visto
bueno de la Direccidn de Obra para su aprobacién y posterior instalacion.

Se destaca que en términos generales las canalizaciones serdn aparentes o suspendidas sobre
cielorraso por lo tanto se desglosa el presente rubro conforme al tipo de material o colocacién
solicitado:

Se advierte que las canalizaciones a realizar seran independientes las que corresponden a
eléctrica con las de datos. Por lo tanto se indica en planos adjuntos secciones y recorridos de
ambos debiendo en todos los casos incluir cajas de registros y puntos de inspeccién también
independientes.-

Sistema de canalizaciones de eléctrica seran hasta tablero existente.

Sistema de canalizaciones de datos serd hasta bandeja metalica existente.-

8.3.1.- Canalizaciones de ductos flexibles de pvc:

Estos se colocaran sobre cielorrasos suspendidos y embutidos en tabiques de yeso y/o
mamposteria. Los mismos serdn de pvc flexible antillama (de color azul) cuya seccién en todos
los casos que se canalicen datos no seran menores a 50mm. En el caso de canalizaciones de
eléctrica tendrdn una seccidn mimina de 35mm en todos los casos debiendo estar
dimensionados para albergar la cantidad de cables que por proyecto de eléctrica solicitado se
requieran conforme a saltos y elementos a alimentar, previendo una holgura de 20% de
espacio para eventuales crecimientos por sobre la holgura exigida por reglamentacién de UTE.-

En cielorrasos suspendidos y en los puntos marcados en planos se montaran las luminarias tipo
que corresponda segun laminas adjuntas.

Las canalizaciones para alimentar estas luminarias serdn mediante ductos flexibles de PVC
antillama (color azul). Estos ductos estaran amurados mediante grapas galvanizadas, alambres
galvanizados o cintas galvanizadas desde fondo de losa (independizados del cielorraso y su
estructura).

En ldaminas adjuntas se muestran saltos a respetar, los que tendran cableados independientes
desde tablero.

Sobre cada luminaria se debera colocar una caja de registro amurada al fondo de losa a los
efectos de que los tramos de ducto flexible sean entre cajas y desde las cuales se alimentard
mediante flexible de idénticas caracteristicas, a cada luminaria puntualmente.

Se colocaran registros también metalicos en todos los encuentros y cambio de plano (pared /
cielorraso). Estos seran independientes para dato y eléctrica.-

8.3.2.- Canalizaciones aparentes, rigidas metalicas:

Para tramos aparentes se instalardn ductos de hierro galvanizado tipo DAISA o similar
calidad.
Estos seran independientes para datos y eléctricas segun criterios y recorridos ya sefialados.
Se deberan emplear piezas de terminacidén, conexién, cambio de direccion, entre otros,
prefabricadas del mismo material, procurando en todos los casos evitar realizar maniobras que
puedan dafiar la capa galvanizada de los mismos.
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Secciones minimas serdn 32mm para tramos de acometidas y se utilizara seccién minima de
50mm para tramos de recorrido hasta tablero y bandeja de datos segun corresponda (eléctrica
y datos respectivamente).-

En acometidas y cambio de seccidn se colocardn cajas de registro independientes (datos y
eléctrica) también metdlicas propias del sistema solicitado

Para la fijacidén de los cafios a muros, cielorraso, entre otros, se emplearan grapas tipo “SISA”,
formadas por chapa galvanizada con cuiia de fijacion. Las uniones a las cajas de registro o de
llaves y tomas se realizaran empleando bujes de conexién, con sus respectivas tuercas y
contratuercas, procurando una firme conexion y filtracién de humedades. De ser necesario se
utilizaran prensaestopas.

Secciones y cantidades segun recorridos y capacidad de cable que transporta en cada tramo
respetando pre-diseiio adjunto y proyecto eléctrico solicitado.

Se deberd colocar, en el tendido de ductos galvanizados y junto a cada luminaria, una caja de
registro tipo DAYSA para su alimentacion. Asimismo se colocaran registros en cada cambio de
direccion (en planta o para encuentro con canalizaciones verticales). Se puede colocar en
tramos horizontales piezas tipo “codo registrables”.

4.- Suministro y colocacién de Luminarias .-

8.4.1.- luminaria L01.- Luces de adosar.

Luminaria rectangular de adosar , con difusor de acrilico
satinado y equipo auxiliar electromecanico, conexionado
para dos tubos LED T8 de 36W.-

Ubicacién: en fondo de losa de tisaneria y sala de lactancia.

(IMAGEN ILUSTRATIVA)

8.4.2.- luminaria L02.- Luces de embutir.

Luminaria rectangular de embutir en cielorraso, cuerpo en
chapa de acero galvanizada y pre lacada color blanco, con
difusor de PMMA opalino y equipo auxiliar electrénico A2,
conexionado para dos tubos LED T8 de 36w. Ubicacion:
cielorraso suspendido, de placas de yeso, en bafios.-

(IMAGEN LUSTRATIVA)
8.3.3.- L03.- Aplique de pared LED
Aplique de pared en acero blanco con fijaciones en
acero inoxidable.
Tulipa o difusor en cristal opal satinado

Lampara Led, luz color calido
Medidas: largo 230mm, prof 75mm, altura 85mm
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(IMAGEN ILUSTRATIVA)

8.3.4.- Luminaria L04 (emergencia).-

Suministro e instalacién luminarias de emergencia. En el caso de las
luminarias que estén marcadas en planos con la letra SE y las SA (luces de
super emergencia e indicadores de salida de emergencia respectivamente)
se deberdn suministrar y colocar equipos de baterias con una autonomia
minima de 2 horas, con marcas y modelos homologados por la Direccidn
Nacional de Bomberos (se debera presentar fichas técnicas y certificados
de homologacion). La funcion a cumplir es que en caso de corte de UTE,
éstas se mantendran encendidas sin sufrir variaciones durante el tiempo
indicado. El conexionado de estas luminarias serd con tomas
independientes en cajas de registro estancas con tapa ciega, individuales
colocadas junto a cada luminaria.-

8.3.5.- Luminaria LO5 (salida)

Luminaria de emergencia auténoma para adosar a muro o
losa.

Cantidad: Segun plano

Cuerpo: policarbonato.

Difusor: policarbonato trasltcido.

Ldmpara: Tubo fluorescente (o Leds)

indice de proteccién: 40.

Adhesivo con la indicacidn “SALIDA” y flecha.

Esta luminaria debera contar con la aprobacion de la
Direccién Nacional de Bomberos (se debera presentar
fichas técnicas y certificados de homologacion).

8.3.6.- Luminaria L06 (en mueble aéreo)
Luminaria a colocar en zécalo frontal del mueble aéreo. Sera del tipo “cinta led” y su
dimension cubrira la longitud total del frente de este mueble.

8.5.- Tablero derivado

La totalidad de las instalaciones eléctricas detalladas (alimentacién tomas e iluminacién)
estaran conectadas a tablero derivado nuevo, a suministrar e instalar el adjudicatario.
Debiendo incluir su conexién a tablero general de piso existente.-

Dicho tablero serd de adosar con minimo 36 médulos debiendo ajustar su dimensién segun
cantidad de interruptores a instalar segln planos adjuntos y proyecto eléctrico solicitado.

El tablero serd totalmente nuevo, para montaje mural, grado de proteccién IP-65, protegido
tanto en el exterior como en el interior por una resina de poliéster epoxi, resistencia al
impacto de IK 10 segln IEC 62262, pintura electro depositada RAL 7032, con frente muerto
plegado, tarjeteros de acrilico grabados con N° de cada derivacién y un plano plastificado en el
interior que detalle todo lo que alimenta, armario metdlico segun corresponda (las
dimensiones habrdn de ser las adecuadas respetando dimensionado de proyecto solicitado y
holgura adicional de 20% para reservas incluyendo suministro y colocacion de los interruptores
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de este porcentaje de previsién). La puerta serd abisagrada con manija rebatible (cierre a 3
puntos) y cerradura incorporada con doble juego de llaves, bandejas para riel din e ird pintado
con pintura electroestatica color a definir con la Direccién de Obra, conexidn a tierra entre caja
y puerta por medio de cinta estafiada de cobre en 4mm2, cartel en acrilico de 25mm de altura
“Tablero Derivado”, remachado. Los armarios dispondran de elemento calefactor de 200W con
termostato regulable para evitar la condensacion por humedad, el cual debe trabajar en 230
Vca.

Interruptores:
Interruptores para montaje y termomagnéticos

Los interruptores para montaje en riel de 35 mm (norma DIN 46277), fabricados bajo la Norma
Internacional IEC898 y que cumplan ademds con la propiedad de la Aptitud de
Seccionamiento bajo la Norma Internacional IEC 947-2.

Los interruptores termomagnéticos en los cuales no existan especificaciones deberan ser
acordes a las normas internacionales IEC 60947-2. Debiendo en todo caso respetar lo que se
defina en proyecto solicitado, tanto en términos del tipo y amperajes acordes a las cargas
asociadas asi como cantidades que respetaran los criterios generales de disefio en l[dminas
adjuntas y normativas aplicables.-

La empresa deberd certificar previo a la instalacién, que todos los interruptores cumplen en un
todo con las presentes especificaciones.

Todos los interruptores propuestos deben ser de la misma MARCA

Interruptores de caja moldeada

Los interruptores en caja moldeada deberdn ser regulables como minimo hasta 70% de la
nominal.

Los interruptores con relé electrénico deberan ser regulables como minimo hasta el 40% de la
nominal.

Estos interruptores deben tener un poder de corte minimo de Icn=25 kA acordes a las normas
internacionales IEC 60947-2 y ser para tensién de 400V.

Dimensiones y poder de corte (amperaje) seran segun se defina en proyecto solicitado, acorde
a las cargas asociadas asi como cantidades que respetaran los criterios generales de disefio en
planos adjuntos y normativas aplicables.

Interruptores Diferenciales

Dentro de los tableros se sectorizard la colocaciéon de interruptores diferenciales en dos
sectores claramente diferenciados, estos son: Tomacorrientes e Iluminacion.
Estos Ultimos tendran la siguiente caracteristica:

e Tomacorrientes: Interruptor Diferencial Superinmunizado 300mA

e lluminacién: Interruptor Diferencial 30mA

e Aire Acondicionado: Interruptor Diferencial 30mA
En todos los casos las capacidades sefaladas seran minimas debiendo verificar su
dimensionado segun proyecto solicitado y acorde a las cargas a instalar (inlcuyendo holgura de
20%)
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Elementos a entregar luego de finalizadas las obras

La empresa entregara planos y diagrama unifilar conformes a obra, en soporte digital (archivos
.dwg) y 3 vias impresas en formato papel firmadas por representante técnico habilitado por
UTE.

Nota:

En todos los casos el adjudicatario, previa puesta en obra, debera presentar a la Direccion de
obra folleteria y ficha técnica de las luminarias a instalar, a los efectos de su aceptacion
técnica. La Direccion de Obra se guarda el derecho de no aceptar alguna propuesta, debiendo
el adjudicatario suministrar nuevas alternativas que, cumpliendo con las especificaciones
técnicas basicas, la Direccién de Obra entienda cuenten con disefio y detalles de terminacion
aptas para el proyecto.

9.- LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener la obra en buen estado de limpieza, quitdandose los restos de
materiales, cascotes, maderas, entre otros.

La Direccion de Obra podra ordenar limpiezas parciales o generales cuando el estado de la
obra lo haga necesario.

Los escombros deberan ser embolsados y retirados a diario y la suciedad generada por el
trabajo levantada. Los materiales deberdn quedar ordenados en una zona donde no
entorpezca la labor de los funcionarios de otros sectores.

No se depositara material de desecho dentro del predio de Antel por mas de 24 horas.
Quedara a cargo de la empresa, el retiro de los desperdicios del predio de Antel ya sea por
volqueta u otro medio. Los tramites necesarios ante los organismos que correspondan para la
ubicacién de volquetas en la via publica y disposicion final de los residuos, deberdn ser
realizados, a su entero costo, por la empresa adjudicada.

2. PLANILLA DE COTIZACION

Monto imponible
. Cantidad .PFE?IO Precio Importe Importe
Nro. RUBRO Unidades estimada unlta[)lo del Totakl) del Monto Monto
rubro Rubro imponible | Imponible
unitario total
1 Plan de Seguridad 1
(monto £ 3%5rubro 3 al 8) unitario
) Implantacién 1
(monto < 5%5rubro 3 al 8) unitario
3 | DEMOLICIONES:
3.1 | Retiro pavimentos existentes m2
3.2 | pemolicién muro mamposteria m2
3.3 | Retiro artefactos sanitarios global 1
3.4 | Retiro instalaciones existentes global 1
3.5 | Retiro de aberturas unitario 1
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3.6 | Picado en muro para canalizaciones ml
4 | ALBANILERIA OBRA NUEVA:
4.1 | Muros de Mamposteria m2
4.2.1 | Reparacién de contrapisos m2
4.2.2 | Banquina m2
4.3 | REVOQUES Y MOCHETAS:
4.3.1 | Reparacién de revoques existentes m2
4.3.2 | Revoques nuevos m2
4.3.3 | Mochetas mi
4.4 | REVESTIMIENTOS:
4.4.1 | pavimento de porcelanato m2
4.4.2 | pavimento vinilico m2
4.4.3 | Revestimiento paredes m2
4.4.4.1| Z6calos de porcelanato ml
4.4.4.2 | Zécalos de madera ml
4.4.5 | Cielorraso de yeso suspendido m2
4.5 | GRANITOS:
4.5.1.1 | Mesada de una bacha unitario 1
4.5.1.2 | Mesada de dos bachas unitario 1
4.5.2 | Mesada de Tisaneria unitario 1
4.5.3 | Umbrales mi
4.6 | PINTURAS Y ENDUIDOS:
461 Preparacion de superficies y aplicacion
de enduido en paredes. m?2
4.6.2 | pintura Interior en Paredes m2
463 Enduido en cielorrasos suspendidos de
yeso m2
4.6.4 | pintura Interior en cielorrasos m2
5 | SANITARIA
5.1.1 | Abastecimiento de los SS.HH. ml
5.1.2 | Abastecimiento de Tisaneria ml
5.2.1 | Desagiie de SS.HH. ml
5.2.2 | Desagiie de Tisaneria ml
5.3 | APARATOS — ACCESORIOS — GRIFERIAS:
5.3.1 | Lavabos para bafios unitario 2
5.3.2| pileta para tisaneria unitario 1
5.3.3 | Interceptor de grasa unitario 1
5.3.4| Inodoros unitario 6
5.3.5 | sifones unitario 3
5.3.6 | Griferia unitario 4
5.3.7 | Canillas de Servicio unitario 3
5.3.8 | Cisternas unitario 6
5.3.9 Colillas unitario 18
5.3.10 | portarrollos unitario 6
5.3.11 | Tapas de inodoros unitario 6
5.3.12 | Rejillas metalicas unitario 3
5.3.13 | seca manos unitario 2

Pagina 39 de 61




antel

s empresa de comuricacidn
delos uruguayos

5.3.14 | Termo tanques unitario 2
5.3.15 | Espejos unitario 3
5.3.16 | Dispensadores de jabdn unitario 2
5.3.17 | Percheros unitario 6
6 | CARPINTERIA DE MADERA:

6.1.1 | puerta interior ciega unitario 1
6.1.2 | puerta interior con tramo vidriado unitario 2
6.2 | Mueble bajo mesada unitario 1
6.3 | Mueble aéreo unitario 1

7 | CARPINTERIA DE ALUMINIO:
7.1 | Ventana unitario 1
7.2 | Mamparas boxes unitario 2

8 | INSTALACIONES ELECTRICAS:
oo fovseimsbinadhorcn |y |
8.2.1.a | Alimentacién de Tomas de servicio unitario 13

82.1b Allmer.ltfa\aon Tomas Aire unitario 2
Acondicionado

8.2.2 | Alimentacion de luces unitario 20

8.2.3 | Alimentacion extractores unitario 1

8.3.1 | Canalizaciones flexible pvc ml

Canalizaciones aparentes, rigidas

8.3.2 s
métalicas

ml

Suministro y colocacién de luminarias

8.4.1 L1

unitario 4

Suministro y colocacién de luminarias

8.4.2 L02

unitario 8

Suministro y colocacion de luminaria

8.4.3 L03

unitario 3

Suministro y colocacién de luminaria

8.4.4 L04

unitario 2

Suministro y colocacién de luminaria

8.4.5 L05

unitario 2

Suministro y colocacién de luminaria

8.4.6 L06

unitario 1

8.5 | Tablero derivado unitario 1

o

Limpieza de Obra global 1

Suma de rubros

Monto imponible total

Leyes sociales (71.4% de B)

Complemento Cuota Mutual

IVA (22% de A)

v [ | | [

Imprevistos (15% de (A+C+D+E))

Total oferta (A+C+D+E+F)

I|O|mM|m|O|l0|wm|>

Comparativo (A+C+D) S

Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser
ratificadas por el oferente, por lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo
quién debera tomar las providencias del caso para que los trabajos (suministros
incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptara el
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pago de ningun tipo de adicionales por errores de calculo del oferente, a excepcion
de los casos en que la Administracion determina la cantidad requerida en la planilla
de cotizacion.

CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, que llevaran en forma bien visible
las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los
folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Segun lo establecido en la normativa vigente, el oferente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administraciéon considere dicha informacién
como tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de
la oferta publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacion calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente informaciéon o adjunte documentaciéon con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo
haga en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera
considerada confidencial al momento de la evaluacion.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Area de Arquitetura de Antel en la hora y dia
indicados, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual
se realizara en la sala seleccionada el mismo dia de la apertura.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Declaracién expresa segun modelo que luce como Anexo |, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

= Indicacién expresa de cual es su razdn social.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ningun otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el réegimen de MONOTRIBUTO.
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En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacién como minimo de 3 (tres) dias héabiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacién en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podran solicitar aclaraciones hasta 3 (ires) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacion, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas seran por escrito. Las mismas seran dirigidas a la Gerencia de Area de Arquitectura,
mediante correo eléctronico (comprasarquitectura@antel.com.uy) quien comunicara las
respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente
sean solicitadas por escrito por la Gerencia de Area de Arquitectura de Antel.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer
llamado del acto de recepcion y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en la
que se dejara constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la firma
presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.
Para la situacion precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer
llamado, por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora

fijados, comunicandose tal situacion y realizandose las publicaciones correspondientes.

Sera valido el acto de apertura de la licitacion en el segundo llamado cualquiera sea el nimero
de ofertas presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

En_caso gue se estipule en la oferta, un plazo de validez menor_al mencionado
precedentemente, la Administracién no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prorrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracion, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.
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b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en_ningun caso la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-
contratistas.

Integracion de Consorcio:

» Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un
consorcio, ademas de la documentacién exigida para cada una de ellas,
presentara una carta firmada por los representantes legales de cada empresa
por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto
por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del
contrato, inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio y
publicacién de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

» Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacion de la contratacion y sus
prorrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacion, y en que porcentaje lo hara cada una.

= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucion de la contratacion y
se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relaciéon con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacion indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitara el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en
la carta de intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion
de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE
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Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigén,
aislaciones de hormigdén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigon pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipétesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefalizaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccion y pintado de los elementos metalicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desaglies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Area de Arquitectura podra solicitar la documentacion legal que estime
pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para ello.

En caso que a criterio de Antel la documentacién técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliaciéon de dicha
informacion, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el
plazo estipulado se descartara la oferta.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prorrogas que puedan existir.
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Lo indicado no serd de aplicaciéon en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo
71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta ¢ se rescindira la contratacién en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cdédigo Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

Si el certificado de inscripcion tuviera una vigencia inferior al de la finalizacién de la
contratacion, la Administracion se reserva el derecho de solicitar la renovacion del
mismo.

GARANTIAS

5.1. GARANTIA DE CONTRAVALOR

Cuando se convenga pago anticipado, la firma adjudicataria debera efectuar un
depodsito por el contravalor, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha
de la notificacion de adjudicacion en alguna de las modalidades establecidas a
continuacion:

o Efectivo.

Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

Aval bancario o fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

La misma sera devuelta, a solicitud del adjudicatario, una vez finalizadas y a entera
satisfaccion de Antel, las obras pagadas por adelantado.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacién le
indique durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA
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Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucién real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planila de cotizacién lo requiera, los oferentes deberan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacién unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la
oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio
del mismo esta prorrateado entre los demas rubros de la obra y para la adjudicacion se
considerara que el rubro omitido es sin cargo para la Administracion.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), la
evaluacion se hard considerando el monto cotizado por el oferente pero la adjudicacion
se realizara por el maximo establecido en el pliego.
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Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Previsiéon Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una formula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptaciéon del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su
ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes
sociales y complemento de cuota mutual) no generara derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratacién, sera dado bajo firma del Director y
se adjuntara el presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacidon, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la

comercializacion de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencion, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.
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A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacion de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales), mas la estimacion de los complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacién de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacion, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
cotizar monto imponible).

Para los rubros en los que se cotizé monto imponible, en la columna importe se
indicara el mismo, el cual debera ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho
rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se
considerara como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccion. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuard al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos  seran de cargo de la Administracién hastael tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de
ofertas y para la adjudicacion se considerara que para dichos rubros no corresponde el
célculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la contratacion, surgiere por parte
de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las
mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las
hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgara
plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

La Administracién adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacion. Asimismo previo a la notificacion de adjudicacion, se reserva
el derecho de dejar sin efecto la contratacion en cualquier etapa del tramite en que
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se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacion o reclamo de ninguna
especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de
items, cuando corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencion preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depdsito de
garantia de responsabilidades laborales, si optd por ello, de acuerdo a lo establecido en
el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administraciéon podra
revocar la adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcién alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.
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Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretaciéon de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las magquinarias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningun concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.
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12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que
refiere a contratacién de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados,
sin distincion de género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccion personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Si la Administraciéon considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo
adicional para la Administracion.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencion
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de los riesgos detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y
Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene, debera ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la
Seguridad Social.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas del presente
documento.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la unica
responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucion de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, el
adjudicatario debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 19.061 y en el
Decreto 81/14 del 03/04/2014.

PREVENCION DE SINIESTROS

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacion, y/o elementos
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previod, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado
edificio, ni herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos
los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
carton, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacion, la
empresa debera indicar cual es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Para el depdsito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefo contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor sera definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, debera ser comunicado al Director con
una antelacion de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

Se evitardn los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,

debiéndose prever en el momento de su utilizacién los medios para contener y recoger
sus vertidos, asi como la adecuada ventilacién de la zona.
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Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metalicos con tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignicion
como consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

Se debera contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones
de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario debera estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extincion.

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmésferas inflamables (explosivas) o en
las cercanias de materiales inflamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

Verificar la zona de trabajo y dreas adyacentes una vez finalizada la operacion a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

En ningun caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depodsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, serd pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregara en 20% por gastos de administracion.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexioén de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS
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Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Yy las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la recepcion definitiva. Fecha para la cual se debera acreditar,
previamente, que el adjudicatario ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Codigo
Civil por responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
se realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:

¢ 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

¢ 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacion.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencion que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacion de una liquidacién de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacién general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Previsiéon Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Pagina 54 de 61



18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccién de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacion de obra por medicion de lo
ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucion que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacién que eventualmente exija la Direcciéon de Obra.

Se descontaran de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por multas requeriran para su imposiciéon, en cada caso, la previa
intimacion y notificacién con determinacion de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion.

CESION DE CREDITOS
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El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacion, Antel aplicard una multa equivalente al 20% del
monto total adjudicado sin impuestos.

En ninguin caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentaciéon de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del
presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Area de Arquitectura no
reciba la documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias
siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una
retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.
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En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien serd la unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia de Area de Arquitectura, una declaracién jurada
firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas
involucradas, e indicando:

Naturaleza juridica de la empresa.

Representantes legales de la misma.

Razoén social de la empresa.

Domicilio legal y/o constituido.

Teléfono, fax o correo electrénico.

Numero de RUT.

Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcién de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccion aplique en cumplimiento del art.
289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta
Administracién aplicara las sanciones que se estipulan en el presente pliego.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.
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Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacién para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:

¢ Nombre de la empresa.

e Razén social.

e RUT.

e Direccion, teléfono, correo electrénico.

e Rubros para los cuales se subcontratara.

¢ Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

e Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

e Organigrama de la empresa.

e Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

o Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

¢ Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio
no reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacion por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial

ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
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241,

251.

26.1.

271.

28.1.

29.1.

inventario de la obra realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

DINAMA

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la

empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
No se solicita para la presente licitacion

GENERALIDADES

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
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29.3.

294,

30.1.

30.2.

antel

reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacién antes reiteradas observaciones.

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

COMUNICACIONES

La Administracion enviard las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electronico de la empresa que figura en el
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo
electronico indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de
condiciones y a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacién aprobada por el
ordenador competente; se consideraran recibidas por la empresa, con el simple envio
de las mismas al correo mencionado o con su publicacion en la pagina web de compras
estatales (cuando corresponda); lo que suceda primero.
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ANEXO |

DECLARACION

El representante legal de la empresa .......................... declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitacién, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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