
CONDICIONES PARTICULARES – 
Pavimento interior y acceso a 2 depostios de basura- Cementerio de Pando

- OBJETO . - 

Construcción de bases de hormigón armado (plataforma de hormigón. 

-  CONDICIONES ESPECIALES O  TÉCNICAS REQUERIDAS 
Anexo 1- Memoria –  Pando depositos pavimentos y accesos.
Anexo 2- Planos – Pando depositos pavimentos y accesos.
Anexo 3 - Rubrado – Pando depositos pavimentos y accesos.

- PLAZOS
El plazo total para la entrega de obra terminada será de 2 (dos) meses corridos.

Se  podrán  descontar  días  no  trabajados  por  causas  de  fuerza  mayor,  paros 
generales o de la  construcción nacionales o  departamentales,  días de lluvia  no 
laborales.

- RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, 

el Contratista a través del Supervisor de Obra, propondrá su recepción provisoria al 

Contratante. Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas 

provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 (doce) 

meses de mantenimiento y conservación.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en 

el acta, dando el Supervisor de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y 

un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si 

el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el 

contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria.

- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantía, 12 (doce) meses a partir de la recepción provisoria, se 

procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si 



las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta 

correspondiente.

- CONDICIONES LABORALES

Leyes laborales

El Contratista, a su costo y responsabilidad, cumplirá con toda la normativa laboral 
del país y con todos los estatutos e instrucción contenidos en ellas y cualquier 
enmienda que se les haga.

     Documentación que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de fecha 
10/10/1989 (Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales) según el objeto de la contratación.

      Cuando correspondiere, la autoridad contratante se reserva el derecho de exigir a 
la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás 
rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que 
está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las 
contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios 
prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo 
contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los 
trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan 
realizar los controles correspondientes. Ley 18.098. La autoridad pública 
contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, 
los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 
contratada, en el marco de la ley relacionada. 

- REPRESENTANTE TÉCNICO

Ell técnico deberá efectuar bajo su responsabilidad el registro de obra ante BPS.

- SEGURIDAD E HIGIENE

La Empresa será responsable de la seguridad e higiene en la obra respecto al personal 

propio y terceros, y de las tramitaciones correspondientes ante organismos públicos.

Se deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones legales al respecto.

El contratista estará obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de 



seguridad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95 y 

modificatorios) y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, el Supervisor de Obra 

podrá solicitar el libro de obra, las constancias de autorización de andamiaje y 

condiciones generales de la obra cuando lo estime conveniente.

El  incumplimiento  en  la  presentación  de  las  constancias  así  como  la  no 
observación de las normas de seguridad dispuestas, podrán ser sancionados con 
la  detención de los trabajos sin que esto implique una prórroga en el  plazo de 
terminación.

     - RUBROS

El contratista adjuntará a su propuesta la lista de rubros según modelo en  Anexo 3, con 

montos unitarios, mano de obra unitario, montos parciales, y monto de mano de obra 

parcial.

Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberán indicar sus precios unitarios 

con la inclusión total de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.

La lista de rubros deberá comprender la totalidad de la ejecución de la obra, incluyendo 

obras auxiliares e implantación.

     - METRAJES

Los metrajes cotizados por los oferentes en el cuadro de rubros, serán considerados a los 

efectos de la comparación de las propuestas y monto global del contrato.

Asimismo, una vez adjudicado el contrato, los metrajes cotizados constituirán el 
valor del tope máximo a pagar por la intendencia de Canelones. Se pagarán los 
metrajes  efectivamente  realizados,  mediante  certificación  mensual.  La  empresa 
deberá verificar y/o recalcular los metrajes de referencia asumiendo con el metraje 
de la propuesta, la ejecución de la totalidad de las obras, sin costos adicionales.

- APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALES

La Empresa indicará en la oferta el valor de los aportes al banco de Previsión Social 

(BPS) por Leyes Sociales, el monto imponible será discriminado por rubro y total, (según 

el rubrado adjunto en anexos).

El valor que se considerará como aporte máximo (o tope) por parte de la Intendencia de 

Canelones, por concepto de Leyes Sociales (Ley N° 14.411 y concordantes), será el 

calculado en base al correspondiente porcentaje del monto imponible, con sus respectivas 



actualizaciones.

Se considera “Leyes Sociales” el importe de tributos sobre el Aporte global de 

construcción, calculado por el BPS en sus documentos de pago.

Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, serán de cuenta de la 

Empresa contratista, y se podrán descontar de los certificados de obra o garantías.

La Empresa entregará a la Intendencia de Canelones la constancia de registro de obra, 

planillas nominadas mensuales y certificado de pago mensual por aportes sociales 

correspondientes ante el Banco de Previsión Social. 

La Empresa realizará las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones por 

suspensión de obra, y gestiones de final de obra, a su costo y dentro de los plazos 

legales.

Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas gestiones y/o la 

presentación de planillas nominadas serán de cuenta de la Empresa contratista.

La Intendencia de Canelones no reconocerá como deuda ante el Banco de Previsión 

Social planillas nominadas que no estén firmadas por el Supervisor de obra.

El Contratista deberá presentar mensualmente, donde la Administración se lo indique, una 

planilla con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de 

aportación al BPS. La misma deberá ser firmada por el Representante Técnico de la 

empresa.

La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las 

condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo de 30 días para el pago del 

certificado de obra del mes correspondiente.

No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado por el 

período correspondiente.

Se establece que de acuerdo al  régimen de unificación de aportes patronales y 
obreros de la Industria de la Construcción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los 
aportes  al  Banco  de  Previsión  Social  quedarán  a  cargo  de  la  Intendencia  de 
Canelones.

- RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Será de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del 



contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la Intendencia o a 

sus empleados, sus representantes o empleados, o a su propio personal.

El adjudicatario está obligado a la ejecución de todos los trabajos establecidos en 
su propuesta, la omisión o errores de cálculo en la presentación de la misma no le  
otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo establecido. 

-  COTIZACION
-FORMA Y CONDICIONES DE COTIZACION
La cotización será en pesos uruguayos discriminando precios unitarios sin impuestos 
y precios totales con impuestos sin decimales.
Aquellas  ofertas  en  las  que  no  se  discriminen  los  impuestos  correspondientes,  se 

entenderá que éstos están incluidos en el precio.-

Se deberá establecer el monto total de la oferta  con los impuestos incluidos.
Se  entenderá  que  los  precios  ofertados  corresponden  al  servicio  o  bienes  que  se 

entregará  libre  de  todo  gasto,  en  las  Dependencias  de  la  Intendencia,  dentro  del 

Departamento de Canelones que coordinará con la DGN

La cotización deberá ser mantenida por un plazo mínimo de ciento veinte (120) días

respetando estrictamente el orden de los ítem solicitados en el archivo adjunto “rubrado”.

- ACTUALIZACION DE PRECIOS
Se deberá cotizar precio firme sin ajustes

 

- La comparación de las ofertas se realizará de acuerdo a los siguientes criterios de 
evaluación y su correspondiente ponderación:

1) Precio de comparación. (Hasta 65 puntos máximo)

2) Capacidad y experiencia en rubros similares de la empresa (Hasta 25 puntos máximo)

4) Plazos de ejecución   (Hasta 10 puntos máximo)

PRECIO DE COMPARACIÓN = PRECIOS TOTAL + IVA + LEYES SOCIALES



Se deberá detallar en la oferta, el monto imponible, además de las leyes sociales.  

Para el calculo de las leyes sociales se deberá aplicar un 75,4% al monto imponible.

- VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
La empresa, previamente a presentar su oferta de cotización, deberá conocer el lugar 
de las obras y verificar en sitio las condiciones del lugar.

Por el solo hecho de ofertar las empresas aceptan conocer el lugar donde se realizarán 

los trabajos, condiciones del mismo, construcciones y elementos existentes, así como no 

tener dudas respecto a recaudos y del objeto de los mismos.
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