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CAPITULO |- OBJETO
1- OBJETO

El presente pliego contiene las especificaciones para el acondicionamiento de 7 sitios de radiocomunicaciones de
UTE y su mantenimiento posterior a la garantia, por un periodo maximo de 5 afos (se adjudicara 1 afio, con opcion a
renovacion por hasta 4 periodos similares) y el desmontaje de un mastil arriostrado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de diciembre de
2010, se deja constancia que NO aplica para el presente llamado el mecanismo de Reserva de Mercado.

Los Recaudos que corresponde considerar para el cumplimiento del presente objeto licitatorio, se integran
por:

- el presente Pliego de Condiciones particulares (PARTE 1)

- ANEXOSlal Vi

- Pliego de Condiciones Generales para las Adquisiciones de Suministro y Servicios (PARTE Il)
- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales (PARTE lll).

También se incluyen, pero exclusivamente para el caso de que se cotice algun trabajo puntual que implique el
concurso de personal afiliado a la Industria de la Construccion, los siguientes:

- Pliego de Obras (Seccién | - Condiciones Generales y Seccién Il - Memoria Constructiva General )
- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica (Decreto 257/15)
- Decreto 171/16

1.1 - DESCRIPCION

Los trabajos que comprenden esta negociacién incluyen la realizacién de una evaluacion técnica, planteo de
propuesta que incluya como minimo las tareas solicitadas, suministro de materiales y ejecucion de los trabajos de acuerdo
con las especificaciones que se presentan en este pliego y el posterior servicio de mantenimiento para los sitios
involucrados.

1.2 - ORDENAMIENTO DE ITEMS

Item 1.- BIF — Bifurcacion

Sub-item 1.1.-  Acondicionamiento del sitio BIF

Sub-item 1.2.-  Mantenimiento posterior BIF
Item 2.- CCL - Caracoles
Sub-item 2.1.-  Acondicionamiento del sitio CCL

Sub-item 2.2.-  Mantenimiento posterior CCL

Item 3.- MLD - Maldonado
Sub-item 3.1.-  Acondicionamiento del sitio MLD

Sub-item 3.2.-  Mantenimiento posterior MLD

Item 4.- MIN - Minas Pque
Sub-item 4.1.-  Acondicionamiento del sitio MIN

Sub-item 4.2.-  Mantenimiento posterior MIN

Item 5.- PRJ - Piraraja

Sub-item 5.1.-  Acondicionamiento del sitio PRJ
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Sub-item 5.2.-  Mantenimiento posterior PRJ

Item 6.- SJO CMD - San José CMD
Sub-item 6.1.-  Acondicionamiento del sitio SJO CMD
Sub-item 6.2.- Mantenimiento posterior SJO CMD

Item 7.- TTR - Treinta y Tres
Sub-item 7.1.-  Acondicionamiento del sitio TTR

Sub-item 7.2.-  Mantenimiento posterior TTR

Item 8.- Desmontaje mastil arriostrado en Minas
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

1- FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

1.1 - AGRUPAMIENTO DE ITEMS

1.1.1 Cada uno de los items tiene asociados determinados Sub-items Solo se consideraran validas aquellas ofertas
que coticen los items en forma completa, pudiendo cotizar desde 1 item a la totalidad de los mismos

1.1.3  UTE se reserva el derecho de adjudicar la totalidad o un subconjunto de items.

1.2 - PROPUESTA BASICA, ALTERNATIVAS, VARIANTES O MODIFICACIONES

Las ofertas a presentar deberan cumplir o mejorar las caracteristicas de las especificaciones a continuacién indicadas. No
obstante seran de recibo aquellas modificaciones o ampliaciones que mejoren o aumenten las prestaciones exigidas, en
todo caso UTE se reserva el derecho de su consideracion.

1.3 - ANTECEDENTES

1.3.1- Se requiere que los oferentes incluyan informacion de referencia sefialando antecedentes de trabajos similares a
los de la presente Licitacion realizados en los ultimos 5 afios.

Se indicaran némina de los clientes para los que se efectuaron los mismos, sefialando direccién postal, teléfono,
fax u otra forma de contacto, tipo y altura de los mastiles involucrados y fecha de la negociacion.

1.3.2- En caso de que se realicen subcontrataciones para la realizacion de los trabajos, se exigira para todo
Subcontratista los mismos requisitos establecidos para el oferente. Se requiere que los oferentes presenten
informacion de referencia de las firmas involucradas (sera valido para ello lo indicado en 1.3.1) y del mismo modo
en caso de subcontratarse el mantenimiento posterior.

1.4 - MATERIAL INFORMATIVO

1.4.1 - INFORMACION A PRESENTAR CON LA OFERTA
1.4.1.1 Evaluacion técnica

Los oferentes deberan suministrar un informe que contenga detalle de los trabajos de acondicionamiento y
suministros a realizar para cada sitio. En el mismo se incluiran por lo menos los requeridos para cada caso en
particular en las presentes especificaciones (acondicionamiento basico), los opcionales, mas los que segun las
consideraciones técnicas del oferente estime adecuado realizar (acondicionamiento sugerido). Para estos ultimos
se incluiran los motivos en que se basa su inclusioén.

1.4.1.2 Se debera informar nombre y curriculum de los profesionales responsables tanto de la evaluacion técnica, como
de las propuestas de acondicionamiento y el desarrollo de los trabajos. Se exige el aval de un Ingeniero Civil
especializado en estructuras con experiencia acreditada no menor a 3 afios en mastiles de comunicaciones.

1.4.1.3 Materiales

Se debera entregar informacion del fabricante de cada uno de los materiales o elementos a utilizar en el
acondicionamiento y posterior mantenimiento, asi como cualquier otra informaciéon que el oferente considere
oportuno agregar para poder juzgar convenientemente la oferta (normas de aplicacion, catalogos de accesorios,
etc.).

1.4.1.4 Mantenimiento

Los oferentes deberan incluir alcance y detalle de las tareas de mantenimiento a realizar en caso de resultar
adjudicada su oferta. En todos los casos éstas deberan por lo menos cubrir las requeridas en el presente pliego.

1.4.1.5 Se debera informar nombre y curriculum de los profesionales que asumiran la responsabilidad técnica del
mantenimiento del o los sitios que resultaren adjudicados. Se exige que se cuente con un Ingeniero Civil
especializado en estructuras con experiencia acreditada no menor a 3 afos en mastiles de comunicaciones, para
la certificacion los trabajos realizados y firma de los informes a entregar. En caso de que durante el transcurso
del contrato la firma sustituya alguno de estos responsables, se debera presentar a UTE la misma informacion
relativa al sustituto, no pudiendo el mismo asumir la tarea a efectos de este contrato sin que UTE la apruebe. El
sustituo debera cumplir con los requisitos solicitados en el Pliego para los profesionales que asumiran la
responsabilidad técnica del mantenimiento

1.4.1.6 Equipamiento para realizar las tareas
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Se suministrara detalle del equipamiento (herramientas e instrumentos) a utilizar para realizar las verificaciones y
controles a los mastiles, indicando marca y modelo y presentando informacion del fabricante en la que se
indiquen las caracteristicas técnicas de los mismos. Particularmente para las tareas en mastiles arriostrados se
debera incluir informacion que acredite la calibracion vigente del instrumento a utilizar para la medicion de la
tensién de las riendas.

1.4.1.7 Se debera incluir cronograma de trabajo para cada uno de los acondicionamientos, el que se revisara y ajustara
posteriormente en caso de que al proveedor se le adjudique mas de un item.

1.4.1.8 Se admite la presentacion de la informacion de los fabricantes en idioma espariol, inglés o portugués.
1.4.1.9 Se debera presentar la planilla de datos suministrados (Anexo II).

1.4.1.10 Se debera indicar que en caso de ser adjudicado, se acepta la presentacion de la Declaracion Jurada de
Seguridad y Acciones Futuras requerida (Anexo Ill), asi como la aplicacién durante la vigencia del contrato del
Acta de Ingreso a Zona de Trabajos (Anexo V).

1.4.2 - INFORMACION A PRESENTAR PREVIO AL ACONDICIONAMIENTO

Previamente al comienzo de los trabajos, el adjudicatario debe firmar, y entregar a la unidad de UTE para la cual
prestara el servicio, la referida Declaracion Jurada de Seguridad y Acciones Futuras (Anexo Ill) que aparece en el
presente Pliego. Luego, un asesor de seguridad del contratista y quien suscribio la antedicha declaracion jurada (o en
su defecto un representante con certificacion notarial) deberan asistir a una breve entrevista donde se les explicara la
forma en que se van a verificar los compromisos asumidos en la declaracion. Una vez cumplidas estas instancias
podran comezar a coordinarse los trabajos.

1.4.2.1 Antes de la ejecucion de los trabajos el adjudicatario debera presentar para la aprobaciéon de UTE la informacion
corregida y ajustada a las necesidades reales. La misma incluird el cronograma de trabajos definitivo, el que
debera cumplirse salvo autorizacién expresa de la Direccion de los Trabajos por parte de UTE.

1.4.2.2 Se suministrara a UTE un listado del personal que estara afectado directamente a las tareas a efectos de

gestionar las autorizaciones pertinentes para el acceso a los predios involucrados. Se indicara especificamente
quien actuara como Supervisor responsable por parte de la empresa in situ.

1.4.3 - INFORMACION A PRESENTAR LUEGO DEL ACONDICIONAMIENTO

Se suministraran 1 copia impresa, firmada por el profesional responsable de las tareas, con un resumen de las tareas de
acondicionamiento realizadas e informacion en formato digital, las que deberan incluir lo indicado posteriormente en los
sub-items correspondientes a acondicionamiento en el Capitulo Il y seran tomadas como base de partida para las tareas
de mantenimiento posteriores.

Se utilizara el formato de informe que se detalla en el Anexo VIII — Informes a presentar durante el contrato, al que se
agregara la info correspondiente a los acondicionamientos realizados.

La totalidad de la informacion definitiva debera presentarse en idioma espafiol, a excepcion de la informacion de los
materiales o componentes utilizados, para los que se admitira la posibilidad de que sea en idioma inglés o portugués
(dando preferencia al primero de éstos).

La informacion definitiva debera entregarse en un plazo no mayor a 10 dias habiles de finalizadas las tareas.

1.4.4 - INFORMACION A PRESENTAR LUEGO DE CADA MANTENIMIENTO

Luego de cada mantenimiento realizado, se suministraran 1 copia impresa, firmada por el profesional responsable del
control de los trabajos realizados e informacién en formato digital segun se detalla en el Anexo VIII — Informes a presentar
durante el contrato, que incluiran el contenido indicado en dicho anexo para los sub-items correspondientes a
mantenimiento. Dicha informacidon debera ser entregada en un plazo no mayor a 10 dias habiles luego de haberse
efectuado las actividades de mantenimiento.

1.5- COTIZACION

1.5.1  Solo se aceptaran cotizaciones en condiciones plaza y en moneda nacional. Solo se consideraran validas
aquellas Ofertas que coticen integramente cada item, pudiendo cotizar desde 1 item a la totalidad de
los mismos.

1.5.2 Para los sub-items correspondientes a Acondicionamiento de los sitios y para el item correspondiente al
desmontaje del mastil de Minas, se deberan cotizar precios firmes, sin ajustes.

1.56.3 Para los sub-items correspondientes a Mantenimiento se cotizara un precio bésico el que se actualizara segun la
siguiente formula de ajuste:
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154

155

1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

1.5.12

Pa = Po (0,15 Da/Do + 0,85 IPCa/lPCo), donde

Pa - Precio actualizado
Po - Precio de la oferta

Da - Valor del Ddélar interbancario vendedor al ultimo dia habil del mes anterior al de la realizacion del
mantenimiento

Do - Valor del Ddlar interbancario al ultimo dia habil anterior a la fecha de la presentacién de ofertas
IPCa - Indice de Precios al Consumo del mes anterior al de la realizaciéon del mantenimiento
IPCo - Indice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de la presentacion de ofertas.

Se debera cotizar utilizando las Tablas de Precios del Anexo I. Se indicaran los valores cotizados para cada Sub-
item, debiéndose detallar los suministros (materiales) en los renglones que se solicita.

En las Tablas correspondientes a los mantenimientos, se cotizara el mantenimiento anual sefalando el costo
unitario de cada semestre.

En caso que alguno de los trabajos implique el concurso de personal afiliado a la Industria de la
Construccioén, se debera indicar el importe correspondiente a las cargas sociales que la ley 14411
establece que sean a cargo del propietario, presentando a estos efectos - en forma explicita en la
Tabla de Precios de la Oferta (Anexo Il) - el correspondiente monto de Cargas Sociales. No obstante
si el monto por Cargas sociales superara en el correr o al final de la Obra al monto correspondiente
cotizado en la Oferta para el total de sueldos y jornales, el propio adjudicatario de los trabajos se
debera hacer cargo del importe en exceso de Cargas Sociales no previsto. Este monto sera
descontado al efectuar los pagos al proveedor.

En caso que los trabajos impliquen el concurso de personal afiliado a la Industria de la Construccion (en cuyo
caso regira el Pliego de Condiciones Generales para Obras), se debera indicar en la Tabla de Precios el
importe correspondiente a las cargas sociales que la ley 14411 establece que sean a cargo del propietario, y
presentar en forma explicita en la Oferta el correspondiente monto imponible.

La cotizacién debera incluir como minimo los renglones sefalados en las Tablas de precios del Anexo |
(Acondicionamiento Basico), pudiendo los oferentes hacer desgloses dentro de los mismos y debiéndolos hacer
donde asi se exige.

Se entiende por Acondicionamiento Basico, la realizaciéon de las tareas previstas en las Especificaciones
Generales para Acondicionamiento, mas las especificaciones Particulares que correspondan para cada Item.

En caso de que a criterio del oferente fuera necesario realizar tareas que no estén incluidas en las planillas
correspondientes al “Acondicionamiento Basico”, deberan agregarse las mismas en la planilla de precios
sefialada como “Acondicionamiento sugerido” y no integraran el comparativo de precios en primera instancia.

Los precios indicados en las tablas NO incluiran los impuestos.

No se admitira ningun pago extraordinario como consecuencia de no haber previsto alguna de las condiciones
existentes para los trabajos.

2 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara por todo concepto, incluyendo
impuestos, inferior a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podria optar por depositar una
garantia de mantenimiento de oferta por por el monto/la suma de los montos correspondiente/s al/a los
respectivo/s ITEM/S completo/s cotizado/so ampararse en lo dispuesto en el literal B2) del Punto 11.2 de la Parte I
del Pliego de Condiciones.
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Item 1 - $9.200
Item 2 - $ 9.050
Item 3 - $ 9.800
Item 4 - $ 8.350
ltem 5 - $ 10.640
Item 6 - $ 8.800
ltem 7 - $ 10.640
Item 8 - $ 1.590

3- ESTUDIO DE LAS OFERTAS

3.1- EVALUACION DE OFERTAS

3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

A los efectos de evaluar la admisibilidad de las ofertas, se considerara el cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el presente pliego, asi como los antecedentes de los oferentes.

No se admitiran cotizaciones fuera de las planillas de precios indicadas en el Anexo |.

Para el caso previsto en el Apartado 1.5.6, el monto estimado de cargas sociales se sumara al precio cotizado a
los efectos de la comparacion de precios.

Las tareas y/o suministros que los cotizantes pudieran incluir en las tablas de precios como “Opcionales” no
seran consideradas en primera instancia a los efectos de la evaluacién econémica. UTE se reserva el derecho de
su consideracion posterior.

En caso de que dos o mas oferentes incluyan las mismas tareas en la planilla correspondiente a
“Acondicionamiento Sugerido” para un mismo Item cotizado, UTE estime conveniente su consideracion y los
precios de sus ofertas queden en las primeras posiciones luego de la evaluacion inicial de costos, se adicionara
el costo de esas tareas al comparativo y se considerara el nuevo valor total para la evaluacién econémica con la
que se definira la adjudicacion.

Para la comparacién de precios para cada item se considerara el valor del Acondicionamiento Basico (al que se
agregara el Sugerido de darse la condicién sefialada en 3.1.5) mas el costo total de 5 afios de Mantenimiento sin
ajustes, con la excepcion del item 8 que se evaluara en forma independiente.

3.2- ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara por item.

El monto a adjudicar, para el caso de los items 1 a 7, comprendera el Acondicionamiento del Sitio y el Mantenimiento
posterior por el periodo de 1 afio. Para el caso del ltem 8 el monto a adjudicar comprendera el costo de desmontar el

Mastil.

3.3 - CONDICIONES QUE DETERMINARAN EL RECHAZO DE LAS OFERTAS

3.3.1

3.3.2

3.3.3

El oferente no cumpla sustancialmente con las especificaciones establecidas en el Plego de Condiciones que rige
a la presente Contratacion.

En caso de no contemplar la validez de oferta establecida en el numeral 11.1 de la Parte Il del Pliego de
Condiciones.

Si el oferente no se encuentre inscripto en el RUPE.

4 - CONDICIONES DE ENTREGA

4.1- PLAZO DE REALIZACION DE LOS ACONDICIONAMIENTOS

Pagina 9



4.11.

4.1.5.

4.2 -
4.21

422

423

4.3 -
4.31
43.2

4.3.3

4.4 -
4.41

Se considerara un plazo maximo de entrega para cada uno de los sub-items correspondientes a los
acondicionamientos en forma individual segun el siguiente detalle:

Para los items 1 (Bifurcacion) y 3 (Maldonado) - 20 dias habiles

Para los items 2 (Caracoles), 4 (Minas Pque), 5 (Piraraja), 6 (San José CMD) y 7 (Treinta y Tres) - 15 dias
habiles

El plazo maximo indicado se contabilizara desde el momento de la aceptacion de la adjudicacion. En dicho plazo
se incluye la entrega de la informacion previa (solicitada en el Apartado 1.4.2) y la ejecucion del
acondicionamiento adjudicado. UTE dispondra de un maximo de 3 dias habiles para la evaluacion de la
informacion (los que se agregaran al plazo maximo sefialado).

En caso de que UTE presente observaciones a la informacion previa al acondicionamiento (Apartado 1.4.2), la
firma dispondra de 2 dias habiles extra para la correccion de la misma. No se consideraran plazos extraordinarios
si la firma no cumpliera en tiempo con las correcciones o si surgieran nuevas observaciones.

En caso de que resulten adjudicados mas de un item a un mismo oferente, el plazo maximo de ejecucion para
el total de los sub-items adjudicados correspondientes a acondicionamientos, se calculara considerando la
sumatoria de los plazos de cada item individual (segun el apartado 4.1.1), a la que se le descontaran los
porcentajes sefalados a continuacion (UTE indicara a cual item se le dara prioridad y para el mismo se
considerara estrictamente el plazo establecido en el apartado 4.1.1):

De 2 a 3 items - sumatoria plazo maximo para los items adjudicados (acondicionamientos) menos 35%
De 4 a 7 items - sumatoria plazo maximo para los items adjudicados (acondicionamientos) menos 45%

UTE se reserva el derecho de aceptar otra alternativa de entrega, que no se aparte sustancialmentede los plazos
antes detallados.

En caso de que se produzcan demoras para la realizaciéon de los trabajos imputables a UTE, se convendra la
correspondiente prérroga de los plazos establecidos.

MANTENIMIENTOS POSTERIORES A LOS ACONDICIONAMIENTOS

El periodo de mantenimiento posterior al acondicionamiento de los mastiles, se contabilizara a partir de la
confirmacion de la Recepcion Definitiva correspondiente al acondicionamiento de la totalidad de los sitios
adjudicados a cada proveedor.

Se realizaran al menos 2 visitas anuales, una correspondiente a cada periodo semestral (con origen en la fecha
sefialada en el Apartado anterior), para las cuales (salvo excepciones) no se admitira que se efectien con una
separacion en el tiempo menor a 22 semanas, ni mayor a 30 semanas.

Luego de efectuado el acondicionamiento, se acordaran con el Contratista las fechas previstas para la realizacion
de las actividades de mantenimiento posterior, considerandose que la actividad se debera llevar a cabo dentro
del lapso comprendido por los dos ultimos meses de cada semestre (salvo excepciones por eventos climaticos),
no admitiéndose modificar esa condicion. Una vez fijada la fecha se considerara una ventana de 4 semanas
centrada en la misma, fuera de la cual se aplicaran las multas que correspondan por incumplimiento de los plazos
establecidos.

ITEM 8

Para el item 8 se considerara un plazo de 7 dias habiles para la realizacion del desmontaje.

UTE admitird que para esta tarea se coordine una fecha asociada a alguno de los acondicionamientos, en caso
de que a la firma que resulte adjudicada también se le adjudique alguno de los otros items.

Para el caso sefialado en 4.3.2, una vez fijada la fecha de los trabajos, sera de validez un plazo maximo de 7
dias habiles para el desmontaje, a partir de la misma.

LUGAR DE ENTREGA DE INFORMACION

La informacién solicitada en los Apartados 1.4.2, 1.4.3 y 1.4.4 se remitird a la Sub-Gerencia de Ingenieria de
Servicios de Telecomunicaciones de UTE, Jujuy 2611, en dias habiles, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

5- REUNION Y VISITAS A LOS PREDIOS

5.1-

Se realizara un reunién informativa el dia 31/08/2018, a la hora 14.00 en la Sala de Conferencias del local de
Telecomunicaciones de UTE (Jujuy 2611), en la que se presentara informacién grafica actual de los sitios y
particularmente de los mastiles, dado que no se habilitara el ascenso de personal de los posibles oferentes a los
mismos y se aclararan las dudas que se pudieran presentar por parte de los asistentes. Ante la presentacion de
las mismas por escrito o si UTE lo considera adecuado, se emitira una circular aclaratoria sobre los puntos que
se planteen.
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Con el siguiente link se podra acceder a visualizar las fotos de cada sitio que se presentaran en ésta reunion:

https://drive.google.com/drive/folders/1uQZwr4a2z2\W9z76gp_5-QclWRxyoDcUp?usp=sharing

5.2- Se realizara una visita guiada NO obligatoria, junto a personal de Telecomunicaciones de UTE, para los
predios involucrados en los ltems 1 (Bifurcaciéon), 2 (Caracoles), 3 (Maldonado), 4 (Minas-Pque) y 6 (San José
CMD), .

5.3- En dicha instancia, los interesados podran relevar los datos que consideren adecuados para la preparacion de las
ofertas a presentar, debiendo realizar las consultas que consideren necesarias con posterioridad y por escrito.

5.4- Esta Visita se efectuara en forma grupal por parte de todos los oferentes interesados. La fecha fijada a estos
efectos se comunicara oportunamente mediante Circular.

5.5- No se realizaran visitas extraordinarias con personal de Telecomunicaciones de UTE.

5.6- Para los items 5 (Piraraja) y 7 (Treinta y Tres) NO se prevé realizar visita junto a personal de Telecomunicaciones
de UTE.

5.7- Los posibles oferentes podran solicitar autorizacion para concurrir a los predios, con coordinacion previa y
dependera de los responsables de cada predio que se conceda dicha autorizacion.

5.8- Las visitas previstas no seran obligatorias, por lo que no se entregara comprobante.

5.9- En cualquier caso, tanto en las visitas con personal de Telecomunicaciones de UTE, como en las que pudieran
coordinarse con las autoridades responsables del predio, estara terminantemente prohibido el ascenso a las
estructuras de soportes de antenas ubicadas en los sitios.

5.10-  Seréan de responsabilidad de los oferentes los costos que se pudieran generar por las modificaciones que sea
necesario realizar a sus propuestas, en caso de que resultaren adjudicadas y las mismas no se ajustaren a las
realidades de cada sitio. No aceptando UTE pagos adicionales a los previstos en la oferta original para los casos
mencionados.

6 - MULTAS

6.1 En caso de que el adjudicatario no cumpla con los plazos de entrega aprobados por UTE, incumpla alguno de los
compromisos asumidos en la Declaracién Jurada o se susciten situaciones anomalas respecto a las
responsabilidades sefialadas en el Punto 10 de este Capitulo del Pliego, se generaran multas a descontar de los
correspondientes pagos.

6.2 Las mismas seran equivalentes a un 0,2% del total adjudicado para el sub-item correspondiente, por cada dia de
atraso respecto a los plazos pactados.

6.3 No se consideraran los atrasos motivados por demoras en aprobaciones por parte de UTE, ni los que
correspondan a razones de fuerza mayor que sean comunicados dentro de un periodo de hasta 3 dias
habiles luego de generados.

6.4 Para todo caso de atraso, el Contratista debera enviar por escrito a la Sub-Gerencia de Ingenieria de Servicios
de Telecomunicaciones de UTE las justificaciones correspondientes, reservandose UTE el derecho de su
consideracion.

6.5 En caso de que el adjudicatario incurra en algun incumplimiento de los compromisos asumidos en la Declaracion
Jurada o de las responsabilidades sefialadas en el Punto 10 del presente Pliego, por cada falta sera multado
computandole cinco dias de atraso, mas los dias de atraso que correspondan por cada uno de los dias que los
trabajos se vean efectivamente detenidos a causa del incumplimiento.

6.6 Las multas por estos conceptos no podran superar el monto del 15% del Monto Total adjudicado a la firma.

Infracciones en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas
en el Anexo 10 adjunto (LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO).

El tope de las multas que la Administracién aplique por infracciones en materia de seguridad e higiene en
el trabajo sera del 15% (quince por ciento) del valor total del contrato, independientemente de las
penalidades mencionadas anteriormente. Alcanzado el tope antes mencionado la Administracién evaluara
la rescisiéon del vinculo contractual con la empresa y la aplicacién de sanciones previstas en el
Reglamento de Sanciones Contractuales a Proveedores
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7 - GARANTIA DE LOS TRABAJOS

7.1

7.2

7.3

7.4

Para los casos de los Sub-items correspondientes a los Acondicionamientos, la totalidad de los trabajos y los
elementos ofertados deberan contar con Garantia por todo defecto de instalacion, materiales y/o fabricacion. La
misma no sera menor a 1 afo, contable a partir del momento de la recepcién del acondicionamiento por parte de
UTE. En este Periodo el adjudicatario se compromete a sustituir todos aquellos elementos defectuosos y/o
realizar las correcciones correspondientes hasta restablecer las condiciones de la aceptaciéon mencionada.

Durante el Periodo de Garantia del Acondicionamiento, el adjudicatario debera cumplir con las tareas de
mantenimiento indicadas en los Sub-items correspondientes a Mantenimiento post-garantia, con similar
frecuencia.

Se deberd indicar la firma de plaza que se hara cargo del respaldo técnico durante el Periodo de Garantia. En
caso de que ésta responsabilidad se asigne a una firma diferente a la del oferente, se incluira documentacion en
la que se avale el compromiso asumido.

Para los Sub-items correspondientes a los Mantenimientos, se considerara una Garantia minima igual a 8 meses,
contable a partir de la fecha de recepcién y aprobacion de cada informe asociado a los mismos.

8- PAGO

8.1

8.2

8.3

8.4

Los pagos se realizaran mediante transferencia, de acuerdo a lo establecido en el punto 28.1 de la Parte Il, y una
vez cumplidas las siguientes especificaciones:

Para los casos de los Sub-items correspondientes a los Acondicionamientos, el pago se habilitara luego de recibir y
aprobar el informe correspondiente, otorgandose la Recepcién Provisoria del los trabajos.

Para los casos correspondientes a los Mantenimientos se habilitara el pago del costo correspondiente al semestre
involucrado luego de la recepcion y aprobacion del informe asociado al mismo.

Para el caso del item 8, el pago se habilitara una vez finalizado el desmontaje y comprobada la correcta disposicion
de los tramos en el sitio previsto.

9 - RECEPCION

9.1 - Recepcion Provisoria del acondicionamiento

9.1.1

9.1.2

Luego de finalizado el proceso de acondicionamiento, se realizaran las verificaciones en campo, que incluiran
controles del tipo similar a los que se realizaran posteriormente para los mantenimientos.

Una vez finalizadas las mismas, si se verifica que los trabajos cumplen con la totalidad de los requerimientos de
UTE indicados en el presente Pliego, y una vez que el adjudicatario haya remitido la informacion definitiva
mencionada en el Punto 1.4.3 y la misma sea aprobada, se habilitara el pago correspondiente al Sub-item
Acondicionamiento para cada mastil.

9.2 - Recepcion Definitiva del acondicionamiento

9.2.1

9.2.2

9.23

9.24

Vencido el Periodo de Garantia del acondicionamiento, se procedera a la Recepcion Definitiva a pedido escrito del
adjudicatario y en presencia de éste o su representante.

Se procedera entonces a un examen del comportamiento y condiciones de los materiales durante el Periodo de
Garantia.

En caso de que en dicho examen se verifique que todos los defectos que se hubieran presentado en ese lapso
hayan sido subsanados de forma satisfactoria para UTE, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el
presente Pliego y que la firma haya realizado las tareas de mantenimiento preventivo correspondientes, se
redactara el Acta de Recepcion Definitiva.

Luego de la Recepcién Definitiva, el adjudicatario seguira siendo responsable por hechos que puedan resultar de la
ejecucion de los trabajos, en relacion a las leyes uruguayas.

9.3 - Mantenimiento

9.3.1

9.3.2

9.3.3

El periodo de mantenimiento se efectivizara a partir de la Recepcién Definitiva de los trabajos de
acondicionamiento para cada mastil.

El pago se efectuara de acuerdo a lo sefialado en el Punto 8.3, en funcién de lo estipulado en las condiciones de
entrega establecidas en el Punto 4.2.

Durante del periodo del contrato de mantenimiento y el de su garantia, el adjudicatario seguira siendo responsable
por hechos que puedan resultar de la ejecucion de los trabajos, en relacion a las leyes uruguayas.
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10 -
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10

10.11

10.12

10.13

RESPONSABILIDADES

La firma asumira la total responsabilidad por todo dafio que los trabajos causen tanto a UTE como a terceros de
acuerdo con las leyes vigentes en el pais, debiendo responder por todas las reclamaciones y demandas que se
entablaren por tales motivos.

Si bien UTE realizara las verificaciones que considere adecuadas para la aprobacion de los acondicionamientos y
mantenimientos a realizar por el adjudicatario, las responsabilidades civiles siempre permaneceran avaladas por el
contratista, los profesionales firmantes de cada uno de los trabajos y los encargados de su ejecucion.

La firma asumira la total responsabilidad inherente a la ejecucion del trabajo, en relacién a cumplir con los
entregables requeridos en el pliego de condiciones y al estricto cumplimiento de la Ley 19196, por lo que debera
adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstas en esta ley y su reglamentacion, asi como adoptar
todas las normas de seguridad vigentes requeridas para el trabajo del personal a su cargo.

Durante la ejecucion de las tareas, en caso de que personal de UTE deba acceder a la zona de trabajos, el
Supervisor Responsable por parte de la empresa in situ, debera cumplimentar y firmar junto con el funcionario de
UTE involucrado un Acta de Ingreso a Zona de Trabajos (Anexo V), registrando en la misma tanto la hora de
ingreso como de salida del personal de UTE a dicha zona.

Sera de responsabilidad de la firma asegurar la correccion de los actos y expresiones del personal actuante en
relacién a los funcionarios de UTE y terceras personas.

La firma sera responsable por el cuidado de las herramientas, Utiles y materiales involucrados en las tareas.

El adjudicatario sera responsable de que la totalidad de los materiales o elementos a utilizar sean almacenados y
transportados en condiciones que aseguren que no se produzcan dafios a los mismos, tanto por el manejo de
éstos, como por factores ambientales.

En caso de que se detecten irregularidades en la recepcion de suministros, el adjudicatario asumira la totalidad de
los gastos que ello pudiera ocasionar.

Sera de responsabilidad de la firma adjudicataria sefializar en forma adecuada la zona donde se realizan los
trabajos, a efectos de evitar accidentes.

Se debera solicitar las correspondientes autorizaciones a los responsables de los predios, para acceder o atravesar
zonas operativas de los mismos.

BENEFICIOS SOCIALES

La empresa adjudicataria se hara responsable de las gestiones ante el BPS y otras autoridades que corresponda
segun la normativa vigente en el momento de realizarse los trabajos.

Independientemente de que se aporte por la Ley 14411 o dentro de otro rubro, una vez fijada la fecha de comienzo
de la obra el contratista debera gestionar y entregar a UTE la constancia de presentacion ante al MTSS del plan
de seguridad de la obra, junto con el formulario F2 del BPS (Registro de Pto y Contratos) debidamente
cumplimentado y firmado y/o cualquier otro formulario o condiciones que pudieran ser exigidos por la normativa
vigente al momento de concretarse los trabajos. La mencionada informacion deberd estar disponible en UTE antes
del inicio de los trabajos. UTE verificara la informacién del mismo, cumplimentara los detalles que correspondan y
devolvera el formulario firmado al contratista a efectos de que realice la correspondiente inscripcion.

Una vez efectuada la inscripcion de la obra ante el Banco de Prevision Social, el contratista debera entregar copia
de la misma a efectos de que UTE obtenga las etiquetas a incluir en los documentos que correspondan, en caso de
que se tratase de aportes por la Ley 14411.

Para éste caso, dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes siguiente, el contratista presentara las planillas de
Declaracién de Personal y actividad al Director de Obra, a efectos de que este verifique que se corresponda con la
realidad, en cuyo caso dara su conformidad (indicando el niumero de etiqueta a utilizar) habilitando asi a la
empresa contratista a presentarlas en el Banco de Prevision Social. La omision de la empresa adjudicataria en
presentar en fecha las planillas antes mencionada, facultara a UTE a descontar de las facturas a abonar a la
empresa omisa o eventualmente de la garantia por ésta depositada, los importes que deban pagarse por concepto
de multas, interés y recargos derivados del no-cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Antes del 15 de cada mes la empresa contratista debera presentar al Director de obra o responsable de la unidad
la Planilla Declaracién de personal y actividad sellada por el BPS (NO SE ACEPTARA FOTOCOPIA), sobre la
base de ésta, la Unidad iniciara las gestiones para efectivizar el pago correspondiente.

UTE se reserva el derecho de detener los trabajos en caso de que no se cumpla estrictamente con alguno de los
puntos precedentemente sefialados o los planteados en la Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de
Acciones Futuras. Para dicha situacion NO se considerara corrimiento de los plazos contractuales.

Previamente al comienzo de los trabajos, el adjudicatario debe firmar, y entregar a la unidad de UTE para la cual
prestara el servicio, la declaracion jurada de seguridad y compromiso de acciones. Luego, un asesor de seguridad
del contratista y quien suscribio la declaracion jurada (o en su defecto un representante con certificacién notarial)
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deben asistir a una breve entrevista donde se les explicara la forma en que se van a verificar los compromisos
asumidos en la declaracién. Una vez cumplidas estas instancias se podra comenzar a coordinar los trabajos.

11 - RESCISION DEL CONTRATO

UTE podra rescindir unilateralmente el Contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, de acuerdo a
lo sefialado al respecto en la Parte 1l (Condiciones Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios) y en la Parte
Il (Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no personales en los
Organismos Publicos).

Seran vdlidas para la rescision del Contrato todas las condiciones en relacion a éste tema incluidas en los
diferentes apartados de esta Parte | (Pliego Particular).

CAPITULO il - CONDICIONES TECNICAS

Pagina 14



Las presentes especificaciones se han organizado de forma de presentar a continuacion las Condiciones Particulares de
cada item y sus correspondientes sub-items, en las que se incluye la informacion del sitio y sus instalaciones y se sefala,
cuando aplica, la correspondencia con las Especificaciones Generales que se presentan posteriormente.

Dentro de las Condiciones Particulares, cuando corresponde, se indican variaciones o alternativas a las Especificaciones
Generales, que seran de aplicacion para el caso particular.

Los trabajos de acondicionamiento y mantenimiento comprenderan las tareas necesarias para la correcta conservacion de
la infraestructura del sitio, incluyendo la sala de equipos y sus zonas circundantes, cercos perimetrales y caminos de
acceso (si corresponden), instalaciones de RF, etc.

CONDICIONES PARTICULARES

ITEM 1

BIF — Bifurcacion

Sub-item 1.1 -

1.1.1-

ACONDICIONAMIENTO

UBICACION GEOGRAFICA

Localidad / Departamento:

Proximidad Rutas 9 y 8 / Canelones

Direccion:

Cno. Vecinal, Ruta 9 a 700m de Ruta 8

Predio:

Estacion de Transmision de UTE

1.1.2 -

INFRAESTRUCTURA DEL SITIO

Estructura de soporte de antenas:

Mastil arriostrado de seccién triangular SACEEM con modificaciones

Coordenadas geograficas: | 34°39°48.03"S 55°35'39.25"0

Cota base de la estructura: | 89 m

Altura de la estructura: | 51 m

Sala de equipos: | Caseta Telcam, dimensiones aprox: ancho 2,50m / largo 6,00m / alto 2,60m

Cerco: | No aplica
Seguridad Electrénica: | No aplica
Camino de acceso: | No aplica.

Fines década del 80, modificaciones en la estructura: colocacién de antirrotores,
redistribucion de riendas y suplementacién de los macizos de amarre en 2003 y
2006.

Fecha de instalacion:

Observaciones: | No aplica.

1.1.3 -

1.1.4-

MASTIL

Mastil SACEEM, con modificaciones, altura 51 m, pie de riendas 25,00m, 6 niveles de riendas, 2 estabilizadores
(antirrotores) en los niveles 49,15m y 26,30m, riendas & 9,53mm - 7h en los 3 niveles superiores y 6,35mm - 7h
en los 3 niveles inferiores.

Su instalacion inicial data de fines de la década del 80. Se realizaron modificaciones en la estructura en los afios
2003 y 2006: colocacion de antirrotores, redistribuciéon de riendas y suplementacién de los macizos de amarre.
Ha contado con mantenimiento regular desde el afio 2003.

Sera responsabilidad del Contratista la verificacion de la estructura existente.

El acondicionamiento a realizar debera respetar la condicion de afectar minimamente las edificaciones e
instalaciones existentes y afectar lo menos posible las actividades desarrolladas en el predio.

Se deberan indicar en la oferta los datos del Ingeniero Civil responsable del informe a presentar, quien estara
disponible para las consultas que UTE pudiera realizarle.

CONDICIONES PARTICULARES
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1.1.4.1

1.1.4.2

1143

Se aplicaran las Especificaciones Generales para Acondicionamiento, a las que se agregaran las siguientes
condiciones particulares:

Desmontaje de antenas instaladas (se adjunta esquema en Anexo V):

- Se retiraran:

2 antenas grid de 2m de diametro (banda de 1,5GHz), ubicadas una en el nivel 27m aprox y la otra en el nivel
45m aprox (en este caso la que esta orientada hacia el SE)

2 antenas tipo parrilla (2,4GHz), ubicadas en el nivel 30m aprox (las orientadas a La Floresta y a Solis de
Mataojo)

1 antena de 4 dipolos VHF (6m aprox), ubicada en el nivel 40m aprox..

- Se retiraran los jumpers de las lineas de conexidon de éstas antenas (si corresponde) y se debera sellar

apropiadamente el extremo superior de las lineas de conexidn, de forma de asegurar que se impida el ingreso de

humedad a las mismas.

- Se retirara el o los soportes de antena Unicamente para el caso de la antena de 4 dipolos VHF

- Los elementos retirados se trasladaran a un local a definir por Telecomunicaciones de UTE en Montevideo.

Se debera suministrar e instalar una nueva linea de vida en el mastil (sistema de proteccidn contra caidas).

- Se debera instalar el cabo de vida de forma que quede centrado en la cara A-B del mastil.

- El sistema debera cumplir con las normativas vigentes al respecto en nuestro pais.

- El sistema consistira en un cabo salvavidas (debera utilizarse cabo similar al instalado actualmente en el mastil: 8mm
7h), al que se engancharan los cintos o arneses de seguridad de los operarios, permitiéndoles desplazarse en condiciones
normales e impidiendo cualquier movimiento brusco mediante la traba del mismo (caso de caida).

- Se podra cotizar otra alternativa de proteccion, reservandose UTE el derecho a su consideracion.

- El oferente debera entregar informacion grafica detallada de la implementacion y de los componentes del sistema.

Se deberan sustituir la totalidad de los tensores y los eslabones de sujecion a la platina del macizo de amarre de

riendas.

- Se deberan retirar los tensores de gancho actuales, suministrando y colocando en su lugar tensores

galvanizados cuyos extremos no sean abiertos.

- Se retiraran también las actuales piezas de union entre los tensores y la platina de amarre, colocando en su

lugar eslabones de tipo planchuela(s) perforada(s) galvanizada(s), totalmente compatible(s) con los tensores a

instalar.

- En caso de que la realizacion de estas tareas genere alteraciones a los enlaces existentes, se deberan realinear

los mismos para recuperar las condiciones operativas normales.

Sub-item 1.2 - MANTENIMIENTO POSTERIOR

Para éste Sub-item seran de aplicacién las Especificaciones Generales para Mantenimiento Posterior.

ITEM 2 CCL - Caracoles

Sub-item 2.1 - ACONDICIONAMIENTO

2.1.1- UBICACION GEOGRAFICA
Localidad / Departamento: | Sierra de los Caracoles / Maldonado
Direccion: | Cno. Vecinal, ingreso por Ruta 39 km27
Predio: | Central Edlica Sierra de los Caracoles
2.1.2- INFRAESTRUCTURA DEL SITIO

Estructuras de soporte de antenas:

Mastil arriostrado de seccion triangular Guzman Nacich

Columna Hormigén Armado

Coordenadas geograficas: | 34°37°9.47”"S 54°57°13.07"0

Cota base de las estructuras: | 288 m
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Altura de las estructuras: | Mastil 36 m / Columna 16 m

Sala de equipos: | Caseta Frimaral, dimensiones aprox: ancho 2,50m / largo 6,00m / alto 2,60m

Cerco: | No aplica

Seguridad Electrénica: | No aplica

Camino de acceso: | No aplica.

Fecha de instalacion: | Afo 2009.

Observaciones: | No aplica.

2.1.3-

2.1.4-

2.14.1

2.14.2

MASTIL

Mastil GN-60, altura 36 m, pie de riendas 19,00m, macizos de amarre a diferente nivel respecto al de apoyo de la
estructura (-1,40, -0,37 y -3,20m), 3 niveles de riendas a los 11,00, 23,00 y 33,75m (antirrotor), riendas @ 12,7mm
-7h,15,88mm —19h y 2 x 9,53mm — 7h.

Su instalacion data del afio 2009, contando con mantenimiento regular desde ese momento.

Sera responsabilidad del Contratista la verificacion de la estructura existente.

El acondicionamiento a realizar debera respetar la condicién de afectar minimamente el area e instalaciones
existentes y afectar lo menos posible las actividades desarrolladas en el predio.

Se debera indicar en la oferta los datos del Ingeniero Civil responsable del informe a presentar, quien estara
disponible para las consultas que UTE pudiera realizarle.

COLUMNA

Columna de hormigén, 16 m, con escalera de ascenso adosada. Soporte transversal para sujecion de antenas en
tope de la misma.

CONDICIONES PARTICULARES

Se aplicaran las Especificaciones Generales para Acondicionamiento, a las que se agregaran las siguientes
condiciones particulares:

Proteccion contra caidas para ascenso a columna:

- Se debera suministrar e instalar un sistema de proteccion contra caidas en la columna.

- Este consistira en un cabo salvavidas (debera utilizarse cabo similar al instalado actualmente en el mastil de 36m: 8mm 7h),
al que se engancharan los cintos o arneses de seguridad de los operarios, permitiéndoles desplazarse en condiciones normales
e impidiendo cualquier movimiento brusco mediante la traba del mismo (caso de caida).

- El sistema debera cumplir con las normativas vigentes al respecto en nuestro pais.

- Se podré cotizar otra alternativa de proteccion, reservandose UTE el derecho a su consideracion.

- El oferente debera entregar informacion grafica detallada de la implementacion y de los componentes del sistema.

Desmontaje de antena instalada en columna:

- Se retiraran la antena de 4 dipolos UHF instalada en la columna de hormigén.

- Se retiraran los jumpers de la linea de conexién de ésta antena (si corresponde) y se debera sellar
apropiadamente el extremo superior de la linea de conexion, de forma de asegurar que se impida el ingreso de
humedad a la misma.

- La antena retirada se trasladara a un local a definir por Telecomunicaciones de UTE en Montevideo.

Sub-item 2.2 - MANTENIMIENTO POSTERIOR

221

Para éste Sub-item seran de aplicacion las Especificaciones Generales para Mantenimiento Posterior, a las que
se agregaran las siguientes condiciones particulares:

Se consideran ambas estructuras dentro del esquema de mantenimiento: mastil de 36m y columna de 16m.
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ITEM 3 MLD — Maldonado

Sub-item 3.1 - ACONDICIONAMIENTO

3.1.1- UBICACION GEOGRAFICA
Localidad / Departamento: | Maldonado / Maldonado
Direccion: | Bergalli esq Batlle y Ordofiez
Predio: | Explotacion DIS Maldonado
3.1.2- INFRAESTRUCTURA DEL SITIO

Estructura de soporte de antenas: | Monoposte Valmont con extensién

Coordenadas geogréficas: | 34°54°15.52”S 54°57°9.73"0

Cota base de la estructura: | 28 m

Altura de la estructura: | Monoposte 55 m, con extension a 60 m

Sala de equipos: | Caseta de material, dimensiones aprox: ancho 2,50m / largo 5,00m / alto 2,60m

Cerco: | No aplica

Seguridad Electrénica: | No aplica

Camino de acceso: | No aplica.

Fecha de instalacion: | Ano 2006.

Observaciones: | No aplica.

3.1.3-

3.1.4 -

3.1.4.1

3.14.2
3.1.4.3

MASTIL

Marca Valmont tipo monoposte de 55m aprox con extension superior que permite alcanzar los 60m de altura
sobre el nivel del piso. Estructura compuesta por 6 tramos de corte hexadecagonal con uniones de encastre entre
consecutivos.

Su instalacion fue realizada en el afio 2006, contando con mantenimiento regular desde ese momento.

Sera responsabilidad del Contratista la verificacion de la estructura existente.

El acondicionamiento a realizar debera respetar la condicién de afectar minimamente la edificacién y las
instalaciones existentes, asi como afectar lo menos posible las actividades desarrolladas en el predio.

Se deberan indicar en la oferta los datos del Ingeniero Civil responsable del informe a presentar, quien estara
disponible para las consultas que UTE pudiera realizarle.

CONDICIONES PARTICULARES

Se aplicaran las Especificaciones Generales para Acondicionamiento, a las que se agregaran las siguientes
condiciones particulares:

Retiro del tribracket sin antenas, ubicado donde comienza la zona pintada del balizamiento diurno del monoposte.
Traslado del éste elemento a local a definir por Telecomunicaciones de UTE en Montevideo.
Suministro y colocacion de peldafios faltantes (si corresponde).
Cercado de la zona donde se encuentra el mastil y la sala de equipos.
- Se debera suministrar e instalar un cerco de tipo olimpico, que permita completar el cerramiento de la
zona donde se ubica el mastil y la caseta de comunicaciones (ver Anexo VI).
- Contara con tejido galvanizado o malla electrosoldada de 200cm de altura, con al menos 3 lineas guia
atensoradas.
- Se admitira la utilizaciéon de postes de hormigén armado (sin codo) o metalicos galvanizados. No se
admitird una separacién mayor a 300cm entre la postacion.
- Se apuntalaran los esquineros y los postes tensores (de requerirse contar con ellos), asi como los
correspondientes al portén.
- Se debera tener en cuenta que los postes se implementaran mayormente en una superficie de
hormigén armado.
- Los oferentes podran presentar soluciones diferentes, siempre que presenten la misma robustez.
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- El portdn de acceso se ubicara sobre el extremo del cerco mas proximo al contenedor existente en la
zona. Permitira una apertura de ingreso minima de 95cm. Estara construido en tejido galvanizado de
similares caracteristicas al del cerco o tipo malla electrosoldada de robustez similar, marco de soporte
y transversales de Ho angulo galvanizado de 5cmx4,8mm o cafio galvanizado 2”. Se podran presentar
otras alternativas, reservandose UTE el derecho de su consideracion.

- El portdbn de acceso contara con traba que permita la colocacion de un candado del tipo Mul-T-lock
Padlock C10, utilizado por Telecomunicaciones de UTE.

- Se debera suministrar y colocar los materiales necesarios para cubrir el espacio abierto en la zona
inferior del contenedor contiguo a la zona a cerrar.

- Ningun elemento del cercado a instalar podra entrar en contacto o adosarse al contenedor.

- Se deberan implementar una proteccidon metalica a efectos de evitar la aproximacion de un vehiculo al
cerco a instalar, a ubicar del lado que el cerramiento prolonga la pared del contenedor.

- La misma permitira llamar la atencién a los conductores de vehiculos que pudieran estacionar en esa
zona, de forma de que eviten la aproximacion al punto a proteger.

- La proteccién debera tener la robustez necesaria para asegurar que en caso de producirse una colisién
contra ella, impida que se vea afectado el cerco que se protege (se considerara la hipotesis de
circulacion a baja velocidad para estacionar).

- En Anexo VI se incluye esquema de la ubicacion propuesta para el cercado.

3.1.4.4 Puerta de la sala de equipos
- Sustitucién de cerradura

o La cerradura actual de la puerta de acceso a la caseta es para llave tipo Star, se requiere el cambio
de dicha cerradura, suministrando e instalando en su lugar una compatible con las llaves Mul-T-
lock generales de casetas de Telecomunicaciones de UTE (las correspondientes a los candados
MulTlock modelo Padlock C10).

- Mejoras puerta de acceso

o Se debera corregir la situacion de cierre de la puerta, de forma que la misma pueda ser abierta y
cerrada sin inconvenientes.

o Se debera suministrar e instalar un recubrimiento para la parte exterior de la puerta, el que debera
asegurar una adecuada evacuacion del agua de lluvia y evitar la acumulacién de ella en cualquier
parte del mismo.

Sub-item 3.2 - MANTENIMIENTO POSTERIOR

Para éste Sub-item seran de aplicacion las Especificaciones Generales para Mantenimiento Posterior.

ITEM4  MIN - Minas Parque

Sub-item 4.1 - ACONDICIONAMIENTO

4.1.1- UBICACION GEOGRAFICA

Localidad / Departamento: | Minas - Parque de Vacaciones UTE-ANTEL / Lavalleja

Direccion: | Cerro del Mastil, ingreso por Ruta 12 KM 347,500 (entrada a Pque Vacaciones)

Predio: | Parque de Vacaciones UTE-ANTEL

4.1.2 - INFRAESTRUCTURA DEL SITIO

Estructura de soporte de antenas: | Mastil arriostrado de seccion triangular Guzman Nacich
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Coordenadas geograficas: | 34°25'37.31”S 55°11°8.17"0

Cota base de la estructura: | 297 m

Altura de la estructura: | 36 m

Sala de equipos: | Caseta Frimaral, dimensiones aprox: ancho 2,50m / largo 3,00m / alto 2,60m

Cerco: | Cerco olimpico perimetral, perimetro aprox 26m
Seguridad Electrénica: | No aplica
Camino de acceso: | No aplica.
Fecha de instalacion: | Abril 2011.
Observaciones: | No aplica.

4.1.3- MASTIL

Mastil GN-60, altura 36 m, con macizos de amarre a diferente nivel respecto al de apoyo de la estructura y con
diferente pie de riendas (-0,58m c/pie de rienda de 19,34m, +0,36 c/pie de rienda 18,80m y -5,42m c/pie de
rienda 23,21m), 3 niveles de riendas a los 11,00, 22,75 y 33,75m (antirrotor), riendas & 8mm - 7h, 16mm —19h y
2x8mm - 7h..

Su instalacién data del abril de 2011. Ha contado con mantenimiento regular desde su puesta en servicio.

Sera responsabilidad del Contratista la verificacién de la estructura existente.

El acondicionamiento a realizar debera respetar la condicion de afectar minimamente el area e instalaciones
existentes y afectar lo menos posible las actividades desarrolladas en el predio.

Se deberan indicar en la oferta los datos del Ingeniero Civil responsable del informe a presentar, quien estara
disponible para las consultas que UTE pudiera realizarle.

4.1.4 - CONDICIONES PARTICULARES

Se aplicaran las Especificaciones Generales para Acondicionamiento.
Sub-item 4.2 - MANTENIMIENTO POSTERIOR

Para éste Sub-item seran de aplicacion las Especificaciones Generales para Mantenimiento Posterior.

ITEMS5 PRJ- Piraraja
Sub-item 5.1 - ACONDICIONAMIENTO
5.1.1- UBICACION GEOGRAFICA

Localidad / Departamento: | Piraraja / Lavalleja

Direccion: | Av Correa esquina calle Gral. Diego Lamas
Predio: | Centro de Atencion UTE

5.1.2 - INFRAESTRUCTURA DEL SITIO

Estructura de soporte de antenas:

Mastil arriostrado de seccidn triangular Guzman Nacich

Coordenadas geograficas:

33°44°23.58”S 54°45'32.78°0

Cota base de la estructura:

75m

Altura de la estructura:

60 m

Sala de equipos:

Caseta Frimaral, dimensiones aprox: ancho 2,50m / largo 3,00m / alto 2,60m
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Cerco: | No aplica

Seguridad Electrénica: | No aplica

Camino de acceso: | No aplica.

Fecha de instalacion: | Ano 2009.

Observaciones: | No aplica.

5.1.3-

5.1.4 -

MASTIL

Mastil GN-60, altura 60 m, pie de riendas 21,00m, macizos de amarre a nivel, 4 niveles de riendas a los 14,00,
28, 00, 43,00 y 56,75m (antirrotor), riendas & 7,94mm - 7h en niveles 1y 2, @ 12,7mm — 19h en nivel 3y 2 x
9,53mm — 7h en nivel superior.

Su instalacién data del afio 2009. Ha contado con mantenimiento regular desde su montaje.

Sera responsabilidad del Contratista la verificacion de la estructura existente.

El acondicionamiento a realizar debera respetar la condicién de afectar minimamente las edificaciones e
instalaciones existentes y afectar lo menos posible las actividades desarrolladas en el predio.

Se debera indicar en la oferta los datos del Ingeniero Civil responsable del informe a presentar, quien estara
disponible para las consultas que UTE pudiera realizarle.

CONDICIONES PARTICULARES
Se aplicaran las Especificaciones Generales para Acondicionamiento.

Sub-item 5.2 - MANTENIMIENTO POSTERIOR

Para éste Sub-item seran de aplicacion las Especificaciones Generales para Mantenimiento Posterior.
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ITEM 6

Sub-item 6.1 -

6.1.1 -

SJO CMD - San José CMD

ACONDICIONAMIENTO

UBICACION GEOGRAFICA

Localidad / Departamento:

San José / San José

Direccion:

Calle Sarandi esq Batlle y Ordofiez

Predio:

CMD vy Oficina Comercial UTE

6.1.2 -

INFRAESTRUCTURA DEL SITIO

Estructura de soporte de antenas:

Mastil arriostrado SACEEM con modificaciones

Coordenadas geogréficas:

34°20'21.27”S 56°42'41.97"0

Cota base de la estructura:

75m

Altura de la estructura:

27 m

Sala de equipos:

En primer piso de edificio, no aplica

Cerco: | No aplica
Seguridad Electrénica: | No aplica
Camino de acceso: | No aplica.

Principios década del 90, modificaciones en la estructura: colocacion de antirrotor

Fecha de instalacion: y cambios de macizos de amarre en 2008.

Observaciones: | No aplica.

6.1.3 -

6.1.4 -

6.1.4.1

6.1.4.2

MASTIL

Mastil arriostrado de 27 m de altura ubicado sobre edificio de 2 plantas. Cuenta con tres niveles de riendas, a los
11,75m, 18,25m y 25m (antirrotor), riendas @ 6,35mm - 7h en nivel inferior y 7,94mm — 7h en niveles superiores.
Sus tres juegos de riendas estan a nivel con puntos de amarre a la estructura del edificio, siendo sus pies de
riendas de 10,30, 11,07 y 10,50m.

Su instalacion original data de principios de los afios noventa. Fue reacondicionado en el afio 2008 y ha contado
con mantenimiento regular desde ese momento.

Sera responsabilidad del Contratista la verificaciéon de la estructura existente.

El acondicionamiento a realizar debera respetar la condicion de afectar minimamente la edificacion y las
instalaciones existentes, asi como afectar lo menos posible las actividades desarrolladas en el edificio.

Se debera indicar en la oferta los datos del Ingeniero Civil responsable del informe a presentar, quien estara
disponible para las consultas que UTE pudiera realizarle.

CONDICIONES PARTICULARES

Se aplicaran las Especificaciones Generales para Acondicionamiento, a las que se agregaran las siguientes
condiciones particulares (ver esquema en Anexo VII):

Desmontaje de antenas instaladas.

Se retiraran:

- 3 antenas de VHF (6m aprox c/u), ubicadas una a tope del mastil y 2 en el nivel 14m aprox

- 2 antenas tipo Yagui, ubicadas en los niveles 20m y 14m aprox.

- Se retiraran los jumpers de las lineas de conexion de éstas antenas y se debera sellar apropiadamente el
extremo superior de las lineas de conexion, se forma de asegurar que se impida el ingreso de humedad a las
mismas.

- Se retirara cada soporte de las antenas desmontadas, siempre que no quede otra antena operativa en el
mismo.

- Los elementos retirados se trasladaran a un local a definir por Telecomunicaciones de UTE en Montevideo.
Correccion de la sujecion del soporte de la antena Omni ubicada en el nivel 22m aprox. Se eliminara el zuncho
doble, pasando a sujetarse directamente de la estructura.

Pagina 22




6.1.4.3 Cambio de la caja estanco con el equipo Outdoor ubicado en el nivel 22m aprox. Se debera retirar el
equipamiento actual e instalar una nueva caja estanco con otro equipo Outdoor (ambos suministrados por UTE).
El nuevo equipamiento debera quedar sujeto a la estructura o lo mas proximo posible a la ella.

Sub-item 6.2 - MANTENIMIENTO POSTERIOR

Para éste Sub-item seran de aplicacion las Especificaciones Generales para Mantenimiento Posterior.

ITEM7 TTR- Treintay Tres

Sub-item 7.1 - ACONDICIONAMIENTO

7.1.1 - UBICACION GEOGRAFICA

Localidad / Departamento: | Treintay Tres / Treinta y Tres

Direccion: | Ruta 8 esquina Fructuoso del Puerto

Predio: | Distrito Treintay Tres UTE

7.1.2 - INFRAESTRUCTURA DEL SITIO

Estructura de soporte de antenas: | Mastil arriostrado de seccion triangular Guzman Nacich

Coordenadas geograficas: | 33°14'8.99”S 54°23'54.85"0

Cota base de la estructura: | 39 m

Altura de la estructura: | 70 m

Sala de equipos: | Caseta Frimaral, dimensiones aprox: ancho 2,50m / largo 6,00m / alto 2,60m

Cerco: | No aplica.

Seguridad Electrénica: | No aplica.

Camino de acceso: | No aplica.

Fecha de instalacién: | Afo 2009.

Observaciones: | No aplica.

7.1.3- MASTIL

Mastil GN-60, altura 70m, pies de riendas 35,00, 33,60 y 35,00m, macizos de amarre a -0,70, -1,70 y 0,00
respecto al nivel del apoyo de la estructura, 5 niveles de riendas a 16,00, 28,00, 40,00, 52,00 y 66,75m
(antirrotor), riendas @ 7,94mm - 7h en niveles 1, 2 y antirrotor y @ 9,53mm — 7h en niveles 3 y 4.

Su instalacion data del afio 2009. Ha contado con mantenimiento regular desde su montaje.

Sera responsabilidad del Contratista la verificacion de la estructura existente.

El acondicionamiento a realizar debera respetar la condicién de afectar minimamente las edificaciones e
instalaciones existentes y afectar lo menos posible las actividades desarrolladas en el predio.

Se debera indicar en la oferta los datos del Ingeniero Civil responsable del informe a presentar, quien estara
disponible para las consultas que UTE pudiera realizarle.

7.1.4 - CONDICIONES PARTICULARES
Se aplicaran las Especificaciones Generales para Acondicionamiento, a las que se agregaran las siguientes:

7.1.4.1 Retiro de antena de VHF (antena latigo de mévil c/plano de tierra), ubicada en el nivel 40m aprox.

- Se retirara el jumper de la linea de conexion de ésta antena (si hubiese) y se debera sellar apropiadamente el
extremo superior de la linea de conexidn, se forma de asegurar que se impida el ingreso de humedad a la misma.

- Se retirara el soporte de la antena desmontada
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- Los elementos retirados se trasladaran a un local a definir por Telecomunicaciones de UTE en Montevideo.

Sub-item 7.2 - MANTENIMIENTO POSTERIOR

Para éste Sub-item seran de aplicacion las Especificaciones Generales para Mantenimiento Posterior.

ITEM8 Desmontaje mastil arriostrado en Minas

8.1

8.2
8.3

8.4
8.5

8.7

8.8

8.9

8.10

El mastil a desmontar esta ubicado en la zona posterior a la terminal de buses en el Parque de Vacaciones UTE-
ANTEL en las proximidades de Minas (zona donde estan ubicados los mastiles de ANTEL).

Mastil arriostrado de seccion triangular SACEEM, altura 51m,
La labor de desmontaje del mastil implica realizar las siguientes tareas:
- Retiro de las antenas existentes, sus soportes y cables coaxiales asociados

- Retiro de los elementos componentes del sistema de balizamiento nocturno y sus cables de
alimentacion asociados

- Retiro del sistema del pararrayos y su sistema de puesta a tierra.
- Desmontaje del mastil

- Colocacion de los tramos y demas componentes del mastil en lugar a indicar dentro del mismo predio
del Parque de Vacaciones (incluye el traslado de los tramos dentro del predio, con su carga y descarga
correspondiente).

- Se deberan cortar al ras las planchuelas de soporte de las platinas de amarre de riendas (saliente de
los macizos de amarre), de modo de que sea minima la elevacion que quede por sobre el macizo. Se
agregara material para cubrir lo que quede expuesto, a efectos de evitar que se pueda constituir en un
obstaculo para quienes pasen por sobre el macizo.

Se extremaran las medidas de seguridad para la realizacion de estas tareas.

Se tendra especial precaucién durante el desarrollo de las tareas para evitar dafios a cualquiera de los materiales
retirados de la estructura y a los componentes del propio mastil y a cualquier otra instalacién del predio.

Los tramos del mastil seran ubicados dentro del predio del Parque de Vacaciones, en la zona que dispone la
unidad de Mantenimiento del mismo (ubicada en el entorno de 500m con relacién a la ubicacion del mastil a
retirar). El adjudicatario deberéa prever los elementos necesarios para la correcta estibacion de los mismos,
procurando que ocupen la menor superficie posible en el terreno. El adjudicatario debera asegurar que todas las
piezas componentes del mastil se embalen adecuadamente para su posterior reuso.

Los demas elementos componentes del mastil, se trasladaran a local a definir por Telecomunicaciones de UTE
en Montevideo

El contratista asumira la total responsabilidad por cualquier dafio ocasionado por las maniobras o los
procedimientos utilizados para la realizacién de este trabajo.

En caso de que durante las tareas de desmontaje del mastil y los trabajos asociados con las mismas se
produjesen dafios a la estructura del mismo, a alguno de elementos asociados o a las antenas, lineas de RF,
balizamiento, o a cualquier otra de las instalaciones de UTE del predio, sera de responsabilidad del adjudicatario
la reparacion y/o reposicion de los elementos dafiados. La recepcion definitiva de estos trabajos no se
efectivizara hasta tanto los inconvenientes mencionados hubieren sido subsanados.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Los trabajos de acondicionamiento y posterior mantenimiento solicitados, deberan asegurar la correcta conservacion de la
infraestructura de UTE instalada en los sitios, a nivel operativo y de seguridad, tanto para el equipamiento como para el
personal que concurre a las instalaciones. A su vez se debera garantizar la no afectacion a terceros o al entorno de los

sitios.

A las especificaciones incluidas a continuacion, se le agregaran las sefialadas para la presentacién de los informes en el
Anexo VI, complementandose en caso de que alguna de ellas no esté contemplada en uno u otro lugar.

1-
11 -

12-

13-

14-

1.5-

1.6 -

ACONDICIONAMIENTO

CRITERIOS

Los oferentes cotizaran un acondicionamiento basico, el que implica las tareas especificas solicitadas en estas
especificaciones, mas las que pudieran haberse establecido en las condiciones particulares de cada item.

En caso de que el oferente considere necesario realizar algun acondicionamiento complementario a los que se
solicitan, este acondicionamiento sera considerado como “sugerido” a los efectos de la cotizaciéon y no se
considerara en primera instancia a efectos comparativos, reservandose UTE el derecho de adjudicar el mismo en
caso de que lo considere conveniente

El oferente debera presentar una memoria lo suficientemente explicativa del acondicionamiento
propuesto, junto con la informacién de la verificacion de la estructura. Se considerara que el mastil sera
capaz de soportar las antenas que quedaran operativas en el mastil al final del acondicionamiento, permitiendo la
posibilidad de una futura ampliacion del 50% para todas ellas. Se considerara la posicion mas desfavorable de
las antenas.

Las consideraciones de viento se realizaran de acuerdo a la norma UNIT 50-1984.
Se tomara como referencia la norma TIA/EIA-222-G.

ESTABILIDAD
Se debera asegurar la condicion de estabilidad actual del mastil.

RIENDAS (si corresponde)

Se requiere obligatoriamente la sustitucion o reposicionamiento de los tensores, para los casos de los actuales
que no disponen de recorrido de ajuste.

No se solicita la sustitucion de ninguna de las riendas dentro del acondicionamiento basico.

En caso de que la evaluacion técnica del oferente recomiende efectuar sustituciones de riendas, se cotizaran las
mismas y se justificara su consideracion.

Para ese caso se debera presentar informacién de fabrica que contenga los siguientes datos de las riendas a
utilizar: fabricante, diametro, densidad, nimero de hilos, carga de rotura a la traccién, tensiones de trabajo de
cada rienda, tensiones iniciales, alargamiento en la rotura, tipos de amarre y caracteristicas de los mismos,
elementos de proteccion solicitados.

PROTECCION CONTRA CAIDAS

Se debera asegurar el correcto funcionamiento del sistema de proteccion contra caidas instalado. Sustituyendo
los elementos que pudieran ofrecer riesgo o ajustandolos en caso de que corresponda.

PINTURA

Salvo que se indique lo contrario en la condiciones particulares de cada Item, se considera que el actual
balizamiento diurno es adecuado, por lo que el oferente evaluara la necesidad de efectuar correcciones en el
mismo de considerarlo necesario.

Se respetaran las franjas de colores correspondientes al balizamiento diurno actual del mastil.

Se debera indicar marca y detalle de los productos a utilizar, debiéndose presentar informacion del fabricante que
avale sus caracteristicas.

BALIZAMIENTO NOCTURNO
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1.6.1

1.6.2

1.7 -

1.8 -

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.84
1.85

1.8.6

1.8.7

1.8.8
1.8.9

1.8.10
1.8.11

1.8.12
1.8.13

1.8.14

1.8.15

1.8.16

1.9-
1.9.1
1.9.2

Se procurara conservar las condiciones del balizamiento nocturno actual del mastil. Debiéndose reponer todos
los elementos que se encuentren dafiados o en mal estado.

En caso de que sea necesaria la sustitucién de alguna de las balizas u otro elemento componente del sistema, se
debera considerar que las unidades actualmente instaladas son marca DigiByte, modelo DBL-810.

PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Se procurara no afectar la actual instalacion de puesta a tierra del mastil. Debiéndose corregir cualquier dafio
detectado o que se produzca a la misma.

SISTEMAS DE ANTENA

Se verificara la condicion de las instalaciones de los sistemas de antena, considerando a éstos compuestos por la
antena (y el equipo outdoor en los casos que corresponda), su soporte de sujecion al mastil, el jumper de
conexion con la linea de transmision, la linea de transmisidon que la conecta con la sala de equipos, los soportes
(hangers) para la linea de transmisién, los conectores de ambos extremos de la misma, los kits de tierra y los
elementos de soporte (puentes, ductos, etc.) que utiliza la linea de transmision en el recorrido entre el mastil y la
sala de equipos, asi como la conexidn de puesta a tierra de los cables al ingreso en la sala.

SOPORTES DE ANTENAS

Los oferentes podran cotizar como opcional el suministro y colocacion de soportes de antena, en sustitucion de
los existentes, para los casos en los que se considere que su condicion actual presentara sintomas de corrosion
que pudieran afectar de futuro la seguridad de la instalacion.

UTE se reserva el derecho de considerar esta opcion.

Para éstos casos se debera indicar si la sustitucion es completa o parcial, detallandolo claramente en la
propuesta.

Los soportes y su ferreteria de montaje deberan ser de hierro galvanizado o acero inoxidable

Deberan ser acordes al tipo de antena para los que se utilizaran, asegurando una correcta y segura ubicacion de
la misma.

En caso de que los soportes que se proponga sustituir correspondan a enlaces fijos, se debera considerar el
reajuste de los mismos.

SOPORTES PARA CABLES DE RF

Se podra cotizar como opcional el suministro y colocacion de soportes (hoisting grips, hangers) para los cables
de RF que no cuenten con ellos y/o la sustitucién de los instalados que presenten deterioro.

Los mismos se colocaran a una distancia no mayor a 2 m entre consecutivos.

Permitiran una correcta sujecion de todos los cables a lo largo del recorrido de los mismos en el mastil y en el
puente hacia la sala de comunicaciones.

Cada pieza incluira el componente de soporte del cable y la pieza necesaria para su amarre al mastil.

La totalidad de los componentes deberan ser aptos para intemperie (se debera presentar informaciéon que los
avale).

Se admitira la colocacion de soportes multiples de modo de afectar minimamente la estructura.

Se debera verificar y ajustar los componentes de la escalerilla de soporte de cables de RF instalada entre el
mastil y la sala de comunicaciones, sustituyendo los componentes que se considere necesarios.

Se debera cotizar como opcional la colocacion de soportes (hangers) para los cables de RF de otras medidas
que se encuentren instalados en el mastil y que no cuenten con ellos (aquellos que estén sujetados con
collarines-cintillos). UTE se reserva el derecho de considerar esta opcion.

SOPORTE PARA RECORRIDO DE CABLES ENTRE MASTIL Y SALA

Se deberan reparar o acondicionar los elementos necesarios para sujetar los cables de conexién del sistema de
antenas en el trayecto desde el mastil y hasta la placa de entrada de cables de la sala de equipos de UTE.

En los casos en que dicho soporte implique la utilizacién de ductos metalicos cerrados calados, se deberan
reponer y/o asegurar las tapas que pudieran estar dafiadas o faltantes.

SALA DE EQUIPOS Y CERCO PERIMETRAL

Se evaluaran y sugeriran correcciones de pintura, donde la misma presente defectos.

Se deberan sellar todas las aberturas que permitan el ingreso de alimafias o insectos al interior de la sala.
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1.10.3

111 -
1111

1.11.2
1.11.3

1.11.5
1.11.6

Se verificara y si es necesario corregira la situacion de la puerta de acceso a la sala, de forma de asegurar su
apertura y cierre en forma sencilla.

Para los casos de salas de mamposteria con recubrimiento interior de las paredes, se debera asegurar el
correcto estado de los paneles interiores.

Para los casos de casetas metalicas:
- Se deberan efectuar las correcciones que sean necesarias al recubrimiento interior de paredes y techo

- Se debera efectuar limpieza de paredes y techo exteriores, efectuandose las correcciones que sean
necesarias en caso de presencia de corrosién, con repintado y eliminacién de presencia de manchas
de humedad u hongos.

- Se deberan efectuar correcciones similares para el piso, tanto la parte interior como la exterior.

Se debera indicar marca y detalle de los productos a utilizar, debiéndose presentar informacion del fabricante que
avale sus caracteristicas.

Se evaluaran y sugeriran correcciones donde se encuentren defectos en el cerco perimetral de la sala (si
corresponde).

Se efectuara la limpieza de maleza y cualquier tipo de residuos que se encontraren dentro de la sala y en las
zonas aledafias a la sala, el recorrido de cables entre ésta y el mastil y en las zonas aledafias al cerco perimetral
(si corresponde). Se considerara una zona a desmalezar, que abarque el area existente hasta por lo menos a 1m
de cualquier elemento de la infraestructura de Telecomunicaciones de UTE ubicada en el predio.

En caso de que durante la limpieza de maleza se afecten las condiciones de suelo en la zona, se debera
asegurar la correccion de la situacion, procurando restablecer las condiciones originales.

El oferente debera incluir en su oferta un método para el tratamiento de las zonas donde crece maleza, pudiendo
cotizar otras alternativas como opcionales. UTE se reserva el derecho de considerar posteriormente las
alternativas opcionales.

Se deberan corregir las imperfecciones que pudieran existir en las zonas circundantes al predio cercado, de
forma de asegurar la condicidon segura de taludes, drenajes, etc, que pudieran existir y procurando que en los
mismos se evite el crecimiento de maleza.

SEGURIDAD ELECTRONICA

El acondicionamiento y mantenimiento del equipamiento de seguridad electrénica de los sitios que disponen de
ella (cercos eléctricos y alarmas) NO ES OBJETO de ésta compra y lo gestiona independientemente el
Departamento de Seguridad Electrénica de UTE.

Igualmente, el adjudicatario de esta compra, debera informar cualquier anomalia que pudiera detectar en los
sistemas de seguridad electrénica durante la realizacion de las visitas a los predios para realizar las tareas
adjudicadas.

Asi mismo, se procurara eliminar todo posible elemento que pudiera producir la activacion del cerco eléctrico y/o
la activacion de los sensores de presencia exteriores, para los casos que el sitio cuente con los mismos.

CAMINO DE ACCESO / PORTERA RURAL (en caso de que corresponda)

Se debera mejorar la condicion actual de los caminos de acceso a la salas de comunicaciones, en los casos que
se cuente con ellos, desde su contacto con el camino de acceso del predio hasta el cercamiento olimpico que
rodea la sala.

Se debera asegurar que la calzada vehicular tenga un ancho minimo de 3,50m.

Se debera aportar tosca compactada de ser necesario y se considerara una pendiente minima del 5% desde el
centro de la calzada.

Se deberan respetar o corregir las pendientes del terreno, de forma de que se asegure el correcto escurrimiento
y se evite la acumulacion de agua de lluvia.

En caso de requerirse, se deberan colocar o sustituir los elementos de desagote o de cruce de desagiies.

Se debera tener especial precaucion al realizar los trabajos, considerando que existen canalizaciones que llegan
a la zona cercada (para el suministro de energia eléctrica, conexion de FO, etc). Se debera asegurar la integridad
de las mismas y modificar si es necesario las posibles ubicaciones de las camaras de registro, sin afectar el
servicio.

En caso de que alguna de las cdmaras mencionadas en el apartado anterior se encuentre dafada, se debera
corregir la situacion.

En caso de que el camino de acceso cuente con portera rural de 2 hojas, se deberan corregir cualquier defecto
que pudiera presentar el mismo, asegurando que el acceso por el mismo se pueda realizar con simpleza y
seguridad.
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1.12.5

EJECUCION DE LOS TRABAJOS
REPLANTEO DEL ACONDICIONAMIENTO

Luego de la adjudicacién el Contratista efectuara el replanteo exacto de la totalidad de los trabajos adjudicados,
el cual sera verificado por Comunicaciones de UTE.

Los errores que se cometan en el replanteo seran de exclusiva responsabilidad del Contratista corriendo por su
cuenta los gastos en que incurra para su correccion.

DESVIACIONES

En caso de que sea necesario sustituir riendas o realizar correcciones en el tensado de las actuales, se admitira
una desviacion de la vertical maxima de 1/400. Respecto a la linealidad, la desviacién maxima admisible sera de
1/1000 entre dos puntos consecutivos de sujecion de riendas.

RESPONSABILIDADES

El Contratista asumira la total responsabilidad por cualquier dafio ocasionado a causa de maniobras o
procedimientos de los trabajos.

AREA DE TRABAJO

Se debera sefializar claramente el area de trabajo. El adjudicatario debera coordinar con los responsables de
predio todas las tareas a realizar, informando que areas se veran afectadas por la obra. Se procurara afectar
minimamente las labores alli desarrolladas normalmente, teniendo la precauciéon de dejar libres las zonas de
circulacion.

Se prestara especial atencioén a la sefalizacion a implementar cuando se realicen trabajos en altura.
INSTALACIONES EN SERVICIO

Se debera tener en cuenta que el equipamiento instalado estd en servicio y no podra interrumpirse el mismo,
salvo extrema necesidad. Por lo tanto el adjudicatario debera extremar las precauciones a efectos de que para
los trabajos objeto de esta negociacion se prevea dicha condicion.

En caso de que debido a las actividades realizadas se generen desajustes en los enlaces instalados, se deberan
reajustar los mismos, de modo de dejarlos en condicién operativa normal.

En caso de que se considere imprescindible interrumpir los servicios activos, se debera coordinar con
Comunicaciones de UTE el momento adecuado para ello y se procurara que la interrupcion sea lo mas breve
posible.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.1

2.12

MANTENIMIENTO POST GARANTIA

Se debera cotizar el mantenimiento integral del sitio posterior al acondicionamiento objeto de esta negociacion
por un periodo de 1 afio con opcién a renovacion hasta cumplirse 5 afios en total.

El mismo implicara que se disponga de personal técnico especializado, que realizara tareas de inspeccion y
mantenimiento tanto preventivo como correctivo.

A las especificaciones presentadas a continuacién, se le agregaran las sefaladas para la presentacion de los
informes en el Anexo VIIl, complementandose en caso de que alguna de ellas no esté contemplada en uno u otro
lugar.

En el Anexo VIII — Informes a presentar durante el contrato, se indican las caracteristicas de los informes a
presentar luego de cada mantenimiento, igualmente en caso de que los proveedores lo consideren adecuado
podran incluir en su oferta ampliacién de la informacion a presentar, quedando a criterio de UTE su aprobacion.
UTE se reserva el derecho a solicitar modificaciones a las mismas, las que seran acordadas previo a la
adjudicacion.

Se deberan efectuar las visitas de inspeccién y tareas de mantenimiento preventivo cada 6 meses
aproximadamente (segun se sefiala en el apartado 4.2), ellas incluiran como minimo las actividades aplicables
detalladas en los apartados siguientes y/o las detalladas en el Anexo VIII, asi como las que sin estar incluidas, el
oferente de acuerdo a la responsabilidad asumida, considere necesario realizar para asegurar el correcto
desempefio y la seguridad de las instalaciones. Para el caso de las estructuras de soporte de antenas se toman
como base las incluidas en el Anexo J de la norma TIA/EIA-222-G (Maintenance and condition assessment) a las
que se agregara la limpieza interior de la sala, eliminacién de maleza y cualquier tipo de residuos que se
encontraren en las zonas aledafias a la sala de equipos, los elementos de soporte de cables entre la sala y el
mastil y sus zonas circundantes, cerco perimetral (si corresponde) y sus zonas circundantes, conservacion de
puentes o escalerillas de soporte de cables entre el mastil y la mencionada sala, limpieza de cdmaras, lubricacion
de cerraduras y/o los candados de los cerramientos, limpieza de canales de drenaje de agua de lluvia,
conservacion del camino de acceso (si corresponde), asi como otras que el oferente considere necesarias y
queden incluidas en su propuesta..

En caso de que al realizar las evaluaciones semestrales se detecte la necesidad de sustitucién de elementos, se
consideraran incluidos en los costos de mantenimiento los siguientes: hangers, clemas del cableado de puesta a
tierra, buloneria correspondiente a soportes y hangers, materiales menores (cintillos, cinta aisladora o
autovulcanizable, etc.).

En caso de que durante el periodo de mantenimiento hubiera que sustituir elementos del balizamiento nocturno,
quedaran incluidos en el costo de éste sub-item la sustitucion de la mitad de las balizas del mastil
involucrado y una sustitucion del trafo de alimentacién ubicado en el tablero de alimentacion en caso de falla
del actual. Si en el periodo se superasen esas cantidades, UTE suministrara éstos elementos, debiendo ser
sustituidos igualmente por el adjudicatario.

Previo a la realizacion de los controles periédicos mencionados en los apartados anteriores, se notificara a
Telecomunicaciones de UTE el dia y hora en que se realizaran los mismos, incluyendo informacion del personal
que realizara las tareas. Dicha notificacion debera realizarse con una anterioridad no inferior a 4 dias habiles, a
efectos de obtener la autorizacion correspondiente de los responsables de los predios y las actividades siempre
quedaran supeditadas a la obtencion de dicha autorizacion.

Seréa de responsabilidad de la empresa adjudicataria enviar un informe con los resultados de las verificaciones
realizadas (segun se indica posteriormente) y, en caso de que correspondiere, las correcciones o acciones
ejecutadas. Del citado informe se entregaran 1 copia impresa firmada por el responsable técnico de la empresa
en un plazo no mayor a 10 dias de ejecutadas las tareas in situ y se remitira una copia en formato digital mas
la info grafica que se detalla en el Anexo VIIL.

Si de la verificacion de dicho informe se desprende a juicio de UTE que son necesarias medidas correctivas
adicionales, el contratista debera ejecutarlas, quedando incluido su costo y el de los materiales involucrados, en
el pago de la cuota por mantenimiento. Se exceptiuan de las mismas la sustitucion de elementos tales como
soportes completos, antenas u otros a acordar previo a la adjudicacion.

El contratista se vera obligado a concurrir con personal técnico calificado siempre que a juicio de UTE se
considere que existen condiciones de riesgo para la seguridad de las instalaciones o de otros elementos del
predio correspondientes al sitio de UTE. Ello no generara costos extraordinarios para UTE, salvo que las
correcciones a realizar impliquen alguna de las sustituciones mencionadas como excepciones en el apartado
anterior.

En todos los casos que se realicen acciones del contratista tanto en el mastil como en sus instalaciones
accesorias, los técnicos actuantes deberan registrar las mismas y remitir informe técnico a Telecomunicaciones
de UTE, segun el esquema sefialado posteriormente.
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2.13

2.14

2.15

Todos los repuestos, herramientas e instrumental necesarios para cumplir con las tareas objeto de este contrato
seran provistas por el adjudicatario. Asi como los medios de transporte necesarios para el traslado de técnicos,
instrumental, herramientas y repuestos al sitio involucrado.

El adjudicatario debera informar los métodos de contacto para solicitar los servicios en casos especiales,
debiendo asegurarse la posibilidad de respuesta fuera de los dias y horarios normales de oficina.

UTE se reserva el derecho a rescindir el contrato de mantenimiento posterior, en caso de que el contratista no
cumpla con las tareas especificadas y en los plazos establecidos, se detecten errores o incompatibilidades
verificables entre la informacién presentada luego de efectuadas las tareas y la situacion real en el sitio, se
reiteren incumplimientos referentes a las responsabilidades sefialadas en el Apartado 10 del Capitulo Il de éste
Pliego Particular y/o incumplimientos referidos a los aspectos incluidos en la Declaracion Jurada de Seguridad y
acciones Futuras.
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ANEXO | TABLA DE PRECIOS

Se deberan presentar los precios de la oferta segun la siguiente Tabla, pudiéndose desglosar los Rubros en Sub-rubros de considerarse
necesario.
Se utilizaran tablas similares a efectos de cotizar ofertas alternativas u opcionales.

Item 1.- BIF — Bifurcacion
Sub-item 1.1 Acondicionamiento

Precio unitario en $ Precio total en §

Descripcién Cant. Unidad
P (Pesos — M/N) (Pesos — M/N)

Acondicionamiento basico predio (mano de obra —
detallar)

Acondicionamiento basico predio (materiales
detallar)

Acondicionamiento basico sala de equipos (mano de
obra — detallar)

Acondicionamiento basico sala de equipos
(materiales detallar)

Acondicionamiento basico estructura de soporte de
antenas (mano de obra — detallar)

Acondicionamiento basico estructura de soporte de
antenas (materiales detallar)

Acondicionamiento basico sistema de antenas (mano
de obra — detallar)

Acondicionamiento basico sistema de antenas
(materiales detallar)

1.1.4.1 Desmontaje de antenas instaladas

1.1.4.2 Suministro nueva proteccion contra caidas
(mano de obra)

1.1.4.2 Suministro nueva proteccion contra caidas
(materiales detallar)

1.1.4.3 Suministro e instalacion de tensores y
eslabones (mano de obra)

1.1.4.3 Suministro e instalacion de tensores y
eslabones (materiales detallar)

Otros (detallar mano de obra y materiales)

Total Sub-item 1.1:

Cargas sociales (si corresponde):

Sub-item 1.1 Acondicionamiento sugerido (si corresponde)

Precio unitario en $ Precio total en $

Descripcion Cant. | Unidad
P (Pesos - MIN) (Pesos — MIN)

Acondicionamiento sugerido — si corresponde (mano
de obra)

Acondicionamiento sugerido — si corresponde
(materiales — detallar)

Sub-item 1.2 Mantenimiento posterior
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Descripcion Cant. | Unidad Precio unitario en $ Precio total en $
Pesos — M/N
( ) (Pesos — M/N)
Mantenimiento post acondicionamiento (1 afio
c/opcion a renovacion p/igual periodo hasta cumplirse 2 Semestre

5 afios)
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Item 2.- CCL - Caracoles

Sub-item 2.1 Acondicionamiento

Descripcion

Cant.

Unidad

Precio unitario en $
(Pesos — M/N)

Precio total en $

(Pesos — M/N)

Acondicionamiento basico predio (mano de obra —
detallar)

Acondicionamiento basico predio (materiales
detallar)

Acondicionamiento béasico sala de equipos (mano de
obra — detallar)

Acondicionamiento basico sala de equipos
(materiales detallar)

Acondicionamiento basico estructuras de soporte de
antenas (mano de obra — detallar)

Acondicionamiento basico estructuras de soporte de
antenas (materiales detallar)

Acondicionamiento basico sistema de antenas (mano
de obra — detallar)

Acondicionamiento basico sistema de antenas
(materiales detallar)

2.1.4.1 Suministro proteccion contra caidas columna
(mano de obra)

2.1.4.1 Suministro proteccion contra caidas columna
(materiales detallar)

2.1.4.2 Desmontaje de antena en columna

Otros (detallar mano de obra y materiales)

Total Sub-item 2.1:

Cargas sociales (si corresponde):

Sub-item 2.1 Acondicionamiento sugerido (si corresponde)

Descripcion

Cant.

Unidad

Precio unitario en $
(Pesos — M/N)

Precio total en $

(Pesos — M/N)

Acondicionamiento sugerido — si corresponde (mano
de obra)

Acondicionamiento sugerido — si corresponde
(materiales — detallar)

Sub-item 2.2 Mantenimiento posterior
Descripcion Cant. | Unidad Precio unitario en $ Precio total en $
(Pesos — M/N)
(Pesos — M/N)
Mantenimiento post acondicionamiento (1 afio
c/opcion a renovacion p/igual periodo hasta cumplirse 2 | Semestre

5 afos)
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Item 3.- MLD - Maldonado

Sub-item 3.1 Acondicionamiento

Descripcion

Cant.

Unidad

Precio unitario en $
(Pesos — M/N)

Precio total en $

(Pesos — M/N)

Acondicionamiento basico predio (mano de obra —
detallar)

Acondicionamiento basico predio (materiales
detallar)

Acondicionamiento béasico sala de equipos (mano de
obra — detallar)

Acondicionamiento basico sala de equipos
(materiales detallar)

Acondicionamiento basico estructuras de soporte de
antenas (mano de obra — detallar)

Acondicionamiento basico estructuras de soporte de
antenas (materiales detallar)

Acondicionamiento basico sistema de antenas (mano
de obra — detallar)

Acondicionamiento basico sistema de antenas
(materiales detallar)

3.1.4.1 Retiro de tribracket

3.1.4.2 Suministro peldafos si corresponde
(materiales detallar)

3.1.4.3 Cercado (mano de obra — detallar)

3.1.4.3 Cercado (materiales — detallar)

3.1.4.4 Puerta sala de equipos (mano de obra —
detallar)

3.1.4.4 Puerta sala de equipos (materiales —
detallar)

Otros (detallar mano de obra y materiales)

Total Sub-item 3.1:

Cargas sociales (si corresponde):

Sub-item 3.1 Acondicionamiento sugerido (si corresponde)
; o Precio total en $
Descripcion Cant. | Unidad Prelc:no umta;\'/?/ﬁn $
(Pesos — M/N) (Pesos — M/N)

Acondicionamiento sugerido — si corresponde (mano
de obra)
Acondicionamiento sugerido — si corresponde
(materiales — detallar)
Sub-item 3.2 Mantenimiento posterior

Descripcion | Cant. | Unidad | Precio unitario en $ Precio total en $
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(Pesos — M/N)

(Pesos — M/N)

Mantenimiento post acondicionamiento (1 afio
c/opcién a renovacion pl/igual periodo hasta cumplirse
5 afos)

Semestre

Pagina 36




Item 4.- MIN — Minas Pque

Sub-item 4.1 Acondicionamiento

Descripcion

Cant.

Unidad

Precio unitario en $
(Pesos — M/N)

Precio total en $

(Pesos — M/N)

Acondicionamiento basico predio (mano de obra —
detallar)

Acondicionamiento basico predio (materiales
detallar)

Acondicionamiento béasico sala de equipos (mano de
obra — detallar)

Acondicionamiento basico sala de equipos
(materiales detallar)

Acondicionamiento basico estructuras de soporte de
antenas (mano de obra — detallar)

Acondicionamiento basico estructuras de soporte de
antenas (materiales detallar)

Acondicionamiento basico sistema de antenas (mano
de obra — detallar)

Acondicionamiento basico sistema de antenas
(materiales detallar)

Otros (detallar mano de obra y materiales)

Total Sub-item 4.1:

Cargas sociales (si corresponde):

Sub-item 4.1 Acondicionamiento sugerido (si corresponde)

Descripcién

Cant.

Unidad

Precio unitario en $
(Pesos — M/N)

Precio total en $
(Pesos — M/N)

Acondicionamiento sugerido — si corresponde (mano
de obra)

Acondicionamiento sugerido — si corresponde
(materiales — detallar)

Sub-item 4.2 Mantenimiento posterior
Descripcion Cant. | Unidad Precio unitario en $ Precio total en $
(Pesos — M/N) (Pesos — MIN)
Mantenimiento post acondicionamiento (1 afio
c/opcion a renovacion p/igual periodo hasta cumplirse 2 Semestre

5 afos)
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Item 5.- PRJ - Piraraja

Sub-item 5.1 Acondicionamiento

Descripcion

Cant.

Unidad

Precio unitario en $
(Pesos — M/N)

Precio total en $

(Pesos — M/N)

Acondicionamiento basico predio (mano de obra —
detallar)

Acondicionamiento basico predio (materiales
detallar)

Acondicionamiento béasico sala de equipos (mano de
obra — detallar)

Acondicionamiento basico sala de equipos
(materiales detallar)

Acondicionamiento basico estructuras de soporte de
antenas (mano de obra — detallar)

Acondicionamiento basico estructuras de soporte de
antenas (materiales detallar)

Acondicionamiento basico sistema de antenas (mano
de obra — detallar)

Acondicionamiento basico sistema de antenas
(materiales detallar)

Otros (detallar mano de obra y materiales)

Total Sub-item 5.1:

Cargas sociales (si corresponde):

Sub-item 5.1 Acondicionamiento sugerido (si corresponde)

Descripcién

Cant.

Unidad

Precio unitario en $
(Pesos — M/N)

Precio total en $
(Pesos — M/N)

Acondicionamiento sugerido — si corresponde (mano
de obra)

Acondicionamiento sugerido — si corresponde
(materiales — detallar)

Sub-item 5.2 Mantenimiento posterior
Descripcion Cant. | Unidad Precio unitario en $ Precio total en $
(Pesos — M/N) (Pesos — MIN)
Mantenimiento post acondicionamiento (1 afio
c/opcion a renovacion p/igual periodo hasta cumplirse 2 Semestre

5 afos)
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Item 6.- SJO CMD - San José CMD

Sub-item 6.1 Acondicionamiento

Descripcion

Cant.

Unidad

Precio unitario en $
(Pesos — M/N)

Precio total en $

(Pesos — M/N)

Acondicionamiento basico predio (mano de obra —
detallar)

Acondicionamiento basico predio (materiales
detallar)

Acondicionamiento béasico sala de equipos (mano de
obra — detallar)

Acondicionamiento basico sala de equipos
(materiales detallar)

Acondicionamiento basico estructuras de soporte de
antenas (mano de obra — detallar)

Acondicionamiento basico estructuras de soporte de
antenas (materiales detallar)

Acondicionamiento basico sistema de antenas (mano
de obra — detallar)

Acondicionamiento basico sistema de antenas
(materiales detallar)

6.1.4.1 Desmontaje de antenas

6.1.4.2 Correccion de soporte nivel 22m aprox

6.1.4.3 Cambio de caja estanco c/equipos Outdoor

Otros (detallar mano de obra y materiales)

Total Sub-item 6.1:

Cargas sociales (si corresponde):

Sub-item 6.1 Acondicionamiento sugerido (si corresponde)

Descripcion

Cant.

Unidad

Precio unitario en $
(Pesos — M/N)

Precio total en $

(Pesos — M/N)

Acondicionamiento sugerido — si corresponde (mano
de obra)

Acondicionamiento sugerido — si corresponde
(materiales — detallar)

Sub-item 6.2 Mantenimiento posterior

Descripcion

Cant.

Unidad

Precio unitario en $
(Pesos — M/N)

Precio total en $

(Pesos — M/N)

Mantenimiento post acondicionamiento (1 afio
c/opcidén a renovacion p/igual periodo hasta cumplirse
5 afios)

Semestre
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Item 7.- TTR - Treintay Tres

Sub-item 7.1 Acondicionamiento

Descripcion

Cant.

Unidad

Precio unitario en $
(Pesos — M/N)

Precio total en $

(Pesos — M/N)

Acondicionamiento basico predio (mano de obra —
detallar)

Acondicionamiento basico predio (materiales
detallar)

Acondicionamiento béasico sala de equipos (mano de
obra — detallar)

Acondicionamiento basico sala de equipos
(materiales detallar)

Acondicionamiento basico estructuras de soporte de
antenas (mano de obra — detallar)

Acondicionamiento basico estructuras de soporte de
antenas (materiales detallar)

Acondicionamiento basico sistema de antenas (mano
de obra — detallar)

Acondicionamiento basico sistema de antenas
(materiales detallar)

7.1.4.1 Retiro de antena

Otros (detallar mano de obra y materiales)

Total Sub-item 7.1:

Cargas sociales (si corresponde):

Sub-item 7.1 Acondicionamiento sugerido (si corresponde)

Descripcion

Cant.

Unidad

Precio unitario en $
(Pesos — M/N)

Precio total en $

(Pesos — M/N)

Acondicionamiento sugerido — si corresponde (mano
de obra)

Acondicionamiento sugerido — si corresponde
(materiales — detallar)

Sub-item 7.2 Mantenimiento posterior

Descripcion

Cant.

Unidad

Precio unitario en $
(Pesos — M/N)

Precio total en $

(Pesos — M/N)

Mantenimiento post acondicionamiento (1 afio
c/opcion a renovacion p/igual periodo hasta cumplirse
5 afos)

Semestre

Item 8.- Desmontaje mastil arriostrado en Minas

Pagina 40




Descripcién

Cant.

Unidad

Precio unitario en $
(Pesos — M/N)

Precio total en $

(Pesos — M/N)

Desmontaje mastil arriostrado en Minas

Pégina 41




ANEXO Il

PLANILLA DE DATOS SUMINISTRADOS

Se incluira en la oferta la siguiente planilla donde el oferente debera sefialar en que parte de su oferta se hace referencia a
los puntos que a continuacion se indican.
De considerarlo adecuado el oferente podra ampliar la informacion de esta planilla.

Capitulo Il
Puntos del Pliego
de Condiciones DETALLE Referencia en la Oferta

1.3.1 Antecedentes — Trabajos similares / Clientes / Contactos

1.3.2 Antecedentes — Subcontrataciones

1411 Info. evaluacién técnica y propuesta para cada item

1.4.1.2 Nombre y curriculum responsables evaluacion técnica

1.4.1.3 Info materiales

1414 Info alcance y detalle mantenimiento

1415 Nombre y curriculum responsables técnicos del
mantenimiento

14.1.6 Info equipamiento para realizar las tareas

1.41.7 Cronograma de trabajos

1.4.1.10 Aceptacion de Declaracién Jurada y aplicacion de Acta de
Ingreso a Zona de Trabajo

154 Tabla de precios — Anexo |

2 Garantia mto. Oferta (si correspondiere)

4 Plazos de entrega

71 Garantia de Acondicionamientos

7.3 Respaldo técnico — otra firma

7.4 Garantia de Mantenimientos
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ANEXO Il - Se incluye la versién vigente al momento de la confeccion de este pliego, los proveedores podran encontrar
la dltima version en el apartado “Anexos para los adjudicatarios” en el siguiente link: https://portal.ute.com.uy/compras-
documentacion-de-interés/documentos-de-licitaciones-y-compras

DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS
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El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:

formula declaracion jurada a UTE en relacion con la seguridad e higiene en el trabajo, en el
cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N°
y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales
que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1)
Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a
realizar; 2) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan
aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones; 3) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos y
personales que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente, estan aptos
para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por
nuestra supervisién en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4)
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacién escrita de la prevencién de riesgos laborales,
segun la normativa vigente, de la que constara registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo
el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo segtn
lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones; 6)
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente
asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial realizaremos
inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesidn) y enviaremos un reporte [semanal [mensual ftrimestral al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las intervenciones
realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del contratc de UTE en forma inmediata vy
fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasion o durante la prestacion del servicio,
haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigacion
correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de
actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos
especificos que UTE solicite por declaracidn jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en
forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE
yl/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de las disposiciones en la materia; 10)
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefalados en la normativa
vigente relacionados con aspectos de sequridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos
realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Prevision Social en los casos que
corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el
personal asignado en las tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y
fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo
declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes
Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal
comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias,
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda
responsabilidad patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los
medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar
poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del
mes de del afio dos mil

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion

Aclaracion de la Firma Oficina de UTE

Documento de Identidad Firma de receptor UTE

Aclaracién de la Firma

Documento de Identidad
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ANEXO IV

SUB. GERENCIA SEGURIDAD E HIGIENE

Q a1 FO-UTE-SL-0053/00
?\\ u ACTA INGRESO ZONA DE TRABAJOS (GENERICO)

TRA - SEGURIDAD

ACTA DE SOLICITUD DE PERMISO PARA INGRESAR EN ZONA DE TRABAJOS (CONTROLADOR)

ACTA: En la localidad de el dia a la hora se hace presente el
funcionario de UTE C.L en el lugar de trabajo sito en
siendo recibido por el Sr.

C.L empleado de la Empresa

con el cargo teléfono celular No. yen

calidad de Supervisor y responsable del desarrollo de los trabajos y la seguridad de su personal, de las

instalaciones y de terceros afectados al mismo en dicho lugar, el cual autoriza su ingreso

para

El Supervisor declara que ha comunicado a todo el personal a su cargo el Plan de Trabajo y las medidas de
seguridad adoptadas para la correcta y segura ejecucion del mismo de conformidad con la normativa vigente
en materia de seguridad laboral —contando con revisién de especialista en materia de seguridad laboral de su

empresa— y asume la responsabilidad exclusiva y excluyente en materia de Seguridad Laboral.-------------=------

Firma del funcionario de UTE Firma del Supervisor de la Empresa
Siendo la hora el funcionario de UTE se retira del lugar de trabajo. Para constancia se firma por ambas
partes:

Firma del funcionario de UTE Firma del Supervisor de la
Empresa
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