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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PARTE |

LICITACION ABREVIADA

Y51708

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

UNIDAD SOLICITANTE:
SUBGERENCIA PLANIFICACION Y EJECUCION OBRAS CIVIL.
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CAPITULO | — OBJETO

1- DESCRIPCION

El objeto del presente llamado de ofertas es la contratacién de una empresa especializada
en la prestacién de servicio de mantenimiento integral de equipos de aire acondicionado en
distintas dependencias de UTE ubicadas en el Departamento de Montevideo.

2- ORDENAMIENTO DE ITEMS Y DETALLE DE LOS SERVICIOS A PRESTAR

iTEM 1: Puesta a punto equipos de aire acondicionado

Los trabajos que se deberan cotizar para este item se listan a continuacion.

Sub Descripcion Cantidad
item
1.1 | Relevamiento y codificacién de equipos. 414
12 Suministro e instalacion de cafieria de cobre aislada, para equipos de aire 35m
) acondicionado tipo Split, de 9000 a 18000 BTU (precio por metro).
13 Suministro e instalacién de cafieria de cobre aislada, para equipos de aire 35m

acondicionado tipo Split, de 24000 a 60000 BTU (precio por metro).

Suministro e instalacion de electrocanal, para caferia de cobre aislada de
1.4 | equipos de aire acondicionado tipo Split, de 9000 a 18000 BTU (precio 35m
por metro).

Suministro e instalacién de electrocanal, para caferia de cobre aislada de
1.5 | equipos de aire acondicionado tipo Split, de 24000 a 60000 BTU (precio 35m
por metro).

Suministro e instalacion de cafieria de desagilie, para equipos de aire

16 acondicionado tipo Split, de 9000 a 18000 BTU (precio por metro). 35m
17 Suministro e instalacion de cafieria de desagilie, para equipos de aire 35m
) acondicionado tipo Split, de 24000 a 60000 BTU (precio por metro).
18 Suministro e instalacién de bomba de desagilie para equipamiento tipo 15
) Split de aire acondicionado, de 9000 a 18000 BTU.
19 Suministro e instalacién de bomba de desagilie para equipamiento tipo 15
) Split de aire acondicionado, de 24000 a 60000 BTU.
110 Suministro e instalacion de soporte para equipamiento tipo Split de aire 15
acondicionado, de 9000 a 18000 BTU.
111 Suministro e instalacion de soporte para equipamiento tipo Split de aire 15
acondicionado, de 24000 a 60000 BTU.
112 Recarga de gas R-22, para equipamiento tipo Split de aire acondicionado, 15
de 9000 a 18000 BTU.
113 Recarga de gas R-22, para equipamiento tipo Split de aire acondicionado, 15
de 24000 a 60000 BTU.
114 Recarga de gas R-410, para equipamiento tipo Split de aire 15

acondicionado, de 9000 a 18000 BTU.
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Recarga de gas R-410, para equipamiento tipo Split de aire

1.15 acondicionado, de 24000 a 60000 BTU. 1
116 Reparacion de ventilador de unidad condensadora de aire acondicionado 15
tipo Split.
Suministro e instalacién de presostato de alta y baja, para equipamiento
1.17 . . . . 15
de aire acondicionado tipo Split.
Suministro e instalacion de condensadores de arranque, para
1.18 . ) . . . . 15
equipamiento de aire acondicionado tipo Split.
119 Suministro y programacion de control remoto universal, con sus baterias, 15
para equipamiento tipo Split de aire acondicionado.
ITEM 2: Mantenimiento integral de equipos de aire acondicionado
Sub Descripcion Cantidad
item
)1 Equipos tipo Split de aire acondicionado de capacidad menor o igual a 300
24000 BTU
29 Equipos tipo Split de aire acondicionado de capacidad mayor a 24000 78

BTU y hasta 60000 BTU

iTEM 3: Mantenimiento integral de equipos de aire acondicionado, servicios diferenciados

Sub Descripcion Cantidad

item

31 Equipos tipo Split de aire acondicionado de capacidad menor o igual a 24
24000 BTU

39 Equipos tipo Split de aire acondicionado de capacidad mayor a 24000 12

BTU y hasta 60000 BTU

TEM 4: Trabajos extraordinarios complementarios a los solicitados en los items 2 v 3.

Este item corresponde a una reserva para repuestos y trabajos extraordinarios complementarios a
los previstos en los items 2 y 3. Se debera cotizar:

Sub Descripcion Cantidad
item
Instalacion de equipos tipo Split de aire acondicionado, de 9000 a 18000
4.1 | BTU teniendo en cuenta 3 metros de caferia de cobre aislada, 3 metros 15
de electrocanal para esa caferia y 3 metros de cafieria de desagtie.
Instalacion de equipos tipo Split de aire acondicionado, de 24000 a
4 60000 BTU teniendo en cuenta 3 metros de cafieria de cobre aislada, 3 15
) metros de electrocanal para esa cafieria y 3 metros de cafieria de
desagtie.
4.3 | Desinstalacidn de equipos tipo Split de aire acondicionado. 15
4.4 | Desinstalacidn de equipos de aire acondicionado tipo pared/ventana. 15
4.5 | Suministro e instalacidn de cafieria de cobre aislada, para equipos de aire 35m
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acondicionado tipo Split, de 9000 a 18000 BTU (precio por metro).
46 Suministro e instalacién de caferia de cobre aislada, para equipos de aire 35m
' acondicionado tipo Split, de 24000 a 60000 BTU (precio por metro).
Suministro e instalacién de electrocanal, para cafieria de cobre aislada de
4.7 | equipos de aire acondicionado tipo Split, de 9000 a 18000 BTU (precio 35m
por metro).
Suministro e instalacién de electrocanal, para cafieria de cobre aislada de
4.8 | equipos de aire acondicionado tipo Split, de 24000 a 60000 BTU (precio 35m
por metro).
49 Suministro e instalacion de caferia de desaglie, para equipos de aire 35m
' acondicionado tipo Split, de 9000 a 18000 BTU (precio por metro).
410 Suministro e instalacion de cafieria de desaglie, para equipos de aire 35m
' acondicionado tipo Split, de 24000 a 60000 BTU (precio por metro).
411 Suministro e instalacion de bomba de desagiie para equipamiento tipo 15
Split de aire acondicionado, de 9000 a 18000 BTU.
412 Suministro e instalacién de bomba de desagiie para equipamiento tipo 15
Split de aire acondicionado, de 24000 a 60000 BTU.
413 Suministro e instalacion de soporte para equipamiento tipo Split de aire 15
acondicionado, de 9000 a 18000 BTU.
414 Suministro e instalacion de soporte para equipamiento tipo Split de aire 15
acondicionado, de 24000 a 60000 BTU.
415 Recarga de gas R-22, para equipamiento tipo Split de aire acondicionado, 15
de 9000 a 18000 BTU.
416 Recarga de gas R-22, para equipamiento tipo Split de aire acondicionado, 15
de 24000 a 60000 BTU.
417 Recarga de gas R-410, para equipamiento tipo Split de aire 15
acondicionado, de 9000 a 18000 BTU.
418 Recarga de gas R-410, para equipamiento tipo Split de aire 15
acondicionado, de 24000 a 60000 BTU.
419 Reparacidén de ventilador de unidad condensadora de aire acondicionado 15
tipo Split.
Suministro e instalacién de presostato de alta y baja, para equipamiento
4.20 . .. . . 15
de aire acondicionado tipo Split.
Suministro e instalacion de condensadores de arranque, para
4.21 . . . . . . 15
equipamiento de aire acondicionado tipo Split.
4.22 Suministro y programacién de control remoto universal, con sus baterias, 15
para equipamiento tipo Split de aire acondicionado.

3- PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El Servicio Técnico de Mantenimiento (items 2 y 3), asi como también el item 4 (Trabajos
extraordinarios complementarios a los items 2 y 3), sera contratado por un periodo de 3 afios,
sin opcidn a renovar, contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la
Parte Il del Pliego de Condiciones.
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[EI servicio de puesta a punto de los equipos (ftem 1), debera culminarse en los 2 primeros .| Comentario [SGMV]: A partir de
meses de mantenimiento] El cual inicia a partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto ,/’ cuéndo? Por ejemplo X dias luego de

18 de la Parte Il del Pliego de Condiciones. perfeccionado el contrato
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CAPITULO Il — CONDICIONES GENERALES

1- FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

1.1. Agrupamiento de items y sub-items
Se aceptaran ofertas que coticen por la totalidad de los items, cotizando cada item de forma
completa.

1.2. Propuesta basica y alternativas

Los oferentes deberan cotizar necesariamente una oferta bdsica, sin prejuicio de presentar
ademas, soluciones alternativas, variantes y modificaciones de acuerdo a la definicién dada en
9.2 de la Parte lll del presente Pliego-

1.3. Antecedentes del oferente

Las empresas oferentes deberan demostrar experiencia en la instalacién y mantenimiento
de equipos de Aire Acondicionado del porte y cantidad solicitada en los items 2 y 3. Para lo
cual se deberd anexar antecedentes, al menos 5, e incluir la ndmina de suministros,
instalaciones y mantenimientos realizados, indicando el lugar, teléfono y persona de contacto.

Ademas, deberan demostrar la experiencia de su personal en la instalacién vy
mantenimiento de equipos de Aire Acondicionado. Para lo cual, anexar el Curriculum Vitae del
personal propuesto para el servicio solicitado que incluya estudios cursados, experiencia
laboral y antigliedad en la empresa.

Se tendrdn en cuenta solamente empresas que cuenten con al menos 3 afios de
antigiiedad en el mantenimiento de Aire Acondicionado, asi como de su personal presentado.

1.4. Documentacion a presentar con la oferta
El oferente debera presentar la siguiente documentacion:

- Informacién solicitada en el punto 1.3 del Capitulo II: Condiciones generales.

- Fichas de mantenimiento preventivo mensual para los servicios solicitados en los items
2y 3, detalladas en el punto 3 del Capitulo Ill: Condiciones técnicas.

- Fichas de mantenimiento correctivo, detalladas en el punto 3 del Capitulo Ill:
Condiciones técnicas.

1.5. Precio y cotizacién
Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones plaza, la totalidad de los items requeridos,
debiendo completar la Tabla de precios que se indica a continuacion:

TABLA DE PRECIOS

1 Puesta a punto equipos de aire acondicionado

Sub-item Descripcién Cantidad Moneda Precio unitario Precio total
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11

Relevamiento y codificacién
de equipos.

414

1.2

Suministro e instalacion de
cafieria de cobre aislada, para
equipos de aire acondicionado
tipo Split, de 9000 a 18000
BTU (precio por metro).

35m

1.3

Suministro e instalacién de
cafieria de cobre aislada, para
equipos de aire acondicionado
tipo Split, de 24000 a 60000
BTU (precio por metro).

35m

14

Suministro e instalacién de
electrocanal, para caferia de
cobre aislada de equipos de
aire acondicionado tipo Split,
de 9000 a 18000 BTU (precio
por metro).

35m

1.5

Suministro e instalacién de
electrocanal, para caferia de
cobre aislada de equipos de
aire acondicionado tipo Split,
de 24000 a 60000 BTU (precio
por metro).

35m

1.6

Suministro e instalacion de
caferia de desagilie, para
equipos de aire acondicionado
tipo Split, de 9000 a 18000
BTU (precio por metro).

35m

1.7

Suministro e instalacion de
caferia de desaglie, para
equipos de aire acondicionado
tipo Split, de 24000 a 60000
BTU (precio por metro).

35m

1.8

Suministro e instalacién de
bomba de desaglie para
equipamiento tipo Split de
aire acondicionado, de 9000 a
18000 BTU.

15

1.9

Suministro e instalacién de
bomba de desaglie para
equipamiento tipo Split de
aire acondicionado, de 24000
a 60000 BTU.

15

1.10

Suministro e instalacién de
soporte para equipamiento

15
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tipo Split de aire
acondicionado, de 9000 a
18000 BTU.

1.11

Suministro e instalacién de
soporte para equipamiento
tipo Split de aire 15
acondicionado, de 24000 a
60000 BTU.

1.12

Recarga de gas R-22, para
equipamiento tipo Split de
aire acondicionado, de 9000 a
18000 BTU.

15

1.13

Recarga de gas R-22, para
equipamiento tipo Split de
aire acondicionado, de 24000
a 60000 BTU.

15

1.14

Recarga de gas R-410, para
equipamiento tipo Split de
aire acondicionado, de 9000 a
18000 BTU.

15

1.15

Recarga de gas R-410, para
equipamiento tipo Split de
aire acondicionado, de 24000
a 60000 BTU.

15

1.16

Reparacion de ventilador de
unidad condensadora de aire 15
acondicionado tipo Split.

1.17

Suministro e instalacién de
presostato de alta y baja, para
equipamiento de aire
acondicionado tipo Split.

15

1.18

Suministro e instalacién de
condensadores de arranque,
para equipamiento de aire
acondicionado tipo Split.

15

1.19

Suministro y programacion de
control remoto universal, con
sus baterias, para 15
equipamiento tipo Split de
aire acondicionado.

SUBTOTAL ITEM 1:

2

Mantenimiento mensual integral de equipos de aire acondicionado

Sub-item

Descripcion Cantidad Moneda Precio unitario

Precio total

2.1

Equipos tipo Split de aire 300
acondicionado de capacidad
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menor o igual a 24000 BTU

Equipos tipo Split de aire
59 acondicionado de capacidad 78
mayor a 24000 BTU y hasta

60000 BTU

SUBTOTAL ITEM 2:

3 Mantenimiento mensual integral de equipos de aire acondicionado, servicios diferenciados

Sub-item Descripcion Cantidad Moneda Precio unitario Precio total

Equipos tipo Split de aire
3.1 acondicionado de capacidad 24
menor o igual a 24000 BTU

Equipos tipo Split de aire
acondicionado de capacidad
mayor a 24000 BTU y hasta
60000 BTU

3.2 12

SUBTOTAL ITEM 3:

4 Repuestos y trabajos extraordinarios complementarios a los solicitados en los items 2 y 3.

Sub-item Descripcion Cantidad Moneda Precio unitario Precio total

Instalacion de equipos tipo
Split de aire acondicionado, de
9000 a 18000 BTU teniendo en
cuenta 3 metros de cafieria de
4.1 . 15
cobre aislada, 3 metros de
electrocanal para esa cafieriay
3 metros de cafieria de

desagtie.

Instalacion de equipos tipo
Split de aire acondicionado, de
24000 a 60000 BTU teniendo
42 en cuenta 3 metros de cafieria 15
de cobre aislada, 3 metros de
electrocanal para esa cafieria y
3 metros de cafieria de

desagtie.

Desinstalacion de equipos tipo

4.
3 Split de aire acondicionado.

15

Desinstalacion de equipos de
4.4 aire acondicionado tipo | 15
pared/ventana.

Suministro e instalacion de
caneria de cobre aislada, para
4.5 equipos de aire acondicionado | 35m
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tipo Split, de 9000 a 18000
BTU (precio por metro).

4.6

Suministro e instalacién de
cafieria de cobre aislada, para
equipos de aire acondicionado
tipo Split, de 24000 a 60000
BTU (precio por metro).

35m

4.7

Suministro e instalacién de
electrocanal, para caferia de
cobre aislada de equipos de
aire acondicionado tipo Split,
de 9000 a 18000 BTU (precio
por metro).

35m

4.8

Suministro e instalacion de
electrocanal, para caineria de
cobre aislada de equipos de
aire acondicionado tipo Split,
de 24000 a 60000 BTU (precio
por metro).

35m

4.9

Suministro e instalacién de
caferia de desagilie, para
equipos de aire acondicionado
tipo Split, de 9000 a 18000
BTU (precio por metro).

35m

4.10

Suministro e instalacién de
cafieria de desaglie, para
equipos de aire acondicionado
tipo Split, de 24000 a 60000
BTU (precio por metro).

35m

4.11

Suministro e instalacién de
bomba de desaglie para
equipamiento tipo Split de
aire acondicionado, de 9000 a
18000 BTU.

15

4.12

Suministro e instalacién de
bomba de desaglie para
equipamiento tipo Split de
aire acondicionado, de 24000
a 60000 BTU.

15

4.13

Suministro e instalacién de
soporte para equipamiento
tipo Split de aire
acondicionado, de 9000 a
18000 BTU.

15

4.14

Suministro e instalacion de
soporte para equipamiento
tipo Split de aire
acondicionado, de 24000 a

15

10
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60000 BTU.

Recarga de gas R-22, para
equipamiento tipo Split de
aire acondicionado, de 9000 a
18000 BTU.

4.15 15

Recarga de gas R-22, para
equipamiento tipo Split de
aire acondicionado, de 24000
a 60000 BTU.

4.16 15

Recarga de gas R-410, para
equipamiento tipo Split de
aire acondicionado, de 9000 a
18000 BTU.

4.17 15

Recarga de gas R-410, para
equipamiento tipo Split de
aire acondicionado, de 24000
a 60000 BTU.

4.18 15

Reparacion de ventilador de
4.19 unidad condensadora de aire | 15
acondicionado tipo Split.

Suministro e instalacion de
presostato de alta y baja, para
equipamiento de aire
acondicionado tipo Split.

4.20 15

Suministro e instalacién de
condensadores de arranque,
para equipamiento de aire
acondicionado tipo Split.

4.21 15

Suministro y programacion de
control remoto universal, con
4.22 sus baterias, para | 15
equipamiento tipo Split de
aire acondicionado.

SUBTOTAL ITEM 4:

SUBTOTAL:

l.LV.A.:

TOTALCON I.V.A.:

Los precios se ajustaran semestralmente (enero y julio) de acuerdo a la siguiente
formula:

P = P1 (0,60(IMS1/IMS0)+0,40(IPC1/IPCo))

P = precio actualizado
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P1= precio cotizado del mantenimiento mensual

IMS1 = indice medio de salarios correspondiente al penultimo mes anterior a la realizacién del
ajuste (noviembre para los ajustes realizados en el mes de enero, y mayo para los ajustes que
se realicen en el mes de julio).

IMSo = indice medio de salarios correspondiente al penultimo mes anterior al mes de la
apertura de ofertas.

IPC1 = indice de precios al consumo correspondiente al mes anterior a la realizacion del ajuste
(diciembre para ajustes realizados en el mes de enero, y junio para los ajustes que se realicen
en julio).

IPCo = indice de precios al consumo correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas.

Los indices de Ajuste de Precios cobraran vigencia a partir de los meses de enero y julio de
cada ano, y permanecerdn inalterados hasta que se realice la siguiente actualizacién, de
acuerdo a lo establecido en el punto 10.3.2 “Actualizacién de precios” de la Parte Il del Pliego
de Condiciones.

1.6. Garantia mantenimiento de oferta

De acuerdo a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF, si el valor total de los items cotizados en
vuestra oferta, por todo concepto, incluyendo impuestos, resultara inferior a $ 8.715.000, no
corresponde depositar garantia de mantenimiento de oferta.

En caso que el valor total de los items cotizados en su oferta supere el monto indicado
precedentemente (impuestos incluidos), el proponente podra optar por depositar una garantia de
mantenimiento de oferta por el monto de $ 190.750 o ampararse en lo dispuesto en el literal B2)
del Punto 11.2 de la Parte Il del Pliego de Condiciones.

2- ESTUDIO DE LAS OFERTAS

Las ofertas se compararan por el precio total de la misma para la totalidad de items y Sub
ftems objeto de la presente licitacién, debiendo cumplir o exceder los requerimientos del
Pliego.

2.1.  Evaluacion de las ofertas y adjudicacion
Se adjudicard a la empresa que, cumpliendo con los requerimientos detallados en el
presente pliego, oferte el menor precio total.

Podran considerarse ofertas alternativas que mejoren la calidad del servicio y/o que
configuren una mejor relacién precio-calidad, siempre y cuando el oferente presente la mejor
oferta basica que cubra las condiciones técnicas solicitadas.

RESERVA DE MERCADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del
Decreto N° 371/10 del 14/12/10, se deja constancia que no aplica para el presente llamado el
mecanismo de Reserva de Mercado.

12
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2.2.  Comparativo de ofertas

La comparacién de ofertas, se realizara teniendo en cuenta la puesta a punto de los
equipos, el periodo de contratacion de mantenimiento por 36 meses y los trabajos
extraordinarios complementarios a los solicitados en los items 2 y 3. AGREGAR [TEMS

2.3.  Condiciones que determinaran el rechazo de las ofertas
UTE rechazara las ofertas en caso que:

¢ No mantenga la oferta por el plazo minimo de 120 dias.
e No se encuentre inscripto en el RUPE.

3- ADJUDICACION E IMPREVISTOS

Se adjudicard por la totalidad de los ftems y Sub items objeto de la presente licitacién.

Durante la vigencia de este contrato, la Administracion podra agregar o retirar equipos
correspondientes a los items 2 y 3, manteniendo el precio igual al de sus similares. Es decir, si
se retira un equipo, no corresponde el pago por el mantenimiento mensual del mismo hasta la
finalizacion del contrato. Por el contrario, si se agrega un equipo, se deberd realizar el
mantenimiento mensual manteniendo el pago igual al de sus similares. En tal caso, el aviso
sera dado al contratista con una antelaciéon no menor a los 30 dias calendario.

Por esto ultimo, la Administracion adjudicara un 30% adicional por concepto de
imprevistos para el item 2 y un 15% adicional por concepto de imprevistos para el item 3, que
en caso de no utilizarse en su totalidad, quedaran en poder de la Administracion.

4- FORMA DE PAGO

El servicio de mantenimiento se pagard a mes vencido, por transferencia electrdénica de
fondos, contra presentacion de las planillas de inspeccidn, de acuerdo a lo establecido en el punto
28.1 de la Parte Il

5.1 Potestad de retencién de pagos

UTE tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

5- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES
La no realizacién de los mantenimientos preventivos previstos, el
incumplimiento en los plazos maximos estipulados para la realizacion de los
mantenimientos correctivos, la cotizaciéon reiterada de precios elevados en la
reparaciones necesarias no incluidas en los items 1y 4 y toda otra acciéon u omisién del
adjudicatario que signifique el incumplimiento en el servicio contratado podran dar
lugar a las sanciones que a continuacion se detallan:

13



UHTR=

a) Primer incumplimiento:

5% del monto que corresponda abonar (Servicio técnico de mantenimiento + puesta a
punto + trabajos extraordinarios) en el mes de ocurrencia.-

b) Segundo incumplimiento:

10% del monto que corresponda abonar (Servicio técnico de mantenimiento + puesta a
punto + trabajos extraordinarios) en el mes de ocurrencia.-

c) Tercer incumplimiento:

15% del monto que corresponda abonar (Servicio técnico de mantenimiento + puesta a
punto + trabajos extraordinarios) en el mes de ocurrencia.-

d) Cuarto incumplimiento 20 % del monto que corresponda abonar (Servicio técnico de
mantenimiento + puesta a punto + trabajos extraordinarios) en el mes de ocurrencia y
preaviso de rescision de contrato.-

e) Quinto incumplimiento 30 % del monto mensual que corresponda abonar (Servicio
técnico de mantenimiento + puesta a punto + trabajos extraordinarios) en el mes de
ocurrencia, quedando UTE facultada a rescindir el contrato y ejecutar garantia de fiel
cumplimiento a partir de ese momento, en caso de haber efectuado dicha opciodn, sin
perjuicio de las acciones legales que puedan corresponder.

INCUMPLIMIENTOS GRAVES.

1) La no asistencia a atencion de reclamos en el triple de los plazos previstos habilita
a esta Administracion a la aplicacion directa de la multa estipulada por el monto
maximo previsto (30 % del monto que corresponda abonar (Servicio técnico de
mantenimiento + puesta a punto + trabajos extraordinarios) en el mes de
ocurrencia).

2) Pretender cobrar reparaciones innecesarias o suministrar repuestos de baja
calidad por dolo o negligencia, dara lugar a la aplicaciéon directa de la multa
estipulada por el monto maximo previsto (30 % del monto que corresponda
abonar (Servicio técnico de mantenimiento + puesta a punto + trabajos
extraordinarios) en el mes de ocurrencia).

3) La reiteracion de los incumplimientos detallados en los numerales 1 y 2 de este
apartado en el transcurso del contrato, habilita a UTE a la rescisién de contrato y
ejecucién de garantia de fiel cumplimiento, en caso de haber efectuado dicha
opcidn, sin perjuicio de las acciones legales que puedan corresponder.

Todas las comunicaciones se realizardan en primera instancia en forma
telefénica de acuerdo a las lineas que el adjudicatario disponga a esos efectos.
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De no ser atendido el reclamo, la solicitud se realizara via fax, mensajero o
cualquier otro medio donde quede constancia de la solicitud.

En caso de no ser posible ubicar al responsable en un lapso de dos dias habiles,
no habiendo cumplido con los servicios o no asistido a la solicitud realizada, se
entendera que esta Administracion estara habilitada a rescindir el contrato.-

El tope de multas a aplicar por los conceptos antes mencionados es del 15%
del total del contrato.

6- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO Y DE LAS OBLIGACIONES SALARIALES

Infracciones en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran
las multas definidas en el Anexo 2 adjunto (LISTADO NO TAXATIVO DE
INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO).

El tope de las multas que la Administracion aplique por infracciones en materia de seguridad e
higiene en el trabajo sera del 15% (quince por ciento) del valor total del contrato,

independientemente de las penalidades mencionadas anteriormente. Alcanzado el tope antes
mencionado la Administracidn evaluard la rescision del vinculo contractual con la empresay la
aplicacion de sanciones previstas en el Reglamento de Sanciones Contractuales a Proveedores
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CAPITULO Il — CONDICIONES TECNICAS

1.- Caracteristicas del servicio de puesta a punto (ltem 1)

En el correr del primer mes de mantenimiento contratado (items 2 y 3), se deberan relevar
y codificar todos los equipos, actualizar las planillas, incluyendo equipos nuevos encontrados
en oficinas, como asi aquellos que sea necesario dar de baja.

En caso de que el oferente entienda necesario realizar reparaciones o ajustes, deberd
cotizarlo identificando el equipo correspondiente. El costo de estas reparaciones deberd
corresponderse con lo cotizado en la tabla de precios para este item.

Puede ocurrir que se deban realizar trabajos no incluidos en la tabla de precios para este
item. En este caso la empresa a cargo del servicio cotizard éstos y la Administracién decidira su
autorizacion.

Antes de finalizar el segundo mes de mantenimiento, se debera finalizar con las
reparaciones y ajustes cotizados y autorizados en el primer mes. Una vez iniciado el tercer
mes de mantenimiento, no se abonara ningun costo por concepto de puesta a punto.

2.- Caracteristicas del servicio técnico de mantenimiento (item 2y 3)

El adjudicatario se hara cargo de la totalidad de los trabajos, materiales y suministros para
realizar los mantenimientos correctivos y preventivos necesarios para garantizar el perfecto
funcionamiento de los equipos para los que se contrata servicio.

En caso de ser necesario retirar los equipos para efectuar reparaciones de cualquier tipo;
la mano de obra para la realizacion de las mismas, los repuestos, el retiro y reinstalacion, se
realizara sin cargo para UTE.

La empresa adjudicataria, serd responsable asimismo de asesorar técnicamente a UTE
sobre inconvenientes que se presenten en los equipos incluidos en el contrato y sus
conexiones.

2.1- Condiciones de prestacion para el item 2
El objeto es la contratacidn de un servicio de mantenimiento integral de los equipos
detallado en el Anexo 1, clasificados de acuerdo a su capacidad.

Tareas minimas de mantenimiento preventivo
Frecuencia minima: Mensual

e Limpieza de filtros (utilizando producto anti bacterial)
e Maedicién y registro de temperatura de inyeccidn y retorno de aire
e Limpieza y mantenimiento del aspecto general del equipo, especialmente de la unidad
interior
e Inspeccion de desaglies y desobstruccidn de estos si es necesario
e Inspeccidn visual del estado de la unidad exterior.
o Inspeccion de los radiadores y si es necesario programar limpieza exterior
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o Inspeccion de la carcasa y si es necesario repararla o sustituirla
o Revisiéon del estado de fijacion de la unidad exterior y, si es necesario,
amurarla a losetas y/o fijarla con lingas de acero.
e Revisidn del estado de las aislaciones

Mantenimiento correctivo

Dentro del servicio contratado, estd incluido todo otro servicio o trabajo que sea necesario
para asegurar el correcto mantenimiento, funcionamiento y prestacion de los equipos. Entre
los cuales puede estar la sustitucion de cafierias de gas refrigerante, sustitucion de aislaciones,
sustitucion de bombas de desaglie, sustituciones de compresores, sustituciones de
ventiladores, sustituciones de valvulas inversoras, sustitucion de presostatos de alta y baja,
sustitucion de controles remotos, recarga de diferentes gases refrigerantes, sustitucién de
soportes para unidades interiores y exteriores, sustitucion de electrocanales, sustitucion de
unidades interiores y exteriores, etc.

2.2- Condiciones de prestacion para el item 3

Tareas minimas de mantenimiento preventivo y Mantenimiento Correctivo
Serdan las mismas tareas descriptas en 2.1 para el item 2.

2.3- Plazos de reparacion
Equipos incluidos en el item 2:

Una vez realizado el llamado en caso de roturas o reclamos por mal funcionamiento, la
empresa que resulte adjudicataria tendra un maximo de 24 horas habiles para concurrir al
lugar, realizar la reparacién y dejar él o los equipos en funcionamiento.

Equipos incluidos en el item 3:

El adjudicatario deberd poner a disposicion de UTE un servicio de atencién y respuesta las 24
horas los 365 dias del afo. El personal técnico responsable acudira a la direccién donde se
origine la falla en un plazo menor a 2 horas de producido el llamado y realizara el diagndstico
de la situacién que origina el mismo. A partir del diagnéstico, tendrd un maximo de 6 horas
para realizar la reparacion y dejar él o los equipos en funcionamiento.

2.4- Frecuencia minima de mantenimiento
TEM 2: Se solicita como minimo una visita mensual a cada equipo, realizando las tareas
indicadas en el punto 2.1.

TEM 3: Se solicita como minimo una visita mensual a cada equipo, realizando las tareas
indicadas en el punto 2.2.

2.5- Documentacion a presentar durante el periodo de prestacion de los
Servicios.

Las siguientes planillas se deberdn presentar mensualmente, en formato digital, contra las
cuales se procedera al pago del mantenimiento mensual.

Ficha de verificacion de mantenimiento preventivo por equipo
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A continuacién, se provee una planilla base de verificacién de mantenimiento preventivo.
La documentacidn a presentar en la oferta deberd incluir la ficha que van a utilizar.

Trabajos a realizar | Dependencia: Equipo N°: Afio:
mensualmente

Ene Feb Mar Abr May | Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Limpieza de filtros

Medicidn y registro de temperatura de
inyeccion y retorno de aire

Limpieza y mantenimiento del aspecto
general del equipo

Inspeccion de desagies y
desobstruccion de estos si es necesario

Inspeccion visual del estado de la unidad
exterior

Inspeccion de los radiadores, ¢ées
necesaria limpieza exterior?

Inspeccion de la carcasa, é¢es necesario
repararla o sustituirla?

Revision del estado de fijacion de la
unidad exterior, ées necesario amurarla
a losetas y/o fijarla con lingas de acero?

Revision del estado de las aislaciones,
¢Es necesaria la sustitucion de esta?

Iniciales del Técnico:

Firma cliente:

Ficha de registro de mantenimientos correctivos realizados a los equipos

A continuacién, se provee una planilla base que tendra como objetivo registrar los
mantenimientos correctivos realizados y asi realizar un seguimiento del estado de los equipos
incluidos en este contrato.

La empresa adjudicataria enviard una actualizacién de esta planilla en forma mensual.

Fecha Dependencia N° de equipo Trabajo realizado Repuestos utilizados | Técnico responsable Firma cliente

3.- Condiciones de prestacion para el item 4

Este item es una reserva para trabajos extraordinarios complementarios no incluidos en
los items 2 y 3. Incluye instalaciones y desinstalaciones de equipos de Aire Acondicionado, asi
como la colocacion de materiales accesorios (extensiones de cafierias, colocacion de soportes,
entre otros).

Cuando UTE lo entienda necesario, solicitara a la empresa contratada, cotizacién para
trabajos extraordinarios complementarios no incluidos en los items 2 y 3. El costo de éstos,
debera corresponderse con lo cotizado en la tabla de precios para este item.

En el caso de que se incorporen equipos usados para la prestacién de servicios, el
adjudicatario podrd cotizar separadamente del contrato, los trabajos y repuestos necesarios
para incorporar al servicio esos equipos en correcto estado de funcionamiento y conservacion,
UTE no se obliga a realizar estas reparaciones con el adjudicatario.
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ANEXO 1: Informacién de los equipos de Aire Acondicionado

Equipos correspondientes al [TEM 1

Subitem 1.1: Equipos tipo split de aire acondicionado de capacidad menor o igual a

24000 btu/h

Dependencia N° de equipo Marca Capacidad Ubicacién
(Btu/h)

Almacén central 7513 Westfrance 12000 Almacén Central

Almacén central 7514 Westfrance 24000 Almacén Central

Almacén central 298 Electra 24000 Almacén Central

Almacén central 7515 TCL 12000 Almacén Central

Almacén central 7516 TCL 18000 Almacén Central

Almacén central 7517 Brillant 24000 Vestuario

Almacén central 7518 Brillant 24000 Cocina

Centro de 3 AUX 24000 salén 1

capacitacion

Administrativo

Centro de 4 AUX 24000 salén 2

capacitacion

Administrativo

Centro de 9 confort 24000 salén 7

capacitacion

Administrativo

Centro de 10 Fujitsu 12000 salén 8

capacitacion

Administrativo

Centro de 11 Fujitsu 12000 salén 9

capacitacion

Administrativo

Centro de 12 AUX 24000 salén 10

capacitacion

Administrativo

Centro de 14 Westpoint 24000 HALL ENTRADA

capacitacion

Administrativo

Centro de 17 Westpoint 12000 Administracion

capacitacion

Administrativo

Centro de 18 confort 12000 Sala de Reuniones

capacitacion

Administrativo

Centro de 1 Comforthouse | 18000 Salén 1

Capacitacion

Técnica

Centro de 2 Brillant Eco 24000 Salén 2

Capacitacion System

Técnica
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Centro de
Capacitacion
Técnica

Brillant Eco
System

24000

Salon 3

Centro de
Capacitacion
Técnica

Ing.
Tugentman

24000

Salon 4

Centro de
Capacitacion
Técnica

Westpoint

24000

Salén 4

Centro de
Capacitacion
Técnica

Ing.
Tugentman

24000

Salon 5

Centro de
Capacitacion
Técnica

Comfortstar

24000

Salon 5

Centro de
Capacitacion
Técnica

Westpoint

18000

Salén 6

Centro de
Capacitacion
Técnica

Sanyo

24000

Salon 7

Centro de
Capacitacion
Técnica

10

Tem

24000

Salon 8

Centro de
Capacitacion
Técnica

11

Comforthouse

18000

Saléon 8

Centro de
Capacitacion
Técnica

12

Sanyo

24000

Sala de Conferencia

Centro de
Capacitacion
Técnica

13

Tem

24000

Sala de Conferencia

Centro de
Capacitacion
Técnica

14

Tem

24000

Sala de Conferencia

Centro de
Capacitacion
Técnica

15

Tem

24000

Sala de Conferencia

Centro de
Capacitacion
Técnica

16

Everest

9000

Sala Docente

Centro de
Capacitacion
Técnica

17

Ing.
Tugentman

24000

Cantina

Centro de
Capacitacion
Técnica

18

Brillant Eco
System

18000

Depdsito 1

Centro de
Capacitacion
Técnica

19

Westinghouse

24000

Hall de Entrada

Centro de

23

Brillant Eco

24000

Administracion
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Capacitacion System

Técnica

Centro de 24 Brillant Eco 24000 Disefio y Edicion

Capacitacion System

Técnica

Centro de 25 Brillant Eco 24000 Biblioteca

Capacitacion System

Técnica

Centro de 26 Sanyo 24000 Traduccion

Capacitacion

Técnica

Centro de 27 Brillant Eco 24000 Direccion

Capacitacion System

Técnica

Centro logistico 5082 CONFORT 24000 OFICINA ADM. PLANTA

predio BAJA

Centro logistico 3542 TERMO 12000 OFICINA JEFE

predio CONTROL DEPARTAMENTO 1° PISO

Centro logistico S/N AUX 12000 OFICINA JUNTAS 1° PISO

predio

Centro logistico 50182 SHINCO 9000 OFICINA SUB GERENCIA

predio 1° PISO

Centro logistico 5082 CONFORT 9000 OFICINA S20

predio

Centro logistico 50178 GREE 12000 OFICINA BALANZA

predio

Centro logistico S/N PANAVOX 18000 OFICINA DE TRAFOS

predio

Centro logistico S/N BRILLANT 24000 COMEDOR

predio

Centro logistico S/N BRILLANT 18000 VESTUARIO

predio

Centro logistico 3541 TERMO 12000 OFICINA S05

predio CONTROL

Comunicaciones 50313 GMC 9000 Energia seguridad

Comunicaciones 50311 GMC 9000 Laboratorio SDH

Comunicaciones 50326 GMC 9000 Planif.y Estudios

Comunicaciones 50325 GMC 9000 Sub. Gerencia Ingenieria

Comunicaciones 502267 GMC 9000 Coordinacién de Mant.

Comunicaciones 302 Blest 9000 Subgerencia
Mantenimiento

Comunicaciones 474 Electra 9000 Tranking

Comunicaciones 50305 Goldstar 9000 Transmision x Radio

Comunicaciones 320 WP 18000 Sala de Comunicaciones

Comunicaciones 50312 Electrolux 24000 Comedor

Comunicaciones 314 GMC 24000 Laboratorio de Telefonia

Comunicaciones 50327 GMC 24000 Planif.y Estudios

Comunicaciones 50328 GMC 24000 Planif.y Estudios

Comunicaciones 319 Mac Quay 24000 Sala de Comunicaciones
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Comunicaciones 50316 24000 Sala de Reuniones
Comunicaciones 50306 GMC 24000 Telefonias
Comunicaciones 50307 GMC 24000 Telefonias
Comunicaciones 50308 GMC 24000 Telefonia informatica
Comunicaciones 50302 12000 Gerencia
Comunicaciones 50325 9000 Desarrollo de Ingenieria
Comunicaciones 50326 9000 Planificacion
Comunicaciones 50308 bis. Sin datos sin dato Sub. G Mantenimiento
Despacho 223 Sanyo 12.000 Estudio

nacional de cargas

Despacho 224 Sanyo 12.000 Estudio

nacional de cargas

Despacho 218 Surrey 12.000 Planificacién
nacional de cargas

Despacho 210 Westpoint 12.000 Tableros

nacional de cargas

Despacho 211 Westpoint 24.000 Tableros

nacional de cargas

Despacho 219 Sanyo 18.000 Cocina

nacional de cargas

Despacho 215 Mac quay 24.000 Informes

nacional de cargas

Despacho 24 Termo control | 24.000 Salaing.

nacional de cargas

Despacho 23 Termo control | 24.000 Salaing.

nacional de cargas

Despacho 387 Westpoint 12.000 Salaing.

nacional de cargas

Despacho S/N Termo control | 9.000 Sala ing cubo
nacional de cargas

Despacho 214 Mac quay 24.000 SBC

nacional de cargas

Despacho 22 Westpoint 12.000 Gerencia DNC
nacional de cargas

Despacho 202 Hitachi 18.000 Oficina de administracion
nacional de cargas

Despacho 750 Westpoint 12.000 Sala de reunion
nacional de cargas

Despacho 751 Westpoint 12.000 Aula permanente
nacional de cargas

Despacho S/N Termo control | 9.000 Gerente programacion
nacional de cargas

Despacho S/N Termo control | 24.000 Sala cristal

nacional de cargas

Despacho S/N Termo control | 24.000 Sala cristal

nacional de cargas

Ensobradora 1 Airway 12000 Oficina Jefe
Ensobradora 2 Airway 12000 Oficina Planta Alta
Ensobradora 3 Airway 12000 Cocina Planta Alta
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Ensobradora 4 Airway 12000 Oficina Abajo

Ensobradora 5 Aux 9000 Cabina de Guardias

Fabrica de 824 Confortline 12000 Duchas

columnas

Fabrica de 825 Confortline 12000 Duchas

columnas

Fabrica de 821 Confortline 18000 Oficina

columnas

Fabrica de 822 Confortline 18000 Oficina

columnas

Fabrica de 823 Confortline 18000 Oficina

columnas

Fabrica de S/N Panavox 12000 Vestuario femenino

columnas

Fabrica de S/N Panavox 18000 Vestuario masculino

columnas

Fabrica de S/N Panavox 18000 Comedor

columnas

Flota Liviana 255 WP 12000 Capatacia

Flota Liviana 254 Brillant 18000 Subgerencia Transporte

Flota Liviana S/N Brillant 18000 Subgerencia Transporte

Flota Liviana S/N Airway 18000 Subgerencia Transporte

Flota Pesada 7804 WP 24000 Seguridad y control
vehicular

Flota Pesada S/N Termocontrol 9000 Flota pesada despacho
planta baja

Flota Pesada 7805 WP 9000 Flota pesada despacho

Flota Pesada 7802 WP 24000 Flota pesada despacho

Flota Pesada 7803 WP 24000 Flota pesada despacho

Flota Pesada 7806 WP 9000 Flota pesada despacho

Impo - Sistemas 145120 GMC 24000 SALA REUNIONES

Impo - Sistemas 145117 AUX (CLASE A) | 12000 Lactancia

Impo - Sistemas 145122 GMC 24000 SALA REUNIONES

Impo - Sistemas 145123 24000 SALA 1

Impo - Sistemas 145124 24000 SALA 2

Impo - Sistemas 145125 24000 SALA 3

Impo - Sistemas 145126 24000 SALA 4

Impo - Sistemas 145127 24000 SALA 4

Impo - Sistemas 145121 24000 SALA 5

Impo - Sistemas 145128 24000 SALA 6

Impo - Sistemas 145166 24000 PLANIFICACION SIS

Impo - Sistemas 149828 AUX 24000 GUARDIA

Impo - Sistemas 151968 Panavox 24000 PLANIFICACION SIS

Impo - Sistemas 151967 AIRWAY 24000 DEPOSITO

Impo - Sistemas 145136 AIRWAY 24000 VESTUARIO
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Impo - Sistemas 145133 24000 SALAD

Impo - Sistemas 145135 24000 SALAI

Ingenieria civil y s/n Airclass 18000 Administracién

arquitectura

Ingenieria civil y s/n Wespoint 18000 Oficina Central

arquitectura

Ingenieria civil y s/n s/m 18000 Oficina Central

arquitectura

Ingenieria civil y s/n Wespoint 18000 Oficina Central

arquitectura

Ingenieria civil y s/n Wespoint 18000 Oficina Central

arquitectura

Ingenieria civil y s/n Everest 12000 Oficina Subgerente

arquitectura

Ingenieria civil y s/n Comfort 18000 Oficina Electricistas

arquitectura

Ingenieria civil y s/n Confort Gold 12000 Cocina

arquitectura

Ingenieria civil y s/n Wespoint 18000 Sala de reuniones

arquitectura

Ingenieria civil y s/n Wespoint 18000 Oficina Arquitectura 3

arquitectura

Ingenieria civil y s/n Wespoint 18000 Oficina Arquitectura 2

arquitectura

Ingenieria civil y s/n Wespoint 18000 Oficina Arquitectura 2

arquitectura

Ingenieria civil y s/n Panavox 18000 Oficina Arquitectura 2

arquitectura

Laboratorio 007 Sin datos 24000 SALA ROJA

Laboratorio 008 Sin datos 24000 SALA ROJA

Laboratorio 009 Sin datos 24000 SALA ROJA

Laboratorio 010 Sin datos 24000 SALA ROJA

Laboratorio 011 Sin datos 24000 QUIMICA

Laboratorio 012 Sin datos 24000 QUIMICA

Laboratorio 013 Sin datos 24000 QUIMICA

Laboratorio 014 Sin datos 12000 QUIMICA

Laboratorio 015 Sin datos 24000 QUIMICA

Laboratorio 016 Sin datos 24000 ENSAYO MECANICO

Laboratorio 017 Sin datos 24000 ENSAYO MECANICO

Laboratorio 018 Sin datos 12000 SALA DE ENSAYO DE
PARTICULAS

Laboratorio 019 Sin datos 18000 SALA DE
TRANFORMADORES

Laboratorio 020 Sin datos 18000 SALA INTERMEDIA

Laboratorio 021 Sin datos 24000 SALA INTERMEDIA

Laboratorio 022 Sin datos 12000 SALA DE ALTA TENCION

Laboratorio 023 Sin datos 18000 ADMINISTRACION
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Laboratorio 024 Sin datos 18000 ADMINISTRACION

Laboratorio 031 Sin datos 18000 SUBGERENCIA

Laboratorio 032 Sin datos 24000 SUBGERENCIA

Laboratorio 033 Sin datos 24000 DEPARTAMENTO DE
CALIDAD

Laboratorio 034 Sin datos 24000 DEPARTAMENTO DE
CALIDAD

Laboratorio 035 Sin datos 24000 SALA VERDE

Laboratorio 036 Sin datos 24000 SALA VERDE

Laboratorio 038 Sin datos 9000 SALA DE TERMOLOGIA

Medicion y N/T Ing Tugetman 12000 Administracién

Control de Energia

Medicion y N/T Ing Tugetman 12000 Sala de servicio

Control de Energia

Medicion y N/T Ing Tugetman 12000 Telemedidas

Control de Energia

Medicion y 3175 Termo Control | 18500 Laboratorio - 2

Control de Energia

Medicion y 3176 Termo Control | 18500 laboratorio-2

Control de Energia

Medicion y N/T Springer 12000 Est. Asesoramiento

Control de Energia

Medicion y 3299301N00350 | Brillant 12000 Sala de Reunion

Control de Energia

Medicién y 200810142 JENZH 12000 Oficina -4

Control de Energia

Medicion y 32119301N00349 | Brillant 12000 Oficina -3

Control de Energia

Medicion y 200810195 JENZH 12000 oficina-2

Control de Energia

Medicién y 200810014 JENZH 12000 oficina -1

Control de Energia

Medicion y S/N Carpier 12000 Oficina- 5

Control de Energia

Medicion y S/N Gree 24000 Administracion

Control de Energia

Medicién y S/N Gree 12000 Dpto. Medicién

Control de Energia Electrénica

Medicién y S/N Gree 12000 Dpto. Medicién

Control de Energia Electrénica

Medidas 8723 Midea 12000 Medidor Director

Medidas 8724 Midea 12000 Medidas

Medidas 8725 Midea 12000 Medidas

Medidas 19791 West France 12000 Pafiol de Medidas.
Oficinas

Medidas 8726 Confort H. 12000 Oficinas Medidas

Medidas 8728 Argul 12000 Medidas Central Tel.

Medidas 8727 Argul 12000 Vestuario

Medidas S/N Argul 12000 Vestuario al fondo
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Museo 10001 Jehzh 12000 Museo
Museo 10002 Jehzh 12000 Museo
Museo 10003 Jehzh 12000 Museo
Museo 409 Coldpoint 24000 Oficina Museo
Palacio de la Luz 13 Gree 18000 GERENCIA SECRETARIA
GENERAL(oficina 935-
936)
Palacio de la Luz 16 WESTPOINT 24000 CASA DIRECTORIO
Palacio de la Luz 17 WESTPOINT 24000 CASA DIRECTORIO
Palacio de la Luz 18 WESTPOINT 18000 COCINA DIRECTORIO
Palacio de la Luz 21 ING. 12000 CALDERA ELECTRICA
TUGENTMAN
Palacio de la Luz 23 CARRIER 9000 SALA COMUNICACIONES
Palacio de la Luz 24 SANYO 24000 CONTROL ROOM
Palacio de la Luz 25 SANYO 24000 CONTROL ROOM
Palacio de la Luz VRV 29 Midea 18000 San Cristobal(oficina 829)
Palacio de la Luz VRV 29 Midea 18000 Regina- Gerente TIC
(oficina 829)
Palacio de la Luz VRV 29 Midea 12000 Sala de reuniones TIC-
PRS (oficina 829)
Palacio de la Luz 32 Comfort 12000 INSPECCION Y
VIGILANCIA
Palacio de la Luz 33 Comfort 18000 INSPECCION Y
VIGILANCIA
Palacio de la Luz 34 Westpoint 18000 SISTEMA DE SEGURIDAD
Palacio de la Luz 35 ING. 12000 SISTEMA DE SEGURIDAD
TUGENTMAN
Palacio de la Luz 36 ING. 9000 SISTEMA DE SEGURIDAD
TUGENTMAN
Palacio de la Luz 37 Termocontrol 12000 CESERV
Palacio de la Luz S/N Westpoint 9000 CASILLA VIGILANCIA
PRIVADA
Palacio de la Luz VRV PB Midea 18000 Planta baja Gte.
Comercial
Palacio de la Luz VRV PB Midea 18000 Planta baja
Palacio de la Luz VRV PB Midea 18000 Entrepiso Caraballo
Despacho Fernandez
Parque de 10231 Confort 12000 Gerencia
Vacaciones
Parque de 10230 Confort 24000 Sala de Sesiones
Vacaciones
Parque de S/N Everest 18000 Confiabilidad de Activos
Vacaciones Planta Alta
Parque de S/N Everest 18000 Confiabilidad de Activos
Vacaciones Planta Alta
Parque de S/N Everest 18000 Confiabilidad de Activos
Vacaciones Planta Alta
Sede norte S/N Everest 18000 Ingenieria
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Sede norte S/N Sanyo 12000 SSEE

Sede norte S/N Sanyo 12000 SSEE

Sede norte S/N Everest 18000 Oficina

Sede norte S/N Airway 18000 Lineas y Cables
Sede norte S/N Everest 18000 Subgerencia

Sede norte S/N Everest 18000 Comedor

Sede norte S/N Confort 18000 Casita

Sede norte S/N Everest 18000 Oficina de Ingenieria
Sede norte 50150 Mitsubishi 24000 Obras Protecciones
Sede norte 50157 Mitsubishi 12000 Obras Protecciones
Sede norte 50158 Sanyo 18000 Protecciones

Sede norte 50152 Consul 18000 Protecciones

Sede norte 50145 Haier 9000 Mant. Protecciones
Sede norte 50146 Mitsubishi 12000 Protecciones

Sede norte 50147 Haier 18000 Protecciones

Sede norte 50149 Mitsubishi 18000 Protecciones

Sede norte 50148 Haier 18000 Protecciones

Sede norte 11 Tugentman 12000 Oficina planta alta
Sede norte 12 Tugentman 12000 Oficina planta alta
Sede norte 13 Tugentman 12000 Oficina planta alta
Sede norte 14 Tugentman 12000 Oficina planta alta
Sede norte 15 Tugentman 12000 Oficina planta alta
Sede norte 16 Tugentman 12000 Oficina planta alta
Sede norte 17 Tugentman 12000 Oficina planta alta
Sede norte 18 Tugentman 12000 Oficina planta alta
Sede norte 19 Tugentman 12000 Oficina planta alta
Sede norte 20 Tugentman 12000 Oficina planta alta
Sede norte 22 Tugentman 18000

Sede norte 23 Tugentman 18000

Sede norte 24 Tugentman 18000

Sede norte 25 Everest 12000

Sede norte 26 Tugentman 12000 Planta Alta reuniones
Sede norte IDT Everest 18000 Planta Baja

Sede norte Comedor Confort Lain 12000 Planta Baja
Servicio médico 2 Gree 18000 Consultorio 1
Servicio médico 3 Ing Tugetman 12000 Consultorio 2
Servicio médico 4 Ing Tugetman 12000 Consultorio 3
Servicio médico 5 Ing Tugetman 12000 Consultorio 4
Servicio médico 6 Gree 18000 Consultorio 5
Servicio médico 7 Ing Tugetman 12000 Consultorio 6
Servicio médico 8 Ing Tugetman 18000 Policlinica 7
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Servicio médico 9 Ing Tugetman 18000 Audiometria

Servicio médico 10 Ing Tugetman 12000 Odontologia 9

Servicio médico 14 Ing Tugetman 12000 Auditores

Servicio médico 15 Ing Tugetman 12000 Direccion

Servicio médico 16 Ing Tugetman 12000 Oficina a la izquierda de
auditores

Servicio médico 17 Gree 18000 Psicologia 2

Servicio médico 18 12000 Psicologia 1

Servicio médico 19 Gree 18000 Sala de reuniones

Talleres Generales | 1 BEUSA 24000 TTD Vestuario

Talleres Generales | 2 BEUSA 24000 TTD Vestuario

Talleres Generales | 3 BRILLIANT 12000 TTP Vestuario

Talleres Generales | 4 BRILLIANT 12000 TTP Vestuario

Talleres Generales | 5 BRILLIANT 12000 TTP Comedor

Talleres Generales | 6 KASSEL 9000 TTP Oficina

Talleres Generales | 7 TCL 12000 TMM Vestuario

Talleres Generales | 8 TCL 9000 TMM Vestuario Oficina

Talleres Generales | 9 KASSEL 9000 TMM Oficina

Talleres Generales | 10 PANAVOX 9000 TMM Médulo Portatil

Talleres Generales | 11 FUTURA 9000 CM-549

Talleres Generales | 12 IT 9000 Depésito

Talleres Generales | 13 GREE 18000 Oficina Central Sub
Gerencia

Talleres Generales | 14 CONFORT LINE | 24000 Oficina Central Gerencia

Talleres Generales | 15 WP 12000 Oficina Central PB
Administracion

Talleres Generales | 16 ING. 24000 Oficina Central Planta

TUGENTMAN Baja

Talleres Generales | 17 CONFORT LINE | 18000 Oficina Central ler. Piso
Sala Reuniones

Talleres Generales | 18 GREE 18000 Oficina Central ler. Piso
Forestal

Talleres Generales | 19 BRILLIANT 18000 Oficina Central 1er. Piso
Programacion

Talleres Generales | 20 BRILLIANT 18000 Oficina Central 1er. Piso
Programacion

Talleres Generales | 21 PANAVOX 12000 Laboratorio Nuevo

Talleres Generales | 22 PANAVOX 12000 Laboratorio Nuevo

Talleres Generales | 23 KASSEL 9000 Planta de Aceite Oficina

Talleres Generales | 24 BRILLIANT 12000 Planta de Aceite
Comedor

Talleres Generales | 25 ING. 9000 Planta Regeneradora

TUGENTMAN Oficina Z-184
Telecontrol 1 IDT 24.000 Sala de Reuniones
Telecontrol 2 EVEREST 24.000 Laboratorio
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Telecontrol | 3 | AIRWAY | 9000

Garita del Guardia

Total Subitem 1.1: Equipos tipo split de aire acondicionado
de capacidad menor o igual a 24000 btu/h

300
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Sub-item 1.2: Equipos tipo split de aire acondicionado de capacidad mayor a 24000
btu/h y hasta 60000 btu/h

Dependencia N° de equipo Marca Capacida Ubicacion
d (Btu/h)

Archivo General | 197 Brillant 36000 Oficina planta baja
Archivo General | 198 Brillant 30000 Oficina planta baja
Centro de s/n Everest 28000 corredor
capacitacion
Administrativo
Centro de 1 Westpoint 36000 salén 3
capacitacion
Administrativo
Centro de 5 Westpoint 36000 saldn 3
capacitacion
Administrativo
Centro de 2 Westpoint 60000 salon 4
capacitacion
Administrativo
Centro de 6 Westpoint 60000 salon 4
capacitacion
Administrativo
Centro de 7 Westpoint 36000 saléon 5
capacitacion
Administrativo
Centro de 13 Westpoint 36000 salén 5
capacitacion
Administrativo
Centro de 8 Westpoint 36000 salén 6
capacitacion
Administrativo
Centro de 16 Westpoint 36000 salén 6
capacitacion
Administrativo
Centro de 15 Westpoint 36000 Sala Café
capacitacion
Administrativo
Centro de 504554 Westpoint 30000 Pasillo Frente salon 5
Capacitacion
Técnica
Centro de 504746 Westpoint 30000 Hall Cocina
Capacitacion
Técnica
Centro de 504748 Westpoint 30000 Hall Conferencia
Capacitacion
Técnica
Comunicaciones | 50301 GMC 36000 Administracion
Comunicaciones | 50322 GMC 36000 Desarrollo de Ingenieria
Comunicaciones | 50323 GMC 36000 Desarrollo de Ingenieria
Comunicaciones | 50324 GMC 36000 Desarrollo de Ingenieria
Comunicaciones | 50321 GMC 36000 Red de datos
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Comunicaciones | 50317 Godman 36000 Sala de Conferencias

Comunicaciones | 50315 Everest 36000 Transmisién x Radio

Comunicaciones | 50303 Godman 36000 Transmisién x Radio

Comunicaciones | 50309 GMC 36000 Unidad de datos

Comunicaciones | 50310 GMC 36000 Unidad de datos

Comunicaciones | 50322 36000 Centro de Atencion

Comunicaciones | 50323 36000 Sub. G. Ingenieria

Comunicaciones | 50324 36000 Desarrollo de Ingenieria

Comunicaciones | s/n 36000 Planificacion

Despacho 222 Electra 30.000 Estudio

nacional de

cargas

Despacho 221 Electra 30.000 Planificacion

nacional de

cargas

Flota Liviana 329 WP 36000 Mantenimiento servicios
flota liviana

Flota Liviana S/N Brilliant 36000 Seguridad y control
vehicular

Flota Liviana S/N Brilliant 60000 Planificacion y Logistica

IMPO - 145116 CONFORT/TUGENTMA | 30000 TALLER/PRUEBAS/REUNION

SISTEMAS N ES

IMPO - 145118 CONFORT/TUGENTMA | 30000 TALLER/PRUEBAS/REUNION

SISTEMAS N ES

IMPO - 145119 CONFORT/TUGENTMA | 30000 COMUNICACIONES/CENTRA

SISTEMAS N L TELEFONICA

IMPO - 151956 AUX 60000 SGE

SISTEMAS

IMPO - 151959 60000 SGE

SISTEMAS

IMPO - 151954 60000 SGE

SISTEMAS

IMPO - 151955 AUX 60000 SGD

SISTEMAS

IMPO - 151957 TERMOCONTROL 60000 SGD

SISTEMAS

IMPO - 151953 60000 SGD

SISTEMAS

IMPO - 145129 30000 DEPOSITO

SISTEMAS

IMPO - 151966 Brilliant 60000 DEPOSITO

SISTEMAS

IMPO - 151951 60000 COMEDOR

SISTEMAS

IMPO - 151952 60000 COMEDOR

SISTEMAS

IMPO - 145131 60000 OFICINA

SISTEMAS

IMPO - 151977 60000 OFICINA
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SISTEMAS
IMPO - 145132 60000 OFICINA
SISTEMAS
IMPO - 145134 60000 OFICINA
SISTEMAS
Ingenieria civily | S/N Airway 36000 Oficina Central
arquitectura
Laboratorio 001 36.000 TALLER MECANICO
BTU
Laboratorio 002 60.000 TALLER MECANICO
BTU
Laboratorio 037 30.000 SALA BLANCA
BTU
Medicion y 926617000017 | Confortstart 36000 Laboratorio - 1
Control de 2
Energia
Medicion y 926670000213 | Confortstart 36000 Laboratorio - 1
Control de
Energia
Medicion y 101173600 Wespoint 60000 Calibracion- Icp
Control de 77029000000
Energia
Medidas 1039 Confort H. 30000 Vestuario
Medidas 28487 Brilliamt 30000 Pafiol Medios
Palaciodelaluz | 8 Gree 36000 Oficina 600
Palacio de laLuz | 14 Gree 36000 SECRETARIA (oficina 730)
Palacio de laLuz | 15 Gree 36000 ADMINISTRACION
SECRETARIA GENERAL
(oficina 935-936)
Palacio de la Luz 19 ING. TUGENTMAN 36000 SALA DE ASCENSORES
Palacio de laLuz | 20 ELECTROLUX 36000 SALA DE ASCENSORES
Palaciode laluz | 22 SURREY 36000 SALA COMUNICACIONES
Palaciode laluz | 30 Carrier 36000 HALL SALA DE PRENSA
Servicio médico 1 Ing Tugetman 60000 Administracién
Servicio médico 12 Ing Tugetman 60000 Sala de Espera
Servicio médico 13 Ing Tugetman 60000 Sala de Espera
Telegestiones 1 Brilliant 60000 Dpto Telegestiones
Telegestiones 2 Brilliant 60000 Dpto Telegestiones
Telegestiones 3 Brilliant 60000 Dpto Telegestiones
Telegestiones 4 Brilliant 60000 Dpto Telegestiones
Parque de 10232 Confort 36000 Recursos
Vacaciones
Parque de 10233 Confort 36000 Control de Gestién
Vacaciones
Parque de 10229 Confort 36000 Secretaria
Vacaciones
Parque de 504950 Confort 60000 Marketing
Vacaciones
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Total Sub-item 1.2: Equipos tipo split de aire acondicionado
de capacidad mayor a 24000 btu/h y hasta 60000 btu/h

78
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Equipos correspondientes al [TEM 2

Sub-item 2.1: Equipos tipo split de aire acondicionado de capacidad menor o igual a

24000 btu/h

Dependencia N° de Marca Capacidad (Btu/h) Ubicacion
equipo

Despacho 1 Gree 24000 Servidores

nacional de

cargas

Despacho 2 Gree 24000 Servidores

nacional de

cargas

Despacho 3 Termo Control 24000 Servidores

nacional de

cargas

Despacho 4 Westpoint 24000 Servidores

nacional de

cargas

Despacho 5 Termo Control 24000 B 500

nacional de

cargas

Despacho 6 Termo Control 24000 B 500

nacional de

cargas

Flota Liviana S/N Brilliant 9000 Sala de Servidores

Laboratorio 003 Sin datos 24000 EFICIENCIA ENERGETICA

Laboratorio 004 Sin datos 24000 EFICIENCIA ENERGETICA

Laboratorio 025 Sin datos 24000 METROLOGIA

Laboratorio 026 Sin datos 24000 METROLOGIA

Laboratorio 028 Sin datos 24000 METROLOGIA

Laboratorio 029 Sin datos 24000 METROLOGIA

Medicion y 16 Gree 18000 Sala de servidores

Control de

Energia

Medicion y 17 Gree 18000 Sala de servidores

Control de

Energia

Palaciodelaluz | 1 AUX 18000 DIRECTORA CRISTINA ARCA
(Oficina 917-918)

Palaciodelaluz | 2 Gree 17500 WALTER SOSA DOS
SANTOS(Oficina 915-916)

Palaciode la Luz | 3 EVEREST Gold 18000 DIRECTOR AMY(Oficina
911-912)

Palaciodelaluz | 4 Westinhouse 24000 VICEPRESIDENCIA (Oficina
908-909)

Palaciode la Luz | 10 Gree 18000 PRESIDENCIA (Oficina 937-
938)

Palaciode la Luz | 11 TERMOCONTROL 24000 Centro de cOmputos
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(Oficina 736-737)

Palaciode la Luz | 12 TERMOCONTROL 24000 Centro de cOmputos
(Oficina 736-737)

Palacio de la Luz | 31 Airway 12000 Inspeccidn y vigilancia
(Subsuelo)

Sede norte 29 Tugentman 12000 Servidores

Total Sub-item 2.1: Equipos tipo split de aire acondicionado

de capacidad menor o igual a 24000 btu/h

24
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Sub-item 2.2: Equipos tipo split de aire acondicionado de capacidad mayor a 24000

btu/h y hasta 60000 btu/h

Dependencia N° de Marca Capacidad Ubicacion
equipo (Btu/h)
Archivo general 1 TCL 36000 Sala de servidores
Archivo general Carrier | 36000 Sala de servidores
Despacho nacional Senator | 36000 B500
de cargas
Laboratorio 005 Sin 36000 Eficiencia energética
datos
Laboratorio 006 Sin 36000 Eficiencia energética
datos
Laboratorio 027 Sin 60000 Metrologia
datos
Laboratorio 030 Sin 60000 Metrologia
datos
Palacio de la Luz LENNOX | 60000 Sala de reuniones (Piso 9)
Palacio de la Luz LENNOX | 60000 Sala de reuniones (Piso 9)
Palacio de la Luz Gree 36000 Gerencia general Cr. Pombo
(Oficina 1002)
Palacio de la Luz 9 Gree 36000 Sala de reuniones Gerencia
General (Oficina 1000)
Servicio médico 11 TCL 60000 Laboratorio 10

Total Sub-item 2.2: Equipos tipo split de aire
acondicionado de capacidad mayor a 24000 btu/h y

hasta 60000 btu/h

12
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ANEXO 2: LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Se adjunta al presente Pliego.
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