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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PARTE I    

LICITACIÓN   ABREVIADA

Y51708

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

UNIDAD SOLICITANTE:
SUBGERENCIA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN OBRAS CIVIL. 
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CAPÍTULO I – OBJETO

1- DESCRIPCIÓN

El objeto del presente llamado de ofertas es la contratación de una empresa especializada 
en la prestación de servicio de mantenimiento integral de equipos de aire acondicionado en 
distintas dependencias de UTE ubicadas en el Departamento de Montevideo.

2- ORDENAMIENTO DE ÍTEMS Y DETALLE DE LOS SERVICIOS A PRESTAR
ÍTEM 1: Puesta a punto equipos de aire acondicionado

Los trabajos que se deberán cotizar para este ítem se listan a continuación.

Sub 
ítem

Descripción Cantidad

1.1 Relevamiento y codificación de equipos. 414

1.2 Suministro e instalación de cañería de cobre aislada, para equipos de aire 
acondicionado tipo Split, de 9000 a 18000 BTU (precio por metro). 35m

1.3 Suministro e instalación de cañería de cobre aislada, para equipos de aire 
acondicionado tipo Split, de 24000 a 60000 BTU (precio por metro). 35m

1.4
Suministro e instalación de electrocanal, para cañería de cobre aislada de 
equipos de aire acondicionado tipo Split, de 9000 a 18000 BTU (precio 
por metro).

35m

1.5
Suministro e instalación de electrocanal, para cañería de cobre aislada de 
equipos de aire acondicionado tipo Split, de 24000 a 60000 BTU (precio 
por metro).

35m

1.6 Suministro e instalación de cañería de desagüe, para equipos de aire 
acondicionado tipo Split, de 9000 a 18000 BTU (precio por metro). 35m

1.7 Suministro e instalación de cañería de desagüe, para equipos de aire 
acondicionado tipo Split, de 24000 a 60000 BTU (precio por metro). 35m

1.8 Suministro e instalación de bomba de desagüe para equipamiento tipo 
Split de aire acondicionado, de 9000 a 18000 BTU. 15

1.9 Suministro e instalación de bomba de desagüe para equipamiento tipo 
Split de aire acondicionado, de 24000 a 60000 BTU. 15

1.10 Suministro e instalación de soporte para equipamiento tipo Split de aire 
acondicionado, de 9000 a 18000 BTU. 15

1.11 Suministro e instalación de soporte para equipamiento tipo Split de aire 
acondicionado, de 24000 a 60000 BTU. 15

1.12 Recarga de gas R-22, para equipamiento tipo Split de aire acondicionado, 
de 9000 a 18000 BTU. 15

1.13 Recarga de gas R-22, para equipamiento tipo Split de aire acondicionado, 
de 24000 a 60000 BTU. 15

1.14 Recarga de gas R-410, para equipamiento tipo Split de aire 
acondicionado, de 9000 a 18000 BTU. 15
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1.15 Recarga de gas R-410, para equipamiento tipo Split de aire 
acondicionado, de 24000 a 60000 BTU. 15

1.16 Reparación de ventilador de unidad condensadora de aire acondicionado 
tipo Split. 15

1.17 Suministro e instalación de presostato de alta y baja, para equipamiento 
de aire acondicionado tipo Split. 15

1.18 Suministro e instalación de condensadores de arranque, para 
equipamiento de aire acondicionado tipo Split. 15

1.19 Suministro y programación de control remoto universal, con sus baterías, 
para equipamiento tipo Split de aire acondicionado. 15

ÍTEM 2: Mantenimiento integral de equipos de aire acondicionado

Sub 
ítem

Descripción Cantidad

2.1 Equipos tipo Split de aire acondicionado de capacidad menor o igual a 
24000 BTU 300

2.2 Equipos tipo Split de aire acondicionado de capacidad mayor a 24000 
BTU y hasta 60000 BTU 78

ÍTEM 3: Mantenimiento integral de equipos de aire acondicionado, servicios diferenciados

Sub 
ítem

Descripción Cantidad

3.1 Equipos tipo Split de aire acondicionado de capacidad menor o igual a 
24000 BTU 24

3.2 Equipos tipo Split de aire acondicionado de capacidad mayor a 24000 
BTU y hasta 60000 BTU 12

ÍTEM 4: Trabajos extraordinarios complementarios a los solicitados en los ítems 2 y 3.

Este ítem corresponde a una reserva para repuestos y trabajos extraordinarios complementarios a 
los previstos en los ítems 2 y 3. Se deberá cotizar:

Sub 
ítem

Descripción Cantidad

4.1
Instalación de equipos tipo Split de aire acondicionado, de 9000 a 18000 
BTU teniendo en cuenta 3 metros de cañería de cobre aislada, 3 metros 
de electrocanal para esa cañería y 3 metros de cañería de desagüe.

15

4.2

Instalación de equipos tipo Split de aire acondicionado, de 24000 a 
60000 BTU teniendo en cuenta 3 metros de cañería de cobre aislada, 3 
metros de electrocanal para esa cañería y 3 metros de cañería de 
desagüe.

15

4.3 Desinstalación de equipos tipo Split de aire acondicionado. 15
4.4 Desinstalación de equipos de aire acondicionado tipo pared/ventana. 15
4.5 Suministro e instalación de cañería de cobre aislada, para equipos de aire 35m
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acondicionado tipo Split, de 9000 a 18000 BTU (precio por metro).

4.6 Suministro e instalación de cañería de cobre aislada, para equipos de aire 
acondicionado tipo Split, de 24000 a 60000 BTU (precio por metro). 35m

4.7
Suministro e instalación de electrocanal, para cañería de cobre aislada de 
equipos de aire acondicionado tipo Split, de 9000 a 18000 BTU (precio 
por metro).

35m

4.8
Suministro e instalación de electrocanal, para cañería de cobre aislada de 
equipos de aire acondicionado tipo Split, de 24000 a 60000 BTU (precio 
por metro).

35m

4.9 Suministro e instalación de cañería de desagüe, para equipos de aire 
acondicionado tipo Split, de 9000 a 18000 BTU (precio por metro). 35m

4.10 Suministro e instalación de cañería de desagüe, para equipos de aire 
acondicionado tipo Split, de 24000 a 60000 BTU (precio por metro). 35m

4.11 Suministro e instalación de bomba de desagüe para equipamiento tipo 
Split de aire acondicionado, de 9000 a 18000 BTU. 15

4.12 Suministro e instalación de bomba de desagüe para equipamiento tipo 
Split de aire acondicionado, de 24000 a 60000 BTU. 15

4.13 Suministro e instalación de soporte para equipamiento tipo Split de aire 
acondicionado, de 9000 a 18000 BTU. 15

4.14 Suministro e instalación de soporte para equipamiento tipo Split de aire 
acondicionado, de 24000 a 60000 BTU. 15

4.15 Recarga de gas R-22, para equipamiento tipo Split de aire acondicionado, 
de 9000 a 18000 BTU. 15

4.16 Recarga de gas R-22, para equipamiento tipo Split de aire acondicionado, 
de 24000 a 60000 BTU. 15

4.17 Recarga de gas R-410, para equipamiento tipo Split de aire 
acondicionado, de 9000 a 18000 BTU. 15

4.18 Recarga de gas R-410, para equipamiento tipo Split de aire 
acondicionado, de 24000 a 60000 BTU. 15

4.19 Reparación de ventilador de unidad condensadora de aire acondicionado 
tipo Split. 15

4.20 Suministro e instalación de presostato de alta y baja, para equipamiento 
de aire acondicionado tipo Split. 15

4.21 Suministro e instalación de condensadores de arranque, para 
equipamiento de aire acondicionado tipo Split. 15

4.22 Suministro y programación de control remoto universal, con sus baterías, 
para equipamiento tipo Split de aire acondicionado. 15

3- PERÍODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Servicio Técnico de Mantenimiento (ítems 2 y 3), asi como también el Ítem 4 (Trabajos 
extraordinarios complementarios a los ítems 2 y 3), será contratado por un período de 3 años, 
sin opción a renovar, contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la 
Parte II del Pliego de Condiciones.



Comentario [SGMV]:  A partir de 
cuándo?  Por ejemplo X días luego de 
perfeccionado el contrato
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El servicio de puesta a punto de los equipos (Ítem 1), deberá culminarse en los 2 primeros 
meses de mantenimiento. El cual inicia a partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 
18 de la Parte II del Pliego de Condiciones.
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CAPÍTULO II – CONDICIONES GENERALES

1- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
1.1. Agrupamiento de ítems y sub-ítems
Se aceptarán ofertas que coticen por la totalidad de los ítems, cotizando cada ítem de forma 
completa.

1.2. Propuesta básica y alternativas
Los oferentes deberán cotizar necesariamente una oferta básica, sin prejuicio de presentar 
además, soluciones alternativas, variantes y modificaciones de acuerdo a la definición dada en 
9.2 de la Parte III del presente Pliego-

1.3. Antecedentes del oferente
Las empresas oferentes deberán demostrar experiencia en la instalación y mantenimiento 

de equipos de Aire Acondicionado del porte y cantidad solicitada en los ítems 2 y 3. Para lo 
cual se deberá anexar antecedentes, al menos 5, e incluir la nómina de suministros, 
instalaciones y mantenimientos realizados, indicando el lugar, teléfono y persona de contacto.

Además, deberán demostrar la experiencia de su personal en la instalación y 
mantenimiento de equipos de Aire Acondicionado. Para lo cual, anexar el Currículum Vitae del 
personal propuesto para el servicio solicitado que incluya estudios cursados, experiencia 
laboral y antigüedad en la empresa.

Se tendrán en cuenta solamente empresas que cuenten con al menos 3 años de 
antigüedad en el mantenimiento de Aire Acondicionado, así como de su personal presentado.

1.4. Documentación a presentar con la oferta
El oferente deberá presentar la siguiente documentación:

- Información solicitada en el punto 1.3 del Capítulo II: Condiciones generales.
- Fichas de mantenimiento preventivo mensual para los servicios solicitados en los ítems 

2 y 3, detalladas en el punto 3 del Capítulo III: Condiciones técnicas.
- Fichas de mantenimiento correctivo, detalladas en el punto 3 del Capítulo III: 

Condiciones técnicas.

1.5. Precio y cotización
Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones plaza, la totalidad de los ítems requeridos, 
debiendo completar la Tabla de precios que se indica a continuación:

TABLA DE PRECIOS

1 Puesta a punto equipos de aire acondicionado
Sub-ítem Descripción Cantidad Moneda Precio unitario Precio  total
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1.1
Relevamiento y codificación 
de equipos. 414

1.2

Suministro e instalación de 
cañería de cobre aislada, para 
equipos de aire acondicionado 
tipo Split, de 9000 a 18000 
BTU (precio por metro).

35m

1.3

Suministro e instalación de 
cañería de cobre aislada, para 
equipos de aire acondicionado 
tipo Split, de 24000 a 60000 
BTU (precio por metro).

35m

1.4

Suministro e instalación de 
electrocanal, para cañería de 
cobre aislada de equipos de 
aire acondicionado tipo Split, 
de 9000 a 18000 BTU (precio 
por metro).

35m

1.5

Suministro e instalación de 
electrocanal, para cañería de 
cobre aislada de equipos de 
aire acondicionado tipo Split, 
de 24000 a 60000 BTU (precio 
por metro).

35m

1.6

Suministro e instalación de 
cañería de desagüe, para 
equipos de aire acondicionado 
tipo Split, de 9000 a 18000 
BTU (precio por metro).

35m

1.7

Suministro e instalación de 
cañería de desagüe, para 
equipos de aire acondicionado 
tipo Split, de 24000 a 60000 
BTU (precio por metro).

35m

1.8

Suministro e instalación de 
bomba de desagüe para 
equipamiento tipo Split de 
aire acondicionado, de 9000 a 
18000 BTU.

15

1.9

Suministro e instalación de 
bomba de desagüe para 
equipamiento tipo Split de 
aire acondicionado, de 24000 
a 60000 BTU.

15

1.10 Suministro e instalación de 
soporte para equipamiento 15
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tipo Split de aire 
acondicionado, de 9000 a 
18000 BTU.

1.11

Suministro e instalación de 
soporte para equipamiento 
tipo Split de aire 
acondicionado, de 24000 a 
60000 BTU.

15

1.12

Recarga de gas R-22, para 
equipamiento tipo Split de 
aire acondicionado, de 9000 a 
18000 BTU.

15

1.13

Recarga de gas R-22, para 
equipamiento tipo Split de 
aire acondicionado, de 24000 
a 60000 BTU.

15

1.14

Recarga de gas R-410, para 
equipamiento tipo Split de 
aire acondicionado, de 9000 a 
18000 BTU.

15

1.15

Recarga de gas R-410, para 
equipamiento tipo Split de 
aire acondicionado, de 24000 
a 60000 BTU.

15

1.16
Reparación de ventilador de 
unidad condensadora de aire 
acondicionado tipo Split.

15

1.17

Suministro e instalación de 
presostato de alta y baja, para 
equipamiento de aire 
acondicionado tipo Split.

15

1.18

Suministro e instalación de 
condensadores de arranque, 
para equipamiento de aire 
acondicionado tipo Split. 

15

1.19

Suministro y programación de 
control remoto universal, con 
sus baterías, para 
equipamiento tipo Split de 
aire acondicionado.

15

SUBTOTAL ÍTEM 1:

2 Mantenimiento mensual integral de equipos de aire acondicionado

Sub-ítem Descripción Cantidad Moneda Precio unitario Precio  total

2.1 Equipos tipo Split de aire 
acondicionado de capacidad 

300
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menor o igual a 24000 BTU

2.2

Equipos tipo Split de aire 
acondicionado de capacidad 
mayor a 24000 BTU y hasta 
60000 BTU

78

SUBTOTAL ÍTEM 2:

3 Mantenimiento mensual integral de equipos de aire acondicionado, servicios diferenciados

Sub-ítem Descripción Cantidad Moneda Precio unitario Precio  total

3.1
Equipos tipo Split de aire 
acondicionado de capacidad 
menor o igual a 24000 BTU

24

3.2

Equipos tipo Split de aire 
acondicionado de capacidad 
mayor a 24000 BTU y hasta 
60000 BTU

12

SUBTOTAL ÍTEM 3:

4 Repuestos y trabajos extraordinarios complementarios a los solicitados en los ítems 2 y 3.

Sub-ítem Descripción Cantidad Moneda Precio unitario Precio  total

4.1

Instalación de equipos tipo 
Split de aire acondicionado, de 
9000 a 18000 BTU teniendo en 
cuenta 3 metros de cañería de 
cobre aislada, 3 metros de 
electrocanal para esa cañería y 
3 metros de cañería de 
desagüe.

15

4.2

Instalación de equipos tipo 
Split de aire acondicionado, de 
24000 a 60000 BTU teniendo 
en cuenta 3 metros de cañería 
de cobre aislada, 3 metros de 
electrocanal para esa cañería y 
3 metros de cañería de 
desagüe.

15

4.3 Desinstalación de equipos tipo 
Split de aire acondicionado. 15

4.4
Desinstalación de equipos de 
aire acondicionado tipo 
pared/ventana.

15

4.5

Suministro e instalación de 
cañería de cobre aislada, para 
equipos de aire acondicionado 35m
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tipo Split, de 9000 a 18000 
BTU (precio por metro).

4.6

Suministro e instalación de 
cañería de cobre aislada, para 
equipos de aire acondicionado 
tipo Split, de 24000 a 60000 
BTU (precio por metro).

35m

4.7

Suministro e instalación de 
electrocanal, para cañería de 
cobre aislada de equipos de 
aire acondicionado tipo Split, 
de 9000 a 18000 BTU (precio 
por metro).

35m

4.8

Suministro e instalación de 
electrocanal, para cañería de 
cobre aislada de equipos de 
aire acondicionado tipo Split, 
de 24000 a 60000 BTU (precio 
por metro).

35m

4.9

Suministro e instalación de 
cañería de desagüe, para 
equipos de aire acondicionado 
tipo Split, de 9000 a 18000 
BTU (precio por metro).

35m

4.10

Suministro e instalación de 
cañería de desagüe, para 
equipos de aire acondicionado 
tipo Split, de 24000 a 60000 
BTU (precio por metro).

35m

4.11

Suministro e instalación de 
bomba de desagüe para 
equipamiento tipo Split de 
aire acondicionado, de 9000 a 
18000 BTU.

15

4.12

Suministro e instalación de 
bomba de desagüe para 
equipamiento tipo Split de 
aire acondicionado, de 24000 
a 60000 BTU.

15

4.13

Suministro e instalación de 
soporte para equipamiento 
tipo Split de aire 
acondicionado, de 9000 a 
18000 BTU.

15

4.14

Suministro e instalación de 
soporte para equipamiento 
tipo Split de aire 
acondicionado, de 24000 a 

15
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SUBTOTAL ÍTEM 4:

SUBTOTAL:

I.V.A.:

TOTAL CON I.V.A.:

           Los precios se ajustarán semestralmente (enero y julio) de acuerdo a la siguiente 
fórmula:

P = P1 (0,60(IMS1/IMSo)+0,40(IPC1/IPCo))

P = precio actualizado

60000 BTU.

4.15

Recarga de gas R-22, para 
equipamiento tipo Split de 
aire acondicionado, de 9000 a 
18000 BTU.

15

4.16

Recarga de gas R-22, para 
equipamiento tipo Split de 
aire acondicionado, de 24000 
a 60000 BTU.

15

4.17

Recarga de gas R-410, para 
equipamiento tipo Split de 
aire acondicionado, de 9000 a 
18000 BTU.

15

4.18

Recarga de gas R-410, para 
equipamiento tipo Split de 
aire acondicionado, de 24000 
a 60000 BTU.

15

4.19
Reparación de ventilador de 
unidad condensadora de aire 
acondicionado tipo Split.

15

4.20

Suministro e instalación de 
presostato de alta y baja, para 
equipamiento de aire 
acondicionado tipo Split.

15

4.21

Suministro e instalación de 
condensadores de arranque, 
para equipamiento de aire 
acondicionado tipo Split. 

15

4.22

Suministro y programación de 
control remoto universal, con 
sus baterías, para 
equipamiento tipo Split de 
aire acondicionado.

15



----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

P1=   precio cotizado del mantenimiento mensual

IMS1 = índice medio de salarios correspondiente al penúltimo mes anterior a la realización del 
ajuste (noviembre para los ajustes realizados en el mes de enero, y mayo para los ajustes que 
se realicen en el mes de julio).

IMSo = índice medio de salarios correspondiente al penúltimo mes anterior al mes de la 
apertura de ofertas.

IPC1 = índice de precios al consumo correspondiente al mes anterior a la realización del ajuste 
(diciembre para ajustes realizados en el mes de enero, y junio para los ajustes que se realicen 
en julio).  

IPCo = índice de precios al consumo correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas.

Los índices de Ajuste de Precios cobrarán vigencia a partir de los meses de enero y julio de 
cada año, y permanecerán inalterados hasta que se realice la siguiente actualización, de 
acuerdo a lo establecido en el punto 10.3.2 “Actualización de precios” de la Parte II del Pliego 
de Condiciones.

1.6. Garantía mantenimiento de oferta

De acuerdo a lo establecido en el Art. 64 del TOCAF, si el valor total de los ítems cotizados en 
vuestra oferta, por todo concepto, incluyendo impuestos, resultara inferior a $ 8.715.000, no 
corresponde depositar garantía de mantenimiento de oferta. 

En caso que el valor total de los ítems cotizados en su oferta supere el monto indicado 
precedentemente (impuestos incluidos), el proponente podrá optar por depositar una garantía de 
mantenimiento de oferta por el monto de $ 190.750 o ampararse en lo dispuesto en el literal B2) 
del Punto 11.2 de la Parte II del Pliego de Condiciones.

2- ESTUDIO DE LAS OFERTAS
Las ofertas se compararán por el precio total de la misma para la totalidad de Ítems y Sub 

Ítems objeto de la presente licitación, debiendo cumplir o exceder los requerimientos del 
Pliego.

2.1. Evaluación de las ofertas y adjudicación
Se adjudicará a la empresa que, cumpliendo con los requerimientos detallados en el 

presente pliego, oferte el menor precio total.

Podrán considerarse ofertas alternativas que mejoren la calidad del servicio y/o que 
configuren una mejor relación precio-calidad, siempre y cuando el oferente presente la mejor 
oferta básica que cubra las condiciones técnicas solicitadas. 

RESERVA DE MERCADO 

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del 
Decreto N° 371/10 del 14/12/10, se deja constancia que no aplica para el presente llamado el 
mecanismo de Reserva de Mercado.
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2.2. Comparativo de ofertas
La comparación de ofertas, se realizará teniendo en cuenta la puesta a punto de los 

equipos, el período de contratación de mantenimiento por 36 meses y los trabajos 
extraordinarios complementarios a los solicitados en los ítems 2 y 3. AGREGAR ÍTEMS

2.3. Condiciones que determinarán el rechazo de las ofertas 
UTE rechazará las ofertas en caso que:

 No mantenga la oferta por el plazo mínimo de 120 días.
 No se encuentre inscripto en el RUPE.

3- ADJUDICACIÓN E IMPREVISTOS
Se adjudicará por la totalidad de los ítems y Sub Ítems objeto de la presente licitación.

Durante la vigencia de este contrato, la Administración podrá agregar o retirar equipos 
correspondientes a los ítems 2 y 3, manteniendo el precio igual al de sus similares. Es decir, si 
se retira un equipo, no corresponde el pago por el mantenimiento mensual del mismo hasta la 
finalización del contrato. Por el contrario, si se agrega un equipo, se deberá realizar el 
mantenimiento mensual manteniendo el pago igual al de sus similares. En tal caso, el aviso 
será dado al contratista con una antelación no menor a los 30 días calendario.

Por esto último, la Administración adjudicará un 30% adicional por concepto de 
imprevistos para el ítem 2 y un 15% adicional por concepto de imprevistos para el ítem 3, que 
en caso de no utilizarse en su totalidad, quedarán en poder de la Administración.

4- FORMA DE PAGO
El servicio de mantenimiento se pagará a mes vencido, por transferencia electrónica de 

fondos, contra presentación de las planillas de inspección, de acuerdo a lo establecido en el punto 
28.1 de la Parte II.

5.1 Potestad de retención de pagos

UTE tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios 
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

5- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES
La no realización de los mantenimientos preventivos previstos, el 

incumplimiento en los plazos máximos estipulados para la realización de los 
mantenimientos correctivos, la cotización reiterada de precios elevados en la 
reparaciones necesarias no incluidas en los ítems 1 y 4 y toda otra acción u omisión del 
adjudicatario que signifique el incumplimiento en el servicio contratado podrán dar 
lugar a las sanciones que a continuación se detallan:
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a) Primer incumplimiento:

5% del monto que corresponda abonar (Servicio técnico de mantenimiento + puesta a 
punto + trabajos extraordinarios) en el mes de ocurrencia.-

b) Segundo incumplimiento:

10% del monto que corresponda abonar (Servicio técnico de mantenimiento + puesta a 
punto + trabajos extraordinarios) en el mes de ocurrencia.-

c) Tercer incumplimiento:

15% del monto que corresponda abonar (Servicio técnico de mantenimiento + puesta a 
punto + trabajos extraordinarios) en el mes de ocurrencia.-

d) Cuarto incumplimiento 20 % del monto que corresponda abonar (Servicio técnico de 
mantenimiento + puesta a punto + trabajos extraordinarios) en el mes de ocurrencia y 
preaviso de rescisión de contrato.-

e)  Quinto incumplimiento 30 % del monto mensual que corresponda abonar (Servicio 
técnico de mantenimiento + puesta a punto + trabajos extraordinarios) en el mes de 
ocurrencia, quedando UTE facultada a rescindir el contrato y ejecutar garantía de fiel 
cumplimiento a partir de ese momento, en caso de haber efectuado dicha opción, sin 
perjuicio de las acciones legales que puedan corresponder.  

INCUMPLIMIENTOS GRAVES.

1) La no asistencia a atención de reclamos en el triple de los plazos previstos habilita 
a esta Administración a la aplicación directa de la multa estipulada por el monto 
máximo previsto (30 % del monto que corresponda abonar (Servicio técnico de 
mantenimiento + puesta a punto + trabajos extraordinarios) en el mes de 
ocurrencia).

2) Pretender cobrar reparaciones innecesarias o suministrar repuestos de baja 
calidad por dolo o negligencia, dará lugar a la aplicación directa de la multa 
estipulada por el monto máximo previsto (30 % del monto que corresponda 
abonar (Servicio técnico de mantenimiento + puesta a punto + trabajos 
extraordinarios) en el mes de ocurrencia).

3) La reiteración de los incumplimientos detallados en los numerales 1 y 2 de este 
apartado en el transcurso del contrato, habilita a UTE a la rescisión de contrato y 
ejecución de garantía de fiel cumplimiento, en caso de haber efectuado dicha 
opción, sin perjuicio de las acciones legales que puedan corresponder.

Todas las comunicaciones se realizarán en primera instancia en forma 
telefónica de acuerdo a las líneas que el adjudicatario disponga a esos efectos.
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De no ser atendido el reclamo, la solicitud se realizará vía fax, mensajero o 
cualquier otro medio donde quede constancia de la solicitud.

En caso de no ser posible ubicar al responsable en un lapso de dos días hábiles, 
no habiendo cumplido con los servicios o no asistido a la solicitud realizada, se 
entenderá que esta Administración estará habilitada a rescindir el contrato.-

El tope de multas a aplicar por los conceptos antes mencionados es del 15% 
del total del contrato.

6- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO Y DE LAS OBLIGACIONES SALARIALES

Infracciones en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo

 

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán 
las multas definidas en el Anexo 2 adjunto (LISTADO NO TAXATIVO DE 
INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO).

El tope de las multas que la Administración aplique por infracciones en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo será del 15% (quince por ciento) del valor total del contrato, 
independientemente de las penalidades mencionadas anteriormente. Alcanzado el tope antes 
mencionado la Administración evaluará la rescisión del vínculo contractual con la empresa y la 
aplicación de sanciones previstas en el Reglamento de Sanciones Contractuales a Proveedores
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CAPÍTULO III – CONDICIONES TÉCNICAS
1.- Características del servicio de puesta a punto (Ítem 1) 

En el correr del primer mes de mantenimiento contratado (Ítems 2 y 3), se deberán relevar 
y codificar todos los equipos, actualizar las planillas, incluyendo equipos nuevos encontrados 
en oficinas, como así aquellos que sea necesario dar de baja.

En caso de que el oferente entienda necesario realizar reparaciones o ajustes, deberá 
cotizarlo identificando el equipo correspondiente. El costo de estas reparaciones deberá 
corresponderse con lo cotizado en la tabla de precios para este ítem.

Puede ocurrir que se deban realizar trabajos no incluidos en la tabla de precios para este 
ítem. En este caso la empresa a cargo del servicio cotizará éstos y la Administración decidirá su 
autorización.

Antes de finalizar el segundo mes de mantenimiento, se deberá finalizar con las 
reparaciones y ajustes cotizados y autorizados en el primer mes.  Una vez iniciado el tercer 
mes de mantenimiento, no se abonará ningún costo por concepto de puesta a punto.

2.- Características del servicio técnico de mantenimiento (Ítem 2 y 3) 
El adjudicatario se hará cargo de la totalidad de los trabajos, materiales y suministros para 

realizar los mantenimientos correctivos y preventivos necesarios para garantizar el perfecto 
funcionamiento de los equipos para los que se contrata servicio.

En caso de ser necesario retirar los equipos para efectuar reparaciones de cualquier tipo; 
la mano de obra para la realización de las mismas, los repuestos, el retiro y reinstalación, se 
realizará sin cargo para UTE.

La empresa adjudicataria, será responsable asimismo de asesorar técnicamente a UTE 
sobre inconvenientes que se presenten en los equipos incluidos en el contrato y sus 
conexiones.

2.1- Condiciones de prestación para el ítem 2
El objeto es la contratación de un servicio de mantenimiento integral de los equipos 

detallado en el Anexo 1, clasificados de acuerdo a su capacidad.

Tareas mínimas de mantenimiento preventivo
Frecuencia mínima: Mensual

 Limpieza de filtros (utilizando producto anti bacterial)
 Medición y registro de temperatura de inyección y retorno de aire
 Limpieza y mantenimiento del aspecto general del equipo, especialmente de la unidad 

interior 
 Inspección de desagües y desobstrucción de estos si es necesario
 Inspección visual del estado de la unidad exterior.

o Inspección de los radiadores y si es necesario programar limpieza exterior
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o Inspección de la carcasa y si es necesario repararla o sustituirla
o Revisión del estado de fijación de la unidad exterior y, si es necesario, 

amurarla a losetas y/o fijarla con lingas de acero.
 Revisión del estado de las aislaciones

Mantenimiento correctivo
Dentro del servicio contratado, está incluido todo otro servicio o trabajo que sea necesario 

para asegurar el correcto mantenimiento, funcionamiento y prestación de los equipos. Entre 
los cuales puede estar la sustitución de cañerías de gas refrigerante, sustitución de aislaciones, 
sustitución de bombas de desagüe, sustituciones de compresores, sustituciones de 
ventiladores, sustituciones de válvulas inversoras, sustitución de presostatos de alta y baja, 
sustitución de controles remotos, recarga de diferentes gases refrigerantes, sustitución de 
soportes para unidades interiores y exteriores, sustitución de electrocanales, sustitución de 
unidades interiores y exteriores, etc.

2.2- Condiciones de prestación para el ítem 3
Tareas mínimas de mantenimiento preventivo y Mantenimiento Correctivo
Serán las mismas tareas descriptas en 2.1 para el ítem 2. 

2.3- Plazos de reparación
Equipos incluidos en el ítem 2:

Una vez realizado el llamado en caso de roturas o reclamos por mal funcionamiento, la 
empresa que resulte adjudicataria tendrá un máximo de 24 horas hábiles para concurrir al 
lugar, realizar la reparación y dejar él o los equipos en funcionamiento.

Equipos incluidos en el ítem 3:

El adjudicatario deberá poner a disposición de UTE un servicio de atención y respuesta las 24 
horas los 365 días del año. El personal técnico responsable acudirá a la dirección donde se 
origine la falla en un plazo menor a 2 horas de producido el llamado y realizará el diagnóstico 
de la situación que origina el mismo. A partir del diagnóstico, tendrá un máximo de 6 horas 
para realizar la reparación y dejar él o los equipos en funcionamiento. 

2.4- Frecuencia mínima de mantenimiento
ÍTEM 2: Se solicita como mínimo una visita mensual a cada equipo, realizando las tareas 
indicadas en el punto 2.1.

ÍTEM 3: Se solicita como mínimo una visita mensual a cada equipo, realizando las tareas 
indicadas en el punto 2.2.

2.5- Documentación a presentar durante el período de prestación de los 
servicios.

Las siguientes planillas se deberán presentar mensualmente, en formato digital, contra las 
cuales se procederá al pago del mantenimiento mensual.

Ficha de verificación de mantenimiento preventivo por equipo
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A continuación, se provee una planilla base de verificación de mantenimiento preventivo. 
La documentación a presentar en la oferta deberá incluir la ficha que van a utilizar.

Dependencia:                                                           Equipo N°:                                                   Año:Trabajos a realizar 
mensualmente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Limpieza de filtros             

Medición y registro de temperatura de 
inyección y retorno de aire

            

Limpieza y mantenimiento del aspecto 
general del equipo

            

Inspección de desagües y 
desobstrucción de estos si es necesario

            

Inspección visual del estado de la unidad 
exterior

            

Inspección de los radiadores, ¿es 
necesaria limpieza exterior?

            

Inspección de la carcasa, ¿es necesario 
repararla o sustituirla?

            

Revisión del estado de fijación de la 
unidad exterior, ¿es necesario amurarla 
a losetas y/o fijarla con lingas de acero?

            

Revisión del estado de las aislaciones, 
¿Es necesaria la sustitución de esta?

            

Iniciales del Técnico:             
Firma cliente:             

Ficha de registro de mantenimientos correctivos realizados a los equipos

A continuación, se provee una planilla base que tendrá como objetivo registrar los 
mantenimientos correctivos realizados y así realizar un seguimiento del estado de los equipos 
incluidos en este contrato.

La empresa adjudicataria enviará una actualización de esta planilla en forma mensual.

Fecha Dependencia N° de equipo Trabajo realizado Repuestos utilizados Técnico responsable Firma cliente

3.- Condiciones de prestación para el Ítem 4
Este ítem es una reserva para trabajos extraordinarios complementarios no incluidos en 

los ítems 2 y 3. Incluye instalaciones y desinstalaciones de equipos de Aire Acondicionado, así 
como la colocación de materiales accesorios (extensiones de cañerías, colocación de soportes, 
entre otros).

Cuando UTE lo entienda necesario, solicitará a la empresa contratada, cotización para 
trabajos extraordinarios complementarios no incluidos en los ítems 2 y 3. El costo de éstos, 
deberá corresponderse con lo cotizado en la tabla de precios para este ítem.

En el caso de que se incorporen equipos usados para la prestación de servicios, el 
adjudicatario podrá cotizar separadamente del contrato, los trabajos y repuestos necesarios 
para incorporar al servicio esos equipos en correcto estado de funcionamiento y conservación, 
UTE no se obliga a realizar estas reparaciones con el adjudicatario. 
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ANEXO 1: Información de los equipos de Aire Acondicionado

Equipos correspondientes al ÍTEM 1

Subítem 1.1: Equipos tipo split de aire acondicionado de capacidad menor o igual a 
24000 btu/h
Dependencia N° de equipo Marca Capacidad 

(Btu/h)
Ubicación

Almacén central 7513 Westfrance 12000 Almacén Central
Almacén central 7514 Westfrance 24000 Almacén Central
Almacén central 298 Electra 24000 Almacén Central
Almacén central 7515 TCL 12000 Almacén Central
Almacén central 7516 TCL 18000 Almacén Central
Almacén central 7517 Brillant 24000 Vestuario
Almacén central 7518 Brillant 24000 Cocina
Centro de 
capacitación 
Administrativo

3 AUX 24000 salón 1

Centro de 
capacitación 
Administrativo

4 AUX 24000 salón 2

Centro de 
capacitación 
Administrativo

9 confort 24000 salón 7

Centro de 
capacitación 
Administrativo

10 Fujitsu 12000 salón 8

Centro de 
capacitación 
Administrativo

11 Fujitsu 12000 salón 9

Centro de 
capacitación 
Administrativo

12 AUX 24000 salón 10

Centro de 
capacitación 
Administrativo

14 Westpoint 24000 HALL ENTRADA

Centro de 
capacitación 
Administrativo

17 Westpoint 12000 Administracion

Centro de 
capacitación 
Administrativo

18 confort 12000 Sala de Reuniones

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

1 Comforthouse 18000 Salón 1

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

2 Brillant Eco 
System

24000 Salón 2
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Centro de 
Capacitación 
Técnica 

3 Brillant Eco 
System

24000 Salón 3

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

4 Ing. 
Tugentman

24000 Salón 4

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

5 Westpoint 24000 Salón 4

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

6 Ing. 
Tugentman

24000 Salón 5

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

7 Comfortstar 24000 Salón 5

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

8 Westpoint 18000 Salón 6

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

9 Sanyo 24000 Salón 7

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

10 Tem 24000 Salón 8

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

11 Comforthouse 18000 Salón 8

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

12 Sanyo 24000 Sala de Conferencia

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

13 Tem 24000 Sala de Conferencia

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

14 Tem 24000 Sala de Conferencia

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

15 Tem 24000 Sala de Conferencia

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

16 Everest 9000 Sala Docente

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

17 Ing. 
Tugentman

24000 Cantina

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

18 Brillant Eco 
System

18000 Depósito 1

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

19 Westinghouse 24000 Hall de Entrada

Centro de 23 Brillant Eco 24000 Administración
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Capacitación 
Técnica 

System

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

24 Brillant Eco 
System

24000 Diseño y Edición

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

25 Brillant Eco 
System

24000 Biblioteca

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

26 Sanyo 24000 Traducción

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

27 Brillant Eco 
System

24000 Dirección

Centro logístico 
predio

5082 CONFORT 24000 OFICINA ADM. PLANTA 
BAJA

Centro logístico 
predio

3542 TERMO 
CONTROL

12000 OFICINA JEFE 
DEPARTAMENTO 1° PISO

Centro logístico 
predio

S/N AUX 12000 OFICINA JUNTAS 1° PISO

Centro logístico 
predio

50182 SHINCO 9000 OFICINA SUB GERENCIA 
1° PISO

Centro logístico 
predio

5082 CONFORT 9000 OFICINA S20

Centro logístico 
predio

50178 GREE 12000 OFICINA BALANZA

Centro logístico 
predio

S/N PANAVOX 18000 OFICINA DE TRAFOS

Centro logístico 
predio

S/N BRILLANT 24000 COMEDOR 

Centro logístico 
predio

S/N BRILLANT 18000 VESTUARIO

Centro logístico 
predio

3541 TERMO 
CONTROL

12000 OFICINA S05

Comunicaciones 50313 GMC 9000 Energía seguridad
Comunicaciones 50311 GMC 9000 Laboratorio SDH
Comunicaciones 50326 GMC 9000 Planif.y Estudios 
Comunicaciones 50325 GMC 9000 Sub. Gerencia Ingeniería 
Comunicaciones 502267 GMC 9000 Coordinación de Mant.
Comunicaciones 302 Blest 9000 Subgerencia 

Mantenimiento
Comunicaciones 474 Electra 9000 Tranking
Comunicaciones 50305 Goldstar 9000 Transmisión x Radio
Comunicaciones 320 WP 18000 Sala de Comunicaciones
Comunicaciones 50312 Electrolux 24000 Comedor
Comunicaciones 314 GMC 24000 Laboratorio de Telefonía
Comunicaciones 50327 GMC 24000 Planif.y Estudios 
Comunicaciones 50328 GMC 24000 Planif.y Estudios 
Comunicaciones 319 Mac Quay 24000 Sala de Comunicaciones
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Comunicaciones 50316 24000 Sala de Reuniones
Comunicaciones 50306 GMC 24000 Telefonías
Comunicaciones 50307 GMC 24000 Telefonías
Comunicaciones 50308 GMC 24000 Telefonía informática 
Comunicaciones 50302 12000 Gerencia
Comunicaciones 50325 9000 Desarrollo de Ingeniería
Comunicaciones 50326 9000 Planificación
Comunicaciones 50308 bis. Sin datos sin dato Sub. G Mantenimiento
Despacho 
nacional de cargas

223 Sanyo 12.000 Estudio

Despacho 
nacional de cargas

224 Sanyo 12.000 Estudio

Despacho 
nacional de cargas

218 Surrey 12.000 Planificación

Despacho 
nacional de cargas

210 Westpoint 12.000 Tableros

Despacho 
nacional de cargas

211 Westpoint 24.000 Tableros

Despacho 
nacional de cargas

219 Sanyo 18.000 Cocina

Despacho 
nacional de cargas

215 Mac quay 24.000 Informes

Despacho 
nacional de cargas

24 Termo control 24.000 Sala ing.

Despacho 
nacional de cargas

23 Termo control 24.000 Sala ing.

Despacho 
nacional de cargas

387 Westpoint 12.000 Sala ing.

Despacho 
nacional de cargas

S/N Termo control 9.000 Sala ing cubo

Despacho 
nacional de cargas

214 Mac quay 24.000 SBC

Despacho 
nacional de cargas

22 Westpoint 12.000 Gerencia DNC

Despacho 
nacional de cargas

202 Hitachi 18.000 Oficina de administración

Despacho 
nacional de cargas

750 Westpoint 12.000 Sala de reunión

Despacho 
nacional de cargas

751 Westpoint 12.000 Aula permanente

Despacho 
nacional de cargas

S/N Termo control 9.000 Gerente programación

Despacho 
nacional de cargas

S/N Termo control 24.000 Sala cristal

Despacho 
nacional de cargas

S/N Termo control 24.000 Sala cristal

Ensobradora 1 Airway 12000 Oficina Jefe
Ensobradora 2 Airway 12000 Oficina Planta Alta
Ensobradora 3 Airway 12000 Cocina Planta Alta
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Ensobradora 4 Airway 12000 Oficina Abajo
Ensobradora 5 Aux 9000 Cabina de Guardias
Fábrica de 
columnas

824 Confortline 12000 Duchas

Fábrica de 
columnas

825 Confortline 12000 Duchas

Fábrica de 
columnas

821 Confortline 18000 Oficina

Fábrica de 
columnas

822 Confortline 18000 Oficina

Fábrica de 
columnas

823 Confortline 18000 Oficina

Fábrica de 
columnas

S/N Panavox 12000 Vestuario femenino

Fábrica de 
columnas

S/N Panavox 18000 Vestuario masculino

Fábrica de 
columnas

S/N Panavox 18000 Comedor

Flota Liviana 255 WP 12000 Capatacía
Flota Liviana 254 Brillant 18000 Subgerencia Transporte
Flota Liviana S/N Brillant 18000 Subgerencia Transporte
Flota Liviana S/N Airway 18000 Subgerencia Transporte
Flota Pesada 7804 WP 24000 Seguridad y control 

vehicular
Flota Pesada S/N Termocontrol 9000 Flota pesada despacho 

planta baja
Flota Pesada 7805 WP 9000 Flota pesada despacho
Flota Pesada 7802 WP 24000 Flota pesada despacho
Flota Pesada 7803 WP 24000 Flota pesada despacho
Flota Pesada 7806 WP 9000 Flota pesada despacho
Impo - Sistemas 145120 GMC 24000 SALA REUNIONES
Impo - Sistemas 145117 AUX (CLASE A) 12000 Lactancia
Impo - Sistemas 145122 GMC 24000 SALA REUNIONES
Impo - Sistemas 145123 24000 SALA 1
Impo - Sistemas 145124 24000 SALA 2
Impo - Sistemas 145125 24000 SALA 3
Impo - Sistemas 145126 24000 SALA 4
Impo - Sistemas 145127 24000 SALA 4
Impo - Sistemas 145121 24000 SALA 5
Impo - Sistemas 145128 24000 SALA 6
Impo - Sistemas 145166 24000 PLANIFICACIÓN SIS
Impo - Sistemas 149828 AUX 24000 GUARDIA
Impo - Sistemas 151968 Panavox 24000 PLANIFICACIÓN SIS
Impo - Sistemas 151967 AIRWAY 24000 DEPÓSITO 
Impo - Sistemas 145136 AIRWAY 24000 VESTUARIO
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Impo - Sistemas 145133 24000 SALA D
Impo - Sistemas 145135 24000 SALAI
Ingeniería civil y 
arquitectura

s/n Airclass 18000 Administración

Ingeniería civil y 
arquitectura

s/n Wespoint 18000 Oficina Central

Ingeniería civil y 
arquitectura

s/n s/m 18000 Oficina Central

Ingeniería civil y 
arquitectura

s/n Wespoint 18000 Oficina Central

Ingeniería civil y 
arquitectura

s/n Wespoint 18000 Oficina Central

Ingeniería civil y 
arquitectura

s/n Everest 12000 Oficina Subgerente

Ingeniería civil y 
arquitectura

s/n Comfort 18000 Oficina Electricistas

Ingeniería civil y 
arquitectura

s/n Confort Gold 12000 Cocina

Ingeniería civil y 
arquitectura

s/n Wespoint 18000 Sala de reuniones 

Ingeniería civil y 
arquitectura

s/n Wespoint 18000 Oficina Arquitectura 3

Ingeniería civil y 
arquitectura

s/n Wespoint 18000 Oficina Arquitectura 2

Ingeniería civil y 
arquitectura

s/n Wespoint 18000 Oficina Arquitectura 2

Ingeniería civil y 
arquitectura

s/n Panavox 18000 Oficina Arquitectura 2

Laboratorio 007 Sin datos 24000 SALA ROJA
Laboratorio 008 Sin datos 24000 SALA ROJA
Laboratorio 009 Sin datos 24000 SALA ROJA
Laboratorio 010 Sin datos 24000 SALA ROJA
Laboratorio 011 Sin datos 24000 QUÌMICA
Laboratorio 012 Sin datos 24000 QUÌMICA
Laboratorio 013 Sin datos 24000 QUÌMICA
Laboratorio 014 Sin datos 12000 QUÌMICA
Laboratorio 015 Sin datos 24000 QUÌMICA
Laboratorio 016 Sin datos 24000 ENSAYO MECÀNICO
Laboratorio 017 Sin datos 24000 ENSAYO MECÀNICO
Laboratorio 018 Sin datos 12000 SALA DE ENSAYO DE  

PARTÌCULAS
Laboratorio 019 Sin datos 18000 SALA DE 

TRANFORMADORES
Laboratorio 020 Sin datos 18000 SALA INTERMEDIA
Laboratorio 021 Sin datos 24000 SALA INTERMEDIA
Laboratorio 022 Sin datos 12000 SALA DE ALTA TENCIÒN
Laboratorio 023 Sin datos 18000 ADMINISTRACIÒN
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Laboratorio 024 Sin datos 18000 ADMINISTRACIÒN
Laboratorio 031 Sin datos 18000 SUBGERENCIA
Laboratorio 032 Sin datos 24000 SUBGERENCIA
Laboratorio 033 Sin datos 24000 DEPARTAMENTO DE 

CALIDAD
Laboratorio 034 Sin datos 24000 DEPARTAMENTO DE 

CALIDAD
Laboratorio 035 Sin datos 24000 SALA VERDE
Laboratorio 036 Sin datos 24000 SALA VERDE
Laboratorio 038 Sin datos 9000 SALA DE TERMOLOGÌA
Medición y 
Control de Energía

N/T Ing Tugetman 12000 Administración

Medición y 
Control de Energía

N/T Ing Tugetman 12000 Sala de servicio

Medición y 
Control de Energía

N/T Ing Tugetman 12000 Telemedidas

Medición y 
Control de Energía

3175 Termo Control 18500 Laboratorio - 2

Medición y 
Control de Energía

3176 Termo Control 18500 laboratorio-2

Medición y 
Control de Energía

N/T Springer 12000 Est. Asesoramiento

Medición y 
Control de Energía

3299301N00350 Brillant 12000 Sala de Reunión

Medición y 
Control de Energía

200810142 JENZH 12000 Oficina -4

Medición y 
Control de Energía

32119301N00349 Brillant 12000 Oficina -3

Medición y 
Control de Energía

200810195 JENZH 12000 oficina-2

Medición y 
Control de Energía

200810014 JENZH 12000 oficina -1

Medición y 
Control de Energía

S/N Carpier 12000 Oficina - 5 

Medición y 
Control de Energía

S/N Gree 24000 Administración

Medición y 
Control de Energía

S/N Gree 12000 Dpto. Medición 
Electrónica

Medición y 
Control de Energía

S/N Gree 12000 Dpto. Medición 
Electrónica

Medidas 8723 Midea 12000 Medidor Director
Medidas 8724 Midea 12000 Medidas
Medidas 8725 Midea 12000 Medidas
Medidas 19791 West France 12000 Pañol de Medidas. 

Oficinas
Medidas 8726 Confort H. 12000 Oficinas Medidas
Medidas 8728 Argul 12000 Medidas Central Tel.
Medidas 8727 Argul 12000 Vestuario
Medidas S/N Argul 12000 Vestuario al fondo



----------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

Museo 10001 Jehzh 12000 Museo
Museo 10002 Jehzh 12000 Museo
Museo 10003 Jehzh 12000 Museo
Museo 409 Coldpoint 24000 Oficina Museo
Palacio de la Luz 13 Gree 18000 GERENCIA SECRETARIA 

GENERAL(oficina 935-
936)

Palacio de la Luz 16 WESTPOINT 24000 CASA DIRECTORIO
Palacio de la Luz 17 WESTPOINT 24000 CASA DIRECTORIO
Palacio de la Luz 18 WESTPOINT 18000 COCINA DIRECTORIO
Palacio de la Luz 21 ING. 

TUGENTMAN
12000 CALDERA ELECTRICA

Palacio de la Luz 23 CARRIER 9000 SALA COMUNICACIONES
Palacio de la Luz 24 SANYO 24000 CONTROL ROOM
Palacio de la Luz 25 SANYO 24000 CONTROL ROOM
Palacio de la Luz VRV 29 Midea 18000 San Cristobal(oficina 829)
Palacio de la Luz VRV 29 Midea 18000 Regina- Gerente TIC 

(oficina 829)
Palacio de la Luz VRV 29 Midea 12000 Sala de reuniones  TIC- 

PRS (oficina 829)
Palacio de la Luz 32 Comfort 12000 INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA
Palacio de la Luz 33 Comfort 18000 INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA
Palacio de la Luz 34 Westpoint 18000 SISTEMA DE SEGURIDAD
Palacio de la Luz 35 ING. 

TUGENTMAN
12000 SISTEMA DE SEGURIDAD

Palacio de la Luz 36 ING. 
TUGENTMAN

9000 SISTEMA DE SEGURIDAD

Palacio de la Luz 37 Termocontrol 12000 CESERV
Palacio de la Luz S/N Westpoint 9000 CASILLA VIGILANCIA 

PRIVADA
Palacio de la Luz VRV PB Midea 18000 Planta baja Gte. 

Comercial
Palacio de la Luz VRV PB Midea 18000 Planta baja
Palacio de la Luz VRV PB Midea 18000 Entrepiso Caraballo 

Despacho Fernandez
Parque de 
Vacaciones

10231 Confort 12000 Gerencia

Parque de 
Vacaciones

10230 Confort 24000 Sala de Sesiones

Parque de 
Vacaciones

S/N Everest 18000 Confiabilidad de Activos 
Planta Alta

Parque de 
Vacaciones

S/N Everest 18000 Confiabilidad de Activos 
Planta Alta

Parque de 
Vacaciones

S/N Everest 18000 Confiabilidad de Activos 
Planta Alta

Sede norte S/N Everest 18000 Ingeniería
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Sede norte S/N Sanyo 12000 SSEE
Sede norte S/N Sanyo 12000 SSEE
Sede norte S/N Everest 18000 Oficina
Sede norte S/N Airway 18000 Líneas y Cables
Sede norte S/N Everest 18000 Subgerencia
Sede norte S/N Everest 18000 Comedor
Sede norte S/N Confort 18000 Casita
Sede norte S/N Everest 18000 Oficina de Ingeniería
Sede norte 50150 Mitsubishi 24000 Obras Protecciones
Sede norte 50157 Mitsubishi 12000 Obras Protecciones
Sede norte 50158 Sanyo 18000 Protecciones
Sede norte 50152 Consul 18000 Protecciones
Sede norte 50145 Haier 9000 Mant. Protecciones
Sede norte 50146 Mitsubishi 12000 Protecciones
Sede norte 50147 Haier 18000 Protecciones
Sede norte 50149 Mitsubishi 18000 Protecciones
Sede norte 50148 Haier 18000 Protecciones
Sede norte 11 Tugentman 12000 Oficina planta alta 
Sede norte 12 Tugentman 12000 Oficina planta alta 
Sede norte 13 Tugentman 12000 Oficina planta alta 
Sede norte 14 Tugentman 12000 Oficina planta alta 
Sede norte 15 Tugentman 12000 Oficina planta alta 
Sede norte 16 Tugentman 12000 Oficina planta alta 
Sede norte 17 Tugentman 12000 Oficina planta alta 
Sede norte 18 Tugentman 12000 Oficina planta alta 
Sede norte 19 Tugentman 12000 Oficina planta alta 
Sede norte 20 Tugentman 12000 Oficina planta alta 
Sede norte 22 Tugentman 18000
Sede norte 23 Tugentman 18000
Sede norte 24 Tugentman 18000
Sede norte 25 Everest 12000
Sede norte 26 Tugentman 12000 Planta Alta reuniones
Sede norte IDT Everest 18000 Planta Baja
Sede norte Comedor Confort Lain 12000 Planta Baja
Servicio médico 2 Gree 18000 Consultorio 1
Servicio médico 3 Ing Tugetman 12000 Consultorio 2
Servicio médico 4 Ing Tugetman 12000 Consultorio 3
Servicio médico 5 Ing Tugetman 12000 Consultorio 4
Servicio médico 6 Gree 18000 Consultorio 5
Servicio médico 7 Ing Tugetman 12000 Consultorio 6
Servicio médico 8 Ing Tugetman 18000 Policlínica 7
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Servicio médico 9 Ing Tugetman 18000 Audiometría
Servicio médico 10 Ing Tugetman 12000 Odontología 9
Servicio médico 14 Ing Tugetman 12000 Auditores
Servicio médico 15 Ing Tugetman 12000 Dirección
Servicio médico 16 Ing Tugetman 12000 Oficina a la izquierda de 

auditores
Servicio médico 17 Gree 18000 Psicología 2
Servicio médico 18 12000 Psicología 1
Servicio médico 19 Gree 18000 Sala de reuniones
Talleres Generales 1 BEUSA 24000 TTD Vestuario
Talleres Generales 2  BEUSA  24000  TTD Vestuario
Talleres Generales 3 BRILLIANT 12000 TTP Vestuario
Talleres Generales 4 BRILLIANT 12000 TTP Vestuario
Talleres Generales 5 BRILLIANT 12000 TTP Comedor
Talleres Generales 6 KASSEL 9000 TTP Oficina
Talleres Generales 7 TCL 12000 TMM Vestuario
Talleres Generales 8 TCL 9000 TMM Vestuario Oficina
Talleres Generales 9 KASSEL 9000 TMM Oficina
Talleres Generales 10 PANAVOX 9000 TMM Módulo Portátil
Talleres Generales 11 FUTURA 9000 CM-549
Talleres Generales 12 IT 9000 Depósito
Talleres Generales 13 GREE 18000 Oficina Central Sub 

Gerencia
Talleres Generales 14 CONFORT LINE 24000 Oficina Central Gerencia
Talleres Generales 15 WP 12000 Oficina Central PB 

Administración 
Talleres Generales 16 ING. 

TUGENTMAN
24000 Oficina Central Planta 

Baja
Talleres Generales 17 CONFORT LINE 18000 Oficina Central 1er. Piso 

Sala Reuniones
Talleres Generales 18 GREE 18000 Oficina Central 1er. Piso 

Forestal
Talleres Generales 19 BRILLIANT 18000 Oficina Central 1er. Piso 

Programación
Talleres Generales 20 BRILLIANT 18000 Oficina Central 1er. Piso 

Programación
Talleres Generales 21 PANAVOX 12000 Laboratorio Nuevo
Talleres Generales 22 PANAVOX 12000 Laboratorio Nuevo
Talleres Generales 23 KASSEL 9000 Planta de Aceite Oficina
Talleres Generales 24 BRILLIANT 12000 Planta de Aceite 

Comedor
Talleres Generales 25 ING. 

TUGENTMAN
9000 Planta Regeneradora 

Oficina Z-184
Telecontrol 1 IDT 24.000 Sala de Reuniones
Telecontrol 2 EVEREST 24.000 Laboratorio
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Telecontrol 3 AIRWAY 9000 Garita del Guardia

Total Subítem 1.1: Equipos tipo split de aire acondicionado 
de capacidad menor o igual a 24000 btu/h

300
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Sub-ítem 1.2: Equipos tipo split de aire acondicionado de capacidad mayor a 24000 
btu/h y hasta 60000 btu/h

Dependencia N° de equipo Marca Capacida
d (Btu/h)

Ubicación

Archivo General 197 Brillant 36000 Oficina planta baja
Archivo General 198 Brillant 30000 Oficina planta baja
Centro de 
capacitación 
Administrativo

s/n Everest 28000 corredor

Centro de 
capacitación 
Administrativo

1 Westpoint 36000 salón 3

Centro de 
capacitación 
Administrativo

5 Westpoint 36000 salón 3

Centro de 
capacitación 
Administrativo

2 Westpoint 60000 salón 4 

Centro de 
capacitación 
Administrativo

6 Westpoint 60000 salón 4 

Centro de 
capacitación 
Administrativo

7 Westpoint 36000 salón 5

Centro de 
capacitación 
Administrativo

13 Westpoint 36000 salón 5

Centro de 
capacitación 
Administrativo

8 Westpoint 36000 salón 6

Centro de 
capacitación 
Administrativo

16 Westpoint 36000 salón 6

Centro de 
capacitación 
Administrativo

15 Westpoint 36000 Sala Café

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

504554 Westpoint 30000 Pasillo Frente salón 5

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

504746 Westpoint 30000 Hall Cocina

Centro de 
Capacitación 
Técnica 

504748 Westpoint 30000 Hall Conferencia

Comunicaciones 50301 GMC 36000 Administración
Comunicaciones 50322 GMC 36000 Desarrollo de Ingeniería
Comunicaciones 50323 GMC 36000 Desarrollo de Ingeniería
Comunicaciones 50324 GMC 36000 Desarrollo de Ingeniería
Comunicaciones 50321 GMC 36000 Red de datos
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Comunicaciones 50317 Godman 36000 Sala de Conferencias 
Comunicaciones 50315 Everest 36000 Transmisión x Radio
Comunicaciones 50303 Godman 36000 Transmisión x Radio
Comunicaciones 50309 GMC 36000 Unidad de datos 
Comunicaciones 50310 GMC 36000 Unidad de datos 
Comunicaciones 50322 36000 Centro de Atencion
Comunicaciones 50323 36000 Sub. G. Ingeniería
Comunicaciones 50324 36000 Desarrollo de Ingeniería
Comunicaciones s/n 36000 Planificación
Despacho 
nacional de 
cargas

222 Electra 30.000 Estudio

Despacho 
nacional de 
cargas

221 Electra 30.000 Planificación

Flota Liviana 329 WP 36000 Mantenimiento servicios 
flota liviana

Flota Liviana S/N Brilliant 36000 Seguridad y control 
vehicular

Flota Liviana S/N Brilliant 60000 Planificación y Logística
IMPO - 
SISTEMAS

145116 CONFORT/TUGENTMA
N

30000 TALLER/PRUEBAS/REUNION
ES

IMPO - 
SISTEMAS

145118 CONFORT/TUGENTMA
N

30000 TALLER/PRUEBAS/REUNION
ES

IMPO - 
SISTEMAS

145119 CONFORT/TUGENTMA
N

30000 COMUNICACIONES/CENTRA
L TELEFÓNICA

IMPO - 
SISTEMAS

151956 AUX 60000 SGE

IMPO - 
SISTEMAS

151959 60000 SGE

IMPO - 
SISTEMAS

151954 60000 SGE

IMPO - 
SISTEMAS

151955 AUX 60000 SGD

IMPO - 
SISTEMAS

151957 TERMOCONTROL 60000 SGD

IMPO - 
SISTEMAS

151953 60000 SGD

IMPO - 
SISTEMAS

145129 30000 DEPÓSITO 

IMPO - 
SISTEMAS

151966 Brilliant 60000 DEPÓSITO 

IMPO - 
SISTEMAS

151951 60000 COMEDOR

IMPO - 
SISTEMAS

151952 60000 COMEDOR

IMPO - 
SISTEMAS

145131 60000 OFICINA 

IMPO - 151977 60000 OFICINA 
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SISTEMAS
IMPO - 
SISTEMAS

145132 60000 OFICINA 

IMPO - 
SISTEMAS

145134 60000 OFICINA 

Ingeniería civil y 
arquitectura

S/N Airway 36000 Oficina Central

Laboratorio 001 36.000 
BTU

TALLER MECÀNICO

Laboratorio 002 60.000 
BTU

TALLER MECÀNICO

Laboratorio 037 30.000 
BTU

SALA BLANCA

Medición y 
Control de 
Energía

926617000017
2

Confortstart 36000 Laboratorio - 1

Medición y 
Control de 
Energía

926670000213 Confortstart 36000 Laboratorio - 1

Medición y 
Control de 
Energía

101173600 
77029000000

Wespoint 60000 Calibración- lcp

Medidas 1039 Confort H. 30000 Vestuario
Medidas 28487 Brilliamt 30000 Pañol Medios
Palacio de la Luz 8 Gree 36000 Oficina 600
Palacio de la Luz 14 Gree 36000 SECRETARIA (oficina 730)
Palacio de la Luz 15 Gree 36000 ADMINISTRACIÓN 

SECRETARIA GENERAL 
(oficina 935-936)

Palacio de la Luz 19 ING. TUGENTMAN 36000 SALA DE ASCENSORES
Palacio de la Luz 20 ELECTROLUX 36000 SALA DE ASCENSORES
Palacio de la Luz 22 SURREY 36000 SALA COMUNICACIONES
Palacio de la Luz 30 Carrier 36000 HALL SALA DE PRENSA
Servicio médico 1 Ing Tugetman 60000 Administración
Servicio médico 12 Ing Tugetman 60000 Sala de Espera
Servicio médico 13 Ing Tugetman 60000 Sala de Espera
Telegestiones 1 Brilliant 60000 Dpto Telegestiones
Telegestiones 2 Brilliant 60000 Dpto Telegestiones
Telegestiones 3 Brilliant 60000 Dpto Telegestiones
Telegestiones 4 Brilliant 60000 Dpto Telegestiones
Parque de 
Vacaciones

10232 Confort 36000 Recursos

Parque de 
Vacaciones

10233 Confort 36000 Control de Gestión

Parque de 
Vacaciones

10229 Confort 36000 Secretaría

Parque de 
Vacaciones

504950 Confort 60000 Marketing



----------------------------------------------------------------------------------------------------------

34

Total Sub-ítem 1.2: Equipos tipo split de aire acondicionado 
de capacidad mayor a 24000 btu/h y hasta 60000 btu/h

78
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Equipos correspondientes al ÍTEM 2

Sub-ítem 2.1: Equipos tipo split de aire acondicionado de capacidad menor o igual a 
24000 btu/h

Dependencia N° de 
equipo

Marca Capacidad (Btu/h) Ubicación

Despacho 
nacional de 
cargas

1 Gree 24000 Servidores

Despacho 
nacional de 
cargas

2 Gree 24000 Servidores

Despacho 
nacional de 
cargas

3 Termo Control 24000 Servidores

Despacho 
nacional de 
cargas

4 Westpoint 24000 Servidores

Despacho 
nacional de 
cargas

5 Termo Control 24000 B 500

Despacho 
nacional de 
cargas

6 Termo Control 24000 B 500

Flota Liviana S/N Brilliant 9000 Sala de Servidores

Laboratorio 003 Sin datos 24000 EFICIENCIA ENERGÈTICA

Laboratorio 004 Sin datos 24000 EFICIENCIA ENERGÈTICA
Laboratorio 025 Sin datos 24000 METROLOGIA
Laboratorio 026 Sin datos 24000 METROLOGIA
Laboratorio 028 Sin datos 24000 METROLOGIA
Laboratorio 029 Sin datos 24000 METROLOGIA
Medición y 
Control de 
Energía

16 Gree 18000 Sala de servidores

Medición y 
Control de 
Energía

17 Gree 18000 Sala de servidores

Palacio de la Luz 1 AUX 18000 DIRECTORA CRISTINA ARCA 
(Oficina 917-918)

Palacio de la Luz 2 Gree 17500 WALTER SOSA DOS 
SANTOS(Oficina 915-916)

Palacio de la Luz 3 EVEREST Gold 18000 DIRECTOR AMY(Oficina 
911-912)

Palacio de la Luz 4 Westinhouse 24000 VICEPRESIDENCIA (Oficina 
908-909)

Palacio de la Luz 10 Gree 18000 PRESIDENCIA (Oficina 937-
938)

Palacio de la Luz 11 TERMOCONTROL 24000 Centro de cómputos 
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(Oficina 736-737)
Palacio de la Luz 12 TERMOCONTROL 24000 Centro de cómputos 

(Oficina 736-737)
Palacio de la Luz 31 Airway 12000 Inspección y vigilancia 

(Subsuelo)
Sede norte 29 Tugentman 12000 Servidores

Total Sub-ítem 2.1: Equipos tipo split de aire acondicionado 
de capacidad menor o igual a 24000 btu/h

24
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Sub-ítem 2.2: Equipos tipo split de aire acondicionado de capacidad mayor a 24000 
btu/h y hasta 60000 btu/h

Dependencia N° de 
equipo

Marca Capacidad 
(Btu/h)

Ubicación

Archivo general 1 TCL 36000 Sala de servidores
Archivo general 2 Carrier 36000 Sala de servidores
Despacho nacional 
de cargas

7 Senator 36000 B500

Laboratorio 005 Sin 
datos

36000 Eficiencia energética

Laboratorio 006 Sin 
datos

36000 Eficiencia energética

Laboratorio 027 Sin 
datos

60000 Metrología

Laboratorio 030 Sin 
datos

60000 Metrología

Palacio de la Luz 5 LENNOX 60000 Sala de reuniones (Piso 9)
Palacio de la Luz 6 LENNOX 60000 Sala de reuniones (Piso 9)
Palacio de la Luz 7 Gree 36000 Gerencia general Cr. Pombo 

(Oficina 1002)
Palacio de la Luz 9 Gree 36000 Sala de reuniones Gerencia 

General (Oficina 1000)
Servicio médico 11 TCL 60000 Laboratorio 10

Total Sub-ítem 2.2: Equipos tipo split de aire 
acondicionado de capacidad mayor a 24000 btu/h y 
hasta 60000 btu/h

12
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ANEXO 2: LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA 
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Se adjunta al presente Pliego. 


