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CONDICIONES PARTICULARES  
 
� OBJETO  
 
 Antel llama a licitación para el Suministro y Colocación de cerramiento en D ata Center de 
Pocitos, calle Masini 3012 , indicado en planos y memorias. 
 
 Se amplía la información en las Especificaciones Pa rticulares (E.P.).  
 
 
� REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA  
 
Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá estar a la fecha de 
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo 
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. 
 
 
� VISITA DE OBRA  

                                                                                                                                                                                                                                         
Previo a la presentación de las ofertas se realizará una visita obligatoria a la obra de referencia. 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará oportunamente. Se labrará acta en el 
lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por 
Antel, pasarán a formar parte del presente pliego.  
En caso de prórrogas, Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas. La Administración 
determinará si esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la primera. 
 

� REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor 
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente 
título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el 
Director de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director 
de Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de 
la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra 
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el 
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de 
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea 
conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las 
órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y 
deberá contar con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser 
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple 
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, 
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración. 
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� PLAN DE TRABAJO 
 

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el 
monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. 
En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de 
entrega de la contratación. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. 
debidos a las circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán 
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a 
la confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior. 

 
 

� PLAZO DE ENTREGA 
 

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de treinta (30) días calendarios 
laborales para el suministro e instalación de H01 y H02 además de los trabajos de 
desmantelamiento completamente terminados, contados desde la fecha de notificación de 
adjudicación. 
Se darán quince (15) días calendario laboral más para el suministro e instalación de la chapa 
perforada.,  
 
� COTIZACIÓN 
 
Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que 
se detalla en el capítulo siguiente. 
 
 
� AJUSTE DE PRECIOS  
 
Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 
 

Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución 
de los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de 
apertura de ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los 
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar 
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con 
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de 
apertura de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota:  En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de 
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será 
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considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el 
porcentaje de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los 
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones 
diferenciales para algunas categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada 
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla 
conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del 
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Unidad Contratos de 
Negocios y Corporativos dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura 
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el cálculo correspondiente en base a 
la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación 
probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni 
efectuará ajuste de precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, 
quedan a exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la 
reliquidación que corresponda.  

 
 
� GARANTÍAS TÉCNICAS 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de 
las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes 
documentos: 
 
a) Garantía de modificaciones de diseño  
 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que 
la modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de 
economía de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas 
modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 
(dos) años a partir de la recepción definitiva.  
 

 
� MULTAS  

 
En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 
 
1) Por incumplimientos técnicos  
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no 
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un 
plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel 
de dichas irregularidades. 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 0.5% de la 
Suma de Rubros  diarios.  
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2) Por incumplimiento en los plazos  de inicio y fin de las obra s 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el 
plazo de terminación de las mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de 
las prórrogas que en cada caso se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa de 0.5% diarios, sobre el monto total. 
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera 
aplicado de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.  
 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se 
determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago 
que deba efectuarse de su imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la 
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de 
común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de 
la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo 
de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del 
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser 
debidamente probadas y aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales 
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que 
establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por 
este concepto no se descontarán de los plazos de obra. 

  
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo  
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas 
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
   
  M = dxmxc  
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo. 
 m  =  1 % (uno por ciento)/día. 
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES  
 

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican  determinados 
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Suministro y Colocación de cerramiento en fachada p rincipal del Data Center de Pocitos 
calle Masini 3012 comprendido por rejas, portón y p uerta corrediza.  

 
GENERALIDADES 
 
Los gráficos entregados tienen sólo carácter auxiliar, siendo responsabilidad de los 

oferentes su perfecto ajuste a la realidad del local, por lo que, posibles errores en las medidas 
indicadas en los gráficos no serán imputables a Antel. 

El oferente examinará los recaudos, cotejándolos con la realidad y relevando todo lo que 
considere necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

Por lo tanto, es responsabilidad del oferente concurrir a inspeccionar el local en todo lo 
referente a los trabajos afectados al presente proyecto. 

 
La propuesta del oferente supondrá el cabal conocimiento de las condiciones de partida 

para la realización de las obras licitadas, no reconociéndose a posteriori ningún tipo de adicional 
ni se admitirá por lo tanto reclamos por ningún concepto que pueda fundarse en 
desconocimiento de cualquier situación no observada con antelación a la presentación de las 
ofertas. 

Queda totalmente fuera de discusión todos los trabajos que se deban realizar y que no 
estén especificados en esta memoria, luego de aceptar la obra, en la medida que sean 
necesarios para su correcta terminación o por razones de seguridad. 

 
Los trabajos deberán realizarse con el mayor esmero, prolijidad y limpieza posibles, 

acatando las directivas impartidas por la Dirección de Obra, quien ejercerá la supervisión de los 
trabajos solicitados. No podrán efectuarse modificaciones de ningún tipo dentro de lo proyectado 
sin el consentimiento previo de ésta. 

 
Los mismos se realizarán a entera satisfacción de la Dirección de Obra, la que podrá 

ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de 
las especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamación alguna. 

 
Todos los materiales a emplear serán suministrados por el Contratista, serán nuevos, sin 

uso y de primera calidad, correctamente empleados de acuerdo a normas de buena 
construcción. 

 
La mano de obra será aquella especializada en cada tipo de trabajo a realizar. Se exigirá 

uniforme corporativo y buena presencia dado que se realizarán tareas en locales que se 
encuentran en producción técnica y comercial. 

 
El personal deberá portar continuamente mientras se encuentre trabajando en el edificio, 

tarjeta de identificación personal, donde luzca nombre, apellido y logo corporativo identificatorio 
de la empresa a la que pertenece. 

 
El listado de personal afectado a los trabajos en e l edificio así como sus 

supervisores, se deberá entregar en todos los casos  con 48 HORAS DE ANTELACION 
para su autorización, no se permitirá el ingreso de  personal sin documento de identidad 
vigente.  

 
El Contratista deberá respetar las normas y procedi mientos de ANTEL, en todo lo 

referido a estos aspectos, incluso en lo referente a registro de personal, horario de 
trabajo, ingreso de materiales, etc.  
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 El acceso vehicular y de personal nunca deberá que dar bloqueado, de preverse 

trabajos que puedan entorpecer el acceso de manera continua se deberá contemplar la 
ejecución de los mismos fuera del horario normal de  trabajo, incluso fines de semana y en 
coordinación con la Dirección de Obra. 

 

1  IMPLANTACION 

Se define este rubro a los efectos de cotizar los gastos de fletes, traslados de personal, 

vallados, protecciones, volqueta, limpieza de obra, etc. 

Durante las obras y concluido el horario laboral, se dejará   en perfecta limpieza las áreas 

afectadas por los trabajos y sin elementos que impidan el libre paso de vehículos y/o 

personal. 

 En visita de obra se indicarán los Servicios Higiénicos dentro del edificio a los que tendrá 

acceso el personal de la empresa así como el área para descanso. La empresa deberá prever 

el suministro de mobiliario y equipamiento necesario de acuerdo a reglamentación vigente 

de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.   

En visita de obra se indicará el local a utilizar para depósito  de herramientas y/o 

materiales. La empresa adjudicataria será responsable por las mismas debiendo prever 

cajones o armarios con llave o el elemento accesorio que crea necesario para el resguardo de 

los utensilios de trabajo.  No se podrá utilizar otras áreas sin la autorización de la Dirección 

de Obra.  
 
No se permitirá realizar fuego de ningún tipo en ed ificio vereda o calle. 
 

2 DESMANTELAMIENTOS (MOVIMIENTO, RETIRO y/o DEMOLICIONES) 

Ver lamina A04 

Esta tarea no podrá realizarse hasta no estar colocado y en funcionamiento el 

cerramiento H01, preservando así la seguridad del edificio durante el periodo de obra. 

 2.1. Vidriera  y puerta blindex  

Se desmantelará tabique y puerta de vidrio existentes en acceso de personal. Las piezas 

retiradas deberán de entregarse en los depósitos de Cerrito de la Victoria en coordinación 

con la Dirección de Obra. 

2.2  Muro de ladrillo de vidrio 

Se demolerá el tabique en esquina de ladrillo de vidrio y piezas metálicas que conforma 

junto al tabique de vidrio el Hall de ingreso de funcionarios. La demolición se realizará fuera 

del horario de lunes a viernes de 8 a 18 horas, los escombros se retiraran en forma 

inmediata, no se permitirá su acumulación en edificio, vereda o calle.  
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2.3  Cerramiento en OSB existente 

Se mantendrá el mismo mientras brinde seguridad en esa zona del edificio y hasta que 

pueda sustituirse con el definitivo. Se desmantelará en forma tal que se pueda reutilizar los 

materiales resultantes. Estos se entregarán en depósito de Antel Cerrito de la Victoria en 

coordinación con la D.O. 

 

3   RECOMPOSICIÓN de REVESTIMIENTO de PISO 

 Los huecos en granito resultantes del desmantelamiento  de la estructura del muro de 

ladrillo de vidrio y la caja freno de la puerta blindex se deberán  reparar  con piezas de 

granito igual material y espesor. 

Si para su prolija recomposición fuera necesario realizar algún corte en el revestimiento 

existente éste deberá ser limpio, en línea recta y paralelo o perpendicular a la línea de 

mampostería más cercana.  

La colocación de las nuevas piezas de reparación deberá ser prolija, no admitiéndose 

desniveles, cortes defectuosos o de diferente ancho a lo largo de la pieza. Y quedará pulido 

igual que el resto del revestimiento. 

 En el caso de quedar zonas expuestas sin pulir en la demolición se realizara el pulido y 

terminación que corresponda para igualar con el resto de las piezas. 

 

4      CERRAMIENTO H01  

• Portón Vehicular c/puerta peatonal  incorporada 

Ver   láminas  A01, A02 y A03  

MOVIMIENTO  

Pivot  correspondiente al tamaño y peso de la hoja. Irán amurados a piso y losa 

debiendo permitir una maniobra ligera de la hoja sin evidenciar problemas de deslizamiento 

en su manipulación.  

MANIOBRA  

Llevará tiradores tipo barra en planchuela de 40x3mm. a ambos lados de cada hoja. Al 

exterior tendrán un largo de 1.50m aproximadamente mientras que al interior serán de 

0.67m.aproximadamente. 

En hoja secundaria llevará  pasador inferior y superior correspondiente al porte (tamaño 

y peso) de la hoja. Se armará en sección no menor a Ø16, los pasadores  se meterán  en piso 

y losa superior  al menos 5cms. La pieza que hará las veces de tope se realizará en planchuela 

de 3 mm y caño para pasador, amurada a contrapiso y losa superior. 
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CIERRE 

En hoja principal el cierre serán dos cerrojos de seguridad combinados con una misma llave 

tipo Multipunto  compatible con cilindro Europerfil. Se entregaran  tres copias de  llaves.  

• Puerta de acceso peatonal 

La hoja principal  contendrá puerta de acceso peatonal, de 0.87x2.18m aproximadamente, 

ubicada sobre el lado de giro de la misma.  

MOVIMIENTO  

_4 pomelas ( una inferior, una intermedia y dos superiores ) 

MANIOBRA  

_ tirador tipo barra en planchuela de 40x3mm.y largo 67cms a ambos lados de la hoja 

CIERRE 

_ 1 cerrojo de seguridad tipo Star con tres copias de llaves. 

• Puerta corrediza de acceso de personal ( ver detalle en H03 ) 

  1.60x2.18m aproximadamente.  

MOVIMIENTO 

Irá colgada de tubular de 50x80, espesor 2mm. y llevará riel superior Stanley con carros de 

4 ruedas y riel inferior de guía.  

Se deben de prever todos los accesorios necesarios para garantizar el correcto 

funcionamiento de la puerta. Los mecanismos deben de comportarse de manera óptima,  el 

deslizamiento debe ser ligero y sin dificultad. 

MANIOBRA 

Llevará tiradores tipo barra en planchuela de40x3mm de Acero Inoxidable a ambos lados 

de la hoja  con pieza intermedia para rigidización del mismo material ( A.I. ). 

Del lado interior irá entre tubulares de 40x50mm.de segundo módulo ( largo aprox. 66cm. ) 

CIERRE  

El cerrojo será  para puerta corrediza con llave tipo Star. Se entregarán tres copias de llaves  
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• Divisor fijo  

Ver lamina A01 

Al interior de la línea de fachada se deberá separar el acceso vehicular del de personal con 

una reja que irá desde uno de los tubulares intermedios ( de 80x80mm. ) hasta muro.   

   

 5   CERRAMIENTO  H02 

Ver lamina A01  

Reja para paño fijo de vidrio de fachada, de dimensiones aproximadas 3.05x2.18m. 

 

6   CIERRE BANDEJAS de CHAPA CALADA TERMINACION PINTURA ELECTROSTATICA 

Ver lamina A01  

En cerramiento de línea de fachada (tomando módulos de reja y puertas) se colocará chapa 

calada en los dos módulos inferiores. 

El diseño del calado será tipo tajo, de 25x5mm., colocadas con la perforación en forma 

horizontal. Irán pintadas con pintura electroestática, color RAL 7004. 

Las piezas de chapa calada se cortarán 4cms. más largas tanto en ancho como en largo para 

su colocación. De esta manera los módulos se doblarán en todo su perímetro 2cm. formando 

una ‘bandeja’ que calzará perfectamente en su modulo de reja correspondiente, generando 

así una ‘aleta’ perimetral donde se atornillará a los travesaños horizontales mediante 

tornillos de acero inoxidable con arandelas de goma evitando así el par galvánico entre 

diferentes piezas metálicas.  

Las bandejas deberán ajustar perfectamente, no se admitirán uniones de piezas ni 
bandejas cortadas luego de pintadas en fábrica. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES para H01 y H02  

 Terminación de las piezas metálicas 

Las cajas para cerraduras y los cortes en tubulares para la colocación de las mismas 

deberán ser realizadas con mucha prolijidad, no aceptándose cortes defectuosos, torcidos o 

excesivos a lo estrictamente necesario para su función. A modo de ejemplo, las piezas como 
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bocallaves deberán poder cubrir todo el corte en la pieza metálica para lograr un perfecto 

acabado. 

Así mismo las bocallaves seleccionadas deberán ser todos de igual Marca y Modelo, con los 

accesorios correspondientes para su instalación. 

Las soldaduras serán pulidas hasta lograr terminaciones de las uniones perfectas. 

Todos los elementos de hierro tendrán terminación de dos manos de fondo antióxido, 

formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto y dos manos de esmalte 

poliuretánico acrílico color Cod. 30BB 16/031 de INCA. Estos se aplicarán luego de ejecutadas 

todas las soldaduras.  

Se sugiere realizar la mayor cantidad de tareas en taller o fábrica para minimizar los 

tiempos de montaje. No se admitirá la fabricación de los diferentes elementos in situ, las 

tareas deberán quedar restringidas al montaje del cerramiento exclusivamente.  

La pintura deberá realizarse en taller y/o fabrica restringiendo esta tarea en obra  a 

retoques de daños producto del montaje o de aquellos elementos que solo se puedan soldar 

y terminar en obra. 

Nota1: 

En caso de dañar muros , pavimentos, pilares o cualquier otro elemento del edificio al 
momento del montaje de los diferentes elementos, éstos daños  deberán ser reparados por 
la empresa adjudicataria, sin que esto implique un sobrecosto para Antel. 

Se deberá de tener especial cuidado en la terminación de las piezas metálicas en 
conjunto con la mampostería. Los retoques de pintura de estas piezas no podrán ensuciar 
otros elementos; de ser necesario se encintará todo sector que pueda verse afectado. 

 
 
 



 

Página 11 de 33 

 
 

1. PLANILLA DE COTIZACIÓN  
 
 

 
 
 
Las medidas y cotas indicadas en los planos son apr oximadas y deberán ser 
ratificadas por el oferente, por lo cual los metraj es serán responsabilidad del mismo 
quién deberá tomar las providencias del caso para q ue los trabajos (suministros 
incluidos) cotizados queden finalizados en perfecta s condiciones y no se aceptará el 
pago de ningún tipo de adicionales por errores de c álculo del oferente, a excepción 
de los casos en que la Administración determina la cantidad requerida en la planilla 
de cotización.  
 

Nro. RUBROS Unidad 
Cantidad 
estimada 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 
por 

Rubro 

MONTO IMPONIBLE 

Importe 
M.I. 

Unitario 

Importe 
M.I. 

Total 

1 IMPLANTACION Global  1         

2 DESMANTELAMIENTO - MOVIMIENTO, RETIRO y/o DEMOLICIONES 

2-1 Vidriera y puerta blindex Global 1         

2-2 Muro de ladrillo de vidrio Global  1         

2-3 Cerramiento en OSB Global  1         

3 Recomposición de revestimiento de piso Global  1         

4 CERRAMIENTO H01  Global 1         

5 CERRAMIENTO H02 Global 1,0         

6 

CIERRE BANDEJAS de CHAPA CALADA terminacion PINTURA 
ELECTROESTATICA Unidad 1,0         

 
A SUMA DE RUBROS $ 

B MONTO IMPONIBLE TOTAL $ 

C LEYES SOCIALES (71.4% de B) $ 

D COMPLEMENTO CUOTA MUTUAL $ 

E IVA (22% de A) $ 

F IMPREVISTOS ( 15% de A+C+D+E ) $ 

G TOTAL OFERTA ( A+C+D+E+F ) $ 

H COMPARATIVO ( A+C+D ) $ 
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CONDICIONES GENERALES 

 
 
 
1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán 
por duplicado (original y copia),  explícitamente identificados, que llevarán en forma bien 
visible las indicaciones establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener 
todos los folios que componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser 
igual al original. En caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta 
original. 
  
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser 
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).   
 
Según lo establecido en la normativa vigente, el of erente podrá entregar información 
confidencial junto con su oferta. Para que la Admin istración considere dicha 
información como tal, la misma deberá ser entregada  por el oferente en sobre cerrado y 
separado de la oferta pública de su oferta.  

 

Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no 
confidencial, breve y conciso, que especifique a qu e refiere la información calificada 
como confidencial. 
 
En caso que el oferente presente información o adju nte documentación con carácter de 
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conf orme a la normativa vigente, o no lo 
haga en las condiciones establecidas en el presente  numeral, aquella no será 
considerada confidencial al momento de la evaluació n. 

 

Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Arquitectura de Antel en la hora y día 
indicados, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el 
cual se realizará en la sala de Reuniones del nivel 3 del edificio Cordón, ubicado en la calle 
Colonia n°1932.  

 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscri pto en el RUPE (Registro Único de 
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Act ivo y en el Registro de 
Proveedores de Antel. 

 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

� Declaración expresa según modelo que luce como Anexo III, acreditando que la 
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por 
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

� Indicación expresa de cual es su razón social. 
 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de 
apertura de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento. 

 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y 
modificativos 306/007 y 365/009, no se considerarán  ofertas de empresas que estén 
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.  
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá 
formularse con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida 
para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda. 
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La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la 
apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
  
Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia de Arquitectura quien 
comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir 
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas.  
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna 
interpretación, aclaración, ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa 
o expresamente sean solicitadas por escrito por la Gerencia de Arquitectura. 
 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el 
Capítulo Comunicaciones. 
 

Para el caso en que se presentara una sola firma oferente el día y hora fijados para el primer 
llamado del acto de recepción y apertura de ofertas, se levantará acta para la Administración, en 
la que se dejará constancia de tal situación siendo firmada por los funcionarios actuantes y la 
firma presente si así lo desea. 
 
No se recepcionará en esta instancia la oferta de la única firma presente. 
 
Para la situación precedente y para el caso de que no se presentara ninguna oferta al primer 
llamado, por lo que resultaría desierto el acto, se realizará el segundo llamado en el día y 
hora fijados, comunicándose tal situación y realizándose las publicaciones correspondientes. 
 
Será válido el acto de apertura de la licitación en el segundo llamado cualquiera sea el 
número de ofertas presentadas al mismo. 
 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 
45 (cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
 
En caso que se estipule en la oferta, un plazo de v alidez menor al mencionado 
precedentemente, la Administración no considerará l a oferta.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera 
tomado resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada 
automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) 
días.  

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas 
automáticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia 
correspondiente, ésta no será considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta 
presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los 
licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las 
condiciones estipuladas para esta licitación. 
 
a) Para el caso de omisión de la precedente declara ción, se interpretará a todos los 

efectos legales, la aceptación plena de las condici ones del presente pliego. 
 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de exist ir cláusulas que contravengan lo 

dispuesto en el pliego de condiciones, se descalifi cará la oferta. 
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Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y 
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso  la Administración 
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total 
responsabilidad sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus 
representantes cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable 
de todos los suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus 
eventuales sub-contratistas. 
 
 
 
Integración de Consorcio:  
 

� Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un 
consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, 
presentará una carta firmada por los representantes legales de cada 
empresa, con certificación notarial de firmas, por la cual se comprometen a 
constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 
509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del 
mismo en el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el 
Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. 

 
� A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se 

indicará: 
 

� Empresas que conformarán el consorcio. 
� Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
� Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de 

cada asociado. 
� Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el 

documento de asociación, hasta la finalización de la contratación y 
sus prórrogas en caso de corresponder. Este documento deberá 
estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales 
vigentes en la República Oriental del Urugvial nacionalidad de las 
empresas. 

� Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el 
objeto de la presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una. 

� Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán 
en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y 
se obligarán en forma indivisible y solidaria entre sí y en relación con 
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitación. 

  
En caso de omitir la presentación  de la información indicada 
precedentemente, Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, 
otorgando un plazo para su presentación. 
 

� Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la 
constitución del consorcio, el cuál deberá recabar los términos establecidos 
en la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de 
facturación de cada empresa el cuál podrá tener variaciones respecto al 
establecido en la misma.  

 
 

ALCANCE 
 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego 

de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
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2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual signific a que Antel no reconocerá 
adicionales para la ejecución de los trabajos implí citos necesarios para lograr la 
finalidad del presente proyecto.  

 
2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en 

caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y 
GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la 
necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de 
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de 
hormigón, aislaciones de hormigón subterráneos sometidos a contacto con agua, 
rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a 
los solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, 
aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, 
limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en 
cumplimiento de normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados 
especiales con los equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el 
terreno donde se construirá el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y 
agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los 
elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drenaje y 
bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de 
hormigón y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de 
certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, 
días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, salarios caídos por causa del 
adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, 
serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de 
materiales a altura, andamios, herramientas en general, seguros, traslados y 
amortizaciones, equipos y vestimenta del personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los 

rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente 
entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados 
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
3.1. La Gerencia de Arquitectura podrá solicitar la documentación legal que estime 

pertinente a los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 
 
3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes 

resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha 
información, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el 
plazo estipulado se descartará la oferta. 

3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de 
apertura de ofertas, se tomará como válida  la primera fecha fijada para tal acto o la 
fecha de las prórrogas que puedan existir. 
 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite 
documentación vigente a la fecha de apertura. 
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3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir 
 acompañada de un timbre profesional,  según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 
  

 71, literal G. 
 
3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se 

descalificará la oferta  ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin 
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en 
el Artículo 239 del Código Penal. 

 
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS  

 
4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de 

apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras 
Públicas.  

  

4.2. Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la 
 contratación, la  Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación del 
 mismo.  

 
GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDAD LABORAL   
 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del 
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las 
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.  

 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 

•••• Efectivo. 

•••• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 

•••• Aval bancario o fianza bancaria. 

•••• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 

•••• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas  por el Banco Central del 
Uruguay. 

 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base 
de la ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del 
adjudicatario, una vez finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las 
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% 
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los 
casos que se opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o 
cuando se opte por la retención, éstas serán devueltas a pedido escrito del 
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la 
contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 
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PREFERENCIA DE EJECUCIÓN  
 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las 

Condicones Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le 
indique durante la ejecución del mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con 

el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, 
salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución. 

 
 

PLAZO DE ENTREGA  
 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las 

Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la 

construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los 

Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del 
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas 

en el presente pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, 

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta 
correspondiente 

 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplim iento del plazo, de lo 

contrario se asumirá que cumple estrictamente con e l plazo establecido en el 
presente pliego.  

 
 

PRECIOS 
 

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte 
del total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones 
Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la 
misma. 

 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo 
no dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 

 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar 

obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los 
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y 
precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que 
puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en 
condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y 
con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.  
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En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la 
planilla de cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel 
descartará la oferta. 

  
 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
 establecido en los precios unitarios.  
  
 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la 
 escrita en letras.  

 
8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio 

del mismo está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se 
considerará que el rubro omitido es sin cargo para la Administración. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo 
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, 
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), la 
evaluación se hará considerando el monto cotizado por el oferente pero la 
adjudicación se realizará por el máximo establecido en el pliego. 
 

8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto 
imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el 
monto correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se 
deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del 
precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se 

establezca una fórmula paramétrica de ajuste. 
 
8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el 

adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, 
sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel. 

  
 
8.6. Imprevistos:  

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o 
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en 
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel. 
 

 Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y 
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización 
del adjudicatario, la que deberá contar con la autorización del Director de Obra para 
su ejecución. 

 El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo s us correspondientes leyes 
 sociales y complemento de cuota mutual) no generar á derecho alguno a favor del 
 adjudicatario en caso de no utilizarse, así como t ampoco generará derecho el 
 remanente del mismo en caso que el rubro se utilic e parcialmente. 

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevis to de las obras contratadas, 
cuyos precios forman parte de la contratación, será  dado bajo firma del Director y 
se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudica tario.  
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IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con 

las leyes de la República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o 
trabajos cotizados.  

 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la 

comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal 
vigente a tales efectos en cualquier caso. 

  

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que 
rubros y/o ítems.  

 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa legal vigente. 
 
 

LEYES SOCIALES  
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria 

de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo 
de Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se 

tendrán en cuenta las leyes sociales), más  la estimación de los complementos por 
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los 
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de 
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto. 

                 
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
 El oferente deberá cotizar en la planilla de cotización, y para cada rubro, el monto 

imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá 
cotizar monto imponible).  

  
 Para los rubros en los que se cotizó monto imponible, en la columna importe se 

indicará el mismo, el cual deberá ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho 
rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes 
sociales. 

 
 (*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se 

considerará como valor máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.  
 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la 

industria de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta 
como leyes sociales. 

 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los 

aumentos de salarios que existieran. 
 Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los 

pagos de certificados de obra respectivos. 
 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales 

correspondientes en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el 
tope indicado, así como los complementos por cuota mutual que correspondan.  
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10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los 
mismos serán de cargo  de la Administración  hasta el tope máximo 
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo 
de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a la Administración el 
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de 
Antel. 

 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente 
párrafo, el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por 
dicho concepto que no correspondía ser de cargo de la misma. 

 
10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de 

ofertas y para la adjudicación se considerará que para dichos rubros no corresponde 
el cálculo de leyes sociales. Si durante la ejecución de la contratación, surgiere por 
parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, 
las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si 
las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le 
otorgará plazo para su pago. 
. 
 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 
11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, 

 presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares 
establezcan  otro criterio de adjudicación. Asimismo previo a la notificación de 
adjudicación, se reserva  el derecho de dejar sin efecto la contratación en 
cualquier etapa del trámite en que  se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a 
indemnización o reclamo de ninguna  especie. También se reserva el derecho de 
dejar sin efecto aquellos ítems o grupo de  ítems, cuando corresponda.  

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa 
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la 
Ley 16.060 del 04.09.89. 

  
11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención 

preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda 
no hacerse mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
 TOCAF. 

 
11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la 

República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y 
extrajudiciales de la contratación.  

 
 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  
 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, 

por parte de la Unidad correspondiente. 
 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de 

garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido 
en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo 
previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la Administración podrá 
revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes.  
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OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  
 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones  aplicables a las obras, a 

la forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en 
cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales 
que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable  de todas las obras que comprende 

la presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas 
las cuestiones que se susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o 

daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que 
sean ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio 
de las mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del 
adjudicatario. 

 
 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a 

personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del 
obrador, por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la 
acción de los elementos o de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las 
obras y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas 
o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el 
producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le 

promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel 
retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime 
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos 
hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del 
adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 

inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 
 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables 

a dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 
 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las 

construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En 
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la 
Obra sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se 
cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y 

OSE, para la localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las 

leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las 
instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales 
pasen por el frente de la obra a construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de 

los planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las 
órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. 
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 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran 
divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto 
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de 
obra. El adjudicatario no podrá suspender los trabajos, aún parcialmente, bajo este 
pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de 

obra y todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de 
carácter principal como accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal 

obrero con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos 
como sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa 
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante 
Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y 
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, 

cualquier circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás 
recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su 
correcto funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los 

demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que 
realizan los controles para Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir 
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le 
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga 

de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se 
haga expreso abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se 
deberá colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en 
lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo 
colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la 
autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con 
carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las 

órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria 
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena 
marcha de la obra, será suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los 
culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos 

patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos 
el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera 
originar el uso indebido de las patentes. 

 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción 
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas 
a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren. 
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17)      El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que 
refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, 
sin distinción de género,  en las obras para las que fue contratado. 
 
 
18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en 
la normativa vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, 
realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos 
laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas 
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de 
poner en resguardo la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como los 
elementos de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos 
laborales. 
 
Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para 
la seguridad de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo 
adicional para la Administración. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando 
corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en 
el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando 
duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y 
de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de 
la obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de 
prevención de los riesgos detallados, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o 
Ingeniero y Técnico Prevencionista. 
 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad 
e Higiene, deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la 
empresa el inicio de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capítulo Multas del presente 
documento.  
 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de 
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única 
responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su 
personal durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
 

  
 19)  Seguridad Vial 
 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la 
empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a 
seguridad vial. 

 
 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser 
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos 
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.  
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Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en 
el correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en 
el lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de 
Antel  no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el 
futuro. 

 
14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, 

ni herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los 
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de 
cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de 
cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados 
pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de 
adjudicación, la empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los 
desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.  

 
14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un 

pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y 
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el 
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en 
el predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director 
con una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área 
dentro del edificio donde emplazar al mismo. 

 
14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá 

tomar las siguientes precauciones: 
 
14.4.1 Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, 

debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger 
sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona. 

 
14.4.2 Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar 

los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los 
compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, 
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza). 

 
14.4.3 Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la 

ignición como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que 
las empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa. 

 
14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que 

originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 
 
14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en 

condiciones de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El 
personal del adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y 
mantenimiento de los equipos de extinción. 

 
14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en 

las cercanías de materiales inflamables. 
 
14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, 

trapos, etc. 
 
14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de 

detectar posibles fuegos latentes. 
 
14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, 

pasillos o puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que 
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o 
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agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le 
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para 
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones 
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que 
se le agregará en 20% por gastos de administración. 

 
 

CONEXION DE SERVICIOS 
 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de 

conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. 
Los correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del 
adjudicatario. 

 
CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que 

forman parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que 
ser efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la 
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la 
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
 
 

RECEPCIONES  
 
17.1 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la finalización de los trabjos comenzará a correr un plazo de 15 dias, en el 
cuál el adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes 
en ese período para que la Administración otorgue la recepción definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción 
definitiva, acordando con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará 
lugar al otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha 
procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y 
el Director de Obra. 
 
Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 15 dias 
han sido subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones 
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción 
definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las 
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la 
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la 

contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para 
subsanarlos. La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total 
cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel 

podrá disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las 
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por 
terceros, con cargo al adjudicatario. 
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  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por 

terminada la contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el 
Código Civil por responsabilidad decenal. 
 

 
CONDICIONES DE PAGO 

 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 

correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos 
se realizarán contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la 
ejecución real de la obra. 

 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 
•••• 100% (cien por ciento)  de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 

 
18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, 

los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. 
 

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del 
mes. En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que 
corresponda según lo establecido en el presente pliego de condiciones, así como el 
importe equivalente en números.   

   
18.4.  Solicitudes de Pagos  
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles 
de cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas 
solicitudes vendrán discriminadas según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la 
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados 
a la relación general de rubros  de la obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o 
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá 
abonar al Banco de Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, 
toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación 
gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes 
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren 
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 
Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición 
total de obra realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de 
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el 
mes anterior y aprobada por la Dirección de Obra, determinará los metrajes de obra 
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así 
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado. 

 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de 
lo ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE 
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, 
llave en mano. 
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18.5.  Tramitación de las solicitudes  
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los 
primeros 5 (cinco) días hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la 
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las 
observaciones anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de 
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido 
dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación 
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las 
observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación 
original. 

 
18.6.   Condiciones para efectuar los pagos  
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la 
documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, 
obligaciones tributarias y de previsión social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir 
serán los siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está 
 obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 

 
18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al 

adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las 
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean 
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes. 

 
Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa 
intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el 
adjudicatario regularice su situación. 
 

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y 
Rescisión de la contratación. 

 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos 

administrativos que se generan por tal motivo. 
  
 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago 

fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 
U.R. (cincuenta unidades reajustables). 
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MULTAS  

 
19.1. La Administración aplicará las  multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a 
ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el 
adjudicatario deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le 
comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva 
el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro. 

 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 

pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o 
hacer algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones. 

 
19.4. En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 10% del 

monto total adjudicado sin impuestos. 
 
19.5. En ningún caso el total de las multas aplicad as puede exceder el 20% (veinte por 

ciento) del monto total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas 
alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la 
contratación.  

 
19.6. En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que 

pudieran corresponder. 
 

 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 

 
20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al 

servicio, en particular respecto a: 
 

� Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio 
 prestado. 
� Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
� Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
� Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
� Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la 

seguridad social a la entidad provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier 

incumplimiento en la presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de 
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 23 
del presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Arquitectura no reciba la 

documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al 
mes de prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual 
no superará el 50% de lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el 

pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 
de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a 

comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la 
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que 
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos. 
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 De encontrar Antel  incumplimientos de otra índole que no sea falta de 

documentación, podrá retener  los pagos que estime necesario,  hasta tanto el mismo 
no sea solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo 
pudiera ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas 

laborales y de seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará 
lugar a indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta 
ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se 

deberá presentar en la Gerencia de Arquitectura, una declaración jurada firmada por 
el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas , e 
indicando: 

 
• Naturaleza jurídica de la empresa.  
• Representantes legales de la misma. 
• Razón social de la empresa. 
• Domicilio legal y/o constituido.  
• Teléfono, fax o correo electrónico. 
• Número de RUT.   
• Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según 
corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación 

vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo 
régimen de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 

2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los 
pagos debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan 
derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 
20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en 

infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen 
las inspecciones correspondientes. 

 
 Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 

289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta 
Administración aplicará las sanciones que se estipulan en el presente pliego.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa 

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia 
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
 

 
SUB-CONTRATISTAS  

 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la 

Administración autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su 
exclusivo juicio. 

 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá 

presentar la siguiente información mínima: 



 

Página 30 de 33 

 
• Nombre de la empresa. 
• Razón social. 
• RUT. 
• Dirección, teléfono, correo electrónico. 
• Rubros para los cuales se subcontratará. 
• Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
• Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, 

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
• Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 

 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, 

cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

• Organigrama de la empresa. 
• Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
• Referencias bancarias y comerciales. 
• Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la 

obra  contratada por Antel. 
• Plan de capacitación asignado a la obra. 

 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio 

no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que 
establecen estas especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr ación acepte la subcontratación, 
la responsabilidad frente a Antel será del adjudica tario.  

 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 
22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento 

expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 
  
 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los 

trámites que lo validen. 
 

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 

23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial 
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere 
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso 
que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de 
Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único 
de Proveedores del Estado (R.U.P.E.). 

 
 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación 

judicial ni extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, 
con escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos 
testigos, un inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no 
pagados hasta ese momento. 

 
23.3  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 

 Oriental del Uruguay. 
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DINAMA  
 
24.1.  Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios 

de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que 
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar 
el certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra 
inscripta en el registro que lleva la misma.  
 
Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, 
deberán presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste 
extremo. 

 
En caso de la no presentación de los certificados m encionados, se asume que 
la empresa oferente dio cumplimiento a la normativa  mencionada 
precedentemente bajo su exclusiva responsabilidad.  

 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 
 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de 
setiembre de 2005. 

 

 
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  

 FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME  
 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 
 artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 
 bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.  
 

 
 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES  
 

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre 
de 2008, esta Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de 
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como 
nacionales. 

 
 

GENERALIDADES  
 
28.1 Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida 

 rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente 
 contratación. En caso contrario, la Administración observará a la empresa 
 reservándose el derecho de solicitar la sustitución del empleado o rescindir la 
 contratación antes reiteradas observaciones. 
 

28.2 Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
 

28.3 Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, 
las mismas se dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del 
Uruguay. 
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28.4 De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su 
artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva 
de Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 

 
COMUNICACIONES 

 

29.1. La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones 
 correspondientes, a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el 
 RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta. 
 
29.2. Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la 
 compra, se consideraran recibidas con el simple envío de las mismas al correo 
 electrónico  indicado, y en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de 
 condiciones y a la notificación de la Resolución de Adjudicación aprobada por el 
 ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el simple envío 
 de las mismas al correo mencionado o con su publicación en la página web de 
compras  estatales (cuando corresponda);  lo que suceda primero.  
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ANEXO III 

 

DECLARACIÓN  

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de 
apertura de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada 
por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010. 

 

 

 

 

    Firma:  

 

Aclaración:  
 


