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SECCIÓN III

PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I

I.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Sección III) contiene las condiciones particulares de 
presentación de ofertas, cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las 
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Sección I y Sección II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 de 
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva 
de Mercado.

I.2 OBJETO

El objeto de la presente licitación es la reforma del edificio para la Gerencia de Salud y Bienestar Integral 
ubicado en Santa Fe 1007 esquina Mendoza. 

I.2.1. Descripción 

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el 
Capítulo III  MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.
El oferente deberá presentar además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el 
Cuadro A.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “otros rubros” que 
considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán considerados en el 
comparativo de ofertas

I.2.2.  Dirección de Contacto: 

Además de las establecidas en el punto 2 de la sección I, se agregan:

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles
Dirección: Paraguay 2385.- 1er piso

Teléfonos: 2924 90 25,  int. 1055, 1054

I.2.3. Garantía de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara – por todo concepto, incluyendo 
impuestos – inferiores a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantía de Mantenimiento de Oferta.

http://intranet/subgerencia_ing_civil_arq/Sitio2014_2/web/index.html
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En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrá optar por 
depositar una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 145.000 o ampararse en lo 
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Sección I del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO II

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 1 de 
la Sección I – Condiciones Generales serán:

 Formulario de “Presentación de Oferta” (Anexo 1 de la Sección I)

 Cuadro A “Estructura Final de Precios” 

 Cuadro B “ Listado de Rubros” 

 Se deberán presentar en formato papel y en formato digital los cuadros A y B 

 Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.4

 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de 
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por 
el decreto Nº 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del artículo 33 del TOCAF, el 
Certificado será válido para ofertar y contratar, en caso contrario deberá presentar certificado para 
ofertar con VECA libre en: 

Categoría I: Arquitectura especialidades  A, B, D, E, G, H, J, L, M, N, O y P 

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en Atención 
Personalizada de Proveedores, en la dirección especificada en el punto 2 de la Sección I del Pliego, en los 
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Sección I.

II.1.1. Formularios

Las propuestas se presentarán por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con 
poder de representación suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Sección I, y completando todos 
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto II.2.1  del Capítulo II de esta Sección.

II.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se deberá cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda 
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los trabajos. Los rubros 
agregados serán numerados correlativamente a partir del último número del Cuadro B, considerándolos en 
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán 
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B y no 



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 8 de 80

 

serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al Cuadro A, 
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el 
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro. UTE  calcula los aportes sociales considerando  el 71.4 % del monto total de mano 
de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro.  En el monto que se 
desprenda de este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la 
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.). En caso de 
no corresponder, el oferente deberá declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 – Ley 14.411).

II.1.2.2 Cotización, precio y garantías

a) Forma y alcance de la cotización.

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional. 

Los precios serán ajustables. 

El ajuste de precios citado se regirá de acuerdo a la siguiente paramétrica:

P= P0 * (ICC1 / ICC0)

b) Fórmula para cargas sociales

P= P0 * (J1 / J0)

Siendo:

P  = precio ajustado

P0 = precio básico

ICC1 = Índice General del Costo de la Construcción según el Instituto Nacional de Estadísticas, 
correspondiente al mes anterior al de la realización del avance de obra.

ICC0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J1 = Jornal mínimo nacional del medio oficial albañil categoría 5 (Grupo 9), homologado por el Poder 
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realización del avance de obra.

J0 = Ídem al J1 pero correspondiente al mes   de la apertura de las ofertas.                       

II.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberán estar en concordancia con los precios expresados en el 
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3  
Cuadros de Cotización.
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II.1.3.1 Imprevistos

Se podrá adjudicar un 15% de la suma de rubros  para la realización de trabajos que puedan surgir en el 
desarrollo de obra y un 15% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación de la dirección de obra. Los mismos tendrán 
un tiempo de ejecución en días calendario que serán acordados previo a su realización.

II.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los 
imprevistos.

II.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje 
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de los mínimos 
especificados determinará un valor global de mano de obra, el que será considerado mínimo exigible. La 
cotización que se realice por debajo de este monto es causa de desestimación de la oferta, salvo 
declaración fundada del oferente en los términos establecidos en el punto II.1.2.1.  

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el 
punto II.2.3  Cuadros de Cotización.

En el cuadro B, se detallará en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejará el importe en pesos del 
% establecido en la columna II.

UTE  calcula los aportes sociales considerando  el 71.4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I 
x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de  este % quedarán 
incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota 
mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive 
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 14.411, 
deberá hacerse cargo de la diferencia. 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de retención 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 
16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el 
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para los 
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo Nacional.     
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II.1.3.4 Documentación – Ley 14.411 – Aportes al BPS:

II.1.3.4.1. Documentación a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato:

 Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa.

 Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS 
(constancia de trazabilidad).  

 Formulario de altas en GAFI  de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.  

 Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, apellidos, 
cédula de identidad, categoría y horario de trabajo).

UTE  será  la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las 
formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista 
de la constancia de inscripción de la obra en BPS. 

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas antes de iniciarse la 
misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trámite 
deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los 
efectos de poder dar comienzo a obra.

II.1.3.4.2. Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.-  Planilla  de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar planilla de 
control de personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la Obra, N° 
de la Licitación, nombre completo de cada operario y del  Capataz, cargo que desempeñan en la obra, el 
mes, los días y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. 
Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona responsable de la 
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma. 

2.- Planilla de recaudación nominada.

Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del 
seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que 
correspondan con  las planillas de UTE para control del personal de obra. 
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Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante  un 
número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social.

3.- Documentación adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo 
mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS. 

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará 
responsable del pago del mismo.

La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultará a UTE 
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE  solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, incluidos ajustes 
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato). 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de retención, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 
3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma facultará al 
Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que 
generará multas correspondientes al contratista, además de constar dicho  incumplimiento en el informe 
de la empresa.

II.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberán demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditándose la misma con la 
realización de al menos tres obras similares en los últimos 5 años.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea  igual o superior al 
de la presente licitación. Se deberá indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con 
descripción de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para comunicarse a efectos de verificar la 
información presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

II.1.5. Visita: 24/09/2018.

El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente 
requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido al lugar de la 
obra. 

Se realizara una única vista al lugar de la obra.
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Lugar de encuentro: Santa Fé 1007 esquina Mendoza.

Hora: 10:00

La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. 

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles (calle Paraguay Nº 2385 
- planta alta), con los técnicos responsables, Arq. Paulo Lecchio, Arq. Sandra De Leon, A.T. Diego Julian 
2924.49.76/2924.92.95) interno 1055- 1054. 

II.2 OFERTA 

Formulario

NN................................................. domiciliado en la ciudad de...................................  Calle......................... 

.............. Nº…................ teléfono.................. fax....................... se compromete a construir y entregar las 

obras con destino a “Oficina de Salud y bienestar Integral“, ubicada en  Santa Fe XXXX esquina Mendoza, 

departamento de Montevideo,  en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra 

N° Y51572 y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS  PE-5407, PE-5408, 

PE-5409, PE-5410, PE-5411, PE-5412, PE-5413, PE-5414, PE-5415, PE-5416, PE-5417, PE-5418, PE-5419, PE-

5557; PA-5516, PA-5517, PA-5518, PA-5519, PA-5520, PA-5521, PA-5522, PA-5523, PA-5524, PA-5525, PA-

5526, PA-5527, PA-5528, PA-5529, PA-5530, PA-5531, PA-5532,  PA-5536, PA-5537, PA-5538, PA-5539, PA-

5540,  PA-5542, PA-5543, PA-5544, PA-5545, PA-5546, PA-5547, PA-5548, PA-5549, PA-5551, PA-5552, 

PLANOS CAD, de la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Pliego de Condiciones 

(Sección I - Condiciones Generales, Sección II – Memoria Constructiva General, Sección III - Pliego de 

Especificaciones Particulares (Parte I – Condiciones Particulares y Parte II – Memoria Descriptiva Particular)) 

y circulares Nº ........................... por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), 

de nuestra oferta.

II.2.2. Plazo de finalización de obras y Cronograma

II.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo máximo de 110 días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciación de 
obras, para la terminación de las obras. 

Se entiende por “días hábiles ininterrumpidos” los días laborales para la construcción contabilizados de 
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.
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II.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto 
43 de la Sección I.

Dicho plan, será presentado en formato papel y digital, este último en un archivo correspondiente al 
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duración de la tarea, comienzo y fin de 
las mismas, orden de precedencia y asignación de recursos correspondientes que deberán estar en 
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de la obra 
durante su ejecución.

El atraso en la presentación del P.D.O será considerado como atraso de Obra y se considerará al contratista 
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Sección I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contará con 48 horas 
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzará a contabilizarse el atraso hasta su 
presentación definitiva. Estos hechos quedarán registrados en el Acta de Iniciación de Obras.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran 
respecto a él podrán determinar la retención correspondiente en el avance mensual. Esta retención será 
devuelta, si se cumple el plazo de obra máximo previamente establecido para la finalización total de obras.

II.2.3. Cuadros de cotización

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

 15%  Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0. 15) $ 0,00

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15%   Imprevistos $ 0,00

I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0,00

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00

Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0. 714) $ 0,00

15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.15) $ 0,00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15%  
Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que 
se indican en el mismo.
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Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios 
de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuación se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna % 
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las cargas sociales. En 
caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su oferta.

La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de 
desestimación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3.
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Y 51572 – GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL  

RUBROS
Uni
dad

Canti
dad

Precio         
unitario                   

($)

(I)

Precio                 
TOTAL                             

($)

Mano de 
Obra 
UTE

(%)

(II)

Mano de 
Obra

(%)

( I x II )

Monto 
imponib

le  de 
LLSS ($)

1 Implantación y replanteo (≤ 
$200.000) GL 1 20%

2 DEMOLICION Y 
ACONDICIONAMIENTO

2.1 Tanques y muro de contención -  
Casa y galpón GL 1 30%

2.2 Losa y vigas índice 100  M3 9 30%

2.3 Techo de Bovedilla    M2 65 30%

2.4 MUROS DE MAMPOSTERIA

2.4.1 Muros exteriores  M2 185 30%

2.4.2 Muros interiores M2 50 30%

2.5 Piso en área a ampliar  M2 65 21%

2.6 Piso Subsuelo   M2 75 30%

2.7 Retiro de cielorraso interior GL 1 30%

2.8 Retiro de aberturas existentes  GL 1 30%

2.9 Retiro desagües existentes GL 1 30%

2.10 Retiro abastecimiento existente GL 1 30%

2.11 Retiro Instalación Eléctrica 
existente GL 1 30%

3 AMPLIACION 

3.1 Excavación   M3 165 19%
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3.2 Relleno M3 150 19%

3.3 Contrapiso e=10cm M3 15 21%

3.4 HORMIGON C25  

3.4.1 Hormigón de limpieza e = 10cm. M3 2.5 21%

3.4.2 Bases M3 10 21%

3.4.3 Pilares M3 6.5 21%

3.4.4 VIGAS

3.4.4.1 Vigas Índice Fundación M3 3 21%

3.4.4.2 Vigas Índice Piso M3 4 21%

3.4.4.3 Vigas Índice 100 M3 6 21%

3.4.4.4 Vigas Índice 200 M3 6 21%

3.4.4.5 Vigas Índice 300 M3 5 21%

3.5 Losas huecas e≥10cm. 
Suministro y montaje) M2 195 14%

3.6 Carpeta de compresión e=5cm. 
y e = 10cm. M2 195 23%

4 LOSA MIXTA Y ALERO

4.1 Excavación M3 5 50%

4.2 HORMIGÓN C25

4.2.1 Hormigón de limpieza e=10cm M3 0,5 21%

4.2.2 Bases M3 3,5 21%



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 17 de 80

 

4.2.3 Vigas Indice Fundación M3 1 21%

4.2.4 Losa M3 4 21%

4.3 ACERO 

4.3.1 Platinas y anclajes GL 1 29%

4.3.2 PNI 18 ML 25 29%

4.3.3 PNC 18 ML 13,5 29%

4.3.4 2PNC 18 ML 16 29%

4.3.5 2PNC 20 ML 10,5 29%

4.3.6 Chapa Steel Deck M2 46 29%

4.3.7 Conectores UN 325 29%

4.3.8 Alero en calle Santa Fe GL 1 29%

5 ALBAÑILERIA

5.1 Muros exteriores P.B. GL 1 23%

5.2 Muros interiores P.B. GL 1 23%

5.3 Muros exteriores P.A. GL 1 23%

5.4 Muros Interiores P.A. GL 1 23%

5.5 Piso Oficina P.B. M2 111.1 23%

5.6 Piso Salas Reuniones P.B. M2 42.17 23%

5.7 Piso Baños y Cocina P.B. M2 23.07 23%
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5.8 Piso Oficina P.A. M2 110.63 23%

5.9 Piso Despachos P.A. M2 39.07 23%

5.10 Piso Baños P.A. M2 11.95 23%

5.11 Piso Sala Multiproposito M2 74.56 23%

5.12 Piso Sala de Racks M2 9.66 23%

5.13 Piso Archivo S.S. M2 14.0 23%

5.14 Cielorraso placa de yeso P.B. M2 152 23%

5.15 Cielorraso desmontable P.B. M2 52 23%

5.16 Cielorraso placa de yeso P.A. M2 102 23%

5.17 Cielorraso desmontable  P.A. M2 70 23%

5.18 Impermeabilización de azotea M2 235 23%

5.19 Picado y revoque de muros 
existentes M2 400 23%

5.20 Reparación de cielorrasos M2 300 23%

6 ABERTURAS

6.1 Ventana Sala de reuniones y 
oficina P.B.  al  01 Un 9 29%

6.2 Ventana Oficina P.B.          AL 02 Un 1 29%

AL 03  Oficina P.B. Un 1 29%

AL 04  Oficina P.B. Un 1 29%

6.3 Ventanas Cocina                 AL 05 Un 1 29%
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AL 06 Cocina Un 1 29%

AL 24 Cocina Un 1 29%

6.4 Ventanas baños Caballeros P.B.          
AL 07 Un 1 29%

AL 08 Baño Damas P.B. Un 1 29%

AL 09 Baño Discapacitado Un 1 29%

6.5 Ventanas Sala de reuniones P.B.  
AL 10 Un 1 29%

6.6 Ventana Hueco P.B.           AL 11 Un 2 29%

AL 12  Hueco P.B. Un 1 29%

6.7 Puerta de Acceso                AL 13 Un 1 29%

6.8 Ventana oficina P.A.           AL14 Un 1 29%

AL 15 oficina P.A. Un 1 29%

AL 16  Baño Un 1 29%

AL 17  Baño Un 1 29%

6.9 Ventanas Despacho P.A.     AL18 Un 1 29%

AL 19  Despacho P.A. Un 1 29%

AL 20  Despacho P.A. Un 1 29%

6.10 Ventana Oficina   AL 21 Un 1 29%

AL 22 oficina Un 1 29%

AL 23 escalera Un 1 29%

CARPINTERIA
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6.11 Puerta Sala de reuniones   C01 Un 1 29%

6.12 Puerta Baños  Damas y 
Caballeros   C02 Un 4 29%

6.13 Puerta Baño Discapacitado  C03 Un 1 29%

6.14 Mueble divisorio entre sala de 
reuniones y oficina   C 04 Un 1 29%

6.15 Revestimiento madera P.B.  C05 GL 1 29%

6.16 Revestimiento madera P.A.  C07 GL 1 29%

6.17 Puertas Sala de Racks y archivo  
C02 Un 2 29%

6.18 Puerta Deposito debajo 
escalera C09 Un 1 29%

6.19 Mueble baño damas P.A. C-08 Un 1 29%

MAMPARAS VIDRIADAS

6.20 Mampara Sala de reuniones  
V01 GL 1 29%

6.21 Mampara Despacho Sugerencia 
V02 Un 1 29%

6.22 Mampara Despacho Gerencia  
V03 Un 1 29%

6.23 Mampara baño P.B.   M 01 GL 1 29%

6.24 Mampara baño P.B.   M 02 GL 1 29%

6.25 Mampara  baño P.A.  M 03 GL 1 29%

7 INSTALACION SANITARIA

7.1 Desagües Primaria y secundaria GL 1 18%

7.2 Cámaras de inspección GL 1 18%
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7.3 Interceptor de grasas Un 1 18%

7.4 Cajas Sifonadas y empalme de 
acceso Un 15 18%

7.5 Caja Tipo Pinoplast Un 1 18%

7.6 Desagües pluviales GL 1 18%

7.7 Bocas de desagües BDA Un 3 18%

7.8 Piletas de patio Un 2 18%

7.9 Pozo de Bombeo GL 1 18%

7.10 Abastecimiento GL 1 18%

7.11 Tanques de abastecimiento Un 3 18%

7.12 Caseta de medidor Un 1 18%

7.13 Ventilaciones GL 1 18%

8 REVESTIMIENTOS

8.1 Paredes Baños y cocina P.B. GL 1 23%

8.2 Paredes Baños P.A. GL 1 23%

ARTEFACTOS

8.3 Inodoros con mochila Un 6 0%

8.4 Bidet Un 1 0%

8.5 Mingitorios Un 2 0%

8.6 Inodoro de Discapacitado Un 1 0%
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8.7 Pileta de Discapacitados Un 1 0%

8.8 Accesorios de embutir GL 1 0%

8.9 Griferías GL 1 0%

8.10 Calefones UN 3 0%

MESADAS

8.11 Mesadas Baños UN 4 18%

8.12 Mesada de cocina Un 1 18%

PLACARES

8.13 Mueble bajo mesada cocina Un 1 18%

8.14 Mueble aéreo cocina Un 1 18%

8.15 Lockers baños Un 2 0%

8.16 Mesa y silla de cocina GL 1 0%

9 HERRERIA

9.1 Baranda Hueco P.B. GL 1 29%

9.2 Baranda escalera GL 1 29%

9.3 Reja  H-03 GL 1 29%

9.4 Reja H-04 GL 1 29%

9.5 Reja H-05 GL 1 29%

10 INSTALACION ELECTRICA
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10.1 Tableros GL 1 16%

10.2 Iluminación Sub-suelo GL 1 16%

10.3 Iluminación Oficina P.B. GL 1 16%

10.4 Iluminación Sala de reuniones 
P.B. GL 1 16%

10.5 Iluminación Baños y cocina P.B. GL 1 16%

10.6 Iluminación Oficina P.A. GL 1 16%

10.7 Iluminación despachos P.A. GL 1 16%

10.8 Iluminación Baños P.A.  GL 1 16%

10.9 Iluminación Exteriores GL 1 16%

10.10 Tomas corrientes Sub-Suelo GL 1 16%

10.11 Tomas corrientes oficina y salas 
de reuniones P.B. GL 1 16%

10.12 Tomas corriente Baños y cocina 
P.B. GL 1 16%

10.13 Tomas corrientes Oficina y 
despachos P.A. GL 1 16%

10.14 Tomas corrientes Baños P.A. GL 1 16%

10.15 Cableado estructurado GL 1 16%

10.15.1 Cableado de Red GL 1 16%

10.15.2 Cableado de Potencia GL 1 16%

10.15.3 Torretas y cajas de piso GL 1 16%

11 Equipos de aire acondicionado GL 1 0%
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12 Proyecto Técnico DNB GL 1 0%

13 Instalación Equipamiento P.T. GL 1 16%

14 Limpieza y retiro de obra GL 1 20%

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se 
incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas:

 En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Sección I.

 En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras  (según lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta 
sección).

 En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto mínimo exigido de 
Aportes Sociales.

II.4 ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará a un único oferente, de acuerdo a los precios  cotizados en el Cuadro A.

II.5 NOTIFICACIÓN CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (según I.2.2 de la 
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, entre las que se 
destacan:

 Reunión de coordinación con la Dirección de Obra 

 Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. 
Prevención de Accidentes de UTE. Se elaborarán actas de lo que se defina en estas instancias, las 
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).
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 Nota: Previo a dicha reunión la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades Planificadas por 
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada 
por la Dirección de Obra y presentada al Departamento de Prevención de Accidentes de UTE.

II.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

El Acta de Iniciación de Obras se emitirá de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Sección I. 

II.6.1. Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*)

 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS

 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

 Plan Director de OBRA (PDO)

 Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

 Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada

II.6.2. Documentación disponible en Obra

 Memoria de instalación eléctrica

 Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad.

 Nota metodológica de demolición (si corresponde).

 Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

 Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

 Registros sobre la  formación en seguridad del personal.

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).



SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Página 26 de 80

 

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que 
revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.

 Registros de entrega de los elementos de protección  personal (EPP’S) al personal asignado a la 
Obra, así como del control del buen estado de estos.

Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción Definitiva a los 180 días, 
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobación de la Recepción Provisoria, para las cuales 
rige lo especificado en los  puntos 58 y 59 de la Sección I.

II.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Sección I.

No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el punto 
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo 
correspondiente).

II.7.1. Garantía de fiel cumplimiento de Contrato 

En el caso de ejercerse la opción prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Sección I, el depósito de la 
garantía de fiel cumplimiento será de un 5% del monto total adjudicado. 

II.8 MULTAS

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de protesta 
por daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos 
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe 
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al 
contratista o de las garantías depositadas oportunamente.

II.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en la 
siguiente tabla:
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Calificación infracciones laboralesIndicador 
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de Seguridad y 
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) Apercibimiento Leve Grave Muy Grave

1 Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, 
adecuada a los trabajos a realizar.  * *  

a) Todas las instalaciones  (propias) a emplear están aptas para su 
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo 
de registros de estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, 
son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de 
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

c) Todas los equipos  (propios) a emplear están aptos para su uso, 
son inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de 
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su 
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo 
de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa 
dependiendo de la valoración * *  

2

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte (propios) 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.

  * *

3

a) Todo el personal está dotado de los medios de protección 
colectivos que corresponden a las tareas a realizar según la 
normativa legal vigente, están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es 
controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *
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b) Todo el personal está dotado de los medios de protección 
personales que corresponden a las tareas a realizar según la 
normativa legal vigente, están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es 
controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, 
disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

4
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la 
que constará registro de seguimiento periódico de aquella.

 * * *

5
Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa 
legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

 * * *

6
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas 
por la normativa legal vigente así como las solicitadas 
especialmente por UTE cuando así lo indique

  * *

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.  * *  

b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con 
y sin lesión).  * *  7
c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al 
administrador del contrato de UTE, que constará de un resumen de 
los resultados de las intervenciones realizadas.

 * *  

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma 
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo 
ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en ocasión o 
durante la prestación del servicio.

 * * *

8
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe 
técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 
48 horas.

 * *
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9 Control del subcontrato por parte de la ECP.  * *  

10
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y 
registros señalados en la normativa vigente relacionados con 
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

  * *
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Calificación de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI

Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

UI - Unidad Indexada

NOTA: Se tomará el valor vigente de la UI al día del perfeccionamiento del contrato

II.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten 
desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la 
desviación detectada y serán aplicadas únicamente sobre los rubros afectados.

II.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos establecidos sin 
que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá 
rescindir unilateralmente el mismo.

II.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 2 % de la suma total de rubros 
del cuadro B por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan 
respecto a él (en la ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente a multa 
por atraso en el avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo 
de la puesta al día en los plazos establecidos en el PDO.

II.8.3.2 Atraso en la presentación de documentos 

II.8.3.2.1. Presentación del Cronograma

El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los  plazos establecidos será considerado como atraso de 
Obra.

II.8.3.2.2. Documentación relativa a los aportes al BPS

Se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso en la presentación en forma correcta de los siguientes 
documentos:

• Planilla de UTE para Control de Personal 

• Planilla de recaudación nominada
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Si la documentación es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administración no 
garantizará que dichas nóminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedará 
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por esta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. 

II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

II.9.1. Ejecución del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar 
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la 
prestación de tareas en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal 
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales 
originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitación.

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la 
totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al 
BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la 
correcta realización de aportes por el personal asignado a la prestación de tareas.

La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la 
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación 
de multas y/o rescisión del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Sección I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma 
prevista por la ley No 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 
agosto de 2010." así como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para 
la ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección 
de mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de 
agosto de 2010.

El oferente deberá  acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y 
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18516 y su 
decreto reglamentario No 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional 
responsable de la construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos así como la coordinación del 
visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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II.10 DEFINICIÓN DE PLANO

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego 
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y 
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla 
incluido en su oferta.

II.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido 
solicitada su Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del 
Director de Obra designado por UTE.

II.12 CALIDAD DE  EJECUCIÓN

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor 
esmero, ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y 
órdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y aceptación de 
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, 
la Dirección de Obra podrá solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos 
nuevamente a su entero costo.
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PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

La presente  MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo  
al Cuadro B y se refiere a planos PE-5407, PE-5408, PE-5409, PE-5410, PE-5411, PE-5412, PE-5413, PE-5414, 
PE-5415, PE-5416, PE-5417, PE-5418, PE-5419, PE-5557; PA-5516, PA-5517, PA-5518, PA-5519, PA-5520, 
PA-5521, PA-5522, PA-5523, PA-5524, PA-5525, PA-5526, PA-5527, PA-5528, PA-5529, PA-5530, PA-5531, 
PA-5532,  PA-5536, PA-5537, PA-5538, PA-5539, PA-5540,  PA-5542, PA-5543, PA-5544, PA-5545, PA-5546, 
PA-5547, PA-5548, PA-5549, PA-5551, PA-5552.

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado 
en el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección.

El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la 
Dirección de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrá realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas 
los días viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Dirección de Obra 
se podrá trabajar días sábados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma. 

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos 
que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E 
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

 Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la 
Obra en todas las etapas de la misma. 

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, 
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal 
afectado a la DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

Condiciones para el ingreso al local

Según los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hará por puerta 
principal anunciándose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisación de bolsos, 
paquetes, etc.

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia 
de cedula de identidad.
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También deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificación, 
descripción, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de seguridad quien dará 
constancia del ingreso. 

La circulación en el predio será a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria específicamente 
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipación suficiente. Cualquier vehículo personal, 
no asignado a la obra, deberá dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

III.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MÁXIMO DE ESTE RUBRO DEBERÁ SER INFERIOR O IGUAL A $200.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, 
vigilancia y replanteo.

Implantación

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios 
higiénicos y  duchas,  local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 125/2014.

La  ubicación se definirá en coordinación  con la Dirección de Obra y con responsable del local para 
evitar interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo 
que instale la empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que 
no se distorsione el funcionamiento de la misma.

 Replanteo 

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y 
Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los niveles, dimensiones, 
pendientes, etc., antes de la continuación o ejecución de los trabajos.

Vigilancia

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando 
colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se 
responsabilizará por robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podrá  pernoctar en las instalaciones de UTE.

III.2.2. RUBRO 2.- DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.

Principalmente rige la Sección II - Memoria Constructiva General y punto 39 de la Sección I del 
presente Pliego.
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Todos los elementos, materiales y escombros producto de las demoliciones, serán retirados del 
predio, a costo de la empresa contratista.

El contratista deberá tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas.

III.2.2.1 RUBRO 2.1.- Tanques y muro de contención-Casa-Galpón.

En éste rubro se cotizará la demolición y retiro de los dos tanques metálicos y sus accesorios como 
las escaleras y cañerías que estén vinculadas a estos. De ser necesario, se rellenará el pozo con 
tosca compactada.

Se demolerá y retirara el escombro de los muros de contención alrededor de los tanques de hierro.  

Se demolerán y retiraran todos los muros interiores, el muro exterior hacia la central Calcagno y los  
techos de las construcciones abandonadas que se encuentran a la izquierda de la obra. 

Se rellenara el subsuelo abandonado en una de estas construcciones, el mismo se podrá rellenar 
con trozos de escombro de pequeñas dimensiones, hasta 1m. antes del nivel del terreno existente. 
Ese metro se terminara con tosca compactada quedando al mismo nivel del terreno existente.

En este rubro se cotizaran todas las tareas que involucren la demolición y limpieza del lugar. 

Fig. 1 – Tanques - Muro

III.2.2.2 RUBRO 2.2.- Losa I100 y Vigas.

Losas y las vigas, en la cantidad indicada en el rubrado serán demolidas. Todos los trabajos 
involucrados en dichas tareas, serán cotizados en éste rubro.

III.2.2.3 RUBRO 2.3.- Techo de bovedilla.

El techo de bovedilla será demolido. Todos los trabajos involucrados en dicha tarea, serán cotizados 
en éste rubro.
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III.2.2.4 RUBRO 2.4.- Muros de mampostería.

III.2.2.4.1. RUBRO 2.4.1.- Exteriores.

Los muros exteriores en la cantidad indicada en el rubrado serán demolidos. Todos los trabajos 
involucrados en dichas tareas, serán cotizados en éste rubro.

III.2.2.4.2. RUBRO 2.4.2.- Interiores.

Los muros interiores así como el muro interior de la escalera serán demolidos. Totalizando un 
metraje total indicado en el rubrado. Todos los trabajos involucrados en dichas tareas, serán 
cotizados en éste rubro.

III.2.2.5 RUBRO 2.5.- Piso en área a ampliar.

El piso en el área a ampliar será demolido. Todos los trabajos involucrados en dicha tarea, será 
cotizado en éste rubro.

III.2.2.6 RUBRO 2.6.- Piso subsuelo.

Se demolerá el piso del subsuelo, en un área total que se indica en el rubrado. Todos los trabajos 
involucrados en dicha tarea, será cotizado en éste rubro.

III.2.2.7 RUBRO 2.7.- Retiro de cielorraso interior. 

Se retiraran todos los cielorrasos viejos existentes tanto las placas como la estructura que los 
componen. El adjudicatario dispondrá su disposición final fuera del predio de UTE

III.2.2.8 RUBRO 2.8.- Retiro de aberturas existentes. 

Se retiraran todas las aberturas de hierro existentes de la construcción a reformar.

III.2.2.9 RUBRO 2.9.- Retiro de desagües existentes. 

Se retiraran todas las cañerías viejas de primaria y secundarias existentes desde la cámara N°1 
hacia atrás. Las cámaras de sanitaria que no sirvan para el proyecto se demolerán y tapara el 
hueco.

III.2.2.10 RUBRO 2.10.- Retiro de abastecimiento existentes. 

Se retiraran todas las cañerías existentes de agua potable tanto sea en la pared o por el piso.

III.2.2.11  RUBRO 2.11.- Retiro de instalación eléctrica existente. 

Se retiraran todas las canalizaciones y cableados de eléctrica que existan en la construcción.
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III.2.3. RUBRO 3.- AMPLIACIÓN.

RUBRO 3.1.- Excavación.

Principalmente rige la Sección II-Memoria Constructiva General y punto 39 de la Sección I del 
presente Pliego.

En las zonas a construir las bases y vigas I000 indicadas en PE5409, se excavará de forma uniforme 
hasta alcanzar 1,20m por debajo del nivel de piso terminado. Posteriormente se excavará 
puntualmente en el área necesaria para construir las bases y vigas I000. 

Todo el material excedente de la excavación y que no sea utilizado en el relleno cotizado por 
RUBRO 3.2, será retirado del predio, a costo de la empresa contratista.

III.2.3.2 RUBRO 3.2.- Relleno.

Principalmente rige la Sección II-Memoria Constructiva General del presente Pliego.

Una vez construidas las bases y vigas I000 y I100, se deberá rellenar el área hasta alcanzar el nivel 
de rasante del contrapiso. El relleno se compactará en capas, de espesor acorde a los elementos de 
compactación con que cuente la empresa contratista, con la finalidad de alcanzar una 
compactación adecuada.

La Dirección de Obra deberá dar su expresa aprobación de los trabajos de relleno, para que se 
pueda seguir adelante con la construcción del contrapiso.

Como material de relleno se podrá utilizar el extraído de las excavaciones.

III.2.3.3 RUBRO 3.3.- Contrapiso e=10cm.

Los contrapisos serán de hormigón tipo C12,5 (resistencia característica de rotura a la compresión a 
los 28 días de 12.5 MPa según Norma UNIT 1050:2005) de 10cm de espesor. Se colocará malla 
electrosoldada tipo Mallalur C34 (Ø3,4mm; 15cm x15cm), posicionada al medio del espesor.

III.2.3.4 RUBRO 3.4.- Hormigón C25.

GENERALIDADES

Hormigón

Salvo que se especifique algo diferente en un rubro particular, el hormigón será premezclado, C25 
(resistencia característica de rotura a la compresión a los 28 días de 25 MPa según Norma UNIT 
1050:2005). 

La puesta en obra del hormigón, será vibrado, mediante la utilización de elementos sumergidos 
(vibradores de botella) de capacidad adecuada.

Con respecto a los ensayos sobre el hormigón fabricado, en general, rige lo especificado en Pliego 
de Condiciones Generales, punto II.4.28. 
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Si la temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizará el hormigonado. 

Terminaciones en hormigón visto

Se exigirá esmero en las terminaciones de hormigón visto.

Control de calidad del hormigón

Se extraerán 3 probetas por camión (máximo 3 probetas por 7m3 de hormigón) para los ensayos de 
resistencia a la compresión. El Contratista proveerá los moldes estándares cilíndricos y realizará la 
trazabilidad del trabajo realizado. Deberá marcar de forma adecuada, que probeta corresponde a 
cada sector hormigonado (elemento estructural).

Caso la Dirección de Obra autorize la utilización de hormigón hecho en sitio para algún caso 
particular, se extraerán 3 probetas por 7m3 de hormigón ó 2 probetas por día de hormigonado (el 
caso más restrictivo de los dos), para los ensayos de resistencia a la compresión. El Contratista 
proveerá los moldes estándares cilíndricos y realizará la trazabilidad del trabajo realizado. Deberá 
marcar de forma adecuada, que probeta corresponde a cada sector hormigonado (elemento 
estructural).

El Director de Obra determinará la fecha de rotura de las probetas. 

Tomando como referencia el valor de compresión a los 28 días. Para probetas con edades de 7 días, 
se tomará como aceptable un valor promedio del 70% y a los 14 días del 85%.

El Contratista realizará el curado de las probetas y realizará los ensayos de compresión del 
hormigón en un laboratorio de reconocida experiencia e independiente que acordará con UTE con 
anterioridad,  a su exclusivo costo.

Todos los trabajos de hormigón armados serán coordinados con el Director de Obra y no será 
llenado ningún elemento estructural sin la autorización del mismo.

Todos los ensayos necesarios y realizados sobre el hormigón serán de cargo del contratista y los 
mismos estarán incluidos en éste rubro.

Aditivos del hormigón

En caso de ser necesario el agregado de aditivos al hormigón para lograr las características 
solicitadas, los mismos se considerarán incluidos dentro del costo del hormigón.

Acero

Salvo que se especifique lo contrario, el acero para estructura de hormigón armado será 
conformado de 5000 Kg/cm2 de límite convencional de fluencia y 5500 Kg/cm2 de rotura a la 
tracción.

Juntas de hormigonado

Las juntas de hormigonado, serán coordinadas con la Dirección de Obra, debiéndose situar en 
dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión.
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Antes de reanudar el hormigonado se debe limpiar la junta de toda suciedad, se retirará picando la 
capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. 

No se permite reanudar el hormigonado hasta tanto la Dirección de Obra no apruebe el estado de 
la superficie de la junta.

En función de la posición de la junta y el intervalo de tiempo entre hormigonados, la Dirección de 
Obra podrá determinar la impregnación de la superficie de la junta con productos sintéticos (en 
base a resinas tipo epoxi) que oficie de puente de adherencia, del tipo Sikadur 32 o similar. Se 
deben seguir las recomendaciones del fabricante en su aplicación tomando especial cuidado de no 
superar el tiempo máximo de aplicación del producto previo al hormigonado.

III.2.3.4.1. RUBRO 3.4.1.- Hormigón de limpieza e=10cm.

Se realizará una capa de hormigón de limpieza C12,5 (resistencia característica de rotura a la 
compresión a los 28 días de 12.5 MPa según Norma UNIT 1050:2005), de 10cm de espesor, debajo 
de las bases.

III.2.3.4.2. RUBRO 3.4.2.- Bases.

Se construirán las bases indicadas en PE5409.

La sección, armadura y detalles de dichas bases se indican en PE5414.

III.2.3.4.3. RUBRO 3.4.3.- Pilares.

Se construirán los pilares indicados en PE5409, PE5410, PE5411, PE5412 Y PE5413.

La sección, armadura y detalles de dichos pilares se indican en PE5414.

III.2.3.4.4. RUBRO 3.4.4.- Vigas.

III.2.3.4.4.1. RUBRO 3.4.4.1- Vigas Índice Fundación.

Se construirán las vigas índice fundación indicadas en PE5409.

La sección, armadura y detalles de dichas vigas se indican en 5415.

III.2.3.4.4.2. RUBRO 3.4.4.2- Vigas Índice Piso.

Se construirán las vigas índice piso indicadas en PE5410. 

La sección, armadura y detalles de dichas vigas se indican en PE5416.

III.2.3.4.4.3. RUBRO 3.4.4.3- Vigas Índice 100.

Se construirán las vigas índice 100 indicadas en PE5411. 

La sección, armadura y detalles de dichas vigas se indican en PE5417.
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III.2.3.4.4.4. RUBRO 3.4.4.4- Vigas Índice 200.

Se construirán las vigas índice 200 indicadas en PE5412. 

La sección, armadura y detalles de dichas vigas se indican en PE5418.

III.2.3.4.4.5. RUBRO 3.4.4.5- Vigas Índice 300.

Se construirán las vigas índice 300 indicadas en PE5413. 

La sección, armadura y detalles de dichas vigas se indican en PE5419.

III.2.3.5 RUBRO 3.5.- Losas huecas e≥10cm (suministro y colocación).

Se deberá cotizar el suministro y colocación de losas huecas premoldeadas pretensadas, de espesor 
e, mayor o igual a 10cm. 

Las losas huecas deben ser fabricadas por una empresa de reconocida experiencia y calidad dentro 
del mercado local. La Dirección de Obra podrá rechazar las losas, caso la empresa contratista no 
pueda corroborar lo mencionado anteriormente.

Fig. 2 – Losas huecas – Suministro y montaje

III.2.3.6 RUBRO 3.6.- Carpeta de compresión e=5cm y e=10cm.

Sobre las losas huecas, se construirá una carpeta de compresión de arena y portland de 5cm, 
exepto en el área del entrepiso, la cual será de 10cm. La dosificación y la forma de colocación, será 
la que indique el fabricante de las losas.

III.2.4. RUBRO 4.- LOSA MIXTA Y ALERO.

III.2.4.1 RUBRO 4.1.- Excavación.

Principalmente rige la Sección II-Memoria Constructiva General y punto 39 de la Sección I del 
presente Pliego.
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En las zonas a construir las bases y vigas I000 de fundación de la losa mixta, indicadas en PE5407, se 
excavará de forma puntual en el área necesaria para construir las mismas. 

Todo el material excedente de la excavación y que no sea utilizado en el relleno cotizado por 
RUBRO 3.2, será retirado del predio, a costo de la empresa contratista.

III.2.4.2 RUBRO 4.2.- Hormigón C25.

GENERALIDADES

Hormigón

Salvo que se especifique algo diferente en un rubro particular, el hormigón será premezclado, C25 
(resistencia característica de rotura a la compresión a los 28 días de 25 MPa según Norma UNIT 
1050:2005). 

La puesta en obra del hormigón, será vibrado, mediante la utilización de elementos sumergidos 
(vibradores de botella) de capacidad adecuada.

Con respecto a los ensayos sobre el hormigón fabricado, en general, rige lo especificado en Pliego 
de Condiciones Generales, punto II.4.28. 

Si la temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizará el hormigonado. 

Terminaciones en hormigón visto

Se exigirá esmero en las terminaciones de hormigón visto.

Control de calidad del hormigón

Se extraerán 3 probetas por camión (máximo 3 probetas por 7m3 de hormigón) para los ensayos de 
resistencia a la compresión. El Contratista proveerá los moldes estándares cilíndricos y realizará la 
trazabilidad del trabajo realizado. Deberá marcar de forma adecuada, que probeta corresponde a 
cada sector hormigonado (elemento estructural).

Caso la Dirección de Obra autorize la utilización de hormigón hecho en sitio para algún caso 
particular, se extraerán 3 probetas por 7m3 de hormigón ó 2 probetas por día de hormigonado (el 
caso más restrictivo de los dos), para los ensayos de resistencia a la compresión. El Contratista 
proveerá los moldes estándares cilíndricos y realizará la trazabilidad del trabajo realizado. Deberá 
marcar de forma adecuada, que probeta corresponde a cada sector hormigonado (elemento 
estructural).

El Director de Obra determinará la fecha de rotura de las probetas. 

Tomando como referencia el valor de compresión a los 28 días. Para probetas con edades de 7 días, 
se tomará como aceptable un valor promedio del 70% y a los 14 días del 85%.

El Contratista realizará el curado de las probetas y realizará los ensayos de compresión del 
hormigón en un laboratorio de reconocida experiencia e independiente que acordará con UTE con 
anterioridad,  a su exclusivo costo.
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Todos los trabajos de hormigón armados serán coordinados con el Director de Obra y no será 
llenado ningún elemento estructural sin la autorización del mismo.

Todos los ensayos necesarios y realizados sobre el hormigón serán de cargo del contratista y los 
mismos estarán incluidos en éste rubro.

Aditivos del hormigón

En caso de ser necesario el agregado de aditivos al hormigón para lograr las características 
solicitadas, los mismos se considerarán incluidos dentro del costo del hormigón.

Acero

Salvo que se especifique lo contrario, el acero para estructura de hormigón armado será 
conformado de 5000 Kg/cm2 de límite convencional de fluencia y 5500 Kg/cm2 de rotura a la 
tracción.

Juntas de hormigonado

Las juntas de hormigonado, serán coordinadas con la Dirección de Obra, debiéndose situar en 
dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión.

Antes de reanudar el hormigonado se debe limpiar la junta de toda suciedad, se retirará picando la 
capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto. 

No se permite reanudar el hormigonado hasta tanto la Dirección de Obra no apruebe el estado de 
la superficie de la junta.

En función de la posición de la junta y el intervalo de tiempo entre hormigonados, la Dirección de 
Obra podrá determinar la impregnación de la superficie de la junta con productos sintéticos (en 
base a resinas tipo epoxi) que oficie de puente de adherencia, del tipo Sikadur 32 o similar. Se 
deben seguir las recomendaciones del fabricante en su aplicación tomando especial cuidado de no 
superar el tiempo máximo de aplicación del producto previo al hormigonado.

III.2.4.2.1. RUBRO 4.2.1.- Hormigón de limpieza e=10cm.

Se realizará una capa de hormigón de limpieza C12,5 (resistencia característica de rotura a la 
compresión a los 28 días de 12.5 MPa según Norma UNIT 1050:2005), de 10cm de espesor, debajo 
de las bases.

III.2.4.2.2. RUBRO 4.2.2.- Bases.

Se construirán las bases indicadas en PE5407.

La sección, armadura y detalles de dichas bases se indican en PE5408.

III.2.4.2.3. RUBRO 4.2.3.- Vigas I000.

Se construirán las vigas riostras I000 indicadas en PE5407.

La sección, armadura y detalles de dichas vigas se indican en PE5408.
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III.2.4.2.4. RUBRO 4.2.4.- Losa.

Sobre la chapa Steel Deck, suministrada y colocada por rubro 4.3.6, se construirá la losa de 
hormigón indicada en PE5407.

La sección, armadura y detalles de dicha losa se indican en PE5408.

III.2.4.3 RUBRO 4.3.- Acero.

GENERALIDADES

Perfiles de acero estructural 

Salvo que se especifique algo diferente en un rubro particular, los perfiles de acero estructural 
deberán ser del tipo A36, límite elástico de 250 Mpa y tensión de rotura de 400 Mpa.

Electrodos

En general el tipo de soldadura será por arco eléctrico, en caso de no especificarse lo contrario, se 
utilizarán las series de electrodos E60 o E70.

Uniones soldadas 

Las soldaduras a realizar serán de acuerdo a las especificaciones de la norma AWS.

Cuando se soliciten cordones de soldadura continuos, estos deberán resultar de costuras 
espaciadas cortas e intermitentes, evitando calentamientos excesivos que provoquen la 
deformación de las piezas a unir. 

Control de calidad de las uniones soldadas

Las soldaduras deberán quedar completamente rígidas y como parte integral de las piezas 
metálicas que se unen, libres de picaduras, escorias u otros defectos.

Las superficies de soldadura deberán quedar uniformes, regulares y cubrir toda el área indicada.

Todas las soldaduras serán inspeccionadas antes de ser pintadas.

En caso de que la inspección visual no sea suficiente o genere dudas en cuanto a su calidad, deberá 
procederse a la realización de una inspección por medio de ensayo no destructivo (partículas 
magnéticas, tintas penetrantes, ultrasonido o radiografías).

La empresa contratista deberá extender certificado de inspección que cubra todas las soldaduras 
realizadas en la obra.

III.2.4.3.1. RUBRO 4.3.1.- Platinas y anclajes.

Se debe incluir en éste rubro las platinas indicadas en PE5407, las cuales deben ser colocadas 
previo al hormigonado, no se admitirá colocar las mismas de forma posterior al hormigonado. 
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También se incluirá el anclaje a los pilares de hormigón existentes de los perfiles PNC18 y del 
2PNC18, según se indica en PE5407.

En el caso del anclaje del 2PNC18 al pilar, la soldadura del perfil a la platina de anclaje debe 
realizarse previo a la colocación del químico de anclaje. No se admitirá bajo ninguna circunstancia 
la soldadura posterior a la inyección del químico. 

Los anclajes químicos se realizarán con solución Hilti HIT-V de varilla roscada con resina de 
inyección HIT-HY 200 con  150 mm de empotramiento. La varilla roscada será de acero galvanizado 
M16 (Par de apriete 0,080 kNm), instalada mediante taladro a percusión, según ETA 11/0493, con 
relleno de taladro mediante set dinámico Hilti. La solución podrá realizarse con otro 
producto/procedimiento, en dicho caso, la empresa Contratista deberá demostrar que la misma es 
adecuada para las tensiones de diseño a las cuales se encuentran sometidos los anclajes.

III.2.4.3.2. RUBRO 4.3.2.- PNI 18.

Se incluye en este rubro el suministro, montaje y ejecución de la estructura metálica soporte del 
entrepiso que se forma mediante perfiles normales PNI18 dispuestos según se especifica en el 
plano PE5407.

Los perfiles PNI18 se unirán al resto de la estructura mediante soldadura de cordón continuo. 
Debiendo quedar las mismas libres de escoria para su posterior pintura.

III.2.4.3.3. RUBRO 4.3.3.- PNC 18.

Se incluye en este rubro el suministro, montaje y ejecución de la estructura metálica soporte del 
entrepiso que se forma mediante perfiles normales PNC18 dispuestos según se especifica en el 
plano PE5407.

Los perfiles PNC18 se unirán al resto de la estructura mediante soldadura de cordón continuo. 
Debiendo quedar las mismas libres de escoria para su posterior pintura.

III.2.4.3.4. RUBRO 4.3.4.- 2PNC 18.

Se incluye en este rubro el suministro, montaje y ejecución de la estructura metálica soporte del 
entrepiso que se forma mediante perfiles normales 2PNC18 dispuestos según se especifica en el 
plano PE5407.

Los perfiles 2PNC18 se unirán por sus alas mediante cordones de soldadura de largo 7cm en 
intervalos de 0.50m y al resto de la estructura mediante soldadura de cordón continuo. Debiendo 
quedar las mismas libres de escoria para su posterior pintura.

III.2.4.3.5. RUBRO 4.3.5.- 2PNC 20.

Se incluye en este rubro el suministro, montaje y ejecución de la estructura metálica soporte del 
entrepiso que se forma mediante perfiles normales 2PNC20 dispuestos según se especifica en el 
plano PE5407.

Los perfiles 2PNC20 se unirán por sus alas mediante cordones de soldadura de largo 7cm en 
intervalos de 0.50m y al resto de la estructura mediante soldadura de cordón continuo. Debiendo 
quedar las mismas libres de escoria para su posterior pintura.
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III.2.4.3.6. RUBRO 4.3.6.- Chapa Steel Deck.

La chapa colaborante Steel Deck, será de acero estructural galvanizado conformado en frío. El acero 
estructural tendrá un esfuerzo de fluencia mínimo de 230 Mpa, con un módulo de elasticidad de 
2.0x105 Mpa. 

El espesor de la chapa será e≥0,8mm y tendrá el perfil que se muestra en la fig. 3. Caso la empresa 
contratista proponga una chapa con perfil diferente, la misma deberá ser aprobada por la Dirección 
de Obra.

Los nervios de la chapa irán colocados paralelos a la viga de apoyo, por lo que se deberá tener en 
cuenta el apuntalado durante todo el proceso constructivo. El apuntalado será el recomendado por 
la oficina técnica de la empresa que fabrica y/o suministra la chapa Steel Deck, teniendo en cuenta 
la luz entre apoyos y el espesor (12cm) de la losa de hormigón.

Fig. 3 – Chapa Steel Deck

III.2.4.3.7. RUBRO 4.3.7.- Conectores.

La empresa deberá cotizar el suministro e instalación de los conectores de corte.

Los mismos serán del tipo Hilti X-HVB110. Serán 45 conectores por viga (total = 6x45 = 270 
conectores). 
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En caso de utilizarse conectores que no sean de la marca propuesta, la empresa contratista deberá 
demostrar que los mismos cumplen las condiciones de diseño estructural para conexiones y del 
funcionamiento estructural del entrepiso como sistema mixto.

Se deberá seguirá todas las recomendaciones que indica el fabricante del sistema para su 
instalación.

Fig. 4 – Conectores y clavos tipo Hilti

III.2.4.3.8. RUBRO 4.3.8.- Alero en calle Santa Fe.

Se construirá el alero que se indica en PE5557.

El apoyo será mediante platinas y anclaje químico a la estructura existente. Las platinas serán de 
150x300x12mm. Los anclajes químicos se realizarán con solución Hilti HIT-V de varilla roscada con 
resina de inyección HIT-HY 200 con 60 mm de empotramiento. La varilla roscada será de acero 
galvanizado M8 (Par de apriete 0,010 kNm), instalada mediante taladro a percusión, según ETA 
11/0493, con relleno de taladro mediante set dinámico Hilti. La solución podrá realizarse con otro 
producto/procedimiento, en dicho caso, la empresa Contratista deberá demostrar que la misma es 
adecuada para las tensiones de diseño a las cuales se encuentran sometidos los anclajes.

Todos los detalles y elementos a suministrar y colocar se muestran en el plano PE5557.

III.2.5. RUBRO 5.- ALBAÑILERIA

III.2.5.1 RUBRO 5.1- Muros exteriores P.B. 

Los muros exteriores serán dobles se construirán con ticholo de 25x25x12cm. luego se revocara con 
arena y portland más hidrófugo, se pintara con asfalcote y se colocara espumaplast de 3cm. de 
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espesor tipo II. Luego se levantar una pared de ladrillo del lado exterior y se revocara con arena y 
portland + hidrófugo. Luego se revocara con gruesa y fina. Se terminara exteriormente con pintura 
impermeabilizante al agua, 3 manos color a definir por la dirección de Obra.  En el interior se 
revocara con gruesa perfectamente aplomo y fretachada y luego se aplicara sobre el revoque 
grueso enduido y pintura. Se aplicara las manos de enduido necesarias para lograr un acabado 
perfecto, uniforme y parejo. Luego se pintara con latex lavable tipo toque sublime de INCA, dos 
manos color a elegir por la dirección de obra. 

III.2.5.2 RUBRO 5.2.- Muros interiores P.B. 

Los muros interiores de P.B. se realizaran en ticholo de 25x25x12cm. Interiormente se revocaran 
con revoque grueso a plomo y bien fretachado. Del lado que dan hacia la oficina se revestirán con 
placas de cedro laminado con separadores de aluminio. Del lado de los baños se revestirá con 
cerámica de 1era. calidad hasta la altura de la puerta. 

Desde la puerta hasta el techo se revocaran con fina entre la cerámica y el revoque se realizara una 
buña de 1cm. de altura entre ambos. Se aplicara enduido a toda la superficie del revestimiento 
hacia arriba y se pintara con antihongos blanco dos manos.

En la cocina se revestirá sobre la mesada unos 60cm. por encima de la misma. En donde va la 
heladera se revestirá hasta el piso. La pared de la mesada y la pared lateral 1.0m de ancho. El resto 
se revocara con gruesa y fina. Luego se aplicara endeudo y se pintara con pintura lavable tipo 
Incalex toque sublime, color blanco,  dos manos.

III.2.5.3 RUBRO 5.3.- Muros exteriores P.A. 

Los muros exteriores serán dobles se construirán con ticholo de 25x25x12cm. luego se revocara con 
arena y portland más hidrófugo, se pintara con asfalcote y se colocara espumaplast de 3cm. de 
espesor tipo II. Luego se levantar una pared de ladrillo del lado exterior y se revocara con arena y 
portland + hidrófugo. Luego se revocara con gruesa y fina. Se terminara exteriormente con pintura 
impermeabilizante al agua, 3 manos color a definir por la dirección de Obra.  En el interior se 
revocara con gruesa perfectamente aplomo y fretachada y luego se aplicara sobre el revoque 
grueso enduido y pintura. Se aplicara las manos de enduido necesarias para lograr un acabado 
perfecto, uniforme y parejo. Luego se pintara con latex lavable tipo toque sublime de INCA, dos 
manos color a elegir por la dirección de obra. 

III.2.5.4 RUBRO 5.4.- Muros Interiores P.A.  

Los muros interiores de P.A. se realizaran en ticholo de 25x25x12cm. Interiormente se revocaran 
con revoque grueso a plomo y bien fretachado. Del lado que dan hacia la oficina se revestirán con 
placas de cedro laminado con separadores de aluminio. Del lado de los baños se revestirá con 
cerámica de 1era. calidad hasta la altura de la puerta. 

Desde la puerta hasta el techo se revocaran con fina entre la cerámica y el revoque se realizara una 
buña de 1cm. de altura entre ambos. Se aplicara enduido a toda la superficie del revestimiento 
hacia arriba y se pintara con antihongos blanco dos manos.
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III.2.5.5 RUBRO 5.5.- Piso Oficina P.B. 

Se realizara una carpeta niveladora de arena y portland. Sobre esta carpeta se colocara baldosas de 
porcelanato rectificado 60x60cm. en tono de gris. Se pegaran con binda para porcelanato. 

Se deberán de realizar todas las canalizaciones, bandejas, ductos, pases, etc. de eléctrica que vayan 
por el contrapiso.

Los zócalos se realizaran con el mismo porcelanato de 7.5cm. de altura. 

III.2.5.6 RUBRO 5.6.- Piso Sala de Reuniones P.B. 

Sobre la carpeta niveladora de arena y portland se colocara una moquette de alto transito modular 
totalmente pegada. Se colocaran zócalos de madera en todo el perímetro de las sala de 7.5cm. de 
alto.

La moquette será de color Gris, de alto tránsito, debiéndose adjuntar ficha técnica de la misma.

III.2.5.7 RUBRO 5.7.- Piso Baños y Cocina 

En los sectores donde existan contrapiso viejos se picara y retirara todo el contrapiso hasta llegar a 
la tierra. Luego se colocara naylon grueso en todo el perímetro donde se realizaran los contrapiso 
nuevo. Se realizara el contrapiso con balasto fino y portland al 6x1. Luego se realizara una carpeta 
niveladora de arena y portland. Sobre esta carpeta se colocara baldosas de porcelanato 
antideslizante rectificado 60x60cm. en tono de gris. Se pegaran con binda para porcelanato. 

Se deberá realizar todos los desagües de los baños y la cocina previamente al contrapiso, como las 
cañerías y bandejas de eléctrica que vayan por el piso.

En la cocina donde va el bajo mesada se realizara una banquina de material de 10cm. de alto con 
un diente en el cual se embuta el marco del mueble. 

En los lugares que lleve zócalos se realizaran con el mismo porcelanato de 7.5cm. de altura. 

III.2.5.8 RUBRO 5.8.- Piso Oficina P.A. 

Sobre la losa existente se realizara un contrapiso de 7cm. de altura de arena y portland al 6x1. 
Luego se realizara una carpeta niveladora de arena y portland de 1cm. Sobre esta carpeta se 
colocara baldosas de porcelanato rectificado 60x60cm. en tono de gris. Se pegaran con binda para 
porcelanato. 

Se deberán de realizar todas las canalizaciones, bandejas, ductos, pases, etc. De eléctrica que vayan 
por el contrapiso.

Los zócalos se realizaran con el mismo porcelanato de 7.5cm. de altura. 
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III.2.5.9 RUBRO 5.9.- Piso Despacho P.A. 

Sobre el contrapiso de los despachos se realizara una carpeta de arena y portland de 1cm. de 
espesor. Encima de esta carpeta se pegara la moquette de alto transito modular totalmente 
pegada. Se colocaran zócalos de madera en todo el perímetro de las sala de 7.5cm. de alto.

La moquette será de color Gris, de alto tránsito, debiéndose adjuntar ficha técnica de la misma.

III.2.5.10 RUBRO 5.10.- Piso Baños P.A. 

Sobre el contrapiso realizado de 7cm. se colocara baldosas de porcelanato antideslizante 
rectificado 60x60cm. en tono de gris. Se pegaran con binda para porcelanato. 

Se deberá realizar todos los desagües de los baños y la cocina previamente al contrapiso, como las 
cañerías y bandejas de eléctrica que vayan por el piso.

III.2.5.11 RUBRO 5.11.- Piso Sala Multiproposito. 

Se retirara la moquette  existente y se picara la carpeta donde está pegada. Luego se realizara una 
carpeta niveladora de 3cm. de espesor con malla electrosoldada de 15x15cm. y 3.2 mm. de 
espesor. Sobre esta carpeta se colocara baldosas de porcelanato rectificado 60x60cm. en tono de 
gris. Se pegaran con binda para porcelanato. 

Se deberán de realizar todas las canalizaciones, bandejas, ductos, pases, etc. de eléctrica que vayan 
por el contrapiso.

Los zócalos se realizaran con el mismo porcelanato de 7.5cm. de altura. 

La moquette será de color Gris, de alto tránsito, debiéndose adjuntar ficha técnica de la misma.

III.2.5.12 RUBRO 5.12.- Piso Sala de Racks. 

Se retirara las baldosas existentes y se picara la carpeta de toma. Sobre esta se realizara una 
carpeta niveladora de arena y portland al 6x1 de 3cm. de espesor. Sobre esta carpeta se colocaran 
los soportes del piso técnico. El piso técnico subirá 15cm. 

La terminación del piso técnico será tablas de vinílico de alto transito tipo madera, se colocarán 
sueltas sin pegar. Se deberá de incluir zócalo de madera contra las paredes. Se deberá de adjuntar 
ficha técnica.

III.2.5.13 RUBRO 5.13.- Piso Archivo S.S. 

Se retirara las baldosas existentes y se picara la carpeta donde está pegada. Luego se realizara una 
carpeta niveladora de 3cm. de espesor con malla electrosoldada de 15x15cm. y 3.2 mm. de 
espesor. Sobre esta carpeta se colocara baldosas de porcelanato rectificado 60x60cm. en tono de 
gris. Se pegaran con binda para porcelanato. 

Se deberán de realizar todas las canalizaciones, bandejas, ductos, pases, etc. De eléctrica que vayan 
por el contrapiso.
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Los zócalos se realizaran con el mismo porcelanato de 7.5cm. de altura. 

III.2.5.14 RUBRO 5.14.- Cielorraso placa de yeso P.B.  

Se realizara un cielorraso en placa de yeso rígida de 12mm. ultra light en el hall de acceso, los 
baños, salas de reuniones y oficina de jefatura.

En la oficina general y la cocina se realizara el cielorraso de yeso por el perímetro de las paredes y 
ocultando las vigas. Formaran rectángulos de 5.40 x 3.0 mts aproximadamente. Ver PA – 5520.

Se usaran soleras y montantes de 35mm. en calibre 20. En todos los bordes vistos se colocaran 
cantoneras de metal-papel y se masillaran y encintaran todas las juntas. Luego se aplicara enduido 
a toda la placa y se pintara con 2 manos de cielorraso antihongos color blanco.

III.2.5.15 RUBRO 5.15.- Cielorraso desmontable P.B.  

Se realizara un cielorraso desmontable en el área de oficina general y la cocina. Se colocaran placas 
enteras de 60x60cm. tiipo Armstrong biseladas, modelo CIRRUS Beveled Tegular, testura fina. La 
perfilaría de sujeción de las placas quedara reundida,  tipo escondida Beveled Tegular. Ver lamina 
PA -5520 

III.2.5.16 RUBRO 5.16.- Cielorraso placa de yeso P.A.  

Se realizara un cielorraso en placa de yeso rígida de 12mm. ultra light en los despachos, los baños. 

En la oficina general se realizara el cielorraso de yeso por el perímetro de las paredes y la 
circulación principal generando dos rectángulos grandes separados. Ver PA – 5521.

Se usaran soleras y montantes de 35mm. en calibre 20. En todos los bordes vistos se colocaran 
cantoneras de metal-papel y se masillaran y encintaran todas las juntas. Luego se aplicara enduido 
a toda la placa y se pintara con 2 manos de cielorraso antihongos color blanco.

III.2.5.17 RUBRO 5.17.- Cielorraso desmontable P.A.  

Se realizara un cielorraso desmontable en el área de oficina general. Se colocaran placas enteras de 
60x60cm. tiipo Armstrong biseladas, modelo CIRRUS Beveled Tegular, testura fina. La perfilaría de 
sujeción de las placas quedara reundida,  tipo escondida Beveled Tegular. Ver lamina PA - 5521

III.2.5.18 RUBRO 5.18.- Impermeabilización de azotea.  

Se deberá realizar la impermeabilización de todas las azoteas. Se deberá levantar y retirar todas 
capas que forman la azotea existente hasta llegar a la losa de hormigón.

Luego se realizara un arena y portland para regularizar la superficie de 1cm. de espesor. Encima del 
arena y portland se colocara la barrera de vapor Nailon de 200 micrones.

Luego se colocara la aislación térmica que será poliestireno expandido de 5cm. de espesor y 
densidad Tipo II.
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Encima del poliestireno se realizara un contrapiso con pendiente de 1.5% hacia los caños de bajada. 
El contrapiso se realizara con hormigón liviano y llevara una malla electrosoldada de 15x15x3.4mm. 
de espesor.

Luego del contrapiso se realizara un alisado de arena y portland de 1cm. de espesor sobre este se 
aplicara emulsión asfáltica y se pegara una membrana de 4mm tipo IMPERLA G4.

La membrana será asfáltica con revestimiento de aluminio compactoflexible con alma central de 
PEAD. Rollo de 44kg.

Luego se colocara sobre la membrana un separador, papel craf o nailon y se realizaran boldosones 
de arena y portland de 1.0x1.0x3cm. de espesor.

En todos los pretiles se picara hasta llegara al ladrillo unos 50cm. de alto. Luego se hidrofugaran 
con arena y portland al 3x1+hidrófugo. A estos se le aplicara la imprimación asfáltica y se pegara la 
membrana asfáltica. Luego se tapara la membrana con revoque grueso y fino.

Luego se terminara con pintura impermeabilizante toda la azotea y los pretiles, tipo membrana 
liquida Incatech 3 manos.

III.2.5.19 RUBRO 5.19.- Picado y revoque de muros existentes.  

Se picara y retirara todo el revoque de los muros existentes que se mantienen en el proyecto. Se 
picara hasta llegar a los ladrillos, luego se realizara un revoque grueso y fino a plomo. Sobre este se 
aplicara inducido a todos los revoques nuevos y se pintara con pintura lavable Tipo INCALEX Toque 
sublime, color claro a definir por la Dirección de obra.

III.2.5.20 RUBRO 5.20.- Reparación de cielorrasos.  

En todos los techos existentes que quedan en el proyecto se deberá de acondicionar el revoque del 
techo. Se picara y retiraran todas las partes que se encuentren en mal estado, con síntomas de 
humedad y flojas. Luego se revocara con revoque grueso o fino de ser necesario.

En el subsuelo se pintura todos los techos con cielorraso blanco anti hongos, 3 manos.

En zonas de los techos que haya desprendimiento de revoques por causa de corrosión de la 
armadura, se deberá de picar toda el área afectada hasta que quede expuesta la armadura. Luego 
se cepillara con cepillo de alambre y se aplicara un inhibidor de corrosión tipo SikaTop Armatec 108 
según recomendaciones del fabricante.

Luego se repara con un mortero de reparación tipo Sikatop 122 toda la superficie afectada 
aplicando previamente un puente de adherencia tipo Sikadur 32 Gel.

III.2.6. RUBRO 6.- ABERTURAS

III.2.6.1 RUBRO 6.1- Ventanas Sala de reuniones y Oficina P.B.  AL 01 

Se cotizará el suministro y colocación de 9 ventanas de aluminio anodizado color negro, serie Gala, 
vidrio doble hermético. Dimensiones: A1 1.50 x 1.90m; Tendrá una parte móvil hacia el exterior de 
1.50x1.35m. de alto y una parte fija de superior de 1.50x0.45m. Ver lamina PA-5530.
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III.2.6.2 RUBRO 6.2- Ventanas Oficina P.B.  AL 02, AL 03 y AL 04

AL 02. Se cotizara el suministro y colocación de una ventana de aluminio anodizado de color negro, 
serie Gala, vidrio doble hermético de 2.11 x 2.70m. de alto. la misma será en dos paños fijos. Uno 
de ellos será de 2.03 x 1.96 m. y el otro de 2.03 x 0.62m. aprox. Ver lamina PA-5530.

AL 03. Se cotizara el suministro y colocación de una ventana de aluminio anodizado de color negro, 
serie Gala, vidrio doble hermético de 2.02 x 2.70m. de alto. la misma será en dos paños fijos. Uno 
de ellos será de 1.94 x 1.96 m. y el otro de 1.94 x 0.62m. aprox. Ver lamina PA-5530.

AL 04. Se cotizara el suministro y colocación de una puerta doble de aluminio anodizado de color 
negro, serie Gala, vidrio doble hermético de 2.11 x 2.70m. de alto. la misma abrirá hacia el exterior, 
cada hoja será de 1.01 x 2.70 m. de alto. Ver lamina PA-5530.

III.2.6.3 RUBRO 6.3- Ventanas Cocina AL 05, AL 06 

En la cocina se cotizará el suministro y colocación de dos ventanas de aluminio anodizado de color 
negro, serie gala, vidrio doble hermético.  Dimensiones: A5 2.10x1.70m.  A6 1.75x1.70m. Las dos  
ventanas será corredizas y tendrán en la parte superior un paño fijo. Ver lamina PA-5530.

III.2.6.4 RUBRO 6.4- Ventanas Baños P.B. AL 07,  AL 08,  AL 09 

AL 07 Baño Caballeros se suministrara y colocara una ventana de aluminio anodizado color negro 
serie Gala, vidrio doble hermético corrediza. Medidas 2.09 x 0.70m.  Ver lamina PA-5530.

AL 08 Baño de Damas se suministrara y colocara 2 ventanas de aluminio anodizado color negro, 
serie Gala, Vidrio doble hermético. Una de las ventana será corrediza de 1.50 x 0.70m. la otra será 
un vidrio fijo de 0.68 x 0.70m.  Ver lamina PA-5530.

AL 09 Baño de Discapacitado se suministrara y colocara una ventana de aluminio anodizado color 
negro serie Gala, vidrio doble hermético corrediza. Medidas 2.00 x 0.70m.  Ver lamina PA-5530.

III.2.6.5 RUBRO 6.5- Ventana Sala de Reuniones  AL 10  

Se cotizara el suministrará y colocación de 1 ventana de aluminio anodizado color negro, serie gala, 
vidrio doble hermético. Dimensiones: A10 2.10 x 1.77m. la misma estará formada por dos paños 
fijos. Uno de ellos será de 2.02 x 1.00 m. y el otro de 2.02 x 0.66m. aprox. Ver lamina PA-5530.

III.2.6.6 RUBRO 6.6- Ventana AL 011  Hueco P.B.

 AL 11 Hueco P.B.  Se cotizara el suministrará y colocación de 2 ventana de aluminio anodizado 
color negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A11 2.14 x 3.00m. la misma estará 
formada por un paño fijo y otro móvil. El paño fijo será de 2.06 x 2.23m. de alto y el paño móvil será 
de 2.06 x 0.66 mm de alto y abrirá hacia el exterior. aprox. Ver lamina PA-5530.

AL 12 Hueco P.B. Se cotizara el suministrará y colocación de 1 ventana de aluminio anodizado color 
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A12 2.07 x 3.00m. la misma estará formada 
por un paño fijo y otro móvil. El paño fijo será de 1.98 x 2.23m. de alto y el paño móvil será de 1.98 
x 0.66 mm de alto y abrirá hacia el exterior. aprox. Ver lamina PA-5530.
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III.2.6.7 RUBRO 6.7- Puerta de Acceso AL 13

AL 13 Se cotizara el suministrará y colocación de 1 Puerta ventana de aluminio anodizado color 
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A13 2.10 x 3.00m. la misma estará formada 
por una puerta vidriada y dos paños fijo uno superior y otro lateral. La puerta será de 1.0m. de 
ancho x 2.26 de alto, el paño de vidrio será entero. El paño fijo lateral será de 0.98 x 2.23m. de alto. 
El paño fijo superior será de 2.02 x 0.66 mm de alto. Ver lamina PA-5530.

III.2.6.8 RUBRO 6.9- Ventana Oficina PA  AL 14, AL15, AL16 y AL 17  

AL 14 Oficina Se cotizara el suministrará y colocación de 1 ventana de aluminio anodizado color 
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A14 2.14 x 0.90m. la misma será corrediza. 
Ver lamina PA-5530.

AL 15 Oficina Se cotizara el suministrará y colocación de 1 ventana de aluminio anodizado color 
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A14 2.07 x 0.90m. la misma será corrediza. 
Ver lamina PA-5531.

AL 16 Baño de Caballeros Se cotizara el suministrará y colocación de 1 ventana de aluminio 
anodizado color negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A14 2.14 x 0.90m. la misma 
será corrediza. Ver lamina PA-5531.

AL 17 Baño de Damas Se cotizara el suministrará y colocación de 1 ventana de aluminio anodizado 
color negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A14 2.12 x 0.90m. la misma será 
corrediza. Ver lamina PA-5531.

III.2.6.9   RUBRO 6.9- Ventana Despacho P.A. AL 18, AL 19 y AL 20 

AL 18 Despacho Se cotizara el suministrará y colocación de 1 ventana de aluminio anodizado color 
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A18 2.09 x 2.80m. la misma tendrá una 
parte corrediza de 2.00 x 1.72m. de alto y la parte superior será un vidrio fijo de 2.00 x 0.96m. de 
alto. Ver lamina PA-5531.

AL 19 Despacho Se cotizara el suministrará y colocación de 1 ventana de aluminio anodizado color 
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A19 1.51 x 2.80m. la misma tendrá una 
división a 1.72m. de altura y ambos vidrios serán fijos. Ver lamina PA-5531.

AL 20  Despacho Se cotizara el suministrará y colocación de 1 ventana de aluminio anodizado color 
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A20 2.83 x 2.80m. la misma tendrá una 
parte corrediza de 2.75 x 1.72m. de alto y la parte superior será un vidrio fijo de 2.75 x 0.96m. de 
alto. Ver lamina PA-5531. 

III.2.6.10   RUBRO 6.10- Ventana Oficina y escalera  P.A. AL 21, AL 22 y AL 23 

AL 21 Oficina Se cotizara el suministrará y colocación de 3 ventana de aluminio anodizado color 
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A21 2.14 x 1.50m. la misma tendrá una 
parte corrediza de 2.06 x 0.86m. de alto y la parte superior será un vidrio fijo de 2.06 x 0.53m. de 
alto. Ver lamina PA-5531.
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AL 22 Oficina  Se cotizara el suministrará y colocación de 32ventana de aluminio anodizado color 
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A22 2.08 x 1.50m. la misma tendrá una 
parte corrediza de 2.00 x 0.86m. de alto y la parte superior será un vidrio fijo de 2.00 x 0.53m. de 
alto. Ver lamina PA-5531.

AL 23 Escalera Se cotizara el suministrará y colocación de 1 ventana de aluminio anodizado color 
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A23 1.00 x 1.50m. la misma tendrá una 
parte que abre hacia el exterior de 1.00 x 0.86m. de alto y la parte superior será un vidrio fijo de 
1.00 x 0.53m. de alto. Ver lamina PA-5531.

AL 24 Comedor Se cotizara el suministrará y colocación de 1 abertura de aluminio anodizado color 
negro, serie SUPREMA, vidrio imple. Dimensiones: A24 3.82  x 2.70m. la misma estará dividida a lo 
largo en dos partes fijas de 1.38m. aprox. mas una parte móvil con una puerta batiente de 1.0m. x 
2.09m de alto. En vertical se dividirá en tres partes, la primera parte serán vidrios fijos de 0.83m. de 
alto la segunda parte serán vidrios fijos de 1.30m. de alto y la 3er. parte llegara hasta el cielorraso 
de yeso y tendrá 0.58m. aprox. La puerta llevara una manija supermaster de color negro y bisagras 
según serie. Ver lamina PA-5531.

III.2.6.11 RUBRO 6.11- Puerta Sala de Reuniones  C01  

Se suministrara e instala una puerta de madera de 1.00 x 2.10m. Fijada al mueble divisor existente y 
a la columna de hierro. Los marcos serán de madera dura lapacho tipo cajón de 1 ½”  de espesor.

La hoja será enchapada en placa de cedro laminado llevara 3 buña de aluminio de 0.5cm. 
dividiendo la hoja en 4 partes iguales. Llevará todo un cubre canto en su perímetro. Llevará 3 
pomelas de acero Inoxidable de 110mm. y cerradura de pestillo en acero pulido con tranca. Llevará 
contramarcos de 50mm. de ambos lados. Ver lamina PA-5523. 

III.2.6.12 RUBRO 6.12- Puertas Baños  Damas y Caballeros  C02  

Se suministraran y colocaran 4 puertas de 0.88 x 2.10m. los marcos serán de madera dura lapacho 
tipo cajón de 1 ½” de espesor. La hoja será enchapada en placa de cedro laminado. Llevará todo un 
cubre canto en su perímetro. Llevará 3 pomelas de acero Inoxidable de 110mm. y cerradura tipo 
pomo de acero pulido. Todas las puertas llevará contramarcos de ambos lados de 50mm.  Ver 
lamina PA-5524. 

III.2.6.13 RUBRO 6.13- Puertas Baño Discapacitado  C03  

Se suministraran y colocaran 1 puertas de 1.05 x 2.10m. para el baño de discapacitados.  Los 
marcos serán de madera dura lapacho tipo cajón de 1 ½” de espesor. La hoja será enchapada en 
placa de cedro laminado. Llevará todo un cubre canto en su perímetro. 

Llevará 3 pomelas de acero Inoxidable de 110mm. y cerradura tipo pestillo. La apertura de la puerta 
será hacia el exterior del baño. 

La hoja llevara del lado interior una barra de acero inoxidable de 35mm. y largo 60cm. de largo  
colocada horizontalmente a  0.80m. del piso. Llevará contramarcos de ambos lados de 50mm. 
Llevara en la parte inferior de la puerta un zocalo en chapa de acero inoxidable AISI N°304 calibre 
16 en ambas caras, de 0.90 x 0.40 m. Ver lamina PA-5524. 
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III.2.6.14 RUBRO 6.14- Mueble divisorio entre Sala de reuniones y oficina  C04  

Se realizara un mueble divisorio de 3.35m. de largo x 0.50m. de ancho x 2.10m. de alto en cedro 
laminado con separadores de aluminio. Del lado de la sala de reuniones tendrá 1 puertas de 0.65m. 
de ancho aprox. x  2.10m. de alto el resto será ciego. Llevará 3 estantes dividido en partes iguales.

Del lado de la oficina se dividirá en 5 partes iguales . Llevará 2 puertas de 0.67m. aprox. de ancho x 
2.10m. de alto con 3 estantes interiores. Llevará 2 puertas de 0.67m. aprox. de ancho x 1.0m. de 
alto con un estante interior. Y el resto será 1 estante abiertos. 

Todas las puertas llevaran cerradura. Llevaran tiradores de barra cilíndrico de acero Inoxidable de 
10 mm. de diámetro y 26 cm. de largo.

Sobre el mueble y la puerta de la sala de reuniones se colocara un vidrio fijo trasparente de 4.25m. 
de largo x 0.60m. de alto aprox. con un marco perimetral de aluminio negro. El vidrio llevara hasta 
el cielorraso. Todas las medidas se rectificaran en obra. Ver lamina PA-5525. 

III.2.6.15 RUBRO 6.15- Revestimiento madera P.B.  C-05  

Se revestirán dos paredes en cedro laminado con separadores de aluminio. El largo de las paredes 
será 4.20m. y 2.32m. aprox. la pared larga tendrá 2 puertas de 1.20x0.75 c/u, que darán hacia un 
ducto de eléctrica y una arcada de pasaje hacia los baños de 0.95m. de ancho x 2.10m. de alto. Las 
puertas se realizaran en cedro laminado y llevaran cerradura. La altura del revestimiento será hasta 
el fondo de la losa. 

El revestimiento se colocara sobre la pared revocada a plomo con estructura independiente a la 
cual se fijaran las láminas de cedro. Ver lamina PA-5526.

III.2.6.16 RUBRO 6.16- Revestimiento madera P.A.  C-07  

Se revestirán dos paredes en cedro laminado con separadores de aluminio. El largo de las paredes 
será 3.50m. y 4.55m. aprox.  la pared larga de 4.55m. tendrá  un pasaje hacia los baños de 1.00m. 
de ancho x 2.10m. de alto. La altura del revestimiento será hasta el fondo de la losa 3.0m. aprox.

El revestimiento se colocara sobre la pared revocada a plomo con estructura independiente a la 
cual se fijaran las láminas de cedro. Ver lamina PA- 5528.

III.2.6.17 RUBRO 6.17- Puertas Sala de Racks y archivo  C02   

Se suministraran y colocaran 2 puertas de 1.00 x 2.10m. los marcos serán de madera dura lapacho 
tipo cajón de 1 ½” de espesor. La hoja será enchapada en placa de cedro laminado. Llevará todo un 
cubre canto en su perímetro. Llevará 3 pomelas de acero Inoxidable de 110mm. y cerradura tipo 
pomo de acero pulido con llave.  Todas las puertas llevará contramarcos de ambos lados de 50mm.  
Ver lamina PA-5523. 

III.2.6.18 RUBRO 6.18- Puerta Deposito debajo escalera C09   

Se suministraran y colocaran 1 puertas de 1.00 x 2.10m. los marcos serán de madera dura lapacho 
tipo cajón de 1 ½” de espesor. La hoja será enchapada en placa de cedro laminado. Llevará todo un 
cubre canto en su perímetro. Llevará 3 pomelas de acero Inoxidable de 110mm. y cerradura tipo 
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pomo de acero pulido con llave.  Todas las puertas llevará contramarcos de ambos lados de 50mm.  
Ver lamina PA-5529.

III.2.6.19 RUBRO 6.19- Mueble baño damas P.A.  C-08   

En el baño de damas de P.A. se construirá un mueble bajo mesada de 1.30 x 0.55 mts. con dos 
puertas batientes. Sobre este mueble se apoyara la mesada de granito. Se realizara en melaminico 
de 18mm. color gris grafito. Los cantos se realizaran en ABS, llevara bisagras con reten. 

III.2.6.20 RUBRO 6.20- Mampara Sala de reuniones  V01   

Las mamparas de la sala de reuniones estarán formadas por 3 mamparas amuradas a los muros y 
perfiles de hierro formando las dos salas. Se realizaran en cristal incoloro trasparente templado de 
10mm. los vidrios se asentaran en todo su perímetro, piso, techo y laterales en un perfil U de 
aluminio de 3cm. y llevaran burletes de goma. Las puertas serán de 0.85x2.10m. y  llevaran bisagras 
de acero pulido para vidrio y cerradura con pestillo para puerta vidriada. 

Los vidrios llevaran un diseño serigrafiado para dar privacidad según lamina N° PA - 5539

Las dimensiones aprox. son 4.25 x 2.70m. de alto. 4.50 x 2.40m. de alto 2.12 x 2.4m. de alto.                                                   

Todas las medidas serán rectificadas en obra previamente a su realización. Ver lamina PA-5539.

III.2.6.21 RUBRO 6.21- Mampara Despacho Subgerencia  V02  

La mampara del Despacho de la Subgerencia se realizaran en cristal incoloro trasparente templado 
de 10mm. los vidrios se asentaran en todo su perímetro, piso, techo y laterales en un perfil U de 
aluminio de 3cm. y llevaran burletes de goma. Las puertas llevaran bisagras de acero pulido para 
vidrio y cerradura con pestillo para puerta vidriada. 

Los vidrios llevaran un diseño serigrafiado para dar privacidad según lamina N° PA-5540

Las dimensiones aprox. son 4.25 de largo x 2.40m. de alto. todas las medidas serán rectificadas en 
obra previamente a su realización. Ver lamina PA-5540.

III.2.6.22 RUBRO 6.22- Mampara Despacho Gerencia  V03  

La mampara del Despacho de la Gerencia se realizaran en cristal incoloro trasparente templado de 
10mm. los vidrios se asentaran en todo su perímetro, piso, techo y laterales en un perfil U de 
aluminio de 3cm. y llevaran burletes de goma. Las puertas llevaran bisagras de acero pulido para 
vidrio y cerradura con pestillo para puerta vidriada. 

Los vidrios llevaran un diseño serigrafiado para dar privacidad según lamina N° PA-5540

Las dimensiones aprox. son 3.25 de largo x 2.40m. de alto. Todas las medidas serán rectificadas en 
obra previamente a su realización. Ver lamina PA-5540.

III.2.6.23 RUBRO 6.23- Mampara Baño Caballeros  P.B.  M-01 
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Las mamparas que dividen los gabinetes de los baños estarán formadas por dos mamparas unidas 
entre si. Una de ellas llevara dos puertas y la mampara que divide los gabinetes era ciega. Se 
realizaran en aluminio anodizado color blanco en tablilla lisa. La altura será 2.05 y se realizaran a 
partir de los 15cm. del piso. Las puertas serán de 0.70m de ancho x 2.05m. de alto. llevaran manija 
de pestillo con tranca.

M-02 En el baño de caballeros en el mingitorio se realizaran dos mamparas una a cada costado, de 
0.50m. de ancho X 1.20m. de alto. Irán sujetas a la pared a partir de 0.60m. Serán 3 mamparas 2 
para el baño de P.B.  y 1 para el baño de P.A.

III.2.6.24 RUBRO 6.24- Mampara Baño Damas P.B.  M-03   

Las mamparas que dividen los gabinetes de los baños estarán formadas por dos mamparas unidas 
entre si. Una de ellas llevara dos puertas y la mampara que divide los gabinetes sera ciega. Se 
realizaran en aluminio anodizado color blanco en tablilla lisa. La altura será 2.05 y se realizaran a 
partir de los 15cm. del piso. Las puertas serán de 0.70m de ancho x 2.05m. de alto. llevaran manija 
de pestillo con tranca.

III.2.6.25 RUBRO 6.25- Mampara Baños P.A.  M-04 y M-05   

Las mamparas que dividen los gabinetes de los baños se realizaran en aluminio anodizado color 
blanco en tablilla lisa. La altura será 2.05 y se realizaran a partir de los 15cm. del piso. Las puertas 
serán de 0.70m de ancho x 2.05m. de alto. Llevaran manija de pestillo con tranca.

III.2.7. RUBRO 7.- INSTALACION SANITARIA

III.2.7.1 RUBRO 7.1- Desagües primaria y secundaria

Los desagües de los baños se realizaran en PVC O PPS e irán suspendidos por cielorraso y deberán 
fijarse mediante anclajes del tipo grampas de gota y esparrago.

III.2.7.2 RUBRO 7.2- Cámaras de Inspección 

Estas unidades se realizarán con las dimensiones y profundidades indicadas y de acuerdo a detalles 
en planos. Las paredes y piso se construirán en hormigón armado o mampostería, debiéndose 
lograr una superficie interior de hormigón visto lisa y libre de rebarbas.

En el caso de la cámara de inspección la media caña se realizará con caños de hormigón y llevarán 
una pendiente del 10%. Los cojinetes tendrán pendiente del 20% en sus taludes.

Las cámaras de inspección se construirán cumpliendo con la ordenanza municipal y utilizando 
materiales de la mejor calidad. Las mismas deberán ser construidas y finalizadas con la mayor 
prolijidad. 

III.2.7.3 RUBRO 7.3- Interceptor de grasas 

El contratista deberá suministrar y realizar la instalación de un Interceptor de grasa. 

Se deberá  instalar un interceptor de grasa de 20 Lts. de la marca LIDER® 
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Dicho Interceptor de grasas cumplirá con la Norma UNIT 165-65 y su instalación se hará de acuerdo 
a lo indicado en los planos correspondientes.

III.2.7.4 RUBRO 7.4- Cajas sifonadas y empalmes de acceso

Estas unidades serán de PVC o PPS y se deberán colocar suspendidas y con las sujeciones 
correspondientes, deberán ser de primera calidad y llevaran rejillas de acero inoxidable.

III.2.7.5 RUBRO 7.5- Caja sifonada del tipo pinoplast

Esta unidad se colocara inmediatamente después de la grasera tendrá entrada de 63mm y salida de 
110mm, será de PVC del tipo pinoplast.

III.2.7.6 RUBRO 7.6- Desagües Pluviales

Los mismos se realizaran por fuera del edificio desaguando el edificio en 3 caños de bajada de 
110mm, desde ahí se evacuara mediante bocas de desagüe ( BDA) hacia la cámara de inspección 
existente en el predio y tal como lo indica el plano PA 5548.

III.2.7.7 RUBRO 7.7- Bocas de desagüe (BDA)

Estas unidades se realizarán con las dimensiones y profundidades indicadas y de acuerdo a detalles 
en planos. Las paredes y piso se construirán en hormigón o mampostería, debiéndose lograr una 
superficie interior de hormigón visto lisa y libre de rebarbas, se deberá lustrar con a/p puro.

Las tapas de las bocas de desagüe ubicadas en lugares donde existen pavimentos, irán revestidas 
del mismo material del piso donde se encuentren y las ubicadas en los lugares donde no lo hubiera 
serán lisas de hormigón armado y constaran de una varilla de acero Inox. Para su fácil retiro.

Los marcos y rejas de cajas de PVC y rejillas de piso serán de acero Inox.

III.2.7.8 RUBRO 7.8- Piletas de Patio

Se ejecutaran según detalle en plano PA-5548 y tendrán los mismos requerimientos que las bocas 
de desagüe.

III.2.7.9 RUBRO 7.9- Pozo de bombeo y suministro e instalación de equipo de bombeo-

Se realizara cámara de 60*60 con idénticas características a una BDA que albergara una 
electrobomba de achique de las siguientes características: Q=15.6m3/h y amt: 9 M.C.A. Se 
considerar la instalación eléctrica del equipo.

Se deberá adjuntar ficha técnica de la bomba cotizada.

III.2.7.10 RUBRO 7.10- Abastecimiento

El abastecimiento de agua fría se realizará mediante redes enterradas (desde la calle Santa Fe), 
diámetro desde el medidor 25mm en PPTF, suspendido en SS. El mismo será derivado desde 
tanques superiores hacia todos los servicios, cuando la cañería este al exterior se realizara en hierro 
galvanizado siguiendo las medidas documentadas en los recaudos graficos.
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Se deberá realizar un Bypass a nivel de 1° piso para que se puede dejar funcionado el sistema 
directo de OSE o derivado de los tanques superiores.

En los baños la cañería interna se realzara a +.50 del nivel de piso luego de la llave de paso y se 
respetaran los recorrido detallados en los recaudos gráficos.

Se deberá de solicitar el provisorio de OSE e incluir los costos de todas las gestiones en este rubro.

III.2.7.11 RUBRO 7.11- Tanques de abastecimiento

Los tanques de reserva de agua para consumo serán prefabricados, aprobados por la normativa 
vigente y su capacidad será de 600 litros. Se colocaran en serie según se detalla en los recaudos 
gráficos.

Dicho tanque de reserva será prefabricado y tendrá una capacidad de 600 litros, del mismo tomara 
una bomba de centrifuga la cual presurizara toda la línea.

La cañería será de Polipropileno termofusionado enterrado o por mochetas cuando el proyecto de 
arquitectura lo requiera.

Se deberá de incluir en cada tanque la base de apoyo completa de fibrocemento para cada tanque 
de agua, según su capacidad 600lts.

Las características de la bomba centrífuga la definirá el técnico sanitario de la empresa. El costo de 
la bomba y las conexiones deberán incluirse en este rubro.

Se deberá adjuntar ficha técnica de la bomba cotizada.

III.2.7.12 RUBRO 7.12- Caseta de Medidor

En el punto indicado en los planos se ubicará la caseta para el medidor y el punto de cierre de la 
conexión.

La caseta será realizada de mampostería de dimensiones reglamentarias y contará con una tapa de 
acero inoxidable de calidad AISI 304 calibre 16 con marco del mismo material, cerrojo y porta-
candado, con visor de vidrio de 10 x5 cmts. que permita la lectura del medidor sin necesidad de 
abrir la puerta.

III.2.7.13 RUBRO 7.13- Ventilaciones

Las columnas de ventilación se construirán de acuerdo a los trazados en los planes 
correspondientes y culminarán a los 4 vientos.

Las columnas de ventilación rematarán en sombreretes de material resistente a la intemperie, y los 
rayos ultravioletas. Las mismas rematarán a altura no menor a  0.50m sobre  el techo. 

Las rejillas de aspiración,  se construirán a 30 cm del nivel de piso terminado correspondiente, 
debiéndose definir tipo y material según proyecto de arquitectura y debiéndose coordinar con la 
dirección de obra la ubicación exacta en cada caso.
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III.2.8.    RUBRO 8.- REVESTIMIENTOS

III.2.8.1 RUBRO 8.1- Paredes baño y cocina P.B.

Se revestirán las paredes de los baños con cerámica rectificada blanco brillo de 30x60 cm. grado 4. 
La altura del revestimiento será 2.10 mts.

Se colocará con binda fix, con junta continua, de espesor adecuado al cerámico y en lo posible 
coincidiendo las juntas de la pared con las juntas del piso. 

Por encima del revestimiento se terminará con revoque fino y pintura de cielorraso blanco anti 
hongos. Entre la cerámica y el revoque llevara un perfil U de aluminio de 5mm. de altura como 
buña de transición. El revoque quedara al mismo plomo del revestimiento.

Ver plano PA - 5522. La cocina se grafica en el plano PA5527.

III.2.8.2 RUBRO 8.2- Paredes Baños P.A. 

Se revestirán las paredes del baño de damas y caballeros con cerámica rectificada blanco brillo de 
30x60 cm. grado 4. La altura del revestimiento será 2.10 m.

Se colocará con binda fix, con junta continua, de espesor adecuado al cerámico y en lo posible 
coincidiendo las juntas de la pared con las juntas del piso.

Por encima del revestimiento se terminará con revoque fino y pintura de cielorraso blanco anti 
hongos. Entre la cerámica y el revoque llevara un perfil U de aluminio de 5mm. de altura como 
buña de transición. El revoque quedara al mismo plomo del revestimiento. Ver plano PA - 5522." 

ARTEFACTOS 

III.2.8.3 RUBRO 8.3- Inodoros con Mochila 

Se suministraran y colocaran 7 water con mochila modelo Baltico ecoplus con doble descarga en 
color blanco mate

III.2.8.4 RUBRO 8.4- Bidet 

Se suministrara y colocara 1 bidet modelo baltico color blanco mate para grifería monocomando.

III.2.8.5 RUBRO 8.5- Mingitorios 

Se suministraran y colocaran 2 mingitorios modelo Ferum

III.2.8.6 RUBRO 8.6- Inodoro de Discapacitado

Se suministrara y colocara un inodoro corto para discapacitado modelo IETMJ de Ferrum con 
cisterna de 6lts. color blanco.

Se suministrara y colocara un barral con portarollo y accionador remoto, modelo VTEPA de Ferrum 
color blanco.
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Se suministrara y colocara un barral fijo de 65cm. modelo VEFR6 de Ferrum color blanco.

III.2.8.7 RUBRO 8.7- Pileta de Discapacitado 

Se suministrara y colocara un lavatorio de 1 agujero con soporte fijo modelo LET1F, color blanco de 
Ferrum.

Se suministraran y colocaran 1 barrales rebatibles de 80cm. modelo VTEB8 color blanco.

III.2.8.8 RUBRO 8.8- Accesorios de embutir 

 Porta rollos de embutir de losa color blanco, cantidad 7un.

 Tapas de inodoro de madera, color blanco, cantidad 7un.

 Perchas doble de embutir modelo cola de pato, color blanco, cantidad 7un.

 Dispensador de jabón líquido horizontal en acero inoxidable 1000ml medidas 21x12x6.5cm. 
cantidad 5un.

 Dispensador de papel en acero Inoxidable tipo    cantidad 5un

 Papelera de acero Inoxidable tipo     cantidad 5un

 Secamanos electrónico con fotocélula, en acero inoxidable, Antivandalismo con pico 
orientable, Potencia 2300 wats.  Cantidad 5un.

 Espejos E1 1.0 x 0.90m. llevará un marco de aluminio en todo el contorno de 5mm. de 
espesor, cantidad 1un.

 Espejos E2 1.56 x 0.90m. llevará un marco de aluminio en todo el contorno de 5mm. de 
espesor, cantidad 1un.

 Espejos E3 Se suministrara y colocara un espejo basculante de 60x80cm. modelo VTEE1 de 
Ferrum, color del marco blanco.

 Espejos E4 2.23 x 0.90m. llevará un marco de aluminio en todo el contorno de 5mm. de 
espesor, cantidad 1un.

 Espejos E5 1.30 x 0.90m. llevará un marco de aluminio en todo el contorno de 5mm. de 
espesor, cantidad 1un.

 Extractor centrífugo para cocina, Tipo modelo E-500  de Soler y Palau, carcasa metálica 
totalmente desmontable, bandeja recogegrasas. Cantidad 1un

Se deberá adjuntar folletería, catalogo técnico de los accesorios cotizados. 
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III.2.8.9 RUBRO 8.9- Griferías  

• Grifería mono comando para bachas tipo Vindex, cartucho de 40mm. cantidad 7un 

 Grifería monocomando para bidet tipo Vindex, cantidad 1un.

 Grifería temporizada para mingitorio cantidad 2un

 Grifería monocomando para cocina sobre mesada, pico alto,  cantidad 1un.

 Grifería canilla de servicio, bronce cromado, volante cruz, cantidad 4un. 

 Ducha Higienica tipo  cantidad 2un.

III.2.8.10 RUBRO 8.10- Calefones  

Se suministraran y colocaran 3 calefones de 30lts. Tanque de cobre modelo PRISMA. Dimensiones: 
altura 45cm. largo 45cm. profundidad 38.5cm. Aislación con poliuretano inyectado. Uno de ellos ira 
debajo de la mesada de la cocina, otro ira debajo de la mesada del baño de damas de P.B. y otro ira 
debajo de la mesada del baño de damas de P.A.

MESADAS DE GRANITO

III.2.8.11 RUBRO 8.11- Mesadas baños

Mesada G02 En el baño de caballeros de P.B. se suministrara y colocara una mesada de granito 
negro absoluto de 1.80m. de largo x 0.55m. de ancho con dos bachas pegadas por debajo, modelo 
nórdico de color blanco . Llevará zócalo de granito de  5cm. de alto en dos de sus lados 1.80m. y 
0.55m. Llevará una pollera inferior de granito negro absoluto de 0.22 m. de alto en el frente de 
1.80m. y en uno de sus lados de 0.55m. La misma se colocara recta.

Mesada G03 En el baño de damas de P.B. se suministrara y colocara una mesada de granito negro 
absoluto de 1.56m. de largo x 0.55m. de ancho con dos bachas  pegadas por debajo, modelo 
nórdico de color blanco . Llevará zócalo de granito de 5cm. de alto en tres de sus lados 0.55m 
1.56m. y 0.55m. Llevará una pollera inferior de granito negro absoluto de 0.22 m. de alto en el 
frente de 1.56m. La misma se colocara recta.

Mesada G04 En el baño de caballeros de P.A. se suministrara y colocara una mesada de granito 
negro absoluto de 1.80m. de largo x 0.55m. de ancho con dos bachas pegadas por debajo, modelo 
nórdico de color blanco . Llevará zócalo de granito de  5cm. de alto en dos de sus lados 1.80m. y 
0.55m. Llevará una pollera inferior de granito negro absoluto de 0.22 m. de alto en el frente de 
1.80m. y en uno de sus lados de 0.55m. La misma se colocara recta.

Mesada G05 En el baño de damas de P.A. se suministrara y colocara una mesada de granito negro 
absoluto de 1.80m. de largo x 0.55m. de ancho con dos bachas pegadas por debajo, modelo 
nórdico de color blanco . Llevará zócalo de granito de  5cm. de alto en dos de sus lados 1.80m. y 
0.55m. Llevará una pollera inferior de granito negro absoluto de 0.30 m. de alto en el frente de 
1.80m. y en uno de sus lados de 0.55m. La misma se colocara inclinada.

Ver plano PA – 5538.
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III.2.8.12 RUBRO 8.12- Mesada  de cocina 

Mesada G01 En la cocina se sumistrara y colocara una mesada de granito blanco romano espesor 
2cm de 3.37m. de largo x 0.55 de ancho. El frente llevara un regrueso recto de 2cm. Llevará una 
pileta doble de acero Inoxidable de 70x37x18cm. con válvulas de canastilla, Tipo Johson. En la 
pared llevará un granito de 3.37x0.70m de alto pegado en la pared. La mesada se apoyara sobre un 
mueble de madera construido en melamínico de 18mm color azul acero y llevara 4 mensulas de 
hierro T de 1 ¼ x 3/16 de 50cm. de largo. Ver plano PA – 5538.

PLACARES COCINA

III.2.8.13 RUBRO 8.13- Mueble bajo mesada cocina

El mueble será de 3.37m de largo x 0.73m de alto, tendrá dos cajonera con 3 cajones cada una y 4 
puertas. Se realizara en melaminico de 18mm. color azul acero. En donde van puertas llevara 
estante al medio. Interiormente el mueble será de melamínico blanco. Llevará tiradores de 
aluminio tipo J con espiga, cubre canto tipo ABS. 

Se deberá de construir con material la banquina en donde se apoyara el bajo mesada y llevara el 
mismo zócalo del piso colocado. 

Llevará una pileta de acero Inoxidable doble de 73x37x18cm. de profundidad Tipo Jhonson con 
válvulas de canastilla. Ver plano PA- 5527.

El revestimiento sobre el bajo mesada de la cocina será en granito blanco como muestra el plano 
PA-5538.

III.2.8.14 RUBRO 8.14- Mueble aéreo cocina

Se realizara un mueble aéreo en melamínico de 18mm color azul acero. El mismo tendrá 3.37m de 
largo x 0.45m de alto x 0.40m de profundidad.

Estará dividido en 3 partes, dos de ellas serán de 1.17m. de largo x 0.45m. de alto y se realizaran el 
frente con vidrio opacid. Otra parte será de 1.03m. de largo x 0.45m. de alto en donde irán los 
microondas. Sobre la heladera ira un módulo de 0.70m. x 0.35m. con el frente en vidrio opacid.

 La apertura de los aéreos será hacia arriba, llevara dos amortiguados por puerta. Desde la parte 
superior del aéreo se continuara hasta el cielorraso unos 65cm. aprox en melaminico igual al bajo 
mesada azul acero.

Las guías de los cajones serán telescópicas con freno, las bisagras serán freno.

Se colocara sobre la pared exterior izquierda un extractor de pared Tipo E500 de Soler y Palau. Se 
realizara un pase con caño de PVC de 110 en la pared, en el cual se embutirá el caño flexible del 
extractor. En el exterior se colocara una celosía de plástico la cual se abrirá cuando se encienda el  
extractor.  Ver plano PA - 5527

III.2.8.15 RUBRO 8.15- Lockers 
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Se  suministrarán 3 módulos de guardarropas, línea Metallo de 0.62x0.45x1.90 m con 4 puertas 
cada uno. Vendrán con ganchos para percha, rejilla de ventilación y porta candado.

III.2.8.16 RUBRO 8.16- Mesa y silla cocina 

Se  suministraran 2 mesa para las cocinas de 0.90 x 2.0m en melamíco color claro, construida con 
estructura metálica tubular. 

Se suministraran 16 sillas apilable línea petra con estructura metálica tubular y cuerpo de 
polipropileno con  respaldo perforado, color azul. El oferente deberá proporcionar ficha técnica de 
las mismas.

III.2.9. RUBRO 9.- HERRERIA 

III.2.9.1 RUBRO 9.1- Baranda Hueco P.B. 

Se realizara y colocara una baranda para el hueco de la planta baja. Los parantes se realizaran con 
una planchuela de 50x10mm. Cantidad 10un. En el contrapiso se anclara una planchuela de 
50x10mm. todo a lo largo sobre esta se soldaran los parantes de la baranda. En la parte superior a 
1.0m. del nivel del piso se soldara otra planchuela de 50x10mm. siguiendo el recorrido de la 
baranda. A esta planchuela se atornillara un pasamano de madera de abeto natural de 70x30mm. 
El pasamano se terminara con lustre color natural.

Toda la estructura de hierro se pintara con 2 manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético 
color negro pizarra.

Entre parante y parante se colocaran caños tubulares de acero Inoxidable de 13.7mm. de diámetro 
calidad 316 bruñido mate.

Ver plano PA-5536.

III.2.9.2 RUBRO 9.2- Baranda Escalera.

En la escalera se realizara y colocara una baranda por cada tramo. Cada tramo de escalera se 
construirá con 4 parantes en planchuela de hierro de 50x10mm. separados 0.85m. aprox. En la 
parte inferior se anclaran a una planchuela de iguales dimensiones anclada en la parte superior del 
rodapié. En la parte superior de la baranda se soldaran todos los parantes con una planchuela de 
50x10mm. A esta planchuela se atornillara el pasamano de madera de 70x30mm. en madera de 
abeto natural. 

Entre parante y parante se colocaran 4 caños de acero inoxidable calidad 316 bruñido mate, 
siguiendo la inclinación de la escalera.

Todas las partes de hierro de la baranda se pintaran con dos manos de antióxido y dos manos de 
esmalte sintético negro pizarra. 

El pasamano de madera se lustrara color madera natural. 

Ver plano PA-5536.
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III.2.9.3 RUBRO 9.3- Reja H-03.

En la sala de reuniones del frente se construirá y se colocara una reja fija de 2.15m. de largo x 1.77 
de alto aprox. se construirá con un marco de planchuela de 32 x 4.75mm. de espesor. Llevará 10 
divisiones horizontales y se realizaran con la misma planchuela de 32 x 4.75mm. soldadas al marco 
perimetral. Se pintara con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético color negro 
pizarra. Ver plano PA-5537.

III.2.9.4 RUBRO 9.4- Reja H-04.

En el hueco de P.B. en la fachada se construirá y se colocaran 3 rejas fijas una por cada ventana, de 
2.15m. de largo x 3.00 de alto aprox. se construirá con un marco de planchuela de 32 x 4.75mm. de 
espesor. Llevará 19 divisiones horizontales y se realizaran con la misma planchuela de 32 x 4.75mm. 
soldadas al marco perimetral. Se pintara con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte 
sintético color negro pizarra. Ver plano PA-5537.

III.2.9.5 RUBRO 9.5-Reja H-05.

En la puerta de acceso del frente se construirá y se colocara una reja móvil y una parte fija. La parte 
móvil será de 1.06m. de ancho x 3.0m. de alto. La parte fija será de 1.04m. de largo x 3.0m. de alto 
aprox. 

Se construirá con un marco de planchuela de 32 x 4.75mm. de espesor. Llevará 19 divisiones 
horizontales y se realizaran con la misma planchuela de 32 x 4.75mm. soldadas al marco perimetral.

La reja corrediza en la parte superior llevara un riel U embutido por el cual correrán los rodillos 
guías. En la parte inferior llevara un riel tipo ángulo anclado en el pavimento por cual correrán las 
ruedas.  

Llevará dos cerraduras de seguridad tipo STAR a dos alturas acesibles.

Se pintara con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético color negro pizarra. 

Ver plano PA-5537.

III.2.10.RUBRO 10.- INSTALACION ELECTRICA

Generalidades

Se presenta un anteproyecto de distribución por parte de UTE. La empresa contratista presentará el  
proyecto eléctrico a partir del anteproyecto propuesto por UTE, respetando las normativas vigentes 
y avaladas por la firma de un instalador eléctrico autorizado clase “C” o superior. Ver Memoria 
constructiva general II.5.34.

 Se deberá realizar toda la instalación y descarga a tierra según las normativas vigentes de UTE.

La alimentación eléctrica del edificio será en 400v tetra polar. El cableado se realizará a partir de 
una cámara existente de eléctrica de 1.0x1.0mts. Ubicada en el garaje del servicio médico. La 
canalización será en caño de PVC rígido de 110 hasta una cámara nueva de 60x60cm. Ubicada en el 
garaje al otro lado de la cocina. Desde esta cámara se entrara por piso al edifico, hasta otra cámara 
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nueva de 40x40cm. Ubicada debajo de la puerta de la cocina comedor. Desde esta cámara se 
comunicara con el ducto de eléctrica.

III.2.10.1 RUBRO 10.1- Tableros

El tablero principal se instalara en la Planta Baja del edificio. A este tablero llegara la acometida de 
UTE. El mismo deberá contar con el interruptor general del edificio del cual derivará en tres 
interruptores generales de cada piso. Todos estos interruptores serán del tipo monoblock IV de 
corriente acorde a la carga de cada piso. Este tablero deberá contar un bloque diferencial general 
regulado a 300mA con tiempo de actuación de cinco segundos o menos.

Tableros de piso: Se suministrara y colocara un tablero eléctrico por piso en los ductos del edificio. 
En la P.B. se instalará el tablero principal del edificio y desde este tablero se alimentara el tablero 
de P.A. y el tablero de S.S. 

Distribución de tableros: Cada tablero deberá contar con un interruptor termomagnético modular 
general tetra polar. Aguas abajo, se instalaran los interruptores termomagnético y diferencial 
generales, de Iluminación y tomacorrientes. Aguas abajo de estos, se instalaran los interruptores 
termomagnéticos que sean necesarios para cada caso. En todos los casos la distribución entre 
tableros será tetra polar. La distribución interna de cada tablero, será tetra polar o monofásica 
según sea necesario. Todas las derivaciones internas se realizaran utilizando las correctas piezas de 
derivación (Peine de Distribución, Terminales de pino, Borne de conexión, etc.), de no ser posible se 
consultara alternativa a la dirección de obra. 

Puesta a Tierra: Se deberá de realizar una correcta puesta a tierra de toda la instalación y equipos a 
instalar respetando la normativa de UTE.

Rotulado: todos los elementos utilizados en la instalación (Tableros, cables, plaquetas de luces y 
tomas, etc.) serán correctamente codificados y rotulados.

Se deberá de solicitar el provisorio de obra de UTE e incluir los costos de todas las gestiones en este 
rubro.

III.2.10.2 RUBRO 10.2- Iluminación Sub-Suelo

En la sala multipropósito se suministraran y colocaran, 15 paneles LED de 60x60cm de 40 watts 
cada uno adosados a la losa. También se suministraran y colocaran, 3 luminarias de aplicar en 
pared, direccionales de 20 watts cada una. 

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran en caño tipo DAISA de 1”. Las cajas hondas 
donde se realizarán los encendidos de las luces podrán ser embutidas o no, dependiendo del caso. 

En la sala de rack se suministraran y colocaran, 2 paneles LED de 60x60cm de 40watts cada uno. 
Las canalizaciones se realizaran en caño DAISA.

En el archivo se suministraran y colocaran, 4 paneles LED de 60x60cm de 40 watts cada uno. Las 
canalizaciones se realizaran en caño DAISA.

En el depósito, debajo de la escalera, se suministrara y colocara, una luminaria de centro adosada 
al techo de la escalera.
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En todos los casos, los interruptores a utilizar serán de corte bipolar y se respetara un máximo de 5 
luminarias en salto por protección. Todos los elementos serán de la línea AVE de Conatel. El 
cableado será de sección mínima de 1mm2.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para 
cableado como para canalizaciones.

Se deberá de presentar folleto técnico de luminaria cotizada.  Ver plano PA-5544.

III.2.10.3 RUBRO 10.3- Iluminación Oficina P.B. 

En el hall de entrada se suministraran y colocaran, 3 luminarias top LED 2x26 watts con difusor y 1 
luminaria LED basculante de 10 watts. Todas se comandaran del mismo interruptor. Las 
canalizaciones eléctricas se realizaran embutidas y por el cielorraso, en caño corrugado ignifugo de 
25mm.

En el área de oficina central se suministraran y colocaran, 18 paneles LED de 60x60cm de 40 watts 
cada uno para embutir en el cielorraso. También se suministraran y colocaran, 5 luminarias LED 
basculante de embutir de 10 watts. Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el 
cielorraso en caño corrugado ignifugo de 25mm. Las cajas de encendido serán embutidas en las 
paredes, desde estas se subirá hasta el cielorraso.  

En la jefatura se suministraran y colocaran 2 paneles LED de 60x60cm de 40 watts cada uno para 
embutir en el cielorraso. También se suministraran y colocaran, dos luminarias LED basculantes de 
embutir de 10 watts. Desde la caja de encendido se comandaran los paneles y las basculantes en 
dos circuitos separados.

En la escalera se suministraran y colocaran, 2 apliques interiores direccionales de 20 watts cada 
uno. El encendido será mediante interruptores de combinación.

En todos los casos, los interruptores a utilizar serán de corte bipolar y se respetara un máximo de 5 
luminarias en salto por protección. Todos los elementos serán de la línea AVE de Conatel. El 
cableado será de sección mínima de 1mm2.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para 
cableado como para canalizaciones.

Se deberá de presentar folleto técnico de luminaria cotizada.  Ver plano PA-5544.

III.2.10.4 RUBRO 10.4- Iluminación Sala de Reuniones P.B.

En la sala A, se suministraran y colocaran, 2 luminarias suspendidas 2x26 watts para tubo LED sobre 
la mesa de reuniones. También se suministraran y colocaran, 3 luminarias LED basculante de 
embutir de 10 watts. 

En la sala B, se suministraran y colocaran, 2 luminarias suspendidas 2x26 watts para tubo LED sobre 
la mesa de reuniones. También se suministraran y colocaran, 5 luminarias LED basculante de 
embutir de 10 watts. 
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En todos los casos, los interruptores a utilizar serán de corte bipolar y se respetara un máximo de 5 
luminarias en salto por protección. Todos los elementos serán de la línea AVE de Conatel. El 
cableado será de sección mínima de 1mm2.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para 
cableado como para canalizaciones.

Se deberá de presentar folleto técnico de luminaria cotizada.  Ver plano PA-5544.

III.2.10.5 RUBRO 10.5- Iluminación Baños y Cocina P.B. 

En la cocina se suministraran y colocaran, 4 paneles LED de 60x60cm de 40 watts cada uno para 
embutir en el cielorraso. También se suministrara y colocara, una cinta led debajo del aéreo sobre 
todo el largo de la mesada de la cocina, se encenderá desde una llave sobre la mesada.

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en caño corrugado ignifugo 
de 25mm. Las cajas de encendido serán embutidas en las paredes, desde estas se subirá hasta el 
cielorraso.

En el baño de caballeros se suministraran y colocaran, 3 luminarias Top LED 2x26 watts cada uno 
con difusor. También se suministraran y colocaran 2 luminarias LED basculante de 10 watts cada 
una sobre las piletas. 

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en caño corrugado ignifugo 
de 25mm. La caja de encendido será embutida en la pared, desde esta se subirá hasta el cielorraso 
y se comandaran los dos circuitos por separado.

En el baño de damas se suministraran y colocaran, 2 luminarias Top LED 2x26 watts cada uno con 
difusor. También se suministraran y colocaran 2 luminarias LED basculante de 10 watts cada una 
sobre las piletas. 

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en caño corrugado ignifugo 
de 25mm. La caja de encendido será embutida en la pared, desde esta se subirá hasta el cielorraso 
y se comandaran los dos circuitos por separado.

En el baño de discapacitados se suministraran y colocaran, 2 luminarias Top LED 2x26 watts cada 
uno con difusor. También se suministrara y colocara 1 luminaria LED basculante de 10 watts sobre 
la pileta. 

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en caño corrugado ignifugo 
de 25mm. La caja de encendido será embutida en la pared, desde esta se subirá hasta el cielorraso 
y se comandaran los dos circuitos por separado.

En todos los casos, los interruptores a utilizar serán de corte bipolar y se respetara la 
reglamentación de UTE. Todos los elementos serán de la línea AVE de Conatel. El cableado será de 
sección mínima de 1mm2.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para 
cableado como para canalizaciones.
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Se deberá de presentar folleto técnico de luminaria cotizada.  Ver plano PA-5544.

III.2.10.6 RUBRO 10.6- Iluminación Oficina P.A. 

En la escalera se suministraran y colocaran, 2 apliques interiores direccionales de 20 watts cada 
uno. El encendido será mediante interruptores de combinación.

En el hall de acceso se suministraran y colocaran, 4 luminarias top LED 2x26 watts con difusor y 1 
luminaria LED basculante de 10 watts. Las canalizaciones eléctricas se realizaran embutidas y por el 
cielorraso, en caño corrugado ignifugo de 25mm. Se comandaran los dos circuitos por separado.

En el área de oficina central se suministraran y colocaran, 20 paneles LED de 60x60cm de 40 watts 
cada uno, para embutir en el cielorraso. También se suministraran y colocaran, 3 luminarias LED 
basculante de embutir de 10 watts, que se comandaran desde el interruptor de comando de la 
misma luminaria en el hall de acceso.

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en caño corrugado ignifugo 
de 25mm. Las cajas de encendido serán embutidas en las paredes, desde estas se subirá hasta el 
cielorraso.  

En todos los casos, los interruptores a utilizar serán de corte bipolar y se respetara un máximo de 5 
luminarias en salto por protección. Todos los elementos serán de la línea AVE de Conatel. El 
cableado será de sección mínima de 1mm2.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para 
cableado como para canalizaciones.

Se deberá de presentar folleto técnico de luminaria cotizada.  Ver plano PA-5545.

III.2.10.7 RUBRO 10.7- Iluminación  Despachos P.A. 

En el despacho de gerencia se suministraran y colocaran, 3 paneles LED de 60x60cm de 40 watts 
cada uno para embutir en el cielorraso. También se suministraran y colocaran 4 luminarias Led 
basculante de embutir de 10 watts.

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en caño corrugado ignifugo 
de 25mm. La caja de encendido será embutida en la pared, desde esta se subirá hasta el cielorraso 
y se comandaran los dos circuitos por separado.  

En el despacho de Subgerencia se suministraran y colocaran, 2 paneles LED de 60x60cm de 40 
watts cada uno para embutir en el cielorraso. También se suministraran y colocaran 3 luminarias 
LED basculante de embutir de 10 watts.

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en caño corrugado ignifugo 
de 25mm. La caja de encendido será embutida en la pared, desde esta se subirá hasta el cielorraso 
y se comandaran los dos circuitos por separado.  

En todos los casos, los interruptores a utilizar serán de corte bipolar y se respetara un máximo de 5 
luminarias en salto por protección. Todos los elementos serán de la línea AVE de Conatel. El 
cableado será de sección mínima de 1mm2.
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En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para 
cableado como para canalizaciones.

Se deberá de presentar folleto técnico de luminaria cotizada.  Ver plano PA-5545.

III.2.10.8 RUBRO 10.8- Iluminación Baños P.A. 

En el baño de caballeros se suministrara y colocara, 1 luminaria Top LED 2x26 watts con difusor. 
También se suministraran y colocaran 2 luminarias LED basculante de 10 watts cada una sobre las 
piletas. 

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en caño corrugado ignifugo 
de 25mm. Las caja de encendido será embutida en la pared, desde esta se subirán hasta el 
cielorraso y se comandaran los dos circuitos por separado.

En el baño de damas se suministrara y colocara, 1 luminarias Top LED 2x26 watts con difusor. 
También se suministraran y colocara 1 luminarias LED basculante de 10 watts sobre la pileta. 

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en caño corrugado ignifugo 
de 25mm. La caja de encendido será embutida en las pared, desde esta se subirá hasta el cielorraso 
y se comandaran los dos circuitos separados. 

En todos los casos, los interruptores a utilizar serán de corte bipolar y se respetara la 
reglamentación de UTE. Todos los elementos serán de la línea AVE de Conatel. El cableado será de 
sección mínima de 1mm2.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para 
cableado como para canalizaciones.

Se deberá de presentar folleto técnico de luminaria cotizada.  Ver plano PA-5545

III.2.10.9 RUBRO 10.9- Iluminación Exterior 

En la fachada principal se suministraran y colocaran 5 plafones exteriores unidireccional de 20 
watts cada uno. 

En la fachada lateral izquierda se suministraran y colocaran, 4 apliques exteriores bidireccionales 
de 20 watts cada uno. 

En la fachada posterior se suministraran y colocaran, 3 apliques exteriores bidireccionales de 20 
watts cada uno. 

En todos los casos el encendido será mediante temporizadores programables.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para 
cableado como para canalizaciones. El cableado será de sección mínima de 1mm2.

Se deberá de presentar folleto técnico de las luminarias cotizadas y temporizadores.  Ver plano PA-
5544.
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III.2.10.10 RUBRO 10.10- Tomas corrientes Sub-Suelo

En la sala multipropósito se instalarán 6 tomacorrientes distribuidos en las agrupados de a dos 
cajas. Cada caja llevara un tomacorriente tres en línea y un tomacorriente Schuko. Cada agrupación 
se realizará con cable de sección mínima de 2mm2 (Fase, Neutro y Tierra) con su protección térmica 
independiente.

Las canalizaciones y cajas serán aparentes del tipo DAISA a una altura mínima de 25cm. Todos los 
elementos serán de la línea AVE de Conatel. 

En la sala de rack se instalaran 2 cajas con un tomacorriente tres en línea y un tomacorriente 
Schuko cada una. Cada caja dependerá de una protección térmica independiente. Además, se 
deberá alimentar cada PDU en el rack con líneas independientes, cada una con una protección 
térmica independiente. El cableado será de sección mínima de 2mm2 (Fase, Neutro y Tierra) y en el 
caso de las PDU será del tipo bajo goma.

Las canalizaciones y cajas serán aparentes del tipo DAISA a una altura mínima de 25cm. 

En el archivo se instalara 1 caja con un tomacorriente tres en línea y un tomacorriente Schuko.  Las 
canalizaciones y cajas serán aparentes del tipo DAISA a una altura mínima de 25cm. El cableado 
será de 2mm2 (Fase, Neutro y Tierra)  dependerá de una protección térmica independiente. 

Ver plano PA-5546.

En todos los casos se respetara el máximo admitido para tomacorrientes en salto desde una misma 
protección.

III.2.10.11 RUBRO 10.11- Tomas corrientes Hall de acceso, Oficina y Sala de Reuniones P.B. 

En el hall de acceso se colocaran dos cajas embutidas con un tomacorriente tres en línea y un 
tomacorriente Schuko cada una. Ambas líneas dependerán de la misma protección térmica.  

En la jefatura se colocaran, 2 cajas embutidas con un tomacorriente tres en línea y un 
tomacorriente Schuko cada una. Ambos circuitos dependerán de la misma protección térmica. 

En la sala de reuniones A, se colocaran 3 cajas embutidas agrupadas y distribuidas según plano, con 
un tomacorriente tres en línea y un tomacorriente Schuko cada una. Estos circuitos dependerán de 
2 protecciones térmicas independientes.

En la sala de reuniones B, se colocaran 2 cajas embutidas agrupadas con un tomacorriente tres en 
línea y un tomacorriente Schuko cada una. Estos circuitos dependerán de la misma protección 
térmica.

En todos los casos las canalizaciones serán embutidas en caño corrugado de 25mm. El cableado 
será de sección mínima de 2mm2 (Fase, Neutro y Tierra) y se alimentaran lo circuitos respetando un 
máximo de 5 tomacorrientes en salto. Se deberá respetar la reglamentación de UTE. Ver plano PA-
5546.

III.2.10.12 RUBRO 10.12- Tomas corrientes baños y cocina P.B.
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En cada baño se colocaran 2 cajas embutidas, cada caja contara con un tomacorriente Schuko con 
llave de corte bipolar a 1.20m de altura. Una ira sobra la mesada y otra donde se coloque el seca-
manos. Las canalizaciones se realizaran embutidas con cable de sección mínima de 2mm2 (Fase, 
Neutro y Tierra) y cada circuito llevara una protección térmica independiente. 

En la cocina se colocaran 7 cajas embutidas. A continuación se detallara cómo será la distribución 
en cada caso:  

Para la heladera, se colocara una caja a 1.20m de altura con un tomacorriente Schuko con llave de 
corte bipolar. Contará con una protección térmica independiente. 

Sobre la mesada, se colocaran dos cajas a 1.20m de altura, cada una contendrá un tomacorriente 
Schuko con llave de corte bipolar. Ambos circuitos dependerán de la misma protección térmica.

Para los microondas, se colocaran dos cajas a 1.80m de altura, cada una contendrá un 
tomacorriente Schuko con llave de corte bipolar. Ambos circuitos dependerán de la misma 
protección térmica. 

Para el extractor, se colocara una caja a 1.20m de altura, con un interruptor de corte bipolar, al cual 
se conectara la alimentación del extractor. Este circuito se conectara desde la protección térmica 
de los microondas. 

Para el calefón de 30lts, se colocara una caja que contendrá un tomacorriente Schuko con llave de 
corte bipolar. Este circuito dependerá de una protección térmica independiente. De altura a definir 
en obra, según la ubicación del calefón. 

Todas las canalizaciones se realizaran embutidas con cable de sección mínima de 2mm2 (Fase, 
Neutro y Tierra)

Para la ubicación de cada caja ver plano PA-5546.

III.2.10.13 RUBRO 10.13- Tomas corrientes Oficina y Despachos P.A. 

En la oficina central se colocaran, 10 cajas embutidas agrupadas de a dos. Cada caja contendrá un 
tomacorriente tres en línea y un tomacorriente Schuko. Cada agrupación de cajas dependerá una 
protección térmica independiente. 

En el despacho de la gerencia se colocaran, 6 cajas embutidas agrupadas de a dos. Cada caja 
contendrá un tomacorriente tres en línea y un tomacorriente Schuko. Cada agrupación de cajas 
dependerá una protección térmica independiente.

En el despacho de la subgerencia se colocaran, 3 cajas embutidas distribuidas según plano, cada 
caja contendrá un tomacorriente tres en línea y un tomacorriente Schuko.  

En todos los casos las canalizaciones serán embutidas en caño corrugado de 25mm. El cableado 
será de sección mínima de 2mm2. Se deberá respetar la reglamentación de UTE. Ver ubicación en 
plano PA-5547.

III.2.10.14 RUBRO 10.14- Tomas corrientes Baños P.A. 
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En el baño de caballeros se colocaran, 2 cajas embutidas. Cada caja contendrá un toma Schuko con 
llave de corte bipolar. Una caja ira sobre la mesada y la otra donde se ubique el seca-manos.  

En el baño de damas se colocaran, 2 cajas embutidas. Cada caja contendrá un toma Schuko con 
llave de corte bipolar.  Una caja ira sobre la mesada y la otra donde se ubique el seca-manos. 

En todos los casos las canalizaciones serán embutidas en caño corrugado de 25mm. El cableado 
será de sección mínima de 2mm2. Se deberá respetar la reglamentación de UTE. Ver ubicación en 
plano PA-5547.

III.2.10.15 RUBRO 10.15- Cableado estructurado  

En la planta baja se realizara una canalización por el piso para el cableado de red y potencia donde 
se conectaran las Torretas para PC e impresoras. 

En Subsuelo se colocaran 2 Torretas. En Planta Baja se colocaran 14, y en Plata Alta 17.

Se suministraran y colocaran bandejas de chapas galvanizadas de 3cm. de alto con tapas nervada 
reforzada en calibre N°18. La bandeja se dividirá 1/3 para potencia y 2/3 para datos. Los recorridos 
principales serán en bandeja de 60cm. de ancho en chapa galvanizada calibre N°18. El resto de los 
recorridos serán con bandejas de 15cm. de ancho en chapa galvanizada calibre N°20. 

III.2.10.15.1. RUBRO 10.15.1- Cableado de red  

Se suministrara en instalará un Rack de 52U en la sala de Rack en el S.S., con 4 ventiladores, 2 PDU 
con 8 tomas cada uno y organizadores verticales y horizontales. Llevará 6 pachera categoría 6ª TIPO 
Furokawa, Levington, Pandeit y 10 organizador horizontal ondos. Se deberá de prever la 
alimentación eléctrica para el Rack. 

El cable será categoría 6ª y deberá cumplir la norma  ANSI/TIA/EIA-568B, se podrá usar las 
siguientes marcas Furokawa, Levington, Pandeit. Los puestos de trabajo deberán estar identificados 
en el piso y en la pachera. 

Todas las canalizaciones y el  cableado de datos lo realizara  la empresa adjudicataria.

III.2.10.15.2. RUBRO 10.15.2- Cableado de potencia  

El cableado de potencia de alimentación de las Torretas se realizara de la siguiente manera:

 Se conectaran en el tablero de cada piso, bajo un mismo interruptor combinado 
termomagnético y diferencial, tetra polar de 25A, hasta 8 torretas en salto.

 El cable a utilizar para dicha alimentación será del tipo superplástico, de 5x6mm2.  

 Los saltos entre las Torretas se realizaran en las cajas de piso mediante regleta de conexión 
de 16mm2. El cable entrara y saldrá por el mismo lado de la regleta sin ser seccionado, 
dejando el otro lado de la regleta vacío. 
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 Se deberá realizar una conexión de tierra entre todas las cajas de piso empleando tornillo 
de sujeción a la caja, terminales de ojo, tuercas y cable de tierra de 1x6mm2. Esta conexión 
de tierra ira conectada al borne de tierra del tablero de cada piso.

 Cada Torreta tendrá un interruptor termomagnético monofásico y un interruptor 
diferencial monofásico, que serán los interruptores generales de la misma. Estos 
interruptores serán alimentados desde la regleta de conexión (lado vacío) en la caja de 
piso.

 Cada torreta contendrá 6 tomacorrientes Schuko en salto cableados monofásicamente. El 
cable a utilizar para dichos saltos será de 1x2mm2 (Fase, Neutro y Tierra). Como cada 
Torreta corresponderá a una fase, su cableado interno será del color de fase al que 
corresponda. Se verá según plano cómo será la distribución de las mismas.

Ver plano PA – 5546 y PA – 5547.

III.2.10.15.3. RUBRO 10.15.3- Torretas y cajas de piso 

Se suministraran e instalaran 33 Torretas de aluminio fundido pintadas. La pintura será 
electrostática en polvo, de espesor igual a la muestra y de color similar al piso colocado. Además se 
deberá también suministrar e instalar 43 cajas de piso de aluminio fundido.

Se podrán ver las muestras en la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, 
Paraguay 2385, piso 1.

Molde: UTE, a solicitud del adjudicatario, podrá suministrar los moldes para la fabricación de las 
torretas y las cajas de piso, los que deberán ser devueltos con la entrega de los nuevos materiales 
fundidos, en perfectas condiciones en la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, 
Paraguay 2385, piso 1.

Especificaciones técnicas: las Torretas son elementos para conexión de potencia y datos, por lo que 
las mismas deberán contar con:

 Una plaqueta para 12 módulos de línea AVE de Conatel. Donde se  colocarán 6 módulos 
Tomacorriente Schuko. Este hueco tendrá una dimensión de 156mm x 112mm.

 Una envolvente de plástico para interruptor tetra polar con ventana.
 Un interruptor TQ II y un interruptor DIF II. Los mismos irán ubicados en un hueco de dimensión de 

84mm x 54mm con bordes redondeados, bajo la protección mecánica anteriormente mencionada.
 Una plaqueta para caja honda donde se conectará red y teléfono. Este hueco tendrá una dimensión 

de 48mm x 70mm.
 Una caja honda para tabiques de yeso y madera (azul), donde se colocara la plaqueta anterior 

mencionada.
 Tornillos, tuercas y acopladores según sean necesarios para sujetar cada elemento.
 Detalle ilustrativo:
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 Ver detalles de las cajas de piso y las torretas en planos PA-5551 y PA-5552.

III.2.11.RUBRO 11.- EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Se cotizarán el suministro e instalación de los siguientes equipos de aire acondicionado.

Sala de Rack: 1 equipo de 12.000 BTU.
Sala Multiproposito: 2 equipos de 36.000 BTU.

Planta baja, Salas de reuniones: Sistema VRV con 2 unidades interiores tipo casete de 18.000 BTU 
una para cada sala y su correspondiente unidad exterior.

Oficina P.B.  Sistema VRV Invertir con 3 unidades interiores tipo casete de 24.000 BTU cada una y 
su correspondiente unidad exterior.
Cocina: 1equipo de 18.000 BTU.

Planta Alta, Oficina: Sistema VRV Invertir con 4 unidades interiores tipo casete de 18.000 BTU cada 
una y su correspondiente unidad exterior.

Despachos: 1 equipo de 18.000 BTU para cada despacho.

Todas las unidades deberán funcionar con gas ecológico y se deberán ser tecnología inverter.
Las unidades exteriores irán en el techo del edifico fijados a losetas de hormigón independientes.  
Las unidades interiores en los despachos podrán ser del tipo casete o murales de adosar a la pared, 
e irán contra el cielorraso. Cada unidad interior deberá  manejarse independientemente del otro.
Se deberá prever la instalación eléctrica de cada una de las unidades interiores y exteriores, 
además de los desagües de la unidad interior y exterior, canalizándolos hasta la cámara de pluvial 
más cercana. 

Se deberá de incluir en la cotización lo siguiente: 
Para las unidades interiores las cañerías se realizaran por el cielorraso sujetadas de forma 
independiente, o embutidas en las paredes. Las cañerías de interconexión de unidades deberán ser 
de cobre aisladas con goma microporosa y protegida con cinta envolvente. 
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Con la cotización se deberá de especificar la marca y modelo cotizado además de adjuntar catálogo 
con datos técnicos del equipo.

Garantía: se deberá garantizar el equipo y su instalación por el término de 1 año como mínimo.
Durante la garantía se deberán de realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo 
necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos.

III.2.12.RUBRO 12.- MEDIDAS DE PROTECION CONTRA INCENDIO

El oferente cotizara la elaboración de un Proyecto Técnico (PT) de protección contra incendios para 
presentar ante la Dirección Nacional de Bomberos (DNB). Implantar las medidas necesarias según el 
decreto de DNB y las gestiones del trámite ante la DNB. El responsable del Proyecto Tecnico y la 
gestión del mismo será el técnico de la empresa adjudicataria. UTE firmara solamente como 
propietario.

La elaboración del proyecto técnico de protección contra incendio se deberá realizar de acuerdo al 
Decreto 260/13 y los instructivos de la DNB del 2017. 

Se deberá de entregar a la dirección de Obra de UTE  una copia en formato papel y digital de toda  
la información del proyecto técnico, memoria descriptiva, planos, cálculos hidráulicos, etc. 

El área a habilitar ante la DNB es la siguiente:

 OFICINA 555 m2

 Patio Oficina 140 m2

 Estacionamiento 850 m2

El destino del área donde se va a realizar las demoliciones: será estacionamiento.

El horario de trabajo es de 9.00 a 18.00 hrs y la cantidad depersonas que trabajan en cada turno en 
el edificio es de 40.

Se deberá de cotizar la detección de Incendio aunque no fuera necesario realizar según la 
normativa de bomberos.

El oferente deberá de presentar con la oferta el ante proyecto de detección de incendio y de la 
Instalación hidráulica además de las fichas técnicas de todos los elementos cotizados.

III.2.13.RUBRO 13- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO DEL P.T.  

El contratista deberá instalar todo el equipamiento especificado en el Proyecto Tecnico de 
Bomberos, luces de emergencia, Extintores, cartelería, Sistema hidráulico, Sistema de detección, 
etc. Todo el equipamiento a instalar deberá estar homologado por la DNB.
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Se deberá de probar y verificar el correcto funcionamiento de todos los sistemas de protección 
contra incendio instalados. 

III.2.14.RUBRO 14.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente 
limpia retirándose todo material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de 
limpieza la zona en que se trabajó para el obrador como la de depósito de materiales, retirándose 
fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorización de UTE.
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CAPITULO IV

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. _______________________________________ en nombre y representación de la Empresa: 

__________________________________________  RUT: ________________ en calidad de: 

______________________________________ domiciliada en: 

_____________________________________________ Nº: ________ Localidad: 

_________________________, Departamento: ________________________ formula declaración jurada a 

UTE en relación con la gestión de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido 

N° __________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que 

pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasión de la realización de las tareas: 

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente 

discriminados y dispuestos para su posterior disposición. 

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, 

almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final. 

3. Se dará cumplimiento a:

 Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

 Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

 Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del 

MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes 

de Gestión de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. de la 

presente declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o 

perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía 

que se presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de _________________ a los ___ días del mes de 

________________ del año dos mil ___________.-

Firma en representación de la Empresa

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaración de la Firma

Documento de Identidad
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCIÓN III)

- PLANOS PE-5407, PE-5408, PE-5409, PE-5410, PE-5411, PE-5412, PE-5413, PE-5414, PE-5415, PE-5416, PE-
5417, PE-5418, PE-5419, PE-5557; PA-5516, PA-5517, PA-5518, PA-5519, PA-5520, PA-5521, PA-5522, PA-
5523, PA-5524, PA-5525, PA-5526, PA-5527, PA-5528, PA-5529, PA-5530, PA-5531, PA-5532,  PA-5536, PA-
5537, PA-5538, PA-5539, PA-5540,  PA-5542, PA-5543, PA-5544, PA-5545, PA-5546, PA-5547, PA-5548, PA-
5549, PA-5551, PA-5552.

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES – SECCIÓN I y II


