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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacion es la reforma del edificio para la Gerencia de Salud y Bienestar Integral
ubicado en Santa Fe 1007 esquina Mendoza.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién |, se agregan:

@ INGENIERIACIVIL 2 ARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacidn y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25, int. 1055, 1054

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.
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En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 145.000 o ampararse en lo
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacidn de Oferta” (Anexo 1 de la Seccién 1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria l: Arquitectura especialidades A,B,D,E,G,H,J,L,M,N,OyP

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccidn especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccidn I.

1I.L1.1. Formularios

Las propuestas se presentardn por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 1.2.1 del Capitulo Il de esta Seccidn.

1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo niumero del Cuadro B y no
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serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptardn ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (ICC1/ ICCQ)

b) Férmula para cargas sociales

P="Po* (J1/ Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio bdasico

ICC; = Indice General del Costo de la Construccién segin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacién del avance de obra.

ICC, = [dem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albaiiil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.
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11.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacidon de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 15% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacién de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que serd considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracién fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columnal Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de |
x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacién (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 9 de 80



N

NN

//7//

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE serad la responsable de efectuar la inscripciéon de la obra ante el Banco de Previsién Social, en las
formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista
de la constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacidn necesaria para la inscripcién de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizard la inscripcién, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudaciéon nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.
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Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademdas de constar dicho incumplimiento en el informe
de la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacidn. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesidn teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

I.1.5. Visita: 24/09/2018.
El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacidn de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido al lugar de la

obra.

Se realizara una Unica vista al lugar de la obra.
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Lugar de encuentro: Santa Fé 1007 esquina Mendoza.
Hora: 10:00
La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacién y Ejecucién de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385
- planta alta), con los técnicos responsables, Arq. Paulo Lecchio, Arg. Sandra De Leon, A.T. Diego Julian
2924.49.76/2924.92.95) interno 1055- 1054.

I1.2 OFERTA
Formulario
NN e domiciliado en la ciudad de.......cccceeeviveeeeiiieeenns (0] | LT
.............. Ne.........eue.. teléfono.............eeee. faXeuiieeeeneeeee..ii.. S€ cOMpromete a construir y entregar las

obras con destino a “Oficina de Salud y bienestar Integral”, ubicada en Santa Fe XXXX esquina Mendoza,
departamento de Montevideo, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra
N° Y51572 y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS PE-5407, PE-5408,
PE-5409, PE-5410, PE-5411, PE-5412, PE-5413, PE-5414, PE-5415, PE-5416, PE-5417, PE-5418, PE-5419, PE-
5557; PA-5516, PA-5517, PA-5518, PA-5519, PA-5520, PA-5521, PA-5522, PA-5523, PA-5524, PA-5525, PA-
5526, PA-5527, PA-5528, PA-5529, PA-5530, PA-5531, PA-5532, PA-5536, PA-5537, PA-5538, PA-5539, PA-
5540, PA-5542, PA-5543, PA-5544, PA-5545, PA-5546, PA-5547, PA-5548, PA-5549, PA-5551, PA-5552,
PLANOS CAD, de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles, Pliego de Condiciones
(Seccion | - Condiciones Generales, Seccion Il — Memoria Constructiva General, Seccién Ill - Pliego de
Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular))
y circulares N2 .........ccccvveeeennneen. por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios),

de nuestra oferta.
1.2.2. Plazo de finalizacién de obras y Cronograma

1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 110 dias hdbiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacion de
obras, para la terminacidn de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccidn I.
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11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacidn de recursos correspondientes que deberdn estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacidn para realizar el control (técnico y econdémico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacion del P.D.O serd considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccion I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0. 15) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0. 714) $0,00
15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.15) $0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15%

Imprevistos de Leyes Sociales. 2 BjUe

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.
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Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Y 51572 — GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL

(1 Mano de (1) sl
RuUBROS Uni Canti u:?teacici)o Precio c|,)‘|t',|'r|5a Mano de .Mont?
dad dad ($) TOTAL Obra |r:|ep<:jr:b
(s) (%) (%) | LLss ($)
1 ;r;&l)a'g‘t);t):ién y replanteo (< 6L 1 20%
2 DEMOLICION Y
ACONDICIONAMIENTO
21 Z:z:l;egsa}/p?:ro de contencién - 6L 1 30%
2.2 Losa y vigas indice 100 M3 9 30%
23 Techo de Bovedilla M2 65 30%
24 MUROS DE MAMPOSTERIA
24.1 Muros exteriores M2 185 30%
2.4.2 | Muros interiores M2 50 30%
2.5 Piso en area a ampliar M2 65 21%
2.6 Piso Subsuelo M2 75 30%
2.7 Retiro de cielorraso interior GL 1 30%
2.8 Retiro de aberturas existentes GL 1 30%
29 Retiro desagiies existentes GL 1 30%
2.10 Retiro abastecimiento existente GL 1 30%
211 ::itsitr:nte Instalacién  Eléctrica 6L 1 30%
3 AMPLIACION
3.1 Excavacion M3 165 19%
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3.2 Relleno m3 150 19%
3.3 Contrapiso e=10cm M3 15 21%
34 HORMIGON C25
3.4.1 Hormigon de limpieza e = 10cm. M3 2.5 21%
3.4.2 | Bases M3 10 21%
3.4.3 | Pilares M3 6.5 21%
3.4.4 VIGAS
3.4.4.1 | Vigas indice Fundacién M3 3 21%
3.4.4.2 | Vigas indice Piso M3 4 21%
3.4.4.3 | Vigas indice 100 M3 6 21%
3.4.4.4 | Vigas indice 200 M3 6 21%
3.4.4.5 | Vigas indice 300 M3 5 21%
35 ;z:?nistro l\‘/ur::::::taje) esoem. m2 195 14%
36 :aerzeltgcr? compresiéon e=5cm. M2 195 23%
4 LOSA MIXTA Y ALERO
4.1 Excavacidn M3 5 50%
4.2 | HORMIGON C25
4.2.1 | Hormigon de limpieza e=10cm M3 0,5 21%
4.2.2 Bases M3 3,5 21%
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4.2.3 | Vigas Indice Fundacién m3 1 21%
4.2.4 |Llosa M3 4 21%
4.3 ACERO
43.1 Platinas y anclajes GL 1 29%
43.2 |PNI18 ML 25 29%
4.3.3 |PNC18 ML 13,5 29%
43.4 2PNC 18 ML 16 29%
4.3.5 |2PNC20 ML 10,5 29%
4.3.6 | Chapa Steel Deck M2 46 29%
4.3.7 | Conectores UN 325 29%
4.3.8 | Alero en calle Santa Fe GL 1 29%
5 ALBANILERIA
5.1 Muros exteriores P.B. GL 1 23%
5.2 Muros interiores P.B. GL 1 23%
5.3 Muros exteriores P.A. GL 1 23%
5.4 Muros Interiores P.A. GL 1 23%
5.5 Piso Oficina P.B. M2 1111 23%
5.6 Piso Salas Reuniones P.B. M2 42.17 23%
5.7 Piso Bafos y Cocina P.B. M2 23.07 23%
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5.8 Piso Oficina P.A. M2 110.63 23%
5.9 Piso Despachos P.A. M2 39.07 23%
5.10 Piso Bafios P.A. M2 11.95 23%
5.11 Piso Sala Multiproposito M2 74.56 23%
5.12 Piso Sala de Racks M2 9.66 23%
5.13 Piso Archivo S.S. M2 14.0 23%
5.14 Cielorraso placa de yeso P.B. M2 152 23%
5.15 Cielorraso desmontable P.B. M2 52 23%
5.16 Cielorraso placa de yeso P.A. M2 102 23%
5.17 Cielorraso desmontable P.A. M2 70 23%
5.18 Impermeabilizacién de azotea M2 235 23%
5.19 :)i(«;:tcie:tzs revoque de muros M2 400 23%
5.20 Reparacion de cielorrasos M2 300 23%
6 ABERTURAS

1 |temars So g e ¥y |
6.2 Ventana Oficina P.B. AL 02 Un 1 29%

AL 03 Oficina P.B. Un 1 29%

AL 04 Oficina P.B. Un 1 29%
6.3 Ventanas Cocina AL 05 Un 1 29%
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AL 06 Cocina Un 1 29%
AL 24 Cocina Un 1 29%
6.4 Xfr(\)t;nas bafos Caballeros P.B. Un 1 29%
AL 08 Baiio Damas P.B. Un 1 29%
AL 09 Baiio Discapacitado Un 1 29%
6.5 Xt:rl':)anas Sala de reuniones P.B. Un 1 29%
6.6 Ventana Hueco P.B. AL 11 Un 2 29%
AL 12 Hueco P.B. Un 1 29%
6.7 Puerta de Acceso AL 13 Un 1 29%
6.8 Ventana oficina P.A. AL14 Un 1 29%
AL 15 oficina P.A. Un 1 29%
AL 16 Baio Un 1 29%
AL 17 Bafio Un 1 29%
6.9 Ventanas Despacho P.A. AL18 Un 1 29%
AL 19 Despacho P.A. Un 1 29%
AL 20 Despacho P.A. Un 1 29%
6.10 Ventana Oficina AL 21 Un 1 29%
AL 22 oficina Un 1 29%
AL 23 escalera Un 1 29%
CARPINTERIA
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6.11 Puerta Sala de reuniones C01 Un 1 29%
Puerta Bafios Damas y o

6.12 Caballeros €02 Un 4 29%

6.13 Puerta Baiio Discapacitado C03 Un 1 29%

6.14 MuePIe dIVISO-I‘I.O entre sala de Un 1 29%
reuniones y oficina C 04

6.15 Revestimiento madera P.B. C05 GL 1 29%

6.16 Revestimiento madera P.A. C07 GL 1 29%

6.17 Puertas Sala de Racks y archivo Un ) 29%
Cco02

6.18 Puerta Deposito debajo Un 1 29%
escalera C09

6.19 Mueble bafio damas P.A. C-08 Un 1 29%
MAMPARAS VIDRIADAS

6.20 Mampara Sala de reuniones 6L 1 29%
Vo1

6.21 Mampara Despacho Sugerencia Un 1 29%
V02

6.22 Mampara Despacho Gerencia Un 1 29%
Vo3

6.23 Mampara baiio P.B. M 01 GL 1 29%

6.24 Mampara bafio P.B. M 02 GL 1 29%

6.25 Mampara bafio P.A. M 03 GL 1 29%

7 INSTALACION SANITARIA
7.1 Desaglies Primaria y secundaria GL 1 18%
7.2 Camaras de inspeccion GL 1 18%
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7.3 Interceptor de grasas Un 1 18%
7.4 :cai:ZOSifonadas y empalme de Un 15 18%
7.5 Caja Tipo Pinoplast Un 1 18%
7.6 Desagiies pluviales GL 1 18%
7.7 Bocas de desagiies BDA Un 3 18%
7.8 Piletas de patio Un 2 18%
7.9 Pozo de Bombeo GL 1 18%
7.10 Abastecimiento GL 1 18%
7.11 Tanques de abastecimiento Un 3 18%
7.12 Caseta de medidor Un 1 18%
7.13 Ventilaciones GL 1 18%
8 REVESTIMIENTOS
8.1 Paredes Baios y cocina P.B. GL 1 23%
8.2 Paredes Bafios P.A. GL 1 23%
ARTEFACTOS
8.3 Inodoros con mochila Un 6 0%
8.4 Bidet Un 1 0%
8.5 Mingitorios Un 2 0%
8.6 Inodoro de Discapacitado Un 1 0%
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8.7 Pileta de Discapacitados Un 1 0%
8.8 Accesorios de embutir GL 1 0%
8.9 Griferias GL 1 0%
8.10 Calefones UN 3 0%
MESADAS
8.11 Mesadas Bafios UN 4 18%
8.12 Mesada de cocina Un 1 18%
PLACARES
8.13 Mueble bajo mesada cocina Un 1 18%
8.14 Mueble aéreo cocina Un 1 18%
8.15 Lockers bafios Un 2 0%
8.16 Mesa y silla de cocina GL 1 0%

9 HERRERIA

9.1 Baranda Hueco P.B. GL 1 29%
9.2 Baranda escalera GL 1 29%
9.3 Reja H-03 GL 1 29%
9.4 Reja H-04 GL 1 29%
9.5 Reja H-05 GL 1 29%

10 INSTALACION ELECTRICA
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10.1 Tableros GL 16%
10.2 lluminacion Sub-suelo GL 16%
10.3 lluminacion Oficina P.B. GL 16%
10.4 :)Ifxglinacién Sala de reuniones 6L 16%
10.5 lluminacién Bafios y cocina P.B. GL 16%
10.6 lluminacion Oficina P.A. GL 16%
10.7 lluminacion despachos P.A. GL 16%
10.8 lluminacion Bafios P.A. GL 16%
10.9 lluminacion Exteriores GL 16%
10.10 | Tomas corrientes Sub-Suelo GL 16%
10.11 Tomas sorrientes oficina y salas 6L 16%
de reuniones P.B.

10.12 :?:as corriente Baiios y cocina 6L 16%
10.13 ZZ::; hot;o:tntes Oficina y 6L 16%
10.14 | Tomas corrientes Bafios P.A. GL 16%
10.15 | Cableado estructurado GL 16%
10.15.1 | Cableado de Red GL 16%
10.15.2 | Cableado de Potencia GL 16%
10.15.3 | Torretas y cajas de piso GL 16%
11 Equipos de aire acondicionado GL 0%
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12 Proyecto Técnico DNB GL 1 0%
13 Instalacion Equipamiento P.T. GL 1 16%
14 Limpieza y retiro de obra GL 1 20%

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluira el Impuesto al Valor Agregado.

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién I.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto Il.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.4  ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccion I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte 1) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, entre las que se
destacan:

e Reunidn de coordinacidn con la Direccion de Obra
e Reunidon de coordinacién de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.

Prevencién de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).
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1.6

Nota: Previo a dicha reunion la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada
por la Direccién de Obra y presentada al Departamento de Prevencién de Accidentes de UTE.

CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién .

El Acta de Iniciacion de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccién I.

11.6.1.

Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS

Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

Plan Director de OBRA (PDO)

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada

Documentacion disponible en Obra

Memoria de instalacién eléctrica

Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
Nota metodoldgica de demolicién (si corresponde).

Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

Libro de Obra (segln decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
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e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentaciéon que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccién personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizara una Recepcidn Provisoria a la finalizacién del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccion I.

.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacidn solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

1.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidén prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién |, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.

1.8 MULTAS

La Administracidn aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancidn por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registros de estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracién

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso,
son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso,
son inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacién y transporte (propios)
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
colectivos que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo,
disponiendo de registros de estas actuaciones.
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b) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccion
personales que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
controlado por nuestra supervision en el lugar de trabajo,
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacidon escrita de la
4 prevencion de riesgos laborales, seglin la normativa vigente, de la J o J
gue constara registro de seguimiento periédico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
5 seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa i o i
legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas
6 por la normativa legal vigente asi como las solicitadas o i
especialmente por UTE cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo. k) o

b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes ocurridos (con
7 y sin lesion).

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al
administrador del contrato de UTE, que constard de un resumen de & o
los resultados de las intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo
ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en ocasién o

8 durante la prestacion del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe
técnico de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de w t
48 horas.
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9 Control del subcontrato por parte de la ECP.

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y
10 registros sefialados en la normativa vigente relacionados con
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

Ul - Unidad Indexada

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato
1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcién de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos
De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin
gue el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de

interpelacién judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

11.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serdn de 2 % de la suma total de rubros
del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa
por atraso en el avance mensual. Esta retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo
de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

11.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos
11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de
Obra.

11.8.3.2.2. Documentacién relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

. Planilla de UTE para Control de Personal

. Planilla de recaudacion nominada
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Si la documentacién es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracion no
garantizard que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

1.9  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la
prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos deberda constar la conformidad de dicho personal
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales
originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacidn.

Todo el personal asignado a la prestacidn de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la
totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién presentada al
BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la
correcta realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacién de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién
de multas y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17
agosto de 2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para
la ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de selecciéon
de mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de
agosto de 2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su
decreto reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberd designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional

responsable de la construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del
visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla
incluido en su oferta.

.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido
solicitada su Aclaracién por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del
Director de Obra designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucién de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondra el mayor
esmero, ajustdndose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y
drdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitarad a la Direccién de Obra la inspeccion y aceptacion de
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado,
la Direccidon de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il = MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO I

GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo
al Cuadro By se refiere a planos PE-5407, PE-5408, PE-5409, PE-5410, PE-5411, PE-5412, PE-5413, PE-5414,
PE-5415, PE-5416, PE-5417, PE-5418, PE-5419, PE-5557; PA-5516, PA-5517, PA-5518, PA-5519, PA-5520,
PA-5521, PA-5522, PA-5523, PA-5524, PA-5525, PA-5526, PA-5527, PA-5528, PA-5529, PA-5530, PA-5531,
PA-5532, PA-5536, PA-5537, PA-5538, PA-5539, PA-5540, PA-5542, PA-5543, PA-5544, PA-5545, PA-5546,
PA-5547, PA-5548, PA-5549, PA-5551, PA-5552.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.) de acuerdo a lo solicitado
en el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccién.

El mismo deberd ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberad ser aprobado por la
Direccion de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas
los dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccién de Obra
se podrd trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccién de Obra, con la anticipacién adecuada, el movimiento de elementos
gue perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinard con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la
Obra en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal

afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hard por puerta
principal anuncidndose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos,
paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia
de cedula de identidad.
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También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificacion,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacion en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal,
no asignado a la obra, debera dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $200.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantacion, traslado de maquinaria y equipos de obra,
vigilancia y replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios
higiénicos y duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 125/2014.

La ubicacidn se definira en coordinacién con la Direccion de Obra y con responsable del local para
evitar interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo
que instale la empresa contratista debera tener la autorizacion de la Direccién de Obra, a fin de que
no se distorsione el funcionamiento de la misma.

Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y
Memoria Particular. En todos los casos el Director de Obra deberda aprobar los niveles, dimensiones,
pendientes, etc., antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando
colocar cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se

responsabilizara por robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podrd pernoctar en las instalaciones de UTE.

I.2.2. RUBRO 2.- DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.

Principalmente rige la Seccién Il - Memoria Constructiva General y punto 39 de la Seccion | del
presente Pliego.
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Todos los elementos, materiales y escombros producto de las demoliciones, seran retirados del
predio, a costo de la empresa contratista.

El contratista debera tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas.
111.2.2.1 RUBRO 2.1.- Tanques y muro de contencion-Casa-Galpon.

En éste rubro se cotizara la demolicion y retiro de los dos tanques metalicos y sus accesorios como
las escaleras y cafierias que estén vinculadas a estos. De ser necesario, se rellenard el pozo con
tosca compactada.

Se demolerad y retirara el escombro de los muros de contencidn alrededor de los tanques de hierro.

Se demolerdn y retiraran todos los muros interiores, el muro exterior hacia la central Calcagno y los
techos de las construcciones abandonadas que se encuentran a la izquierda de la obra.

Se rellenara el subsuelo abandonado en una de estas construcciones, el mismo se podra rellenar
con trozos de escombro de pequefias dimensiones, hasta 1m. antes del nivel del terreno existente.
Ese metro se terminara con tosca compactada quedando al mismo nivel del terreno existente.

En este rubro se cotizaran todas las tareas que involucren la demolicion y limpieza del lugar.

Fig. 1 —Tanques - Muro

111.2.2.2 RUBRO 2.2.- Losa 1100 y Vigas.

Losas y las vigas, en la cantidad indicada en el rubrado seran demolidas. Todos los trabajos
involucrados en dichas tareas, seran cotizados en éste rubro.

111.2.2.3 RUBRO 2.3.- Techo de bovedilla.

El techo de bovedilla serd demolido. Todos los trabajos involucrados en dicha tarea, seran cotizados
en éste rubro.
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111.2.2.4 RUBRO 2.4.- Muros de mamposteria.
111.2.2.4.1. RUBRO 2.4.1.- Exteriores.

Los muros exteriores en la cantidad indicada en el rubrado serdn demolidos. Todos los trabajos
involucrados en dichas tareas, seran cotizados en éste rubro.

111.2.2.4.2. RUBRO 2.4.2.- Interiores.

Los muros interiores asi como el muro interior de la escalera seran demolidos. Totalizando un
metraje total indicado en el rubrado. Todos los trabajos involucrados en dichas tareas, seran
cotizados en éste rubro.

111.2.2.5 RUBRO 2.5.- Piso en area a ampliar.

El piso en el drea a ampliar sera demolido. Todos los trabajos involucrados en dicha tarea, sera
cotizado en éste rubro.

111.2.2.6 RUBRO 2.6.- Piso subsuelo.

Se demolera el piso del subsuelo, en un darea total que se indica en el rubrado. Todos los trabajos
involucrados en dicha tarea, sera cotizado en éste rubro.

111.2.2.7 RUBRO 2.7.- Retiro de cielorraso interior.

Se retiraran todos los cielorrasos viejos existentes tanto las placas como la estructura que los
componen. El adjudicatario dispondra su disposicion final fuera del predio de UTE

111.2.2.8 RUBRO 2.8.- Retiro de aberturas existentes.
Se retiraran todas las aberturas de hierro existentes de la construccidn a reformar.
111.2.2.9 RUBRO 2.9.- Retiro de desagiies existentes.

Se retiraran todas las cafierias viejas de primaria y secundarias existentes desde la cdmara N°1
hacia atrds. Las cdmaras de sanitaria que no sirvan para el proyecto se demoleran y tapara el
hueco.

111.2.2.10 RUBRO 2.10.- Retiro de abastecimiento existentes.
Se retiraran todas las cafierias existentes de agua potable tanto sea en la pared o por el piso.
111.2.2.11 RUBRO 2.11.- Retiro de instalacién eléctrica existente.

Se retiraran todas las canalizaciones y cableados de eléctrica que existan en la construccion.
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111.2.3. RUBRO 3.- AMPLIACION.
RUBRO 3.1.- Excavacion.

Principalmente rige la Seccidn lI-Memoria Constructiva General y punto 39 de la Seccién | del
presente Pliego.

En las zonas a construir las bases y vigas 1000 indicadas en PE5409, se excavara de forma uniforme
hasta alcanzar 1,20m por debajo del nivel de piso terminado. Posteriormente se excavara
puntualmente en el drea necesaria para construir las bases y vigas 1000.

Todo el material excedente de la excavacién y que no sea utilizado en el relleno cotizado por
RUBRO 3.2, sera retirado del predio, a costo de la empresa contratista.

11.2.3.2 RUBRO 3.2.- Relleno.
Principalmente rige la Seccidn II-Memoria Constructiva General del presente Pliego.

Una vez construidas las bases y vigas 1000 y 1100, se debera rellenar el area hasta alcanzar el nivel
de rasante del contrapiso. El relleno se compactara en capas, de espesor acorde a los elementos de
compactacién con que cuente la empresa contratista, con la finalidad de alcanzar una
compactacién adecuada.

La Direccion de Obra debera dar su expresa aprobacién de los trabajos de relleno, para que se
pueda seguir adelante con la construcciéon del contrapiso.

Como material de relleno se podra utilizar el extraido de las excavaciones.
111.2.3.3 RUBRO 3.3.- Contrapiso e=10cm.

Los contrapisos seran de hormigdn tipo C12,5 (resistencia caracteristica de rotura a la compresién a
los 28 dias de 12.5 MPa segun Norma UNIT 1050:2005) de 10cm de espesor. Se colocara malla
electrosoldada tipo Mallalur C34 (@3,4mm; 15cm x15cm), posicionada al medio del espesor.

111.2.3.4 RUBRO 3.4.- Hormigon C25.
GENERALIDADES
Hormigon
Salvo que se especifique algo diferente en un rubro particular, el hormigén sera premezclado, C25
(resistencia caracteristica de rotura a la compresion a los 28 dias de 25 MPa segin Norma UNIT

1050:2005).

La puesta en obra del hormigén, sera vibrado, mediante la utilizacion de elementos sumergidos
(vibradores de botella) de capacidad adecuada.

Con respecto a los ensayos sobre el hormigdn fabricado, en general, rige lo especificado en Pliego
de Condiciones Generales, punto 11.4.28.
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Si la temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizard el hormigonado.
Terminaciones en hormigdn visto

Se exigird esmero en las terminaciones de hormigdn visto.

Control de calidad del hormigén

Se extraeran 3 probetas por camién (maximo 3 probetas por 7m3 de hormigdn) para los ensayos de
resistencia a la compresidn. El Contratista proveera los moldes estandares cilindricos y realizara la
trazabilidad del trabajo realizado. Deberd marcar de forma adecuada, que probeta corresponde a
cada sector hormigonado (elemento estructural).

Caso la Direccién de Obra autorize la utilizacion de hormigén hecho en sitio para algin caso
particular, se extraeran 3 probetas por 7m3 de hormigdn 6 2 probetas por dia de hormigonado (el
caso mas restrictivo de los dos), para los ensayos de resistencia a la compresién. El Contratista
proveerd los moldes estandares cilindricos y realizard la trazabilidad del trabajo realizado. Debera
marcar de forma adecuada, que probeta corresponde a cada sector hormigonado (elemento
estructural).

El Director de Obra determinara la fecha de rotura de las probetas.

Tomando como referencia el valor de compresion a los 28 dias. Para probetas con edades de 7 dias,
se tomara como aceptable un valor promedio del 70% y a los 14 dias del 85%.

El Contratista realizard el curado de las probetas y realizard los ensayos de compresién del
hormigdn en un laboratorio de reconocida experiencia e independiente que acordara con UTE con
anterioridad, a su exclusivo costo.

Todos los trabajos de hormigén armados seran coordinados con el Director de Obra y no sera
llenado ningln elemento estructural sin la autorizaciéon del mismo.

Todos los ensayos necesarios y realizados sobre el hormigdn serdn de cargo del contratista y los
mismos estaran incluidos en éste rubro.

Aditivos del hormigén

En caso de ser necesario el agregado de aditivos al hormigdén para lograr las caracteristicas
solicitadas, los mismos se considerardn incluidos dentro del costo del hormigén.

Acero

Salvo que se especifique lo contrario, el acero para estructura de hormigén armado sera
conformado de 5000 Kg/cm2 de limite convencional de fluencia y 5500 Kg/cm2 de rotura a la
traccion.

Juntas de hormigonado

Las juntas de hormigonado, seran coordinadas con la Direccién de Obra, debiéndose situar en
direccién lo mdas normal posible a la de las tensiones de compresion.
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Antes de reanudar el hormigonado se debe limpiar la junta de toda suciedad, se retirara picando la
capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto.

No se permite reanudar el hormigonado hasta tanto la Direccidon de Obra no apruebe el estado de
la superficie de la junta.

En funcién de la posicidn de la junta y el intervalo de tiempo entre hormigonados, la Direccién de
Obra podra determinar la impregnacion de la superficie de la junta con productos sintéticos (en
base a resinas tipo epoxi) que oficie de puente de adherencia, del tipo Sikadur 32 o similar. Se
deben seguir las recomendaciones del fabricante en su aplicacién tomando especial cuidado de no
superar el tiempo mdaximo de aplicacidn del producto previo al hormigonado.

111.2.3.4.1. RUBRO 3.4.1.- Hormigdn de limpieza e=10cm.
Se realizard una capa de hormigéon de limpieza C12,5 (resistencia caracteristica de rotura a la
compresion a los 28 dias de 12.5 MPa segin Norma UNIT 1050:2005), de 10cm de espesor, debajo
de las bases.
111.2.3.4.2. RUBRO 3.4.2.- Bases.
Se construirdn las bases indicadas en PE5409.
La seccion, armadura y detalles de dichas bases se indican en PE5414.
111.2.3.4.3. RUBRO 3.4.3.- Pilares.
Se construiran los pilares indicados en PE5409, PE5410, PE5411, PE5412 Y PE5413.
La seccion, armadura y detalles de dichos pilares se indican en PE5414.
111.2.3.4.4. RUBRO 3.4.4.- Vigas.

111.2.3.4.4.1. RUBRO 3.4.4.1- Vigas indice Fundacién.
Se construiran las vigas indice fundacién indicadas en PE5409.

La seccion, armadura y detalles de dichas vigas se indican en 5415.

111.2.3.4.4.2. RUBRO 3.4.4.2- Vigas indice Piso.
Se construiran las vigas indice piso indicadas en PE5410.

La seccion, armadura y detalles de dichas vigas se indican en PE5416.

11.2.3.4.4.3. RUBRO 3.4.4.3- Vigas indice 100.
Se construiran las vigas indice 100 indicadas en PE5411.

La seccion, armadura y detalles de dichas vigas se indican en PE5417.
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11.2.3.4.4.4. RUBRO 3.4.4.4- Vigas indice 200.
Se construiran las vigas indice 200 indicadas en PE5412.

La seccion, armadura y detalles de dichas vigas se indican en PE5418.

11.2.3.4.4.5. RUBRO 3.4.4.5- Vigas indice 300.

Se construiran las vigas indice 300 indicadas en PE5413.

La seccion, armadura y detalles de dichas vigas se indican en PE5419.
11.2.3.5 RUBRO 3.5.- Losas huecas e210cm (suministro y colocacién).

Se deberad cotizar el suministro y colocacion de losas huecas premoldeadas pretensadas, de espesor
e, mayor o igual a 10cm.

Las losas huecas deben ser fabricadas por una empresa de reconocida experiencia y calidad dentro
del mercado local. La Direcciéon de Obra podra rechazar las losas, caso la empresa contratista no
pueda corroborar lo mencionado anteriormente.

Fig. 2 — Losas huecas — Suministro y montaje
111.2.3.6 RUBRO 3.6.- Carpeta de compresion e=5cm y e=10cm.
Sobre las losas huecas, se construird una carpeta de compresién de arena y portland de 5cm,
exepto en el area del entrepiso, la cual serd de 10cm. La dosificacién y la forma de colocacidn, sera
la que indique el fabricante de las losas.
.2.4. RUBRO 4.- LOSA MIXTA Y ALERO.

111.2.4.1 RUBRO 4.1.- Excavacion.

Principalmente rige la Seccion ll-Memoria Constructiva General y punto 39 de la Seccién | del
presente Pliego.
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En las zonas a construir las bases y vigas 1000 de fundacion de la losa mixta, indicadas en PE5407, se
excavara de forma puntual en el drea necesaria para construir las mismas.

Todo el material excedente de la excavacién y que no sea utilizado en el relleno cotizado por
RUBRO 3.2, sera retirado del predio, a costo de la empresa contratista.

11.2.4.2 RUBRO 4.2.- Hormigén C25.
GENERALIDADES
Hormigdn

Salvo que se especifique algo diferente en un rubro particular, el hormigén sera premezclado, C25
(resistencia caracteristica de rotura a la compresion a los 28 dias de 25 MPa segin Norma UNIT
1050:2005).

La puesta en obra del hormigdn, serd vibrado, mediante la utilizacion de elementos sumergidos
(vibradores de botella) de capacidad adecuada.

Con respecto a los ensayos sobre el hormigén fabricado, en general, rige lo especificado en Pliego
de Condiciones Generales, punto 11.4.28.

Si la temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizara el hormigonado.
Terminaciones en hormigon visto

Se exigird esmero en las terminaciones de hormigdn visto.

Control de calidad del hormigén

Se extraeran 3 probetas por camién (maximo 3 probetas por 7m3 de hormigdn) para los ensayos de
resistencia a la compresion. El Contratista proveera los moldes estandares cilindricos y realizara la
trazabilidad del trabajo realizado. Deberd marcar de forma adecuada, que probeta corresponde a
cada sector hormigonado (elemento estructural).

Caso la Direccién de Obra autorize la utilizacion de hormigén hecho en sitio para algin caso
particular, se extraeran 3 probetas por 7m3 de hormigdn 6 2 probetas por dia de hormigonado (el
caso mas restrictivo de los dos), para los ensayos de resistencia a la compresién. El Contratista
proveera los moldes estandares cilindricos y realizara la trazabilidad del trabajo realizado. Debera
marcar de forma adecuada, que probeta corresponde a cada sector hormigonado (elemento
estructural).

El Director de Obra determinard la fecha de rotura de las probetas.

Tomando como referencia el valor de compresion a los 28 dias. Para probetas con edades de 7 dias,
se tomard como aceptable un valor promedio del 70% y a los 14 dias del 85%.

El Contratista realizara el curado de las probetas y realizard los ensayos de compresién del

hormigdn en un laboratorio de reconocida experiencia e independiente que acordara con UTE con
anterioridad, a su exclusivo costo.
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Todos los trabajos de hormigén armados seran coordinados con el Director de Obra y no sera
llenado ningln elemento estructural sin la autorizaciéon del mismo.

Todos los ensayos necesarios y realizados sobre el hormigdn serdn de cargo del contratista y los
mismos estaran incluidos en éste rubro.

Aditivos del hormigén

En caso de ser necesario el agregado de aditivos al hormigdén para lograr las caracteristicas
solicitadas, los mismos se considerardn incluidos dentro del costo del hormigén.

Acero

Salvo que se especifique lo contrario, el acero para estructura de hormigén armado sera
conformado de 5000 Kg/cm2 de limite convencional de fluencia y 5500 Kg/cm2 de rotura a la
traccion.

Juntas de hormigonado

Las juntas de hormigonado, seran coordinadas con la Direccién de Obra, debiéndose situar en
direccién lo mdas normal posible a la de las tensiones de compresion.

Antes de reanudar el hormigonado se debe limpiar la junta de toda suciedad, se retirara picando la
capa superficial de mortero dejando los agregados al descubierto.

No se permite reanudar el hormigonado hasta tanto la Direccidon de Obra no apruebe el estado de
la superficie de la junta.

En funcién de la posicidn de la junta y el intervalo de tiempo entre hormigonados, la Direccién de
Obra podrd determinar la impregnacién de la superficie de la junta con productos sintéticos (en
base a resinas tipo epoxi) que oficie de puente de adherencia, del tipo Sikadur 32 o similar. Se
deben seguir las recomendaciones del fabricante en su aplicacién tomando especial cuidado de no
superar el tiempo mdéximo de aplicacidn del producto previo al hormigonado.

11.2.4.2.1. RUBRO 4.2.1.- Hormigén de limpieza e=10cm.

Se realizard una capa de hormigdn de limpieza C12,5 (resistencia caracteristica de rotura a la
compresion a los 28 dias de 12.5 MPa segiin Norma UNIT 1050:2005), de 10cm de espesor, debajo
de las bases.

11.2.4.2.2. RUBRO 4.2.2.- Bases.

Se construirdn las bases indicadas en PE5407.

La seccion, armadura y detalles de dichas bases se indican en PE5408.
111.2.4.2.3. RUBRO 4.2.3.- Vigas 1000.

Se construiran las vigas riostras 1000 indicadas en PE5407.

La seccion, armadura y detalles de dichas vigas se indican en PE5408.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 42 de 80



\\\\\\‘

111.2.4.2.4. RUBRO 4.2.4.- Losa.

Sobre la chapa Steel Deck, suministrada y colocada por rubro 4.3.6, se construird la losa de
hormigdn indicada en PE5407.

La seccion, armadura y detalles de dicha losa se indican en PE5408.
111.2.4.3 RUBRO 4.3.- Acero.

GENERALIDADES

Perfiles de acero estructural

Salvo que se especifique algo diferente en un rubro particular, los perfiles de acero estructural
deberan ser del tipo A36, limite elastico de 250 Mpa y tensidn de rotura de 400 Mpa.

Electrodos

En general el tipo de soldadura sera por arco eléctrico, en caso de no especificarse lo contrario, se
utilizaran las series de electrodos E60 o E70.

Uniones soldadas
Las soldaduras a realizar seran de acuerdo a las especificaciones de la norma AWS.

Cuando se soliciten cordones de soldadura continuos, estos deberdn resultar de costuras
espaciadas cortas e intermitentes, evitando calentamientos excesivos que provoquen la
deformacién de las piezas a unir.

Control de calidad de las uniones soldadas

Las soldaduras deberdn quedar completamente rigidas y como parte integral de las piezas
metadlicas que se unen, libres de picaduras, escorias u otros defectos.

Las superficies de soldadura deberdan quedar uniformes, regulares y cubrir toda el area indicada.
Todas las soldaduras seran inspeccionadas antes de ser pintadas.

En caso de que la inspeccion visual no sea suficiente o genere dudas en cuanto a su calidad, debera
procederse a la realizacion de una inspeccion por medio de ensayo no destructivo (particulas
magnéticas, tintas penetrantes, ultrasonido o radiografias).

La empresa contratista debera extender certificado de inspeccién que cubra todas las soldaduras
realizadas en la obra.

111.2.4.3.1. RUBRO 4.3.1.- Platinas y anclajes.

Se debe incluir en éste rubro las platinas indicadas en PE5407, las cuales deben ser colocadas
previo al hormigonado, no se admitira colocar las mismas de forma posterior al hormigonado.
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También se incluird el anclaje a los pilares de hormigdn existentes de los perfiles PNC18 y del
2PNC18, segun se indica en PE5407.

En el caso del anclaje del 2PNC18 al pilar, la soldadura del perfil a la platina de anclaje debe
realizarse previo a la colocacién del quimico de anclaje. No se admitird bajo ninguna circunstancia
la soldadura posterior a la inyeccién del quimico.

Los anclajes quimicos se realizaran con solucién Hilti HIT-V de varilla roscada con resina de
inyeccion HIT-HY 200 con 150 mm de empotramiento. La varilla roscada sera de acero galvanizado
M16 (Par de apriete 0,080 kNm), instalada mediante taladro a percusién, segun ETA 11/0493, con
relleno de taladro mediante set dindmico Hilti. La solucién podrd realizarse con otro
producto/procedimiento, en dicho caso, la empresa Contratista deberd demostrar que la misma es
adecuada para las tensiones de disefo a las cuales se encuentran sometidos los anclajes.

111.2.4.3.2. RUBRO 4.3.2.- PNI 18.

Se incluye en este rubro el suministro, montaje y ejecucién de la estructura metdlica soporte del
entrepiso que se forma mediante perfiles normales PNI18 dispuestos segun se especifica en el
plano PE5407.

Los perfiles PNI18 se unirdn al resto de la estructura mediante soldadura de corddn continuo.
Debiendo quedar las mismas libres de escoria para su posterior pintura.

111.2.4.3.3. RUBRO 4.3.3.- PNC 18.

Se incluye en este rubro el suministro, montaje y ejecucién de la estructura metdlica soporte del
entrepiso que se forma mediante perfiles normales PNC18 dispuestos segun se especifica en el
plano PE5407.

Los perfiles PNC18 se uniran al resto de la estructura mediante soldadura de corddn continuo.
Debiendo quedar las mismas libres de escoria para su posterior pintura.

111.2.4.3.4. RUBRO 4.3.4.- 2PNC 18.

Se incluye en este rubro el suministro, montaje y ejecucién de la estructura metalica soporte del
entrepiso que se forma mediante perfiles normales 2PNC18 dispuestos segln se especifica en el
plano PE5407.

Los perfiles 2PNC18 se unirdn por sus alas mediante cordones de soldadura de largo 7cm en
intervalos de 0.50m vy al resto de la estructura mediante soldadura de corddn continuo. Debiendo
guedar las mismas libres de escoria para su posterior pintura.

111.2.4.3.5. RUBRO 4.3.5.- 2PNC 20.

Se incluye en este rubro el suministro, montaje y ejecucién de la estructura metdlica soporte del
entrepiso que se forma mediante perfiles normales 2PNC20 dispuestos segun se especifica en el
plano PE5407.

Los perfiles 2PNC20 se uniran por sus alas mediante cordones de soldadura de largo 7cm en
intervalos de 0.50m vy al resto de la estructura mediante soldadura de cordén continuo. Debiendo
qguedar las mismas libres de escoria para su posterior pintura.
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111.2.4.3.6. RUBRO 4.3.6.- Chapa Steel Deck.

La chapa colaborante Steel Deck, sera de acero estructural galvanizado conformado en frio. El acero
estructural tendrd un esfuerzo de fluencia minimo de 230 Mpa, con un mddulo de elasticidad de
2.0x105 Mpa.

El espesor de la chapa sera e20,8mm y tendrd el perfil que se muestra en la fig. 3. Caso la empresa
contratista proponga una chapa con perfil diferente, la misma deberd ser aprobada por la Direccidon
de Obra.

Los nervios de la chapa iran colocados paralelos a la viga de apoyo, por lo que se debera tener en
cuenta el apuntalado durante todo el proceso constructivo. El apuntalado sera el recomendado por
la oficina técnica de la empresa que fabrica y/o suministra la chapa Steel Deck, teniendo en cuenta
la luz entre apoyos y el espesor (12cm) de la losa de hormigon.

'--—--t|".r
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Fig. 3 — Chapa Steel Deck

111.2.4.3.7. RUBRO 4.3.7.- Conectores.
La empresa debera cotizar el suministro e instalacidn de los conectores de corte.

Los mismos seran del tipo Hilti X-HVB110. Seran 45 conectores por viga (total = 6x45 = 270
conectores).
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En caso de utilizarse conectores que no sean de la marca propuesta, la empresa contratista debera
demostrar que los mismos cumplen las condiciones de disefio estructural para conexiones y del
funcionamiento estructural del entrepiso como sistema mixto.

Se deberd seguird todas las recomendaciones que indica el fabricante del sistema para su
instalacion.

X-HVB 110
|
o I
of |
2l i |
il A
P X-HVB 51 206 \ \
: 31
Metal deckmg - 83 Figure 10: Hilti X-HVB shear connector
Structural steel with two X-ENP-21 HVB nails
Do

Figure 26: Nail standoff for the
X-ENP-21 HVB nail

Fig. 4 — Conectores y clavos tipo Hilti
111.2.4.3.8. RUBRO 4.3.8.- Alero en calle Santa Fe.
Se construira el alero que se indica en PE5557.

El apoyo serd mediante platinas y anclaje quimico a la estructura existente. Las platinas seran de
150x300x12mm. Los anclajes quimicos se realizaran con solucidn Hilti HIT-V de varilla roscada con
resina de inyeccién HIT-HY 200 con 60 mm de empotramiento. La varilla roscada sera de acero
galvanizado M8 (Par de apriete 0,010 kNm), instalada mediante taladro a percusién, segin ETA
11/0493, con relleno de taladro mediante set dinamico Hilti. La solucién podra realizarse con otro
producto/procedimiento, en dicho caso, la empresa Contratista deberd demostrar que la misma es
adecuada para las tensiones de disefio a las cuales se encuentran sometidos los anclajes.

Todos los detalles y elementos a suministrar y colocar se muestran en el plano PE5557.
l1.2.5. RUBRO 5.- ALBANILERIA

111.2.5.1 RUBRO 5.1- Muros exteriores P.B.

Los muros exteriores seran dobles se construirdn con ticholo de 25x25x12cm. luego se revocara con
arena y portland mas hidréfugo, se pintara con asfalcote y se colocara espumaplast de 3cm. de
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espesor tipo Il. Luego se levantar una pared de ladrillo del lado exterior y se revocara con arena y
portland + hidréfugo. Luego se revocara con gruesa y fina. Se terminara exteriormente con pintura
impermeabilizante al agua, 3 manos color a definir por la direccion de Obra. En el interior se
revocara con gruesa perfectamente aplomo y fretachada y luego se aplicara sobre el revoque
grueso enduido y pintura. Se aplicara las manos de enduido necesarias para lograr un acabado
perfecto, uniforme y parejo. Luego se pintara con latex lavable tipo toque sublime de INCA, dos
manos color a elegir por la direccién de obra.

111.2.5.2 RUBRO 5.2.- Muros interiores P.B.

Los muros interiores de P.B. se realizaran en ticholo de 25x25x12cm. Interiormente se revocaran
con revoque grueso a plomo y bien fretachado. Del lado que dan hacia la oficina se revestiran con
placas de cedro laminado con separadores de aluminio. Del lado de los bafios se revestird con
ceramica de lera. calidad hasta la altura de la puerta.

Desde la puerta hasta el techo se revocaran con fina entre la ceramica y el revoque se realizara una
bufia de 1cm. de altura entre ambos. Se aplicara enduido a toda la superficie del revestimiento
hacia arriba y se pintara con antihongos blanco dos manos.

En la cocina se revestird sobre la mesada unos 60cm. por encima de la misma. En donde va la
heladera se revestira hasta el piso. La pared de la mesada y la pared lateral 1.0m de ancho. El resto
se revocara con gruesa y fina. Luego se aplicara endeudo y se pintara con pintura lavable tipo
Incalex toque sublime, color blanco, dos manos.

111.2.5.3 RUBRO 5.3.- Muros exteriores P.A.

Los muros exteriores seran dobles se construirdn con ticholo de 25x25x12cm. luego se revocara con
arena y portland mas hidréfugo, se pintara con asfalcote y se colocara espumaplast de 3cm. de
espesor tipo Il. Luego se levantar una pared de ladrillo del lado exterior y se revocara con arena y
portland + hidréfugo. Luego se revocara con gruesa y fina. Se terminara exteriormente con pintura
impermeabilizante al agua, 3 manos color a definir por la direccion de Obra. En el interior se
revocara con gruesa perfectamente aplomo y fretachada y luego se aplicara sobre el revoque
grueso enduido y pintura. Se aplicara las manos de enduido necesarias para lograr un acabado
perfecto, uniforme y parejo. Luego se pintara con latex lavable tipo toque sublime de INCA, dos
manos color a elegir por la direccién de obra.

11.2.5.4 RUBRO 5.4.- Muros Interiores P.A.

Los muros interiores de P.A. se realizaran en ticholo de 25x25x12cm. Interiormente se revocaran
con revoque grueso a plomo y bien fretachado. Del lado que dan hacia la oficina se revestiran con
placas de cedro laminado con separadores de aluminio. Del lado de los bafios se revestird con
ceramica de lera. calidad hasta la altura de la puerta.

Desde la puerta hasta el techo se revocaran con fina entre la ceramica y el revoque se realizara una

bufia de 1cm. de altura entre ambos. Se aplicara enduido a toda la superficie del revestimiento
hacia arriba y se pintara con antihongos blanco dos manos.
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111.2.5.5 RUBRO 5.5.- Piso Oficina P.B.

Se realizara una carpeta niveladora de arena y portland. Sobre esta carpeta se colocara baldosas de
porcelanato rectificado 60x60cm. en tono de gris. Se pegaran con binda para porcelanato.

Se deberan de realizar todas las canalizaciones, bandejas, ductos, pases, etc. de eléctrica que vayan
por el contrapiso.

Los zAdcalos se realizaran con el mismo porcelanato de 7.5cm. de altura.

11.2.5.6 RUBRO 5.6.- Piso Sala de Reuniones P.B.
Sobre la carpeta niveladora de arena y portland se colocara una moquette de alto transito modular
totalmente pegada. Se colocaran zécalos de madera en todo el perimetro de las sala de 7.5cm. de
alto.
La moquette sera de color Gris, de alto transito, debiéndose adjuntar ficha técnica de la misma.

111.2.5.7 RUBRO 5.7.- Piso Baiios y Cocina

En los sectores donde existan contrapiso viejos se picara y retirara todo el contrapiso hasta llegar a
la tierra. Luego se colocara naylon grueso en todo el perimetro donde se realizaran los contrapiso
nuevo. Se realizara el contrapiso con balasto fino y portland al 6x1. Luego se realizara una carpeta
niveladora de arena y portland. Sobre esta carpeta se colocara baldosas de porcelanato
antideslizante rectificado 60x60cm. en tono de gris. Se pegaran con binda para porcelanato.

Se debera realizar todos los desagles de los bafios y la cocina previamente al contrapiso, como las
cafierias y bandejas de eléctrica que vayan por el piso.

En la cocina donde va el bajo mesada se realizara una banquina de material de 10cm. de alto con
un diente en el cual se embuta el marco del mueble.

En los lugares que lleve zdcalos se realizaran con el mismo porcelanato de 7.5cm. de altura.

11.2.5.8 RUBRO 5.8.- Piso Oficina P.A.
Sobre la losa existente se realizara un contrapiso de 7cm. de altura de arena y portland al 6x1.
Luego se realizara una carpeta niveladora de arena y portland de 1cm. Sobre esta carpeta se
colocara baldosas de porcelanato rectificado 60x60cm. en tono de gris. Se pegaran con binda para
porcelanato.

Se deberdan de realizar todas las canalizaciones, bandejas, ductos, pases, etc. De eléctrica que vayan
por el contrapiso.

Los zbcalos se realizaran con el mismo porcelanato de 7.5cm. de altura.
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111.2.5.9 RUBRO 5.9.- Piso Despacho P.A.

Sobre el contrapiso de los despachos se realizara una carpeta de arena y portland de 1lcm. de
espesor. Encima de esta carpeta se pegara la moquette de alto transito modular totalmente
pegada. Se colocaran zécalos de madera en todo el perimetro de las sala de 7.5cm. de alto.

La moquette sera de color Gris, de alto transito, debiéndose adjuntar ficha técnica de la misma.
111.2.5.10 RUBRO 5.10.- Piso Baiios P.A.

Sobre el contrapiso realizado de 7cm. se colocara baldosas de porcelanato antideslizante
rectificado 60x60cm. en tono de gris. Se pegaran con binda para porcelanato.

Se debera realizar todos los desagiies de los bafios y la cocina previamente al contrapiso, como las
cafierias y bandejas de eléctrica que vayan por el piso.

111.2.5.11 RUBRO 5.11.- Piso Sala Multiproposito.

Se retirara la moquette existente y se picara la carpeta donde estd pegada. Luego se realizara una
carpeta niveladora de 3cm. de espesor con malla electrosoldada de 15x15cm. y 3.2 mm. de
espesor. Sobre esta carpeta se colocara baldosas de porcelanato rectificado 60x60cm. en tono de
gris. Se pegaran con binda para porcelanato.

Se deberan de realizar todas las canalizaciones, bandejas, ductos, pases, etc. de eléctrica que vayan
por el contrapiso.

Los zAcalos se realizaran con el mismo porcelanato de 7.5cm. de altura.
La moquette sera de color Gris, de alto transito, debiéndose adjuntar ficha técnica de la misma.
111.2.5.12 RUBRO 5.12.- Piso Sala de Racks.

Se retirara las baldosas existentes y se picara la carpeta de toma. Sobre esta se realizara una
carpeta niveladora de arena y portland al 6x1 de 3cm. de espesor. Sobre esta carpeta se colocaran
los soportes del piso técnico. El piso técnico subird 15cm.

La terminacidn del piso técnico sera tablas de vinilico de alto transito tipo madera, se colocaran
sueltas sin pegar. Se deberd de incluir zécalo de madera contra las paredes. Se debera de adjuntar
ficha técnica.

111.2.5.13 RUBRO 5.13.- Piso Archivo S.S.

Se retirara las baldosas existentes y se picara la carpeta donde esta pegada. Luego se realizara una
carpeta niveladora de 3cm. de espesor con malla electrosoldada de 15x15cm. y 3.2 mm. de
espesor. Sobre esta carpeta se colocara baldosas de porcelanato rectificado 60x60cm. en tono de
gris. Se pegaran con binda para porcelanato.

Se deberdn de realizar todas las canalizaciones, bandejas, ductos, pases, etc. De eléctrica que vayan
por el contrapiso.
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Los zAcalos se realizaran con el mismo porcelanato de 7.5cm. de altura.
111.2.5.14 RUBRO 5.14.- Cielorraso placa de yeso P.B.

Se realizara un cielorraso en placa de yeso rigida de 12mm. ultra light en el hall de acceso, los
bafios, salas de reuniones y oficina de jefatura.

En la oficina general y la cocina se realizara el cielorraso de yeso por el perimetro de las paredes y
ocultando las vigas. Formaran rectangulos de 5.40 x 3.0 mts aproximadamente. Ver PA —5520.

Se usaran soleras y montantes de 35mm. en calibre 20. En todos los bordes vistos se colocaran
cantoneras de metal-papel y se masillaran y encintaran todas las juntas. Luego se aplicara enduido
a toda la placa y se pintara con 2 manos de cielorraso antihongos color blanco.

111.2.5.15 RUBRO 5.15.- Cielorraso desmontable P.B.

Se realizara un cielorraso desmontable en el drea de oficina general y la cocina. Se colocaran placas
enteras de 60x60cm. tiipo Armstrong biseladas, modelo CIRRUS Beveled Tegular, testura fina. La
perfilaria de sujecion de las placas quedara reundida, tipo escondida Beveled Tegular. Ver lamina
PA -5520

111.2.5.16 RUBRO 5.16.- Cielorraso placa de yeso P.A.
Se realizara un cielorraso en placa de yeso rigida de 12mm. ultra light en los despachos, los bafios.

En la oficina general se realizara el cielorraso de yeso por el perimetro de las paredes y la
circulacion principal generando dos rectangulos grandes separados. Ver PA — 5521.

Se usaran soleras y montantes de 35mm. en calibre 20. En todos los bordes vistos se colocaran
cantoneras de metal-papel y se masillaran y encintaran todas las juntas. Luego se aplicara enduido
a toda la placa y se pintara con 2 manos de cielorraso antihongos color blanco.

111.2.5.17 RUBRO 5.17.- Cielorraso desmontable P.A.

Se realizara un cielorraso desmontable en el area de oficina general. Se colocaran placas enteras de
60x60cm. tiipo Armstrong biseladas, modelo CIRRUS Beveled Tegular, testura fina. La perfilaria de
sujecién de las placas quedara reundida, tipo escondida Beveled Tegular. Ver lamina PA - 5521

111.2.5.18 RUBRO 5.18.- Impermeabilizacion de azotea.

Se debera realizar la impermeabilizacion de todas las azoteas. Se debera levantar y retirar todas
capas que forman la azotea existente hasta llegar a la losa de hormigon.

Luego se realizara un arena y portland para regularizar la superficie de 1cm. de espesor. Encima del
arena y portland se colocara la barrera de vapor Nailon de 200 micrones.

Luego se colocara la aislacién térmica que sera poliestireno expandido de 5cm. de espesor vy
densidad Tipo Il.
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Encima del poliestireno se realizara un contrapiso con pendiente de 1.5% hacia los cafios de bajada.
El contrapiso se realizara con hormigén liviano y llevara una malla electrosoldada de 15x15x3.4mm.
de espesor.

Luego del contrapiso se realizara un alisado de arena y portland de 1cm. de espesor sobre este se
aplicara emulsion asfaltica y se pegara una membrana de 4mm tipo IMPERLA G4.

La membrana sera asfaltica con revestimiento de aluminio compactoflexible con alma central de
PEAD. Rollo de 44kg.

Luego se colocara sobre la membrana un separador, papel craf o nailon y se realizaran boldosones
de arena y portland de 1.0x1.0x3cm. de espesor.

En todos los pretiles se picara hasta llegara al ladrillo unos 50cm. de alto. Luego se hidrofugaran
con arena y portland al 3x1+hidréfugo. A estos se le aplicara la imprimacion asfaltica y se pegara la
membrana asfdltica. Luego se tapara la membrana con revoque grueso y fino.

Luego se terminara con pintura impermeabilizante toda la azotea y los pretiles, tipo membrana
liguida Incatech 3 manos.

111.2.5.19 RUBRO 5.19.- Picado y revoque de muros existentes.

Se picara y retirara todo el revoque de los muros existentes que se mantienen en el proyecto. Se
picara hasta llegar a los ladrillos, luego se realizara un revoque grueso y fino a plomo. Sobre este se
aplicara inducido a todos los revoques nuevos y se pintara con pintura lavable Tipo INCALEX Toque
sublime, color claro a definir por la Direccidn de obra.

111.2.5.20 RUBRO 5.20.- Reparacion de cielorrasos.

En todos los techos existentes que quedan en el proyecto se debera de acondicionar el revoque del
techo. Se picara y retiraran todas las partes que se encuentren en mal estado, con sintomas de
humedad y flojas. Luego se revocara con revoque grueso o fino de ser necesario.

En el subsuelo se pintura todos los techos con cielorraso blanco anti hongos, 3 manos.

En zonas de los techos que haya desprendimiento de revoques por causa de corrosién de la
armadura, se debera de picar toda el area afectada hasta que quede expuesta la armadura. Luego
se cepillara con cepillo de alambre y se aplicara un inhibidor de corrosidn tipo SikaTop Armatec 108
segln recomendaciones del fabricante.

Luego se repara con un mortero de reparacién tipo Sikatop 122 toda la superficie afectada
aplicando previamente un puente de adherencia tipo Sikadur 32 Gel.

111.2.6. RUBRO 6.- ABERTURAS
111.2.6.1 RUBRO 6.1- Ventanas Sala de reuniones y Oficina P.B. AL 01
Se cotizara el suministro y colocacion de 9 ventanas de aluminio anodizado color negro, serie Gala,

vidrio doble hermético. Dimensiones: A1 1.50 x 1.90m; Tendrd una parte mdvil hacia el exterior de
1.50x1.35m. de alto y una parte fija de superior de 1.50x0.45m. Ver lamina PA-5530.
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111.2.6.2 RUBRO 6.2- Ventanas Oficina P.B. AL 02, AL 03 y AL 04

AL 02. Se cotizara el suministro y colocacidn de una ventana de aluminio anodizado de color negro,
serie Gala, vidrio doble hermético de 2.11 x 2.70m. de alto. la misma serad en dos pafios fijos. Uno
de ellos sera de 2.03 x 1.96 m. y el otro de 2.03 x 0.62m. aprox. Ver lamina PA-5530.

AL 03. Se cotizara el suministro y colocacidn de una ventana de aluminio anodizado de color negro,
serie Gala, vidrio doble hermético de 2.02 x 2.70m. de alto. la misma serad en dos pafios fijos. Uno
de ellos sera de 1.94 x 1.96 m. y el otro de 1.94 x 0.62m. aprox. Ver lamina PA-5530.

AL 04. Se cotizara el suministro y colocacién de una puerta doble de aluminio anodizado de color
negro, serie Gala, vidrio doble hermético de 2.11 x 2.70m. de alto. la misma abrira hacia el exterior,
cada hoja serd de 1.01 x 2.70 m. de alto. Ver lamina PA-5530.

111.2.6.3 RUBRO 6.3- Ventanas Cocina AL 05, AL 06

En la cocina se cotizard el suministro y colocacidon de dos ventanas de aluminio anodizado de color
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A5 2.10x1.70m. A6 1.75x1.70m. Las dos
ventanas serd corredizas y tendran en la parte superior un pafio fijo. Ver lamina PA-5530.

111.2.6.4 RUBRO 6.4- Ventanas Baiios P.B. AL 07, AL 08, AL 09

AL 07 Baino Caballeros se suministrara y colocara una ventana de aluminio anodizado color negro
serie Gala, vidrio doble hermético corrediza. Medidas 2.09 x 0.70m. Ver lamina PA-5530.

AL 08 Bafo de Damas se suministrara y colocara 2 ventanas de aluminio anodizado color negro,
serie Gala, Vidrio doble hermético. Una de las ventana sera corrediza de 1.50 x 0.70m. la otra sera
un vidrio fijo de 0.68 x 0.70m. Ver lamina PA-5530.

AL 09 Baino de Discapacitado se suministrara y colocara una ventana de aluminio anodizado color
negro serie Gala, vidrio doble hermético corrediza. Medidas 2.00 x 0.70m. Ver lamina PA-5530.

111.2.6.5 RUBRO 6.5- Ventana Sala de Reuniones AL 10

Se cotizara el suministrara y colocacién de 1 ventana de aluminio anodizado color negro, serie gala,
vidrio doble hermético. Dimensiones: A10 2.10 x 1.77m. la misma estard formada por dos pafios
fijos. Uno de ellos sera de 2.02 x 1.00 m. y el otro de 2.02 x 0.66m. aprox. Ver lamina PA-5530.

11.2.6.6 RUBRO 6.6- Ventana AL 011 Hueco P.B.

AL 11 Hueco P.B. Se cotizara el suministrard y colocacién de 2 ventana de aluminio anodizado
color negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A1l 2.14 x 3.00m. la misma estard
formada por un pafio fijo y otro mavil. El pafio fijo sera de 2.06 x 2.23m. de alto y el pafio mévil sera
de 2.06 x 0.66 mm de alto y abrird hacia el exterior. aprox. Ver lamina PA-5530.

AL 12 Hueco P.B. Se cotizara el suministrard y colocacidn de 1 ventana de aluminio anodizado color
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A12 2.07 x 3.00m. la misma estara formada
por un pafio fijo y otro mavil. El pafio fijo sera de 1.98 x 2.23m. de alto y el paifio mévil serd de 1.98
x 0.66 mm de alto y abrira hacia el exterior. aprox. Ver lamina PA-5530.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 52 de 80



N

NN

2

111.2.6.7 RUBRO 6.7- Puerta de Acceso AL 13

AL 13 Se cotizara el suministrard y colocacion de 1 Puerta ventana de aluminio anodizado color
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A13 2.10 x 3.00m. la misma estara formada
por una puerta vidriada y dos pafios fijo uno superior y otro lateral. La puerta serd de 1.0m. de
ancho x 2.26 de alto, el pafio de vidrio sera entero. El pafio fijo lateral serd de 0.98 x 2.23m. de alto.
El paio fijo superior sera de 2.02 x 0.66 mm de alto. Ver lamina PA-5530.

111.2.6.8 RUBRO 6.9- Ventana Oficina PA AL 14, AL15, AL16y AL 17

AL 14 Oficina Se cotizara el suministrard y colocacién de 1 ventana de aluminio anodizado color
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A14 2.14 x 0.90m. la misma serd corrediza.
Ver lamina PA-5530.

AL 15 Oficina Se cotizara el suministrard y colocacién de 1 ventana de aluminio anodizado color
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A14 2.07 x 0.90m. la misma sera corrediza.
Ver lamina PA-5531.

AL 16 Baiio de Caballeros Se cotizara el suministrara y colocacién de 1 ventana de aluminio
anodizado color negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A14 2.14 x 0.90m. la misma
sera corrediza. Ver lamina PA-5531.

AL 17 Bafio de Damas Se cotizara el suministrara y colocacion de 1 ventana de aluminio anodizado
color negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A14 2.12 x 0.90m. la misma sera
corrediza. Ver lamina PA-5531.

111.2.6.9 RUBRO 6.9- Ventana Despacho P.A. AL 18, AL 19 y AL 20

AL 18 Despacho Se cotizara el suministrara y colocacién de 1 ventana de aluminio anodizado color
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A18 2.09 x 2.80m. la misma tendra una
parte corrediza de 2.00 x 1.72m. de alto y la parte superior serd un vidrio fijo de 2.00 x 0.96m. de
alto. Ver lamina PA-5531.

AL 19 Despacho Se cotizara el suministrara y colocacién de 1 ventana de aluminio anodizado color
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A19 1.51 x 2.80m. la misma tendra una
division a 1.72m. de altura y ambos vidrios seran fijos. Ver lamina PA-5531.

AL 20 Despacho Se cotizara el suministrara y colocacién de 1 ventana de aluminio anodizado color
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A20 2.83 x 2.80m. la misma tendra una
parte corrediza de 2.75 x 1.72m. de alto y la parte superior sera un vidrio fijo de 2.75 x 0.96m. de
alto. Ver lamina PA-5531.

111.2.6.10 RUBRO 6.10- Ventana Oficina y escalera P.A. AL 21, AL 22 y AL 23

AL 21 Oficina Se cotizara el suministrard y colocacion de 3 ventana de aluminio anodizado color
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A21 2.14 x 1.50m. la misma tendra una
parte corrediza de 2.06 x 0.86m. de alto y la parte superior serd un vidrio fijo de 2.06 x 0.53m. de
alto. Ver lamina PA-5531.
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AL 22 Oficina Se cotizara el suministrard y colocaciéon de 32ventana de aluminio anodizado color
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A22 2.08 x 1.50m. la misma tendra una
parte corrediza de 2.00 x 0.86m. de alto y la parte superior serd un vidrio fijo de 2.00 x 0.53m. de
alto. Ver lamina PA-5531.

AL 23 Escalera Se cotizara el suministrard y colocaciéon de 1 ventana de aluminio anodizado color
negro, serie gala, vidrio doble hermético. Dimensiones: A23 1.00 x 1.50m. la misma tendra una
parte que abre hacia el exterior de 1.00 x 0.86m. de alto y la parte superior serd un vidrio fijo de
1.00 x 0.53m. de alto. Ver lamina PA-5531.

AL 24 Comedor Se cotizara el suministrard y colocacién de 1 abertura de aluminio anodizado color
negro, serie SUPREMA, vidrio imple. Dimensiones: A24 3.82 x 2.70m. la misma estard dividida a lo
largo en dos partes fijas de 1.38m. aprox. mas una parte moévil con una puerta batiente de 1.0m. x
2.09m de alto. En vertical se dividira en tres partes, la primera parte serdn vidrios fijos de 0.83m. de
alto la segunda parte seran vidrios fijos de 1.30m. de alto y la 3er. parte llegara hasta el cielorraso
de yeso y tendra 0.58m. aprox. La puerta llevara una manija supermaster de color negro y bisagras
segun serie. Ver lamina PA-5531.

111.2.6.11 RUBRO 6.11- Puerta Sala de Reuniones C01

Se suministrara e instala una puerta de madera de 1.00 x 2.10m. Fijada al mueble divisor existente y
a la columna de hierro. Los marcos seran de madera dura lapacho tipo cajén de 1 %4” de espesor.

La hoja serd enchapada en placa de cedro laminado llevara 3 buia de aluminio de 0.5cm.
dividiendo la hoja en 4 partes iguales. Llevara todo un cubre canto en su perimetro. Llevara 3
pomelas de acero Inoxidable de 110mm. y cerradura de pestillo en acero pulido con tranca. Llevara
contramarcos de 50mm. de ambos lados. Ver lamina PA-5523.

111.2.6.12 RUBRO 6.12- Puertas Bafios Damas y Caballeros €02

Se suministraran y colocaran 4 puertas de 0.88 x 2.10m. los marcos seran de madera dura lapacho
tipo cajon de 1 14” de espesor. La hoja serd enchapada en placa de cedro laminado. Llevard todo un
cubre canto en su perimetro. Llevara 3 pomelas de acero Inoxidable de 110mm. y cerradura tipo
pomo de acero pulido. Todas las puertas llevard contramarcos de ambos lados de 50mm. Ver
lamina PA-5524.

111.2.6.13 RUBRO 6.13- Puertas Baino Discapacitado C03

Se suministraran y colocaran 1 puertas de 1.05 x 2.10m. para el bafio de discapacitados. Los
marcos seran de madera dura lapacho tipo cajon de 1 %" de espesor. La hoja serd enchapada en
placa de cedro laminado. Llevara todo un cubre canto en su perimetro.

Llevara 3 pomelas de acero Inoxidable de 110mm. y cerradura tipo pestillo. La apertura de la puerta
serd hacia el exterior del bafio.

La hoja llevara del lado interior una barra de acero inoxidable de 35mm. y largo 60cm. de largo
colocada horizontalmente a 0.80m. del piso. Llevara contramarcos de ambos lados de 50mm.
Llevara en la parte inferior de la puerta un zocalo en chapa de acero inoxidable AISI N°304 calibre
16 en ambas caras, de 0.90 x 0.40 m. Ver lamina PA-5524.
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111.2.6.14 RUBRO 6.14- Mueble divisorio entre Sala de reuniones y oficina C04

Se realizara un mueble divisorio de 3.35m. de largo x 0.50m. de ancho x 2.10m. de alto en cedro
laminado con separadores de aluminio. Del lado de la sala de reuniones tendra 1 puertas de 0.65m.
de ancho aprox. x 2.10m. de alto el resto sera ciego. Llevara 3 estantes dividido en partes iguales.

Del lado de la oficina se dividira en 5 partes iguales . Llevara 2 puertas de 0.67m. aprox. de ancho x
2.10m. de alto con 3 estantes interiores. Llevard 2 puertas de 0.67m. aprox. de ancho x 1.0m. de
alto con un estante interior. Y el resto serd 1 estante abiertos.

Todas las puertas llevaran cerradura. Llevaran tiradores de barra cilindrico de acero Inoxidable de
10 mm. de didmetro y 26 cm. de largo.

Sobre el mueble y la puerta de la sala de reuniones se colocara un vidrio fijo trasparente de 4.25m.
de largo x 0.60m. de alto aprox. con un marco perimetral de aluminio negro. El vidrio llevara hasta
el cielorraso. Todas las medidas se rectificaran en obra. Ver lamina PA-5525.

111.2.6.15 RUBRO 6.15- Revestimiento madera P.B. C-05

Se revestiran dos paredes en cedro laminado con separadores de aluminio. El largo de las paredes
serd 4.20m. y 2.32m. aprox. la pared larga tendra 2 puertas de 1.20x0.75 c/u, que daran hacia un
ducto de eléctrica y una arcada de pasaje hacia los bafios de 0.95m. de ancho x 2.10m. de alto. Las
puertas se realizaran en cedro laminado y llevaran cerradura. La altura del revestimiento sera hasta
el fondo de la losa.

El revestimiento se colocara sobre la pared revocada a plomo con estructura independiente a la
cual se fijaran las ldaminas de cedro. Ver lamina PA-5526.

111.2.6.16 RUBRO 6.16- Revestimiento madera P.A. C-07

Se revestiran dos paredes en cedro laminado con separadores de aluminio. El largo de las paredes
serd 3.50m. y 4.55m. aprox. la pared larga de 4.55m. tendrd un pasaje hacia los bafios de 1.00m.
de ancho x 2.10m. de alto. La altura del revestimiento sera hasta el fondo de la losa 3.0m. aprox.

El revestimiento se colocara sobre la pared revocada a plomo con estructura independiente a la
cual se fijaran las ldaminas de cedro. Ver lamina PA- 5528.

111.2.6.17 RUBRO 6.17- Puertas Sala de Racks y archivo C02

Se suministraran y colocaran 2 puertas de 1.00 x 2.10m. los marcos seran de madera dura lapacho
tipo cajon de 1 %" de espesor. La hoja serd enchapada en placa de cedro laminado. Llevard todo un
cubre canto en su perimetro. Llevarda 3 pomelas de acero Inoxidable de 110mm. y cerradura tipo
pomo de acero pulido con llave. Todas las puertas llevard contramarcos de ambos lados de 50mm.
Ver lamina PA-5523.

111.2.6.18 RUBRO 6.18- Puerta Deposito debajo escalera C09
Se suministraran y colocaran 1 puertas de 1.00 x 2.10m. los marcos seran de madera dura lapacho

tipo cajon de 1 %4” de espesor. La hoja serd enchapada en placa de cedro laminado. Llevara todo un
cubre canto en su perimetro. Llevara 3 pomelas de acero Inoxidable de 110mm. y cerradura tipo
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pomo de acero pulido con llave. Todas las puertas llevara contramarcos de ambos lados de 50mm.
Ver lamina PA-5529.

111.2.6.19 RUBRO 6.19- Mueble bafio damas P.A. C-08

En el bafio de damas de P.A. se construira un mueble bajo mesada de 1.30 x 0.55 mts. con dos
puertas batientes. Sobre este mueble se apoyara la mesada de granito. Se realizara en melaminico
de 18mm. color gris grafito. Los cantos se realizaran en ABS, llevara bisagras con reten.

111.2.6.20 RUBRO 6.20- Mampara Sala de reuniones V01

Las mamparas de la sala de reuniones estardn formadas por 3 mamparas amuradas a los muros y
perfiles de hierro formando las dos salas. Se realizaran en cristal incoloro trasparente templado de
10mm. los vidrios se asentaran en todo su perimetro, piso, techo y laterales en un perfil U de
aluminio de 3cm. y llevaran burletes de goma. Las puertas seran de 0.85x2.10m. y llevaran bisagras
de acero pulido para vidrio y cerradura con pestillo para puerta vidriada.

Los vidrios llevaran un disefio serigrafiado para dar privacidad segin lamina N° PA - 5539

Las dimensiones aprox. son 4.25 x 2.70m. de alto. 4.50 x 2.40m. de alto 2.12 x 2.4m. de alto.

Todas las medidas seran rectificadas en obra previamente a su realizacion. Ver lamina PA-5539.
111.2.6.21 RUBRO 6.21- Mampara Despacho Subgerencia V02

La mampara del Despacho de la Subgerencia se realizaran en cristal incoloro trasparente templado
de 10mm. los vidrios se asentaran en todo su perimetro, piso, techo y laterales en un perfil U de
aluminio de 3cm. y llevaran burletes de goma. Las puertas llevaran bisagras de acero pulido para
vidrio y cerradura con pestillo para puerta vidriada.

Los vidrios llevaran un disefio serigrafiado para dar privacidad segin lamina N° PA-5540

Las dimensiones aprox. son 4.25 de largo x 2.40m. de alto. todas las medidas seran rectificadas en
obra previamente a su realizacién. Ver lamina PA-5540.

111.2.6.22 RUBRO 6.22- Mampara Despacho Gerencia V03

La mampara del Despacho de la Gerencia se realizaran en cristal incoloro trasparente templado de
10mm. los vidrios se asentaran en todo su perimetro, piso, techo y laterales en un perfil U de
aluminio de 3cm. y llevaran burletes de goma. Las puertas llevaran bisagras de acero pulido para
vidrio y cerradura con pestillo para puerta vidriada.

Los vidrios llevaran un disefio serigrafiado para dar privacidad segin lamina N° PA-5540

Las dimensiones aprox. son 3.25 de largo x 2.40m. de alto. Todas las medidas seran rectificadas en
obra previamente a su realizacién. Ver lamina PA-5540.

111.2.6.23 RUBRO 6.23- Mampara Baio Caballeros P.B. M-01
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Las mamparas que dividen los gabinetes de los bafos estaran formadas por dos mamparas unidas
entre si. Una de ellas llevara dos puertas y la mampara que divide los gabinetes era ciega. Se
realizaran en aluminio anodizado color blanco en tablilla lisa. La altura serd 2.05 y se realizaran a
partir de los 15cm. del piso. Las puertas seran de 0.70m de ancho x 2.05m. de alto. llevaran manija
de pestillo con tranca.

M-02 En el bafio de caballeros en el mingitorio se realizaran dos mamparas una a cada costado, de
0.50m. de ancho X 1.20m. de alto. Irdn sujetas a la pared a partir de 0.60m. Serdn 3 mamparas 2
para el baifo de P.B. y 1 para el bafio de P.A.

111.2.6.24 RUBRO 6.24- Mampara Bafio Damas P.B. M-03

Las mamparas que dividen los gabinetes de los bafios estaran formadas por dos mamparas unidas
entre si. Una de ellas llevara dos puertas y la mampara que divide los gabinetes sera ciega. Se
realizaran en aluminio anodizado color blanco en tablilla lisa. La altura serd 2.05 y se realizaran a
partir de los 15cm. del piso. Las puertas seran de 0.70m de ancho x 2.05m. de alto. llevaran manija
de pestillo con tranca.

111.2.6.25 RUBRO 6.25- Mampara Baiios P.A. M-04 y M-05

Las mamparas que dividen los gabinetes de los bafios se realizaran en aluminio anodizado color
blanco en tablilla lisa. La altura sera 2.05 y se realizaran a partir de los 15cm. del piso. Las puertas
seran de 0.70m de ancho x 2.05m. de alto. Llevaran manija de pestillo con tranca.

111.2.7. RUBRO 7.- INSTALACION SANITARIA
111.2.7.1 RUBRO 7.1- Desagiies primaria y secundaria

Los desagties de los bafios se realizaran en PVC O PPS e irdn suspendidos por cielorraso y deberan
fijarse mediante anclajes del tipo grampas de gota y esparrago.

111.2.7.2 RUBRO 7.2- Camaras de Inspeccion

Estas unidades se realizardn con las dimensiones y profundidades indicadas y de acuerdo a detalles
en planos. Las paredes y piso se construiran en hormigén armado o mamposteria, debiéndose
lograr una superficie interior de hormigdn visto lisa y libre de rebarbas.

En el caso de la cdmara de inspeccién la media cafia se realizard con cafios de hormigdn y llevaran
una pendiente del 10%. Los cojinetes tendran pendiente del 20% en sus taludes.

Las cdmaras de inspeccidén se construirdan cumpliendo con la ordenanza municipal y utilizando
materiales de la mejor calidad. Las mismas deberdn ser construidas y finalizadas con la mayor
prolijidad.

111.2.7.3 RUBRO 7.3- Interceptor de grasas
El contratista debera suministrar y realizar la instalacidn de un Interceptor de grasa.

Se deberd instalar un interceptor de grasa de 20 Lts. de la marca LIDER®
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Dicho Interceptor de grasas cumplird con la Norma UNIT 165-65 y su instalacién se hara de acuerdo
a lo indicado en los planos correspondientes.

111.2.7.4 RUBRO 7.4- Cajas sifonadas y empalmes de acceso

Estas unidades serdn de PVC o PPS y se deberdn colocar suspendidas y con las sujeciones
correspondientes, deberdn ser de primera calidad y llevaran rejillas de acero inoxidable.

111.2.7.5 RUBRO 7.5- Caja sifonada del tipo pinoplast

Esta unidad se colocara inmediatamente después de la grasera tendra entrada de 63mm y salida de
110mm, sera de PVC del tipo pinoplast.

111.2.7.6 RUBRO 7.6- Desagiies Pluviales

Los mismos se realizaran por fuera del edificio desaguando el edificio en 3 cafios de bajada de
110mm, desde ahi se evacuara mediante bocas de desagiie ( BDA) hacia la cdmara de inspeccion
existente en el predio y tal como lo indica el plano PA 5548.

11.2.7.7 RUBRO 7.7- Bocas de desagiie (BDA)

Estas unidades se realizaran con las dimensiones y profundidades indicadas y de acuerdo a detalles
en planos. Las paredes y piso se construirdn en hormigén o mamposteria, debiéndose lograr una
superficie interior de hormigdn visto lisa y libre de rebarbas, se debera lustrar con a/p puro.

Las tapas de las bocas de desagiie ubicadas en lugares donde existen pavimentos, iran revestidas
del mismo material del piso donde se encuentren y las ubicadas en los lugares donde no lo hubiera
serdn lisas de hormigdn armado y constaran de una varilla de acero Inox. Para su facil retiro.

Los marcos y rejas de cajas de PVC y rejillas de piso seran de acero Inox.
11.2.7.8 RUBRO 7.8- Piletas de Patio

Se ejecutaran segun detalle en plano PA-5548 y tendran los mismos requerimientos que las bocas
de desagtie.

111.2.7.9 RUBRO 7.9- Pozo de bombeo y suministro e instalacién de equipo de bombeo-

Se realizara cdmara de 60*60 con idénticas caracteristicas a una BDA que albergara una
electrobomba de achique de las siguientes caracteristicas: Q=15.6m3/h y amt: 9 M.C.A. Se
considerar la instalacion eléctrica del equipo.

Se deberd adjuntar ficha técnica de la bomba cotizada.
111.2.7.10 RUBRO 7.10- Abastecimiento

El abastecimiento de agua fria se realizard mediante redes enterradas (desde la calle Santa Fe),
diametro desde el medidor 25mm en PPTF, suspendido en SS. El mismo serd derivado desde
tanques superiores hacia todos los servicios, cuando la cafieria este al exterior se realizara en hierro
galvanizado siguiendo las medidas documentadas en los recaudos graficos.
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Se debera realizar un Bypass a nivel de 1° piso para que se puede dejar funcionado el sistema
directo de OSE o derivado de los tanques superiores.

En los bafios la cafieria interna se realzara a +.50 del nivel de piso luego de la llave de paso y se
respetaran los recorrido detallados en los recaudos gréficos.

Se deberd de solicitar el provisorio de OSE e incluir los costos de todas las gestiones en este rubro.
111.2.7.11 RUBRO 7.11- Tanques de abastecimiento

Los tanques de reserva de agua para consumo seran prefabricados, aprobados por la normativa
vigente y su capacidad sera de 600 litros. Se colocaran en serie segin se detalla en los recaudos
graficos.

Dicho tanque de reserva serd prefabricado y tendra una capacidad de 600 litros, del mismo tomara
una bomba de centrifuga la cual presurizara toda la linea.

La caieria sera de Polipropileno termofusionado enterrado o por mochetas cuando el proyecto de
arquitectura lo requiera.

Se debera de incluir en cada tanque la base de apoyo completa de fibrocemento para cada tanque
de agua, segln su capacidad 600lIts.

Las caracteristicas de la bomba centrifuga la definira el técnico sanitario de la empresa. El costo de
la bomba y las conexiones deberan incluirse en este rubro.

Se deberd adjuntar ficha técnica de la bomba cotizada.
111.2.7.12 RUBRO 7.12- Caseta de Medidor

En el punto indicado en los planos se ubicara la caseta para el medidor y el punto de cierre de la
conexion.

La caseta sera realizada de mamposteria de dimensiones reglamentarias y contara con una tapa de
acero inoxidable de calidad AISI 304 calibre 16 con marco del mismo material, cerrojo y porta-
candado, con visor de vidrio de 10 x5 cmts. que permita la lectura del medidor sin necesidad de
abrir la puerta.

111.2.7.13 RUBRO 7.13- Ventilaciones

Las columnas de ventilacién se construirdn de acuerdo a los trazados en los planes
correspondientes y culminaran a los 4 vientos.

Las columnas de ventilacidn remataran en sombreretes de material resistente a la intemperie, y los
rayos ultravioletas. Las mismas remataran a altura no menor a 0.50m sobre el techo.

Las rejillas de aspiracién, se construirdn a 30 cm del nivel de piso terminado correspondiente,

debiéndose definir tipo y material segin proyecto de arquitectura y debiéndose coordinar con la
direccion de obra la ubicacion exacta en cada caso.
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11.2.8. RUBRO 8.- REVESTIMIENTOS
111.2.8.1 RUBRO 8.1- Paredes baiio y cocina P.B.

Se revestiran las paredes de los bafios con ceramica rectificada blanco brillo de 30x60 cm. grado 4.
La altura del revestimiento serd 2.10 mts.

Se colocara con binda fix, con junta continua, de espesor adecuado al ceramico y en lo posible
coincidiendo las juntas de la pared con las juntas del piso.

Por encima del revestimiento se terminara con revoque fino y pintura de cielorraso blanco anti
hongos. Entre la ceramica y el revoque llevara un perfil U de aluminio de 5mm. de altura como
buia de transicidn. El revoque quedara al mismo plomo del revestimiento.
Ver plano PA - 5522. La cocina se grafica en el plano PA5527.

11.2.8.2 RUBRO 8.2- Paredes Baiios P.A.

Se revestiran las paredes del bafio de damas y caballeros con cerdmica rectificada blanco brillo de
30x60 cm. grado 4. La altura del revestimiento serd 2.10 m.

Se colocard con binda fix, con junta continua, de espesor adecuado al ceramico y en lo posible
coincidiendo las juntas de la pared con las juntas del piso.

Por encima del revestimiento se terminara con revoque fino y pintura de cielorraso blanco anti
hongos. Entre la ceramica y el revoque llevara un perfil U de aluminio de 5mm. de altura como
bufa de transicidn. El revoque quedara al mismo plomo del revestimiento. Ver plano PA - 5522."
ARTEFACTOS

111.2.8.3 RUBRO 8.3- Inodoros con Mochila

Se suministraran y colocaran 7 water con mochila modelo Baltico ecoplus con doble descarga en
color blanco mate

111.2.8.4 RUBRO 8.4- Bidet

Se suministrara y colocara 1 bidet modelo baltico color blanco mate para griferia monocomando.
111.2.8.5 RUBRO 8.5- Mingitorios

Se suministraran y colocaran 2 mingitorios modelo Ferum
111.2.8.6 RUBRO 8.6- Inodoro de Discapacitado

Se suministrara y colocara un inodoro corto para discapacitado modelo IETMJ de Ferrum con
cisterna de 6lts. color blanco.

Se suministrara y colocara un barral con portarollo y accionador remoto, modelo VTEPA de Ferrum
color blanco.
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Se suministrara y colocara un barral fijo de 65cm. modelo VEFR6 de Ferrum color blanco.
111.2.8.7 RUBRO 8.7- Pileta de Discapacitado

Se suministrara y colocara un lavatorio de 1 agujero con soporte fijo modelo LET1F, color blanco de
Ferrum.

Se suministraran y colocaran 1 barrales rebatibles de 80cm. modelo VTEB8 color blanco.
11.2.8.8 RUBRO 8.8- Accesorios de embutir

e Porta rollos de embutir de losa color blanco, cantidad 7un.
e Tapas de inodoro de madera, color blanco, cantidad 7un.
e Perchas doble de embutir modelo cola de pato, color blanco, cantidad 7un.

e Dispensador de jabén liquido horizontal en acero inoxidable 1000ml medidas 21x12x6.5cm.
cantidad 5un.

e Dispensador de papel en acero Inoxidable tipo cantidad 5un
e Papelera de acero Inoxidable tipo cantidad 5un

e Secamanos electrénico con fotocélula, en acero inoxidable, Antivandalismo con pico
orientable, Potencia 2300 wats. Cantidad 5un.

e Espejos E1 1.0 x 0.90m. llevard un marco de aluminio en todo el contorno de 5mm. de
espesor, cantidad 1un.

e Espejos E2 1.56 x 0.90m. llevard un marco de aluminio en todo el contorno de 5mm. de
espesor, cantidad 1un.

e Espejos E3 Se suministrara y colocara un espejo basculante de 60x80cm. modelo VTEE1 de
Ferrum, color del marco blanco.

e Espejos E4 2.23 x 0.90m. llevard un marco de aluminio en todo el contorno de 5mm. de
espesor, cantidad 1lun.

e Espejos E5 1.30 x 0.90m. llevard un marco de aluminio en todo el contorno de 5mm. de
espesor, cantidad 1un.

e Extractor centrifugo para cocina, Tipo modelo E-500 de Soler y Palau, carcasa metdlica
totalmente desmontable, bandeja recogegrasas. Cantidad 1un

Se debera adjuntar folleteria, catalogo técnico de los accesorios cotizados.
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111.2.8.9 RUBRO 8.9- Griferias

e Griferia mono comando para bachas tipo Vindex, cartucho de 40mm. cantidad 7un
e Griferia monocomando para bidet tipo Vindex, cantidad 1un.

e Griferia temporizada para mingitorio cantidad 2un

e Griferia monocomando para cocina sobre mesada, pico alto, cantidad 1un.

e Griferia canilla de servicio, bronce cromado, volante cruz, cantidad 4un.

e Ducha Higienica tipo cantidad 2un.

111.2.8.10 RUBRO 8.10- Calefones

Se suministraran y colocaran 3 calefones de 30Its. Tanque de cobre modelo PRISMA. Dimensiones:
altura 45cm. largo 45cm. profundidad 38.5cm. Aislacion con poliuretano inyectado. Uno de ellos ira
debajo de la mesada de la cocina, otro ira debajo de la mesada del baifio de damas de P.B. y otro ira
debajo de la mesada del bafio de damas de P.A.

MESADAS DE GRANITO
111.2.8.11 RUBRO 8.11- Mesadas banos

Mesada GO02 En el bafio de caballeros de P.B. se suministrara y colocara una mesada de granito
negro absoluto de 1.80m. de largo x 0.55m. de ancho con dos bachas pegadas por debajo, modelo
nordico de color blanco . Llevara zécalo de granito de 5cm. de alto en dos de sus lados 1.80m. y
0.55m. Llevara una pollera inferior de granito negro absoluto de 0.22 m. de alto en el frente de
1.80m. y en uno de sus lados de 0.55m. La misma se colocara recta.

Mesada GO03 En el bafio de damas de P.B. se suministrara y colocara una mesada de granito negro
absoluto de 1.56m. de largo x 0.55m. de ancho con dos bachas pegadas por debajo, modelo
nordico de color blanco . Llevara zécalo de granito de 5cm. de alto en tres de sus lados 0.55m
1.56m. y 0.55m. Llevara una pollera inferior de granito negro absoluto de 0.22 m. de alto en el
frente de 1.56m. La misma se colocara recta.

Mesada G04 En el bafio de caballeros de P.A. se suministrara y colocara una mesada de granito
negro absoluto de 1.80m. de largo x 0.55m. de ancho con dos bachas pegadas por debajo, modelo
nordico de color blanco . Llevara zécalo de granito de 5cm. de alto en dos de sus lados 1.80m. y
0.55m. Llevara una pollera inferior de granito negro absoluto de 0.22 m. de alto en el frente de
1.80m. y en uno de sus lados de 0.55m. La misma se colocara recta.

Mesada GO5 En el bafio de damas de P.A. se suministrara y colocara una mesada de granito negro
absoluto de 1.80m. de largo x 0.55m. de ancho con dos bachas pegadas por debajo, modelo
nordico de color blanco . Llevara zécalo de granito de 5cm. de alto en dos de sus lados 1.80m. y
0.55m. Llevara una pollera inferior de granito negro absoluto de 0.30 m. de alto en el frente de
1.80m. y en uno de sus lados de 0.55m. La misma se colocara inclinada.

Ver plano PA —5538.
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111.2.8.12 RUBRO 8.12- Mesada de cocina

Mesada GO01 En la cocina se sumistrara y colocara una mesada de granito blanco romano espesor
2cm de 3.37m. de largo x 0.55 de ancho. El frente llevara un regrueso recto de 2cm. Llevard una
pileta doble de acero Inoxidable de 70x37x18cm. con valvulas de canastilla, Tipo Johson. En la
pared llevara un granito de 3.37x0.70m de alto pegado en la pared. La mesada se apoyara sobre un
mueble de madera construido en melaminico de 18mm color azul acero y llevara 4 mensulas de
hierro T de 1 % x 3/16 de 50cm. de largo. Ver plano PA — 5538.

PLACARES COCINA
111.2.8.13 RUBRO 8.13- Mueble bajo mesada cocina

El mueble serd de 3.37m de largo x 0.73m de alto, tendra dos cajonera con 3 cajones cada unay 4
puertas. Se realizara en melaminico de 18mm. color azul acero. En donde van puertas llevara
estante al medio. Interiormente el mueble serd de melaminico blanco. Llevard tiradores de
aluminio tipo J con espiga, cubre canto tipo ABS.

Se deberd de construir con material la banquina en donde se apoyara el bajo mesada y llevara el
mismo zécalo del piso colocado.

Llevarad una pileta de acero Inoxidable doble de 73x37x18cm. de profundidad Tipo Jhonson con
vdlvulas de canastilla. Ver plano PA- 5527.

El revestimiento sobre el bajo mesada de la cocina serd en granito blanco como muestra el plano
PA-5538.

111.2.8.14 RUBRO 8.14- Mueble aéreo cocina

Se realizara un mueble aéreo en melaminico de 18mm color azul acero. El mismo tendra 3.37m de
largo x 0.45m de alto x 0.40m de profundidad.

Estara dividido en 3 partes, dos de ellas seran de 1.17m. de largo x 0.45m. de alto y se realizaran el
frente con vidrio opacid. Otra parte serd de 1.03m. de largo x 0.45m. de alto en donde iran los
microondas. Sobre la heladera ira un médulo de 0.70m. x 0.35m. con el frente en vidrio opacid.

La apertura de los aéreos sera hacia arriba, llevara dos amortiguados por puerta. Desde la parte
superior del aéreo se continuara hasta el cielorraso unos 65cm. aprox en melaminico igual al bajo
mesada azul acero.

Las guias de los cajones seran telescdpicas con freno, las bisagras serdn freno.

Se colocara sobre la pared exterior izquierda un extractor de pared Tipo E500 de Soler y Palau. Se
realizara un pase con cafio de PVC de 110 en la pared, en el cual se embutird el cafio flexible del
extractor. En el exterior se colocara una celosia de plastico la cual se abrird cuando se encienda el
extractor. Ver plano PA - 5527

111.2.8.15 RUBRO 8.15- Lockers
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Se suministrardn 3 mddulos de guardarropas, linea Metallo de 0.62x0.45x1.90 m con 4 puertas
cada uno. Vendrdn con ganchos para percha, rejilla de ventilacién y porta candado.

111.2.8.16 RUBRO 8.16- Mesa y silla cocina

Se suministraran 2 mesa para las cocinas de 0.90 x 2.0m en melamico color claro, construida con
estructura metalica tubular.

Se suministraran 16 sillas apilable linea petra con estructura metdlica tubular y cuerpo de
polipropileno con respaldo perforado, color azul. El oferente deberd proporcionar ficha técnica de
las mismas.

111.2.9. RUBRO 9.- HERRERIA
111.2.9.1 RUBRO 9.1- Baranda Hueco P.B.

Se realizara y colocara una baranda para el hueco de la planta baja. Los parantes se realizaran con
una planchuela de 50x10mm. Cantidad 10un. En el contrapiso se anclara una planchuela de
50x10mm. todo a lo largo sobre esta se soldaran los parantes de la baranda. En la parte superior a
1.0m. del nivel del piso se soldara otra planchuela de 50x10mm. siguiendo el recorrido de la
baranda. A esta planchuela se atornillara un pasamano de madera de abeto natural de 70x30mm.
El pasamano se terminara con lustre color natural.

Toda la estructura de hierro se pintara con 2 manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético
color negro pizarra.

Entre parante y parante se colocaran cafios tubulares de acero Inoxidable de 13.7mm. de didmetro
calidad 316 brufiido mate.

Ver plano PA-5536.
111.2.9.2 RUBRO 9.2- Baranda Escalera.

En la escalera se realizara y colocara una baranda por cada tramo. Cada tramo de escalera se
construirad con 4 parantes en planchuela de hierro de 50x10mm. separados 0.85m. aprox. En la
parte inferior se anclaran a una planchuela de iguales dimensiones anclada en la parte superior del
rodapié. En la parte superior de la baranda se soldaran todos los parantes con una planchuela de
50x10mm. A esta planchuela se atornillara el pasamano de madera de 70x30mm. en madera de
abeto natural.

Entre parante y parante se colocaran 4 cafios de acero inoxidable calidad 316 brufido mate,
siguiendo la inclinacidn de la escalera.

Todas las partes de hierro de la baranda se pintaran con dos manos de antiéxido y dos manos de
esmalte sintético negro pizarra.

El pasamano de madera se lustrara color madera natural.

Ver plano PA-5536.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 64 de 80



N

NN

7

v/,

11.2.9.3 RUBRO 9.3- Reja H-03.

En la sala de reuniones del frente se construira y se colocara una reja fija de 2.15m. de largo x 1.77
de alto aprox. se construird con un marco de planchuela de 32 x 4.75mm. de espesor. Llevara 10
divisiones horizontales y se realizaran con la misma planchuela de 32 x 4.75mm. soldadas al marco
perimetral. Se pintara con dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético color negro
pizarra. Ver plano PA-5537.

11.2.9.4 RUBRO 9.4- Reja H-04.

En el hueco de P.B. en la fachada se construird y se colocaran 3 rejas fijas una por cada ventana, de
2.15m. de largo x 3.00 de alto aprox. se construird con un marco de planchuela de 32 x 4.75mm. de
espesor. Llevara 19 divisiones horizontales y se realizaran con la misma planchuela de 32 x 4.75mm.
soldadas al marco perimetral. Se pintara con dos manos de antioxido y dos manos de esmalte
sintético color negro pizarra. Ver plano PA-5537.

11.2.9.5 RUBRO 9.5-Reja H-05.

En la puerta de acceso del frente se construird y se colocara una reja moévil y una parte fija. La parte
movil serd de 1.06m. de ancho x 3.0m. de alto. La parte fija serd de 1.04m. de largo x 3.0m. de alto
aprox.

Se construird con un marco de planchuela de 32 x 4.75mm. de espesor. Llevard 19 divisiones
horizontales y se realizaran con la misma planchuela de 32 x 4.75mm. soldadas al marco perimetral.

La reja corrediza en la parte superior llevara un riel U embutido por el cual correran los rodillos
guias. En la parte inferior llevara un riel tipo angulo anclado en el pavimento por cual correran las
ruedas.

Llevard dos cerraduras de seguridad tipo STAR a dos alturas acesibles.
Se pintara con dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético color negro pizarra.
Ver plano PA-5537.
111.2.10. RUBRO 10.- INSTALACION ELECTRICA
Generalidades

Se presenta un anteproyecto de distribucidn por parte de UTE. La empresa contratista presentara el
proyecto eléctrico a partir del anteproyecto propuesto por UTE, respetando las normativas vigentes
y avaladas por la firma de un instalador eléctrico autorizado clase “C” o superior. Ver Memoria
constructiva general 11.5.34.

Se debera realizar toda la instalacidn y descarga a tierra segun las normativas vigentes de UTE.
La alimentacién eléctrica del edificio sera en 400v tetra polar. El cableado se realizard a partir de
una camara existente de eléctrica de 1.0x1.0mts. Ubicada en el garaje del servicio médico. La

canalizacién serd en cafio de PVC rigido de 110 hasta una cdmara nueva de 60x60cm. Ubicada en el
garaje al otro lado de la cocina. Desde esta camara se entrara por piso al edifico, hasta otra camara
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nueva de 40x40cm. Ubicada debajo de la puerta de la cocina comedor. Desde esta cdmara se
comunicara con el ducto de eléctrica.

111.2.10.1 RUBRO 10.1- Tableros

El tablero principal se instalara en la Planta Baja del edificio. A este tablero llegara la acometida de
UTE. El mismo debera contar con el interruptor general del edificio del cual derivard en tres
interruptores generales de cada piso. Todos estos interruptores seran del tipo monoblock IV de
corriente acorde a la carga de cada piso. Este tablero debera contar un bloque diferencial general
regulado a 300mA con tiempo de actuacién de cinco segundos o menos.

Tableros de piso: Se suministrara y colocara un tablero eléctrico por piso en los ductos del edificio.
En la P.B. se instalard el tablero principal del edificio y desde este tablero se alimentara el tablero
de P.A.y el tablero de S.S.

Distribucion de tableros: Cada tablero debera contar con un interruptor termomagnético modular
general tetra polar. Aguas abajo, se instalaran los interruptores termomagnético y diferencial
generales, de lluminacidn y tomacorrientes. Aguas abajo de estos, se instalaran los interruptores
termomagnéticos que sean necesarios para cada caso. En todos los casos la distribuciéon entre
tableros sera tetra polar. La distribuciéon interna de cada tablero, sera tetra polar o monofasica
segun sea necesario. Todas las derivaciones internas se realizaran utilizando las correctas piezas de
derivacién (Peine de Distribucion, Terminales de pino, Borne de conexidn, etc.), de no ser posible se
consultara alternativa a la direccion de obra.

Puesta a Tierra: Se debera de realizar una correcta puesta a tierra de toda la instalacién y equipos a
instalar respetando la normativa de UTE.

Rotulado: todos los elementos utilizados en la instalacion (Tableros, cables, plaquetas de luces y
tomas, etc.) serdn correctamente codificados y rotulados.

Se deberd de solicitar el provisorio de obra de UTE e incluir los costos de todas las gestiones en este
rubro.

111.2.10.2 RUBRO 10.2- lluminacidn Sub-Suelo

En la sala multipropdsito se suministraran y colocaran, 15 paneles LED de 60x60cm de 40 watts
cada uno adosados a la losa. También se suministraran y colocaran, 3 luminarias de aplicar en
pared, direccionales de 20 watts cada una.

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran en cafio tipo DAISA de 1”. Las cajas hondas
donde se realizaran los encendidos de las luces podran ser embutidas o no, dependiendo del caso.

En la sala de rack se suministraran y colocaran, 2 paneles LED de 60x60cm de 40watts cada uno.
Las canalizaciones se realizaran en cafio DAISA.

En el archivo se suministraran y colocaran, 4 paneles LED de 60x60cm de 40 watts cada uno. Las
canalizaciones se realizaran en cafio DAISA.

En el depdsito, debajo de la escalera, se suministrara y colocara, una luminaria de centro adosada
al techo de la escalera.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 66 de 80



\\\\‘

En todos los casos, los interruptores a utilizar seran de corte bipolar y se respetara un maximo de 5
luminarias en salto por proteccidon. Todos los elementos serdan de la linea AVE de Conatel. El
cableado sera de seccion minima de 1mm?.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para
cableado como para canalizaciones.

Se deberd de presentar folleto técnico de luminaria cotizada. Ver plano PA-5544.
111.2.10.3 RUBRO 10.3- lluminacidén Oficina P.B.

En el hall de entrada se suministraran y colocaran, 3 luminarias top LED 2x26 watts con difusor y 1
luminaria LED basculante de 10 watts. Todas se comandaran del mismo interruptor. Las
canalizaciones eléctricas se realizaran embutidas y por el cielorraso, en cafo corrugado ignifugo de
25mm.

En el area de oficina central se suministraran y colocaran, 18 paneles LED de 60x60cm de 40 watts
cada uno para embutir en el cielorraso. También se suministraran y colocaran, 5 luminarias LED
basculante de embutir de 10 watts. Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el
cielorraso en cafio corrugado ignifugo de 25mm. Las cajas de encendido seran embutidas en las
paredes, desde estas se subira hasta el cielorraso.

En la jefatura se suministraran y colocaran 2 paneles LED de 60x60cm de 40 watts cada uno para
embutir en el cielorraso. También se suministraran y colocaran, dos luminarias LED basculantes de
embutir de 10 watts. Desde la caja de encendido se comandaran los paneles y las basculantes en
dos circuitos separados.

En la escalera se suministraran y colocaran, 2 apliques interiores direccionales de 20 watts cada
uno. El encendido sera mediante interruptores de combinacion.

En todos los casos, los interruptores a utilizar seran de corte bipolar y se respetara un maximo de 5
luminarias en salto por proteccidon. Todos los elementos seran de la linea AVE de Conatel. El
cableado sera de seccion minima de 1mm?.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para
cableado como para canalizaciones.

Se deberd de presentar folleto técnico de luminaria cotizada. Ver plano PA-5544.
111.2.10.4 RUBRO 10.4- lluminacion Sala de Reuniones P.B.

En la sala A, se suministraran y colocaran, 2 luminarias suspendidas 2x26 watts para tubo LED sobre
la mesa de reuniones. También se suministraran y colocaran, 3 luminarias LED basculante de
embutir de 10 watts.

En la sala B, se suministraran y colocaran, 2 luminarias suspendidas 2x26 watts para tubo LED sobre

la mesa de reuniones. También se suministraran y colocaran, 5 luminarias LED basculante de
embutir de 10 watts.
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En todos los casos, los interruptores a utilizar seran de corte bipolar y se respetara un maximo de 5
luminarias en salto por proteccidon. Todos los elementos serdan de la linea AVE de Conatel. El
cableado sera de seccion minima de 1mm?.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para
cableado como para canalizaciones.

Se deberd de presentar folleto técnico de luminaria cotizada. Ver plano PA-5544.
111.2.10.5 RUBRO 10.5- lluminacion Baios y Cocina P.B.

En la cocina se suministraran y colocaran, 4 paneles LED de 60x60cm de 40 watts cada uno para
embutir en el cielorraso. También se suministrara y colocara, una cinta led debajo del aéreo sobre
todo el largo de la mesada de la cocina, se encendera desde una llave sobre la mesada.

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en cafio corrugado ignifugo
de 25mm. Las cajas de encendido seran embutidas en las paredes, desde estas se subird hasta el
cielorraso.

En el baino de caballeros se suministraran y colocaran, 3 luminarias Top LED 2x26 watts cada uno
con difusor. También se suministraran y colocaran 2 luminarias LED basculante de 10 watts cada
una sobre las piletas.

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en cafio corrugado ignifugo
de 25mm. La caja de encendido serd embutida en la pared, desde esta se subira hasta el cielorraso
y se comandaran los dos circuitos por separado.

En el baiio de damas se suministraran y colocaran, 2 luminarias Top LED 2x26 watts cada uno con
difusor. También se suministraran y colocaran 2 luminarias LED basculante de 10 watts cada una
sobre las piletas.

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en cafio corrugado ignifugo
de 25mm. La caja de encendido serd embutida en la pared, desde esta se subira hasta el cielorraso
y se comandaran los dos circuitos por separado.

En el bafo de discapacitados se suministraran y colocaran, 2 luminarias Top LED 2x26 watts cada
uno con difusor. También se suministrara y colocara 1 luminaria LED basculante de 10 watts sobre
la pileta.

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en cafio corrugado ignifugo
de 25mm. La caja de encendido serd embutida en la pared, desde esta se subira hasta el cielorraso
y se comandaran los dos circuitos por separado.

En todos los casos, los interruptores a utilizar serdn de corte bipolar y se respetara la
reglamentacion de UTE. Todos los elementos serdn de la linea AVE de Conatel. El cableado serda de
seccion minima de 1mm?.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para
cableado como para canalizaciones.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 68 de 80



\\\\\\‘

Se deberd de presentar folleto técnico de luminaria cotizada. Ver plano PA-5544.
111.2.10.6 RUBRO 10.6- lluminacién Oficina P.A.

En la escalera se suministraran y colocaran, 2 apliques interiores direccionales de 20 watts cada
uno. El encendido sera mediante interruptores de combinacion.

En el hall de acceso se suministraran y colocaran, 4 luminarias top LED 2x26 watts con difusory 1
luminaria LED basculante de 10 watts. Las canalizaciones eléctricas se realizaran embutidas y por el
cielorraso, en cafo corrugado ignifugo de 25mm. Se comandaran los dos circuitos por separado.

En el area de oficina central se suministraran y colocaran, 20 paneles LED de 60x60cm de 40 watts
cada uno, para embutir en el cielorraso. También se suministraran y colocaran, 3 luminarias LED
basculante de embutir de 10 watts, que se comandaran desde el interruptor de comando de la
misma luminaria en el hall de acceso.

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en cafio corrugado ignifugo
de 25mm. Las cajas de encendido seran embutidas en las paredes, desde estas se subird hasta el
cielorraso.

En todos los casos, los interruptores a utilizar seran de corte bipolar y se respetara un maximo de 5
luminarias en salto por proteccidon. Todos los elementos seran de la linea AVE de Conatel. El
cableado sera de seccion minima de Imm?.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para
cableado como para canalizaciones.

Se deberd de presentar folleto técnico de luminaria cotizada. Ver plano PA-5545.
111.2.10.7 RUBRO 10.7- lluminacion Despachos P.A.

En el despacho de gerencia se suministraran y colocaran, 3 paneles LED de 60x60cm de 40 watts
cada uno para embutir en el cielorraso. También se suministraran y colocaran 4 luminarias Led
basculante de embutir de 10 watts.

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en cafio corrugado ignifugo
de 25mm. La caja de encendido serd embutida en la pared, desde esta se subira hasta el cielorraso
y se comandaran los dos circuitos por separado.

En el despacho de Subgerencia se suministraran y colocaran, 2 paneles LED de 60x60cm de 40
watts cada uno para embutir en el cielorraso. También se suministraran y colocaran 3 luminarias
LED basculante de embutir de 10 watts.

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en cafio corrugado ignifugo
de 25mm. La caja de encendido sera embutida en la pared, desde esta se subira hasta el cielorraso
y se comandaran los dos circuitos por separado.

En todos los casos, los interruptores a utilizar seran de corte bipolar y se respetara un maximo de 5

luminarias en salto por proteccidon. Todos los elementos serdan de la linea AVE de Conatel. El
cableado sera de seccion minima de Imm?.
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En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para
cableado como para canalizaciones.

Se deberd de presentar folleto técnico de luminaria cotizada. Ver plano PA-5545.
111.2.10.8 RUBRO 10.8- lluminacién Baios P.A.

En el bafio de caballeros se suministrara y colocara, 1 luminaria Top LED 2x26 watts con difusor.
También se suministraran y colocaran 2 luminarias LED basculante de 10 watts cada una sobre las
piletas.

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en cafio corrugado ignifugo
de 25mm. Las caja de encendido serd embutida en la pared, desde esta se subiran hasta el
cielorraso y se comandaran los dos circuitos por separado.

En el bafo de damas se suministrara y colocara, 1 luminarias Top LED 2x26 watts con difusor.
También se suministraran y colocara 1 luminarias LED basculante de 10 watts sobre la pileta.

Las conexiones eléctricas entre luminarias se realizaran por el cielorraso en cafio corrugado ignifugo
de 25mm. La caja de encendido serda embutida en las pared, desde esta se subira hasta el cielorraso
y se comandaran los dos circuitos separados.

En todos los casos, los interruptores a utilizar serdn de corte bipolar y se respetara la
reglamentacion de UTE. Todos los elementos seran de la linea AVE de Conatel. El cableado serda de
seccién minima de 1mm?2.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para
cableado como para canalizaciones.

Se deberd de presentar folleto técnico de luminaria cotizada. Ver plano PA-5545
111.2.10.9 RUBRO 10.9- lluminacidén Exterior

En la fachada principal se suministraran y colocaran 5 plafones exteriores unidireccional de 20
watts cada uno.

En la fachada lateral izquierda se suministraran y colocaran, 4 apliques exteriores bidireccionales
de 20 watts cada uno.

En la fachada posterior se suministraran y colocaran, 3 apliques exteriores bidireccionales de 20
watts cada uno.

En todos los casos el encendido serd mediante temporizadores programables.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para
cableado como para canalizaciones. El cableado sera de seccién minima de 1mm?2.

Se debera de presentar folleto técnico de las luminarias cotizadas y temporizadores. Ver plano PA-
5544,
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111.2.10.10 RUBRO 10.10- Tomas corrientes Sub-Suelo

En la sala multipropdsito se instalaran 6 tomacorrientes distribuidos en las agrupados de a dos
cajas. Cada caja llevara un tomacorriente tres en linea y un tomacorriente Schuko. Cada agrupacion
se realizara con cable de seccién minima de 2mm? (Fase, Neutro y Tierra) con su proteccidn térmica
independiente.

Las canalizaciones y cajas serdn aparentes del tipo DAISA a una altura minima de 25cm. Todos los
elementos seran de la linea AVE de Conatel.

En la sala de rack se instalaran 2 cajas con un tomacorriente tres en linea y un tomacorriente
Schuko cada una. Cada caja dependerd de una proteccidon térmica independiente. Ademads, se
deberd alimentar cada PDU en el rack con lineas independientes, cada una con una proteccion
térmica independiente. El cableado sera de seccion minima de 2mm? (Fase, Neutro y Tierra) y en el
caso de las PDU sera del tipo bajo goma.

Las canalizaciones y cajas seran aparentes del tipo DAISA a una altura minima de 25cm.

En el archivo se instalara 1 caja con un tomacorriente tres en linea y un tomacorriente Schuko. Las
canalizaciones y cajas seran aparentes del tipo DAISA a una altura minima de 25cm. El cableado
serd de 2mm? (Fase, Neutro y Tierra) dependera de una proteccion térmica independiente.

Ver plano PA-5546.

En todos los casos se respetara el maximo admitido para tomacorrientes en salto desde una misma
proteccion.

111.2.10.11 RUBRO 10.11- Tomas corrientes Hall de acceso, Oficina y Sala de Reuniones P.B.

En el hall de acceso se colocaran dos cajas embutidas con un tomacorriente tres en linea y un
tomacorriente Schuko cada una. Ambas lineas dependeran de la misma proteccién térmica.

En la jefatura se colocaran, 2 cajas embutidas con un tomacorriente tres en linea y un
tomacorriente Schuko cada una. Ambos circuitos dependeran de la misma proteccidn térmica.

En la sala de reuniones A, se colocaran 3 cajas embutidas agrupadas y distribuidas segun plano, con
un tomacorriente tres en linea y un tomacorriente Schuko cada una. Estos circuitos dependeran de
2 protecciones térmicas independientes.

En la sala de reuniones B, se colocaran 2 cajas embutidas agrupadas con un tomacorriente tres en
linea y un tomacorriente Schuko cada una. Estos circuitos dependeran de la misma proteccion
térmica.

En todos los casos las canalizaciones serdn embutidas en cafio corrugado de 25mm. El cableado
sera de seccidon minima de 2mm? (Fase, Neutro y Tierra) y se alimentaran lo circuitos respetando un
maximo de 5 tomacorrientes en salto. Se debera respetar la reglamentacién de UTE. Ver plano PA-
5546.

111.2.10.12 RUBRO 10.12- Tomas corrientes bafos y cocina P.B.
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En cada bafio se colocaran 2 cajas embutidas, cada caja contara con un tomacorriente Schuko con
llave de corte bipolar a 1.20m de altura. Una ira sobra la mesada y otra donde se coloque el seca-
manos. Las canalizaciones se realizaran embutidas con cable de seccién minima de 2mm? (Fase,
Neutro y Tierra) y cada circuito llevara una proteccién térmica independiente.

En la cocina se colocaran 7 cajas embutidas. A continuacién se detallara como sera la distribucion
en cada caso:

Para la heladera, se colocara una caja a 1.20m de altura con un tomacorriente Schuko con llave de
corte bipolar. Contara con una proteccién térmica independiente.

Sobre la mesada, se colocaran dos cajas a 1.20m de altura, cada una contendra un tomacorriente
Schuko con llave de corte bipolar. Ambos circuitos dependeran de la misma proteccidn térmica.

Para los microondas, se colocaran dos cajas a 1.80m de altura, cada una contendrd un
tomacorriente Schuko con llave de corte bipolar. Ambos circuitos dependerdan de la misma
proteccién térmica.

Para el extractor, se colocara una caja a 1.20m de altura, con un interruptor de corte bipolar, al cual
se conectara la alimentacién del extractor. Este circuito se conectara desde la proteccién térmica
de los microondas.

Para el calefén de 30lts, se colocara una caja que contendra un tomacorriente Schuko con llave de
corte bipolar. Este circuito dependera de una proteccion térmica independiente. De altura a definir
en obra, segln la ubicaciéon del calefén.

Todas las canalizaciones se realizaran embutidas con cable de seccién minima de 2mm? (Fase,
Neutro y Tierra)

Para la ubicacién de cada caja ver plano PA-5546.
111.2.10.13 RUBRO 10.13- Tomas corrientes Oficina y Despachos P.A.

En la oficina central se colocaran, 10 cajas embutidas agrupadas de a dos. Cada caja contendrd un
tomacorriente tres en linea y un tomacorriente Schuko. Cada agrupacion de cajas dependera una
proteccion térmica independiente.

En el despacho de la gerencia se colocaran, 6 cajas embutidas agrupadas de a dos. Cada caja
contendrd un tomacorriente tres en linea y un tomacorriente Schuko. Cada agrupacion de cajas
dependerd una proteccién térmica independiente.

En el despacho de la subgerencia se colocaran, 3 cajas embutidas distribuidas segin plano, cada
caja contendra un tomacorriente tres en linea y un tomacorriente Schuko.

En todos los casos las canalizaciones serdn embutidas en cafio corrugado de 25mm. El cableado
serd de seccién minima de 2mm?. Se debera respetar la reglamentacién de UTE. Ver ubicacion en
plano PA-5547.

111.2.10.14 RUBRO 10.14- Tomas corrientes Bainos P.A.
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En el baiio de caballeros se colocaran, 2 cajas embutidas. Cada caja contendra un toma Schuko con
llave de corte bipolar. Una caja ira sobre la mesada y la otra donde se ubique el seca-manos.

En el baiio de damas se colocaran, 2 cajas embutidas. Cada caja contendrd un toma Schuko con
llave de corte bipolar. Una caja ira sobre la mesada y la otra donde se ubique el seca-manos.

En todos los casos las canalizaciones serdn embutidas en cafio corrugado de 25mm. El cableado
serad de secciéon minima de 2mm?. Se debera respetar la reglamentacién de UTE. Ver ubicacion en
plano PA-5547.

111.2.10.15 RUBRO 10.15- Cableado estructurado

En la planta baja se realizara una canalizacién por el piso para el cableado de red y potencia donde
se conectaran las Torretas para PC e impresoras.

En Subsuelo se colocaran 2 Torretas. En Planta Baja se colocaran 14, y en Plata Alta 17.

Se suministraran y colocaran bandejas de chapas galvanizadas de 3cm. de alto con tapas nervada
reforzada en calibre N°18. La bandeja se dividira 1/3 para potencia y 2/3 para datos. Los recorridos
principales serdn en bandeja de 60cm. de ancho en chapa galvanizada calibre N°18. El resto de los
recorridos seran con bandejas de 15cm. de ancho en chapa galvanizada calibre N°20.

111.2.10.15.1. RUBRO 10.15.1- Cableado de red

Se suministrara en instalara un Rack de 52U en la sala de Rack en el S.S., con 4 ventiladores, 2 PDU
con 8 tomas cada uno y organizadores verticales y horizontales. Llevara 6 pachera categoria 62 TIPO
Furokawa, Levington, Pandeit y 10 organizador horizontal ondos. Se deberd de prever la
alimentacién eléctrica para el Rack.

El cable serd categoria 62 y deberd cumplir la norma ANSI/TIA/EIA-568B, se podra usar las
siguientes marcas Furokawa, Levington, Pandeit. Los puestos de trabajo deberan estar identificados
en el piso y en la pachera.
Todas las canalizaciones y el cableado de datos lo realizara la empresa adjudicataria.

111.2.10.15.2. RUBRO 10.15.2- Cableado de potencia

El cableado de potencia de alimentacidn de las Torretas se realizara de la siguiente manera:

e Se conectaran en el tablero de cada piso, bajo un mismo interruptor combinado
termomagnético y diferencial, tetra polar de 25A, hasta 8 torretas en salto.

e Elcable a utilizar para dicha alimentacion sera del tipo superplastico, de 5x6mm?.
e Los saltos entre las Torretas se realizaran en las cajas de piso mediante regleta de conexién

de 16mm?. El cable entrara y saldra por el mismo lado de la regleta sin ser seccionado,
dejando el otro lado de la regleta vacio.
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e Se deberd realizar una conexién de tierra entre todas las cajas de piso empleando tornillo
de sujecidn a la caja, terminales de 0jo, tuercas y cable de tierra de 1x6mm?2. Esta conexidn
de tierra ira conectada al borne de tierra del tablero de cada piso.

e (Cada Torreta tendra un interruptor termomagnético monofdsico y un interruptor
diferencial monofasico, que serdn los interruptores generales de la misma. Estos
interruptores seran alimentados desde la regleta de conexién (lado vacio) en la caja de
piso.

e (Cada torreta contendra 6 tomacorrientes Schuko en salto cableados monofasicamente. El
cable a utilizar para dichos saltos serd de 1x2mm? (Fase, Neutro y Tierra). Como cada
Torreta corresponderda a una fase, su cableado interno sera del color de fase al que
corresponda. Se vera segun plano cémo sera la distribucién de las mismas.

Ver plano PA — 5546 y PA —5547.
111.2.10.15.3. RUBRO 10.15.3- Torretas y cajas de piso

Se suministraran e instalaran 33 Torretas de aluminio fundido pintadas. La pintura sera
electrostatica en polvo, de espesor igual a la muestra y de color similar al piso colocado. Ademas se
deberd también suministrar e instalar 43 cajas de piso de aluminio fundido.

Se podran ver las muestras en la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles,
Paraguay 2385, piso 1.

Molde: UTE, a solicitud del adjudicatario, podrd suministrar los moldes para la fabricacion de las
torretas y las cajas de piso, los que deberan ser devueltos con la entrega de los nuevos materiales
fundidos, en perfectas condiciones en la Subgerencia de Planificacidn y Ejecucidon de Obras Civiles,
Paraguay 2385, piso 1.

Especificaciones técnicas: las Torretas son elementos para conexién de potencia y datos, por lo que
las mismas deberan contar con:

e Una plaqueta para 12 mddulos de linea AVE de Conatel. Donde se colocaran 6 médulos
Tomacorriente Schuko. Este hueco tendra una dimension de 156mm x 112mm.

e Una envolvente de plastico para interruptor tetra polar con ventana.

e Uninterruptor TQ Il y un interruptor DIF Il. Los mismos irdn ubicados en un hueco de dimensién de
84mm x 54mm con bordes redondeados, bajo la proteccién mecanica anteriormente mencionada.

e Una plaqueta para caja honda donde se conectara red y teléfono. Este hueco tendrd una dimension
de 48mm x 70mm.

e Una caja honda para tabiques de yeso y madera (azul), donde se colocara la plaqueta anterior
mencionada.

e Tornillos, tuercas y acopladores segiin sean necesarios para sujetar cada elemento.

e Detalleilustrativo:
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Ver detalles de las cajas de piso y las torretas en planos PA-5551 y PA-5552.

111.2.11.RUBRO 11.- EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Se cotizardn el suministro e instalacién de los siguientes equipos de aire acondicionado.

Sala de Rack: 1 equipo de 12.000 BTU.
Sala Multiproposito: 2 equipos de 36.000 BTU.

Planta baja, Salas de reuniones: Sistema VRV con 2 unidades interiores tipo casete de 18.000 BTU
una para cada sala y su correspondiente unidad exterior.

Oficina P.B. Sistema VRV Invertir con 3 unidades interiores tipo casete de 24.000 BTU cada unay
su correspondiente unidad exterior.
Cocina: lequipo de 18.000 BTU.

Planta Alta, Oficina: Sistema VRV Invertir con 4 unidades interiores tipo casete de 18.000 BTU cada
unay su correspondiente unidad exterior.

Despachos: 1 equipo de 18.000 BTU para cada despacho.

Todas las unidades deberan funcionar con gas ecoldgico y se deberan ser tecnologia inverter.

Las unidades exteriores irdn en el techo del edifico fijados a losetas de hormigdn independientes.
Las unidades interiores en los despachos podran ser del tipo casete o murales de adosar a la pared,
e iran contra el cielorraso. Cada unidad interior deberd manejarse independientemente del otro.
Se deberd prever la instalacién eléctrica de cada una de las unidades interiores y exteriores,
ademas de los desagties de la unidad interior y exterior, canalizandolos hasta la camara de pluvial
mas cercana.

Se debera de incluir en la cotizacidn lo siguiente:

Para las unidades interiores las cafierias se realizaran por el cielorraso sujetadas de forma
independiente, o embutidas en las paredes. Las cafierias de interconexion de unidades deberan ser
de cobre aisladas con goma microporosa y protegida con cinta envolvente.
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.2.12.

111.2.13.

Con la cotizacion se debera de especificar la marca y modelo cotizado ademas de adjuntar catdlogo
con datos técnicos del equipo.

Garantia: se deberd garantizar el equipo y su instalacion por el término de 1 afio como minimo.
Durante la garantia se deberdn de realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo
necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos.

RUBRO 12.- MEDIDAS DE PROTECION CONTRA INCENDIO

El oferente cotizara la elaboracién de un Proyecto Técnico (PT) de proteccidn contra incendios para
presentar ante la Direccién Nacional de Bomberos (DNB). Implantar las medidas necesarias segun el
decreto de DNB vy las gestiones del trdmite ante la DNB. El responsable del Proyecto Tecnico y la
gestion del mismo serd el técnico de la empresa adjudicataria. UTE firmara solamente como
propietario.

La elaboracion del proyecto técnico de proteccién contra incendio se debera realizar de acuerdo al
Decreto 260/13 y los instructivos de la DNB del 2017.

Se debera de entregar a la direccidon de Obra de UTE una copia en formato papel y digital de toda
la informacion del proyecto técnico, memoria descriptiva, planos, calculos hidraulicos, etc.

El drea a habilitar ante la DNB es la siguiente:
e OFICINA 555 m2
e Patio Oficina 140 m2
e Estacionamiento 850 m2
El destino del area donde se va a realizar las demoliciones: sera estacionamiento.

El horario de trabajo es de 9.00 a 18.00 hrs y la cantidad depersonas que trabajan en cada turno en
el edificio es de 40.

Se debera de cotizar la deteccién de Incendio aunque no fuera necesario realizar segun la
normativa de bomberos.

El oferente debera de presentar con la oferta el ante proyecto de deteccidon de incendio y de la
Instalacion hidraulica ademas de las fichas técnicas de todos los elementos cotizados.

RUBRO 13- INSTALACION EQUIPAMIENTO DEL P.T.

El contratista debera instalar todo el equipamiento especificado en el Proyecto Tecnico de
Bomberos, luces de emergencia, Extintores, carteleria, Sistema hidraulico, Sistema de deteccion,
etc. Todo el equipamiento a instalar debera estar homologado por la DNB.
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Se debera de probar y verificar el correcto funcionamiento de todos los sistemas de proteccién
contra incendio instalados.

111.2.14.RUBRO 14.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente
limpia retirdandose todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de
limpieza la zona en que se trabajé para el obrador como la de depédsito de materiales, retirandose
fuera del edificio y del predio todo sobrante previa autorizacién de UTE.
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CAPITULO IV

ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS
El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de la Empresa:
RUT: en calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad:
, Departamento: formula declaracién jurada a

UTE en relacién con la gestidn de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido

N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que

pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacidn de las tareas:

1. Se velard por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atenderd a la gestidn de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacién, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicion final.
3. Se dara cumplimiento a:
o Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestidn de residuos sélidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dard cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAO), Planes
de Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracion haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o
perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia

que se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 111)

- PLANOS PE-5407, PE-5408, PE-5409, PE-5410, PE-5411, PE-5412, PE-5413, PE-5414, PE-5415, PE-5416, PE-
5417, PE-5418, PE-5419, PE-5557; PA-5516, PA-5517, PA-5518, PA-5519, PA-5520, PA-5521, PA-5522, PA-
5523, PA-5524, PA-5525, PA-5526, PA-5527, PA-5528, PA-5529, PA-5530, PA-5531, PA-5532, PA-5536, PA-
5537, PA-5538, PA-5539, PA-5540, PA-5542, PA-5543, PA-5544, PA-5545, PA-5546, PA-5547, PA-5548, PA-
5549, PA-5551, PA-5552.

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y I
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