
OBRAS ASOCIADAS
TABLA 5.1 SUMINISTROS Y REPUESTOS OBLIGATORIOS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA ORIGEN

PRECIO
UNITARIO

PUESTO EN
SITIO DE OBRA

(SIN IVA)

PRECIO
TOTAL

PUESTO EN
SITIO DE

OBRA    (SIN
IVA)

IVA

PRECIO TOTAL
PUESTO EN SITIO

DE OBRA (CON
IMPUESTOS)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ESTACIÓN PUNTA DEL TIGRE 500KV (PT5)

1.1 Sistema de protección
1.1.1 Sistema de protección de línea PT5-CR5 1 global
1.1.2 Repuestos 1 global

1.2 Comunicaciones
1.2.1 Equipos TDM (SDH) 1 unidad
1.2.2 Equipos TDM (Multiplexor) 1 unidad
1.2.3 Teleprotector digital 2 unidad
1.2.4 Switch capa 3 transporte (MPLS) 1 unidad
1.2.5 Switch capa 3 industrial (Principal) 1 unidad
1.2.6 Switch capa 3 industrial (Secundario) 1 unidad
1.2.7 Gabinete 40U marco fijo 2 unidad
1.2.8 Repuestos 1 global

2 ESTACIÓN PALMAR 500KV (PA5)

2.1 Sistema de protección
2.1.1 Sistema de protección de línea PA5-CR5 1 global
2.1.2 Sistema de protección reactores de línea PA5-CR5 1 global
2.1.3 Repuestos 1 global

2.2 Comunicaciones
2.2.1 Teleprotector analógico 2 unidad
2.2.2 Equipos de Onda portadora 2 unidad
2.2.3 Conjuntos de acoplamiento bifásico 1 unidad
2.2.4 Trampas de onda 2 unidad
2.2.5 Gabinete 40U marco rebatible 2 unidad
2.2.6 Repuestos 1 global

3 ESTACIÓN MONTEVIDEO A 500KV  (MA5)

3.1 Sistema de protección
3.1.1 Sistema de protección de línea MA5-CR5 1 global
3.1.2 Repuestos 1 global

3.2 Comunicaciones
3.2.1 Teleprotector analógico 2 unidad
3.2.2 Equipos de Onda portadora 2 unidad



3.2.3 Conjuntos de acoplamiento bifásico 1 unidad
3.2.4 Trampas de onda 2 unidad
3.2.5 Gabinete 40U marco rebatible 2 unidad
3.2.6 Repuestos 1 global

4 CENTRALES RAS
4.1 Comunicaciones

4.1.1 Teleprotector digital 2 unidad

TOTAL TABLA 5.1
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OBRAS ASOCIADAS
TABLA 5.2 MONTAJE ELECTROMECANICO

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA MA MO M1 IVA

1 2 3 4 5 6 7
1 ESTACIÓN PUNTA DEL TIGRE 500KV (PT5)

1.1 Sistema de protección
1.1.1 Montaje y conexionado sistemas de protección línea PT5-CR5 1 global $

1.2 Comunicaciones
1.2.1 Montaje, cableado y conexionado equipos comunicaciones 1 global $

1 global $
2 ESTACIÓN PALMAR 500KV (PA5)

2.1 Sistema de protección
2.1.1 Renovación de los sistemas de protección de la línea PA5 - CR5 1 global $
2.1.2 Renovación de los sistemas de protección de los 2 reactores de la línea PA5-CR5 1 global $

2.2 Comunicaciones
2.2.1 Renovación del sistema de comunicaciones por onda portadora línea PA5-CR5 1 global $

3 ESTACIÓN MONTEVIDEO A 500KV  (MA5)

3.1 Sistema de protección
3.1.1 Renovación de los sistemas de protección de la línea MA5 - CR5 1 global $

3.2 Comunicaciones
3.2.1 Renovación del sistema de comunicaciones por onda portadora línea CR5-MA5 1 global $

TOTAL TABLA 5.2



TOTAL CON
IMPUESTOS
Y CARGAS
SOCIALES

8
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OBRAS ASOCIADAS
TABLA 5.3 SERVICIOS CONEXOS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA SERVICIOS IRNR IVA TOTAL CON
IMPUESTOS

1 2 3 4 5 6 7

1 Entrenamiento de personal
1.1 Entrenamiento de personal en plaza 1 global
1.2 Entrenamiento de personal en el exterior 1 global
2 Servicios de ingeniería 1 global
3 Supervisión de montaje

3.1 Supervisión de montaje de reactores en PA5 1 global
4 Documentación según obra 1 global

TOTAL TABLA 5.3



Lugar de realización

Servicios plaza/
Servicios en el exterior
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OBRAS ASOCIADAS
TABLA 5.4  ENSAYOS 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA SERVICIOS IRNR IVA TOTAL CON
IMPUESTOS 

1 2 3 4 5 6 7

1 ESTACIÓN PUNTA DEL TIGRE 500KV (PT5)
1.1 Ensayos en sitio y puesta en servicio 1 global

2 ESTACIÓN PALMAR 500KV (PA5)
2.1 Ensayos en sitio y puesta en servicio 1 global

3 ESTACIÓN MONTEVIDEO A 500KV  (MA5)
3.1 Ensayos en sitio y puesta en servicio 1 global

TOTAL TABLA 5.4



Lugar de realización

Servicios plaza/
Servicios en el exterior
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RESUMEN

$
Servicios MA+MO M1 Suministros

Suministros
TOTAL
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