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CAPITULO |
(1 § GENERALIDADES

El presente pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentacién de ofertas, cotizacion,
estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en las “Condiciones
Generales de Compras Directas”.

1.2 OBIJETO

El objeto de esta obra es: Refaccidon y acondicionamiento de un local para una Sala de Lactancia en el
Centro de Capacitacion Leguizamon, sito en la calle Leguizamon

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

@ INGENIERIACIVILEARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacidn de Oferta”

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B

e Antecedentes de obras realizadas.

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencion

Personalizada de Proveedores, Paraguay 2431 Planta Baja del Palacio de la Luz, o via mail a
uteabast@ute.com.uy, hasta 5 dias calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

1.1.1. Formularios

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentaran por escrito,
firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. Las ofertas deberan
presentarse en original y una copia y se ajustaran al formulario del punto I1.2.1. Si estan integradas con
folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberan presentarse también por duplicado.

1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo niamero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo niumero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacién.
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En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x IlI) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.-
1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3 -
Cuadros de Cotizacion.

11.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 15% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn de la direccidon de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidn en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

1.L1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplard los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x I}, se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna Il.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 6 de 50



N \\\\
N

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.

Asimismo, las empresas oferentes deberdn tomar en cuenta en su cotizacion lo establecido en el Decreto
del Poder Ejecutivo N°10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero de 2018, respecto a la
bonificacién en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y Orddiiez.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencidn
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.L1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacidn a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e No6mina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trdmite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcién de la obra cinco dias antes de iniciarse
la misma, UTE no realizard la inscripcién, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
deberd presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.
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11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias calendario de iniciado el mes, la empresa contratista debera presentar
planilla de control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcién de la
Obra, N° de la Licitacidn, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la
obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacién nominada.

Dentro de los primeros 5 dias calendario de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique
que correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omisidn del adjudicatario de presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los Ultimos 2 afios.
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Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacion. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesién teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

1.1.5. Visita de obra: 03/10/2018 hora 10:30

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacidn de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se
realizard al 8'° dia calendario previo al dia de apertura de ofertas, contando el dia de la apertura, el lugar y
hora de encuentro sera en el hall del acceso principal del propio Centro de Capacitacién, Hora 10:30.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacién y Ejecucién de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385
- planta alta), con los técnicos responsables Arturo lzquierdo y Bruno Spadoni — teléfonos
2924.49.76/2924.92.95 — 0 155 interno 1064 o 1066.-

.2  OFERTA

1.2.1. Formulario

.............. Ne................... teléfono.................. faX....ccccccuueeeeeeeet. S€ COMpPromete a construir y entregar las
obras destinadas a “Reacondicionamiento de Area correspondiente al Centro de Capatizacién Leguizamon,
gue sera destinada a Sala de Lactancia”, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la
compra N°W91439, los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS N° PA-5576,
PS-5577, PD-5578, PD-5579, PD-5580 y PD-5581, de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras
Civiles, Pliego de Condiciones y circulares N2 ................. por el precio que se establece en el Cuadro A

(Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.
1.2.2. Plazo de finalizacién de obras y Cronograma

11.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 25 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacion de
obras, para la terminacidn de las obras.

El plazo para la ejecucion del trabajo contratado comenzara en la fecha que se firme el acta de iniciacién de
obras o en la fecha que en la misma se determine.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccidon contabilizados de
manera ininterrumpida
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No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en
régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se
considera conveniente se concedera un plazo especial, que se establecera antes de realizar dicho trabajo.

11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), dentro de los primeros
5 dias habiles de iniciacién del plazo de ejecucion.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacidn de recursos correspondientes que deberdn estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucidn.

El atraso en la presentacién del P.D.O serd considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0,15) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $ 0,00
15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0,15) $0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15%

Imprevistos de Leyes Sociales. e
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Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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) ()] Mano de (m (Ix)
RUBROS Unida | Canti uzzi;:lr?o Precio CL’:_’I_':‘ Manode | monto
d dad (4) TOTAL Obra imponible
() (%) (%) |delLLss($)
1 IMPLANTACION Y REPLANTEO Gl 1 20%
(< $10.000)
2 | DEMOLICION
2.1 | Apertura de vano M3 0,10 55%
2.2 | Retiro revoque existente M3 0,21 55%
2.3 | Canalizaciones eléctricas GL 1 55%
2.4 | Ayuda canalizacién sanitaria Gl 1 55%
2.5 | Retiro de escombros M3 0,5 55%
3 MURO DE YESO
3.1 | Muro de yeso M2 2,5 23%
4 | SANITARIA
4.1 | Caieria de agua potable GL 1 18%
4.2 | Caieria de desague secuntario GL 1 18%
5 | CONTRAPISO
Contrapiso M2 2,5 23%
6 | MONOLITICO LAVADO IN SITU
Piso monolitico M2 2,5 23%
7 REVESTIMIENTO
Revestimiento de pared M2 7,5 23%
8 CARPINTERIA DE ALUMINIO
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Sum. y coloc. de abertura aluminio

8.1 Al UN 1 23%
9 CARPINTERIA DE MADERA
9.1 | Sum.y coloc. Abertura C1 GL 1 23%
9.2 | Mueble Kitchenet
Sum. y coloc. mesada de marmol UN 1 239%
negro
Sum. y coloc. Equipamiento bajo Gl 1 329%
mesada
9.3 | Sum. y coloc. estante flotante UN 1 32%
10 | COLOCACION DE ACCESORIOS GL 1 23%
11 SUM Y COLOCACION DE REJA
Suministro y colocacion de reja Gl 1 23%
INSTALACION ELECTRICA e
12 ILUMINACION Gl 1 16%
13 PISO FLOTANTE M2 6 23%
14 PINTURA M2 12 20%
LIMPIEZA Y RETIRO Limpieza y o
15 Retiro de Obra Gl 1 20%
Total
monto de
Total Suma de rubros 0,00 0,00
20, Mano de 20,
Obra
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1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluirad el Impuesto al Valor Agregado.

11.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas serdn rechazadas:
e El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 30 dias calendario.
e E| Oferente no posea el Certificado de Habilitacidn para Ofertar, vigente a la fecha de apertura.
e Los precios estén sujeto a confirmacién o condicionados en forma alguna.
e El Oferente no presente la cotizacion de acuerdo a lo establecido en el Cuadro Ay B.
e El| Oferente no presente el cuadro B.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto I1.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.4 ADJUDICACION
La adjudicacién sera a precio global segun lo indicado en el Cuadro A.

No obstante se debera cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE estudiara
minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una oferta. Si por el
contrario la oferta es aceptada y se da el caso que el oferente haya omitido algln rubro o cometido un
error en cantidades del precio detallado debera realizar el rubro a su costo.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego
de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacidn a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la Administracién.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Una vez que UTE envié el formularios “pedido de Compra Directa de ABA”, la Empresa Contratista debe
comunicarse dentro de las 48 horas habiles siguientes con la Ofician Responsable a efectos de realizar las
coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber:

e Reunidn de coordinacion con la Direccion de Obra

e Reunidn de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencioncitas del Dpto. Prevencion
de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales
constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).
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Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por la
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la
Direccién de Obra y presentada al Departamento de Prevencion de Accidentes de UTE.

1.5.1. Acta de Iniciacidon de obras y Documentacion a Presentar

Se firmara en las oficinas de la Subgerencia de Planificacidon y Ejecucién de Obras Civiles calle Paraguay
2385, dentro de los diez dias corridos de recibida la comunicacion de adjudicacién de la obra o el “pedido
de Compra Directa de ABA”. Coincidiendo con la firma del Acta de Iniciacion de obras el contratista debera
entregar toda la documentacidn exigida en los instructivos anexados, segun el siguiente detalle:

1.5.2. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
e La empresa deberd presentar la siguiente documentacion a la Direccion de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo.
e Registro de obra seglin decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaracidon Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.5.3. Documentacidn disponible en Obra
e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacién del personal de Obra en norma Realizacidon de trabajos en condiciones
eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, mdaquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccidn personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se deberad contar en obra en todo momento, con la documentacién dispuesta en la ley 5.032 del
21/07/1914 y su Decreto Reglamentario 125/014 y demds concordantes en materia de Seguridad e Higiene
en la industria de la Construccion.

UTE solicitara la siguiente documentaciéon como obligatoria en todos los casos:

Memoria de andamio, plan de armado, desarmado y modificacion, para todo tipo andamio
independientemente de su altura.
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Servicio de seguridad en el trabajo para toda obra independientemente de lo establecido en la normativa
nacional.

1.6 RECEPCION PROVISORIA

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan cumplido
todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecucién del mismo y se cumpla con lo solicitado
en los instructivos de los Anexos.

El Director documentard por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepcién. De producirse
observaciones, éstas seran levantadas por el mismo, iniciando los trabajos inmediatamente vy
terminandolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos.

1.7  RECEPCION DEFINITIVA

El trabajo contratado sera recibido con caracter definitivo a los 180 (ciento ochenta) dias de la firma del
expediente realizado con la recepcidén provisoria (plazo de garantia), siempre que no se hubieran
constatado vicios de materiales o de construccién imputables al contratista, quedando a expensas de éste
las reparaciones que hubiera que efectuar, las que serdn iniciadas dentro de los diez dias siguientes al
recibo de la notificacion correspondiente.

En caso contrario la Administracién podrd hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con cargo a
las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administracion considerase de su
derecho iniciar.

Esta recepcidn se hara con las mismas formalidades indicadas para la recepcién provisoria.

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuaran las recepciones provisorias y definitivas
independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos. Se realizara una Recepcidn Provisoria a la
finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias, luego de la firma del expediente
correspondiente a la aprobacidn de la Recepcion Provisoria.

1.8 CONDICIONES DE PAGO

Los importes que correspondan abonar, se pagaran mensualmente en la moneda de adjudicacion, en
concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Econédmico Financiera,
mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU indicada por el adjudicatario en su inscripcién como
proveedor de UTE.

El pago se efectuard siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de Obra se ha
cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios unitarios y el monto
total contratado) y que responda a las prescripciones del contrato correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atencion y Recepcién de Acreedores y debe incluir
debidamente conformado el nimero de recepcién en el sistema informatico. Este nimero lo otorgara la
oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados los avances y facturacién correspondiente.

No se ingresardn avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).
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1.9  FONDO DE REPARO

Se realizard una retencidn del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de cada factura. La
devolucidn del monto retenido serd realizada una vez aprobada por la Superioridad el Acta de Recepcion
Definitiva.

Dicha devolucidon debera solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a la
Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles, detallando nimero de factura e importes
correspondientes.

.10 MULTAS

La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacién judicial ni privada o intimacién de
protesta por dafios y perjuicios y se considerard al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de
los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancidn por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.10.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en
la siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.
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Calificacion de infracciones
Multa
laborales
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

Ul - Unidad Indexada

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cédigo Sancionatorio Decreto 186/004,
cuando el incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.
Todos los valores son por persona.
11.10.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcién de la
desviacidn detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

1.10.3. Multas por atraso en los plazos

El sélo vencimiento de los términos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones
contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial o intimacién de
protesta por dafos y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

11.10.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 1% de la suma total de rubros
del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencidn correspondiente a multa
por atraso en el avance mensual. Esta retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo
de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

11.10.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.10.3.2.1. Presentacion del Cronograma
El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de
Obra.

11.10.3.2.2. Documentaciodn relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:
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e Planilla de UTE para Control de Personal

e Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacién es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracion no
garantizard que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara
facultad a a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

11.10.4. Comunicaciones

Las multas y demas sanciones impuestas al Contratista se comunicaran por escrito al registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en los antecedentes y calificacidn de la
Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

.11 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.11.1. Ejecucidn del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberd acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la
prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos deberd constar la conformidad de dicho personal
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales
originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacidon de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la
totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién presentada al
BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la
correcta realizacién de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién
de multas y/o rescision del contrato.

a) Alos efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico experimentado, que estd
obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su juicio, conspire contra la perfecta ejecucidn de la
obra asi como proponer las modificaciones que puedan mejorarla.

b) Sera de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, Utiles y materiales de su propiedad y de
aquellos que la Administracién le entregare para su colocacién en la obra. La Administracién no se
responsabilizard por la desaparicidn o sustraccion de ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que
pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su entrega, aln en el caso
de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulte de imprevisién,
negligencias, deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas. En el caso de que el
Contratista considerase que la Administracidon fuera causante de los perjuicios arriba sefialados tendrd
derecho a las reclamaciones o demandas por la via que corresponda. En cualquiera de las circunstancias

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 21 de 50



indicadas se concederan las correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecucién Unicamente para
aquellos casos en que los dafos ocurridos se deban a razones de fuerzas mayor no imputables a la voluntad
del contratista.

c) El Contratista tomard sobre si toda la responsabilidad inherente a la ejecucidn del trabajo, asi como los
gue se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros en sus personas o en sus bienes. Por lo tanto serd el contratista quién debera responder por todas
las reclamaciones y demandas que se entablaren por las razones indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administracién en la direccién técnica y artistica de la obra,
sus ordenes deberdn ser rigurosamente acatadas por el Contratista. En caso contrario, el Director
suspenderd la prosecucién de los trabajos, asi como también ordenara la demolicion de aquellos que se
hubieren realizado sin su inspeccidn o contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos o verbales
suministrados al contratista, siendo por cuenta del contratista los gastos que ello pueda ocasionar.

e) El Contratista debera asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de los operarios sean
correctos.

f)  El Contratista debera asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto adecuado.

g) El Contratista estd obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfaccion del Director,
debiendo asi mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.

El Director de la obra podrd exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea la persona o personas
designadas por el Contratista para representarlo en la Obra, que serd un profesional con titulo de
Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial segln los casos, su designacién serd condicionada a la aceptacién por
parte del Director de la obra.

Debera tener en la misma toda la documentacién que integra el presente contrato.

Deberd en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director, en lo que
se refiere a la ejecucion de la obra.

Si durante la ejecucién de la obra el Director considera que el encargado no llena adecuadamente las
funciones de su cargo, por falta de idoneidad, correccién o eficacia el contratista estara obligado a
sustituirlo.

El encargado debera tener una presencia en obra minima la que serd acordada con la Direccién de Obra en
el inicio; y debera estar presente en todas las instancias de visita realizadas por el Director de Obra, en caso
de incumplimiento la Direccidon de Obra podra suspender los trabajos, siendo la empresa contratista pasible
de retenciones y/o multas por atraso en la entrega.

h) El Contratista debera hacer entrega inmediata a la Administracidon de todo objeto de valor material,
cientifico o artistico que se hallara en el emplazamiento de las obras. Se considerara de propiedad de esta
Administracion todos los materiales de construccién que se extraigan de las demoliciones, excavaciones o
desmontes. Los que se entregaran en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo el caso de que esta haga
expresamente abandono de dichos materiales.

i)  Debera tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.
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1.L12 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla
incluido en su oferta.

.13 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido
solicitada su Aclaracién por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del
Director de Obra designado por UTE.

.14 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucién de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondra el mayor
esmero, ajustdndose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y
drdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccién de Obra la inspeccion y aceptacion de
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado,
la Direccién de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il = MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO I

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccidn Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo
al Cuadro By se refiere a planos: PA-5576, PS-5577, PD-5578, PD-5578, PD-5579, PD-5580, PD-5581.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado
en el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccién.

El mismo deberd ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberad ser aprobado por la
Direccién de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los
dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se
podrd trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccién de Obra, con la anticipacién adecuada, el movimiento de elementos
gue perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinard con la Direccién de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la
Obra en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal

afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hard por puerta
principal anuncidndose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos,
paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia
de cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificacion,
descripcién, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.
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La circulacion en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal,
no asignado a la obra, debera dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

Condiciones para la entrega de la obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia
retirandose todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona
en que se trabajd para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdandose fuera del edificio y del
predio todo sobrante previa autorizacién de UTE.

1.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $15.000

Este rubro debe incluir los costos de implantacion, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacion
El obrador lo constituird el drea a ser reacondicionada que se determina en graficos adjuntos.-

La ubicacidn se definird en coordinacién con la Direccidn de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacidn de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que
instale la empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se
distorsione el funcionamiento de la misma.

Se dispondrd de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederd en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta
del contratista.

Se definira en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondran estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un
uso razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definirdn los puntos desde donde se podra tomar agua y energia
eléctrica.

Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra deberd aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
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antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia
El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por

robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
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111.2.2. RUBRO 2.- DEMOLICION

Se solicita el retiro:

2.1 - Abrir vano en pared exterior para la colocacién de la ventana Al (plano PA-5576 y PD-5580) de 0.45 x
1.2 metros (0.6 m2 aproximadamente) para la colocacién de una abertura de aluminio. El vano, se
procedera a desarrollar mediante el uso de herramientas apropiadas a fin de preservar el muro donde se
desarrollara el montaje de la abertura.-

2.2 - Revoque de pared existente en sectores donde se incluird mesada, superficie que posteriormente
serd revestida en su totalidad (4 x 1,76 (h) m).-

2.3 - Canalizaciones de eléctrica y sanitaria, de acuerdo a lo planteado en graficos adjuntos.-

2.4 - Del escombro que se producira por las distintas acciones mencionadas precedentemente, el que sera
embolsado y depositado en volquetes ubicadas en el exterior del edificio.

11.2.3. RUBRO 3.- MURO DE YESO

A fin de delimitar el area, se plantea la construccion de un tabique de yeso de 10 cm de espesor,
desarrollado sobre estructura metadlica soporte y placas de yeso fijadas a la primera.-

La estructura metalica sera desarrollada en chapa galvanizada Nro. 20 de soleras de 70 y montantes de 69
mm, separados cadad 40 cm a eje entre si.-

A esta estrctura se fijaran placas de yeso de 12,5 mm de espesor en ambas caras, las que una vez fijadas,
sus juntas seran encintadas y masilladas para lograr una terminacién acorde.-

En el interior del panel se colocard un manto de lana de roca de 75 cm de espesor y una densidad de 160
Kg/m3.-

Se establece que una vez ejecutado los trabajos relacionados al acabado de juntas y cantoneras, se
procedera a aplicar una capa de enduido total en ambas caras.-

El muro serd desarrollado con una altura de 2,05 (h) y un desarrollo en planta de 1,15 m.-

El cerramiento serda complementado con la abertura C1, que se detalla en graficos y pliego.-

11.2.4. RUBRO 4.- SANITARIA

CONSIDERACIONES GENERALES:

A fin del desarrollo de los presentes trabajos, el Contratista pondra al frente a un Instalador Sanitario, con
firma reconocida por las autoridades correspondientes (IMM).-

El oferente debera suministrar en el momento de la adjudicacidn un proyecto de la instalacion sanitaria que
adaptandose a la existente resuelva en un todo de acuerdo con reglamentaciones vigentes, las
instalaciones proyectadas.- Los recaudos presentados en el presente pliego, seran considerados como
"anteproyecto", corriendo por parte de la firma el ajuste del mismo para un correcto funcionamiento.-
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Posteriormente, el contratista deberd entregar planos, donde figuren los trabajos ejecutados de cafierias y
elementos de instalacion.- Se deberan suministrar 3 (tres) juegos de planos a escala 1/100.-

Los materiales seran en su totalidad "NUEVOS", de primera calidad y autorizados por la IMM.-

Las caiferias a desarrollarse, serdn entregadas en perfecto estado de hermeticidad, desobstruccion,
funcionamiento y prolijidad.- El incumplimiento de cualquiera de estos requerimientos sera posible del
rechazo de la misma.-

Por lo expuesto se debera cotizar todos los elementos involucrados en el proyecto (abastecimientos y
desagiies), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.-

4.1 - CANERIAS DE AGUA POTABLE

Todo el recorrido dentro del piso, serd desarrollado en cafieria de polipropileno con unién por termofusidn
(PP-R) diametros de & 25, vy distribucion por aparatos en & 20, debiéndose instalar llave de paso general
(LL.P) y ramal de suministro de agua para termotanque. Estas se corresponderdn con la linea de cafieria de
termofusion a instalarse.-

Se instalard caferia de agua fria y caliente, estableciéndose que las tomas para el termotanque serd
ubicadas bajo la encimera a instalarse.- El termotanque que sera suministrado por la Administracion para
su colocacién, contard con salida superior y sera del tipo compacto de 20 lts.-

Se instalardn llave de paso Fusion, eningreso a la salay termotanque, que serd instalado bajo mesada.-
Para la conexidn de la griferia con la pared (colillas PVC), tendran tapajuntas niquelados.-

El suministro del agua potable se hard a partir de cafieria de alimentacién ubicada en exterior de acuerdo a
lo establecido en plano PS-5577.-

4.2 - DESAGUES SECUNDARIOS

Se desarrollaran los cambios de cafierias a fin de recibir aparatos acorde a lo expresado en laminas
adjuntas.-

Las cafierias a desarrollarse serdn en PVC de 3 mm. de espesor, de didmetros & 50. y 63, con empalmes
cementados acorde a condiciones establecidas por el fabricantes..-

Las pendientes a desarrollar, seran 2%.-

La conexidn de la instalacidn se realizard en PPT existente debiendo instalase interceptor de grasa (I.G),
ventilacién de sifén (C.V.), caja sifonada cerrada (C.S.C) para ramal de desague de equipo de aire
acondicionado.-

Inspeccién

Seran probadas todas las cafierias que corresponden a instalacion sanitaria y suministro de agua.-

No se debera cerrar ninguna zanja, ni se tapard canalizacion hasta que la Direccién de Obra, haya dado su
visto bueno.-

Las cafierias de agua deberan soportar una presién interior de 10 atmésferas.

11.2.5. RUBRO 5.- CONTRAPISO

Se plantea efectuar contrapiso en drea donde a fin de conectar sanitaria, se intervino pavimento exterior.-
Sobre el particular se procedera de la siguiente forma:

Una vez apisonado, regado y nivelado el terrono se hara una primera capa de balastro.- Esta lera. capa
debera ser apisonada, regada y nivelada.-

A continuacidn se ejecutard una segunda capa de 5 cm de espesor como minimo, desarrollada en hormigén
de cascote, compuesto por ladrillo partido empastado, con mortero de arena gruesa y cal en doficacién de
4 x 1 reforzada con una de cemento portlanca cada 8 partes de arido grueso.-
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11.2.6. RUBRO 6.- MONOLITICO LAVADO IN SITU

El pavimiento exterior a desarrollarse, serd de monolitico lavado in situ resalizado sobre contrapiso ya
ejecutado.-

Sobre el contrapiso se colocard los listones de madera para formar los recuadros de las junstas de
contraccion.- Estos recuadros seran prolijamente replanteados, nivelados y fijados con arena y cemento
portland al contrapiso y no tendra lados mayores de 1,50 m.-

Sobre el contrapiso y dentro de los recuadros se ejecutara una capa de moreto de arena gruesa y cemento
portland en la proporcion 3 x 1 de 1,5 de espesor minimo con material casi seco.-

Sobre esta capa y una vez nivelada se aplicard la pastina monolica en forma inmediata con piedra gris, en
proporciones semejantes a pavimento contiguo existentes.-

Esta segunda cada debe ser comprimida, golpendola a fin de que los componentes queden bien apretados
unos con otros dando lugar a una superficie lisa compataca.-

Los poros que pudieran haber quedado se rellanaran con granos o pastina dependiendo ello de su tamafio.-
Despues de nrgsa ligremante la segunda capa se terminara de alizar con la llana hasta que los poros que
gueden bien tapado.-

La segunda capa tendra un espesor minimo de 10 mm dejando los granos de piedra a la vista con el fin de
logra una superfice antidelizante.-

Se morara el piso, tomando las providencias necesarias, en un espacio de tiempo de 3 a 4 dias, donde la
superficie deberd mantenerse humeda.-

11.2.7. RUBRO 7.- REVESTIMIENTOS DE PARED

NORMAS DE COLOCACION A CUMPLIR

La colocacién del material ceramico, serd desarrollado por mortero adhesivo, de base cementicia,
modificado con polimeros y aditivos especiales (tipo BINDA LISTO SUPER).-

La superficie base y de los revestimientos a colocar debe estar limpia, libre de polvo, grasa u otras
suciedades.-

Las mismas deberdn ser colocadas por personal especializado, desarrollando juntas alineadas.

Todo elemento de revestimiento que presente despuntes, cantos defectuosos, etc. no podran ser
utilizadas.-

Se prohibe el uso de relleno de portland debiéndose utilizar piezas debidamente cortadas para le ejecucion
de las terminaciones de referencia.-

IMPORTANTE

Los morteros adhesivos, seran de acuerdo, a las especificaciones técnicas formuladas por el fabricante.-

Se establece que se revestira el drea que ocupa mesada (fondo y laterales) hasta una altura de 1,80 m
aproximadamente.-

La colocacién serd a junta vertical y horizontal continua.

Se plantea la colocacion de ceramica de pared tipo maiolica a ser definido en obra oportunamente.- Como
se expreso anteriormente se plantea el retiro del revoque existente, hasta alcanzar el mampuesto en virtud
de que es interés que el revestimiento a instalarse (cara exterior), se corresponda con el plano del revoque
proximo.-

Se expresa ademas que en el borde superior del revestimiento, se rematara con una bufia donde se fijara
un mada con perfil “C” de aluminio de 5 mm de alma.-

111.2.8. RUBRO 8.- CARPINTERIA DE ALUMINIO

Se plantea el suministro e instalacidon de abertura de aluminio de acuerdo a las caracteristicas establecidas
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en grafico PD-5580, de medidas 0.5 x 1,2 (h) m con D.V.H.- La misma serd posicionada en muro a cara
interior.-

La abertura sera desarrollada mediante el sistema PROBBA, con perfileria PN 90000, para marco y PN
90003 para hoja, con contravidrios PN 92487, bisagras AGX157 , cierre AGX 625 y brazo compas rallenty
para PN 90000 (marco).-

La abertura previo a llevar a cabo los trabajos de amure, deberd ser protegida a fin de que el mortero de
fijacién no manche los componentes.-

La abertura se fijard mediante el uso de grampas AML4150, en nimero de tres por jamba dispuestos cada
500 mm.-

Se establece que los trabajos de amure de la abertura, serdn desarrollados utilizando mortero de arena y
portland en dosificacién 3 x 1, respectivamente.- Ademas se deberd mochetear el vano realizado en
jambas y cabezal de apertura, aplicando capa de mortero de 3 x 1 de arena gruesa y cemento portland, al
gue se le incorporara hidréfugo en condiciones de consumo establecidas por el fabricantes.-

Posteriormente se realizara:

2da. Capa de revoque exterior en dosificacion 5 x 1 de mezcla gruesa y cemento portland
respectivamente.-

3era. Capa de revoque exterior en dosificacion de 3 x 1/10 de mezcla fina y cemento portland
respectivamente.-

En el umbral de la abertura, a parte de generar la capa impermeablizante, el acabado sera desarrollado
mediante baldosas tipo gre, que tendran un vuelo de 2 cm sobre plano de fachada hasta encontrar el
marco de la abertura de aluminio a instalarse, el que deberd contar con una pendiente a fin de que el agua
escurra hacia el exterior.-

11.2.9. RUBRO 9.- CARPINTERIA DE MADERA

9.1 - ABERTURA C1

La carpinteria a ser ejecutada sera desarrollada de acuerdo a las especificaciones de planilla
respectiva y Direccién de obra oportunamente.-

Las maderas seran de primera calidad y acerradas con cuatros meses de anticipacion minimo a la
fecha de su empleo.-

Rigen los recaudos graficos expresados en l[dminas nro. PD5578 y PD5580.-

Se solicita el suministro y colocacion de abertura C1 conformada puerta batiente y pafio fijo
superior. La presente abertura serd desarrollada con parantes y montantes desarrollados en cerejeira de
seccidn 2” x ancho de muro de yeso acabado (marco cajon).-

Pafio de vidrio fijo y puerta batiente, se instalaran vidrios de 4 mm de espesor, aplicando a la
ultima films simil esmerilado segun disefo a ser entregado oportunamente y donde se incluira logo de sala
de lactancia.-

Para la construccidn del cerramiento y abertura movil, se establece que todos los encuentros seran
desarrollados a caja y espiga.- Los vidrios deberdn ser fijados mediante contravidrios de maderade 2 x 1,5
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cm de seccién y fijados con tornillos de cabeza frezada de bronce, que se dispondran a partir de los 15 cm
de los vértice y a continuacion a 30 cm.
En puerta batientes, se incluirdn bisagras de bronce de 3” en nimero de tres, debiendo Como

herrames debra contar con bisagras de bronce de 3”, en cantidad de tres. Ademas deberd contar
cerradura tipo pomo con llave.-
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La terminacion sera determinada en obra en cuanto a color y barniz poliuretano.-
9.2 — MUEBLE KITCHENET

Se acondicionara una kitchenet donde se contara con:

9.2.1 - MESADA DE MARMOL NEGRO

Mesada de marmol negro de 2 cm de espesor, con nariz redondeada de 1 %4” de desarrollo en canto
visto.- Esta contard con una pileta de acero inoxidable de 35 x 41 y 18 cm. de profundidad, con orificio
para valvula con canastilla de 8 cm.-

La encimera, debera contar con un zécalo de 5 cm. en todo el encuentro de esta con pared.-
9.2.2 - EQUIPAMIENTO BAJO MESADA

El mismo sera desarrollado en placa MDF de 18 mm con terminaciéon melaminico blanco mate o
semibrillo, para el cuerpo interior.- Las uniones seran resueltas mediante el uso de tarugos conicos de
madera, encolados, complementados con excéntrica y pernos de unién (minifix de agarre interno).-

Modulo 1 - El mueble bajo mesada estara conformado por un maddulo de dos puertas batientes
bajo pileta, el que contara ademas de laterales, de piso y trasera, con dos puertas batientes a las que se les
instalara basagras autoreten.

Las puertas seran en placa de mdf de 18 mm de espesor con terminacién melaminica, cuyo
acabado y color sera determinado oportunamente por la direccién de obra.- Como herraje se instalara
cantonera-tirador de aluminio para placa de 18 mm en el borde superior y abs de 2 mm en el resto de los
bordes los que se corresponderan con el acabado del melaminico determinado en obra para las puertas.-

Modulo 2 — vale todas las caracteristicas empresadas en el anterior, siendo un modulo compuesto
por cuatro cajones.- El cajon serd conformado en placa mdf de 18 mm con acabado en melaminico blanco,
con cantos laminados.- El frente serd también en placa mdf de 18 mm y sera aplicado al cajon, valiendo lo
expresado en cuanto a acabado y herrajes.- Ademds estos contaradn con corredesras metdlicas telecopicas
instadas sobre el eje de la cara laterial del cajon.-

Se establece que ambos muebles serdan montados sobre patas con regatones regulabes, al que se le
aplicard un zdécalo de aluminio de 150 mm aproximados, con burlete inferior de goma, que se fijaran a las
patas mediante grampas de encastres en condiciones establecidas por el fabricante.-

9.4 — ESTANTE FLOTANTE PARA MICROONDAS

También se instalard un estante flotante, con acabado en melaminico negro 50 mm de espesor
empotrado con sistema oculto con plaqueta de atornillar.-

111.2.10.RUBRO 10 - COLOCACION DE ACCESORIOS

10.1. - Dispensadores de jabon

- Dispensadores de jabdn para relleno por la parte superior, que seran montados en la mesada de
lavados, para lo cual se deberd prever un orificio de 25 mm de pase, en posicién determinada en lamina
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Nro. 6.-

10.2.- Dispensador de toallas de papel y papelera empotrados

- Se requiere la fijacion de un dispensador de toalla y papelera, de dimensiones y condiciones son
establecidas en punto siguiente.-

- Para el montaje de las mismas, se ubicard el borde superior a una altura de 1725 mm. sobre el
nivel de piso terminado.- Dimensién accesorio: 790 (h) x 330 (a) x 90 (p) mm.

10.3 - CAMBIADOR DE BEBE

Dimensiones 815 x 510 x 60 (h x ancho x prof), se constituye en una cama rebatible para amure en
pared.-

Nota: todos estos elementos seran suministrados por UTE, siendo el contratista el encargdo de
colocarlos.- A tales efectos se debera preveer perforacion en mesada de marmol.- El dispensador de
papel y deposito de reciduos, va empotrador, para lo cual se debera desarrollar una perforacion en el
muro de acuerdo a dimensiones establecidas anteriormente y por ultimo el cambiador de bebe, se fija a
la pared mediante el uso de bulones que vienen acompaifiando al equipamiento.-

111.2.11.RUBRO 11 - REJA EXTERIOR

Se suministrara y colocard una reja desarrollada en planchuela de hierro de 2” x %, con montantes
interiores en misma planchuela y parante divisor de 1 %" [ver detalle PD-5581].-

La obra de herreria se ejecutara con perfiles debidamente conformados, con juntas correctamente
soladas y alizadas, debiendo quedar todas las superficies limpias, uniformes vy lisas.-

La fijacién de la reja sera realizada mediante grapas soldadas a continuacién de los montantes, los
gue presentaran en sus extremos para la fijacién dos dos patillas abiertas.-

La fijacidn de la abertura, se efectuara mediante el empleo de mortero sin cal.- (cemento y arena
terciada — 1 x 3 respectivamente)

El acabado de la misma serd mediante la aplicacion de dos manos de fondo anti éxido y dos manos de
esmalte sintético color gris grafito similar al existente

111.2.12. RUBRO 12.- INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

El suministro eléctrico serd en 220 V .- Se respetara en todo el Reglamento y Norma de BT de UTE.- Los
materiales a utilizar seran del tipo aprobado por UTE — URSEA.-

Los colores a utilizar seran los vigentes y se aceptaran aquellos que cumplan las normas exigidas en el
mismos.-

Los trabajos a desarrollarse para el presente item seran desarrollados por un Técnico Instalador autorizado
por UTE, quien ejecutara los trabajos siguiendo las reglas del buen arte.-

La instalacidn se efectuara a partir del Tablero (TG) existente (ver ldmina PD-5578).-

A partir de este se derivara al tablero T1, que se ubicara en el interior de la sala y que comandara los
distintos circuitos de la sala a reacondicionar.-

Este tablero, serd de PVC de embutir, del tipo “frente muerto” con puerta transparente y una capacidad de
18 mddulos Din.-

El tablero tendrd los circuitos ordenados y numerados de modo de poder identificar a que corresponde
cada derivacion, debiendo el instalador entregar una vez finalizados los trabajos esquema unifilar y en el
lado interior de la puerta se sujetard una planilla ajustada a la realidad ejecutada.-

Los interruptores para comando de luces y proteccidén de los circuitos desde el tablero T1, serdn termo
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magnéticos para montaje en riel Din.- Seran todos de una misma marca vy calidad.-

En el tablero T1, se instalaran llave termo magnética Illl 20 Amp + llave Termo magnética diferencial de 25
Amp y 30 mAmp.- 7 llaves termo magnéticas unipolar de 16 Amp y 1 llave termo magnéticas unipolar de
10 Amp. (para comando de ilumnacién).-

Ademas este contara con regletas aisladas de conexidn a tierra y borneras de riel Din para del neutro.-
Canalizaciones

Desde el tablero T1 partirdn embutidos cafios de PVC tantos cafios corrugado como circuitos a
desarrollarse, siendo estos desarrollados en cafio PVC corrugado, antiflama de didmetro 1”, hasta las cajas
para tomas, tomas con llave e interruptores para iluminacién las que serdn en PVC de embutir, hondas tipo
CONATEL y cuya altura sera definida en obra oportunamente.-

Tomacorrientes

Se colocaradn tomas con seguro tipo linea AVE de CONATEL.-

Interruptores

Los interruptores seran de embutir de 10 amp como minimo y corte unipolar para luces y de 16 Amp corte
bipolar para tomas.- Estos serdn de la misma marca y modelo que los tomacorrientes.-

Conductores

Seran de cobre electrolitico extra flexibles clase 5, con aislacién en PVC ecoldgico no conductora de llama.-
Estaran en un todo de acuerdo a las reglamentaciones de UTE y contaran con la aprobacidon de un
laboratorio reconocido.-

lluminacion

La luminaria a instalarse sera tipo Liset Mid Power (1170 mm) para 4 médulos de 24 W.-

111.2.13.RUBRO 13.- PISO FLOTANTE

Una vez verificadas las condiciones de niveles y limpiezas, se procedera a colocar una manta de polietileno
niveladora de 20 micrones.

El piso a instalar debera ser, tipo HDF, clase AC4, de alto transito y con un espesor minimo de 12,3mm. El
tono serd determinado oportunamente por la Direccion de Obra, quedando obligado el contratista a
presentar todas las muestras y pruebas de color que se soliciten a tales efectos.

También se colocard un Tope (tipo “tortuguita”) para que la puerta no golpee contra la pared

111.2.14.RUBRO 14.- PINTURA

Todos los materiales a emplearse seran de la mejor calidad, debiendo llegar a la obra en sus envases
originales.-

Antes de aplicarse la pintura, todas las superficies a tratar seran limpiadas, retocadas, lijadas y masilladas,
cualquiera sea el procedimiento que corresponda, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas y

uniformes.-

Se exigird una fina terminacion en todos los detalles, no se omitird ningln retoque que sea necesario para
corregir desperfectos ocasionados por los distintos trabajos.

En el caso de que no resulte suficientemente cubierta la parte pintada ya sea por deficiencia de ejecucion,
por mala preparacion del fondo o mal pulido de las aristas o superficies, etc. se dard tantas manos como
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sea necesario para reparar los defectos o se realizara el trabajo nuevamente a entero costo del Contratista,
sin derecho a reclamacién alguna.-

Los tonos a darse a las distintas pintura, seran determinados oportunamente por la Direccién de Obra,
guedando obligado el Contratista a presentar todas la muestras y pruebas de color que se le soliciten a

tales efectos.-

En caso de paredes y cielorrasos, la aplicacidon de la pintura sera ejecutada en forma cruzada, siendo la
ultima aplicada en el sentido de ingreso de luz a dicho local.-

Los trabajos de pintura son los que se detallan a continuacion:
a) los muros interiores y cielorrasos, seran pintados con pintura tipo latex emulsionada, anti-hongos.-

b) sobre carpinteria de madera, se dara una mano de fondo y tantas manos de barniz como sean
necesarias hasta alcanzar una superficie sin rugosidad al tacto.-

Nota: el oferente debera indicar en su oferta la pintura a ser utilizada.-

111.2.15. RUBRO 15.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia
retirandose todo material sobrante. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se
trabajo, tanto el obrador como la de depdsito de materiales, retirdndose fuera del edificio y del predio todo
sobrante previa autorizacién de UTE.

lll.2.16. RUBRO 16.- PLANO CONFORME A OBRA

Una vez finalizado los trabajos el Contratista entregara a la Direccion de Obra el plano conforme a obra
en formato digital respetando las mismas condiciones del plano entregado por la Direccion de Obra.

CAP. Nro. 4 - RECAUDOS
- Rige el presente Pliego de Condiciones Particulares y ldminas que a continuacion se detallan:

Ldmina Nro. 1 — Area de Implantacién y albafiileria.-
Lamina Nro. 2 — Sanitaria (Cafierias desagies).-
Lamina Nro. 3 — Sanitaria (Suministro dgua potable).-
Lamina Nro. 4 — Instalacion elétrica e iluminacién.-
Lamina Nro. 5 — Cielorraso.-

Ldmina Nro. 6 — CORTE A—A.-

Lamina Nro. 7 — Accesorios.-

Ldmina Nro. 8 — Aberturas.-

Lamina Nro. 9 — Carpinteria (equipamiento).-
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CAPITULO IV

ANEXO | - DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representaciéon de la Empresa:
RUT: en calidad de:

domiciliada en:

Ne: Localidad:

, Departamento: formula declaracion jurada a

UTE en relacién con la gestidn de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido

N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que

pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atendera a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicion final.
3. Se dard cumplimiento a:
o Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdélidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

¢ Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dard cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAO), Planes
de Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracion haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o
perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia

que se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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ACCIONES FUTURAS

ANEXO Il - DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion
dela

Empresa: RUT:

en calidad de:
domiciliada en: Ne:
Localidad: Departamento:

formula declaracién jurada a UTE en relacidn con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de
las tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo
las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo nuestro
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las
instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el
personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos y personales que corresponden a las tareas a
realizar segln la normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisidn en el lugar de trabajo, disponiendo
de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacidn escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que constara registro de seguimiento
periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de seguridad e higiene
en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;
6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi como
las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de
seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesion)
y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de UTE, que constara de
un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del
contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasién o
durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de
investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en
materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos que UTE solicite
por declaracién jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de
cualquier dafio o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como
consecuencia de la violacion de las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de
todos los documentos y registros sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e
higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de
Previsién Social en los casos que corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que
presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y nos comprometemos a comunicar
en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo
declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos.
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18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal comprometiéndonos al
fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que
correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial; 13) En el
marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la ley y su reglamentacidn, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad
fisica del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de alos dias
del mes de del afio dos mil
Firma en representaciéon de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de Firma Oficina de UTE
Firma en representaciéon de la Empresa Fecha de recepcion
Documento de Identidad Firma de receptor UTE

Aclaracién de Firma

Documento de Identidad

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 39 de 50



\\\\\
N

. N I I SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
N Ll

ANEXO IIl - DECLARACION DE ACTIVIDADES PLANIFIEADAS PORTAY
EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccion abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecénicos, obras de mantenimiento, las obras de construccion del sector
publico o privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses,
obras de proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tuneles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacién de andamios y maquinarias en
general, fabricacion, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagies, alcantarillados y suministro de agua y
energia. Se incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacién asi como la
reparacion y mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicion de todo tipo
de edificios, asi como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacidén de los trabajos hasta su finalizacion.

ECP: Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de c
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Actividades

Madquinas, Equipos y Herramientas

Excavacion (Prof. > 1,50m)

Graas moviles

Demolicidn

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmodsfera hiperbarica

Maquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tension Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension Herramientas a bateria

00|00 oo o ooon o oo o .o
OooooDoooDDoooooEe

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Civil O Eléctrica O Vial i |
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Aclaracion:

Firma Responsable por la ECP. Fecha

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacién ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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\ \, % H % FO-UTE-SL-0076/00
AN&O v - LARA E DOCUMENTACION OBLIGATORIA PARA EMPRESA

CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaracion de Documentacion Obligatoria para Empresa Contratista Principal (ECP

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtin los procesos
planificados para la ejecucién de la misma.

Listado de Documentos

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.
Registro de inscripcidn de obra ante la IGTSS.

(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacion de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccion
personal a los trabajadores.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.
Certificacién de equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacidn.

Analisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del agua. ]

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacion de
andamios.

Registro de inspeccion, mantenimiento y controles
seguin normativa.

Metodologia de demolicion. Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacidn.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional
vigente, asi como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades
desarrolladas por la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:

Duchas Obrador
Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP \E_\"

Gabinetes higiénicos ECP
Suministrados por: UTE

N°® SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento
publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho,
serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado

cuando hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria.
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El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:

Firma Asesor de Seguridad N° Matricula
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP C.Aclaracio
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ANEXO V — DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
(Planillas las aporta UTE)

N2 de obra:

EMPRESA

OBRA:

Ne LICITACION

MES:

NOMBRE areo FIRMA DEL

FUNCIONARIO 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE areo FIRMA DEL

FUNCIONARIO cl. 9 10 11 12 13 14 15 16 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE arco FIRMA DEL

FUNCIONARIO cl. 17 18 19 20 21 2 23 24 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE arco FIRMA DEL

FUNCIONARIO L. 2 28 2y 2 Z 30 Sl OPERARIO
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FIRMA DEL RESPONSABLE
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DOCUMENTACION B.P.S.
LEY 14.411

PREVIO AL INICIO DE OBRA:

El plazo para la inscripcidn de obra es de 48 horas de iniciada la misma.

POR LA POR
FECHA EMPRESA | U.T.E.
1 FORMULARIO F2 (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la
empresa)
2 |FOTOCOPIA C.1. del firmante del F2 (apoderado o empresario)
Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. — Decreto 283/96
3 . .
(Constancia de trazabilidad)
a Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de
los mismos.
DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
POR LA POR
FECHA EMPRESA U.T.E.
Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con
1 horas trabajadas, categorias, nombres, C.1. respectivas y firma
de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros dias de
iniciado el mes.
2 | Ndémina los 5 primeros dias de iniciado el mes.
3 | Presentacion por parte de la empresa de factura.
4 | Copia de recibo de sueldos firmados
CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:
POR LA POR
FECHA EMPRESA U.T.E.

Formulario F9 — Fin de Obra- Plazo 30 dias a partir del ultimo
dia de trabajo en obra.
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DOCUMENTACION LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

o gonis, | 700
1 Fotocopia de planilla de trabajo.
2 Libro Unico de trabajo
3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
4 Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
5 Firma Declaracién Jurada de Seguridad

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

FECHA | chrpresa | uTE.
1 Original de la planilla de Trabajo - en Obra
2 Libro Unico de Trabajo - en Obra
3 Libro de Seguridad Decreto 89/95 en obra

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:

POR LA POR

FECHA EMPRESA U.T.E.

1 Documentacién que acredite pago de salarios

Nota:

a. Lostramites presentados se actualizaran en funcion de lo que determinen los organismos competentes a
la fecha de inicio y ejecucién de obra

b. Se debe considerar la normativa vigente
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DOCUMENTACION DEL R.N.E.
Decreto 208/009

PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA

1 |Certificado de habilitacion para ofertar expedido por el R.N.E. — Decreto 208/2009.

PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Formularios 3- “Constancia del comitente que avale el cumplimiento del Contrato” Art 25

1 Decreto 208/2009
OTROS DOCUMENTOS
A PRESENTAR CON LA OFERTA
1 Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley 10.459. Insercidn laboral de

personas liberadas.

2 | Certificado Unico del BPS.

3 | Certificado Unico de DGlI.
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DOCUMENTOS TECNICOS

CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA

1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

1 | Cronograma de avance de obra

2 Cuaderno de Obra

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

1 | Garantia con fecha de compra de insumos incorporados a la obra (segun M.D.P.)

2 Detalle de dias NO trabajados por causa de lluvia

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS

Pliego de condiciones
Planos PA 9999
PE 9999
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