KITCHENETTE en EDIFICIO GUARDERIA “LOS LOCOS BAJITOS”

del COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES ante'

CONDICIONES PARTICULARES

OBIJETO
Antel llama a licitacidon para cotizar la realizacién de una Kitchenette en Edificio Guarderia “Los

Locos Bajitos” del Complejo Torre de las Telecomunicaciones de Antel, ubicado en la calle Paraguay
2003, en la localidad de Montevideo, indicado en planos y memorias.

Se amplia la informacidn en las Especificaciones Particulares (E.P.).

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Segun se establece en las Condiciones Generales, el oferente debera estar a la fecha de apertura de
ofertas inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, segin lo dispuesto en el
Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

VISITA DE OBRA
Previo a la presentacion de ofertas se realizard una visita obligatoria a la obra de referencia.

Se fijara fecha y hora de la visita, la que se comunicard oportunamente. Se labrara acta en el lugar.
Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por Antel, pasaran a
formar parte del presente pliego.

En caso de prorrogas, Antel podra establecer nuevas fechas de visitas. La Administracion determinara si
esta nueva visita es obligatoria u opcional para quienes realizaron la primera.

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que serd el interlocutor valido
entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel.

Poseerd obligatoriamente titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil o Técnico Constructor y su
designacidn sera condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentaciéon que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccién de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las ordenes originales sin
mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.
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El Representante Técnico deberd estar disponible durante toda la vigencia de la contratacién y
debera contar con un teléfono movil para poder contactarlo. EIl nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracidn previo al inicio de ejecucién de las obras.

Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estard obligado a sustituirlo, sin
que ello implique ningln costo adicional para la Administracion.

PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un Plan de Trabajo (PT.) ajustado,
incluyendo el monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de
los trabajos.

En el mismo, se establecerdn las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratacion.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el Plan de
Trabajo (P.T.) debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Plazos de Entrega,
serdn realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada adjudicatario. Esto dara motivo a
la confeccién de un nuevo Plan de Trabajo (P.T.) que anulara al anterior.

PLAZO DE ENTREGA
Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra de un plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias
calendarios laborales para la construccion para entregar los trabajos completamente terminados,
contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacion.

COTIZACION

Los precios estan expresados en moneda nacional y serdn cotizados al firme durante toda la
duracidn de la contratacion.

Dadas las caracteristicas de este llamado no existird Ajuste de Precios.

GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de las
obras vinculadas a esta licitacidon, previo a la recepcién provisoria se exigirdn los siguientes
documentos:

a. Garantia por la calidad de la instalacion sanitaria (sistemas de abastecimiento y desagiies del
edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por 10 (diez) afios a partir de la recepcidn definitiva, por
el buen funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagtie, incluyendo en dicha
garantia las obras de albaiiileria, pintura, y todo trabajo que fuera necesario realizar, en caso de
detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.
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b. Garantia de modificaciones de disefio.

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificaciéon esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de
economia de costo o de plazo), se deberd extender una garantia de esas partes o sistemas
modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2
(dos) afios a partir de la recepcion definitiva.

MULTAS
En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:
1. Por incumplimientos técnicos.

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste debera corregir la irregularidad en un
plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacidn por parte de Antel
de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa de $ 2.500 (dos
mil quinientos pesos uruguayos) diarios.

2. Por incumplimientos en los plazos de inicio y fin de las obras.

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo
de terminacién de las mismas, se hard pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prorrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicard una multa de 0,5 % diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

Dichas multas se aplicaran en funcidn de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago
que deba efectuarse de su imposicién.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situacién climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de
la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco serdn considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberan
ser debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales
encargados del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que

Pagina 3 de 41



KITCHENETTE en EDIFICIO GUARDERIA “LOS LOCOS BAJITOS”

del COMPLEJO TORRE DE LAS TELECOMUNICACIONES 8ﬂt8|

establece la ley correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por
este concepto no se descontaran de los plazos de la obra.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Para adquirir el pliego no se debera firmar Acuerdo de Confidencialidad.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se construira una Kitchenette en el Nivel 2 del Edificio Guarderia “Los Locos Bajitos” del Complejo de la
Torre de las Telecomunicaciones, segun lo especificado en este pliego de condiciones y recaudos
graficos adjuntos.

Ver Ldminas 01, 02, 03 y 04.

Se anexa al presente pliego los planos a los que se hace referencia.

Laminas:
L 01_ Planta Albafileria de Kitchenette
L02_ Alzados Vista 1y Vista 2
L03_ Cortes A-A
L04_ Corte B-B
L 05_ Plano General de Ubicacidn de Kitchenette
L 06_ Zona de Vallado
L 07_ Estructura Tabique de Yeso
L 08_ Detalles Tapa de Registro y Columna de Bajada
L 09_ Disposicion de Revestimiento Ceramico
L 10_ Disposicidn de Revestimiento Ceramico
L11_Zébcalo
L 12_ Planilla Mesadas y Zdcalos de Granitos
L 13_ Planilla de Muebles Bajo Mesada — Tipo 1
L 14_ Planilla de Muebles Bajo Mesada — Tipo 1
L 15_ Planilla de Muebles Bajo Mesada — Tipo 2
L 16_ Planilla de Sobremesadas (Barras) y Puerta
L 17_ Distribucién Abastecimiento Agua Potable Fria y Caliente
L 18_ Desagties (Planta General y Detalles)

Generalidades:

Los trabajos requeridos se podran realizar de Lunes a Viernes, de 7:00 a 22:00 hs y los sdbados de 7:00
a 13:00 hs. Las partes podran de comun acuerdo fijar otros horarios de trabajo. En ninglin caso Antel
pagara sobrecostos por trabajos fuera de horario.

Se aclara que las cotas y niveles que figuran en los planos son sélo aproximados por lo cual el Oferente
debera ratificar los mismos en obra.

La empresa adjudicataria de los trabajos contara con idoneidad y experiencia demostrable en trabajos
similares, quedando a juicio de Antel considerar o no las ofertas de acuerdo con estos conceptos.
Durante la ejecucién de los trabajos se debera proteger con cartdn o material similar las zonas
préximas que puedan verse deterioradas.

Todo trabajo que no se ajuste a las especificaciones o que revele imperfecciones, debera ser rehecho
total o parcialmente segun las indicaciones de la Direccidon de Obra.
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1. Implantacién

El lugar de implantacion de la obra se entregara al Contratista sin muebles fijos que actualmente
ocupan el drea de trabajo.

Previo al inicio de las obras se debera construir un vallado de cierre y proteccién de acuerdo a lo
expresado en los recaudos graficos que acompafian este pliego.
Ver Ldminas 05 y 06.

Dicho vallado se construira sobre el piso y hasta el nivel del cielorraso, no debiéndose realizar cortes ni
reformas de ningun tipo en el pavimento y/o cielorraso del edificio.

No se podra perforar, amurar ni atornillar directamente sobre cielorrasos, pavimento ceramico y/o
muros existentes, sin previa autorizacion del Director de Obra.

Se debera tener en cuenta la estabilidad del mismo, ya que debemos dar garantias al tratarse del
comedor de una guarderia de nifios.

2. Replanteo

El Adjudicatario efectuard el replanteo de la obra, verificado por el Director de Obra, de tal modo que
guede asegurada la invariabilidad de los elementos de marcacién durante el desarrollo de los trabajos
gue deban referirse a ellos.

3. Cerramientos verticales por obra seca
El Adjudicatario debera construir los tabiques indicados en recaudos graficos.
Los tabiques tendran las siguientes caracteristicas:

Se realizara estructura tubular de aluminio de 70 x 70mm y 2mm de espesor, tanto en los parantes
verticales como en el horizontal superior; a modo de “pérticos”.

Dicha estructura se fijard a la losa estructural, colocandose planchuela de dimensiones 12cm x
12cm de 1/8” de espesor mediante tarugos de expansion de nylon N28.

Ver Detalle Lamina 07.

La estructura interior metdlica compuesta por soleras de 70mm y montantes de 69mm, de chapa
de acero cincada por inmersién en caliente, con espesor minimo de chapa 0,50mm mas
recubrimiento.

Las soleras de 70mm se fijaran al tubular superior y pavimento mediante tarugos de expansion de
nylon N28 con tope y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacién maxima de
0,60m. Dicha estructura se completara colocando montantes de 69mm con una separacion entre
ejes de 0,35m, utilizando los perfiles solera como guias. Las uniones entre perfiles se realizaran
mediante tornillos autorroscantes de acero.

Sobre ambas caras de esta estructura interior se colocara una capa de placas de yeso de 12,5mm
de espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero con una separacion de 25cm o
30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil,
debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia
de 1cm del borde.
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La cara interior del tabique (hacia el espacio de la kitchenette) se construira con placa de yeso
resistente a la humedad, mientras que la cara exterior se realizara con placa de yeso estandar.

Para fijar las sobremesadas (barras) se realizara estructura con perfiles de acero galvanizado “T” y
“L” de alas iguales (1% “x 1% “x % “).

El adjudicatario podrd sugerir una alternativa para el refuerzo de la estructura, debiendo ser
validado por la Direccién de Obra para su utilizacion.

Las placas se colocardn de manera vertical hasta meterse en el zécalo.
Ver Lamina 11.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o
rebajado). Deberan quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas.
Las juntas verticales deberan coincidir con la linea de eje de los perfiles montante sin excepcién.
Las uniones entre placas serdan tomadas con cinta de papel microperforada y masilla aplicada en
cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependerd del
tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos recibiran, al igual que los perfiles de
terminacidn (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de masilla.

En las aristas vivas de estos tabiques a construir se colocaran cantoneras ocultas de chapa
galvanizada en toda la altura del tabique.

En los encuentros con tabiques verticales existentes se utilizard una banda elastica geotextil, para
evitar posibles fisuras por movimiento diferencial.

En la columna de bajada a realizar en bafio de planta baja (existente), se realizara revestimiento en
yeso a modo de “mocheta”.
Ver Detalle LAmina 08.

4. Tapa de registro

Se solicita el suministro y colocacién de 1 tapa de registro de dimensiones 60 x 60 cm aproximado,
con tapa de yeso pintable en cielorraso de yeso. Para acceso a las instalaciones sanitarias, segun se
indica en los planos correspondientes.

Ver Lamina 08.

5. Revestimiento Ceramico
Se debera suministrar y colocar revestimiento de baldosa cerdamica o porcelanato de 20x20 cm.
(blanco mate) sobre distintos sustratos: placa de yeso, pared de mamposteria o contrapiso; segun se

indica en planos.

Dicha baldosa debera ser de 1° calidad, tener formato y color uniformes, no admitiéndose diferencias
dimensionales, de tonos, manchas y/o alabeos.
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Las superficies sobre las que se aplicard el revestimiento deberan estar perfectamente aplomadas y
escuadradas, no presentando ningun tipo de imperfecciones en su superficie que dificulte su posterior
ejecucion.

Previo a la ejecucién de cualquier revestimiento se debera verificar las condiciones de puesta en obra
de las distintas instalaciones.

Colocacion de revestimiento.
e El revestimiento de paredes se realizara con adhesivo para ceramicos de base cementicia, tipo -
Bindafix o similar, adecuado al tipo de revestimiento, ya sea porcelanato o ceramica.

e Se deberd evitar que queden piezas cerdmicas con partes sin adhesivo, ya que se podran
quebrar facilmente con un golpe.

Las juntas continuas, tanto horizontales como verticales, deberdn estar perfectamente
alineadas y aplomadas, y se rellenaran con pastina; la disposicion de las mismas quedara a
criterio de la Direccién de Obra.

Segun se indica en Lamina 09 y 10.

e Las piezas que requieran cortes, se utilizaran colocando el canto correspondiente al corte de
modo que queden hacia el piso o en la unién de los tabiques; a modo de disimular facilmente
las imperfecciones que puedan quedar en el borde producto del corte.

e Se debera tener en cuenta la prolija realizacién de los calados necesarios ante la presencia de
tomas eléctricos, pases de abastecimiento y desagilies sanitarios y elementos de sujecion
existentes.

6. Z6calos

e Zobcalos de aluminio natural
En los tabiques de yeso a construir, se deberdn suministrar y colocar zécalos de aluminio plegado
mate, de iguales caracteristicas a lo expresado en recaudos graficos.
Ver Lamina 11.

e Banquina
Sobre el nivel de piso terminado, el Adjudicatario construird banquina de contrapiso armado
de 10 cm de alto, con malla de acero (tipo C42), que permitira el asentamiento de los muebles
bajo mesadas, conteniendo ademas las canalizaciones de sanitaria.

Previo a su realizacion se debera efectuar una limpieza del sustrato, eliminando restos de ma-
teria organica y cualquier otro material residual.

Se debera tener especial cuidado de no desviar o aplastar las canalizaciones de sanitaria, ais-
lando las mismas con ladrillos y rellenando dicha canalizacidn con arena.

El tiempo transcurrido entre la ejecucién del contrapiso y la colocacion de los muebles bajo
mesada sera de al menos 7 dias.
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La dosificacion serd de un mortero 5x1 de arena y portland, al cual se sugiere incorporar perlas
a granel de poliestireno hasta obtener una menor densidad.

7. Pinturas
Los tabiques se terminaran con pintura latex blanco mate super lavable para interiores.
Las manos de pintura minimas a aplicar seran 2 y se agregaran las manos necesarias para cubrir bieny
parejo las superficies, debiéndose presentar con una terminacion y color uniforme.
Los materiales a emplear seran de primera calidad y deberan ser llevadas a la obra en sus envases
originales herméticamente cerrados y completamente llenos. Se respetaran las especificaciones del
proveedor.
Sobre las placas de yeso, previo a la aplicacidn de las pinturas, se aplicara una mano de imprimacién.
Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacidn y color uniforme en su totalidad.
Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deberan ser entregados
completamente limpios, sin traza de pintura, salpicaduras, manchas o polvo; por lo tanto, deberan
tomarse las precauciones necesarias para preservar paramentos, pisos, zdcalos y equipamiento.

8. Mesadas de granito
Se suministrara y colocaran las mesadas y zécalos en granito pulido tipo “negro absoluto”, de primera
calidad y de acuerdo a las dimensiones y espesores indicados en la planilla respectiva.
Ver Lamina 12.
Las piezas serdn sanas, sin manchas o vetas extrafias, sin afiadidos o remiendos y las superficies seran
perfectamente planas, de aristas rectas y todos sus bordes pulidos.

La terminacion sera de doble bastén con borde pulido.

El Adjudicatario proveerd y amurara las mesadas. La bacha vendra pegada de taller, y con pulido
perfecto del borde de la mesada.

Todas las medidas serdn rectificadas en obra, antes de ejecutar las piezas.

9. Bacha

Se debera suministrar y colocar bacha de cocina simple de acero inoxidable de dimensiones
aproximadas 40x50 cm y 25 cm de profundidad.
La misma sera de pegar por debajo con valvula y rejilla.

10. Griferia monocomando
Se debera suministrar y colocar griferia monocomando para mesada de cuello alto tipo Acerenza o

de mejor calidad, de lineas simples.
El modelo sera a validar por la Direccién de Obra.
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La griferia y colillas deben tener garantia de 10 afios.

11. Carpinteria

Generalidades

e Todos los muebles deberan protegerse de modo que permitan evitar el deterioro de las piezas

durante la construccién de la obra.

e Se deberd incluir en la colocacidn todos los elementos de sujecidon necesarios.
e Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla.
e Entodos los casos las medidas deberan ser rectificadas en obra.

11.1.

11.2.

11.3.

Abertura - Puerta

La cantidad de aberturas sera la indicada en los planos y planillas correspondientes.

Los herrajes de movimiento de la puerta y la sobremesada de puerta serdn bisagra tipo “doble
vaivén”. autocerrantes y deberdn incluir freno.

En ambos lados de la hoja de la puerta se deberd de suministrar y colocar lamina de aluminio
mate de 11 cm de ancho (idem a los zécalos del item 6), a modo de zdcalo.

Ver Lamina 16.

Muebles bajo mesada laqueados

Se suministraran y colocaran los muebles de bajo mesada a medida, de acuerdo a las
especificaciones de las planillas respectivas, y a indicaciones que el Director de Obra imparte
oportunamente.

Todos los muebles se realizaran en MDF con terminacién de tres manos de laca poliuretdnica
blanca mate de la linea Milessi o similar.

Los herrajes seran suministrados por el Adjudicatario, previa aceptacién de la Direccién de Obra.
Los herrajes de movimiento serdn autocerrantes y deberan incluir freno. Las puertas llevaran
cerradura y pasador que permita cierre de todas las puertas.

Se ajustardn a lo estipulado en la planilla respectiva y el Director de Obra aprobara previamente
los tipos a usarse en cada caso.
Ver Laminas 13, 14y 15.

Sobremesadas (barra) laqueada

Se suministraran y colocaran sobremesadas a medida, de acuerdo a las especificaciones de las
planillas respectivas, y a indicaciones que el Director de Obra imparte oportunamente.

Todas las sobremesadas se realizardn en MDF con terminacién de tres manos de laca
poliuretanica blanca mate de la linea Milessi o similar.

Los cantos deberan ser redondeados.

Ver Ldmina 16.
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12. Instalacion Sanitaria
Generalidades
a. Alcance de las obras

Si bien llamamos kitchenette, el proyecto no tiene requerimientos de cocina sino de lavacopas, por
lo que no se instalard grasera ni ventilacion secundaria.

Construccion de instalaciones de abastecimiento de agua potable fria y caliente y desaglie de aguas
secundarias, colocacidn de bacha, griferias y accesorios.

e Las conexiones de agua fria y agua caliente se realizaradn a una red existente, que alimenta
termotanque eléctrico en local contiguo a donde se ubicard la kitchenette a construir. Se
realizaran para cada uno de los circuitos (agua fria y agua caliente) una bifurcacién
interponiendo una “T”.

e Desaglie de la obra, se realizara desde el nivel 1 hacia conexidn a CSA en bafio existente en
planta baja.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a la presente memoria y a los planos correspondientes. El
contratista debera regirse ademas por las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la
Intendencia de Montevideo y OSE.

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en esta Memoria y
figure en los planos, o viceversa, debera considerarse de hecho incluido en la obra, asi como todo
otro detalle que considere necesario o importante la Supervisién de Obra, para el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

Cualquier desperfecto o inconveniente ocasionado sobre las instalaciones existentes por la
ejecucion de las obras a las instalaciones sanitarias u otras, debera ser reparado a su entero costo
en forma inmediata por el Adjudicatario, sin que esto de lugar a reclamacién alguna.

En las zonas donde los trabajos requieran la remocién de pavimentos o revestimientos existentes
gue no sean objeto de renovacidn, estos se deberan reponer con material de idénticas
caracteristicas, en un todo de acuerdo a lo que disponga la Direccidn de Obra.

Antel suministrara las baldosas de piso necesarias.

b. Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones serdn nuevos y de primera calidad. En aquellos
que sea aplicable deberan contar con la certificacidn del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas
(UNIT) o cumplir con la norma respectiva.

El oferente debera incluir en la oferta y suministrar y/o colocar todos los materiales que, aunque no
se describen o detallen en la Memoria y en los planos, sean necesarios para el correcto
funcionamiento global de las instalaciones, previa consulta y aprobacién de la Direccidn de Obra.

En particular se deberdn proveer cafios, grampas, punto de registro, llaves de corte tipo esférica,
marcos y rejas, griferias, colillas, sifén, entre otros.

No seran aceptados materiales que no se adapten a la presente Memoria o que la Direccion de Obra
no apruebe, siendo de cargo del Contratista el retiro de todo aquel material inadecuado.

El Contratista debera suministrar antes de su colocacién, los materiales a emplearse. Debera
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requerir la inspeccidn de los materiales con 24 horas de anticipacion a la Supervisidon de Obra, antes
de colocarlos. Informando a la Direccidn de Obra.

INSTALACIONES INTERNAS

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo dispuesto en la Memoria Constructiva General MTOP, con los
siguientes complementos y modificaciones:

1- Instalacion de agua potable

e Las conexiones de agua fria y agua caliente se realizaran a una red existente, que alimenta
termotanque eléctrico en local contiguo a donde se ubicard la kitchenette a construir.

Se esquematiza la red de distribucion general y al sector en Lamina 17.

En ambos circuitos (agua fria y agua caliente) se realizard extension de redes existentes prove-
niente de red que alimenta termotanque eléctrico existente.

Se realizardn para cada uno de los mencionados circuitos bifurcacién interponiendo una “T”, y
se colocaran llaves de corte tipo esférica, las que se ubicardn lo mas préximo a dicha intercep-
cion.

El recorrido de distribucidon a la bacha serd embutido en el tabique indicado. El abastecimiento a
la bacha de la kitchenette se realizara bajo mesada.

Se ha previsto el abastecimiento al local mediante una conexién de igual didmetro @ a realizar desde
la instalacion existente. Los servicios en este edificio se abastecen mediante un sistema directo.

1.1 Materiales
En cuanto a los materiales de las tuberias:
Polipropileno, para unién soldada por termofusién para la distribucién interna de agua fria y
caliente. El tubo y los accesorios deberan ser de la misma marca, debiendo seguirse las

instrucciones del fabricante para la ejecucion de la soldadura y las condiciones de colocacién.

Si correspondiera, la transicion de Cobre a Polipropileno se resolvera mediante el empleo de
unién doble mixta.

Las llaves de corte de los locales seran esféricas, del mismo tipo y terminacién que las griferias
de los locales donde se encuentren (llevaran volante y tapajuntas cromado del mismo tipo del
usado en el resto del local).

Las colillas y accesorios deben tener garantia de 10 afios.

2- Instalacion de Desagiies.

En Ldmina 18 describe el recorrido e indicaciones respecto a la red de desagiies. Se debera cons-
truir dicha red respetando los didmetros y pendientes minimas indicadas en esta lamina.
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La cafieria correspondiente al desaglie de la kitchenette se ejecutara suspendida sobre cielorraso.
Luego se debera de realizar columna de bajada en bafio de planta baja (existente) para su posterior
conexion a caja de piso sifonada.

Dicha caiieria de desagiie suspendida se sujetara al losa estructural con grapas constituidas por
abrazaderas y riendas de planchuelas de hierro, bulones y travesarios de hierro.

Su instalacion se realizara de acuerdo a lo estipulado en este pliego.

La red de cafieria desde la bacha y hasta el sifén, se construird en PVC, @63 y espesor de pared
de 3.2 mm; luego se construird en @110. Deberan cumplir la Norma UNIT. Las uniones de cafios
se realizardn con cemento aprobado por el fabricante.

Serd de cargo del Adjudicatario el marcado de todos los pases y atravesamientos en losa
estructural.

A estos efectos debera coordinar con tiempo suficiente al marcado de los mismos con el
Contratista General. El Adjudicatario debera replantear la ubicacion de caiferias y aparatos y
requerird la aprobacion de la Direccion de Obra previo a iniciar los trabajos.

2.1 Materiales para instalacion de desagiies

e C(Cafieria de PVC en los didametros que se indica con paredes de espesor 3,2mm e
impresion de la norma Unit correspondiente N2 206 y 215. con uniones cementadas o
por aro de goma segun sus didmetros.

e Los registros seran cajas de PVC (PPA, PPT, BDT, BDA) todos tendran marcos y tapas con
terminacion cromada.

El adjudicatario debera suministrar todos los artefactos sanitarios descritos en planilla de rubrado y
recaudos gréficos, incluyendo su griferia completa.

13. Instalacion Eléctrica

Antel dejara una llave térmica en el tablero especificamente para esta instalacién.
El alcance de los trabajos es desde el tablero en adelante.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos, provisién de materiales y mano de obra especializada
para las instalaciones que se detallan en las especificaciones y planos correspondientes.

Asimismo, comprende los trabajos que sin estar especificamente detallados sean necesarios para la
terminacioén de las obras de acuerdo a su fin y a las vigentes reglamentaciones y normas; en forma tal
gue permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion provisoria.

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, en forma prolija y con esmeradas
terminaciones. El incumplimiento de estos términos otorga potestades a la Direccion de Obra para
exigir rehacer y sustituir toda parte que considere con deficiencias o carencias, técnicas o de
presentacion.
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Estas especificaciones y los planos que las acompafian, son complementarias y lo especificado en ellos,
debe considerarse como exigido en todos. En el caso de contradicciones, regird lo que establezca la
Direccidon de Obra. Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar
las instalaciones proyectadas.

El avance de las instalaciones eléctricas, se coordinara de modo de evitar atrasos en las obras de
albafileria u otros subcontratos intervinientes.

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto la ejecucidon y materiales, ademas de lo establecido en
estas especificaciones y planos correspondientes, con las reglamentaciones y normas fijadas por los
organismos nacionales e internacionales en la materia.

Todos los materiales a emplear deberan contar con la autorizacidn correspondiente y ser aprobados
por la Direccidon de Obra y de conformidad con las reglamentaciones establecidas por URSEA. Si las
exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las
especificaciones y planos, el Contratista deberd comunicarlo a la Direccién de Obra, con la debida
antelacion, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Direccion
de Obra no aceptaran excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitacién de las instalaciones, aspectos de seguridad o de calidad.

Los planos indican en forma esquematica la posicién de los elementos componentes y medios de
servicio de la instalaciéon. La ubicacién final de los mismos puede sufrir variaciones y sera
definitivamente establecida en los planos de obra, de acuerdo a las indicaciones impartidas por la
Direccién de Obra.

Los materiales seran nuevos, sin uso y de reconocida calidad, autorizados por UTE. Se debera colocar
todos aquellos materiales que, ain no estando indicados en los planos y memoria, sean necesarios
para el correcto funcionamiento y buena terminacion de la instalacion, asi como para el cumplimiento
de las exigencias reglamentarias que correspondan.

Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua
de condensacién, favoreciendo su eliminacién por las cajas.

La unién entre cafios se hara exclusivamente por medio de cuplas que no dificulten el enhebrado.

Las curvas seran de un radio minimo igual a seis veces el didmetro exterior y no deben producir
ninguna disminucion de la seccidn util de cafio, ni tener angulos menores de 90°. En tramos de cafierias
entre dos cajas no se admitirdn mas de tres curvas.

Se cotizaran cafios de PVC corrugados norma UNIT en instalaciones embutidas, cuidandose en aquellos
recorridos que sean exclusivamente horizontales evitar la formacién de puntos de acumulacién de agua
y eventual condensacion (bolsas de agua).

Las cajas y registros a utilizar serdn de PVC o eventualmente acero estampado de una sola pieza,
acordes a lo especificado. Responderan a la norma UNIT. Todos los tipos de cajas especificados seran de
dimensiones acordes a las cafierias. La ubicacion de las cajas, se hard segun indican los planos y de
acuerdo a las indicaciones que al respecto imparta la Direcciéon de Obra. Las cajas embutidas no
deberan quedar con sus bordes retirados a mas de 5mm de la superficie exterior del revestimiento de
la pared.
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Se colocardn tomas de embutir de la mejor clase y presentacidn, lo mas parecido a los existentes en el
local, con o sin interruptor de acuerdo a lo indicado, pero de una misma linea a sugerencia del
Instalador (que lo dejara declarado en su oferta) y con aprobacion de la Direccion de Obra.

Todos los interruptores seran de la misma marca, serie y trabajaran con el mismo tipo de curva. Las
llaves seran de embutir, bipolares y de la misma marca y modelo que los tomacorrientes.

Las luminarias a suministrar y colocar seran del tipo tubo Led, las que serdn colocadas bajo sobre
mesadas, de acuerdo a como se indican en los gréficos.

14. Limpieza de obra
Luego de finalizada la obra, el Adjudicatario debera realizar la limpieza de obra a fondo y retirar

todos los elementos sobrantes de la misma; debiendo quedar apta para su inmediato uso y
funcionamiento.
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2. PLANILLA DE COTIZACION
Monto Imponible
) Precio Precio
N°  [ruBros Unidades | S3MI938 | i rio del | Total del | mos. | sonts.
estimada Rubro Rubro imponible imponible
unitario total
1 Implantacion y vallado global 1
2 Replanteo de tabiques y pases global 1
3 Cerramiento vertical por obra seca
3.1 Tabique de yeso e=10cm m? 9,50
32 Refuerzo perimetral para amure de mesadas de granitoy global 1
sobremesadas
4 Tapa de registro
4.1 Suministro de tapa de registro 60x60 unidad 1
4.2 Colocacidn de tapa de registro 60x60 unidad 1
5 Revestimiento ceramico
5.1 Suministro de ceramica color blanco (dim.:20x20) m? 7,00
5.2 Colocacién de ceramica m? 5,50
6 Zocalos
6.1 Suministro de zdcalo de aluminio natural ml 6
6.2 Colocacidn de zdcalo de aluminio natural global 1
6.3 Banquina global 1
7 Pintura
7.1 Pintura latex blanca mate super lavable para interiores m? 10
8 Mesada de granito P1 con soportes
8.1 Suministro de Mesada de granito M1 unidad 1
8.2 Suministro de Mesada de granito M2 unidad 1
8.3 Colocacidn de Mesadas de granito global 1
9 Bacha
9.1 Suministro de Bacha de acero inoxidable, con valvulay sifén unidad 1
9.2 Colocacidn de Bacha de acero inoxidable unidad 1
10 Griferia monocomando de cocina de mesada
Suministro de Griferia monocomando de cocina de mesaday .
10.1 . unidad 1
accesorios
10.2 Colocacidn de Griferia monocomando de cocina de mesada unidad 1
1 Carpinteria
11.1 |Abertura
11.1.1| Suministro de Puerta unidad 1
11.1.2| Colocacidn de Puerta unidad 1
11.2  |Muebles bajo mesada
11.2.1| Suministro de mueble bajo mesada global 1
11.2.2| Colocacidn de mueble bajo mesada global 1
11.3 |Sobremesadalaqueada
11.3.1| Suministro de sobremesada laqueada S1 m? 1,41
11.3.2| Suministro de sobremesada laqueada S2 m? 0,12
11.3.3| Suministro de sobremesada laqueada batiente S3 m? 0,24
11.3.4| Colocacidn de sobremesadas laqueadas global 1
12 Instalacion Sanitaria
Abastecimiento de agua fria y agua caliente y Desagiie
12.1 Materiales global 1
12.2 Mano de obra global 1
13 Instalacion Eléctrica global 1
14 Limpieza de obra global 1
A |Sumade rubros $
B Monto imponible total S
c Leyes sociales (71,4% de B) $
D Complemento de cuota mutual S
E |IVA(22%deA) $
F Imprevistos (15% de A+C+D+E) S
G  |Total oferta (A+C+D+E+F) S
H Comparativo (A+C+D) S
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Las medidas y cotas indicadas en los planos son aproximadas y deberan ser ratificadas por el oferente, por
lo cual los metrajes seran responsabilidad del mismo, quién debera tomar las providencias del caso para
que los trabajos (suministros incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se
aceptara el pago de ningun tipo de adicionales por errores de cdlculo del oferente, a excepcién de los
casos en que la Administracion determina la cantidad requerida en la planilla de cotizacidn.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados que Illevaran en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios
gue componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia debera ser igual al original.
En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

En el caso que sean incorporados folletos, catdlogos o manuales, los mismos deberan ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).

Segun lo establecido en la normativa vigente, el oferente podra entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracion considere dicha
informacion como tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado
y separado de la oferta ptiblica de su oferta.

Asimismo, el oferente deberd presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que se refiere la informacién calificada como
confidencial.

En caso que el oferente presente informacion o adjunte documentacion con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga
en las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no serd considerada
confidencial al momento de la evaluacion.

Las mismas serdn recibidas por la Gerencia Division Infraestructura y Apoyo de Antel en la horay
dia indicados, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el
cual se realizara en la sala Piso 5 Torre.

Para poder contratar con Antel, deberd estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de
Antel.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

e Declaracién expresa segun modelo que luce en Anexo lll, acreditando que la empresa, a
la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516
y su Decreto reglamentario 255/2010.

e Indicacidn expresa de cual es su razén social.

Las ofertas deberan entregarse firmadas, en el lugar, dia y hora fijado para el acto de apertura
de ofertas no siendo de recibo en ninglin otro momento.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos
306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el
régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacién como minimo de 3 (tres) dias habiles, de la fecha establecida para
la apertura de la licitacidn en la Gerencia que corresponda.
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La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Se podrdn solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitacién, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones
Particulares.

Las consultas serdn por escrito. Las mismas serdn dirigidas a la Gerencia Divisién Infraestructura
y Apoyo quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacién de las ofertas no se tomarda en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracién, ampliacion o modificacidn para las mismas, salvo aquellas que directa
0 expresamente sean solicitadas por escrito por la Gerencia Divisidn Infraestructura y Apoyo.

En relacidn al envio/recepcién de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

Para el caso en que se presentard una sola firma oferente el dia y hora fijados para el primer
llamado del acto de recepcion y apertura de ofertas, se levantara acta para la Administracion, en
la que se dejara constancia de tal situacion siendo firmada por los funcionarios actuantes y la
firma presente si asi lo desea.

No se recepcionara en esta instancia la oferta de la Unica firma presente.

Para la situacién precedente y para el caso de que no se presentard ninguna oferta al primer
llamado, por lo que resultaria desierto el acto, se realizara el segundo llamado en el dia y hora
fijados, comunicandose tal situacidn y realizdndose las publicaciones correspondientes.

Serd valido el acto de apertura de la licitacidon en el segundo llamado cualquiera sea el nimero
de ofertas presentadas al mismo.

Validez de las propuestas: La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos, contados desde la apertura de la licitacién.

En caso que se estipule en la oferta, un plazo de validez menor al mencionado
precedentemente, la Administracidon no considerara la oferta.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) dias corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
dias.

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias o iniciadas las prorrogas
automaticas, solicita el retiro de la oferta, mediante comunicacion escrita ante la Gerencia
correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacién. En todos los casos, la oferta
presentada quedara en poder de Antel y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacién.

a) Para el caso de omisidon de la precedente declaracion, se interpretara a todos los efectos
legales, la aceptacidn plena de las condiciones del presente pliego.
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b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacién y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta, y en ningun caso la Administracion
abonard compensacién de ninguna especie por ese concepto.

Se deberd indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrd la total
responsabilidad sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus
representantes cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable
de todos los suministros y servicios que comprende la licitacién, asi como también de sus
eventuales subcontratistas.

Integracion de Consorcio:

e Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacién integrando un consorcio,
ademas de la documentacién exigida para cada una de ellas, presentard una carta
firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificacién notarial de
firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto
por los articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato,
inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto
en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

o Alos efectos precedentes para la etapa de presentacidon de ofertas se indicara:

- Empresas que conformaran el consorcio.

- Razones de complementariedad que justifican la asociacién.

- Areas especificas que serdn desarrolladas bajo la responsabilidad de cada
asociado.

- Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de
asociacion, hasta la finalizacion de la contratacion y sus prdrrogas en caso de
corresponder. Este documento deberda estar formulado de acuerdo vy
conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del
Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

- Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacidn, y en qué porcentaje lo hara cada una.

- Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan en forma
conjunta y solidaria durante la ejecucién de la contratacion y se obligaran en
forma indivisible y solidaria entre si y en relacion con Antel por todas las
obligaciones emergentes de la presente licitacién.

En caso de omitir la presentacién de la informacidn indicada precedentemente, Antel
la solicitard durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

e Una vez adjudicada la compra, Antel solicitarda el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la carta
de intencion de consorciarse, a excepcién del porcentaje de facturacion de cada
empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la misma.
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2.- ALCANCE

2.1

2.2,

2.3.

. Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacién.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera adicionales
para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la finalidad del presente
proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacidn aquellas tareas que, en caso
de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucion de dichas tareas:

Planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigén,
aislaciones de hormigdn subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén
pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo
con las hipdtesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos vy
compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo,
nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra
accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construird el edificio, cercos e
iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final,
proteccién y pintado de los elementos metdlicos o de madera provistos por el adjudicatario,
desaglies, drenaje y bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones,
ensayos de hormigdn y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud
de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes,
dias perdidos por lluvia o fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario,
mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos,
asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura,
andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos vy
vestimenta del personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los rubros y
no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda
necesarios agregar para la ejecucién de los trabajos, deberdn ser prorrateados dentro de los
rubros detallados en la planilla de cotizacion.

3.- DOCUMENTACION

2.1

2.2

. La Gerencia Division Infraestructura y Apoyo, podra solicitar la documentacién legal que
estime pertinente a los efectos de la presente contratacién, concediendo un plazo para ello.

. En caso que a criterio de Antel la documentacidon técnica presentada por los oferentes
resulte insuficiente, durante el estudio de las ofertas se solicitara ampliacion de dicha
informacidn, otorgando un plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo
estipulado se descartara la oferta.
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2.3. Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de apertura
de ofertas, se tomara como vdlida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las
prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion
vigente a la fecha de apertura.

2.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir acompafiada de
un timbre profesional, segln lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

2.5. En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificara la oferta o se rescindird la contratacion en caso de adjudicacién, sin perjuicio de
las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239 del
Cédigo Penal.

2.6. Para esta obra no sera necesario firmar Acuerdo de Confidencialidad.

4.- REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan encontrarse a la fecha de apertura
de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.

4.2. Si el certificado de inscripcién tuviera una vigencia inferior al de la finalizacion de la
contratacion, la Administracién se reserva el derecho de solicitar la renovacién del mismo.

5.- GARANTIAS

5.1. GARANTIA POR RESPONSABILIDAD LABORAL

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto
total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones
laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdsito deberad realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

e Efectivo.

e Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

e Aval bancario o fianza bancaria.

e Podliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

e Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de la
ocurrencia”, la devolucidn de las mismas se realizard a pedido escrito del adjudicatario, una
vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5% del
importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pdlizas sin clausula de cobertura en “base de la concurrencia”, o en los casos
que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte
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6.-P

6.1

7.-P

7.1

7.2.

8.-P

8.1

8.2.

por la retencidn, estas seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido
un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

REFERENCIA DE EJECUCION

. El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las Condiciones
Particulares establezcan o que el Director con la debida autorizacién le indique durante la
ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el
mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccidon de uno nuevo que, salvo
motivo justificado, no implicara extensién del plazo de ejecucion.

LAZO DE ENTREGA

. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrd del plazo establecido en las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccién.

Se realizard el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcidn de los Trabajos
y si correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacion del plazo e
informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente.

El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario se
asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

RECIOS

. El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacidn incluida en las Condiciones Particulares. Este
monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dard derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, los oferentes deberdan presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacién, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades vy
precios unitarios, los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser
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8.3

8.4

8.5

8.6

recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitado)
en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotizacién unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartard la oferta.

En caso gue establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustaran a las solicitadas en
la planilla.

Asimismo, no se podrdn agregar rubros distintos a los indicados en |a planilla de cotizacion,
en caso de hacerlo se descartara la propuesta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en nimeros y en letras, valdrd la escrita en
letras.

Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entendera que el precio del
mismo estd prorrateado entre los demds rubros de la obra y para la adjudicacion se
considerard que el rubro omitido es sin cargo para la Administracidn.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido
por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo, imprevistos, o
cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), tanto para la evaluacién
como para la adjudicacién, se realizara por el maximo establecido en el pliego.

Los oferentes presentardn sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible, y se especificard separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter
en el Banco de Previsién Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca
una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales, sin
generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto serd utilizado solo en caso
de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y cuando
no puedan aplicarse los precios a estos trabajos, se considerara la cotizacion del adjudicatario,
la que debera contar con la autorizacion del Director de Obra para su ejecucion.

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo sus correspondientes leyes sociales y
complemento de de cuota mutual) no generara derecho alguno a favor del adjudicatario en
caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el remanente del mismo en caso
que el rubro se utilice parcialmente.
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Cualquier orden de ejecucion de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacidn, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara el
presupuesto firmado por el adjudicatario.

9.- IMPUESTOS

9.1.

9.2.

9.3.

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes
de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados.

En caso de creacion, modificacién o eliminacion de impuestos que graven la comercializacion
de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en
cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros

y/o items.

Antel sera agente de retencidn, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto

en la normativa legal vigente.

10.- LEYES SOCIALES

10.1. De acuerdo al régimen de unificacién de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la

Construccion establecido por la Ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel,
siendo de aplicacién la tasa vigente sobre monto imponible.

10.2. A los efectos de la adjudicacidn, asi como para la comparacion de las ofertas, se tendran en

cuenta las leyes sociales, mas la estimacién de los complementos por cuota mutual que el
oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacion de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacidn, serd el tope maximo que pagard
Antel por dicho concepto.

10.3. Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera cotizar en la planilla de cotizacién, y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar
monto imponible).

Para los rubros en los que se cotizé monto imponible, en la columna importe se indicara el
mismo, el cual debera ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho rubro (*), excepto
que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

(*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerara
como valor maximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.

Sobre el monto imponible se aplicard la tasa unificada vigente de aportes de la industria de
la construccidn. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra serd el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos
de salarios que existieran.

Superado el tope antes establecido, Antel retendrd el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.
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10.4.

10.5.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran
de cargo de la Administracidn hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado
haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8hs.

En caso contrario solo podra cargar a la Administracidon el complemento de cuota mutual
proporcional a los jornales trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario debera restituir a la Administracién los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de ofertas
y para la adjudicacién se considerara que para dichos rubros no corresponde el calculo de
leyes sociales. Si durante la ejecucion de la contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la
imposicion del pago de leyes sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le
descontardn al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si las hubiere.

En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgarad plazo para su

pago.

11.- COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

La Administracion adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicacién. Asimismo, previo a la notificacién de adjudicacion, se reserva
el derecho de dejar sin efecto la contrataciéon en cualquier etapa del tramite en que se
encuentre, sin que esto pueda dar lugar a indemnizacidn o reclamo de ninguna especie.
También se reserva el derecho de dejar sin efecto aquellos items o grupo de items, cuando
corresponda.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberdn ser una empresa constituida
en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del
04.09.89.

La adjudicacidn a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.
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12.- NOTIFICACION DE ADJUDICACION

12.1. La adjudicacion se comunicara al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

12.2. Luego de la mencionada comunicacion, el adjudicatario debera hacer el depdsito de
garantia de responsabilidades laborales, si optd por ello, de acuerdo a lo establecido en el
presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo previsto, se
considera incumplimiento del adjudicatario y la Administracién podra revocar la
adjudicacion, e iniciar las acciones por dafios y perjuicios correspondientes.

13.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de
llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma
afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la presente
licitacion. Por lo tanto, Antel tratard directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que
pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderd a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcidn definitiva, sin interrupcidn alguna.

En caso de produccidon de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a Personal o
dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la
ejecucién de las obras, por transporte de materiales y en general de la accién de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras y
hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el
adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacién que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel
retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos
hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestion y a costo del
adjudicatario.

5) Deberd obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.
No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables
a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
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caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicién de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales pasen
por el frente de la obra a construirse.

Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a
las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e
instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas

seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de
materiales, solidez y eficiencia en ejecucidon de estructuras y metrajes de obra. El
adjudicatario no podra suspender los trabajos, aun parcialmente, bajo este pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales, proveer todo el personal y mano de obray

9)

10)

11)

12)

13)

14)

todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de cardcter
principal como accesorio.

Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracién del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningiin concepto.

Estar presente en el lugar de las obras -el adjudicatario y/o su representante técnico toda
vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para
dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacién referente a los planos, memorias y demds recaudos
que, a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los
controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

Se considerara propiedad de Antel todo material de construccidon que se extraiga de las
excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga
expreso abandono de dichos materiales.

Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la contratacion, se debera
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares
visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar
ningun otro tipo de inscripcidn, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
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15)

autorizacién expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
cardcter de seguridad coloque el adjudicatario.

El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes
del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte
de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la
obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se

17)

entienden incluidos en los precios de la contratacién y deberd abonarlos el adjudicatario,
guedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso
indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcién
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas
a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a
contratacion de trabajo de peones practicos y de obreros no especializados, sin distincién
de género, en las obras para las que fue contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevencidon y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacidn, deberd indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en
resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de
proteccidon personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales.

Si la Administracion considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad de los trabajadores, podra solicitar aumento de los mismos sin costo adicional
para la Administracién.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, cuando corresponda,
debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96
de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la
constancia de presentacion ante la Inspeccidon General de Trabajo y de la Seguridad Social
del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la obra, adaptado al
cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencién de los riesgos
detallados, el cual debera llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y Técnico Prevencionista.

Cualquier modificacidn, alteracidn o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e
Higiene, debera ser comunicado a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad
Social.

La no presentaciéon de la documentacién anteriormente mencionada impedird a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicAndose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del presente
documento.
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Todo personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de Seguros
del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica responsable de los
danos y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el
transcurso de la ejecucidn de las obras.

19) Seguridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, la empresa
debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad vial.

14.- PREVENCION DE SINIESTROS

14.1.

14.2,

14.3.

14.4.

No esta permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitacidn, y/o elementos
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previd, solo los equipos involucrados podran quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel no
deben ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar en el futuro.

No se permite que, terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado
edificio, ni herramientas ni ningun otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos
los producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
cartdn, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislacion ignifuga, pues estos restos amontonados pueden no
ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicacidn, la empresa
deberd indicar cudl es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Para el depésito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un
pequefio contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estard bajo llave y
custodia del mismo. El lugar de emplazamiento del contenedor serd definido con el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberd ser comunicado al Director con
una antelacidon de 10 dias habiles al inicio de la obra, para que este asigne un area dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

En caso de tener que usarse liquidos inflamables como pinturas o solventes, se debera
tomar las siguientes precauciones:

14.4.1. Se evitaran los derrames o salpicaduras de liquidos combustibles e inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilizacion los medios para contener y
recoger sus vertidos, asi como la adecuada ventilacion de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para
minimizar los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos,
impregnados en los compuestos mencionados, deben guardarse en recipientes
metadlicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al
personal de limpieza).
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14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar
la ignicién como consecuencia de la friccion y la chispa; por consiguiente, se
aconseja que las empresas de limpieza utilicen ceras de emulsién acuosa.

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénicas o similares que
originen aumento de temperatura, se tomaran las siguientes precauciones:

14.5.1. Se debera contar con extintores propios, los que se encontrardn cargados, en
condiciones de trabajo y facilmente accesibles en el momento de ejecutar la
tarea. El personal del adjudicatario deberd estar convenientemente adiestrado
en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincién.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables
(explosivas) o en las cercanias de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como;
maderas, trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y dreas adyacentes una vez finalizada la operacién a
fin de detectar posibles fuegos latentes.

14.6. En ningln caso se deberan obstruir; elementos de extincion de incendios, o los pasajes,
pasillos o puertas con depdsitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravard los alcances del mismo, serd pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que se
le agregara en 20% por gastos de administracion.

15.- CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacidn expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serdn de cuenta del
adjudicatario.

16.- CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitido en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccidn entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacidn, cuya aclaracidn no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, serd resuelta a juicio del Director de Obra.
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17.- RECEPCIONES

17.1.

17.2.

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacién y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al
Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccién que dard lugar al
otorgamiento de la recepcién provisoria.

Si en la inspeccidn se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prérroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara
a juicio del Director la realizacidn de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del
periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccién del Director, se procedera a labrar nueva
acta otorgandose la recepcién provisoria.

Aguellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcidn provisoria como observados
y que deberdn ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por
éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido
en las Especificaciones Particulares, se otorgard la recepcion provisoria de cada etapa con
las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgard la recepcion provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcidn provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cudl el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcién definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcién definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidn se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han
sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual serd suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepciéon definitiva de las obras debe acompaiarse de todas las
liguidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcidn provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.
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Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacidn,
se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La
recepcion definitiva no se otorgard hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus
obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros, con cargo al
adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberard a las partes contratantes y dard por
terminada la contratacién. Se mantendran las responsabilidades establecidas en el Cddigo
Civil por responsabilidad decenal.

18.- CONDICIONES DE PAGO

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hard efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos se
realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecucién real
de la obra.

La forma de pago serd segln se indica a continuacion:

e 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

¢ 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcion definitiva de la obra
ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no serd pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculard teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura deberd presentarse por el 100% del avance de obra del mes.

En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencidon que corresponda
segln lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente
en numeros.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulard mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacién de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta,
ajustados a la relacién general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) Adjuntara los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel debera
abonar al Banco de Prevision Social.
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18.5.

18.6.

18.7.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacidn que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacién
gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una
medicién total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la
planilla de cotizacién. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra
realizada en el mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinard los
metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a
los metrajes asi determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del
presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuaran no implican una liquidacién de obra por medicion de
lo ejecutado, sino que los valores asi determinados serviran para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave
en mano.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitard el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber
sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido dicho
plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacién efectuada.
En el caso que, dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones
efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacién original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacién que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de previsidn social.

A tales efectos el adjudicatario tendrd en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucidn que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccién de Obra.

Se descontardn de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al
adjudicatario conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.
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18.8.

18.9.

Estas retenciones por multas requerirdn para su imposicidon, en cada caso, la previa
intimacion y notificacién con determinacién de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situacion.

En caso de incumplimientos se aplicard lo dispuesto en los capitulos de Multas y Rescision
de la contratacion.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesién de créditos deberd rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacién cuyo pago fue
cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R.
(cincuenta unidades reajustables).

19.- MULTAS

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas serdn descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a esta u
otra contratacién que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario deberd
abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la
notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacién, Antel aplicard una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos.

En ninguin caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento)
del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje
indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

20.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1.

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

e Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio prestado.

e Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

e Podliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

e Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

e Certificado que acredite situacidon regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad provisional que corresponda.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacidn de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacidn unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo 23 del presente
documento.

En caso de no optar por la rescisidon y que la Gerencia Divisién Infraestructura y Apoyo no
reciba la documentacién requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes
al mes de prestado el servicio facturado, se procederd a realizar una retencién la cual no
superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberard en oportunidad de realizarse el pago
de la facturacién del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14
de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto, asi como de todas las que la ley
y reglamentacidn vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar Antel incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion,
podra retener los pagos que estime necesario, hasta tanto el mismo no sea solucionado,
siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales y
de seguridad social serd causa de rescisidn de la contratacién y dard lugar a indemnizacién
a la Administracidon por los dafos y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
deberda presentar en la Gerencia Division Infraestructura y Apoyo, una declaracién jurada
firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas involucradas, e
indicando:

e Naturaleza juridica de la empresa.

e Representantes legales de la misma.

e Razodn social de la empresa.

e Domicilio legal y/o constituido.

e Teléfono, fax o correo electrdnico.

e Numero de RUT.

e Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (seglin corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, por un periodo de cinco afios, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripcion de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en
virtud de la contratacién, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores
de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccion a
las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dard cuenta a la Inspeccidn General del
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Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes.

Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspeccidn aplique en cumplimiento del art. 289 de
la Ley 15.903 en la redaccidn dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administracion
aplicara las sanciones que se estipulan en el presente pliego.

20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se
hard cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

21.- SUB-CONTRATISTAS
21.1. Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorizaciéon para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informaciéon minima:

e Nombre de la empresa.

e Razdn social.

e RUT.

e Direccion, teléfono, correo electrdnico.

e Rubros para los cuales se subcontratara.

e Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

e No&mina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccidn y ensayo y pruebas, transporte de carga.

e Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

21.4. Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier
cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

21.5. Asimismo, la Administracidn podra requerir la siguiente informacion:

e Organigrama de la empresa.

e Breve descripcién de los principales cargos de la empresa.

e Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeian en la obra
contratada por Antel.

e Plan de capacitacion asignado a la obra.

21.6. La Administracidn se reserva el derecho de no aceptar alglin subcontratista si a su juicio no
reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.
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22.- CESION DE LA CONTRATACION

22.1.

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tradmites que lo validen.

23.- RESCISION DE LA CONTRATACION

23.1.

23.2.

23.3.

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacidn por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel,
asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores del Estado
(R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacién judicial
ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracién o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacién de los trabajos efectuados y no pagados hasta
ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimirdn ante los Tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay.

24.- DINAMA

24.1.

Tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de
marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta
en el registro que lleva la misma.

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberan
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando este extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la empresa
oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su
exclusiva responsabilidad.

25.- INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1.

Serd de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.
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26.- PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS, BRINDADOS O
EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicard el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

27.- PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN
COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicard el régimen de preferencia
en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como nacionales.

28.- ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1. El oferente debera firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo | del
presente pliego de condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los
planos que conforman el mismo. En caso de diferencias entre la versidn impresa y la digital,
valdrd la version impresa.

29.- GENERALIDADES

29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberdn comportarse con la debida rectitud e
idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacion. En
caso contrario, la Administracion observard a la empresa reservandose el derecho de
solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la contratacién antes reiteradas
observaciones.

29.2. Regird todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

29.3. Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion, las
mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su articulo
11vo., esta Administracion indica que no aplicard el mecanismo de Reserva de Mercado
establecido en el Articulo 43 de la Ley 19.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la
misma considera inconveniente su aplicacion para el objeto licitado.

30.- COMUNICACIONES

30.1. La Administracion enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes, a la casilla de correo electrénico de la empresa que figura en el RUPE o
en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

30.2. Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se
consideraran recibidas con el simple envio de las mismas al correo electrénico indicado, y
en el caso puntual relativo a las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacion de
la Resolucién de Adjudicacion aprobada por el ordenador competente; se consideraran
recibidas por la empresa, con el simple envio de las mismas al correo mencionado o con su
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publicacion en la pagina web de compras estatales (cuando corresponda), lo que suceda
primero.
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ANEXO Il
DECLARACION
El representante legal de la empresa ......cceeeeevvevcerevennn. declara que, a la fecha de apertura de ofertas de

la presente licitacidn, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su
Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:
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