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CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentacién de ofertas, cotizacion,
estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en las “Condiciones
Generales de Compras Directas”.

1.2 OBIJETO
El objeto de esta obra es: Mantenimiento edilicio de los Centros Logisticos Predio y Central.
1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A. El precio final que resulta en dicho cuadro, se utilizara exclusivamente para la comparacién de
ofertas; los trabajos a realizar se solicitardn en forma independiente, durante el periodo de tiempo que
dure el contrato, siendo el precio de los mismos el costo unitario detallado en el Cuadro B.

A la lista de rubros detallados en dicho cuadro, el oferente podrd agregar “otros rubros” que considere
imprescindibles para la correcta terminacién de la obra, los que seran considerados en el comparativo de
ofertas.

NOTA: Para el Centro Logistico Central, solo se contrataran suministros y colocaciones de vidrios y
policarbonatos.

1.2.2. Direccion de Contacto:

Oficina Responsable: Subgerencia de Centros Logisticos Primarios.
Direccidn: Gral. Fausto Aguilar 1079.- ler piso
Teléfonos: 155 (1128)
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacidn de Oferta”

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B

e Antecedentes de obras realizadas.

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencion

Personalizada de Proveedores, Paraguay 2431 Planta Baja del Palacio de la Luz, o via mail a
uteabast@ute.com.uy, hasta 5 dias calendarios antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

1.1.1. Formularios

Se modifican las “Condiciones Generales de Compras Directas”: Las ofertas se presentaran por escrito,
firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y contratar con UTE. Las ofertas deberan
presentarse en original y una copia y se ajustaran al formulario del punto I1.2.1. Si estan integradas con
folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos deberan presentarse también por duplicado.

1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo niamero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo niumero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacién.
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En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano

de obra (sumatoria de | x IlI) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

La adjudicacion es a “Precio Global”. En caso de existir diferencias entre los precios unitarios y los montos
finales, se considerard lo mas conveniente para la Administracién Los precios cotizados deben ser firmes y
en moneda nacional.

1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberan estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3 -
Cuadros de Cotizacion.

1.L1.3.1 Imprevistos

Se podrd adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

1.L1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplard los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.
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En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.4 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedardn
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

Asimismo, las empresas oferentes deberdn tomar en cuenta en su cotizacion lo establecido en el Decreto
del Poder Ejecutivo N°10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero de 2018, respecto a la
bonificacién en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y Orddiez.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retenciéon
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.L1.3.4 Documentacién — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trdmite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcidn de la obra en BPS.
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Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcidn de la obra cinco dias antes de iniciarse
la misma, UTE no realizard la inscripcién, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias calendario de iniciado el mes, la empresa contratista debera presentar
planilla de control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcién de la
Obra, N° de la Licitacidn, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la
obra, el mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudacion nominada.

Dentro de los primeros 5 dias calendario de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina
responsable del seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique
gue correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omisidn del adjudicatario de presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.
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1.L1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos dos obras similares en los uUltimos 2 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacion. Se deberd indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesién teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la
informacidn presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

Visita: j¢ho/2018.

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacidn de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se
realizard al 8*° dia calendario previo al dia de apertura de ofertas, contando el dia de la apertura, el
lugar y hora de encuentro serd Avenida Instrucciones 1710 esquina Camino Casavalle, a la hora 09:00.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Centro Logisticos Primarios, con los técnicos responsables, Ing.
Alejandra Fontana o Sr. Luis F. SECHOUS Tel. 23591099/23555313 o Central Palacio de la Lus 155 ints. 4176
04177

.2  OFERTA

1.2.1. Formulario

.............. Ne................... teléfono.................. faX.....c.ceee.eeeee.. s€ cOmpromete a construir y entregar las
obras con destino a la “Centro Logistico PREDIO, ubicado en Avenida de las Instrucciones 1710 esquina
camino Casavalle — Montevideo”, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la
compra N°W90645, Pliego de Condiciones y circulares N2 ...........cccceeeeeunneen. por el precio que se establece

en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.
1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma

1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 5 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacién de
obras, para la terminacién de las mismas.

El plazo para la ejecucion del trabajo contratado comenzara en la fecha que se firme el acta de iniciacién de
obras o en la fecha que en la misma se determine.
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Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida.

No estaran comprendidos dentro del plazo de entrega, los trabajos extraordinarios, los realizados en
régimen de imprevistos, ni las modificaciones de importancia que se ordenen, para todo lo cual si se
considera conveniente se concedera un plazo especial, que se establecera antes de realizar dicho trabajo.

11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.), dentro de los primeros
5 dias habiles de iniciacién del plazo de ejecucion.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberan estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacién del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.714) $ 0,00
20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.20) $ 0,00
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Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20%

Imprevistos de Leyes Sociales. oL

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.

CUADRO B - RUBRADO

) (Ix1)
Sub- . Cantidad Pr.ecu-) Precio Mano (1) Monfo
Rubros Rubro Unidad estimada unitario TOTAL de Obra| Mano |Imponible
(S) ) UTE ($) | de Obra | de Leyes
Sociales

a) Reparacion
de chapas en UN 20 20%
techos (1
chapa)

b) Reparacion
de chapas en o
techos (mas de GL 30 20%
5 chapas)

a) Reposicion
de chapas en
techos (una
chapa)

-— UN 30 20%

b) Reposicion
de chapas en o
techos (mas de GL 20 20%
5 chapas)
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Reparacion de
3 vanos en muro -—- M2 10 20%
perimetral
Reparacién de
4 alambres de - M 20 20%
puas o sentina
Reparacién de
5 camaras y/o - GL 10 20%
desagles
Reparacién y
reposicion de
6 desagues -—- GL 10 20%
pluviales de la
cubierta.
Reparacion L o
7 parcial de pisos M2 10 20%
8.1.a GL 15 20%
8.1.b GL 15 20%
8.1.c GL 15 20%
8.1.d GL 15 20%
8 Vidrios
8.2.a GL 5 20%
8.2.b GL 5 20%
8.2.c GL 5 20%
8,2,d GL 5 20%
9.1.a GL 15 20%
9.1.b GL 15 20%
9 Policarbonatos
9.1.c GL 15 20%
9.1.d GL 15 20%
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ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluirad el Impuesto al Valor Agregado.

11.2.4. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas serdn rechazadas:
e El plazo de vigencia de mantenimiento de Oferta sea menor a 30 dias calendario.
e E| Oferente no posea el Certificado de Habilitacidn para Ofertar, vigente a la fecha de apertura.
e Los precios estén sujeto a confirmacién o condicionados en forma alguna.
e El Oferente no presente la cotizacion de acuerdo a lo establecido en el Cuadro Ay B.
e El| Oferente no presente el cuadro B.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto 1l.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.3 ADJUDICACION
La adjudicacidn sera a precio global segun lo indicado en el Cuadro A.

No obstante se debera cotizar la propuesta detallada con metrajes y precios unitarios, que UTE estudiara
minuciosamente; pudiendo realizar observaciones al respecto que lleguen a eliminar una oferta. Si por el
contrario la oferta es aceptada y se da el caso que el oferente haya omitido algin rubro o cometido un
error en cantidades del precio detallado debera realizar el rubro a su costo.

El contrato tendra vigencia por el periodo de 1 afio a partir de la adjudicacién. Durante este periodo de
tiempo, UTE podra solicitar cualquiera de los rubros detallados en la seccién IIl.2 (Rubrado).

La Administracion podra requerir cualquiera de los rubros cotizados en la cantidad que considere necesaria.
Los tiempos de respuesta que se exigen en cada rubro se establecen cuando corresponde en la descripcién
de los mismos.

UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego
de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicacidn a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas, si no las considera convenientes para la Administracién.
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1.4  NOTIFICACION CONTRATO

Una vez que UTE envié el formularios “pedido de Compra Directa de ABA”, la Empresa Contratista debe
comunicarse dentro de las 48 horas habiles siguientes con la Ofician Responsable a efectos de realizar las
coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber:

e Reunidn de coordinacion con la Direccion de Obra

e Reunidn de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencioncitas del Dpto. Prevencion
de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales
constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por la
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la
Direccidn de Obra y presentada al Departamento de Prevencidn de Accidentes de UTE.

1.4.1. Acta de Iniciacidn de obras y Documentacién a Presentar

Se firmara en las oficinas de la Subgerencia de Planificacién y Ejecucién de Obras Civiles calle Paraguay
2385, dentro de los diez dias corridos de recibida la comunicacion de adjudicacion de la obra o el “pedido
de Compra Directa de ABA”. Coincidiendo con la firma del Acta de Iniciacion de obras el contratista debera
entregar toda la documentacidn exigida en los instructivos anexados, segun el siguiente detalle:

I.4.2. Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
e Laempresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccidn de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo.
e Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracidn Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.4.3. Documentacidn disponible en Obra
e Registros sobre formacidn del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en condiciones
eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacion de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.
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e Registros de entrega de los elementos de proteccidn personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se deberad contar en obra en todo momento, con la documentacién dispuesta en la ley 5.032 del
21/07/1914 y su Decreto Reglamentario 125/014 y demds concordantes en materia de Seguridad e Higiene
en la industria de la Construccion.

UTE solicitara la siguiente documentaciéon como obligatoria en todos los casos:

Memoria de andamio, plan de armado, desarmado y modificacion, para todo tipo andamio
independientemente de su altura.

Servicio de seguridad en el trabajo para toda obra independientemente de lo establecido en la normativa
nacional.

1.5 RECEPCION PROVISORIA

El trabajo contratado sera recibido en caracter provisorio, cuando a juicio del Director se hayan cumplido
todos los términos que impone el contrato respecto a la ejecucién del mismo y se cumpla con lo solicitado
en los instructivos de los Anexos.

El Director documentard por escrito al contratista con respecto a la fecha de dicha recepciéon. De producirse
observaciones, éstas seran levantadas por el mismo, iniciando los trabajos inmediatamente vy
terminandolos en un plazo acorde con la importancia de los mismos.

1.6 RECEPCION DEFINITIVA

El trabajo contratado sera recibido con caracter definitivo a los 180 (ciento ochenta) dias de la firma del
expediente realizado con la recepcidén provisoria (plazo de garantia), siempre que no se hubieran
constatado vicios de materiales o de construccién imputables al contratista, quedando a expensas de éste
las reparaciones que hubiera que efectuar, las que seran iniciadas dentro de los diez dias siguientes al
recibo de la notificacidon correspondiente.

En caso contrario la Administracién podrd hacerlas por un tercero y por cuenta del contratista con cargo a
las retenciones efectuadas, sin perjuicio de las acciones legales que la Administracién considerase de su
derecho iniciar.

Esta recepcidn se hara con las mismas formalidades indicadas para la recepcién provisoria.

En aquellas obras que se realicen en etapas se efectuaran las recepciones provisorias y definitivas
independientemente para cada etapa. Ver instructivo en Anexos. Se realizard una Recepcidn Provisoria a la
finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias, luego de la firma del expediente
correspondiente a la aprobacidn de la Recepcion Provisoria.

1.7  CONDICIONES DE PAGO

Los importes que correspondan abonar, se pagaran mensualmente en la moneda de adjudicacidon, en
concordancia con el calendario de pago a proveedores establecido por la Gerencia Econémico Financiera,
mediante transferencia bancaria a la cuenta del BROU indicada por el adjudicatario en su inscripcién como
proveedor de UTE.
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El pago se efectuara siempre que la oficina responsable informe a Acreedores que el avance de Obra se ha
cumplido en perfectas condiciones, (teniendo en cuenta la obra hecha, los precios unitarios y el monto
total contratado) y que responda a las prescripciones del contrato correspondiente.

La factura debe ser presentada en el Departamento de Atencion y Recepcién de Acreedores y debe incluir
debidamente conformado el nimero de recepcién en el sistema informatico. Este nimero lo otorgara la
oficina responsable de la obra una vez verificados y aceptados los avances y facturacién correspondiente.

No se ingresardn avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

1.8 FONDO DE REPARO

Se realizarad una retencion del 5% de la Suma de Rubros, incluyendo los imprevistos de cada factura. La
devolucidn del monto retenido sera realizada una vez aprobada por la Superioridad el Acta de Recepcién
Definitiva.

Dicha devolucion debera solicitarse por escrito con nota membretada de la empresa, dirigida a la
Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles, detallando numero de factura e importes
correspondientes.

1.9 MULTAS
La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacién judicial ni privada o intimacién de
protesta por danos y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de

los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.9.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en
la siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.
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Calificacion de infracciones
Multa
laborales
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

Ul - Unidad Indexada

Se aplicara la multa con el minimo valor en su grado minimo del Cédigo Sancionatorio Decreto 186/004,
cuando el incumplimiento sea por primera vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicara el valor de la multa.
Todos los valores son por persona.
1.9.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcién de la
desviacidn detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

1.9.3. Multas por atraso en los plazos

El sélo vencimiento de los términos establecidos sin que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones
contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial o intimacién de
protesta por dafos y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

11.9.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serdn de 1 % de la suma total de rubros
del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencidn correspondiente a multa
por atraso en el avance mensual. Esta retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo
de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

11.9.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.9.3.2.1. Presentacidn del Cronograma
El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de
Obra.

11.9.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:
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e Planilla de UTE para Control de Personal

e Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacién es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracion no
garantizard que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

11.9.4. Comunicaciones

Las multas y demas sanciones impuestas al Contratista se comunicaran por escrito al registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en los antecedentes y calificacidn de la
Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

11.L10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

11.10.1. Ejecucidn del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberd acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la
prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos deberd constar la conformidad de dicho personal
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales
originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacidon de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la
totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacién presentada al
BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la
correcta realizacién de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién
de multas y/o rescision del contrato.

a) Alos efectos de este contrato, se considerara al Contratista como un técnico experimentado, que estd
obligado a indicar al Director cualquier detalle que a su juicio, conspire contra la perfecta ejecucidn de la
obra asi como proponer las modificaciones que puedan mejorarla.

b) Sera de cuenta del contratista la custodia de las herramientas, Utiles y materiales de su propiedad y de
aquellos que la Administracién le entregare para su colocacién en la obra. La Administracién no se
responsabilizard por la desaparicidn o sustraccion de ellos, ni por desperfectos o actos de vandalismo que
pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos por el ejecutados, antes de su entrega, aln en el caso
de ser producidas por fuerza mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulte de imprevisién,
negligencias, deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas. En el caso de que el
Contratista considerase que la Administracidon fuera causante de los perjuicios arriba sefialados tendrd
derecho a las reclamaciones o demandas por la via que corresponda. En cualquiera de las circunstancias
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indicadas se concederan las correspondientes bonificaciones en el plazo de ejecucién Unicamente para
aquellos casos en que los dafos ocurridos se deban a razones de fuerzas mayor no imputables a la voluntad
del contratista.

c) El Contratista tomard sobre si toda la responsabilidad inherente a la ejecucidn del trabajo, asi como los
gue se deriven a consecuencia del mismo, siendo responsable de los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros en sus personas o en sus bienes. Por lo tanto serd el contratista quién debera responder por todas
las reclamaciones y demandas que se entablaren por las razones indicadas.

d) Siendo el Director el representante de la Administracién en la direccién técnica y artistica de la obra,
sus ordenes deberdn ser rigurosamente acatadas por el Contratista. En caso contrario, el Director
suspenderd la prosecucién de los trabajos, asi como también ordenara la demolicion de aquellos que se
hubieren realizado sin su inspeccidn o contraviniendo los planos, memorias, detalles graficos o verbales
suministrados al contratista, siendo por cuenta del contratista los gastos que ello pueda ocasionar.

e) El Contratista debera asegurar que dentro de la obra los actos y las expresiones de los operarios sean
correctos.

f)  El Contratista debera asegurarse que al Director y Ayudante se les guarde el respecto adecuado.

g) El Contratista estd obligado a tener Capataz competente en la obra, a satisfaccion del Director,
debiendo asi mismo el Contratista vigilar personalmente la misma.

El Director de la obra podrd exigir que se presente ante UTE un Encargado o sea la persona o personas
designadas por el Contratista para representarlo en la Obra, que serd un profesional con titulo de
Arquitecto, Ingeniero Civil o Industrial segln los casos, su designacién serd condicionada a la aceptacién por
parte del Director de la obra.

Debera tener en la misma toda la documentacién que integra el presente contrato.

Deberd en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director, en lo que
se refiere a la ejecucion de la obra.

Si durante la ejecucién de la obra el Director considera que el encargado no llena adecuadamente las
funciones de su cargo, por falta de idoneidad, correccién o eficacia el contratista estara obligado a
sustituirlo.

El encargado debera tener una presencia en obra minima la que serd acordada con la Direccién de Obra en
el inicio; y debera estar presente en todas las instancias de visita realizadas por el Director de Obra, en caso
de incumplimiento la Direccidon de Obra podra suspender los trabajos, siendo la empresa contratista pasible
de retenciones y/o multas por atraso en la entrega.

h) El Contratista debera hacer entrega inmediata a la Administracidon de todo objeto de valor material,
cientifico o artistico que se hallara en el emplazamiento de las obras. Se considerara de propiedad de esta
Administracion todos los materiales de construccién que se extraigan de las demoliciones, excavaciones o
desmontes. Los que se entregaran en la planta de Instrucciones y Casavalle salvo el caso de que esta haga
expresamente abandono de dichos materiales.

i)  Debera tener asegurado su personal antes de iniciar la obra.
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.11 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla
incluido en su oferta.

.12 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccién entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido
solicitada su Aclaracién por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del
Director de Obra designado por UTE.

.13 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucién de todas las partes de la construccién comprendida en este contrato se pondra el mayor
esmero, ajustdndose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y
drdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccidon y aceptacion de
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado,
la Direccién de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il = MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO I

GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo
al Cuadro By se refiere a:

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado
en el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccién.

El mismo deberd ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberad ser aprobado por la
Direccién de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a sabados 7 a 14 horas. Eventualmente
coordinando con la Direccion de Obra se podrd trabajar por fuera de este horario.

El Contratista solicitara a la Direccién de Obra, con la anticipacién adecuada, el movimiento de elementos
gue perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinard con la Direccién de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la
Obra en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal
afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que
instale la empresa contratista debera tener la autorizacidon de la Direccidon de Obra, a fin de que no se
distorsione el funcionamiento de la misma.

Se dispondrd de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederd en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondrd de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta
del contratista.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un
uso razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definirdn los puntos desde donde se podra tomar agua y energia
eléctrica.
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Vigilancia

El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por
robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hard por puerta
principal anuncidandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacién de bolsos,
paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia
de cedula de identidad.

También deberd presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificacion,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacion en el predio serd a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal,
no asignado a la obra, debera dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

Condiciones para la entrega de la obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra debera quedar perfectamente limpia
retirandose todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona
en que se trabajd para el obrador como la de depdsito de materiales, retirandose fuera del edificio y del
predio todo sobrante previa autorizacién de UTE.
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.2 RUBRADO

RUBRO 1.- Reparacion de chapas en techos

Los trabajos a realizar para este rubro constan en eliminacion de goteras en techos y canalones metalicos
y/o cubetas cuando éstas sean de escasa entidad y puedan resolverse con la aplicacion de algun sellante del
tipo masa asfaltica o similar. El servicio no incluye reparacion o sustitucion de piezas en mal estado como ser
chapas, tramos de canaldn o cubetas.

1l1.2.2. RUBRO 2.- Reposicion de chapas en techos

Para la reposicion de chapas de techos de galpones en caso de voladura por temporales, el oferente ademas
de las tareas de colocacién, debera realizar el suministro de chapas como también los elementos de
sujecion.

El tiempo de respuesta ante una solicitud de reposicién de chapas debera ser de 24 hs.

111.2.3. RUBRO 3.- Reparacion de vanos en muro perimetral.

Se trata de la reparacion parcial o total de vanos del muro perimetral en donde se observen dafios en las
losetas que lo conforman.

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y la reparacion debera quedar lo mas homogénea
posible con la superficie existente. Los materiales deberan ser a cargo del oferente

Se debera usar algun aditivo para fijar la superficie a nueva con la existente.

ll1.2.4. RUBRO 4.- Reposicion de alambres de puas o concertinas

Se trata de la sustitucién parcial de tramos del alambre de plas o consertina instalada sobre el muro
perimetral.

El alambre de puUa y las consertinas a utilizar debe de ser de caracteristicas similares o superior al existente y
debera ser suministrado por el oferente.

II.2.5. RUBRO 5.- Reparacion de camaras de registro y/o desagiies

Se trata de la refaccion de marcos, tapas, contratapas y/o sellado de camaras como también reposicion o
reparacion de cafierias de desagties.

Los materiales a utilizar deben de ser de primera calidad, respetando medidas y dosificaciones de los
materiales existentes en la zona a reparar o reponer. Los mismos deberan ser suministrados por el oferente.
Los trabajos a cotizar en este rubro, no deberan incluir desagties de pluviales pertenecientes a la cubierta
del galpdn, ni ninguna tarea que deban utilizarse andamios o elementos de elevacion.
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ll.2.6. RUBRO 6.- Reparacion de canalizaciones de aguas pluviales sobre la cubierta.

Se trata de la reparacion o sustitucion de canalizaciones de aguas pluviales sobre la cubierta.

En este rubro deberan cotizarse todos aquellos elementos y tareas necesarias para garantizar la seguridad
de los trabajadores al realizar un trabajo en altura.

Los materiales a utilizar deben de ser de primera calidad, respetando medidas y dosificaciones de los
materiales existentes en la zona a reparar o reponer. Los mismos deberan ser suministrados por el oferente.

111.2.7. RUBRO 7.- Reparacion parcial de pisos

Se debera realizar la reparacion de bordes de regueras y zonas perimetrales de camaras o canalizacion de
desagiies.

Se debera emplear materiales de primera calidad, los cuales seran a cargo del oferente.

El adjudicatario debera emplear un método constructivo tal que deje las zonas reparadas lo mas homogénea
posible con la zona existente y cumplan con las condiciones de resistencia que el area a reparar exige.

En las zonas en la que se requiera que el piso sea bacheado el mismo se debera hacer con Sika Monotop
615 si el area es pequefia, en caso de que la misma sea mayor se debera hacer con hormigén C35. En todos
los casos se debe de tener en cuenta que la superficie quede lisa y las cotas del nuevo pavimento sean
iguales al pavimento adyacente.

Nota: Los rubros 8 y 9 son de aplicacion tanto para el Centro Logistico Predio (Avenida
Instrucciones 1710 esquina Camino Casavalle) como para el Centro Logistico Central (Gral. Fausto
Aguilar 1079 esquina Paraguay).
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111.2.8. RUBRO 8.- Vidrios

1.2.8.1 Sub-Rubro 8.1.- Suministro y colocacién de vidrios

El presente rubro refiere al suministro y colocacion de vidrios, en todos aquellos casos en que dichas tareas
puedan realizarse sin utilizacidon de platarformas de elevacion o andamios.

Se deberan suministrar vidrios de 4 mm de espesor, de medidas iguales o inferiores a las siguientes:

a) 25cm x 55 cm (1375 cm?)
b) 70 cm x 30 cm (2100 cm?)
c) 60 cm x 80 cm (4800 cm?)
d) 70 cm x 160 cm (11200 cm?)

En el caso de requerirse vidrios de dimensiones no establecidas en el listado precedente, el precio de los
mismos sera el cotizado por un vidrio de area mayor y mas proxima al solicitado.

11.2.8.2 Sub-Rubro 8.2.- Suministro y colocacion de vidrios en altura

El presente rubro refiere al suministro y colocacipon de vidrios, en todos aquellos casos en que las tareas
deban realizarse con ayuda de plataformas de elevacion o andamios. En este sentido, se debera cotizar aqui
el costo extra que supone la utilizacion de dichos equipos.

Se deberan suministrar y colocar vidrios de 4 mm de espesor, de las siguientes medidas:

a) 25cm x 55 cm (1375 cm?)
b) 70 cm x 30 cm (2100 cm?)
c) 60 cm x 80 cm (4800 cm?)
d) 85cm x 110 cm (9350 cm?)

En el caso de requerirse vidrios de dimensiones no establecidas en el listado precedente, el precio de los
mismos sera el cotizado por un vidrio de area mayor y mas préxima al solicitado.

111.2.9. RUBRO 9.- Suministro y colocacion de policarbonatos en altura

Se deberan suministrar policarbonatos de placa compacta no alveolar, de 3 mm de espesor, de medidas
iguales o inferiores a las siguientes:

a) 45cm x 58 cm (2610 cm?)
b) 55cm x 70 cm (3850 cm?)
c) 60 cm x 80 cm (4800 cm?)
d) 40 cm x 150 cm (6000 cm?2)
e) 60 cm x 120 cm (7200 cm?)

En el caso de requerirse un policarbonato de dimensiones no establecidas en el listado precedente, el precio
de los mismos sera el cotizado por un policarbonato de area mayor y mas proxima al solicitado.

Estos deberan colocarse con un “contramarco” que prevenga que la accion del viento los arranque.

La colocacion sera en altura, por lo que debe preverse en la cotizacion, todos los elementos de elevacion
necesarios para la realizacion de la tarea en forma segura atendiendo a todas las indicaciones establecidas
en el Decreto 125/14 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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CAPITULO IV

ANEXO | - DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representaciéon de la Empresa:
RUT: en calidad de:

domiciliada en:

Ne: Localidad:

, Departamento: formula declaracion jurada a

UTE en relacién con la gestidn de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido

N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que

pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atendera a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicion final.
3. Se dard cumplimiento a:
o Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdélidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

¢ Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dard cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAO), Planes
de Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracion haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o
perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia

que se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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ACCIONES FUTURAS

ANEXO Il - DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion
dela

Empresa: RUT:

en calidad de:
domiciliada en: Ne:
Localidad: Departamento:

formula declaracién jurada a UTE en relacidn con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de
las tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo
las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo nuestro
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las
instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el
personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos y personales que corresponden a las tareas a
realizar segln la normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisidn en el lugar de trabajo, disponiendo
de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacidn escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que constara registro de seguimiento
periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de seguridad e higiene
en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;
6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi como
las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de
seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesion)
y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de UTE, que constara de
un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del
contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasién o
durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de
investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en
materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos que UTE solicite
por declaracién jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de
cualquier dafio o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como
consecuencia de la violacion de las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de
todos los documentos y registros sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e
higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de
Previsién Social en los casos que corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que
presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y nos comprometemos a comunicar
en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo
declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos.
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18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal comprometiéndonos al
fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que
correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial; 13) En el
marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la ley y su reglamentacidn, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad
fisica del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de alos dias
del mes de del afio dos mil
Firma en representaciéon de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de Firma Oficina de UTE
Firma en representaciéon de la Empresa Fecha de recepcion
Documento de Identidad Firma de receptor UTE

Aclaracién de Firma

Documento de Identidad
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. N I I SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
N Ll

ANEXO IIl - DECLARACION DE ACTIVIDADES PLANIFIEADAS PORTAY
EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP)

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccion abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecénicos, obras de mantenimiento, las obras de construccion del sector
publico o privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses,
obras de proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tuneles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacién de andamios y maquinarias en
general, fabricacion, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagies, alcantarillados y suministro de agua y
energia. Se incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacién asi como la
reparacion y mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicion de todo tipo
de edificios, asi como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.
2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacidén de los trabajos hasta su finalizacion.

ECP: Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de c
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Actividades

Madquinas, Equipos y Herramientas

Excavacion (Prof. > 1,50m)

Graas moviles

Demolicidn

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmodsfera hiperbarica

Maquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tension Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension Herramientas a bateria

00|00 oo o ooon o oo o .o
OooooDoooDDoooooEe

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Civil O Eléctrica O Vial i |
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Aclaracion:

Firma Responsable por la ECP. Fecha

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacién ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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I_I SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
\ \, % H % FO-UTE-SL-0076/00
AN&O v - LARA E DOCUMENTACION OBLIGATORIA PARA EMPRESA

CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaracion de Documentacion Obligatoria para Empresa Contratista Principal (ECP

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtin los procesos
planificados para la ejecucién de la misma.

Listado de Documentos

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.
Registro de inscripcidn de obra ante la IGTSS.

(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacion de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccion
personal a los trabajadores.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.
Certificacién de equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacidn.

Analisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del agua. ]

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacion de
andamios.

Registro de inspeccion, mantenimiento y controles
seguin normativa.

Metodologia de demolicion. Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacidn.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional
vigente, asi como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades
desarrolladas por la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:

Duchas Obrador
Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP \E_\"

Gabinetes higiénicos ECP
Suministrados por: UTE

N°® SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento
publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho,
serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado

cuando hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria.
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El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:

Firma Asesor de Seguridad N° Matricula
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP C.Aclaracio
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ANEXO V — DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

PLANILLA INTERNA CONTROL DE PERSONAL DE OBRA
(Planillas las aporta UTE)

N2 de obra:

EMPRESA

OBRA:

Ne LICITACION

MES:

NOMBRE areo FIRMA DEL

FUNCIONARIO 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE areo FIRMA DEL

FUNCIONARIO cl. 9 10 11 12 13 14 15 16 OPERARIO
FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE arco FIRMA DEL

FUNCIONARIO cl. 17 18 19 20 21 2 23 24 OPERARIO

FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE arco FIRMA DEL
FUNCIONARIO L. 2 28 2y 2 Z 30 Sl OPERARIO
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FIRMA DEL RESPONSABLE
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DOCUMENTACION B.P.S.
LEY 14.411

PREVIO AL INICIO DE OBRA:

El plazo para la inscripcidn de obra es de 48 horas de iniciada la misma.

FECHA

POR LA
EMPRESA

POR
U.T.E.

FORMULARIO F2 (Firmado por apoderado ante el B.P.S. de la
empresa)

FOTOCOPIA C.I. del firmante del F2 (apoderado o empresario)

Constancia de denuncia de obra en el M.T.S.S. — Decreto 283/96
(Constancia de trazabilidad)

Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de C.I. de
los mismos.

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

FECHA

POR LA
EMPRESA

POR
U.T.E.

Planilla interna de UTE completa (Firmada por operarios, con
horas trabajadas, categorias, nombres, C.1. respectivas y firma
de persona responsable de la empresa). Los 5 primeros dias de
iniciado el mes.

Nomina los 5 primeros dias de iniciado el mes.

Presentacidn por parte de la empresa de factura.

Copia de recibo de sueldos firmados

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:

FECHA

POR LA
EMPRESA

POR
U.T.E.

Formulario F9 — Fin de Obra- Plazo 30 dias a partir del ultimo
dia de trabajo en obra.
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DOCUMENTACION LABORAL
Decreto 475/05, Ley 18.098 y Decreto 108/007

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

o gonis, | 700
1 Fotocopia de planilla de trabajo.
2 Libro Unico de trabajo
3 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
4 Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
5 Firma Declaracién Jurada de Seguridad

DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:

FECHA | chrpresa | uTE.
1 Original de la planilla de Trabajo - en Obra
2 Libro Unico de Trabajo - en Obra
3 Libro de Seguridad Decreto 89/95 en obra

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA:

POR LA POR

FECHA EMPRESA U.T.E.

1 Documentacién que acredite pago de salarios

Nota:

a. Lostramites presentados se actualizaran en funcion de lo que determinen los organismos competentes a
la fecha de inicio y ejecucién de obra

b. Se debe considerar la normativa vigente
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DOCUMENTACION DEL R.N.E.
Decreto 208/009

PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA

1 |Certificado de habilitacion para ofertar expedido por el R.N.E. — Decreto 208/2009.

PRESENTAR CON EL ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Formularios 3- “Constancia del comitente que avale el cumplimiento del Contrato” Art 25

1 Decreto 208/2009
OTROS DOCUMENTOS
A PRESENTAR CON LA OFERTA
1 Constancia de cumplimiento del Art. 14 de la Ley 17.897 Ley 10.459. Insercidn laboral de

personas liberadas.

2 | Certificado Unico del BPS.

3 | Certificado Unico de DGlI.
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DOCUMENTOS TECNICOS

CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA

1 Muestras solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

2 Folletos o fichas técnicas solicitadas en Memoria Descriptiva Particular

CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA

1 | Cronograma de avance de obra

2 Cuaderno de Obra

CON EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

1 | Garantia con fecha de compra de insumos incorporados a la obra (segun M.D.P.)

2 Detalle de dias NO trabajados por causa de lluvia

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS

Pliego de condiciones
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