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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacion es la construccion de proteccidon del oleoducto en el tramo junto a
alcantarilla ubicada en Camino Del Tapir (ex Del tranvia a Barra) en el cruce de la cafiada San Gregorio, a
500 metros aproximadamente del Camino De los camalotes, Departamento de Montevideo.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacidon de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

IEE«E INGENIERIACIVILEARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 4 de 42


http://intranet/subgerencia_ing_civil_arq/Sitio2014_2/web/index.html

1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por

depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 87.150 o ampararse en lo dispuesto
en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.
Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el

Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria l: ArquitecturaA,By M
y
Categoriall:  Ingenieria E

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccidon especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.

II.L1.1. Formularios

Las propuestas se presentardn por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 11.2.1 del Capitulo Il de esta Seccién.
1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros

agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (|CC1/ ICCO)

b) Férmula para cargas sociales

P=Py * (J1 / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio basico

ICC; = Indice General del Costo de la Construccién segin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacién del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.
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El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

11.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 25% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 25% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacién de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columnal Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sodlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.
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Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcidn de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacidn necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacidon nominada.
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Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los antecedentes a presentar seran del contratista, y en caso que se subcontrate algin item también se
deberan presentar los antecedentes del subcontrato.

Los antecedentes a presentar son de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios para cada uno de
los ftems (I y 1I) aplicando esto al contratista y al subcontrato (en caso que exista). Se define como obra
similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al de la presente
licitacidn. En particular para el item Il Obra Mecanica, se consideraran solamente trabajos metaldrgicos
similares a los que se desea realizar, debiendo acreditarse como minimo antecedentes en:

e Mantenimiento de Oleoducto

e Trabajos de montaje de camisas, soldaduras y forrado en lineas en operacion

e Excavaciones cercanas a oleoductos
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La presentacion de antecedentes debera detallar:
e Fecha de ejecucidén de las obras
e Lugar donde se desarrollé la obra
e Descripcion de tareas realizadas
e Monto del contrato adjudicado
e Cliente de cada trabajo y teléfono o mail de contacto

Teniendo en cuenta que puede subcontratarse la realizaciéon de alguno de los items y que cada empresa
(contratista o subcontratista) tendra que acreditar antecedentes de acuerdo al item que vaya a ejecutar, la
condicidn de monto se aplicara por item. El monto del antecedente que se debera acreditar tiene que
incluir los mismos conceptos por los que se estd ofertando (sumatoria de rubros, impuestos y leyes
sociales).

No serdn considerados como antecedentes vdlidos aquellos trabajos que no sean de caracteristicas
similares al objeto de la presente licitacidon.

I.1.5. Visita: 16/11/2018.

El oferente deberad visitar el lugar, previo a la presentacidn de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se
realizard el dia 16/11/18, el lugar y hora de encuentro sera en: Camino Del Tapir (ex Del tranvia a Barra) en
el cruce de la caifada San Gregorio, a 500 metros aproximadamente del Camino De los camalotes,
Departamento de Montevideo, Hora 10:30.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.
Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacidn y Ejecucién de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385

- planta alta), con los técnicos responsables, Ing. Marcelo Alves, Ing Carolina Bellerati
2924.49.76/2924.92.95).interno 1062 o 1056 respectivamente.
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1.2 OFERTA
Formulario
NN domiciliado en la ciudad de......cccocvvvvierinierinnennns Callewiirereieeeen,
.............. Ne................... teléfono.................. faX........ccuueeeeeee.. SE COMPpPromete a construir y entregar las

obras con destino a la “Proteccion de oleoducto”, ubicada en Camino Del Tapir (ex Del tranvia a Barra) en
el cruce de la cafada San Gregorio, a 500 metros aproximadamente del Camino De los camalotes,
Departamento de Montevideo, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra
N° y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS N° PE5715, PE5716 y PE5717
de la Subgerencia de Planificacién y Ejecucion de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccion | -
Condiciones Generales, Seccién Il — Memoria Constructiva General, Seccién Il - Pliego de Especificaciones
Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte || — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2
............................ por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra

oferta.

1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma
1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 40 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacion de
obras, para la terminacion de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccioén I.
11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacidn de recursos correspondientes que deberdn estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacidn para realizar el control (técnico y econdémico) de la obra
durante su ejecucién.
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El atraso en la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn serd
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
25%Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.25) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 25% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $ 0,00
25%Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.25) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 25%

Imprevistos de Leyes Sociales. P LLe

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Y51888 - PROTECCION DE OLEODUCTO EN CRUCE CANADA SAN GREGORIO, MIONTEVIDEO

(1 Mano de (1) sl
RUBROS Uni Canti ul:lri:::?o Precio c|,)‘|l')|'r|sa e
dad dad ($) TOTAL Obra |imponib
$) (%) . le de
(%) LLSS ($)
iTEM | — OBRA CIVIL
Implantacién, replanteo vy 0
1 | Vigilancia (< $150.000) gl 1 20%
2 | Construccion de ataguia gl 1 30%
3 | Excavaciéon manual m3 20 55%
Construccion de proteccion
4
de oleoducto
4.1 | Base de tosca cemento m3 23 19%
Hormigoén de losa y vigas de
4.2 | zampeado, proteccion en “U”| m3 10,5 21%
y muretes laterales
5 Re'parauon de zampeado g 1 5%
existente
6 Acondicionamiento de
taludes y cunetas
6.1 | Cateos manuales uni 4 55%
6.2 | Excavacién y limpieza gl 1 19%
Relleno, compactacion de
material granular v
. , [ 1 199
6.3 conformacion de taludes y & 9%
cunetas
Tosca cemento en base de
6.4 |cunetas y revestimiento de gl 1 19%
taludes
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N
N
6.5 Reves.tlr,nlento de cunetas con m3 7 21%
hormigon
7 C_onstruccmn .del vigas y| 4 04 21%
pilares de hormigdn
8 | Sefializacién de obra gl 1 16%
iTEM Il - OBRA MECANICA
9 |Ensayo de integridad gl 1 80%
10 Sumln.lstl.'o y col.ocaao.n de ml 10 0%
revestimiento anticorrosivo
11 Ins;.)ecaon. de revestimiento g 1 50%
anticorrosivo
12 | Reparacién del oleoducto ml 10 30%
13 | Limpiezay retiro de obra gl 1 19%
Total
monto
Total
otal Suma de rubros $0,00 S . $0,00
de Obra

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluirad el Impuesto al Valor Agregado.

1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién I.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto 11.1.5 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto I.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

1.4  ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
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I.5 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunidn de coordinacidn con la Direccidn de Obra

e Reunidon de coordinaciéon de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevenciéon de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunidén la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada
por la Direccidon de Obra y presentada al Departamento de Prevencidn de Accidentes de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién .

El Acta de Iniciacidon de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion |.

I.6.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:

e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

e Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS

e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

e Plan Director de OBRA (PDO)

e Declaraciéon Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

e Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada

e Constancia de permiso de obra en la UCCRIU, IM (Solicitud de permiso de obra en la via publica)
1.6.2. Documentacidn disponible en Obra

e Memoria de instalacion eléctrica

e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
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e Plan de obra de excavacidn, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.

e Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).

e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Libro de Obra (seglin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacidn del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccidn personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacién de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

1.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacidn solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

1.L7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidén prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién |, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.

.8 MULTAS

La Administracion aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanciéon por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe

resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.
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1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serdn de 0,25% de la suma total de rubros
del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de Obra.
[1.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal

¢ Planilla de recaudacién nominada
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Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.9.1. Ejecucidon del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestaciéon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacién de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de selecciéon de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidn General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberad designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional

responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

11.L11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccidn y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1l

GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberd cotizar de acuerdo al
Cuadro By se refiere a planos PE5715, PE5716 y PE5717.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas de lunes a viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente
coordinando con la Direccion de Obra se podrd trabajar dias sdbados, en tareas que no requieran presencia de la
misma.

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacidon adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Nota importante:

Dada la presencia del oleoducto, el cual estd operativo v lleno de gas oil, el contratista deberad tomar todas las
precauciones para evitar dafiar de cualquier forma al mismo (golpes, movimientos bruscos, etc.). Teniendo las
previsiones necesarias en casos de situaciones climaticas adversas o cualquier evento posible.

En caso de generacién de derrames, la gestidon de los mismos debe ser realizada de acuerdo a lo establecido en
el procedimiento de UTE: PO-PTA-AM-0002 Plan de contingencias ante derrame de Gas Oil en oleoducto y su
listado de avisos, LI-PTA-AM-0002. El contratista debe disponer en sitio de todos los elementos necesarios para
la_contencién. Los procedimientos internos de UTE, antes mencionados, seran entregados a la empresa
adjudicataria previo al inicio de la obra.
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.2 RUBRADO
11.2.1. ITEM | - OBRA CIVIL

l1.2.1.1 RUBRO 1.- IMPLANTACION, REPLANTEO Y VIGILANCIA

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $150.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacion se definira en coordinacidn con la Direccion de Obra.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Replanteo

La empresa deberda corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

11.2.1.2 RUBRO 2.- CONSTRUCCION DE ATAGUIA

Se deberd construir ataguias aguas arriba y abajo de la alcantarilla, segun criterio de la empresa contratista, para
desviar el cauce de la cafiada, de modo de lograr que la zona de intervenir se mantenga “seca” durante la
ejecucién de los trabajos. Dado que la construccién de la misma generard cierto represamiento, la solucién
deberad elevar el nivel del agua lo menos posible.

En caso de existir filtraciones de agua del subsuelo o desde la superficie del terreno, el contratista a su cargo
deberda mantener “vacia” la zona de trabajo (en este caso la zona de trabajo abarca el area a construir la
proteccion del oleoducto). Para ello debera disponer de los equipos necesarios.

Luego de culminadas las tareas, este rubro deberd incluir el desmontaje del ataguia encargandose de la
disposicion final de todo el material que se haya utilizado para la construccion de la misma.

Tener presente en este rubro, dependiendo del método utilizado para el desvio del cauce, que la tuberia o
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elementos utilizados para dicha tarea debe pasar por la zona del cafio del oleoducto. Por ello se deberan tomar
todas las precauciones para no afectar al mismo.

11.2.1.3 RUBRO 3.- EXCAVACION MANUAL

Este rubro considera la excavacidn manual a realizarse en la zona a construir la losa de proteccidn del oleoducto,
en una profundidad promedio de 50cm. En caso de encontrarse suelo que no tenga la capacidad mecanica
resistente para apoyar la tosca cemento, previo consulta y aprobacién de la Direccidon de Obra, se continuara
excavando hasta alcanzar un suelo adecuado.

Luego de extraer el material existente y quedar al descubierto el cafio del oleoducto, en caso de inminente lluvia
que pueda sobrepasar los niveles del ataguia construida, prever la tapada del mismo con cualquier material que
lo proteja.

El precio por m3 de este rubro debe incluir ademas de la extraccidn y carga, el transporte del material y su
disposicion final, la cual serd a total cargo de la empresa contratista. Esta debera extender a la direccién de obra
la autorizacidon obtenida para el depdsito final del material en el lugar elegido. En caso de ser necesario se
debera tender y conformar adecuadamente el material depositado.

Se deberan prever apoyos en al menos dos puntos en el tramo expuesto del oleoducto ademas de las cabeceras.
Los mismos deberan ser capaces de soportar el peso del cafio y evitar dafiar el mismo y minimizar la
intervencidn en el curso de aguay el entorno.

11.2.1.4 RUBRO 4.- CONSTRUCCION DE PROTECCION DE OLEODUCTO

11.2.1.4.1. RUBRO 4.1.- BASE DE TOSCA CEMENTO

Principalmente rige la Seccién Il — Memoria Constructiva General del presente Pliego.

Se construira la base de tosca cemento como base de vigas y proteccion de hormigoén del cafio, de acuerdo a lo
establecido en el plano PE5716.

Previo a la colocacion de la tosca cemento, se debera acondicionar y compactar el material existente.

El metraje establecido considera también la colocacion de material a los costados de la proteccidon en “U” de
hormigdn, de manera de generar un “tapén” para evitar la socavacién y que se lave la arena junto al cafo.

Para la elaboracién de la tosca cemento se seguiran todas las normas y procedimientos del buen arte para este
tipo de trabajos. En particular se debe lograr una mezcla homogénea de la tosca y el cemento, lo que se
controlara con cuidado; ademas dicha mezcla deberd conformarse y compactarse antes de que esta comience
el proceso de fraguado del cemento. La tosca-cemento serd humedecida si es necesario para que el cemento
fraglie correctamente y se alcance la compactacién adecuada.

La dosificacion de la base sera de 100kg de cemento Portland por m3 de tosca SIN compactar.

La tosca debera tener las siguientes caracteristicas:

El material granular a emplear tendrd un CBR>80% y una expansiéon menor o igual al 0.5% para una sobrecarga
de 4.500 grs. Tamafio maximo del agregado 50mm
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Se deberd compactar la base de forma de llegar a una compactacion del 98% del peso unitario seco maximo
(PUSM) segun el ensayo Proctor Modificado. El peso unitario seco maximo (PSMU) -con el contenido éptimo de
humedad-, del ensayo Proctor Modificado, se determinard segun la norma AASHTO T-180 6 el procedimiento de
la Norma UY S 17-89 (DNV — MTOP).

Control de la calidad de la tosca

El contratista deberd presentar a la Direccién de Obra para aprobacion de la tosca a utilizar, ensayos C.B.R. y de expansién
seguin Norma AASHTO T-193 6 el procedimiento de la Norma UY S 21-89 (DNV — MTOP).

Estos ensayos deberan ser realizados en Laboratorio de reconocida experiencia, previamente aprobado por UTE,
en donde debe constar ademads de los resultados, la procedencia del material ensayado.

Control de la calidad de la compactacion de la tosca

Se extraeran 2 probetas de superficie de la base realizada para control de la densidad lograda “in situ”.

El Laboratorio sera propuesto por el Contratista, debera ser de reconocida experiencia, previamente aprobado
por UTE y debera contar con el instrumental necesario para la realizacidn del ensayo de determinacién del Peso
Unitario en sitio por el método del cono de arena segin Norma UY S 23-89 (DNV — MTOP) o la Norma AASHTO
T-191.

Todos los ensayos detallados sobre la tosca y la base serdn a cargo del contratista, y los mismos estaran
incluidos en este rubro.

La Direccion de Obra debera dar su expresa aprobacién de los trabajos de construccion de la base de tosca
cemento, para que se pueda seguir adelante con las siguientes etapas.

111.2.1.4.2. RUBRO 4.2.- HORMIGON DE LOSA Y VIGAS DE ZAMPEADO, PROTECCION EN "U" Y
MURETES LATERALES

El contratista deberd construir las distintas piezas de hormigdn (losa y vigas de zampeado, proteccion en “U” y
muretes laterales) de acuerdo a los planos PE5715, PE5716 y PE5717 con las siguientes caracteristicas:

El hormigdn sera tipo C25 (ok -resistencia caracteristica de rotura a la compresién, en probetas cilindricas a los
28 dias-, de 25 MPa segun la Norma UNIT 1050:2005).

Todos los trabajos de hormigdn armado seran coordinados con el Director de Obra y no sera llenado ningun
elemento sin la autorizacién expresa de la misma.

El Contratista deberd avisar como minimo 72 horas de antelacién a la realizacion prevista del trabajo de
hormigonado, a efectos de que la Direccidn de Obra verifique previamente los niveles, dimensiones, encofrados,
las armaduras, etc., autorizando o no el hormigonado.

El hormigdn sera vibrado, mediante la utilizacidon de elementos sumergidos y la terminacién superficial de la losa
de zampeado debera ser reglado con Illana metdlica.

En el momento de hormigonado se controlara el asentamiento del Hormigon y se extraeran las muestras de
hormigdn para la realizacion de ensayos de compresion.
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Si la temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizard el hormigonado.

Los encofrados deberdn poseer la robustez necesaria para soportar el empuje del hormigdn y los esfuerzos
dindmicos provocados por el vibrado.

Aditivos del hormigén

De ser necesario el agregado de aditivos al hormigdn para lograr las caracteristicas solicitadas, los mismos se
considerardn incluidos dentro del costo del hormigdn y se debera informar previamente al hormigonado a la
Direccién de Obra el tipo de aditivo a utilizarse.
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Acero

Salvo que se especifique lo contrario, el acero para estructura de hormigén armado serd de 5000 Kg/cm?2 de
limite convencional de fluencia y 5500 Kg/cm2 de rotura a la traccién.

Control de calidad del hormigén

Con respecto a los ensayos sobre el hormigdn fabricado, en general, rige lo especificado en Pliego de
Condiciones Generales, punto 11.4.28.

Caso se realice todo el volumen de hormigdn de la obra en un Unico dia, se extraeran 3 probetas. Caso se
empleen mas de un dia, se extraerdn 2 por dia de hormigonado, para los ensayos de resistencia a la compresién.

Caso que se utilice hormigdn premezclado, se extraeran tres probetas por camion (minimo 3 probetas por 7m3
de hormigdn) para los ensayos de resistencia a la compresion.

Para cualquiera de los casos aplicados, el Contratista proveera los moldes estandares y realizard la trazabilidad
del trabajo realizado. Debera marcar de forma adecuada, qué probeta corresponde a cada sector hormigonado

(elemento estructural).

El Contratista realizard el curado de las probetas y se encargara de llevar las mismas para realizar los ensayos de
compresion del hormigdn en el Laboratorio que el Contratista indique a su exclusivo costo.

El Laboratorio debera ser de reconocida experiencia, previamente aprobado por UTE y debera contar con el
instrumental necesario para el ensayo a rotura de las probetas a compresion, calibrado a la fecha de la
realizacion de los ensayos.

El Director de Obra determinara la fecha de rotura de las probetas.

Independientemente de las probetas que se extraigan para UTE, el Contratista podra extraer las que considere
necesario para llevar su propio control del material.

El asentamiento a pie de obra del Cono de Abrams se regira segiin Norma UNIT NM 67.

Se realizard como minimo un ensayo de asentamiento a pie de obra por camién de hormigén, y como minimo 1
ensayo cada 7 m3 de Hormigdn. Debera ser un hormigdn con asentamiento 8 + 2 cm.

Todos los ensayos detallados sobre el hormigdn serdan de cargo del contratista, y los mismos estaran incluidos
en este rubro.

A su vez dicho rubro deberd incluir el suministro y colocacidn de arena para el relleno entre la proteccién en “U”
de hormigdén y el cafio del oleoducto, segun plano PE5716. También podria ser necesario colocar arena
alrededor del oleoducto fuera de la proteccidn en “U” (en zonas proximas). La colocacion de arena en la zona
antes mencionada dependera del estado del material existente y la posicién del oleoducto luego de realizada la
limpieza.

Dicho material debe estar limpio, libre de materia orgdnica, sales solubles dafiinas y demas componentes.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 29 de 42



111.2.1.4.3. RUBRO 5.- REPARACION DE ZAMPEADO EXISTENTE

Este rubro debe cotizar el corte y picado de hormigdn en el borde del zampeado existente.

En todo el largo del borde del zampeado aguas arriba de la alcantarilla existente, se debe cortar en una
profundidad de 10 cm y un ancho necesario para uniformizar la junta con la proteccion de hormigén a construir.
Previo a hormigonar la proteccién del oleoducto, se deberd colocar en la junta poliestireno de 1cm de espesor y
sellar la misma en la superficie con un sellador elastico tipo sikaflex 1A.

Ver detalle en plano PE5716.

El contratista debera hacerse cargo de la disposicion final del hormigdn extraido.
El pago del rubro sera por el global del trabajo realizado.

11.2.1.5 RUBRO 6.- ACONDICIONAMIENTO DE TALUDES Y CUNETAS
111.2.1.5.1. RUBRO 6.1.- CATEOS MANUALES

Se debera cotizar la realizacién de cateos, de forma manual, previos al comienzo de la excavacidn en las cunetas
(ejecucion del rubro 6.2) de forma tal de balizar la traza del oleoducto. Identificando al mismo en profundidad y
en planta.

Los cateos se cotizardn por unidad, debiendo realizar un total de 4. Se realizaradn a los 7 y 15 metros a ambos
lados de la alcantarilla, siguiendo el eje del oleoducto.

La excavacion de los pozos para los cateos se realizara de forma manual debiendo tener las precauciones
necesarias para no dafar al oleoducto.

111.2.1.5.2. RUBRO 6.2.- EXCAVACION Y LIMPIEZA

Este rubro implica la excavacion, limpieza de la capa vegetal y todo material que no cumpla con la capacidad
resistente para apoyar la base del revestimiento en hormigdén de las cunetas. A su vez se debera excavar y
perfilar los taludes hasta alcanzar la pendiente requerida por proyecto. Dicho trabajo se realizard en un largo
aproximado de 15 metros en las dos cunetas que desaguan en la caiada.

Se debera tener extremo cuidado en las zonas a excavar junto al cafio del oleoducto. En zonas préximas al
mismo la excavacion debera ser manual, en el resto se podra realizar con maquina. En caso de duda sobre la
proximidad al oleoducto, se deberd consultar con la direccion de obra acerca de cémo proceder con la
excavacion (manual o maquina).

Se deberad incluir en este rubro la poda del arbol existente, corte de ramas y en caso de ser necesario previo
autorizacién por la Direccion de Obra, el corte de raices. Se da por entendido que en la visita de obra el
Contratista observo las dimensiones del mismo para poder estimar el costo del trabajo.

El contratista se debe hacer cargo de la disposicidn final de todo el material que no pueda ser reutilizado.

El pago del rubro sera por el global del trabajo realizado.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 30 de 42



l1.2.1.5.3. RUBRO 6.3.- RELLENO, COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR Y
CONFORMACION DE TALUDES Y CUNETAS

Este rubro comprende el suministro del material granular. Incluido transporte, descarga, tendido y mezclado del
material, la conformacién y compactacion de las capas, la provision y utilizacion del agua para riego.

Dicho material se utilizard como relleno de las cunetas que desaguan en la cafiada (en un largo aproximado de
15 metros) hasta alcanzar los niveles de proyecto.

El material granular a utilizar debera cumplir con las mismas caracteristicas solicitadas en el rubro 4.1, tanto en
calidad como compactaciéon del mismo.

El pago del rubro sera por el global del trabajo realizado.

111.2.1.5.4. RUBRO 6.4.- TOSCA CEMENTO EN BASE DE CUNETAS Y REVESTIMIENTO DE
TALUDES

Este rubro implica el suministro, colocacidon y compactacién de material granular CBR>80% estabilizado con
cemento portland en la base de las cunetas y en el revestimiento de los taludes a ambos lados de la alcantarilla
segun se detalla en el plano PE5717.

La tosca cemento a utilizar debera cumplir con las mismas caracteristicas solicitadas en el rubro 4.1, tanto en
dosificacidn, calidad y compactacién.

El material a colocar como base de las cunetas deberd tener un espesor minimo de 10cm.

El espesor para el revestimiento del talud tendrd como minimo 20cm. El procedimiento a utilizar para colocar y
compactar el talud debe ser tal que garantice que el mismo no se erosione.

El pago del rubro sera por el global del trabajo realizado.
111.2.1.5.5. RUBRO 6.5.- REVESTIMIENTO DE CUNETA CON HORMIGON

Se deberan revestir las cunetas que desaguan en la cafiada con hormigdn con las mismas caracteristicas
establecidas en el rubro 4.2, seguin se detalla en el plano PE5717.

Se deberd colocar como armadura una malla electrosoldada tipo C42 (15x15x4.2) de 5000kg/cm2 de limite
convencional de fluencia y 6000kg/cm2 de rotura a la traccion. La misma se ubicara en el medio del espesor del
hormigdn de recubrimiento y en los escalones segun se especifica en el plano PE5717.

11.2.1.6 RUBRO 7.- CONSTRUCCION VIGAS Y PILARES DE HORMIGON

Se deberan construir vigas y pilares de hormigdn en la zona que se especifica en la imagen a continuacién,
“replicando” la geometria de pilares y vigas existentes.

Ver detalles en plano PE5717.

Esquema de vigas y pilares:
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El hormigdn a utilizar debera cumplir con las mismas caracteristicas que el establecido en el rubro 4.2. Los
hierros longitudinales de las vigas y pilares deberdn anclarse 10cm al hormigén del pilar existente y la losa de
hormigdn de la alcantarilla respectivamente. Para el anclaje deberd usarse anclaje quimico tipo sika anchorfix-1.

Previo al hormigonado de vigas sobre el piso y pilares, se debera limpiar el hormigén en la zona construir los
mismos, mediante cepillo metalico o cualquier otro elemento que permita eliminar la suciedad existente.

11.2.1.7 RUBRO 8.- SENALIZACION DE OBRA

Rige en su totalidad el punto 1.4 de la Seccién 1 de las ETCM del Pliego para la construccion de puentes y
carreteras de la DNV.

El contratista sefializard adecuadamente los tramos en donde realizara los trabajos solicitados, demarcando la
zona de trabajo, de forma de procurar la seguridad para los usuarios que circulan por el lugar durante el dia y la
noche.

Cuando corresponda se sefializaran los desvios necesarios, guiando tanto a peatones como vehiculos en general.
111.2.2. ITEM Il - OBRA MECANICA
11.2.2.1 GENERALIDADES

Previo al comienzo de cualquiera de las tareas que se describirdn en los siguientes rubros se deberd dar aviso a
la direccién de obra con al menos 24 horas de antelacidn, no pudiendo comenzar con las tareas sin la presencia
de dicha direccién.

Informacion sobre el oleoducto y revestimiento anticorrosivo:

Datos del Caiio:

- API 5L grado X46 tipo PSL1 de didmetro exterior 12,75”con un espesor de %4”.

- Transportando gas-oil (ASTM N92) a presion maxima de disefio de 24 bar.

Revestimiento:

- Revestimiento de polietileno extruido tricapa, espesor 1,6 mm, segiin norma CAN/CSA-Z2245.21-98
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- Revestimiento de uniones soldadas y accesorios enterrados con mantas termocontraibles polyward BWS-e D

Normas de referencia:

ASME B31.4

ASME PCC-2

ASME V

CAN/CSA-Z245.21-M92

SISS SS 05 59 00 (ISO 8501-1)

APl Recommended Practice 1110
AP| 1104

NACE RP 0169-2000

NACE Joint Surface Preparation
ISO 16809

El contratista deberd contar con todos los equipos e instrumentos necesarios para la realizacidn de las tareas
descritas a continuacién.

111.2.2.2 RUBRO 9.- ENSAYO DE INTEGRIDAD

El ensayo de integridad se realizara en el tramo o los tramos donde el revestimiento se encuentre dafiado. Para
la realizacién del mismo el contratista debera retirar el revestimiento en la zona afectada.

Luego de retirado el revestimiento dafado se deberd realizar una inspeccidn visual sobre el tramo de cafio
expuesto con el fin de encontrar posibles alteraciones o corrosién en el mismo. Luego de la inspeccion visual se
realizara una medicion de espesores por ultrasonido, segiin norma I1SO 16809 y/o ASME V, para lo cual deberd
previamente acondicionarse la superficie segin lo indicado en dicha norma. La medicién de espesor por
ultrasonido puede sustituirse por otra técnica de mayor precisidn, con autorizacién previa de la direccion de
obra. La técnica a utilizarse debe realizarse bajo alguna norma de referencia, la cual debera ser especificada.

El contratista debera entregar un informe detallado de la inspeccidn visual y de la medicién de espesores, el cual
debera ser aprobado por la direccidn de obra antes de continuar con la tarea siguiente.

El plazo maximo para la entrega del informe no podra superar los 2 dias habiles ininterrumpidos.
111.2.2.3 RUBRO 10.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO

Luego de entregado el informe del ensayo de integridad y habiendo sido el mismo aprobado por la direccién de
obra y satisfactorio en cuanto al estado del cafo, el contratista colocard nuevo revestimiento de iguales o
mejores prestaciones y compatible con el actualmente instalado. El sistema propuesto deberd contar con
autorizacién previa de la direccién de obra. Dicho sistema deberd aplicarse bajo alguna norma de referencia y en
caso de no existir, se debera presentar un procedimiento validado por alguin organismo, empresa o fabricante y
debera ser aprobado por la direccidn de obra.

Para la instalacion seguira las recomendaciones del fabricante (preparacién de la superficie, colocacién, etc,) y
debera contar con todos los implementos para realizar dicha tarea.

El pago de este rubro se realizard por metro lineal de cafio cubierto.
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111.2.2.4 RUBRO 11.- INSPECCION DE REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO

El revestimiento anticorrosivo del cafio se inspeccionard, de acuerdo con lo indicado en la norma ASME B 31.4,
con inspeccion visual y con detector eléctrico de faltas (“electric holiday detector”).

El tramo a inspeccionar abarcara las zonas descubiertas del oleoducto.

Donde se presenten discontinuidades se repararan las mismas con material de iguales o mejores prestaciones
que el revestimiento actual y siguiendo las practicas recomendadas y las reglas del buen arte.

La informacion sobre el revestimiento actual se presenta en el punto 111.2.2.1.
11.2.2.5 RUBRO 12.- REPARACION DEL OLEODUCTO

En funcidon de informe presentado en el rubro 9 — Ensayo de integridad, direccion de obra resolverd si es
necesario ejecutar este rubro en su totalidad, en forma parcial o no ejecutarlo.

En caso de ejecutarse este rubro, el contratista debera suministrar e instalar dos medias cafias en conformidad
con la norma ASME PCC-2. La calidad del mismo debera ser igual o superior que la del oleoducto existente (las
caracteristicas del oleoducto se describen en el punto 111.2.2.1).

Previo a la ejecucién de este rubro se debera presentar a la direccién de obra toda la informacidn relativa a las
medias cafias y a los trabajos de montaje (procedimientos de soldadura, calificacion de soldadores, etc.)
debiendo contar con la aprobacién de la misma para continuar con las tareas.

La forma de pago de este rubro serad por metro lineal de dos medias cafias efectivamente colocado.

Luego de colocadas las dos medias cafias, se procedera a la colocacién del revestimiento anticorrosivo detallado
en el rubro 10.

11.2.2.6 RUBRO 13.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirandose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé
para el obrador como la de depdsito de materiales, del predio todo sobrante previa autorizacion de la direccion
de obra.

La gestién de residuos deberda cumplir con la legislacion vigente. Se debera presentar el Plan de gestion de
residuos. Entre otros, se solicitard que en el abandono de la obra, las condiciones ambientales del area
intervenida deberan permanecer inalteradas.
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CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de la Empresa:
RUT: en  calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.

3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/00

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagues, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: Civil £ Eléctrica

@ Vial

@ Otras:(especificar)

Actividades

Madquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. 2 1,50m)

Gruas moviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmosfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tensién

Herramientas neumaticas

oo|ooooooeoooeoa

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

Oo0ooDDoooDoDDooa

Herramientas a bateria
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacién o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 38 de 42



I I SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0076/00

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la

Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos ” o X
planificados para la ejecucion de la misma.

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

Estudio y Plan de seguridad

Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra.

Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula)

Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripcién de obra ante la IGTSS.
(Trazabilidad)

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud.

TAPC, evaluacidén de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccidn
personal a los trabajadores.

equipos de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificacion de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Memoria de andamio. o
plan de formacién.

Registro de instancia de capacitacion acorde al

Plan de armado, desarmado y modificacidon de
andamios.

segln normativa.

Registro de inspeccidn, mantenimiento y controles

Metodologia de demolicion.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitadas por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por

la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

tres a veinticuatro meses de prision.
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 111)

- PLANOS PE5715, PE5716 y PE5717
- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y II
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