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SECCION III

PARTE I — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO I

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccion III) contiene las condiciones particulares de
presentacion de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacion de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccion Iy Seccion II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacidn es la reparacién del sobretecho y la reconstruccién del local de control en
edificio CAZ de la sub estacién 4 Bocas, ubicado en Salto, padron N° 18795, seccion judicial 1a. del
departamento de Salto, propiedad de la Administracion.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que seran considerados en el
comparativo de ofertas

I.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccion I, se agregan:

| INGENIERIACIVILAARQUITECTUR A,

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacién y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

I1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por
depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 87.150 o ampararse en lo dispuesto
en el literal B2) del Punto 10 de la Seccion I del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO 11
FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de la
Seccion I — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacion de Oferta” (Punto II.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B " Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 1I1.1.4

o Debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas, del
R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por el decreto N°
208/2009 del 4/05/09.
Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el Certificado
sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar certificado para ofertar con
VECA libre en:

Categoria I: Arquitectura, especialidad A o B o C.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencion

Personalizada de Proveedores, en la direccion especificada en el punto 2 de la Seccién I del Pliego, en los

plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién 1.

I1.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con

poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién I, y completando todos

los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto I1.2.1 del Capitulo II de esta Seccion.

I1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda

agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacion de los trabajos. Los rubros

agregados seran numerados correlativamente a partir del ultimo nimero del Cuadro B, considerandolos en

los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran

numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo nimero del Cuadro B y no

seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A, con

el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio
global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.
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En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8% del monto total de
mano de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que
se desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.). En caso de no
corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

I1.1.2.2 Cotizacion, precio y garantias

a) Forma y alcance de la cotizacion.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (ICC]_/ ICCQ)

b) Fdérmula para cargas sociales

P=Po * (31 / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
Py = precio basico

ICC; = fndice General del Costo de la Construccion segun el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacion del avance de obra.

ICC, = Idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J, = Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = Idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
I1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberan estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizard el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3
Cuadros de Cotizacion.

I1.1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 20% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 25% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.
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Para ejecutar imprevistos se deberad contar con la aprobacién de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucién en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

I1.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

I1.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto I1.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto II.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I
x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.

UTE soélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencién de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos
de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

I1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
I1.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

e Constancia de “"Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96" presentada ante MTSS (constancia
de trazabilidad).

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 7 de 25



Y51911 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LICITACION ABREVIADA

Reconstruccion del sobretecho y del local “Registro de control” en CAZ Salto

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos.

e NoOmina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsiéon Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacion necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite debera
presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos
de poder dar comienzo a obra.

I1.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeiian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacién nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que correspondan
con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsién Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracion jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviarda a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada,
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los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en
plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagard al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacion, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacion solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

I1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditandose la misma con la
realizaciéon de al menos tres obras similares en los Ultimos 5 afos.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacion. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcion de nombre, profesion teléfono y correo electronico para comunicarse a efectos de verificar la
informacion presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

I1.1.5. Visita previa
El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

Las personas que concurran deberan llevar zapatos de seguridad y casco.
La visita se realizara el dia 13 de noviembre a las 14.00hs., el lugar y hora de encuentro sera en el acceso al
predio de la sub estacion. 4 bocas Salto.
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! ubicacién subestacion 4 Bocas Salto
| Escribe una descripcion para tu mapa.

i6n 4 Bocas Trasmisidn

0 a la Gaviota (ing. Eladio Dieste)

Google Farth
o —

= Google__ ‘4
:_ ﬁm? DigitalGiobe

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacién y Ejecucién de Obras Civiles (calle Paraguay N° 2385
planta alta), con los técnicos responsables: arq. Fabian Core, ing. Marcelo Alves, tel.: 2924 4976 - 2924
9295 - 2924 9025 interno 1070 o 1062. Correo electronico: fcore@ute.com.uy y/o malves@ute.com.uy

I1.2 OFERTA

Formulario

NN domiciliado en la ciudad de Calle

Ne teléfono fax se compromete a

construir y entregar las obras con destino a la Reconstruccion del sobretecho y del local registro de control
en edificio CAZ de la sub estacién 4 bocas, ubicado en Salto, padrén N° 18795, seccion judicial 1a. del
departamento de Salto, propiedad de la Administracién, en un todo de acuerdo con las condiciones y

especificaciones de la compra N° y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, planos

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 10 de 25


mailto:fcore@ute.com.uy
file:///C:/Users/UT601126/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/d390487/Desktop/malves@ute.com.uy

Y51911 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LICITACION ABREVIADA

Reconstruccion del sobretecho y del local “Registro de control” en CAZ Salto

No PR 5761, PA 5762 al 5763, PE 5680 al 5682, PE 5700 y PE 5732 de la Subgerencia de Planificacién y
Ejecucion de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccién | - Condiciones Generales, Seccion Il — Memoria
Constructiva General, Seccién Il - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares
y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2 __ por el precio que se establece en el

Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

I1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma
11.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 65 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacién de
obras, para la terminacién de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccidn contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion 1.
I1.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion 1.

Dicho plan, sera presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacion de recursos correspondientes que deberan estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacion para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucion.

El atraso en la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccion 1.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su
presentacion definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran

respecto a él podran determinar la retencion correspondiente en el avance mensual. Esta retenciéon sera
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

I1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 11 de 25



Y51911 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LICITACION ABREVIADA

Reconstruccion del sobretecho y del local “Registro de control” en CAZ Salto

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0,20) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $ 0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $ 0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $ 0,00
25% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0,25) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La_cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto I1.1.3.3.
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[LICITACION ABREVIADA: Reconstruccién del sobretecho y del local de control en edificio CAZ Salto.- |

[cuADRO Ne 2: ESTUDIO DE RUBROS |

Precio
1 Ixn
Unitario “ Mano de |(ll) Mano Monto §mx on)ible de
RUBROS Unidad Cantidad ($) PRECIO Obra UTE | de Obra LLS'; $)
TOTAL (%) (%)
($)
IMPLANTACION Y gl 1 50%
REPLANTEO ( <=$50.000,00)
Local ‘registro de control’
2 |Demo|ici6n
2.1 Mamposteria existente m2 20 50%
2.2 Pilar existente gl 1 50%
2.3 Piso de area a reparar m3 0,66 50%
24 Reti!'(.) de aberturas para un 3 50%
reutilizar
3 |Amp|iaci6n
3.1  Excavacién gl 1 52%
3.2 Relleno gl 1 22%
Hormigon de vigas de
33 fundaciodn, dados, pilary m3 1 25%
vigas nivel 100
34 |Albaiileria
341 Muro ladrillo simple visto m2 27,0 22%
(e=12cm)
342 Muro ladrillo doble visto m2 9,0 22%
(e=30cm)
3.4.3 Contrapiso m2 5,43 22%
3.44 Piso m2 5,43 22%
3.4.5 Vereda m2 2,0 22%
3.4.6 Revoque ay p c/hidréfugo m2 6,5 22%
3.4.7 Revoque grueso m2 12,3 22%
3.4.8 Revoque fino m2 12,3 22%
35 Recoloc?c.lon de aberturas un 3,0 22%
de aluminio
4 Instalacidn eléctrica gl 1,0 15%
5 Suministro y pintura interior m2 8,0 20%
Registro Control
Sobretecho Isodec
6 Picado de mamposteria gl 1 50%
7 Hormigon vigas sobre m3 1,5 25%
canalones
8 |Suministro y colocacion de perfiles metalicos y platinas
8.1 Perfiles 2PNC20 ml 52,0 26%
8.2 Perfiles 2PNC10 ml 15,0 26%
8.3 Platinas 23cm x 9cm x 1/2” Un 12,0 26%
9 Suministro y colocacion de m2 140,0 15%
ISODEC (e=20cm)
10 |Albaiiileria
101 Muro ladrillo simple visto m2 7,30 22%
(e=12cm)
10.2 Muro ladrillo doble visto m2 10,00 22%
(e=30cm)
11 Revoque m2 10,00 22%
12 Pintura m2 10,00 20%
13 Limpieza y retiro de obras. gl 1,00 30%
Total monto
TOTAL SUMA DE RUBROS $0,00 de Mano de $0,00
Obra
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II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluira el Impuesto al Valor Agregado.

II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién 1.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto II.1.5 de
esta seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II1.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

I1.4 ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
IL5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccion 1.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segln 1.2.2 de la
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunidn de coordinacién con la Direccién de Obra
e Reunidon de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).
Nota: Previo a dicha reunion la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por la
Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la
Direccion de Obra y presentada al Departamento de Prevencion de Accidentes de UTE.
II.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion 1.

El Acta de Iniciacion de Obras se emitira de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion 1.

I11.6.1. Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacién a la Direccion de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

e Registro de obra seguin decreto 481/009 registrada en IGTSS
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e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
¢ Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
o Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada
I1.6.2. Documentacion disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica
¢ Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
o Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
¢ Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
¢ Nota metodoldgica de demolicion (si corresponde).
¢ Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
o Libro de Obra (segun decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.
e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

o Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacién de tareas de Inspeccion y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP'S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidon Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180
dias, luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacion de la Recepcion Provisoria, para las
cuales rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién 1.

I1.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccion 1.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).
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I1.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidn prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién I, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.

II.8 MULTAS

La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacién judicial ni privada o intimaciéon de protesta

por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

I1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la

siguiente tabla:

Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracion Jurada de
Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras UTE
(excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy
Grave

1

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral
vigente, adecuada a los trabajos a realizar.

*

*

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas
actuaciones

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para
su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracion

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su
uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracién

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas
actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte
(propios) estan aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
colectivos que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso
correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal estd dotado de los medios de proteccion
personales que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso
correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita
de la prevencion de riesgos laborales, segiin la normativa
vigente, de la que constara registro de seguimiento periddico
de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 16 de 25




— Y51911 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LICITACION ABREVIADA
Reconstruccion del sobretecho y del local “Registro de control” en CAZ Salto

indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de
registros de estas actuaciones.
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas
6 indicadas por la normativa legal vigente asi como las w g
solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique
a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el o) o
trabajo.
b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes o o
7 ocurridos (con y sin lesion).
c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al
administrador del contrato de UTE, que constara de un * *
resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.
a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en
forma inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de o o N
trabajo ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en
8 ocasion o durante la prestacién del servicio.
b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el
informe técnico de investigacién correspondiente, en un * *
plazo maximo de 48 horas.
9 Control del subcontrato por parte de la ECP. w w
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los
10 documentos y registros sefialados en la normativa vigente o o
relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el
trabajo.
Calificacion de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

UI - Unidad Indexada

NOTA: Se tomara el valor vigente de la UI al dia del perfeccionamiento del contrato

I1.8.2.  Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccion de Obra, las que se determinaran en funcién de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

I1.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion I, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin
que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafos y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

I1.8.3.1  Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 0.80 % de la suma total de
rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucién de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 17 de 25



Y51911 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LICITACION ABREVIADA

Reconstruccion del sobretecho y del local “Registro de control” en CAZ Salto

atraso en el avance mensual. Esta retencidon podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la
puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.

I1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos
I1.8.3.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de
Obra.

I1.8.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

e Planilla de UTE para Control de Personal
e Planilla de recaudacion nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracion no
garantizara que dichas ndminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

I1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
I1.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la
prestacién de tareas en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales
originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad
de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS
en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la
correcta realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la

vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién

de multas y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto
de 2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccién de
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mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto
de 2010.

El oferente deberd acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su
decreto reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberd designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccion de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del
visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

II.10 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en
su oferta.

II.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccidon entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada
su Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de
Obra designado por UTE.

II.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucién de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato se pondra el mayor
esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes
escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccion de Obra la inspeccidn y aceptacion de
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado,
la Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE II — MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO III
GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccion II - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro B vy se refiere a los planos PR 5761, PA 5762, PA5763, PE 5680, PE 5681, PE5682, PE 5700 y PE
5732.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.) de acuerdo a lo solicitado
en el punto I1.2.2.2 de la Parte I, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberd ser aprobado por la Direccion
de la Obra antes del comienzo de la misma.
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La Empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los
dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se
podra trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos
que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccién de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la
Obra en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal
afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local
Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por acceso
principal, anunciandose con personal de seguridad del edificio y sujeto a eventual revisacion de bolsos,

paquetes, etc..

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También deberd presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificacion,
descripcion, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacién en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacion suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, debera dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

III.2 RUBRADO

Rubro 1. Implantacién y Replanteo

El monto maximo de este Rubro debera ser INFERIOR o igual a $50.000,00.

II1.2.1.1 Implantacion

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°125/2014.

La ubicacion se definira en coordinacion con la Direccion de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado, las
prolongaciones seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua 1/2" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de
cuenta del contratista.

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale
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la empresa contratista debera tener la autorizacion de la Direccion de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por los
robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

LOCAL REGISTRO DE CONTROL

II1.2.2. Rubro 2.- Demolicion y acondicionamiento del terreno.

Principalmente rige la Seccién II - Memoria Constructiva General y punto 39 de la Seccidn I del presente
Pliego.

Todos los elementos, materiales y escombros producto de las demoliciones, seran retirados del predio, a
costo de la empresa contratista.

El contratista debera tramitar todos los permisos necesarios para ejecutar dichas tareas.

Rubro 2.1. Mamposteria existente.

Se demoleran los muros exteriores que se indican en los planos PR 5761 y PA 5762. Incluir en el rubro
todas las tareas necesarias para llevar a cabo el trabajo.

II1.2.2.2 Rubro 2.2.- Pilar existente.

Se demolera el pilar de hormigdn existente, que se indica en los planos PR 5761. Incluir en el rubro todas
las tareas necesarias para llevar a cabo el trabajo.

ITI1.2.2.3 Rubro 2.3.- Piso en area a reparar.

Se demolera el piso de la zona registro control, el area se indica en el plano PR 5761. Incluir en el rubro
todas las tareas necesarias para llevar a cabo el trabajo.

II1.2.2.4 Rubro 2.4.- Retiro de aberturas para reutilizar.

Se retiraran todas las aberturas de aluminio existentes de la construccion a reformar, las cuales seran
reutilizadas. En caso de rotura de algun elemento, (vidrios, herrajes), deformacion de la estructura de la
abertura, se deberan reponer en un caso y reparar o sustituir en el otro. Ver planos PA 5763.

II1.2.3. Rubro 3- Ampliacion.
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Rubro 3.1.- Excavacion.

Principalmente rige la Seccién II-Memoria Constructiva General y punto 39 de la Seccién I del presente
Pliego.

En la zona a construir el dado v las vigas de fundacion indicadas en PE5732, se excavara de forma uniforme
hasta alcanzar 1,00m por debajo del nivel de piso terminado.

Todo el material excedente de la excavacion y que no sea utilizado en el relleno cotizado por RUBRO 3.2,
sera retirado del predio y dispuesto segln indique la normativa municipal, a costo de la empresa contratista.

II1.2.3.2 Rubro 3.2.- Relleno.

Principalmente rige la Seccion II-Memoria Constructiva General del presente Pliego.

Una vez construidas la base D14a vy las vigas I151a y 112a, se debera rellenar el area hasta alcanzar el nivel
de rasante del contrapiso. El relleno se compactara en capas, de espesor acorde a los elementos de
compactacion con que cuente la empresa contratista, con la finalidad de alcanzar una compactacion
adecuada.

La Direcciéon de Obra debera dar su expresa aprobacion de los trabajos de relleno, para que se pueda seguir
adelante con la construccion del contrapiso.

Como material de relleno se podra utilizar el extraido de las excavaciones.

II1.2.3.3 Rubro 3.3.- Hormigén de vigas de fundacién, dados, pilar y vigas nivel 100.

GENERALIDADES
Hormigon

El hormigdn sera C25 (resistencia caracteristica de rotura a la compresion a los 28 dias de 25 MPa segun
Norma UNIT 1050:2005).

La puesta en obra del hormigdn, sera vibrado, mediante la utilizacién de elementos sumergidos (vibradores
de botella) de capacidad adecuada.

Con respecto a los ensayos sobre el hormigon fabricado, en general, rige lo especificado en Pliego de
Condiciones Generales, punto I1.4.28.

Si la temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizara el hormigonado.

Control de calidad del hormigon

Caso se realice todo el volumen de hormigén de la obra en un Unico dia, se extraeran 3 probetas. Caso se
empleen mas de un dia, se extraeran 2 por dia de hormigonado, para los ensayos de resistencia a la
compresion. El Contratista proveera los moldes estandares cilindricos

El Director de Obra determinara la fecha de rotura de las probetas.

Tomando como referencia el valor de compresion a los 28 dias. Para probetas con edades de 7 dias, se
tomara como aceptable un valor promedio del 70% vy a los 14 dias del 85%.

El Contratista realizara el curado de las probetas y realizara los ensayos de compresion del hormigdn en un
laboratorio de reconocida experiencia e independiente que acordara con UTE con anterioridad, a su
exclusivo costo.

Todos los trabajos de hormigdn armados seran coordinados con el Director de Obra y no sera llenado
ningun elemento estructural sin la autorizaciéon del mismo.

Acero

El acero para estructura de hormigdn armado sera conformado de 5000 Kg/cm2 de limite convencional de
fluencia y 5500 Kg/cm2 de rotura a la traccion.
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Juntas de hormigonado

Las juntas de hormigonado, seran coordinadas con la Direccion de Obra, debiéndose situar en direccion lo
mas normal posible a la de las tensiones de compresion.

Antes de reanudar el hormigonado se debe limpiar la junta de toda suciedad, se retirard picando la capa
superficial de mortero dejando los agregados al descubierto.

No se permite reanudar el hormigonado hasta tanto la Direccion de Obra no apruebe el estado de la
superficie de la junta.

En funcion de la posicién de la junta y el intervalo de tiempo entre hormigonados, la Direccién de Obra
podra determinar la impregnacion de la superficie de la junta con productos sintéticos (en base a resinas
tipo epoxi) que oficie de puente de adherencia, del tipo SIKADUR 32 o similar. Se deben seguir las
recomendaciones del fabricante en su aplicacién tomando especial cuidado de no superar el tiempo maximo
de aplicacion del producto previo al hormigonado. El costo del producto se considera incluido en la oferta.

ELEMENTOS A CONSTRUIR

Este rubro debe incluir la construccion de las vigas de fundacion, dado, pilar y vigas nivel 100.

Ver detalles en el plano PE5732.

Trabajos previos al hormigonado de vigas fundacién y nivel 100:

-Para el caso de las vigas de fundacién en la “unién” junto al dado existente y de la viga de nivel 100 en el
“apoyo” del pilar existente, se deberan anclar los hierros longitudinales de las vigas con anclaje quimico tipo
anchorfix-1, a los dados o pilar existente, dependiendo del caso.

La viga V1143, segun plano PE5732, se debera hormigonar en una sola etapa junto con la viga
sobre el canalon de hormigon (viga detallada en el rubro 7).

II1.2.3.4 Rubro 3.4.- Albaiileria.

I1I1.2.3.4.1. Rubro 3.4.1- Muro ladrillo simple visto (e=12cm)

Los muros exteriores a reconstruir desde el nivel superior de viga de fundacion hasta el nivel de viga 100
(dintel), sera simple, visto y se construiran con ladrillo de prensa de 25x12x5,5cm. La cara interior se
revocara con arena y portland mas hidréfugo. En el interior se revocara con fino perfectamente a plomo y
fretachada, luego se aplicara sobre él, enduido y pintura. Se aplicaran las manos de enduido necesarias para
lograr un acabado perfecto, uniforme y parejo. En la union con la mamposteria existente se debera anclar
con bigotes de hierro de @6 mm de espesor cada Y2 metro, teniendo en cuenta de que el mortero de toma
sea de arena y portland para no atacar la varilla de acero.

II1.2.3.4.2. Rubro 3.4.2- Muro ladrillo doble visto (e=30cm).

La continuacion de los muros exteriores a partir del nivel de viga 100 (dintel) seran dobles, se construiran
con ladrillo de prensa de 25x12x5,5cm. Se debera impermeabilizar la cara exterior del muro interior, se
revocara con arena y portland + hidréfugo. En el interior se revocara con gruesa + fino perfectamente a
plomo y fretachada, luego se aplicara sobre él, enduido y pintura. Se aplicaran las manos de enduido
necesarias para lograr un acabado perfecto, uniforme y parejo. Los muros iran unidos entre si por bigotes de
hierro de @6 mm. de espesor cada > metro, teniendo en cuenta de que el mortero de toma sea de arena y
portland para no atacar la varilla de acero.

II1.2.3.4.3. Rubro 3.4.3- Contrapiso e=10cm.

Los contrapisos seran de hormigdn tipo C12,5 (resistencia caracteristica de rotura a la compresion a los 28
dias de 12.5 MPa segun Norma UNIT 1050:2005) de 10cm de espesor.
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Se deberan realizar todas las canalizaciones, bandejas, ductos, pases, etc. de eléctrica que vayan por el
contrapiso.

I11.2.3.4.4. Rubro 3.4.4- Piso.

Se realizard una carpeta niveladora de arena y portland. Sobre esta carpeta se colocara baldosas de
porcelanato rectificado 60x60cm. en tono de gris. Se pegaran con Bindafix o similares para porcelanato.
Los zdcalos se realizaran de madera de 7.5cm. de altura.

II1.2.3.4.5. Rubro 3.4.5- Vereda

Se debera reconstruir los metros cuadrados de vereda que se hayan demolido para la excavacion. Se
realizara el contrapiso de 10cm con balasto fino y portland al 6x1. La terminacion debera ser la misma que la
vereda existente, monolitico lavado in situ.

II1.2.3.4.6. Rubro 3.4.6- Revoque de arena y portland c/hidréfugo

Para la elevacion del muro a partir de la viga de fundacion y hasta 3 hiladas como minimo por encima del
nivel de piso terminado, se utilizara en sus juntas horizontales y verticales mortero Tipo F (de la M.G.C. del
M.T.O.P.) de arena y portland con hidréfugo en una relacion 1 a 10. Con este mismo mortero se revocaran
ambas caras del cerramiento desde la fundacién hasta el nivel de piso terminado y solamente se revocara la
cara interior del resto del muro.

II1.2.3.4.7. Rubro 3.4.7- Revoque grueso
Se revocara la cara interior del muro nuevo con mortero tipo M (de la M.G.C. del M.T.O.P.)
II1.2.3.4.8. Rubro 3.4.8- Revoque fino

Se revocara la cara interior del muro nuevo con mortero tipo G (de la M.G.C. del M.T.O.P.) perfectamente a
plomo y fretachada, luego se aplicara sobre él, enduido y pintura

II1.2.3.5 Rubro 3.5.- Recolocacion de aberturas aluminio

Se cotizara la colocacion de las 2 puertas y de la ventana retiradas en la demolicion. Las mismas deberan
estar en buen estado.

I11.2.4. Rubro 4.- Instalacion eléctrica.

Se Suministrara y colocara:

-1 mddulo de pared para red y para potencia el cual tendra un tomacorriente tres en linea y un
tomacorriente Schuko y 4 R14S.

-1 luminaria LED tipo tubo, que se comandara desde el interruptor de pared.

Todas las canalizaciones y cajas seran aparentes (metalicas) del tipo DAISA a una altura minima de 25cm
para el caso de los tomacorrientes.

En todos los casos, se utilizaran los correctos accesorios para derivaciones y empalmes tanto para cableado
como para canalizaciones.
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II1.2.5. Rubro 5.- Suministro y pintura interior en registro de control.

Se deberan pintar los paramentos del local registro de control que fueron revocados a nuevo, la misma sera
con pintura del tipo al agua de marca reconocida, sus caracteristicas: latex lavable para interiores. El
oferente debera presentar ficha técnica del producto ofertado para su aprobacion por la Direccion de Obra.
El color del paramento se consultara con la Direccién de Obra.

SOBRETECHO ISODEC

II1.2.6. Rubro 6.- Picado de mamposteria.

Principalmente rige la Seccion II - Memoria Constructiva General y punto 39 de la Seccién I del presente
Pliego.

Este rubro comprende los trabajos de picado de mamposteria en las zonas sobre los canalones de hormigon
existentes (en las fachadas del frente y del fondo), en los laterales y en la zona que “apoyara” la viga V151a.
En el caso del picado sobre los canalones, se debe picar hasta dejar descubierto el hormigdn del canaldn. La
mamposteria junto al pilar se picara hasta descubrir el hormigdn en la zona a anclar la armadura de la viga
Vi5ia.

La empresa contratista debera acopiar y dar disposicién final a estos desechos. Dicho trabajo se considera
incluido dentro de éste rubro.

II1.2.7. Rubro 7.- Hormigon vigas sobre canalones.

GENERALIDADES
Rigen las mismas generalidades establecidas en el rubro 3.3.
ELEMENTOS A CONSTRUIR

Se construiran las vigas de hormigdn sobre los canalones de hormigon existentes en el techo (fachadas del
frente y del fondo). La seccion, armadura y detalles de dichas vigas se indican en los planos PE5680, PE5681
y PE5682.

Trabajos previos al hormigonado de las vigas sobre el canal:

-Luego de picada la mamposteria hasta llegar al hormigon del canal (trabajo a cotizarse en rubro 6) se debe
limpiar con cepillo o cualquier otro método que permita la eliminacion de polvo o suciedades. Luego aplicar
producto tipo SIKADUR 32 o similar que oficie de puente de adherencia entre el hormigon existente y el
nuevo.

-Anclar (en el eje) sobre la pared del canal de hormigon existente, varillas ®10 separadas cada 50cm, segun
se describe en plano PE5681, con anclaje quimico tipo sika anchorfix-1 en una profundidad minimo de 12cm.
Se intercalaran estribos abiertos ®6 cada 50cm, de forma tal que la separacion entre ®10 y ®6 sera de
25cm.

-Dejar presentadas las platinas de apoyo de los perfiles 2PNC20 metalicos, que se describen en el rubro 8,
con los correspondientes pernos soldados a la misma.

-Dejar en espera varillas roscadas ®10 con gancho, embebidas en hormigdn de las vigas a construir minimo
20cm, que seran los anclajes de las chapas de isodec que apoyaran sobre las vigas en los extremos de las
chapas de Isodec. Se debera colocar 2 varillas por cada extremo de chapa de isodec, al tercio del ancho de
las mismas, salvo que se indique lo contrario. Ver detalles en el plano PE5700.

Luego de presentados y soldados los perfiles 2PNC20 en las platinas (con la viga ya hormigonada) se debera
rellenar los espacios que quedaran entre los perfiles, la platina y la chapa de isodec.

II1.2.8. Rubro 8.- Suministro y colocacion de perfiles metalicos y platinas
GENERALIDADES
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Perfiles de acero estructural

Los perfiles de acero estructural deberan cumplir:

-Tension caracteristica min. de rotura por traccion, flexion o compresion de 400 Mpa.
-Tension caracteristica min. de fluencia por traccion, flexion o compresion de 250 Mpa.
-Alargamiento caracteristico minimo a la rotura por traccion de 20%.

Pintura anti-oxido
Previa preparacion y limpieza, sobre la superficie libre de 6xido, se debera aplicar minimo 2 manos de anti-
oxido a todos los perfiles y platinas suministradas.

Todos los elementos que fueron soldados deberan estar libre de escoria, previo a ser pintados.

Electrodos

En general el tipo de soldadura sera por arco eléctrico, en caso de no especificarse lo contrario, se utilizaran
las series de electrodos E60 o E70.

Uniones soldadas

Las soldaduras a realizar seran de acuerdo a las especificaciones de la norma AWS.

Cuando se soliciten cordones de soldadura continuos, estos deberan resultar de costuras espaciadas cortas e
intermitentes, evitando calentamientos excesivos que provoquen la deformacion de las piezas a unir.

Control de calidad de las uniones soldadas

Las soldaduras deberan quedar completamente rigidas y como parte integral de las piezas metalicas que se
unen, libres de picaduras, escorias u otros defectos.

Las superficies de soldadura deberan quedar uniformes, regulares y cubrir toda el area indicada.

Todas las soldaduras seran inspeccionadas antes de ser pintadas.

En caso de que la inspeccién visual no sea suficiente o genere dudas en cuanto a su calidad, debera
procederse a la realizacion de una inspeccién por medio de ensayo no destructivo (particulas magnéticas,
tintas penetrantes, ultrasonido o radiografias).

La empresa contratista debera extender certificado de inspeccion que cubra todas las soldaduras realizadas
en la obra.

I11.2.8.1 Rubro 8.1.- Perfiles 2PNC20

Se incluye en este rubro el suministro, montaje y ejecucion de los perfiles 2PNC20 dispuestos de acuerdo a
lo especificado en los plano PE5680 y PE5181. Los tramos de perfiles 2PNC20 se soldaran en sus extremos a
las platinas que quedaran en espera en las vigas descriptas en el rubro 7.

Los cordones de soldadura que vincularan los 2PNC20 seran de 7cm en intervalos de 0.50m, las soldaduras
deberan quedar libres de escoria para su posterior pintura.

Dicho rubro se pagara por metro lineal de perfil 2PNC20 colocado.
IT1.2.8.2 Rubro 8.2.- Perfiles 2PNC10

Se incluye en este rubro el suministro, montaje y ejecucion de los perfiles 2PNC10 dispuestos de acuerdo a
lo especificado en los plano PE5680 y PE5181. Los tramos de perfiles 2PNC10 se soldaran en sus extremos a
los perfiles 2PNC20 ya colocados.
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Los cordones de soldadura que vincularan los 2PNC20 seran de 7cm en intervalos de 0.50m, las soldaduras
deberan quedar libres de escoria para su posterior pintura.

Dicho rubro se pagara por metro lineal de perfil 2PNC10 colocado.
I11.2.8.3 Rubro 8.3.- Platinas 23cmx9cmx1/2"

Se incluye en este rubro el suministro y colocacion de platinas metalicas de 23cm x 9cm x 2", junto con los
pernos de anclaje. Las mismas se ubicaran de acuerdo al plano PE5680 y los detalles establecidos en los
planos PE5681 y PE5682.

Los pernos de anclaje de las platinas deberan ser soldados a la platina mediante soldadura de tapdn, no se
admitira otra forma de unidn. Los pernos seran del tipo ASTM A307 o de superior calidad.

Las platinas deben ser colocadas previo al hormigonado, tal como se describe en el rubro 7.
No se admitira colocar las mismas de forma posterior al hormigonado.

II1.2.9. Rubro 9.- Suministro y colocaciéon de ISODEC (e=20cm).

Se incluye en este rubro el suministro y colocaciéon de paneles autoportantes del tipo Isodec de BROMYROS
de espesor 20cm.

Ver planos PE5681, PE5682 y PE5700.

Se debera incluir en este rubro todos los materiales (piezas y varillas de anclaje, selladores, tacos, tuercas,
arandelas, remaches, goteros, babetas, etc.) y tareas necesarias para una correcta instalacion del
cerramiento, garantizando la estanqueidad del sobretecho a colocar.

Tener presente que en la edificacion a colocar los paneles, existe un techo de chapa lo cual no permite
trabajar por abajo en la instalacion del Isodec. Para ello se tendra que colocar en los apoyos intermedios
(2PNC10) piezas de anclaje del tipo que se muestra a continuacion:

Imagen de pieza a suministrar para anclaje de Isodec — Perfiles 2PNC10

A su vez dicho rubro debe incluir el canalén de chapa (misma chapa que Isodec) segin esquema de
fabricante sugerido (ancho 20cm).

Los paneles de Isodec a utilizar deben ser de calidad semejante a la del proveedor sugerido, con materiales
ensayados y certificados.

Las chapas de Isodec a colocar en los extremos laterales, junto a los pretiles, deberan anclarse al pretil en
todo el largo, con tornillos y tacos expansivos cada 50cm. Para ello el médulo de Isodec debera tener un
sobrante de la capa superior metalica (la misma capa metalica que la chapa de Isodec, en todo el largo, ver
detalle en plano PE5682)..

II1.2.10. Rubro 10.- Albaiiileria

II1.2.10.1 . Rubro 10.1- Muro ladrillo simple visto (e=12cm).

En los sectores de fachada de ladrillo visto se debera levantar las hiladas que sean necesarias hasta llegar al
ISODEC. Se construiran con ladrillo de prensa de 25x12x5,5 cm. Los muros iran unidos entre si por bigotes
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de hierro de 6 mm. de espesor cada metro cuadrado de superficie.

II1.2.10.2 Rubro 10.2.- Muro ladrillo doble visto (e=30cm)

Se debera construir el pretil de ladrillo con doble muro a continuacion del pretil existente de hormigdén
armado en los lados mas cortos del techo. Se construiran con ladrillo de prensa de 25x12x5,5cm. La cara
exterior sera de ladrillo visto. Se deberd impermeabilizar la cara interior del muro a partir de la babeta y la
parte superior del pretil, se revocara con arena y portland + hidréfugo. Los muros iran unidos entre si por
bigotes de hierro de 6 mm. de espesor cada metro cuadrado de superficie.

II1.2.11. Rubro 11.- Revoque

Se deberan revocar los tramos vistos de vigas nuevas construidas en el canaldon. Se dejara una bufia de 1
cm entre el hormigon viejo y el revoque nuevo.
Mortero grueso del tipo M y mortero fino del tipo G, de la M.G.C. del M.T.O.P.

I11.2.12. Rubro 12.- Pintura

Todos los elementos que fueron reparados que incluyen pretiles, vigas, se pintaran con pintura elastocolor o
producto similar, se aclara que debera contener las mismas caracteristicas técnicas que la solicitada. Se
aplicaradn tres manos que entre las tres cubran un espesor de 100 micrones seco, que es la minima
proteccion contra los ataques de los agentes agresivos del medio.

El oferente debera presentar ficha técnica de los productos en la oferta para su aprobacion por la Direccion
de Obra. El color del paramento se consultara con la Direccion de Obra.

IT1.2.13. Rubro 13.- Limpieza y retiro de obras

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia
retirandose todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en
que se trabajo para el obrador como la de depdsito de materiales, retirandose fuera del edificio y del predio
todo sobrante previa autorizacion de UTE.

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realizaciéon de la etapa posterior en el proceso de trabajo se debera solicitar
la inspeccién y aceptacién del Director de las obras. En caso contrario se correra el riesgo de que deba
realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorizacion a su entero costo nuevamente.

En todos los rubros se pagara lo efectivamente realizado por el oferente que ejecute los
trabajos.
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CAPITULO IV

ANEXO I
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT: en
calidad de: domiciliada en:
Ne: Localidad:

, Departamento: formula

declaracion jurada a UTE en relacion con la gestion de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican

por el Pedido N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales

que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacion de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atendera a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacion, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicion final.

3. Se dard cumplimiento a:

e  Norma de Gestion de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

o Decreto 182/013 Gestion de residuos solidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
M.V.O.T.M.A.: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes
de Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la presente
declaracion haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o petjuicio que los
subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que se
presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.

Para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de alos _ dias del mes de

del afio dos mil -

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracion de la Firma Oficina de UTE
Documento de Identidad Firma de receptor de UTE
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ANEXO II

Se deberan adjuntar los documentos:

FO-UTE-SL-0075.Rev.00 - Declaraciéon Actividades EC. Dec. 125_014.pdf que se refiere a la Declaracion de
Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP) y FO-UTE-SL-0076.Rev 00- Declaracion
Documentacién Obligatoria ECP.pdf que se refiere a la Declaracion de Documentacion Obligatoria para
Empresa Contratista Principal (ECP), para la publicacién de la licitacién en el sitio de Internet de UTE.

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

e PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y II

e PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - SECCION Iil

e PLANOS: PR 5761, PA 5762 al 5763, PE 5680 al 5682, PE 5700 y PE 5732. (formato de planos: A3)
e FO-UTE-SL-0075.Rev.00-Declaracion Actividades EC.Dec.125_014.pdf

e FO-UTE-SL-0076.Rev.00-Declaracion Documentacion Obligatoria ECP.pdf
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