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SECCION 11l
PARTE | —- CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccidn 1) contiene las condiciones particulares de presentacién
de ofertas, cotizacidn, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en el Pliego de
Condiciones Generales para Obras (Seccidn | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de diciembre de
2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva de Mercado.

1.2 OBIJETO

El objeto de la presente licitacion es la construccion de un depdsito con oficinas en hormigén prefabricado en las
ciudades de Melo.

Direccion: Melo Ruta 8 km. 388.500 Camino Paso de los Gomez.

1.2.1. Descripcion

La obra comprende la construccién de un depdsito con oficinas en hormigdn Premoldeados, la estructura, entrepiso,
paredes y el techo.

Sera basicamente un rectangulo de 20.40. x 10.40 m. x 7.50m. de altura. Llevara un entrepiso de 4.15 x 10.0 m. en
donde se ubicara la oficina y la sala de reuniones.

Exteriormente llevara un techo en hormigén prefabricado en la fachada de acceso de 5.0 x 20.40m.

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el Capitulo IlI
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar ademads, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el Cuadro A.
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que considere
imprescindibles para la correcta terminacidn de la obra, los que seran considerados en el comparativo de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

@ INGENIERIACIVIL S ARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25
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1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrd optar por depositar una
garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 370.000 o ampararse en lo dispuesto en el literal B2) del
Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.

CAPITULO 1l

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademads de los indicados en el punto 1 de la Seccién
| — Condiciones Generales seran:
e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

o Declaracion de los Socios, Directores o Administradores de la empresa Oferente que no tienen vinculacion
alguna con una empresa sancionada en UTE por incumplimiento en la Ley de Tercerizaciones.

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacidon para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas, del
R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por el decreto N2
208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el Certificado sera
valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para ofertar con VECA libre
en:

Categoria l: Arquitectura A,B,D,E, G, H,J,L,M,N,OyP.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencidn
Personalizada de Proveedores, en la direccidn especificada en el punto 2 de la Seccién | del Pliego, en los plazos
establecidos en el punto 5 de la misma Seccion I.

I.1.1. Formularios
Las propuestas se presentardn por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con poder de

representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos los datos
requeridos en los formularios que se describe en el Punto I.2.1 del Capitulo Il de esta Seccion.
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1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
Agrupamiento por rubros

Se deberd cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda agregar
otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacion de los trabajos. Los rubros agregados seran
numerados correlativamente a partir del ultimo nimero del Cuadro B, considerandolos en los totales del Cuadro, y
por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serdn numerados
correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo nimero del Cuadro B y no seran sumados en el
comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A, con el mismo detalle que éste.
UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global de la oferta, o desecharlos no
autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra cotizado de
cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de
| x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual,
aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo y
justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= P, * (ICC, / 1CCy)

b) Fdérmula para cargas sociales

P=Po * (J1/ Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio basico

ICC, = indice General del Costo de la Construccién segun el Instituto Nacional de Estadisticas, correspondiente al mes
anterior al de la realizacién del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albafiil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder Ejecutivo,
correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.
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Jo = I[dem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
1I.L1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberan estar en concordancia con los precios expresados en el Cuadro B
respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3 Cuadros de
Cotizacidn.

1.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacion de trabajos que puedan surgir en el desarrollo
de obra y un 15% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacién de la direccidn de obra. Los mismos tendran un tiempo
de ejecucion en dias calendario que seran acordados previo a su realizacién.

11.1.3.2 Impuestos
IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los imprevistos.
11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje indicado en el
cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacidon de los minimos especificados determinara un
valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La cotizacidon que se realice por debajo de
este monto es causa de desestimacidon de la oferta, salvo declaracion fundada del oferente en los términos
establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el punto
I1.2.3 Cuadros de Cotizacidn.

En el cuadro B, se detallard en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra cotizado de
cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x ), se reflejard el importe en pesos del % establecido en la
columna Il.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x ll) que el
contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran incluidos todos los
conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual, aporte patronal por
ticket alimentacion, etc.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacién (inclusive imprevistos).
Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411, debera hacerse cargo de la
diferencia.
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Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencion de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el monto
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberdn respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos de
Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.L1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberd presentar en la oficina responsable del seguimiento del
contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS (constancia de
trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e NOAmina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacion (nombres, apellidos, cédula de
identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE serd la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas y
condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la constancia de
inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcidon de la obra 48 horas antes de iniciarse la misma,
UTE no realizard la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite debera presentar en la
oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos de poder dar comienzo a
obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista deberd presentar planilla de control de
personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcién de la Obra, N° de la Licitacidn,
nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el mes, los dias y las horas
correspondientes.
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Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. Deberan
firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudaciéon nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del seguimiento
del contrato las planillas de recaudacidon nominada, a efectos que se verifique que correspondan con las planillas de
UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dard la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un ndmero de
etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidon Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo mensual el dia
de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracion jurada, teniendo como plazo la fecha de vencimiento
de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviara a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara responsable del
pago del mismo.

La omisidon del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucidn de adjudicacion, incluidos ajustes de precios
y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencidn, de
acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y
descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacién de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al Director
de Obra a la suspensidon parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generarda multas
correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de la empresa.

1.L1.4. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la realizacion
de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al de la
presente licitacion. Se debera indicar: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con descripcion de
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nombre, profesién teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la informacion presentada
(profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

I.1.5. Visita: 03/12/2018.

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. Se realizard una Unica visita, y en dicha
oportunidad el oferente requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.
La visita se realizard el décimo dia previo a la fecha de apertura (sin contar el dia de la apertura), el lugar y hora de
encuentro sera en el lugar de la futura obra, Hora 13:00.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385 - planta
alta), con los técnicos responsables, Arq. Monica Rodriguez, Arg. Paulo Lecchio, Arqg. Sandra De Ledn
2924.90.25/2924.92.95) interno 1054.

11.2 OFERTA
Formulario
NN e domiciliado en la ciudad de.......ccccovvvveeereieeininnns Callea.iiieeeeeieees e,
NO....oooes teléfono.......ucee..... faXeieeeeeeeeeene se compromete a construir y entregar las obras con destino a la

“Deposito Oficina Melo”, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° Y 51976 y
los siguientes planos, fotos y documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS No. 1- Perspectiva 4548, 2-Planta
implantacién Melo 4545, 3-Planta Baja 4529, 4-Planta alta 4530, 5-Fachadas y Cortes A,B 4531, 6-Cortes C,D y E
4532, 7-P.B. Sanitaria 4533, 8-Planta techo sanitaria 4534, 9-P.B. Eléctrica 4535, 10-P.A. Eléctrica 4536, 11-P.L.
Luminarias 01, 12-P.L. Luminarias 02, 13-Detalle mueble oficina-cocina PA 4539, 14 Detalle escalera hierro 4540, 15-
Planilla de muros 4541, 16-Planilla aberturas 4542, 17-Planilla aberturas 4543, 18-Planilla puertas 4544, 19-

Comineria y movimiento de suelo PE5775. de la Subgerencia de Planificacién y Ejecucién de Obras Civiles, Pliego de

Condiciones (Seccién | - Condiciones Generales, Seccién Il — Memoria Constructiva General, Seccién Il - Pliego de
Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)) y
circulares N2 ......cccoeeevveeeeennneen. por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra
oferta.

1.2.2. Plazo de finalizacién de obras y Cronograma
1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 130 _dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacion de obras, para
la terminacion de las obras.
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Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccién contabilizados de manera
ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.
11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto 43 de la
Seccidn I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Ultimo en un archivo correspondiente al programa
Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracidn de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden
de precedencia y asignacidén de recursos correspondientes que deberan estar en concordancia con los montos de
mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizara esta informacidn para realizar el control (técnico y econémico) de la obra durante su
ejecucion.

El atraso en la presentacion del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista incurso
en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccion .

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contard con 48 horas para
levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzard a contabilizarse el atraso hasta su presentacion
definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacion de Obras.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran respecto a él
podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera devuelta, si se cumple el
plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacidn total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $0,00
15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.15) $0,00
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Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15%

Imprevistos de Leyes Sociales. »00g

Se deberad cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que se indican
en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios de la
cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna % Mano de
Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En caso de no
corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de desestimacion de la
oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Y51976 — DeposITO OFICINA MELO

IxIl
(1) Mano de (1) ( )
. . Precio Obra
RUBROS Uni Canti unitario | Precio UTE e s ke
dad dad ($) TOTAL Obra |imponib
le de
($) (%) 0
(%) | LLSS ($)
Implantacion y replanteo (< o
1 $150.000) GL 1 20%
2 | ESTRUCTURA
2.1 | Excavacion M3 1800 19%
22 Acondicionamiento de la M2 3650 19%
subrasante
2.3 | Tosca compactada M3 2050 19%
2.4 | Tosca cemento M3 75 19%
2.5 | Cuneta de tosca cemento ML 125 19%
2.6 | Hormigén
2.6.1 Pavimento exterior (e=15 cm vy M3 24 21%
e=20cm)
2.6.2 | Pavimento interior (e=15 cm) m3 23 21%
2.6.3 | Vereda perimetral (e=10cm) m3 6 21%
2.6.4 | Alcantarilla tipo T2 (2 y 3 bocas) GL 1 21%
2.7 | Tuberias GL 1 17%
2.8 | Bases prefabricadas Un 10 5%
29 P|Iaresr de hormigon prefabricados Un 6 5%
deposito
2.10 Pllares' de hormigén prefabricado Un 2 5%
entrepiso
211 Pilares de hormigén prefabricado Un 2 5%
alero
2.12 | Vigas para entrepiso 0.40 x 0.60 m. Un 2 5%
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213 Vigas para cubierta deposito 0.30 x Un 4 5%
0.60 m.
214 Vigas para cubierta exterior 0.40 x Un 1 5%
1.00 m.
2.15 | Paneles entrepiso M2 48 5%
2.16 | Paneles de techo M2 200 5%
2.17 | Placas lisas de cerramiento M2 390 5%
2.18 | Lucernarios Rectangulares UN 3 5%
2.19 | Lucernarios Cuadrados UN 4 5%
2.20 | Techo exterior alero M2 100 5%
3 CONTRAPISOS
3.1 | Pavimento carpeta entrepiso M2 48 20%
3.2 | Contrapiso cocina bainos M2 38.5 20%
4 | ALBANILERIA
4.1 | Tabique de 15cm. GL 1 23%
4.2 | Tabique de 10cm. GL 1 23%
4.3 | Revoques GL 1 23%
44 I::‘\:/iisatimiento de piso baiios y M2 38.48 23%
45 ‘I:R:‘\:Ii:s;timiento de pared bafio y M2 76.5 23%
46 Cielo.rraso Oficina y sala de M2 405 23%
reuniones
4.7 | Cielorrso baiios y cocina M2 40 23%
4.8 | Aparatos Sanitarios y accesorios GL 1 18%
4.9 | Mesada de cocina y bafios GL 1 18%
4.10 | Lockers y banco vestuario GL 1 18%
5 | SANITARIA
5.1 | Desagiie Baiios y cocina GL 1 18%
5.2 | Desagiie pluviales Gl 1 18%
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5.3 | Abastecimiento bafios y cocina Gl 18%
6 ELECTRICA
6.1 | Instalacidon Eléctrica deposito Gl 16%
6.2 | Instalacién Eléctrica Banos y cocina Gl 16%
6.3 :jn::aeI:rc‘:z’:eEIéctrica Oficina y sala Gl 16%
6.4 | Cableado de Red Gl 16%
6.5 | lluminacion exterior Gl 16%
7 | ABERTURAS
7.1 | Ventanas de aluminio Gl 29%
7.2 | Portén de acceso a deposito P3 Gl 29%
7.3 | Puertas de madera baiios P1 Un 29%
7.4 | Puertas de emergencia P2 Un 29%
rs [ e s ™| @
76 Zi,visiones internas gabinetes A8, Un 29%
7.7 | Divisiones ducha A8’, A10 Un 29%
8 PINTURA
8.1 | Pintura interior paredes Gl 20%
8.2 | Pintura exterior paredes Gl 20%
8.3 | Pintura cielorraso Gl 20%
8.4 | Pintura exterior cubierta Gl 20%
9 | Escalera de hierro Gl 29%
10 | Escalera de Gato Gl 29%
11 | Placar Oficina y cocina Gl 18%
12 | Equipos de Aire acondicionado Un 15%
13 | Proyecto Tecnico de Bomberos Gl 0%
14 | Habilitacién ante DNC GL 0%

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES

Pagina 16 de 58



N \\\\‘

15 | Limpieza y retiro de obra | GL | 1 | | | 20% |
Total
monto de
Total Suma de rubros $0,00 Mano de $0,00
Obra

Sera obligatorio cotizar el rubro 28 opcional en su totalidad, el cual no formara parte de la suma de rubros del
Cuadro B. Quedara a criterio de UTE su adjudicaciéon total o parcial, y en caso de realizarse, dichos montos seran
considerados en el precio global a adjudicar.

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se incluira el
Impuesto al Valor Agregado.

11.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas serdn rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccidn .
e Encaso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto 11.1.5 de esta seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de Aportes
Sociales.

1.4  ADJUDICACION

La adjudicacidn se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
II.5  NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién .

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (seglin 1.2.2 de la parte 1) a
efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber:

e Reunidn de coordinacion con la Direccion de Obra
e Reunidon de coordinacién de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. Prevencién de

Accidentes de UTE. Se elaborardn actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales constituyen
requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).
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Nota: Previo a dicha reunidn la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por la Empresa
Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada por la Direccién de Obra y
presentada al Departamento de Prevencion de Accidentes de UTE.

1.6

CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.

El Acta de Iniciacidn de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion .

11.6.1.

Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccidn de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS

Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

Péliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

Plan Director de OBRA (PDO)

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada

Documentacidn disponible en Obra

Memoria de instalacion eléctrica

Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).

Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

Libro de Obra (segtin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

Registros sobre formacién del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

Registros sobre formacién del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en
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Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que revele la
correcta realizacion de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, asi
como del control del buen estado de estos.

Se realizara una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias, luego de
la firma del expediente correspondiente a la aprobacién de la Recepcién Provisoria, para las cuales rige lo
especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

1.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto Aportes
Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de célculo correspondiente).

I.L7.1. Garantias
Fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidon prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién |, el depdsito de la garantia de fiel
cumplimiento serd de un 5% del monto total adjudicado.

Garantia por incumplimiento en materia de Ley de Tercerizaciones

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitacion abreviada establecida en el Art. 33 del T.O.C.AF,, el
adjudicatario debera constituirla obligatoriamente, en concordancia con lo establecido en el punto 27.2 de la Seccién | del
presente pliego.

1.8 MULTAS

La Administracién aplicara multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta por dafios
y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe resultante de
los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al contratista o de las
garantias depositadas oportunamente.

11.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicardn las multas definidas en la siguiente
tabla:
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Indicador
DJISCAF

Aspectos contenidos en la Declaracion Jurada de
Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras UTE
(excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy
Grave

1

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral
vigente, adecuada a los trabajos a realizar.

*

*

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estén aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas
actuaciones

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracién

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para
su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracién

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su
uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoraciéon

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas
actuaciones.

Apercibimiento escrito o
Multa dependiendo de la
valoracién

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte
(propios) estan aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
colectivos que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estdn aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso
correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
personales que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso
correcto es controlado por nuestra supervision en el lugar de
trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacién escrita
de la prevencidn de riesgos laborales, segun la normativa
vigente, de la que constara registro de seguimiento periddico
de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo
indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de
registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas
indicadas por la normativa legal vigente asi como las
solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el
trabajo.

b) Realizaremos investigacidn de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesion).

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al
administrador del contrato de UTE, que constara de un
resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en
forma inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de
trabajo ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en
ocasion o durante la prestacion del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el
informe técnico de investigacidn correspondiente, en un
plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los
documentos y registros sefialados en la normativa vigente
relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el
trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

Ul - Unidad Indexada
NOTA: Se tomara el valor vigente de la UI al dia del perfeccionamiento del contrato

11.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidn se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcién de la
desviacidn detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurard la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serdn de 1 % de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de Obra.
11.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentaciéon en forma correcta de los siguientes
documentos:

o Planilla de UTE para Control de Personal

. Planilla de recaudacién nominada
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Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.9  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.9.1. Ejecucidon del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestaciéon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacién de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de selecciéon de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidn General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberad designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional

responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

11.L11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidn de Obra la inspeccion y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il = MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO IlI

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al

Cuadro By se refiere a planos PA 4529, PA 4530, PA 4531, PA 4532, PA 4533, PA4534, PE4535, PE 4536, PA 4539, PA 4540, PA
4541, PA 4542, PA 4543, PA 4544, PU 4545, PU 4546, PU 4547, PERS 4548, PE5775.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccién.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los
dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccién de Obra se podrd
trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccidon de Obra, con la anticipacidon adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademds, la Empresa coordinard con la Direccién de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacion,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.
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1I1.1  RUBRADO

Rubro 1 — Implantacién y replanteo

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $150.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definira en coordinacién con la Direccion de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucidn de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizarad por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

Rubro 2 — Estructura.
ll.2.1. RUBRO 2.1 - Excavacion.
Principalmente rige la Seccion [I-Memoria Constructiva General y punto 39 de la Seccion | del presente Pliego.
Se deberd excavar retirando 0.30m de suelo vegetal en el drea a construir el Depésito y alero.
Se deberd excavar retirando 0.50m de suelo vegetal en las demas areas a intervenir.

El precio por m3 de este rubro debe incluir ademas de la extraccidn y carga, el transporte del material y su
disposicion final sera a total cargo de la empresa contratista.
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Esta deberd extender a la direccién de obra la autorizacion obtenida para el depdsito final del material en el
lugar elegido. En caso de ser necesario se debera tender y conformar adecuadamente el material depositado.

Ante la presencia de arcilla o material expansivo en el suelo del firme se deberd comunicar a la Direccién de
Obra.

11.2.2. RUBRO 2.2 — Acondicionamiento de la subrasante.

Principalmente rige la Seccidon [I-Memoria Constructiva General del presente Pliego.

En el drea a intervenir, se deberd compactar la subrasante de forma de llegar al 94% del peso unitario seco
maximo (PUSM) segun el ensayo Proctor Modificado.

El peso unitario seco maximo (PUSM) -con el contenido dptimo de humedad-, del ensayo Proctor Modificado, se
determinard segun la Norma ASTM D 1557-12 6 el procedimiento de la Norma UY S 17-89 (DNV — MTyOP).

Control de calidad de la compactacidn de la subrasante

Se extraeran 20 probetas de superficie de la subrasante realizada para control de la densidad lograda “in situ”.

El Laboratorio sera propuesto por el Contratista, debera ser de reconocida experiencia, previamente aprobado
por UTE y debera contar con el instrumental necesario para la realizacién del ensayo de determinacion del Peso
Unitario en sitio por el método del cono de arena segin Norma UY S 23-89 (DNV — MTyOP) 6 la Norma ASTM D
1556M-15.

Todos los ensayos detallados en este rubro seran de cargo del contratista, y los mismos estaran incluidos en este
rubro.

La direccidn de Obra deberd dar su expresa aprobacién de los trabajos, para que se pueda seguir adelante con la
construccion de la TOSCA COMPACTADA.

111.2.3. RUBRO 2.3 — Tosca compactada.

Principalmente rige la Seccidon [I-Memoria Constructiva General del presente Pliego.

Se construird una base de tosca compactada, su espesor sera de 0,20m y 0,30m, asi como la construccién del
terraplén donde se construird el Depdsito con una capa de altura variable.

Se colocard y compactara en capas de altura acorde a los elementos de compactacion con que cuenta la
empresa Contratista, de forma que se garantice una compactacién uniforme en toda la altura.

e (Calle de acceso: e=0,40 m.
e Plataforma de acopio: e=0,50 m.
e Terraplén para Depésito y acceso al mismo: e=variable.

El material granular a emplear tendrd un CBR>80% y una expansiéon menor o igual al 0.5% para una sobrecarga
de 4.500 grs. Tamafio maximo del agregado 50mm.

Se deberad compactar cada capa de la base de forma de llegar a una compactacion del 98% del peso unitario
seco maximo (PUSM) segun el ensayo Proctor Modificado.
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El peso unitario seco maximo (PUSM) -con el contenido éptimo de humedad-, del ensayo Proctor Modificado, se
determinara segun la Norma ASTM D 1557-12 ¢ el procedimiento de la Norma UY S 17-89 (DNV — MTyOP).

Control de calidad de la tosca
El Contratista deberd presentar a la Direccién de Obra para aprobacién de la tosca a utilizar, ensayos C.B.R. y de
expansion segin Norma ASTM D 1883-14 6 el procedimiento de la Norma UY S 21-89 (DNV — MTyOP).

Estos ensayos deberan ser realizados en Laboratorio de reconocida experiencia, previamente aprobado por UTE,
en donde debe constar ademas de los resultados, la procedencia del material ensayado.

Control de calidad de la compactacién de la tosca

Se extraeran 20 probetas de superficie realizada para control de la densidad lograda “in situ”.

El Laboratorio sera propuesto por el Contratista, debera ser de reconocida experiencia, previamente aprobado
por UTE y debera contar con el instrumental necesario para la realizacidn del ensayo de determinacién del Peso
Unitario en sitio por el método del cono de arena segin Norma UY S 23-89 (DNV — MTyOP) 6 la Norma ASTM D
1556M-15.

Todos los ensayos detallados sobre la tosca y la sub-base seran de cargo del contratista, y los mismos estaran
incluidos en este rubro.

La direccion de Obra debera dar su expresa aprobacion de los trabajos de construccion de la TOSCA
COMPACTADA, para que se pueda seguir adelante con la construccion de la TOSCA CEMENTO.

11.2.4. RUBRO 2.4 — Tosca cemento.

Principalmente rige la Seccion [I-Memoria Constructiva General del presente Pliego.

En el drea indicada en PE5775, sobre la base de tosca compactada se realizara una terminacién en tosca
cemento de espesor 0,10m.

Para la elaboracién de la tosca cemento se seguirdn todas las normas y procedimientos del buen arte para este
tipo de trabajos. En particular se debe lograr una mezcla homogénea de la tosca y el cemento, lo que se
controlara con cuidado; ademas dicha mezcla deberd conformarse y compactarse antes de que esta comience
el proceso de fraguado del cemento. La tosca-cemento serd humedecida si es necesario para que el cemento
fraglie correctamente y se alcance la compactacién adecuada.

Esta base se construird utilizando tosca y cemento Portland, con una dosificacién de 100 kg de cemento
Portland por m3 de tosca sin compactar.
La tosca debera tener las mismas caracteristicas que la utilizada para el rubro TOSCA COMPACTADA.

Se compactard tosca cemento de manera de llegar al 98% del peso unitario seco maximo (PUSM), para el
contenido dptimo de humedad del ensayo Proctor Modificado, (el PUSM se determinard segln el procedimiento
UY S 17 -89 [DNV — MTyOP] 6 la Norma ASTM D 1557-12).

A continuacidon de la compactacién de la ultima capa de base y sin mediar interrupcidn, se realizard el curado de
esta.

Control de calidad de la compactacidn de la tosca-cemento
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Se extraeran 6 probetas de superficie realizada para control de la densidad lograda “in situ”.

El Laboratorio sera propuesto por el Contratista, debera ser de reconocida experiencia, previamente aprobado
por UTE y debera contar con el instrumental necesario para la realizacidn del ensayo de determinacién del Peso
Unitario en sitio por el método del cono de arena segin Norma UY S 23-89 (DNV — MTyOP) 6 la Norma ASTM D
1556M-15.

Todos los ensayos detallados sobre la base seran de cargo del contratista y los mismos estaran incluidos en este
rubro.

La direccidn de Obra debera dar su expresa aprobacion de los trabajos de construccién de la TOSCA CEMENTO,
para que se pueda seguir adelante con la construccién del PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO en el 4rea
indicada en plano.

111.2.5. RUBRO 2.5 — Cuneta de tosca cemento.

Se conformara una cuneta de tosca cemento con un perfil de 0,10m de espesor y 1,0m de ancho, con una
profundidad de 0,30m respecto al punto extremo mas bajo.

En PE5775 se muestra esquema de la misma.

La tosca cemento sera de las mismas caracteristicas a las del rubro 2.1.4 Tosca cemento.

Al realizar la conformacién de los perfiles transversales se cuidara especialmente de no excederse en las
excavaciones a los efectos de no tener que realizar rellenos.

Se pagara por metro lineal de construccion.
11.2.6. RUBRO 2.6 — Hormigén.

Hormigén
El hormigdn para pavimento serd premezclado de fabricacidon en planta C35 (ok -resistencia caracteristica de
rotura a la compresidn, en probetas cilindricas a los 28 dias-, de 35 MPa segtin la Norma UNIT 1050:2005).

El hormigdn para cabezales y vereda serd premezclado de fabricacion en planta o hecho en sitio C25 (ok -
resistencia caracteristica de rotura a la compresion, en probetas cilindricas a los 28 dias-, de 25 MPa segun la
Norma UNIT 1050:2005).

Si la temperatura ambiente es inferior a 4°C no se autorizard el hormigonado.
Las dimensiones de cada pafio son las indicadas en los planos.

Control de calidad del hormigén

Con respecto a los ensayos sobre el hormigén fabricado, en general, rige lo especificado en Pliego de
Condiciones Generales, punto 11.4.28.

Se extraeran 3 probetas por camién o cada 7m3 de hormigdn para los ensayos de resistencia a la compresioén. El
Contratista proveerd los moldes estandares cilindricos y realizara la trazabilidad del trabajo realizado. Debera
marcar de forma adecuada, que probeta corresponde a cada sector hormigonado (elemento estructural).

El Director de Obra determinara la fecha de rotura de las probetas.
Tomando como referencia el valor de compresion a los 28 dias. Para probetas con edades de 7 dias, se tomara
como aceptable un valor promedio del 70% y a los 14 dias del 85%.
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El Contratista realizara el curado de las probetas y a su exclusivo costo, realizara los ensayos de compresién del
hormigdn en un laboratorio de reconocida experiencia e independiente que acordara con UTE con anterioridad.
Todos los trabajos de hormigdn armados seran coordinados con el Director de Obra y no serd llenado ningun
elemento estructural sin la autorizacidn del mismo.

Todos los ensayos necesarios y realizados sobre el hormigdén serdn de cargo del contratista, y los mismos
estaran incluidos en éste rubro.

Aditivos del hormigdn: de ser necesario el agregado de aditivos al hormigdn para lograr las caracteristicas
solicitadas, los mismos se considerardn incluidos dentro del costo del hormigén.

Aditivos del hormigén
En caso de ser necesario el agregado de aditivos al hormigdn para lograr las caracteristicas solicitadas, los
mismos se considerardn incluidos dentro del costo del hormigdn.

Rubro 2.6.1 PAVIMENTO EXTERIOR (e=15cm y e=20cm)

Bajo el techo exterior del depdsito, se construira pavimento de espesor 0,15m.

En el drea indicada en PE5775, sobre la alcantarilla se construira sobre la base de 0,10m de tosca cemento un
pavimento de hormigdn de 0,20m de espesor.

Malla electrosoldada

En el pavimento se colocard una malla electrosoldada tipo Mallalur C42 (0,15m x 0,15m x 34,2 mm) de acero de
6000kgf/cm2 de fluencia, o malla similar.

Dicha malla serd colocada a un tercio del espesor de la losa, por debajo de la superficie terminada del
pavimento.

Se debera tener especial cuidado, una vez colocada dicha malla, de no transitar sobre la misma bajo ningun
motivo, por lo menos hasta que el hormigdn esté endurecido y ya se pueda caminar sobre el mismo sin que
queden huellas o marcas. La malla se interrumpira en las juntas.

Terminacion
Allanado y regleado mecanicamente, con terminacidn superficial del piso rugoso. Tendra pendiente del 1% hacia
el exterior del edificio.

Curado del pavimento

Se realizara el curado del pavimento de preferencia con una emulsion parafinica de base acuosa tipo Sika —
Antisol & similar.

Si el curado se realiza mediante riego se tomaran precauciones para que el estado de saturacion se mantenga.

En caso de ocurrir lluvias la empresa debera realizar protecciones a los efectos de evitar que el agua de lluvia
lave la superficie del pavimento.

Ademas se debera proteger el hormigdn con pasto, paja, bolsas de arpillera u otro material por lo menos
durante las primeras 72 hrs., en caso de bajas temperaturas y/o en dias de intenso calor.

El plazo del curado no sera inferior a 7 dias, y el mismo se realizard como se indica en la seccidén Il - Memoria
Constructiva General y conforme a las indicaciones realizadas por la Direccién de la Obra.

Pafios
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El pavimento de hormigdn estara dispuesto en pafios de dimensidn mayor (A) dimension menor (B). Dichas
dimensiones deberan cumplir los siguientes criterios:

e A>B.

e A<360cm.

e B>290cm.
Juntas

Las juntas interiores serdn segun detalle indicado en plano PE5775; se terminara con un sellador tipo Sikaflex 1A
PLUS o similar. Llevardn bajo el mismo un corddn tipo “Roundex” o similar como respaldo del sellador.

En la cara contra la construccion, se realizara una junta de encuentro. La junta se realizara en todo el espesor del
pavimento y se colocara poliestireno expandido densidad 3, ancho 1.5cm. y se terminara con un sellador tipo
Sikaflex 1A PLUS o similar. Llevardn bajo el mismo un corddn tipo “Roundex” o similar como respaldo del
sellador.

Antes de la colocacién del sellante de las juntas, se deberd realizar la limpieza correspondiente y seguir todas
las recomendaciones de los fabricantes de los productos.

El aserrado del hormigdn se debe efectuar cuando el hormigdn esté endurecido y antes de que se inicie la
fisuracion por la retraccion de fraguado. Por estos motivos, debera realizarse obligatoriamente dentro de un
plazo maximo de 8 a 12 horas luego del hormigonado. (Para cumplir con este requisito, el Contratista tomara
todos los recaudos necesarios, teniendo personal asignado para dichas tareas en horario nocturno y
coordinando estos trabajos en tiempo y forma con la Direccidn de la Obra).

Rubro 2.6.2 PAVIMENTO INTERIOR (e=15cm)

El pavimento interior del depdsito tendrd un espesor de 0,15m.

Malla electrosoldada

En el pavimento se colocard una malla electrosoldada tipo Mallalur C42 (0,15m x 0,15m x 34,2 mm) de acero de
6000kgf/cm2 de fluencia, o malla similar.

Dicha malla serd colocada a un tercio del espesor de la losa, por debajo de la superficie terminada del
pavimento.

Se debera tener especial cuidado, una vez colocada dicha malla, de no transitar sobre la misma bajo ningin
motivo, por lo menos hasta que el hormigdn esté endurecido y ya se pueda caminar sobre el mismo sin que
queden huellas o marcas. La malla se interrumpira en las juntas.

Terminacién

Serd allanado y regleado mecanicamente. La terminacidn superficial del piso sera con helicéptero y endurecedor
superficial no metalico con fibras de polipropileno.

Se pintard con pintura industrial ALBAMIX Epoxi Mastic Tintable. Deberd cotizarse en color rojo (como
referencia de precio). En obra se determinara qué color se utilizara.

La superficie debera preparase (limpieza, desengrasado, etc.) segin establece folleto técnico, y debera contar
con el visto bueno de la Direccién de Obra para realizar el aplicado de la pintura. Se deberan respetar las
indicaciones técnicas establecidas por el fabricante.

Curado del pavimento
Se realizara el curado del pavimento de preferencia con una emulsidon parafinica de base acuosa tipo Sika —
Antisol 6 similar.
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Si el curado se realiza mediante riego se tomaran precauciones para que el estado de saturacion se mantenga.

En caso de ocurrir lluvias la empresa debera realizar protecciones a los efectos de evitar que el agua de lluvia
lave la superficie del pavimento.

Ademas se debera proteger el hormigdn con pasto, paja, bolsas de arpillera u otro material por lo menos
durante las primeras 72 hrs., en caso de bajas temperaturas y/o en dias de intenso calor.

El plazo del curado no sera inferior a 7 dias, y el mismo se realizard como se indica en la seccidén Il - Memoria
Constructiva General y conforme a las indicaciones realizadas por la Direccién de la Obra.

Painos
El pavimento de hormigdn estara dispuesto en pafios de dimension mayor (A) dimension menor (B). Dichas
dimensiones deberan cumplir los siguientes criterios:

e A>B.

e A<360cm.

e B>290cm.
Juntas

Las juntas interiores seran segun detalle indicado en plano PE5775; se terminara con un sellador tipo Sikaflex 1A
PLUS o similar. Llevaran bajo el mismo un corddn tipo “Roundex” o similar como respaldo del sellador.

En el perimetro se realizard una junta de encuentro. La junta se realizara en todo el espesor del pavimento y se
colocara poliestireno expandido densidad 3, ancho 1.5cm. y se terminara con un sellador tipo Sikaflex 1A PLUS o
similar. Llevardn bajo el mismo un corddn tipo “Roundex” o similar como respaldo del sellador.

Antes de la colocacién del sellante de las juntas, se deberd realizar la limpieza correspondiente y seguir todas
las recomendaciones de los fabricantes de los productos.

El aserrado del hormigén se debe efectuar cuando el hormigdn esté endurecido y antes de que se inicie la
fisuracion por la retraccidn de fraguado. Por estos motivos, debera realizarse obligatoriamente dentro de un
plazo maximo de 8 a 12 horas luego del hormigonado. (Para cumplir con este requisito, el Contratista tomara
todos los recaudos necesarios, teniendo personal asignado para dichas tareas en horario nocturno y
coordinando estos trabajos en tiempo y forma con la Direccién de la Obra).

Rubro 2.6.3 VEREDA (e=10cm)

El edificio llevara en todo su perimetro, excepto en el frente, una vereda de 1.0 m con malla electrosoldada C42,
con pendiente hacia el exterior del mismo.

Se deberd ejecutar juntas, distribuidas acordemente, de forma de evitar la fisuracion por falta de las mismas.
Seran terminadas con un sellador tipo Sikaflex 1A PLUS o similar.

Rubro 2.6.4 ALCANTARILLA TIPO T2 (2 Y 3 BOCAS)

Este rubro consiste en la construccién de cabezales de hormigdén armado C25 de acuerdo a ldmina tipo No 251 y
capitulo F de la Seccién 1l del Pliego para la Construccidon de Puentes y Carreteras de la DNV.

Se construiran dos alcantarillas, una de 2 bocas y otra de 3 bocas.

Las alcantarillas serdn del Tipo T2 segin ldmina N° 251 de la DNV del cual deben seguirse todas las indicaciones.
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Acero
Salvo que se especifique lo contrario, el acero para estructura de hormigén armado serd conformado de 5000
Kg/cm?2 de limite convencional de fluencia y 5500 Kg/cm2 de rotura a la traccion.

11.2.7. RUBRO 2.7 — Tuberias.

Este rubro implica el suministro y colocacidn de cafios PEAD corrugado doble pared de rigidez anular SN 8 de
didmetro 315 y 500 mm.

La ubicacion y pendiente de los caios queda determinada en el plano PE5775.

El relleno a los costados de los cafios se hara con suelo seleccionado, compactado que se cubrira con una capa
de material granular de calidad y espesor indicado por la Direccién de Obra.

El trabajo se pagara de forma global e incluira la excavacion, base granular cementada, compactacion del
material de apoyo, suministro y colocacion de los cafios, relleno de la zanja y tapada de material granular, su
posterior compactacién y retiro de material sobrante.

No incluye el pago de cabezales, los que se pagaran segun el Rubro 2.1.5.2 — Alcantarilla tipo T2 (2 y 3 bocas).

111.2.8. RUBRO 2.8 — Bases Prefabricadas.
Se adjuntaran estudios de suelo realizados en el lugar donde ira el futuros depdsitos.

Cada oferente estudiara y definira el tipo de fundacion segun los requerimientos y el tipo de suelo constatado,
lo que llevara a definir el tipo de fundacion.

Se podra realizar la fundacién con bases de hormigén prefabricadas de 1.50 x 1.50 mts. o pilotes y cabezales. Se
realizara previa a la colocaciéon de las bases o la armadura de los cabezales, un hormigdn de limpieza y nivelado
del pozo. Una vez montados los pilares en sus correspondientes bases se rellenara el cuello de la base con SIKA
GROUT.

Se cotizaran 6 bases de hormigdn prefabricado de 1.50 x 1.50 mts. o del sistema de fundacidn elegido para el
deposito.

Se cotizaran 2 bases de hormigdn prefabricado o dados de hormigdn para los pilares del entrepiso.

Se cotizaran 2 bases de hormigdn o dados para los pilares del techo exterior.

111.2.9. RUBRO 2.9 — Pilares de Hormigdn Prefabricados Deposito.

Se cotizaran 6 pilares de hormigén prefabricado de 0.40 x 0.40 x 6.60mts. de altura aprox. En los que se deberd
de prever las ménsulas de apoyo para el entrepiso y las vigas del techo, considerdandose ademds en dos de ellos
los desagties del techo por el interior de los pilares.

111.2.10.RUBRO 2.10 — Pilares de Hormigdn Prefabricado Entrepiso.

Se cotizaran 2 pilares de 0.40 x 0.40 x 2.50mts. para soportar el entrepiso, los mismos podran ser de forma
rectangular.
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111.2.11.RUBRO 2.11 - Pilares de Hormigon Prefabricado Alero.

Se cotizaran 2 pilares de hormigdén prefabricado de 0.40 x 0.40 x 5.60mts. para soportar el techo exterior. Se
debera de prever los desaglies del techo exterior por el interior de los pilares.

111.2.12.RUBRO 2.12 - Vigas para Entrepiso 0.30 x 0.60 m.

Se cotizaran 2 vigas para el apoyo de las placas del entrepiso las mismas seran de 0.30 x 0.60 x 4.40mts. aprox.
en hormigdn pretensado, podran ser de menores dimensiones verificando su seccién a través del calculo.

111.2.13.RUBRO 2.13 - Vigas para Cubierta Deposito 0.30 x 0.60 m.

Se cotizaran 4 vigas para el apoyo de las placas del techo, las mismas seran de 0.30 x 0.60 x 4.40mts. aprox. en
hormigdn pretensado.

111.2.14.RUBRO 2.14 — Vigas para Cubierta 0.40 x 1.00 m.

Se cotizaran 1 vigas para el apoyo de la cubierta exterior la misma serd de 0.40 x 1.00 x 19.20 mts. de largo en
hormigdn pretensado.

111.2.15.RUBRO 2.15 — Paneles Entrepiso.

Se cotizaran 48 m2 de entrepiso cuyo destino serd para oficina y sala de reuniones, se realizara con 3 placas de
1.46m. de ancho x 10.0 m. de largo aproximadamente.

Se realizara una carpeta de compresién encima de las placas de 10cm. de espesor, llevara malla lur de 15 x 15 x
3mm. de espesor. Se colocaran todas las caferias de eléctrica necesaria en esta carpeta (Red y potencia).
Luego se colocara un piso de porcelanato rectificado de 60 x 60cm. Llevard zécalo de 7cm. del mismo
porcelanato en todo el perimetro.

111.2.16.RUBRO 2.16 — Paneles de Techo.

Se cotizara 200 m2 de paneles nervados de techo de 2.65 m. de ancho x 10.0 m. de largo cada placa, que se
aislaran con poliuretano expandido, de 3cm. de espesor. Sobre el poliuretano se realizara una carpeta de
hormigén liviano de 10cm. de espesor como minimo. Llevara malla electro soldada de 15x15x3mm. de espesor.
Sobre esta carpeta se realizara un alisado de arena y portland de 1cm. de espesor y se aplicara emulsién
asféltica. Luego se pegara una membrana asfaltica con aluminio de 3mm. de espesor tipo Imperla G4. Luego se
colocara un separador papel craft o nylon y sobre este se realizaran baldosones de arena y portland de 3cm de
espesor.

Todo el techo y los pretiles se pintaran con 3 manos de membrana liquida tipo (HYPERDESMO-A510) de
poliuretano 100% alifatica sin amarilleo, sin caleo, ni cambio de tonalidad para la impermeabilizacién y
proteccion. Se aplicara 1.5kg/m2 en 2 o 3 capas.

Interiormente se pintara el techo y los nervios del techo con cielorraso anti-hongos color blanco.

El alero exterior de acceso se realizara con paneles de hormigén prefabricado de 2.5m. de ancho x 5.0m. de
largo, el area a techar sera de 100 m2. Lleva 4 lucernarios alternados de 1.0 x 1.0 mts.
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Se debera de tener en cuenta que en el techo arriba de la oficina y sala de reuniones se instalaran dos tanques
de agua de 2000 Its. cada uno.

111.2.17.RUBRO 2.17 — Placas Lisas de Cerramiento.

Se cotizaran 390 m2. de placas lisas de cerramiento de 20 cm. de espesor con aislacion de poliestireno en su
interior para el depédsito y 57.0 m2. de placas lisas de cerramiento de 20cm. de espesor para el techo exterior.

Se masillardn en las juntas entre las placas con SIKAFLEX 1A. Se pintaran las placas del lado interior con latex
acrilico lavable color a definir por la direccién de obra y exteriormente con impermeabilizante elastomérica para
exterior, color a definir por la direccion de obra.

111.2.18.RUBRO 2.18 — Lucernarios Rectangulares.

Se cotizaran 3 lucernarios para el techo de los depdsitos de 0.80 x 7.80 mts. Se realizara una estructura para
cada lucernario con perfiles de aluminio anodizado para claraboya a dos aguas. Sobre esta se colocara
policarbonato alveolar de 1cm. de espesor con proteccion UV.

111.2.19.RUBRO 2.19 - Lucernarios Cuadrados.

Se cotizaran 4 lucernarios para el techo exterior de 1.0 x 1.0 mts. los mismos se terminaran con una cupula de
fibra de vidrio que envuelva todo el area.

111.2.20.RUBRO 2.20 — Techo Exterior Alero.

El techo exterior del acceso se realizard con paneles de hormigén prefabricado de 2.5m. de ancho x 5.0m. de
largo, el drea a techar es 100 m2. Lleva ademas 4 lucernarios alternados de 1.0 x 1.0 mts.

Se aislardn con poliuretano expandido, de 3cm. de espesor y se pintard todo el techo con 3 manos de
membrana liquida tipo (HYPERDESMO-A510) de poliuretano 100% alifatica sin amarilleo, sin caleo, ni cambio de

tonalidad para la impermeabilizacidn y proteccién. Se aplicara 1.5kg/m2 en 2 o 3 capas.

Interiormente se pintara el techo y los nervios del techo con cielorraso anti-hongos color blanco.

Rubro 3 - Contrapisos.

RUBRO 3.1 - Pavimento carpeta entrepiso.

Se realizara una carpeta niveladora de hormigdén de 7cm. de espesor en todo el entrepiso. Llevara malla electro
soldada C42 de 4.2mm. de espesor de 15x15 cm. colocada al medio.Se utilizara hormigén C25, sera regleado y

perfectamente nivelado.

Sobre este contrapiso se colocara el porcelanato rectificado de 60x60cm, color y modelo a ser definido por la
direccion de obra en tonos de gris. Llevara zdcalo del mismo porcelanato de 7cm. de altura.
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l.3.2. RUBRO 3.2 - Contrapiso cocina y baios.

Se realizara una carpeta niveladora de hormigén de 7cm. de espesor en toda el area de la cocina, bafio de
damas y caballeros. Llevara malla electro soldada C42 de 4.2mm. de espesor de 15x15 cm. colocada al medio.

Se utilizara hormigdén C15, regleado mecdnicamente, se deberd tener en cuenta que se revestirdn con
porcelanato y deberan quedar al mismo nivel que el piso del depésito.

Rubro 4 — Albaiileria.

RUBRO 4.1 — Tabique de 15cm.

Los tabiques interiores M1 y M2 seran de 15cm. de espesor de ticholos de 12x25x25cm. Los mismos se
revocaran a 3 capas y pintaran del lado que da hacia el depésito y se revestiran del lado que da hacia los bafios.
Los tabiques M2 que dividen los bafios, se revestirdn hasta los 2.05 mts. de altura de ambos lados. Por encima
del revestimiento se terminaran con revoque grueso, revoque fino y pintura cielorraso anti hongos.

l11.4.2. RUBRO 4.2 — Tabique de 10cm.

Los tabiques M3 seran de 10cm. de espesor de ticholos de 8x25x25cm; se construiran hasta 2.05 mts. de altura
e irdn revestidos con cerdmica de ambos lados.

Los tabiques M4 a realizar en el entrepiso seran de 10cm. de espesor de ticholos de 8x25x25cm. vy se levantaran
hasta el fondo del techo 3.10 mts. aprox. Se revocaran de ambos lados con revoque grueso mas revoque fino.

l.4.3. RUBRO 4.3 — Revoques.

Todos los tabiques de ticholos revestidos se revocaran con revoque grueso y fino hasta el nivel del entrepiso o
techo. Los mismos se pintaran en el interior de los bafios y cocina con cielorraso anti hongos color blanco.

El tabique que da hacia el depdsito y los del entrepiso se pintara con latex al agua lavable.

ll.4.4. RUBRO 4.4 — Revestimiento de piso bafios y cocina.

Se revestird el piso de la cocina, baifio de damas y caballeros con porcelanato rectificado de 60x60cm. color y
modelos definir por el director de obra considerando colores claros. El mismo se colocara sobre el contrapiso de
hormigdn realizado, en la cocina quedara al mismo nivel del piso de hormigdn del depdsito. En los bafios el piso
tendra pendiente hacia las cajas sifonada.

Cocina 13.65m2, Bafio de Damas 6.80m2, Bafio de Caballeros 18.04m?2.

11.4.5. RUBRO 4.5 - Revestimiento de pared baio y cocina.

Se revestird las paredes de los bafios con cerdmica de primera calidad de 20x30 cm. grado 4 color y dimensiones

a definir por la direccidn de obra, en tonos beige claro o similar, hasta altura de 2.05mts. Llevara una guarda de
vidrio en pastilla de color a definir por la direccién de obra en todo el perimetro de los bafos.
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Se colocara con binda fix, con junta continua, de espesor adecuado al cerdamico y en lo posible coincidiendo las
juntas de la pared con las juntas del piso.

Por encima del revestimiento se terminara con revoque fino y pintura cielorraso blanco anti hongos. Entre la
ceramica y el revoque llevara un perfil U de aluminio de 5mm. de altura como bufia de transicion.

La cocina se revestira con ceramica de lera. Calidad, grado 4 color y modelo a definir por la direccién de obra,
hasta 60cm. por encima de la mesada. En donde vaya la heladera y la cocina se revestiran las dos paredes desde
el piso.

Llevard una guarda de 5cm. de espesor de vidrio a definir por la direccidn de obra.

La mesada de la cocina sera de granito gris mara de 0.60 x 2.65 m. llevard una pileta doble de acero inoxidable
profunda con valvulas de canastilla. Llevara ademas un zdcalo de 0.05 x 2.65 mts. Pegado a la pared.

ll.4.6. RUBRO 4.6 — Cielorraso oficina y sala de reuniones.

Se realizara un cielorraso de placa de yeso en todo el entrepiso 40.5 m2, a 2.70 m. de altura, con placas de
15mm. de espesor. Se encintara y masillardn todas las juntas, se aplicara enduido a toda la superficie y se
pintara con cielorraso anti hongos blanco, las manos necesarias hasta que quede un color parejo y uniforme, no
se deberd de notar las uniones entre placas. Lograndose un plano continuo en donde no se vean las uniones.
.4.7. RUBRO 4.7 — Cielorraso bafio y cocina.

Se realizara un cielorraso de placas de yeso desmontable tipo ARMSTRING de 60x60cm. en el bafio de

caballeros, Bafio de Damas y la cocina unos 40m2. EI mismo ira a los 2.80m. del piso terminado. Todas las
luminarias a colocar se embutirdn en el cielorraso.

1.4.8. RUBRO 4.8 — Aparatos sanitarios y accesorios.

Bafio de Damas ira un inodoro con mochila modelo nérdico, color blanco, de doble descarga, y un bidet ndrdico
color blanco.

Se suministrard y colocardn ademas:

Griferia de lavatorio mono comando de 50mm. modelo GR571 linea granada de Vindex

Griferia de ducha mono comando de embutir modelo GR510 de Vindex

Griferia de bidet mono comando con transferencia modelo GR533 linea granada de Vindex

1 porta rollo de embutir de ceramica color blanco, 2 perchas dobles de embutir de ceramica color blanco.
1 dispensador de jabdn liquido

1 seca manos
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Bafio de Caballeros iran dos inodoros con mochila modelo nérdico, color blanco, de doble descarga.

Un mingitorio mural corto anti vandalico modelo FERRUM, con alimentacién de agua superior, y con griferia de
descarga temporizada.

3 Griferias para ducha mono comando de embutir modelo GR510 de Vindex
2 Griferia de lavatorio mono comando de 50mm. modelo GR571 linea granada de Vindex

2 porta rollo de embutir de cerdmica color blanco, tres jaboneras para ducha de embutir con agarradera, 6
perchas dobles de embutir de cerdmica color blanco.

1 dispensador liquido

1 seca manos

1.4.9. RUBRO 4.9 — Mesada de cocina y baiios.

En la cocina ira una mesada de granito gris mara de 0.60 x 2.65 m. llevard una pileta doble de acero inoxidable
profunda con vélvulas tipo canastilla tipo Vindex. Llevara zécalo de 5¢cm. de altura y 2.65m. de largo. Ira apoyada
arriba del mueble de cocina.

Se suministrara una mesa de madera para la cocina de 0.75 x 1.80 m. en melamico color azul tendra todo un
borde de madera de 5cm. de alto y 4 patas. Irdn 6 sillas apilable linea petra con estructura metdlica tubular y
cuerpo de polipropileno, respaldo perforado.

La mesada del bafio de damas sera de granito gris mara de 0.60 x 1.10 m; llevara una bacha empotrada al medio
de la mesada modelo nérdico de color blanco. Llevarad zécalo de granito de 5cm. de alto en dos de sus lados
0.60m y 1.10m; Llevarda una pollera inferior de granito gris mara de 0.40 m. de alto en dos de sus lados, 0.60m. y
1.10m. la misma se colocara inclinada.

La mesada del bafio de caballeros sera de granito gris mara de 0.55 x 1.55 m. llevara dos bachas empotradas
modelo nérdico de color blanco. Llevara zécalo de granito de 5cm. de alto en dos de sus lados 0.55m. y 1.55m;
Llevard una pollera inferior de granito gris mara de 0.40 m. de alto en dos de sus lados 0.55m. y 1.55m; la misma
se colocara inclinada.

111.4.10. RUBRO 4.10 - Lockers y banco vestuario.

En el bafio de damas ira un mdédulo de locker de 0.70 x 2.0 m. dividido en 4 puertas, llevara gancho para percha,
rejilla de ventilacién, manija plastica, espejo desmontable y cerradura para candado.

En el bafio de caballeros se suministraran y colocardn 2 mddulos de locker de 0.90 x 2.0 m. dividido en 6
puertas, llevara barrote para percha, rejilla de ventilacién, manija plastica, espejo desmontable y cerradura para
candado.

Se suministrara un banco para vestuario de 0.30 x 1.12 m.
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Rubro 5 — Sanitaria.

Los desaglies se realizaran con un sistema de infiltracion en el predio previo tratamiento de los mismos. Se
realizardn una fosa séptica impermeable a la cual vendran los desaglies primaros y secundarios.

A continuacion de la fosa se realizard un pozo negro impermeable desde el cual se realizard con cafios de 110
mm. el recorrido en el cual se infiltrara en el terreno.

RUBRO 5.1 - Desagiie baiios y cocina.

Para los desaglies del bafio de caballeros se realizara una cdmara de inspeccion de 60x60 cm. en el exterior del
edificio a la cual se le conectaran directamente los inodoros y el migitorio. Los lavatorios se conectaran a una
rejilla de piso tapada de 10x10cm. entre ambos, desde esta caja se conectara a una caja sifonada la cual ira
ubicada en el medio del pasillo cerca de la entrada hacia las duchas. Para las duchas se realizara uma canaleta
perimetral en dos lados, la cual terminara en un receptdculo de piso que se conectara directamente a la caja
sifonada. Desde la caja sifonada se conectara a una boca de desagiie tapada que se ubicara en el exterior del
edificio. Desde esta boca de desagilie se conectara a una pileta de patio tapada y luego a una camara de
inspeccion de 60x60 cm. La pileta de patio llevara una ventilacidn que se colocara pegada al edificio a 50 cm, del
piso.

Para el baifio de damas se realizara una cdmara de inspeccién de 60x60 cm. en el exterior del edificio a la cual se
le conectara directamente el inodoro. El lavatorio se conectara a una rejilla de piso tapada de 10x10 cm. La
ducha llevara una rejilla de piso abierta. El piso de la ducha se realizara 7cm. mas bajo que el resto del bano y
con caida hacia la rejilla de piso. En el gabinete se colocara una caja sifonada entre medio del bidet y el inodoro,
a esta caja sifonada se le conectara el lavatorio, la ducha y el bidet. Desde esta caja sifonada se conectara a
través de un ramal Y al cafio principal del inodoro que va hacia la cdmara de inspeccion.

Para la cocina se colocara una grasera de 10 Its. aprobada tipo Lider en el exterior del edificio. La cafieria que va
desde los sifones de la pileta hasta la grasera se realizara en pvc de 50 mm. se debera colocarle una tapa de
inspeccion en la mitad del recorrido. Se debera realizar la ventilacién del sifon de la cocina en pvc de 50mm. la
cual ira por encima del nivel superior de la ventanas.

El interceptor de grasa se conectara a una pileta de patio tapada y esta se conectara a la cdmara del bafio de
damas.

Se deberd de realizar la aspiracion de la pileta de patio en pvc de 50mm.

Se debera realizar la ventilacién de las dos cdmaras de inspeccion o de la cafieria primaria a través de un ramal,
la misma se realizara en pvc de 110 e ira a 3 mts de altura.

ll.5.2. RUBRO 5.2 — Desagiie pluviales.

Se realizaran los desagiie pluviales del techo en 3 puntos, dos de ellos se realizaran bajando por el interior de
los pilares de hormigdn prefabricados, el tercero se realizara por el medio del edificio. Los mismos se realizaran
con cafio de PVC de 160 mm. Llevaran una rejilla cénica p/azoteas para impedir el ingreso de hojas, etc.

En las bajadas N° 1 y 3 se construird en el exterior del edificio sobre la vereda perimetral y lo mas préoximo

posible al cafio de pluvial, una boca de desaglie tapada de 40x 40 cm; desde esta se conectara con cafos de PVC
de 160 a una camara de 60x110 cm. que ira a la mitad del edificio.
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La bajada N°2 se realiza en el medio del depdsito se construira una cdmara de inspeccion de 60x110cm. la
misma llevara un filtro para poder juntar el agua de lluvia y reutilizarla (ver detalle).

Desde esta cdmara se conectara a un depdsito enterrado impermeable donde se juntara el agua de lluvia. Este
pozo se realizara de 2.0x1.60 mts. Tendrd una capacidad de 5000 litros. Se debera de prever una conexién con
agua de OSE si el nivel de agua del mismo disminuye en exceso que corra peligro de quedar sin agua para
abastecer el tanque superior. Desde este pozo se bombeara el agua para un tanque de PVC tipo PERDURIT de
2000 Its que ira ubicado en el techo, el cual abastecerd las cisternas de ambos bafios.

l1.5.3. RUBRO 5.3 — Abastecimiento baiios y cocina.

Para abastecer la cocina, los lavatorios y duchas de los bafios se coloran un tanque de PVC de 2000 Its.
enterrado al lado del pozo donde se junta el agua de lluvia. Desde este se bombeara a otro tanque de PVC de
2000 Its. Tipo PERDURIT ubicado en la azotea.

La subida se realizara en termo fusion de 50mm. e ira al lado de la baja de pluvial N°2.
La bajada se realizara en termo fusién de 32mm. por un ducto ubicado en el interior del placar de la oficina.

La distribucion principal se realizara en termofusion de 32mm. hasta cada lugar, cocina, bafo damas y
caballeros. Se colocara una llave de paso de ingreso en cada lugar y desde esta se podra realizar la distribucion
interna en termo fusién de 25mm.

Rubro 6 — Eléctrica.
Generalidades

Se presenta anteproyecto de distribucidon por parte de UTE. La empresa presentara proyecto eléctrico a partir
del anteproyecto de distribucién propuesto por UTE respetando las normativas vigentes, avaladas por la firma
de un instalador eléctrico autorizado. Ver Memoria constructiva general 11.5.34.

Se debera de realizar toda la instalacién y descarga a tierra segun las normativas de UTE.

En el caso del depdsito ubicado en Melo se deberd solicitar un servicio nuevo en UTE y realizar toda la
acometida y entrada hasta el tablero principal desde la linea de electrificacion rural que pasa por el camino de
acceso.

RUBRO 6.1 - Instalacion Eléctrica Deposito.

Se colocara un tablero derivado de 0.60x1.0x0.15 m. desde el cual se comandara toda la instalacion eléctrica del
depdsito. Se deberd de hacer la linea principal que alimenta el tablero desde el medidor hasta el tablero
principal.

En la nave principal de doble altura se colocaran 6 artefactos tipo L1, iran montadas contra el techo.

Se encenderdan en dos circuitos cada uno con 3 artefactos de forma cruzada.
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Se instalaran 5 tomacorrientes distribuidos en la nave principal.

La canalizacién principal se podra realizar por bandeja aérea desde la cual se alimentara las luminarias en cafio
galvanizado de 7” aparente, tipo DAISA. En los lugares que se pueda embutir las canalizaciones por pared o
cielorraso se realizaran embutidas.

l1.6.2. RUBRO 6.2 — Instalacion Eléctrica Bafio y Cocina.

En el bafio de caballeros se instalaran 3 luminarias estancas de embutir tipo L3. Encima de los lavatorios se
instalara una luminaria de pared estanco tipo L4, la cual se encenderd independiente de las anteriores.

Se instalaran dos tomas corriente con llave de corte, uno ira sobre los lavatorios y el otro en la pared divisoria
entre bafios al cual se le conectara un seca manos.

En el bafio de damas se instalaran 2 luminarias estancas de embutir tipo L3, una ira en el medio del bafio y la
otra en el interior del gabinete, se encenderdn por separado. Encima de los lavatorios se instalara una luminaria
de pared estanco tipo L4, se encendera de forma independiente a las anteriores.

Se instalaran dos tomas corriente con llave de corte, uno ira sobre el lavatorio y el otro en la pared divisoria
entre bafios al cual se le conectara un seca manos.

En la cocina se instalara una luminaria de embutir tipo L2 de 60x60 cm. con 3 tubos fluorescente de 3x 36 watts.

Se instalaran 5 tomas corriente todos ellos con llave de corte, uno sera para la heladera, otro para la cocinay 3
iran distribuidos sobre la mesada.

Ademas se debera prever la instalacion para un extractor de aire sobre la cocina.

Se deberd prever la instalacidn para un calefén de 100 Its. el cual ira ubicado debajo de la escalera.

l1.6.3. RUBRO 6.3 - Instalacion Eléctrica Oficina y Sala de Reuniones.

En la sala de reuniones se instalaran dos artefactos LED de embutir de 60x60 cm. tipo L2. Se encenderan de
forma independiente.

En la oficina se instala un artefacto LED de embutir de 60x60 cm. Tipo L2.

En el hall que queda entre las puertas de la oficina y la sala de reuniones se instalara un artefacto de embutir
Tipo L3 el cual se encendera desde la pared cercana.

En la escalera se instalaran dos artefactos de pared Tipo L6 los mismos se encenderdn a la misma vez y se
debera poder de encender y apagar tanto desde la planta baja como del entrepiso.

En la sala de reuniones y la oficina se realizara un ducto perimetral en dos de las paredes que dan hacia el
exterior 9.0ml. y 8.0ml. aprox.; compartimentados a la mitad de su seccién. La mitad serd para potencia y la
otra para tensiones débiles, datos. (Ver plano adjunto).

Se realizara la canalizacidon hasta el lugar donde se ubique el rack de comunicaciones.
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Se debera prever una linea desde el tablero con una llave termo magnética independiente para alimentar dos
equipos de aire acondicionado cada uno de 36000 BTU.

1.6.4. RUBRO 6.4 — Cableado de Red

En la oficina y sala de reuniones se realizara el cableado de red y potencia por el piso. Se suministrara en
instalard un Rack de 9U, con una PDU y 8 toma shukos. Llevard una pachera categoria 6 y un organizador
horizontal. Se debera de prever la alimentacidn eléctrica para el Rack y una entrada desde el exterior para la
fibra dptica.

Se realizara el cableado de red para 4 puestos de trabajo, 2 puestos para la oficina y 2 puestos para la sala de
reuniones. Cada puesto de trabajo llevara cable STP blindado interior. Se colocaran corrugados de 32 desde el
lugar donde valla el rack hasta cada puesto de trabajo.

El cableado de datos lo realiza la empresa adjudicataria, en cable serd STP blindado interior categoria 6, ISO/IEC-
11801 y debera cumplir la norma ANSI/TIA/EIA-568B, se podran usar las siguientes marcas PANDUIT,
FUROKAWA, SIEMONS.

Se instalaran 2 torretas para la oficina y 1 torreta para la sala de reuniones. Cada torreta se construira en chapa
galvanizada calibre 20 segun disefio suministrado, se pintara con esmalte sintético color similar al piso
colocado.

Cada torreta debera tener las siguientes terminales:

6 tomacorrientes shukos

4 terminales de datos (1 sera utilizado para telefonia)

la direccidn de obra cuales se habilitaran, en las que no se habiliten se colocara una tapa ciega.

11.6.5. RUBRO 6.5 — lluminacion Exterior.

En el area techada exterior se colocaran 3 artefactos tipo L1 los mismos irdn instalados contra el techo sujetados
a las placas de hormigdn. Las lampara de las luminarias deberdn ser de LED

Se instalaran 10 luminarias tipo proyector L5 en las 4 fachadas del edificio, se encenderan por fachada, ademas

se instalara un time auto programable de encendido y apagado para poder programar el horario de la
iluminacién. Las luminarias deberan llevaran ldamparas de LED.
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Rubro 7 — Aberturas.
RUBRO 7.1 — Ventana de Aluminio.

A1l (Deposito) La abertura serd de 10.0x0.55 m. dividida en 6 tramos de 1.60x0.55 m. serdn vidrios fijo simple de
4mm. de espesor, linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076, Burletes en E.P.D.M. y
felpillas importadas REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos de silicona DOW
CORNING.

A2 (Deposito) La abertura sera de 6.0x0.55 m. dividida en tres pafios iguales de 1.93 m. aprox. cada pafio sera
corredizo, linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076, Burletes en E.P.D.M. y felpillas
importadas REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos de silicona DOW CORNING.
Llevard vidrios simple traslucido de 4mm. de espesor

A3 (Sala de reuniones y cocina) La abertura serd de 4.0x4.80 m. linea suprema clasica 2, predominando los
pafios fijos serdn mdviles tipo proyeccion hacia el exterior, 2 pafos de 1.26x1.65 m. para la cocina y otros dos de
1.26x1.50 m. para la sala de reuniones. Los vidrios serdn dobles con cdmara de aire hermética 5+6+6 bajo
presién entre burletes de E.P.D.M.

A4 (Bafios damas y caballeros) La abertura sera de 3.75x0.45 m. dividida en dos tramos corredizos cada uno, un
tramo de 1.90m. de largo y el otro tramo de 1.70m. Llevara vidrios simples traslucidos de 4 mm. de espesor.
Linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076, Burletes en E.P.D.M. y felpillas importadas
REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos de silicona DOW CORNING.

A5 (Banos caballeros) La abertura sera de 4.0x0.50 m. dividida en tres pafios un pafio de 1.45m. de largo, el
pafio del medio 1.15m. de largo y otro pafio de 1.20m. de largo, los tres pafos corredizos. Llevara vidrio simple
traslucido de 4mm. de espesor. Linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076, Burletes en
E.P.D.M. y felpillas importadas REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos de silicona
DOW CORNING.

A6 (Deposito) La abertura serd de 0.80x0.50 m. dividida en 4 pafios corredizos de iguales dimensiones. Llevara
vidrio simple traslucido de 4mm. de espesor. Linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076,
Burletes en E.P.D.M. y felpillas importadas REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos
de silicona DOW CORNING.

A7 (Cocina) la abertura serd de 2.30x2.10 m. tendrd una puerta vidriada de 0.85x2.10 m. batiente hacia el
interior del local. El resto de la abertura serd un vidrio fijo de 1.45x2.10 m. dividido en horizontal a 0.95m. del
piso coincidiendo con la divisién de la puerta.

Llevard vidrios simples traslucidos de 4 mm. de espesor

Linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076, Burletes en E.P.D.M. y felpillas importadas
REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos de silicona DOW CORNING.

A11 (Sala de reuniones) la abertura sera de 4.90x1.60m. Dividida en 4 pafos de iguales dimensiones dos de
ellos seran moviles, proyectable de eje horizontal hacia el exterior.

Llevara vidrios doble con camara de aire hermética 5+6+6 bajo presion entre burletes de E.P.D.M.
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Linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076, Burletes en E.P.D.M. y felpillas importadas
REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos de silicona DOW CORNING.

A12 (Oficina) la abertura serd de 3.70x1.60m. Dividida en tres pafios de iguales dimensiones dos de los pafios
seran moéviles, proyectable de eje horizontal hacia el exterior.

Llevard vidrios doble con cdmara de aire hermética 5+6+6 bajo presidn entre burletes de E.P.D.M.

Linea GALA aluminio anodizado natural segin norma UNIT. 1076, Burletes en E.P.D.M. y felpillas importadas
REDDIGLAZZE, Accesorios y herrajes GIESSE, Sellado con productos de silicona DOW CORNING.

l.7.2. RUBRO 7.2 — Portdén de Acceso a Deposito P3.

Se suministrara y montara un portén de acceso al depdsito de 4.0 x 4.85 mts. El mismo se construird sobre un
marco de perfiles PNC8 y se colocara chapa calibre N° 16 de ambos lados. Llevara 3 refuerzos interiores en PNC
8 a diferente altura para rigidizar el portén. Las chapas llevaran un plegado cada 0.50m. A 1.50 mts. del piso
llevara una faja horizontal de vidrio traslucido de 4mm. de espesor, de 0.55 m. de alto x 4.0 m. de largo.

Llevard una puerta pasa hombre de 0.90 x 2.05 m. con vidrio traslucido de 4mm. a 1.50 m. del piso. Llevara una
cerradura de seguridad con pestillo.

El portén sera corredizo mitad para cada lado, inferiormente ira apoyado en el piso sobre un PNL de 2”x1/4”,
superiormente llevara una guia formada por dos PNL de 3 4”x %” formando un tubular, anclados a la placa de
hormigdn. A estos dngulos se le soldaran dos planchuelas longuitudinales de 1 %" x %4” como guia por la cual se
deslizaran los rodillos. Como rodamiento superior llevara unos rodillos de nylon abulonados al PNC 8.

Inferiormente llevara dos ruedas de 15cm. con rulemanes por cada tramos. Se realizara una caja con
planchuelas y dngulos L en el cual irdn alojadas las ruedas.

Se pintara el portén de ambos lados y todos los elementos de hierro con dos manos de anti oxido y 3 manos de
esmalte sintético color azul.

.7.3. RUBRO 7.3 — Puerta de Madera Baios P1.

Se suministraran y colocaran 2 puertas de madera de 0.80x2.10 m. una para cada bafios. Los marcos seran de
lapacho tipo cajon cubriendo el ancho del muro, las hojas seran enchapadas en cedro o cerejeira. Llevara tres
bisagras de acero pulido con rulemanes por hoja y cerradura de pestillo en acero pulido con tranca.

Ambas puertas llevaran contramarcos de 50mm. de ambos lados.

Se pintaran con dos manos o las necesarias hasta que quede un color uniforme y parejo con protector de
madera tipo Incasteim color Caoba.

.7.4. RUBRO 7.4 — Puerta de Emergencia P2.

Se colocara una puerta de emergencia en la fachada de acceso. Las mismas seran de 1.0m de ancho x 2.05m. de
alto, ciegas, abrirdn hacia el exterior del edificio y llevaran barra antipdnico universal de embutir modelo 1970
+CF60 ASSA ABLOY.

Certificado al fuego segin UNE-EN 1634-1.
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.7.5. RUBRO 7.5 - Mampara Oficina y Sala de Reuniones A13, A14, A15.

A13 (Mampara sala de reuniones) Se realizara una mampara vidriada en la sala de reuniones de 5.00 x 2.70
mts. con perfiles de aluminios de la seria M055 de Aluminios del Uruguay. Se dividird en el largo en 4 partes
iguales de 1.16 mts. aprox. En vertical se dividira en 3 partes, la primera division ira a 0.55m. del piso terminado,
la segunda divisién ira a los 2.10m. de piso terminado, la tercera parte ira hasta el nivel del cielorraso de yeso
2.70m. La primera y tercera division en vertical seran vidrios fijos traslucidos de 4mm. de espesor.

La segunda divisidn en vertical tendra dos pafios fijos y dos pafios méviles, batientes de eje horizontal hacia el
exterior de la sala de reuniones. Los vidrios serdn traslucidos de 6mm. de espesor.

La terminacion de los perfiles estructurales de la mamparas serdn aluminio anodizado color negro.

A14 (Mampara acceso a S. reuniones y oficina) Se realizardn dos mamparas vidriadas de acceso, una para la
sala de reuniones y la otra para la oficina de 1.65 x 2.70 mts; con perfiles de aluminios de la seria M055 de
Aluminios del Uruguay. La misma llevara una puerta vidriada al medio de 0.80 x 2.05 m. libres, la cual abrird
hacia el interior del local a acceder. En los laterales llevara dos pafios fijos de vidrios traslucido de 6mm. de
espesor de 0.35 x 2.0m. Encima de la puerta como dintel llevara un pafio fijo de vidrio traslucido de 6mm. de
espesor de 0.55 x 1.60 m.

La puerta llevara pestillo y cerradura de seguridad.
La terminacién de los perfiles estructurales de la mamparas serdn aluminio anodizado color negro.

A15 (Mampara oficina) Se realizara una mampara vidriada en la oficina de 3.80 x 2.70 mts. con perfiles de
aluminios de la seria M055 de Aluminios del Uruguay. Se dividird en el largo en tres partes iguales de 1.16 mts.
Aprox. En vertical se dividird en 3 partes, la primera division ira a 0.55m. del piso terminado, la segunda divisién
ira a los 2.10m. de piso terminado, la tercera parte ira hasta el nivel del cielorraso de yeso 2.70m. La primera y
tercera division en vertical seran vidrios fijos traslucidos de 4mm. de espesor.

La segunda division en vertical tendra dos pafios fijos y un pafio méviles, batiente de eje horizontal hacia el
exterior de la oficina. Los vidrios seran traslucidos de 6mm. de espesor.

La terminacion de los perfiles estructurales de la mamparas seran de aluminio anodizado color negro.
ll.7.6. RUBRO 7.6 — Divisiones Internas Gabinetes A8, A9.

A8 (Mampara bafio damas) Se realizara una mampara divisoria en el gabinete del bafio de damas. la misma sera
de aluminio anodizado de color blanco, de 2.05m. de alto x 1.70m. de largo. Tendra una parte fija de 0.95m. x
2.05m. y una puerta de 0.75m. x 1.90m. e ira a 15cm. del piso terminado. Se realizara en tablilla de aluminio lisa
de color blanco.

La puerta llevara 3 pomelas y llevara un pestillo con tranca.

A10 (Mampara Gabinetes bafio caballeros) estara formada por dos mampara de aluminio ciegas. La divisidn
entre gabinetes serd una mampara de 1.55m. de largo x 1.90m. de alto, ira unos 15cm. por encima del piso
terminado. La misma serd en tablilla de aluminio lisa de color blanco.
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La otra mampara tendrd un pafio fijo al medio de 0.20m. de ancho x 1.90m. de alto, tendrd dos puertas
batientes hacia los gabinetes de 0.65m. de ancho libre x 1.90m. de alto, serdn ciega en tablilla de aluminio lisa
de color blanco. Llevaran 3 pomelas por hoja y pestillo con tranca. Iran 15cm. por encima del piso terminado.

l.7.7. RUBRO 7.7 — Divisiones Ducha A8’, A10.

A8’ (Mampara ducha damas) Se realizara una mampara de aluminio de 0.9m. de largo x 2.05m. de alto. La
estructura sera de aluminio anodizado de color blanco. Se realizara en tablilla de aluminio lisa de color blanco.

A9 (Mampara ducha bafio caballeros) Se realizara una mampara de aluminio anodizado de color blanco, de
1.70m. de largo x 2.50m. de alto. Se realizara en tablilla de aluminio lisa de color blanco.

Rubro 8 - Pintura.
RUBRO 8.1 — Pintura Interior Paredes.

En el interior del depdsito se pintaran todas las placas de hormigdn, paredes, pilares, vigas, etc. con una mano
de sellador blanco pigmentado y dos manos de pintura ldtex supe lavable tipo INCALEX, con los colores
institucionales, (Amarillo, Azul y Naranja) la direccién de obra suministrara los cédigos de las pinturas. Se debera
de realizar una muestra de cada color en los sectores a pintar para definir el color a utilizar.

En la planta alta se pintaran las paredes de la sala de reuniones y la oficina.
Se aplicaran minimo dos manos o las manos necesarias para lograr un acabado uniforme de la superficie.
111.8.2. RUBRO 8.2 — Pintura Exterior Paredes.

Las placas de cerramiento exterior de hormigdn prefabricado se pintaran con dos manos de sellador block-filler
y tres manos de pintura latex impermeabilizante elastomerica para exterior.

También se pintara los pilares y placas lisas del alero exterior con latex impermeabilizante elastomerica para
exterior.

El color serd definido por la direccién de obra y se pintrara con los colores institucionales (Amarillo, Azul y
Naranja) .

Se aplicaran minimo dos manos o las manos necesarias para lograr un acabado uniforme de la superficie.
111.8.3. RUBRO 8.3 — Pintura Cielorraso.

El techo de la nave central del depdsito, la cara inferior y los nervios de las placas de techo se pintara con
cielorraso anti hongos, color blanco.

En la cocina y los bafios se pintara el techo y los nervios de las placas con cielorraso anti hongos, color blanco.

En la planta alta se pintara todo el techo de yeso de la sala de reuniones y la oficina con cielorraso anti hongos,
color blanco.

El techo exterior se pintara el cielorraso, los nervios y el fondo de la placa con cielorraso anti hongos, color
blanco.
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Se aplicaran minimo dos manos o las manos necesarias para lograr un acabado uniforme de la superficie.
11.8.4. RUBRO 8.4 - Pintura Exterior Techo.

Se pintara toda la cubierta del depdsito y el alero exterior con 3 manos de membrana liquida tipo
(HYPERDESMO-A510) de poliuretano 100% alifatica sin amarilleo, sin caleo, ni cambio de tonalidad para la
impermeabilizacion y proteccion. Se aplicara 1.5kg/m2 en 2 o 3 capas.

Previamente se aislara térmicamente todo el area con poliuretano expandido, 3cm. de espesor. Sobre el
poliuretano se realizara una carpeta de hormigdn liviano de 10cm. de espesor como minimo. Llevard malla
electro soldada de 15x15x3mm. de espesor. Sobre esta carpeta se realizara un alisado de arena y portland de
1lcm. de espesor y se aplicara emulsidn asfaltica. Luego se pegara una membrana asfaltica con aluminio de
3mm. de espesor tipo Imperla G4.

RUBRO 9 - Escalera de Hierro.

Se realizara una escalera de hierro desde la planta baja hasta el entrepiso nivel +3.50. La misma sera en forma
de L contra dos paredes. Sera de 1.20m. de ancho libre, tendrd 18 escalones de 28cm. huella x 19.44cm.
contrahuella.

Se construira con dos perfiles PNC 12 paralelos separados entre si 1.10m. los mismos iran soldados a platinas
ancladas en el piso y en la pared de 25x25x5mm. de espesor. En la parte inferior de los perfiles C se soldara una
chapa lisa galvanizada calibre 22 de forma longitudinal siguiendo el recorrido de la escalera.

Se soldaran planchuelas de 1 %" x 3/16” formando el recorrido de los escalones, la huella y contrahuella.
Los escalones seran de lapacho de 0.28 x 1.20 x 0.05m. Tendran tres bunas antideslizantes y la nariz del frente
redondeado. Los mismos se fijaran con bulones de cabeza hexagonal del lado de abajo. Se pintaran con

protector de madera tipo LUSOL Caoba 3 manos.

La baranda se construira en hierro con pasamanos de cafo de hierro circular sin costura diamentro 5cm. Los
parantes se construiran con dos planchuelas d 2 %” x 3/16” unidas entre si en dos lugares concordando con las
divisiones horizontales. En la parte superior del parante se construira el soporte para recibir el pasamano con la
misma planchuela. En la parte inferior los parantes irdn soldados a los perfiles PNC de la estructura.

Entre parante y parante iran soldadas 5 varilla lisas de 16mm. Separadas entre si cada 15cm.

Se pintara toda la estructura y elementos metdlicos con fondo anthioxido 2 manos, luego se pintar todo los
elementos metadlicos con esmalte sintético color negro, 3 manos.

(Ver detalle escalera)
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RUBRO 10 - Escalera de Gato.

Se realizara una escalera exterior contra la pared para poder subir al techo del edificio. La misma tendra 7.0m.
de largo y comenzara a los 2.05 mts .del piso y sobrepasara 1.50m. del pretil del edificio. Tendra un tramo moévil
deslizante de 1.50mts. de largo el cual se enganchara de los 2.05mts. hacia abajo.

La escalera tendra 50cm. de ancho, la separacién entre escalones sera de 30cm. entre uno y otro. Se construird
con dos planchuela de hierro de 1 %” x 1/2 de cada lado, los escalones seran de hierro liso de 16mm.

Tendra una proteccidn circular de 75cm. de diametro exterior, en el sentido longitudinal se construird con
planchuelas de 1 %” x 1/2 cada 1.0m. en el sentido vertical se soldaran varillas lisas de 16mm. cada 15cm.
formando la circunferencia.

La escalera se anclara a la placa de hormigdn prefabricado en 8 puntos o los necesarios hasta que este firme. Se
deberan de prever los puntos de anclaje en la placa de hormigén prefabricada.

La escalera serd galvanizada en caliente por los cual se deberan prever que las posibles uniones sean
abulonadas. Luego se pintara todas las partes con 2 manos de esmalte sintético color azul.

RUBRO 11 - Placard Oficina y Cocina.
Se realizara dos placares de 2.55m. x 2.70m.
Se amurara a las paredes, piso y techo con un marco de madera de 2”x2” en todo el perimetro del mueble.

Se dividira en 5 puertas iguales de 0.49m. de ancho x 2.10m. de alto. Tendra 5 estantes separados 40cm. entre
uno y otro.

En la parte superior del placar ira la unidad interior de aire acondicionado centrado en el ancho del mueble. Se
realizara una puerta a cada lado del equipo.

El placar se realizara en melamico color blanco de 20mm.

En la parte inferior llevara 5 tiradores barra de aluminio de 30cm. de largo, en las puertas superiores llevara
tiradores barra de aluminio de 15cm. de largo. (ver detalle 4539).

Mueble de cocina se realizara un mueble de cocina de 2.60m. x 0.87m. Tendrd una cajonera de 45cm. de ancho
con 5 cajones con rieles telescépicos con freno. A continuacién llevara 5 puertas de 40cm. cada una de ancho
con bisagras de pistén y freno. Se realizara 10cm. por encima del nivel de piso terminado y llevara un estante al
medio de la altura por debajo del sifon.

Se realizara en melamico color blanco. Los tiradores seran barra de aluminio de 15cm. de largo.
Sobre el mueble se apoyara la mesada de granito.

El mueble se apoyara sobre una banquina de material de 10cm. de alto.
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RUBRO 12 - Equipos de Aire Acondicionado.

Se cotizaradn el suministro e instalacién de 2 equipos de aire acondicionado tipo splits, uno para la sala de
reuniones y otro para la oficina.

Cada unidad tendra una capacidad de 36.000 BTU con una unidades interior cada uno.

Las unidades exteriores iran en el techo del edifico apoyados y fijados sobre losetas de hormigén independiente
a la azotea. La cafieria se bajara por un ducto que se realizara en el interior de uno de los placares.

Las unidades interiores seran de adosar a la pared, e iran sobre los placares a 2.15 m. del piso terminado,
podran ir amurados con ménsulas a la pared. Cada equipo se manejara independientemente del otro.

Se debera prever la instalacién eléctrica de cada uno, y los desaglies de la unidad interior y exterior,
canalizandolos hasta la cdmara de pluvial mds cercana.

Ver Plano de Eléctrica y Aire Acondicionado. Se deberd presentar ficha técnica de los equipos cotizados.
RUBRO 13 - Proyecto Tecnico de Bomberos.

El oferente cotizara la elaboracién y tramitacion de un Proyecto Técnico (PT) de proteccidon contra incendios
ante la Direccién Nacional de Bomberos (DNB). El técnico de la empresa firmara como responsable del proyecto
Tecnico ante la DNB, UTE firmara solamente como propietario del local.

La elaboracion del proyecto técnico de proteccidén contra incendio se deberd realizar de acuerdo al Decretro
342/13 y los instructivos de la DNB. Se deberd de ingresar el PT ante la DNB (Sistema Prometeo) y realizar el
seguimiento hasta su aprobacion final y habilitacidn del edificio.

Se debera de entregar a UTE una copia de toda la informacién presentada a la DNB, memoria descriptiva,
planos, etc. Todos los costos de tramites, planos, timbres, etc. estaran incluidos en la oferta.

El contratista debera entregar el edifico con el documento de certificacién del local expedido por la DNB.

En caso de ser necesario la instalaciéon de una central de incendio se debera de tener en cuenta los siguientes
detalles técnicos:

La central de incendio se conectara con la central de intrusos. A tales efectos se dispondra en la central de
intrusos dos zonas, una serd para comunicar el evento de fuego y la otra sera para comunicar un evento de falla
de la central de incendio. Esta interconexidn sera realizada por el contratista.

Los detectores de humo que se instalen con la central de intrusos pasarian a conectarse a la central de incendio
junto con los restantes detectores del edificio.

El proceso de estandarizacion que se esta implantando en UTE establece la utilizacién de la central BOSCH FPD-
7024 para paneles convencionales y la central GST-M200 para paneles direccionales analdgicos inteligentes. Se
debera tener en cuenta esto para la elaboracidn del proyecto técnico.
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RUBRO 14 - Habilitacion ente DNC.

El adjudicatario presentara el proyecto técnico en la DNB y entregara una copia de toda la informacion
presentada a la direccién de obra de UTE. El adjudicatario firmara como responsable del P.T. ante la DNB y
realizara todas las gestiones que lleve el tramite hasta su certificacién final.

El pago de este rubro se realizara de acuerdo al siguiente criterio: 50% al obtener la aprobacién del proyecto
técnico por parte de la DNB; y el 50% restante al obtener la certificacidn del edificio.

RUBRO 15 - Limpieza y Retiro de Obra.

Finalizados los trabajos del presente pliego, la obra y el toda el drea involucrada, debera quedar perfectamente
limpia retirandose todo resto de material, escombros, manchas de pintura, etc. Se debera dejar en perfecto
estado de limpieza la zona en que se ubique el Obrador, Comedor, Vestuarios y bafios, retirdndose fuera del
edificio y del predio todo sobrante de obra ajeno a UTE, previa autorizacién de UTE.
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CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS
El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de la Empresa:
RUT: en calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: )
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.
3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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N —1 SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
N LI FO-UTE-SL-0075/00

ANEXO Il

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicion de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP: Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: Civil n Eléctrica @ Vial @ Otras:(especificar)

Actividades Madaquinas, Equipos y Herramientas

Excavacidn (Prof. > 1,50m) Gruas moviles

Demolicion Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancin/ guindola

oeoooooo
Oo0ooDooDoo

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Ll
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n Trabajos en atmodsfera hiperbarica Magquinaria de obra

n Trabajos de montaje Vehiculos livianos

u Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales
n Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas
u Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) Herramientas hidraulicas
n Trabajos en instalaciones eléctricas con tension Herramientas neumaticas
n Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension Herramientas a bateria
(W]

(|

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0076/00

ulﬁlg ANEXO Il

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la

Empresa Contratista en fecha

ECP:

Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

planificados para la ejecucion de la misma.

Estudio y Plan de seguridad

Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra.

Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula)

Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripcién de obra ante la IGTSS.
(Trazabilidad)

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud.

TAPC, evaluacidén de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra.

Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccidn
personal a los trabajadores.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificacion de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Memoria de andamio.

Registro de instancia de capacitacion acorde al
plan de formacién.

Plan de armado, desarmado y modificacidon de
andamios.

Registro de inspeccidn, mantenimiento y controles
segln normativa.

Metodologia de demolicion.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION l11)

- PLANOS 1- Perspectiva 4548, 2-Planta implantacion Melo 4545, 3-Planta Baja 4529, 4-Planta alta 4530, 5-Fachadas y Cortes A,B
4531, 6-Cortes C,D y E 4532, 7-P.B. Sanitaria 4533, 8-Planta techo sanitaria 4534, 9-P.B. Eléctrica 4535, 10-P.A. Eléctrica 4536, 11-
P.L. Luminarias 01, 12-P.L. Luminarias 02, 13-Detalle mueble oficina-cocina PA 4539, 14 Detalle escalera hierro 4540, 15- Planilla
de muros 4541, 16-Planilla aberturas 4542, 17-Planilla aberturas 4543, 18-Planilla puertas 4544, 19- Camineria y movimiento de
suelo PE5775.

-Estudios de suelo
-ANEXO 1 -
- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION | yll
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