Gobierno de
Canelones

INTENDENCIA DE CANELONES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE NECROPOLIS

Numeracion LICITACION ABREVIADA N° LA 2018-77

Proyecto CIERRE DEL FRENTE DEL CEMENTERIO DE SANTA ROSA

Recaudo PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Descripcion CIERRE DEL FRENTE DEL CEMENTERIO DE SANTA ROSA

Ubicacion CEMENTERIO DE SANTA ROSA

Localidad SANTA ROSA, CANELONES




Gobierno de
Canelones

TERMINOLOGIA
“Contratante”: Es la Intendencia de Canelones. Se considerara sinénimo de

Administracion, IdC, Comuna, Comuna Canaria.

“Contratista”: Es la Empresa adjudicataria de la licitacion, a la cual le es otorgada la obra
por parte de la Intendencia de Canelones. Se considerara sindnimo de Empresa, Empresa

constructora, Empresa contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

“Director de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil, perteneciente a la Empresa
Contratista o contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la direccion,

fiscalizacion y/o administracion de la obra. Sera sindbnimo de Representante técnico.

“Supervisor de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de
Canelones, encargado por esta de la fiscalizacion superior, técnica y administrativa de la

obra. Sera sinénimo de “Arquitecto interventor”.

“Subcontratista”: La persona, compafia o empresa con la cual o las cuales el contratista
de la obra ha subcontratado la ejecucion de un trabajo parcial, en las condiciones

establecidas en su contrato.

“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las

presentes Condiciones Generales figuraran como anexo.

“Obra”: Son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente

Contrato.

“Obras Temporales™: Son los trabajos que incluiran todos los items que se han de

construir sin intencion de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Precio del Contrato”: Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por
la ejecuciéon y terminacién de la Obra y por la reparacion de cualesquiera defectos

pertinentes de acuerdo al Contrato.

“Sitio de la Obra": es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los

cuales se construira/n la Obra o las Obras Temporales.
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ARTICULO 1°. - NORMAS QUE REGULARAN ESTA LICITACION.-

Este llamado se regulara por las normas del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para la Contratacion de Suministros y Servicios no personales - Decreto
131/014 de 28 de mayo de 2014 y para Contratacion de Obra Publica segun el Decreto
del Poder Ejecutivo N° 257/2015 de 23 de setiembre de 2015, las disposiciones del
presente Pliego de Condiciones Particulares y del TOCAF vigente, segun el objeto de la
Licitacion de referencia-

Memoria Constructiva General para Edificios Publicos, del Ministerio de Transporte y

Obras Publicas, en su ultima edicion.
Conjunto de planos y memorias de Proyecto anexos.

Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Intendencia de Canelones relativas al

proyecto, durante el plazo del llamado a licitacién.
Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
Ley N° 10.459 “Trabajo en Obras Publicas”.

Cuando no se pueda satisfacer la demanda de mano de obra con personal permanente,
se deberan cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en la Ley N° 18.516 y el
Decreto N° 255/010.

Articulo 14 de la Ley N° 17.897
Articulo 71 de la Ley N° 18.651

Ley N° 18.098, Ley N° 18.099, Ley N° 18.251

ARTICULO 2°. - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estan capacitados para contratar con el Estado las personas fisicas o juridicas,
nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad juridica que sefala el
derecho comun, no estén comprendidas en alguna disposicion que expresamente se lo

impida o en los siguientes casos:
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1) Ser funcionario de la Administracion contratante o mantener un vinculo laboral de
cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este
a titulo personal, o por personas fisicas o juridicas que la persona integre o con las que
esté vinculada por razones de representacion, direccion, asesoramiento o dependencia.
No obstante, en este ultimo caso de dependencia podra darse curso a las ofertas
presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participacion
en el proceso de adquisicion. De las circunstancias mencionadas, debera dejarse
constancia expresa en el expediente.

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Unico de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Unico de Proveedores del Estado de acuerdo
con lo que establezca la reglamentacién.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algun vinculo laboral de cualquier
naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparacion de pliegos de bases y
condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitacion o procedimiento
de contratacién administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el
contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y

responsabilidad.
ARTICULO 3°.- OBJETO. -

Construccion de muro para cerrar uniformemente el cementerio de Santa Rosa. Muro de
bloque sobre bases y viga de hormigdn, terminacion bolseada interior y revoque bicapa

exterior.

ARTICULO 4°.- CONDICIONES ESPECIALES O TECNICAS REQUERIDAS
Anexo 1- Memoria — Muro de frente Santa Rosa.

Anexo 2- Planos — Muro de frente Santa Rosa.
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Anexo 2- Rubrado — Muro de frente Santa Rosa.

4.1 CONDICIONES DE CALIFICACION
4.1.1 Las empresas deberan cumplir con todas y cada una de los siguientes requisitos de
calificacion:
_Antecedentes técnicos de la Empresa oferente en la construccién de obras similares.

_Antigiedad de la Empresa oferente en la construccion de obras en general.

_Experiencia en la construccién de obras similares. Sélo se tendran en cuenta las obras

que 20 dias antes de la apertura hayan sido finalizadas.

4.1.2 Personal Técnico: Se exigira un plantel basico para dicha licitacion:

Arquitecto o Ingeniero Civil como representante tecnico de la empresa, del cual se debe-

ra:
_Presentar certificacion de titulo habilitante para ejercer la profesién en el territorio de la
Republica Oriental del Uruguay.

4.2 CUADRO DE RUBROS
Las Empresas presentaran su oferta de acuerdo a Formulario N° 4 y 5, como modelo de

cuadro de rubros.

Se debera completar el Numero de Licitacion, Razon social de la Empresa, descripcidon de
rubros e indicar cantidades, unidades, precio unitario o global por rubro con IVA incluido,

precios con IVA incluido.
Todos los valores se indicaran en pesos uruguayos, con impuestos incluidos.

Los rubros y cantidades indicadas deberan abarcar la totalidad de los trabajos.
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En caso que la Empresa considere la presentacion de rubros adicionales, se debera espe-

cificar pormenorizadamente su alcance.

4.3 PLAZOS
El contratista debera comenzar la obra antes de los 5 (cinco) dias corridos posteriores a

la firma del contrato.

El plazo total para la entrega de obra terminada sera de 3 (tres) meses corridos, conta-

dos a partir de la fecha del contrato.

Se podran descontar dias no trabajados por causas de fuerza mayor, paros generales o

de la construccion nacionales o departamentales, dias de lluvia no laborales.

Las Empresas presentaran un cronograma de obra segun Formulario N° 6.

4.4 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA
El replanteo debera iniciarse dentro de los treinta dias a partir del inicio de las obras.

La obra sera replanteada por el Contratista, en funcidén del emplazamiento, cotas, niveles

y demas detalles especificados en planos y memorias.

Previamente a la continuacién de las obras, el replanteo sera verificado y aprobado por el

Supervisor de la obra.

En caso que los datos consignados en planos y memorias no fueran suficientes para el
correcto replanteo de la obra, el Director de Obra debera solicitar al Supervisor los ele-
mentos complementarios a tales fines y de ser necesario, la participacion de éste en el re-
planteo. El Contratista sera responsable de los errores que aparezcan en las obras si és-
tas no responden a la fiel interpretacion del proyecto y a las 6rdenes o instrucciones da-
das por escrito por el Supervisor de la obra. Las mismas especificaciones regiran para to-
dos los replanteos y verificaciones de trazados que sean necesarios en el transcurso de

la obra.
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El Supervisor podra en cualquier oportunidad que lo juzgue conveniente, solicitar al Direc-
tor de Obra el replanteo de cualquier parte de la obra, a cuyos efectos éste debera dispo-

ner del personal e instrumental necesario, que estara a disposicion de aquel.

El Contratista sera responsable de la conservacion de las sefales establecidas con los re-
planteos y estara a su cargo la reposicion de las que por cualquier causa, llegaran a des-

aparecer.

4.5 MUESTRAS Y ENSAYOS.

Todas las muestras y ensayos necesarios debera suministrarlas el Contratista a su propia

costa, a solicitud de la Supervision de obra.

4.6 SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES

Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista debera solicitar informacién a los
distintos organismos publicos (por ejemplo: UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y ca-

nalizaciones existentes en la zona.

Todas las instalaciones existentes del servicio publico que aparecieran en la zona de tra-
bajo deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista que sera el unico respon-
sable por cualquier dafio que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas

de precaucion y asumira los gastos de reparacion.

4.7 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento libre
de residuos u obstruccion innecesaria y debera almacenar o eliminar todo el equipo de
construccion y los materiales sobrantes asi como quitar y remover del emplazamiento to-

dos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.
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Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en

condiciones de operabilidad a satisfaccién de la Supervisor de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante
tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estata-
les para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo seran
de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos,

el Contratante tendra derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Con-

tratista.

4.8 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecu-

tar y mantener las obras:

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores
respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la

debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar.

Aquella mano de obra capacitada, semicapacitada y no capacitada que sea necesaria

para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Supervisor de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda
persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la direccién o vi-
gilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta perturbe o comprometa la marcha de
los trabajos. El Contratista tendra la obligacion de despedir o alejar inmediatamente a los
dependientes y operarios que el Supervisor de la Obra indique, siempre que dicha solici-

tud esté debidamente fundamentada.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la mayor breve-
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dad posible por una persona competente aprobada por el Supervisor de la Obra.

4.9 ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucion de las obras mas el aino de conservacion correspondiente, el Contra-
tista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 6rdenes de servicio e
instrucciones que expida por escrito el Supervisor de las Obras y de las cuales dara reci-
bo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares,

improcedentes o inconvenientes, siempre que se ajuste al contrato.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servi-
cio, debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones
por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Supervisor de Obra, quien de

inmediato las elevara informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por acep-
tado lo resuelto por el Supervisor de Obra y no le sera admitido reclamacion ulterior por

tal concepto.

Las 6rdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la co-

rrecta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

4.10 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato,
el Contratista a través del Supervisor de Obra, propondra su recepcion provisoria al
Contratante. Este ultimo si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 (doce)

meses de mantenimiento y conservacion.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en
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el acta, dando el Supervisor de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y
un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo o, antes si
el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las érdenes recibidas, se procedera a la recepcion provisoria. Si
no ha cumplido las 6rdenes recibidas, la Administracién podra declarar rescindido el con-
trato con pérdida de la garantia. El plazo acordado por el Supervisor de la Obra para efec-
tuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que
pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el

contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por el Supervisor de la Obra, expondra
dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcu-
rrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto por el

Supervisor de la Obra y no le sera admitida ninguna reclamacion ulterior.

4.11 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantia, 12 (doce) meses a partir de la recepcion provisoria, se
procedera a la recepcioén definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si
las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta

correspondiente.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final de los tra-
bajos que con arreglo a las condiciones del contrato y érdenes de servicio hubieran sido

efectuados.

Aprobada dicha liquidacion se devolveran las garantias al contratista, previa deduccién de
las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamacion alguna

por dafnos y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o
por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de re-

cepcion definitiva parcial correspondiente a la ultima etapa de la obra.

10
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4.12 CONSERVACION

En cualquier momento durante el periodo comprendido entre la recepcion provisoria hasta
la recepcion definitiva de las obras, que se comprobasen desperfectos o defectos de fun-

cionamiento de las obras ejecutadas, sean subterraneas o superficiales, el Contratista de-
bera proceder de inmediato a la reparacion o limpieza respectiva, previo aviso al Supervi-

sor de Obra.

Si el Contratista no iniciara los trabajos antes de los diez dias de notificado por la Inten-
dencia de Canelones, ésta podra proceder a realizarlos por cuenta de aquel, sin perjuicio

de imponérsele una multa igual al 25% del importe de los trabajos originados.

Tanto el costo de los trabajos como la multa seran descontados de la garantia de fiel man-
tenimiento del contrato establecida en el Pliego de bases y condiciones generales para los
contratos de suministros y servicios no personales en los organismos publicos. En caso
que dicho costo de los trabajos y multas sean superiores al monto de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, la Intendencia de Canelones se reserva el derecho de realizar

las acciones correspondientes para su cobro.

4.13 CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara exigi-
ble los dafios y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho a la Ad-
ministracion a encomendar la finalizacion del objeto del contrato a un tercero por cuenta

del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracién -en caso de rescision de contrato- podra or-
denar el retiro del contratista de la faja de dominio publico y demas areas afectadas a la
obra, tomando posesion automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de
personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias,

facultara a la Administracion para hacerlo por cuenta del Contratista.

11
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El Comitente tendra derecho a rescindir el Contrato por las siguientes razones:

a) Atrasos de mas de 60 (sesenta) dias en relacidon a cualquiera de las fechas limites es-
tablecidas en el Cronograma de Obra, o las que resultan de prolongaciones acordadas

por ambas partes.
b) Incumplimiento o violaciones repetidas de las condiciones contractuales.
c) Adoptado el juicio Arbitral, el Contratista rehtsa acatar la decision del Arbitro.

d) Suspension de los trabajos por parte del Contratista, durante un periodo mayor de 20

(veinte) dias consecutivos sin causa justificada.
e) Abandono de las obras por parte del Contratista.

f) Desobediencia repetida de parte del Contratista de 6rdenes o instrucciones impartidas

por el Comitente.

g) El Contratista subcontrate a terceros la ejecucion del Contrato, o de parte del mismo,

sin previa autorizacién del Comitente.

h) El Contratista da quiebra, se torna insolvente o solicita concordato.

4.14 CONDICIONES LABORALES
Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano
de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, para el transporte, alojamiento, alimen-
tacion y pago de los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales

vigentes.

La Administracion notificara a la empresa adjudicada para la obra de referencia, prestar
atencion a lo dispuesto por la Ley N° 18.516 “TRABAJO DE PEONES PRACTICOS Y DE
OBREROS NO ESPECIALIZADOS”. Asimismo se solicitara a la empresa acreditar no ha-

ber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18.516. Para ello debe-

12
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ra solicitar la respectiva constancia a la IGTSS prevista en el Decreto 255/010 de
17/08/10.

Suministro de agua

El Contratista debera proporcionar en el emplazamiento, a la satisfaccién de la Supervi-
sion de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos destinada al

personal y a los trabajadores del Contratista.
Leyes laborales

El Contratista, a su costo y responsabilidad, cumplira con toda la normativa laboral del
pais y con todos los estatutos e instruccion contenidos en ellas y cualquier enmienda que

se les haga.

La empresa debera presentar memoria de seguridad e higiene firmada y sellada por el Mi-

nisterio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), referida a la obra.
El Técnico prevencionista sera suministrado por la Empresa a su costo y responsabilidad.
4.15 REPRESENTANTE TECNICO

La empresa debera designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) que actuara

como representante de la empresa.

Son funciones también de dicho técnico, efectuar bajo su responsabilidad: el registro de
obra ante BPS, Permiso de construccion y/o cualquier otro tramite ante organismos, de

los que dependan la ejecucion de la obra.

Dicho profesional, como representante técnico, debera asimismo encargarse de la

relaciéon entre la empresa y la Intendencia de Canelones.
4.16 SEGURIDAD E HIGIENE

La Empresa sera responsable de la seguridad e higiene en la obra respecto al personal

propio y terceros, y de las tramitaciones correspondientes ante organismos publicos.

Se debera dar cumplimiento a todas las disposiciones legales al respecto.

13
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A su costo, la Empresa realizara las instalaciones auxiliares, comedor, servicios higiéni-

cos, duchas y demas locales necesarios para el personal de obra.

A su costo, la Empresa realizara la documentacion y gestiones necesarias para la autori-

zacion y la ejecucion de andamios, cercados y demas elementos de seguridad.

La empresa dispondra de un Técnico prevencionista actuando en la obra, quien sera res-
ponsable de los servicios de seguridad e higiene para todo lo concerniente a las obras, y

sus tramitaciones relacionadas, segun disposiciones legales vigentes.

Su nombre y certificacion de titulo habilitado debera estar especificado en la propuesta, y

debera firmar la misma en sefial de aceptacion.

El contratista estara obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguri-
dad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95 y modificatorios)
y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, el Supervisor de Obra podra solicitar el
libro de obra, las constancias de autorizaciéon de andamiaje y condiciones generales de la

obra cuando lo estime conveniente.

El incumplimiento en la presentacion de las constancias asi como la no observacion de
las normas de seguridad dispuestas, podran ser sancionados con la detencion de los tra-

bajos sin que esto implique una prorroga en el plazo de terminacion.
4.17 RUBROS

El contratista adjuntara a su propuesta la lista de rubros segun modelo adjunto, con mon-

tos unitarios, mano de obra unitario, montos parciales, y monto de mano de obra parcial.

Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberan indicar sus precios unitarios

con la inclusién total de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.

La lista de rubros debera comprender la totalidad de la ejecucién de la obra, incluyendo

obras auxiliares e implantacion.

14
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4.18 METRAJES

Los metrajes cotizados por los oferentes en el cuadro de rubros, seran considerados a los

efectos de la comparacion de las propuestas y monto global del contrato.

Asimismo, una vez adjudicado el contrato, los metrajes cotizados constituiran el valor del
tope maximo a pagar por la intendencia de Canelones. Se pagaran los metrajes efectiva-
mente realizados, mediante certificacion mensual. La empresa debera verificar y/o re-
calcular los metrajes de referencia asumiendo con el metraje de la propuesta, la eje-

cucion de la totalidad de las obras, sin costos adicionales.

4.19 PERMUTA DE RUBROS Y METRAJES

Los rubros y sus metrajes podran variar acorde con los requerimientos, tomando siempre
como base para la liquidacion, las cotizaciones unitarias ofertadas, estableciéndose a su
vez que los metrajes podran oscilar entre un tope maximo (monto total presupuestado) y
un minimo que sera la unidad. No se admitirda modificacion en los precios por éstos con-

ceptos.
4.20 APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALES

La Empresa indicara en la oferta el valor de los aportes al banco de Prevision Social
(BPS) por Leyes Sociales, el monto imponible sera discriminado por rubro y total, (segun

el rubrado adjunto en anexos).

El valor que se considerara como aporte maximo (o tope) por parte de la Intendencia de
Canelones, por concepto de Leyes Sociales (Ley N° 14.411 y concordantes), sera el cal-
culado en base al correspondiente porcentaje del monto imponible, con sus respectivas

actualizaciones.

Se considera “Leyes Sociales” el importe de tributos sobre el Aporte global de construc-

cion, calculado por el BPS en sus documentos de pago.

Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, seran de cuenta de la
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Empresa contratista, y se podran descontar de los certificados de obra o garantias.

La Empresa entregara a la Intendencia de Canelones la constancia de registro de obra,
planillas nominadas mensuales y certificado de pago mensual por aportes sociales corres-

pondientes ante el Banco de Prevision Social.

La Empresa realizara las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones por sus-

pension de obra, y gestiones de final de obra, a su costo y dentro de los plazos legales.

Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas gestiones y/o la

presentacion de planillas nominadas seran de cuenta de la Empresa contratista.

La Intendencia de Canelones no reconocera como deuda ante el Banco de Previsién So-

cial planillas nominadas que no estén firmadas por el Supervisor de obra.

El Contratista debera presentar mensualmente, donde la Administracion se lo indique, una
planilla con todo el personal afectado a la obra, sefialando aquél que esta exento de apor-

tacion al BPS. La misma debera ser firmada por el Representante Técnico de la empresa.

La presentacion de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condi-
ciones necesarias para que empiece a correr el plazo de 30 dias para el pago del certifi-

cado de obra del mes correspondiente.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado por el pe-

riodo correspondiente.

Se establece que de acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y obreros
de la Industria de la Construccion, establecidas por la Ley N° 14.411 los aportes al Banco

de Prevision Social quedaran a cargo de la Intendencia de Canelones.

En caso de corresponder, la autoridad contratante se reserva el derecho de exigir a la
empresa contratada la documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros
emergentes de la relacidn laboral asi como los recaudos que justifiquen que esta al dia en
el pago de la poliza contra accidentes de trabajo asi como las contribuciones de seguri-

dad social, como condicion previa al pago de los servicios prestados. Las empresas debe-
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ran comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requie-
ra los datos personales de los trabajadores afectados a la prestacion del servicio a efec-
tos de que se puedan realizar los controles correspondientes. Ley 18.098.La autoridad pu-
blica contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato,
los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contrata-

da, en el marco de la ley relacionada.

En virtud de lo dispuesto en el art. 4to. y siguientes de la Ley N° 18.251 RESPONSABILI-
DAD LABORAL EN LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION EMPRESARIAL, de fe-
cha 27 de diciembre de 2007, la Intendencia de Canelones, tiene derecho a ser informa-
do por el adjudicatario sobre el monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones la-
borales, previsionales, asi como las correspondientes a la proteccion de la contingencia
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a éstos correspondan respec-

to de sus trabajadores.

4.21 SUBCONTRATISTAS

La Empresa ofertante presentara nédmina de subcontratistas, los cuales seran de su cuen-

ta y responsabilidad .

En caso de ser solicitado por el Supervisor de obra, la Empresa debera cambiar él o los

subcontratistas presentados, debiendo sustituirlos por otros, sujeto/s a su aprobacion .

Las gestiones ante el Banco de Prevision Social respecto a estos subcontratistas, seran

de cuenta y responsabilidad de la Empresa.

4.22 RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Sera de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contra-
to, ya sea como consecuencia de dafios causados a terceros, a la Intendencia o a sus

empleados, al Propietario del bien inmueble, sus representantes o empleados, o a su pro-
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pio personal.

El adjudicatario esta obligado a la ejecucion de todos los trabajos establecidos en su pro-
puesta, la omisidn o errores de calculo en la presentacion de la misma no le otorgaran de-

rechos para actuar contrariamente a lo establecido.
4.23 ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia y el Contratista, sobre cuestiones
de hecho o de materia técnica, durante la ejecucién de las obras o que se susciten duran-
te el plazo de garantia de conservacion de las mismas, sera resuelta por arbitros nombra-

dos uno por cada parte contratante.

Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro de la Intendencia, dispon-
dra de cinco dias habiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera se solicitara su nom-
bramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Republica. De
no existir acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un tercero dentro de cinco dias

habiles a contar de la designacién del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitro dispondran de quince dias habiles a contar de

la designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera inapelable.

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer la rescision del
contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a quién se le des-
contara asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, o sanciones que

pudiera originar el cumplimiento del fallo.

4.24 DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitacion se mencionan normas de calidad a que de-
ban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entendera que también seran
aceptables bienes que cumplan otros estandares reconocidos que aseguren calidad igual

o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a marcas de fabri-
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ca, numero de catalogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, seran también
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristi-
cas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en
dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Ad-

ministracion.

4.25 DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada Empresa oferente debera designar a la persona o personas que la representen ante
la Intendencia de Canelones en todas las actuaciones referentes al llamado. Se debera

indicar su direccion postal y fax donde dirigir la correspondencia oficial.

Dicha designacién podra hacerse mediante el otorgamiento de un Poder General, Poder
Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de referencia, el que sera exigi-
ble presentar al oferente que resulte adjudicatario, previo a la firma del contrato respecti-

VO.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, podra redactarse conforme al modelo
que se agrega al final de esta Seccion como FORMULARIO N° 1 (Formulario de Carta
Poder).
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4.11 ANEXOS
FORMULARIO N° 1

FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugar y fecha.............
Por la presente carta poder ................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a .............. (nombre del/los
apoderado/s con Cédula de Identidad de ........... NO. e, para que en mi/nuestro nombre y representacion,

realice/n todo tipo de tramites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o reparticion de la Intendencia Municipal
de Canelones en relacién con cualquier licitacion en tramite o que se efectie en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripciéon de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio
de Transporte y Obras Publicas.

c) Entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique la Intendencia
Municipal.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones

que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta
respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.
g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la

Intendencia Municipal de Canelones en caso de ser adjudicatario/s de la Licitacion con todas las clausulas y
requisitos de estilo.

La intervencion personal del/los mandante/s en el tramite no significara revocacion tacita del presente, el que se
tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue
presentado, su suspension, limitacion o revocacion.

Solicito/amos la intervencion del Escribano.......................... a los efectos de certificacion de firmas.

Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbre correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control completo de las mismas (N°, F°
y L° de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de
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los cargos). En caso de ser sociedad andnima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad
actue por poder, vigencia del mismo.
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o Q

Q O
- e = =

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

Empresa:

RUT:

Vinculo con la empresa:
Dedicacion total / parcial:
Apellidos:

Nombres:

Titulo:

Domicilio;

Teléfono / celular:

Correo electrénico:
Documento de identidad:
Fecha de ingreso a la Empresa:

Experiencia:

Firma del técnico en aceptacion de la oferta:
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FORMULARIO N° 3

a)
b)
c)
d)

e)

9)
h)

)
k)

m)

a)
b)
<)
d)
e)

g
h)

i)
k)
)

m)

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA

Empresa:
RUT:
Obra:
Domiciliode laobra:
Contratante:
Domicilio del contratante: ...
Teléfono del contratante: ...
Fax del contratante: ..
Fecha de contrato: .
Descripcion de las tareas realizadas: ...l
Metrajes:
Valorde lasobras:

Fecha de término:

OBRAS PUBLICAS REALIZADAS POR LA EMPRESA

Empresa:
RUT: s
Obra: e
Domicilio de la obra:
Organismo Contratante:
Reparticion del Organismo:
Supervisor de la obra por el organismo:
Teléfono:
Fecha de contrato:
Descripcidn de las tareas realizadas: L
Metrajes: s
Valor de las obras:

Fecha de t¢érmino:
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FORMULARIO N° 4

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Sr. Intendente de Canelones.

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en .................. (domicilio,
numero de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais, con exclusién de
todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada "................. ", de acuerdo al Proyecto basico N° ... que
declara conocer y aceptar, asi como las Especificaciones y Pliegos, circulares y demas documentacion
correspondientes a la Licitacion “............ ”, que también declara conocer y aceptar totalmente, por los siguientes
precios unitarios (indicar precios en pesos con letras y nUmeros por cada uno de los rubros indicados en el
cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ ....... (pesos uruguayos) , I.V.A.y leyes sociales para la obra
de referencia.

Se adjuntan:
1 Plan de Desarrollo de los Trabajos.
2 Leyes Sociales total.

3 Monto imponible discriminados por rubros y total.

Debidamente autorizado, y en nombre y representacion de ..................... (nombre de la empresa o consorcio), le
saludamos muy atte.

Firma del Contratista o Representante Legal

24



Gobierno de
Canelones

FORMULARIO N° §

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIS')N DE LAS
PROPUESTAS Y PARA LA CERTIFICACION MENSUAL

Planilla de rubrado.
Planilla de resumen de oferta.

Se emplearan la Planilla de rubrado adjunto y Planilla de resumen de oferta que se
anexan.

El ofertante podra agregar rubros o subrubros al rubrado, respetando los existentes sin
alteraciones. Se numeraran de manera consecutiva al anterior inmediato, y en la celda
de observaciones correspondiente debera figurar la leyenda: SUBRUBRO
AGREGADO.

Se presentaran dichas planillas en formato papel, y en archivos informaticos formato
XLS y .PDF

Modelo de cuadro de resumen de oferta

LICITACION N°

OBRA:
COMITENTE:

NOMBRE DEL OFERENTE:
RUT:

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
IMPUESTOS (IVA 22%)

LEYES SOCIALES

TOTAL DE LA OFERTA
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FORMULARIO N° 6

FORMULARIO MODELO PARA CRONOGRAMA'Y
PLAZO PROPUESTO DE OBRA

El ofertante realizara su propuesta de cronograma de obra en base al siguiente
modelo, modificando la cantidad de semanas segun corresponda a su oferta.

En el cronograma se utilizaran los mismos rubros que se presenten en la “Planilla de
rubrado” indicada en Formulario N° 5.

El avance propuesto en cada semana se indicara en porcentajes de avance de obra
por rubro.

Se presentara la propuesta de cronograma y plazo de obra en formato papel, y en
archivos informaticos formato .XLS y .PDF

PROPUESTA DE CRONOGRAMAY PLAZO DE OBRA

(0« -
I | = T oY o

Empresa ofertante

RUT e
Comitente Intendencia de Canelones.
item Descripcion de Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semanan
rubro
1.0 %
2.0 % %
3.0 % % %
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FORMULARIO N° 7

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Lugary fecha..................

Sr. Intendente de Canelones

Sh

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusién de
lafirma ... porlasumade$................... como respaldo de fiel cumplimiento de
contrato de la oferta de la Licitacién N°.................. para .....cccccceeeeeenn.. Esta fianza se

mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DE CANELONES el importe
garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacion de
entrega.

Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DE CANELONES.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documentoen .................... ,
calle .....ccccevveeeeeen. N,

Se solicita la intervencion del Escribano.........c..cccoeeee.....

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacién debera ser
hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantia de que se
trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control
completo de las mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F° y L° de inscripcién en el Registro
Publico y General de Comercio, publicaciones, representacién de los firmantes, vigencia de
los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actue por
poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
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ACLARACIONES SOBRE MATERIALES

Material:

Calidad:
Normas que cumple: ...
Ensayos: L

Caracteristicas fisicas:
Oftros:

U S

ACLARACIONES SOBRE MAQUINARIAS

7. Maquinaria:

8. Marca:

9. Normas que cumple: ...
10.Ensayos: ..
11. Caracteristicas :

12.Otros:

28




Gobierno de
Canelones

ARTICULO 5°.- REDACCION DE OFERTAS

Las ofertas deberan ser firmadas por el titular de la empresa o representante legal,
redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme a lo dispuesto por el
articulo 63 del TOCAF.

ARTICULO 6°.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA
a) Antecedentes del oferente.

a.1 Los oferentes deberan (es excluyente para ofertar) adjuntar el Certificado de
Registro valido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los
articulos 77 y 176 del TOCAF.

a.2 Relacién del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicacion
de sus antecedentes académicos y experiencia profesional. Esta informacién se

presentara segun el Formulario N° 2 (Relacion de personal técnico).

a.3 Informe sobre la experiencia en obras de construccion, y si existiera, antecedentes en
la construccion de obras publicas y cumplimiento de prestacion de servicios anteriores,
analogos al licitado. Se llenara al efecto, el cuadro que se adjunta Formulario N° 3

(Experiencia en obras de construccion).

a.4 Informe sobre las caracteristicas de los trabajos a realizar, agregando todo otro dato
que juzguen de interés. Suministraran especificaciones técnicas de los materiales
(marcas) y/o maquinaria a utilizar, referencias de uso en la construccion de estos
elementos, posibles garantias y/u otros elementos graficos y detalles que se consideren

valorables al momento de comparar las ofertas.
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Si bien los elementos detallados en a.2, a.3 y a.4 no son excluyentes para la
presentacion de las ofertas, sus elementos son parte del juicio de la Intendencia de
Canelones sobre los oferentes. La oficina peticionante podra solicitar a las
empresas oferentes, antes de realizar el informe técnico de evaluacién, la

informacién que hayan omitido presentar en el momento de apertura de las ofertas.

b) La oferta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de

contratacion.

b.1 El formulario de oferta y sus apéndices, que incluyen rubros, metrajes, precios y
montos correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N° 4,

Formulario N° 5y Formulario N° 6).

En estos formularios los oferentes deberan identificar el monto imponible total en su
propuesta segun lo establecido en el Art. 3° del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86.

En el monto imponible el oferente incluira y declarara el total de jornales que corresponda

a la aplicacion de la Ley N° 14.411.

El Plan de desarrollo de trabajos, el cual incluira un cronograma de obra con los plazos

estimados correspondiente para la obra.

ARTICULO 7°.- COTIZACION
7.1 .-FORMAY CONDICIONES DE COTIZACION

La cotizacion sera en pesos uruguayos discriminando precios unitarios sin impuestos

y precios totales con impuestos sin decimales.

Aquellas ofertas en las que no se discriminen los impuestos correspondientes, se
entendera que éstos estan incluidos en el precio.-

Se debera establecer el monto total de la oferta con los impuestos incluidos.

Se entendera que los precios ofertados corresponden al servicio o bienes que se
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entregara libre de todo gasto, en las Dependencias de la Intendencia, dentro del
Departamento de Canelones que coordinara con la DGGT

La cotizacion debera ser mantenida por un plazo minimo de ciento veinte (120) dias
respetando estrictamente el orden de los item solicitados en el archivo adjunto
“rubrado”.

7.2.- DISCREPANCIAS

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en numeros y en letras, valdra la escrita
en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la administracion de otorgar un plazo maximo de
dos dias habiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores
evidentes o de escasa importancia, la que operara siempre que no se altere la igualdad

de los oferentes, conforme a lo establecido en el articulo 65 inciso 7 del TOCAF.

7.3.- ACTUALIZACION DE PRECIOS

7.3.1 Ajuste de precio.

El precio a pagar a la Empresa por concepto de avances de obra, se ajustara en funcién
de una férmula polindmica que contemplara las variaciones de los elementos de costo de
la construccion a través del indice de Costo de la Construccion (ICC) publicado por el Ins-

tituto Nacional de Estadistica.
La formula es la siguiente:
Pa=Po*(ICCa/ICCo)

En la que;

Pa Valor actualizado de la obra realizada.
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Po Precio segun oferta.
ICCa Valor del ICC ultimo publicado al momento de la certificacion de obra.
ICCo Valor del ICC correspondiente al mes de presentacion de la oferta.

A efectos de la aplicacion de la formula de ajuste de precios, todos los rubros tendran la

misma formula paramétrica.

El monto por ajuste paramétrico, se certificara y facturara mensualmente, en forma sepa-

rada de la certificacion y facturacién de avance de obra mensual.

Los ajustes paramétricos correspondientes a los certificados posteriores al plazo establa-
cido por contrato para la finalizacion de las obras, se realizaran considerando como ICCa,

el ultimo valor de ICC publicado al momento de vencido dicho plazo.

7.3.2 Ajuste de tope de Leyes Sociales.

A efectos de determinar la forma de ajuste sobre el monto de Leyes Sociales declarado

por la empresa en su oferta, se empleara la siguiente formula:

LLSSactualizado = LLSSaportados + ( ( LLSSoferta - LLSSaportados ) * JORNALac-
tualizado / JORNAL oferta )

En la que:

LLSSactualizado Valor actualizado del monto de Leyes Sociales, indicado

por la Empresa en su oferta.

LLSSaportados Sumatoria de aportes de Leyes Sociales correspondientes a

periodos anteriores de obra, ya realizados.

JORNALactualizado Valor del Jornal de medio oficial segun laudo vigente a

la fecha de presentacion de la oferta

JORNALoferta Valor del jornal de medio oficial segun laudo vigente al mes

de la certificacidon de obra.
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En caso que se constate que la suma de los aportes por Leyes Sociales superen el
monto tope de Leyes Sociales actualizado, el Supervisor de obra dara comunica-

cion al Contratista.

7.4. REGIMEN DE PREFERENCIAS SEGUN EL OBJETO DEL LLAMADO

Para aquellos oferentes que deseen acogerse al beneficio de preferencia de obras que

califiquen como nacionales previsto en el articulo 58 del TOCAF, deberan incluir la

declaracién jurada con timbre profesional, exigida en el art. 11.5.1 del Pliego Unico de

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publicas, debiendo estimar y

expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componene el
precio de la oferta (Anexo |), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicacién del citado
beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades
Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 dias habiles contados a partir de la notificacion
de la resolucién de adjudicacion.

En ausencia de declaracion a los efectos del presente régimen oferente respectivo.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado,

se dejara sin efecto la adjudicacion la cual recaera en la siguiente mejor oferta.

ARTICULO 8°.- PRESENTACION DE OFERTAS

8.1.- Las ofertas firmadas por titular o representante, original y copia, deberan ser
enviadas hasta el dia 20 de diciembre de 2018 a la hora 10:30, a la Direcciéon de
Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, de la siguiente manera:

« sobre cerrado: Florencio Sanchez 158, ciudad de Canelones.

8.2.- Toda oferta que no sea entregada en tiempo y forma en el lugar establecido a dichos
efectos en este articulo, no participara en la presente Licitacion, no responsabilizandose la

Intendencia de Canelones por dicha accion.-
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8.3.- A efectos de la presentaciéon de ofertas, el oferente debera estar registrado en
el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por los
articulos 46 y 76 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administracion Financiera del
Estado y el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN
INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

En virtud de lo establecido en los articulos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el
registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor via internet, por unica vez,
quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el
Estado. Podra obtenerse la informacion necesaria para dicho registro en
www.comprasestatales.gub.uy, bajo el menu Proveedores/RUPE/Guias para la inscripcion
en RUPE.

Para culminar el proceso de inscripcion, segun lo dispuesto en la normativa referida, el

interesado debera exhibir la documentacion correspondiente en forma presencial, para lo
cual debera asistir a un punto de atencion personalizada. El proceso culmina con la
validacion de la documentacion aportada por el proveedor, por parte de un Escribano

Publico del Estado y la consiguiente obtencién del estado “ACTIVO” en RUPE.

ARTICULO 9°.- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de ofertas se hara el dia 20 de diciembre de 2017 a la hora 11:00, en la Sala
de Actos de la Direccidon de Recursos Materiales de la Intendencia de Canelones, sita en
calle Florencio Sanchez 158, Ciudad de Canelones.-

Abierto el acto no podra introducirse modificacién alguna en las propuestas, pudiendo no
obstante, los oferentes o sus representantes formular manifestaciones, aclaraciones que

deseen.

ARTICULO 10°.- EVALUACION DE OFERTAS

a) Procedimiento de conversion en una sola moneda para la comparacion de

34


http://www.comprasestatales.gub.uy/

Gobierno de
Canelones

ofertas.

En caso de haber solicitado cotizacion en moneda extranjera, la Oficina peticionante, al
momento de comparacion de las ofertas, hara la conversion a moneda nacional de
acuerdo al arbitraje y tipo de cambio interbancario vigente al cierre de la Mesa de

Cambios del Bancho Central del Uruguay el dia anterior a la fecha de apertura de ofertas.

b) La comparacién de las ofertas se realizara de acuerdo a los siguientes criterios

de evaluacion y su correspondiente ponderacion:

1) Cumplimiento de las bases y presentacion segun PPC (Hasta 13 puntos maximo)

2) Precio de comparacion. (Hasta 50 puntos maximo)

3) Capacidad y experiencia en rubros similares de la empresa (Hasta 22 puntos maximo)
4) Plazos de ejecucion (Hasta 15 puntos maximo)

Modelo de cuadro comparativo de ofertas con valoraciéon de criterios de ponderacion.
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LICITACIONES CUADRO COMPARATIVO LA n°xxx / 2017

1 |CUMPLIMIENTO DE BASES PRESENTACION SEGUN PPC -OFERENTE 1- -OFERENTE 2 - -OFERENTE 3 -
Certificado inscripcion RNEOP (MTOP) (Presentacion excluyente) 0 0 0 0
Formulario N°3 Experiencia 3 0 0 0
Formulario N°2 Relacion jerarquica personal técnico 2 0 0 0
Formulario N°8 Aclaraciones sobre materiales y maquinaria 2 0 0 0
Formulario N°4 Declaracion de la propuesta econdmica 2 0 0 0

papel 1 0 0 0
Formulario N°5 Planilla de Rubrado y resumen de oferta

digital 1 0 0 0

papel 1 0 0 0
Formulario N°6 Ci g y Plazos propuestos de obra (formato papel y digital) —

digital 1 0 0 0

SUB - Total 13 0 0 0
$U 0,00 : Monto Presupuesto de referencia Oficina O Mejor precio
2 [PUNTAJE PRECIO 50
(OFERENTE 1- OFERENTE 2 - IOFERENTE 3 -

COEFICIENTE= PRECIO OFERTA SEGUN OFERENTE / MONTO REFERENCIA OFICINA #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0!
PUNTAJE DE CADA OFERENTE (50 / COEF) #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3 |CAPACIDAD DE LA EMPRESA (OFERENTE 1- (OFERENTE 2 IOFERENTE 3
EXPERIENCIA C/INTENDENCIA 6 0 0 0
EXPERIENCIA C/OTROS ENTES PUBLICOS 3 0 0 0
NO EXISTENCIA DE OBSERVACIONES ANTE EL MTOP 2 0 0 0
EXPERIENCIA C/PRIVADOS 3 0 0 0
(OBRAS DE PORTE SIMILAR (*) 3 0 0 0
(OBRAS DE CARACTERISTICAS SIMILARES (**) 3 0 0 0
EXPERIENCIA DEL TECNICO - referidaa (*) y (**) 2 0 0 0

SUB - Total 22 0 0 0
0 : Plazo Presupuesto por Oficina O Mejor PLAZO VIABLE
4 |PUNTAJE PLAZOS 15 pEop d
(OFERENTE 1- (OFERENTE 2 - IOFERENTE 3 -
COEFICIENTE= PLAZO OFERTA SEGUN OFERENTE / PLAZO OFICINA O MEJOR #VALOR! #VALOR! #VALOR!
PUNTAJE DE CADA OFERENTE (15/ COEF) #VALOR! #VALOR! #VALOR!
TOTALES | PUNTOS |OFERENTE 1- OFERENTE 2 - OFERENTE 3 -
1 CUMPLIMIENTO BASES PRESENTACION SEGUN PPC 13 0 0 0
2 PRECIO 50 #VALOR! #VALOR! #VALOR!
3 CAPACIDAD 22 0 0 0
4 PLAZO EJECUCION 15 #VALOR! #VALOR! #VALOR!
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D.G.G.T.

Licitacion Abreviada LA N° /2016 Exp.:

Obra

ITEM DESCRIPCION FCS LTDA OFERENTE 2 IOFERENTE 3

1 TRABAJOS PRESUPUESTADOS $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
2 IVA (22%) $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
3 MONTO IMPONIBLE $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
4 LEYES SOCIALES (74.8 %) $U 0,00 $U 0,00 $U 0,00
5 SUMA (1+2+4) $U O $U 0 $U 0
6 PLAZO DE OBRA meses meses meses

Se evaluara la formalidad para la presentacion de la oferta segun se indica en los articu-
los 5°, 6°y 7°.

El "precio de comparacion” para el proyecto presentado por la Administracion sera el pre-
cio total cotizado, mas el impuesto al valor agregado (IVA), mas las Leyes Sociales co-

rrespondientes por todo el personal que intervenga en la obra de acuerdo a la aplicacion
de laLey N° 14.411.

En caso de contratacion parcial, el “precio de comparacion” se ponderara en base a la

comparacion de los rubros parciales, mas IVAy Leyes Sociales.
PRECIO DE COMPARACION = PRECIOS TOTAL + IVA + LEYES SOCIALES

Se debera detallar en la oferta, el monto imponible, ademas de las leyes sociales.

Para determinar las Leyes Sociales se debe aplicar el 75,4% al Monto Imponible.

Capacidad: Se tendra en cuenta a los fines de comparacién la capacidad de las empresas
para realizar y concluir las obras en los plazos previstos. Se estudiaran los antecedentes
en la realizacion de obras de construccidn privada y/o publica y particularmente de obras
similares. Se tendra especialmente en cuenta las garantias que la oferta trasmita relativa

al mejor cumplimiento del objetivo del presente llamado.

Previo al estudio técnico de las ofertas presentadas, se evaluaran (de existir) los antece-

dentes que pudieran tener la empresas con otros organismos publicos y/o vinculos con-
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tractuales anteriores con la Intendencia de Canelones. La existencia de experiencias des-
favorables podra tener caracter excluyente, no continuando el proceso de valoracién de la
oferta.

ARTICULO 11°.- ADJUDICACION Y EMISION DE ORDEN DE COMPRA O FIRMA DE
CONTRATO.

La adjudicacion se puede dividir de determinada forma entre dos o mas oferentes.

Como también contratar algunos de los rubros, sin que este tipo de contratacion perjudi-
que el desarrollo de la obra.

Una vez dictado el acto de adjudicacion, e intervenido el mismo por el Tribunal de Cuen-
tas, se notificara a todos los oferentes y previo la emision de la orden de compra o firma
del contrato, se le solicitara al adjudicatario, la presentaciéon de todos los requisitos
formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones formales
de contratar con el Estado.

Se exigira al adjudicatario:

- Se verificara en el RUPE la inscripcion de los oferentes en dicho Registro, asi
como la informacion que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de
elementos que inhiban su contratacion y la existencia de sanciones segun
corresponda. A efectos de la adjudicacion, el oferente que resulte seleccionado,
debera haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de
la Guia para Proveedores del RUPE, a la cual podra acceder en

www.comprasestatales.gub.uy bajo el menu Proveedores/RUPE/Manuales y

videos.

Si al momento de la adjudicacion, el proveedor que resulte adjudicatario no
hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE, una vez dictado el acto, la
Administracion otorgara un plazo de 5 dias habiles a partir de la Notificacion

de la Resolucion a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo
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apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de

no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren
instaladas en el pais, podran actuar por medio de representante, en cuyo caso el
mismo debera estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de
Firmas Extranjeras, creado por la Ley N°16497 de 15 de junio de 1994 y , en caso

de ser adjudicatarias deberan constituir domicilio en el mismo.

Documentacion que acredite el cumplimiento de la Ley N° 16.074 de fecha
10/10/1989 (Obligatoriedad del Seguro sobre Accidentes de Trabajo vy

Enfermedades Profesionales) segun el objeto de la contratacion.

El Certificado de Registro expedido por el Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF.

Toda otra documentacién que se considere necesaria a los efectos de acreditar que

el adjudicatario se encuentra en condiciones formales de contratar con el Estado.

ARTICULO 12°.- CUMPLIMIENTO Y PAGO

12.1.- El adjudicatario debera efectuar la entrega de los materiales, el comienzo de

ejecucion de la obra o prestacion de servicios, a partir del decimo dia habil siguiente de

la emisiéon de la orden de compra o de la firma del contrato segun el objeto de la

contratacion.

La administracion efectuara los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que

algun elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo

que fije la administracion debera sustituirlo por el adecuado, no dandose tramite a la
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recepcion hasta que no haya cumplido con la exigencia precedente, sin perjuicio de la
aplicacion de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitucién, ni justificado a
satisfaccion de la administracion, la demora originada, se podra ejecutar la Garantia de
fiel cumplimiento del Contrato, si existiere o aplicar las moras y penalidades dispuestas en

el presente Pliego en caso de correponder.

12.2.- El pago, se efectuara a los 30 (treinta) dias habiles, siguientes a la presentacion
de la factura correspondiente, previo control del estado ACTIVO en RUPE vy
Certificados vigentes de BPS y DGI.

ARTICULO 13°.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

13.1.- En caso de corresponder, cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope
de la licitacion abreviada establecido ($3.034.000), el adjudicatario debera constituir una
garantia equivalente al 5% del monto de la adjudicacion.

El adjudicatario constituira la garantia en la Dir. de Rec. Financieros de la Intendencia de
Canelones, mediante depdsito en efectivo, o valores publicos, fianza o aval bancario, o
poliza de seguro de fianza.

Cuando la garantia se constituya en moneda extranjera, se tomara el tipo de cambio
interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco

Central del Uruguay del dia anterior al de la constitucion de la garantia.

13.2.- (Falta de constitucion de la Garantia) La falta de constit ucion de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hara
caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administracion hacer uso de la

facultad establecida en el Art. 70 del TOCAF.*

* (Art. 70 del TOCAF “La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por
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incumplimiento grave del adjudicatario...con responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados a la Administraciéon y ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del
Contrato, sin perjuicio del pago de la multa correspondiente. En caso de rescicion del
contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra efectuar la
adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa

aceptacion de éste.”)

ARTICULO 14°.- EXONERACION DE PRESENTACION DE GARANTIAS PARA
COOPERATIVAS SOCIALES (reguladas por Ila Ley N° 18407, decretos
reglamentarios, modificativas y concordantes.) (NO CORRESPONDE)

Se aclara que por Resolucion N° 12/06816 de fecha 20/12/12, el Intendente de
Canelones, dispuso la Exoneracion de la presentacion de las garantias de mantenimiento
de oferta para oferentes y/o adjudicatarios, que sean Cooperativas Sociales,
reguladas por la Ley N° 18407, decretos reglamentarios, modificativas y
concordantes. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento y responsabilidades de las

cooperativas en cuanto al objeto de las contrataciones.- (art. 64 TOCAF).-
ARTICULO 15°.- MORAY PENALIDADES

15.1.- MORA.- La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales y se producira de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos

establecidos, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna.

15.2.- PENALIDADES.-
Art. 65 del Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del

Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

“Si el contratista no terminase las obras en el plazo total o parcial del contrato por causas

que le sean imputables, la Administracion podra aplicar las siguientes sanciones:
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Una multa que se fija de acuerdo ala siguiente formula:

M=dQ G
P
Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar

d = Numero de dias de atraso en la entrega de las obras

Q = Valor actualizado de las obras no realizadas de los recaudos
P = Plazo del contrato en dias calendario

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de Administracion y beneficios que

éstos efectos se fijaran en los recaudo particulares correspondientes.

Se establecera para ésta multa en el pliego de condiciones particulares un monto minimo
que sera actualizado en el momento de su aplicacién, de acuerdo al indice oficial del cos-
to de vida. Todo ello sin perjucio de poder declarar rescindido el contrato, con pérdida de

garantia y sin admitir ninguna reclamacion.

Si el contratista justificara que el atraso fue ocasionado por causas de fuerza mayor, la

Administracion le acordara un nuevo plazo, para que dentro de él termine las obras.”

El minimo previsto para M, se fija en $ 4250 (cuatro mil docientos cincuenta pesos uru-
guayos) por dia de incumplimiento en el plazo total y $ 3400 (tres mil cuatrocientos pesos

uruguayos) por dia de incumplimiento en los plazos parciales.

El coeficiente G (coeficiente de incidencia de gastos grales. De administracion y benefi-

cios) sera del 10% (diez por ciento).

Por falta de cumplimiento de lo establecido sobre conservacion de las obras:$ 3400 (tres

mil cuatrocientos pesos uruguayos), por dia.

Por incumplimiento de las érdenes emanadas de la Supervision de Obras; $ 3400 (tres
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mil cuatrocientos pesos uruguayos) por orden y por dia.

Todos los montos de multas especificados anteriormente seran actualizados al momento
de su aplicacion por el coeficiente C/C1, donde C es el indice de costo de vida indicado
por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al mes anterior del fijado
para la apertura de la oferta. Y el C1 es el indice de costo de vida indicado por el
Ministerio de Transporte y Obras Publicas correspondiente al ultimo publicado al mes de
aplicacion de la multa.

15.3.- En caso que la Administracion establezca en el Pliego Particular el derecho de los
adjudicatarios a optar por no presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato y se
incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa sera titulo ejecutivo,
sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales dafios y perjuicios que dicho
incumplimiento pueda haber causado a la Administracion y la comunicacién del hecho al
RUPE.

ARTICULO 16°.- AUMENTO O DISMINUCION DEL CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el articulo 74 del TOCAF, la administracion podra
aumentar o disminuir las prestaciones objeto de la contratacion respetando las
condiciones y modalidades originales, y con adecuacion de los plazos respectivos hasta
un maximo de 20% o del 10% de su valor original, en uno y otro caso y siempre que el
monto definitivo no sobrepase el limite maximo de aprobacion para el cual esta facultada
la respectiva autoridad. Cuando exceda ese limite debera recabarse |la aprobacién previa
de la autoridad competente.

También podran aumentarse o disminuirse en las proporciones que sea de interés para la
Administracion y que excedan de las antes indicadas, con acuerdo del adjudicatario y en
las mismas condiciones preestablecidas en materia de su aprobacidon. En ningun caso, los

aumentos podran exceder el 100% del objeto del contrato.

ARTICULO 17°.- CONSULTAS Y ACLARACIONES:
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Las consultas sobre el presente pliego asi como la solicitud de prorroga, se efectuaran via
e-mail: licitaciones@imcanelones.gub.uy, hasta 3 (tres) dias habiles antes de la fecha
prevista para la presentacion de las propuestas.-

Las consultas y las respuestas, asi como la prérroga de la recepcion de ofertas, seran
publicadas en la pagina Web de ACCE, donde se encuentra publicado el llamado

www.comprasestatales.qub.uy .-

18 ° VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
La empresa, previamente a presentar su oferta de cotizacion, debera conocer el lugar

de las obras y verificar en sitio las condiciones del lugar.

Por el solo hecho de presentarse a la oferta de licitacion las empresas aceptan conocer el
lugar donde se realizaran los trabajos, condiciones del mismo, construcciones y elemen-

tos existentes, asi como no tener dudas respecto a recaudos y del objeto de los mismos.

La Intendencia de Canelones comunicara mediante Circular publicada en la web, previa-
mente a la fecha apertura de propuestas, el dia, hora y lugar de encuentro, para que los
posibles oferentes que deseen asistir, realicen una visita al predio, acompafada por técni-
cos de la Comuna, no siendo obligatorio asistir a la misma para la presentacién de la ofer-

ta.

ARTICULO 19°. - DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO EN LAWEB Y ACEPTACION.

El Pliego de Condiciones Particulares, se encuentra publicado en el Sitio Web en
www.comprasestatales.gub.uy

El solo hecho de presentar la oferta implica el conocimiento y aceptacién de todas las
condiciones y especificaciones establecidas en los documentos que rigen la presente

Licitacion.

Canelones, 3 de diciembre de 2018
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