CAPITULO I - OBJETO

El objeto de la presente licitacion es la adquisiciéon de materiales y de mano de obra
para el recambio de racks de cableado estructurado en el local Cuareim (Cuareim
2389) y en Palacio de la Luz en la ciudad Montevideo de UTE.

1.1. DESCRIPCION

La presente licitacion comprende: el suministro de nuevos racks y organizadores y el
recambio de los racks existentes por los nuevos ofertados.

1.2 - DETALLE DE COTIZACION

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

Recambio de racks Local Cuareim MON389 (Subsuelo CAU)

Recambio de racks Local Cuareim MON390/391 (Subsuelo CAU)

Recambio de racks Local Cuareim MON393 (SAP)

Recambio de racks Local Cuareim MON394/395 (Sala Grande)

Recambio de racks Local Cuareim MON398 (Primer Piso)

Recambio de racks Local Cuareim MON396/397 (Subsuelo ODI)

Recambio de racks Palacio de la Luz — Piso 9

Organizador horizontal
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Frentes ciegos

Frente ciego 1U

60

Frente ciego 2U

40

PDU Clavija C14

22

alajo|o

Patchcords

11.1

Patchcord 1m

100

11.2

Patchcord 1,5m

100

11.3

Patchcord 2,5m

100
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES
2.1. - FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
2.1.1. — Caracteristicas generales

La propuesta debe incluir materiales nuevos y mano de obra de acuerdo a lo solicitado
en los items y sus condiciones técnicas expuestas en el Capitulo 3.

2.1.2. — Forma de Cotizar

Sélo se admitiran ofertas que coticen por la totalidad de los items y en condiciones
plaza.

Los oferentes deberan cotizar el precio unitario sin impuesto para cada item.
2.1.3. Propuesta basica, alternativas y variantes

Los oferentes deben presentar la oferta de la siguiente forma:
e 1 original
e 1 copia exacta en medio papel
e 1 copia exacta en medio digital.

Toda la documentacién que se recibe debe estar debidamente identificada con los
datos del oferente.

En la copia digital, se debe presentar la misma documentacion presentada en formato
de papel. En la copia digital se puede incluir la documentacién en los siguientes
formatos: Documentos de texto (.DOC), Planillas de Calculo (.XLS) y/o Formato de
Documento Portable (.PDF). En caso de presentar documentos en formato PDF
deben estar generados con un software a partir de la documentacion original, no se
aceptaran PDF generados desde una copia impresa de la documentacion.

2.1.4.- Actualizacion de precios

Los precios deben ser firmes. No se admiten ajustes paramétricos.
Se debe cotizar el precio unitario sin impuestos para cada sub-item.

2.1.5. — Antecedentes del oferente

El oferente debera proporcionar informacion acerca de sus antecedentes:

Experiencia:

El oferente debe acreditar al menos 3 (tres) afios de experiencia en plaza, en
instalaciones de cableado estructurado, habiendo realizado por lo menos 10 (diez)
instalaciones de este tipo.

El oferente debera acreditar la realizacion de este tipo de instalaciones con personal
operativo propio.
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Respaldo Técnico:

Nomina del personal que la firma afectara a la ejecucion de las instalaciones.

El oferente debe contar con un representante técnico capacitado para ejecutar las obras
asignadas, quién contara con amplios poderes para tratar y resolver todas las cuestiones
relativas a la ejecucion de las instalaciones, asi como su posterior periodo de garantia.
UTE debe aprobar todo cambio de representante técnico.

El oferente debera contar con un amplio respaldo técnico de su personal.

A los efectos de poder comprobar los antecedentes de los oferentes, en este tipo de
instalacién, los mismos deberan presentar los siguientes documentos:

Lista de empresas en las que haya realizado igual tipo de instalacién detallando los
siguientes datos:

Nombre de la empresa

Persona de contacto (técnico)

Teléfono de la empresa

Direccion de la instalacion

Fecha de culminacion de obras

Duracion de las obras

Volumen de las obras (cantidad de puestos o racks)

Especificar si la instalacién se ejecutd con personal operativo 100 % propio
(especificar si 0 no).

A los efectos de comprobar la capacidad técnica de la némina de personal, se debera
presentar los certificados:

del representante técnico de la empresa para dirigir la ejecucion de las obras aqui
contratadas.

del técnico certificador para realizar dicha tarea.

del personal operativo para la ejecucion de dicha instalacion.

certificados de garantia del fabricante de los suministros a instalar (de todos los
suministros).

2.1.6.- Documentos a presentar con la oferta en el acto de apertura

En el acto de apertura, se debe presentar junto con la oferta:

Toda la informacion necesaria para el estudio técnico de las ofertas, pudiendo,
la Comision Asesora de UTE, solicitar al oferente las aclaraciones que
considere necesarias. La oferta debe contener informacién técnica, amplia y
detallada de los suministros cotizados, incluyendo folletos, ilustraciones que
permitan apreciar claramente el material ofrecido.

Acreditar haber comercializado e instalado en plaza por lo menos 10 (10)
suministros similares.

Certificados de calidad de los materiales ofertados a través de los laboratorios
certificadores de calidad determinados por la reglamentacién vigente.

Especificaciones técnicas de los suministros ofertados e imagenes de los
mismos.
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e Documentacién que acredite tener una antigliedad en plaza superior a 3 afos.
¢ Documentacion solicitada en la seccion 2.1.3 — Antecedentes del oferente.

e Se debe entregar el Anexo A “Certificado de visita®, llenado y firmado por el
representante de UTE durante la visita a las instalaciones

2.2. - ESTUDIO DE OFERTAS

Luego de efectuado el analisis de admisibilidad de ofertas, atendiendo al cumplimiento
de todos los requisitos de este pliego, las ofertas seran evaluadas teniendo en cuenta
el precio cotizado.

La evaluacion de ofertas se realizara por el total de los items requeridos.
2.2.2. — Condiciones que determinaran el rechazo de la oferta

UTE rechazara las ofertas en caso que:
a) Se configure alguna de las causales previstas en el punto 13.1 de la Parte Il.
b) Se constate la no realizacién de la visita obligatoria requerida en el punto 3.1 del
Capitulo IlI

2.3. - MATERIAL INFORMATIVO Y MUESTRAS

A criterio de UTE, se solicitara una muestra idéntica a la ofertada en el caso que, de la
documentacioén presentada con la oferta y al realizar el estudio técnico, surjan dudas
con respecto al cumplimiento del articulo ofertado con lo especificado (a efectos de
verificacion).

En caso que UTE solicite las muestras se procedera de la siguiente manera:

El oferente debe presentar las muestras dentro del plazo de 7 dias habiles a partir del
pedido de presentacion de las mismas.

Las muestras deben entregarse en el Almacén de TIC — Tl en Cuareim Nro. 2389, de
lunes a viernes en el horario de 9:00 a 17:00 hs., con remito especificando los datos
de las mismas.

Las muestras permaneceran en poder de la Administracién por un plazo de 30 dias
calendario a contar desde su entrega.

El proveedor contara con 60 dias calendario a partir de la fecha de entrega para el
retiro de las mismas, perdiendo todo derecho a reclamo una vez vencido dicho plazo.

Se eximira de presentar muestras a aquellas empresas que justifiquen el haber
vendido a UTE un equipo idéntico al ofertado. Para ello deben presentar remito donde
figure claramente la fecha, nimero de compra y/o numero de pedido.
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En caso que el oferente no presente la muestra solicitada en el plazo correspondiente,
la muestra no cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego o la
muestra presentada no sea idéntica al equipo ofertado, esta oferta sera rechazada

2.4.- ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara por el total de los items requeridos a una sola empresa.

2.5. — CONDICIONES DE ENTREGA
Plazo de entrega
El plazo para la ejecucién de los items 1 al 7 es de 10 meses.

Para los items 8 al 11 el proveedor contara con un plazo de entrega maximo de 30
dias calendario a partir de la comunicacion por parte de UTE de la notificacion de la
adjudicacion.

Horario y Lugar de entrega
Los items 1 a 7 se ejecutaran donde indica la especificacién técnica del mismo.

Los suministros de los items 8 al 11 deben ser entregados por el proveedor en
Almacén de la Sub.Gcia. Gestion de Activos de Tl (Cuareim Nro. 2389 en el horario de
9:00 a 16:30 hs.),

Cada entrega debe estar acompanada de un remito indicando el nimero de Pedido,
suministro entregado, las cantidades correspondientes y la garantia establecida para
cada uno.

2.6.- FORMA DE PAGO

El pago se realizarda mediante transferencia bancaria de acuerdo al Punto 28 de la
Parte Il del Pliego de Condiciones, previa conformidad del area usuaria.
2.7.-INCUMPLIMIENTOS Y MULTAS

Se deducira un 3% una vez superado el plazo de entrega, y un 2% adicional por cada
semana de atraso hasta un maximo de un 15% del importe total..
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CAPITULO Il - CONDICIONES TECNICAS

3.1 - VISITAS

El oferente debe visitar la instalacién hasta 3 dias calendario antes de la fecha de
apertura de la presente licitacion, para tomar real conocimiento de las tareas a realizar.
La solicitud de visita sera coordinada con Fernando Cardozo, G.S. soporte de
sistemas, Cuareim 2389, (tel. 155 ext. 3466), para tomar real conocimiento de las
tareas a realizar y cotizar en base a ello cada item con la mayor informacién posible.
Luego de la visita se debe completar el Anexo A “Certificado de visita”, llenado y
firmado por el representante de UTE.

3.2 - ASPECTOS GENERALES

Debido a la naturaleza de las tareas y debido a la existencia de oficinas, conjuntamente
con qué hay que coordinar las tareas de cada piso con personal de TC y electricistas de
UTE las tareas seran agendadas con 2 semanas previas de aviso y se ejecutaran fuera
de horario laboral a partir de las 18:00 Hs del dia viernes hasta el dia domingo inclusive.

El montaje y cableado de interconexion de potencia y comando del equipamiento a
instalar debera realizarse en un todo de acuerdo a la Norma IEC 61439-6.

Los suministros y montajes, han de estar de acuerdo con las normativas nacionales e
internacionales vigentes, asi como respetar las reglas del arte. En particular, se tendran
en cuenta los siguientes estandares:

BICSI 002 - Data Center Design and Implementation Best Practices (2011)

TIA 942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (2012)
NFPA 75 — Standard for the protection of information technology equipment
ANSI/TIA/EIA-J-STD-607-A - Commercial Building Grounding and Bonding
Requirements For Telecommunications

3.3 - TRABAJOS Y RESPONSABILIDADES

Luego de finalizar cada item se debera entregar la documentacion con el conexionado
de equipos y patcheras correspondiente. Antes de la puesta en operacién deberan
hacerse todas las pruebas pertinentes para verificar que la instalacion se encuentra en
condiciones de operacién para asi obtener el visto bueno de UTE que junto con la
documentacion posibilitan el cobro del item en cuestion. Durante estas pruebas estara
presente un representante de UTE, donde se entregara una planilla con los resultados.
El adjudicatario debera sugerir una planilla de pruebas, pudiendo UTE modificarla o
sustituirla por una propia.

Seran responsabilidad del Oferente y deberan formar parte de la Oferta Basica la
ingenieria, relevamiento, instalacion y desinstalacion, pruebas y puesta en servicio de
todos los sistemas a ser realojados en racks nuevos, en funcion de lo especificado en
las especificaciones técnicas correspondientes.

Sera responsabilidad completa del Adjudicatario suministrar todos los materiales y
servicios necesarios, para entregar a UTE los sistemas solicitados conformados con

Recambio de Racks local Cuareim y Palacio de la Luz Pag: 6/19



items cotizados en su Oferta, funcionando en perfectas condiciones y de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas incluidas en el presente Documento, ademas de verificar
los Aspectos Comerciales y Particulares indicados en el mismo.

Para comenzar con cualquier fase de trabajos, el adjudicatario debera coordinar con
anterioridad el personal que representa a la UTE en los mismos.

Todos los materiales existentes, que sean desconectados/desinstalados por el
adjudicatario, deberan ser retirados y entregados a UTE en un lugar a indicar dentro
de Montevideo.

3.3.1 - Personal Habilitado

La empresa adjudicataria debera comunicar a UTE, con una antelacién de 2 dias
habiles al inicio de los trabajos, la nédmina de los empleados que asignara segun el
Anexo B. En el caso de que se produzca, durante la ejecucién del contrato, ingreso o
egreso de operarios se observaran las mismas exigencias, contando con un plazo de
10 dias habiles para la presentacion de las mismas.

UTE se reserva el derecho en cualquier momento a indicar la baja de una o varias
personas, no permitiendo que continlen con los trabajos asignados. La empresa
debera suministrar en 48 horas la lista de personal de recambio, con toda la
informacion pertinente.

Para no interferir con la normal operativa, sera la obligacion del representante técnico
del adjudicatario, notificar al representante de UTE por escrito, con al menos 24 horas
de anticipacion (y no mas de 7 dias):

e Breve descripcion de las tareas que se realizaran, indicando nombre, Cl y
cargo de cada persona en la empresa.

e Dias y horarios en que trabajaran.

e En caso que involucre entrega o movimiento importante de materiales, en que
dia y horario se hara para hacer la recepcion de los mismos, en caso de que
UTE lo autorice previamente.

3.3.2 - Representante Técnico

El adjudicatario debera contar hasta la finalizacion del periodo de garantia con un
Interlocutor Técnico.

El mencionado técnico representara al Adjudicatario en todos los asuntos técnicos o
de cualquier orden que se relacionen con la ejecucion de los trabajos de las obras
contratadas.

Dicho profesional debera tener capacidad para desempefiar su funcion, a solo juicio de
UTE.

El Adjudicatario incluira en el sobre técnico el Curriculum Vitae de dicho profesional.
Para el caso de la Oferta adjudicada, UTE se reserva el derecho de revisar el
Curriculum Vitae del interlocutor técnico presentado, pudiendo, a su exclusivo juicio,
plantear su sustitucion.
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Adicionalmente UTE se reserva el derecho de plantear su sustitucién en cualquier
momento durante la ejecucion de la contratacion por motivos vinculados al desempefio
de su funcion.

El Adjudicatario estara obligado a sustituir al Representante Técnico en un plazo de
diez dias calendario si es que UTE asi lo requiere.

A partir de la Fecha de Notificacion de la Adjudicacion y hasta la finalizacion del
periodo de garantia de los equipos, el Representante Técnico debera estar disponible
en Uruguay. Durante la garantia, el adjudicatario podra solicitar la sustitucion del
Representante Técnico por otro, quedando a sola respuesta de UTE que se acepte o
no.

El Representante Técnico actuara en todas las oportunidades que UTE lo requiera
para responder sobre cualquier aspecto de la Oferta, los sistemas, la instalacion, la
operacion, etc. Debera poder ser ubicado, permanentemente y en forma rapida,
mediante teléfono celular, y en caso de solicitarsele, presentarse en la instalacion en
un plazo inferior a 2 horas.

3.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM 1 — Recambio de racks Local Cuareim MON389 (Subsuelo CAU)

Este item incluye el suministro de dos racks de tipo “Rack 3XU” y las tareas de
recambio de los racks existentes por los nuevos suministrados.

La ejecucién del item debe realizarse completamente en un plazo maximo de 54 horas
dentro del horario establecido en Aspectos Generales.

Tareas:

1. Anotar cada conexién de cada patchera y equipo y seguir hasta donde estan
conectados y anotarlo para luego armar un documento a entregar.

2. Anotar la disposicion de los equipos y patcheras dentro del rack actual (sacar
fotos si ayuda).

3. Coordinar la desconexion de los equipos y patcheras con personal de la UTE.

4. Tener en cuenta la parte de telefonia y coordinar con el personal de TIC-TC.

5. Coordinar con los electricistas tanto para el desarmado y armado de la parte de
tension.

6. Traslado de los nuevos racks y nuevo hardware al lugar de instalacion (Ver
Datos)

7. Proceder a desconectar cableado de patcheras y equipos.

8. Proceder a desconectar cableado de FO

9. Retirar equipos, patcheras y FO

10. Desarmar los racks.

11. Armado de los racks nuevos

12. Colocar los racks nuevos.

13. Unir los racks mediante el uso de tornillos de cabeza hexagonal y tuerca o
mediante otra forma autorizada previamente por personal de UTE

14. Colocar equipos, patcheras, nuevos organizadores horizontales en el orden
que indique el personal de UTE.
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15.
16.
17.
18.
19.

20.

Datos:

Completar las U libres del rack con Frentes Ciegos

Instalar nuevas PDU

Instalar guias y UPS en cada rack y realizar las conexiones de energia
correspondientes

Conexionar el cableado de equipos, patcheras y FO como estaba antes o como
indique el personal de UTE.

Hacer pruebas de conectividad para verificar las conexiones y que los servicios
involucrados estén funcionando correctamente.

Retiro y traslado del material en desuso (racks y organizadores, etc.) a Patio
Interno de Local Cuareim

Se deben suministrar e instalar los siguientes racks:
o 2 Racks tipo “Rack Tipo 3XU” (Ver Especificaciones técnicas, seccion
Racks)
Se utilizaran el siguiente hardware nuevo que sera provisto por UTE (Cantidad
a confirmar con personal de UTE al momento de la instalacién):
o 29 Organizadores horizontales
7 Frentes Ciegos 1U
3 Frentes Ciegos 2U
2 Juegos de guias para instalacion de UPS
4 PDU Subtipo 11.2 - PDU Clavija C14

©]
(0]
(©]
o]

ITEM 2 — Recambio de racks Local Cuareim MON390/391 (Subsuelo CAU)

Este item incluye el suministro de dos racks de tipo “Rack 3XU” y las tareas de
recambio de los racks existentes por los nuevos suministrados.

Tareas:

1.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Anotar cada conexién de cada patchera y equipo y seguir hasta donde estan
conectados y anotarlo para luego armar un documento a entregar.

Anotar la disposicion de los equipos y patcheras dentro del rack actual (sacar
fotos si ayuda).

Coordinar la desconexion de los equipos y patcheras con personal de la UTE.
Tener en cuenta la parte de telefonia y coordinar con el personal de TIC-TC.
Coordinar con los electricistas tanto para el desarmado y armado de la parte de
tension.

Traslado de los nuevos racks y nuevo hardware al lugar de instalacion (Ver
Datos)

Proceder a desconectar cableado de patcheras y equipos.

Proceder a desconectar cableado de FO

Retirar equipos, patcheras y FO

Desarmar los racks.

Armado de los racks nuevos

Colocar los racks nuevos.

Unir los racks mediante el uso de tornillos de cabeza hexagonal y tuerca o
mediante otra forma autorizada previamente por personal de UTE

Colocar equipos, patcheras, nuevos organizadores horizontales en el orden
que indique el personal de UTE.

Completar las U libres del rack con Frentes Ciegos
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16.
17.

18.

19.

20.

Datos:

Instalar nuevas PDU

Instalar guias y UPS en cada rack y realizar las conexiones de energia
correspondientes

Conexionar el cableado de equipos, patcheras y FO como estaba antes o como
indique el personal de UTE.

Hacer pruebas de conectividad para verificar las conexiones y que los servicios
involucrados estén funcionando correctamente.

Retiro y traslado del material en desuso (racks y organizadores, etc.) a Patio
Interno de Local Cuareim

Se deben suministrar e instalar los siguientes racks:
o 2 Racks tipo “Rack Tipo 3XU” (Ver Especificaciones técnicas, seccion
Racks)
Se utilizaran el siguiente hardware nuevo que sera provisto por UTE (Cantidad
a confirmar con personal de UTE al momento de la instalacion):
o 29 Organizadores horizontales
8 Frentes Ciegos 1U
2 Frentes Ciegos 2U
2 Juegos de guias para instalacion de UPS
4 PDU Subtipo 11.2 - PDU Clavija C14

O O O O

ITEM 3 — Recambio de racks Local Cuareim MON393 (SAP)

Este item incluye el suministro de un rack de tipo “Rack 42U” y las tareas de recambio
de los racks existentes por los nuevos suministrados.

Tareas:

1.

7.
8.
9.
10.

Anotar cada conexidon de cada patchera y equipo y seguir hasta donde estan
conectados y anotarlo para luego armar un documento a entregar.

Anotar la disposicion de los equipos y patcheras dentro del rack actual (sacar
fotos si ayuda).

Coordinar la desconexién de los equipos y patcheras con personal de la UTE.
Tener en cuenta la parte de telefonia y coordinar con el personal de TIC-TC.
Coordinar con los electricistas tanto para el desarmado y armado de la parte de
tension.

Traslado de los nuevos racks y nuevo hardware al lugar de instalaciéon (Ver
Datos)

Proceder a desconectar cableado de patcheras y equipos.

Proceder a desconectar cableado de FO

Retirar equipos, patcheras y FO

Desarmar los racks.

11. Armado de los racks nuevos

12.
13.

14.

15.
16.

Colocar los racks nuevos.

Unir los racks mediante el uso de tornillos de cabeza hexagonal y tuerca o
mediante otra forma autorizada previamente por personal de UTE

Colocar equipos, patcheras, nuevos organizadores horizontales en el orden
que indique el personal de UTE.

Completar las U libres del rack con Frentes Ciegos

Instalar nuevas PDU
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17.

18.

19.

20.

Datos:

Instalar guias y UPS en cada rack y realizar las conexiones de energia
correspondientes

Conexionar el cableado de equipos, patcheras y FO como estaba antes o como
indique el personal de UTE.

Hacer pruebas de conectividad para verificar las conexiones y que los servicios
involucrados estén funcionando correctamente.

Retiro y traslado del material en desuso (racks y organizadores, etc.) a Patio
Interno de Local Cuareim

Se deben suministrar e instalar los siguientes racks:
o 1 Rack tipo “Rack Tipo 42U” (Ver Especificaciones técnicas, seccion
Racks)
Se utilizaran el siguiente hardware nuevo que sera provisto por UTE (Cantidad
a confirmar con personal de UTE al momento de la instalacion):
o 16 Organizadores horizontales
3 Frentes Ciegos 1U
3 Frentes Ciegos 2U
2 Juegos de guias para instalacion de UPS
2 PDU Subtipo 11.2 - PDU Clavija C14

O O O O

ITEM 4 — Recambio de racks Local Cuareim MON394/395 (Sala Grande)

Este item incluye el suministro de dos racks de tipo “Rack 3XU” y las tareas de
recambio de los racks existentes por los nuevos suministrados.

Tareas:

1.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Anotar cada conexién de cada patchera y equipo y seguir hasta donde estan
conectados y anotarlo para luego armar un documento a entregar.

Anotar la disposicion de los equipos y patcheras dentro del rack actual (sacar
fotos si ayuda).

Coordinar la desconexién de los equipos y patcheras con personal de la UTE.
Tener en cuenta la parte de telefonia y coordinar con el personal de TIC-TC.
Coordinar con los electricistas tanto para el desarmado y armado de la parte de
tension.

Traslado de los nuevos racks y nuevo hardware al lugar de instalacion (Ver
Datos)

Proceder a desconectar cableado de patcheras y equipos.

Proceder a desconectar cableado de FO

Retirar equipos, patcheras y FO

Desarmar los racks.

Armado de los racks nuevos

Colocar los racks nuevos.

Unir los racks mediante el uso de tornillos de cabeza hexagonal y tuerca o
mediante otra forma autorizada previamente por personal de UTE

Colocar equipos, patcheras, nuevos organizadores horizontales en el orden
que indique el personal de UTE.

Completar las U libres del rack con Frentes Ciegos

Instalar nuevas PDU
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17.

18.

19.

20.

Datos:

Instalar guias y UPS en cada rack y realizar las conexiones de energia
correspondientes

Conexionar el cableado de equipos, patcheras y FO como estaba antes o como
indique el personal de UTE.

Hacer pruebas de conectividad para verificar las conexiones y que los servicios
involucrados estén funcionando correctamente.

Retiro y traslado del material en desuso (racks y organizadores, etc.) a Patio
Interno de Local Cuareim

Se deben suministrar e instalar los siguientes racks:
o 2 Racks tipo “Rack Tipo 3XU” (Ver Especificaciones técnicas, seccion
Racks)
Se utilizaran el siguiente hardware nuevo que sera provisto por UTE (Cantidad
a confirmar con personal de UTE al momento de la instalacion):
o 29 Organizadores horizontales
4 Frentes Ciegos 1U
2 Juegos de guias para instalacion de UPS
4 PDU Subtipo 11.2 - PDU Clavija C14

o O O

ITEM 5 — Recambio de racks Local Cuareim MON398 (Primer Piso)

Este item incluye el suministro de dos racks de tipo “Rack 40U” y las tareas de
recambio de los racks existentes por los nuevos suministrados.

Tareas:

1.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Anotar cada conexién de cada patchera y equipo y seguir hasta donde estan
conectados y anotarlo para luego armar un documento a entregar.

Anotar la disposicion de los equipos y patcheras dentro del rack actual (sacar
fotos si ayuda).

Coordinar la desconexion de los equipos y patcheras con personal de la UTE.
Tener en cuenta la parte de telefonia y coordinar con el personal de TIC-TC.
Coordinar con los electricistas tanto para el desarmado y armado de la parte de
tension.

Traslado de los nuevos racks y nuevo hardware al lugar de instalacion (Ver
Datos)

Proceder a desconectar cableado de patcheras y equipos.

Proceder a desconectar cableado de FO

Retirar equipos, patcheras y FO

Desarmar los racks.

Armado de los racks nuevos

Colocar los racks nuevos.

Unir los racks mediante el uso de tornillos de cabeza hexagonal y tuerca o
mediante otra forma autorizada previamente por personal de UTE

Colocar equipos, patcheras, nuevos organizadores horizontales en el orden
que indique el personal de UTE.

Completar las U libres del rack con Frentes Ciegos
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16.
17.

18.

19.

20.

Datos:

Instalar nuevas PDU

Instalar guias y UPS en cada rack y realizar las conexiones de energia
correspondientes

Conexionar el cableado de equipos, patcheras y FO como estaba antes o como
indique el personal de UTE.

Hacer pruebas de conectividad para verificar las conexiones y que los servicios
involucrados estén funcionando correctamente.

Retiro y traslado del material en desuso (racks y organizadores, etc.) a Patio
Interno de Local Cuareim

Se deben suministrar e instalar los siguientes racks:
o 2 Racks tipo “Rack Tipo 40U” (Ver Especificaciones técnicas, seccion
Racks)
Se utilizaran el siguiente hardware nuevo que sera provisto por UTE (Cantidad
a confirmar con personal de UTE al momento de la instalacion):
o 23 Organizadores horizontales
11 Frentes Ciegos 1U
11 Frentes Ciegos 2U
2 Juegos de guias para instalacion de UPS
4 PDU Subtipo 11.2 - PDU Clavija C14

O O O O

ITEM 6 — Recambio de racks Local Cuareim MON396/397 (Subsuelo ODI)

Este item incluye el suministro de dos racks de tipo “Rack 40U” y las tareas de
recambio de los racks existentes por los nuevos suministrados.

Tareas:

1.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Anotar cada conexidon de cada patchera y equipo y seguir hasta donde estan
conectados y anotarlo para luego armar un documento a entregar.

Anotar la disposicion de los equipos y patcheras dentro del rack actual (sacar
fotos si ayuda).

Coordinar la desconexién de los equipos y patcheras con personal de la UTE.
Tener en cuenta la parte de telefonia y coordinar con el personal de TIC-TC.
Coordinar con los electricistas tanto para el desarmado y armado de la parte de
tension.

Traslado de los nuevos racks y nuevo hardware al lugar de instalaciéon (Ver
Datos)

Proceder a desconectar cableado de patcheras y equipos.

Proceder a desconectar cableado de FO

Retirar equipos, patcheras y FO

Desarmar los racks.

Armado de los racks nuevos

Colocar los racks nuevos.

Unir los racks mediante el uso de tornillos de cabeza hexagonal y tuerca o
mediante otra forma autorizada previamente por personal de UTE

Colocar equipos, patcheras, nuevos organizadores horizontales en el orden
que indique el personal de UTE.

Completar las U libres del rack con Frentes Ciegos

Instalar nuevas PDU
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17.

18.

19.

20.

Datos:

Instalar guias y UPS en cada rack y realizar las conexiones de energia
correspondientes

Conexionar el cableado de equipos, patcheras y FO como estaba antes o como
indique el personal de UTE.

Hacer pruebas de conectividad para verificar las conexiones y que los servicios
involucrados estén funcionando correctamente.

Retiro y traslado del material en desuso (racks y organizadores, etc.) a Patio
Interno de Local Cuareim

Se deben suministrar e instalar los siguientes racks:
o 2 Racks tipo “Rack Tipo 40U” (Ver Especificaciones técnicas, seccion
Racks)
Se utilizaran el siguiente hardware nuevo que sera provisto por UTE (Cantidad
a confirmar con personal de UTE al momento de la instalacion):
o 25 Organizadores horizontales
10 Frentes Ciegos 1U
9 Frentes Ciegos 2U
2 Juegos de guias para instalacion de UPS
4 PDU Subtipo 11.2 - PDU Clavija C14

O O O O

ITEM 7 — Recambio de racks Palacio de la Luz — Piso 9

Este item incluye el suministro de dos racks de tipo “Rack 42U” y las tareas de
recambio de los racks existentes por los nuevos suministrados.

Tareas:

1.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Anotar cada conexién de cada patchera y equipo y seguir hasta donde estan
conectados y anotarlo para luego armar un documento a entregar.

Anotar la disposicion de los equipos y patcheras dentro del rack actual (sacar
fotos si ayuda).

Coordinar la desconexién de los equipos y patcheras con personal de la UTE.
Tener en cuenta la parte de telefonia y coordinar con el personal de TIC-TC.
Coordinar con los electricistas tanto para el desarmado y armado de la parte de
tension.

Traslado de los nuevos racks y nuevo hardware al lugar de instalacion (Ver
Datos)

Proceder a desconectar cableado de patcheras y equipos.

Proceder a desconectar cableado de FO

Retirar equipos, patcheras y FO

Desarmar los racks.

Armado de los racks nuevos

Colocar los racks nuevos.

Colocar equipos, patcheras, nuevos organizadores horizontales en el orden
que indique el personal de UTE.

Completar las U libres del rack con Frentes Ciegos

Instalar PDU

Conexionar el cableado de equipos, patcheras y FO como estaba antes o como
indique el personal de UTE.

Recambio de Racks local Cuareim y Palacio de la Luz Pag: 14 /19



17. Hacer pruebas de conectividad para verificar las conexiones y que los servicios
involucrados estén funcionando correctamente.

18. Retiro y traslado del material en desuso (racks y organizadores, etc.) a Patio
Interno de Local Cuareim

Datos:

e Se deben suministrar e instalar los siguientes racks:

o 2 Racks tipo “Rack Tipo 42U” (Ver Especificaciones técnicas, seccion
Racks)
e Se utilizaran el siguiente hardware nuevo que sera provisto por UTE (Cantidad
a confirmar con personal de UTE al momento de la instalacién):

o 37 Organizadores horizontales
o 8 Frentes Ciegos 1U
o 4 Frentes Ciegos 2U

ITEM 8 — Organizador horizontal

El organizador horizontal debe cumplir las siguientes especificaciones:
e Alto1U

Ancho 19”

Unilateral

Fondo con perforaciones

Cubierta a presion con apertura superior e inferior

No metalico

Color negro

Profundidad minima de 70 mm y maxima de 85mm.

ITEM 9 - Frentes Ciegos

Los frentes ciegos especificados en los sub-items deben cumplir con las siguientes
especificaciones generales:

e Color: Negro

¢ Ancho: 19”

Subltem 9.1 — Frente ciego 1U
Este item debe cumplir con las siguientes especificaciones ademas de las generales
para frentes ciegos:
e Alto: 1RU
Subltem 9.2 — Frente ciego 2U
Este item debe cumplir con las siguientes especificaciones ademas de las generales
para frentes ciegos:
e Alto: 2RU
ITEM 10 - PDU

Las PDU especificadas en los sub-items deben cumplir con las siguientes
especificaciones generales:
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Rackeables de 19”

Llave de corte

8 tomas tipo schuko

Cable de alimentacion de 3 mts, minimo y 5 mts maximo
Alto: 1RU

Cable de alimentacion con clavija C14

ITEM 11 — Patchcords

Los patchcords deben cumplir con las siguientes especificaciones generales:
e Categoria: 5e
e Color: Azul

Subltem 11.1 — Patchcord 1m

Este item debe cumplir con las siguientes especificaciones ademas de las generales
para patchcords:
e Largo: 1 metro

Subltem 11.2 — Patchcord 1,5m

Este item debe cumplir con las siguientes especificaciones ademas de las generales
para patchcords:
e Largo: 1,5 metros

Subltem 11.3 — Patchcord 2,5m
Este item debe cumplir con las siguientes especificaciones ademas de las generales
para patchcords:

e Largo: 2.5 metros

RACKS

Especificaciones comunes para racks

Los racks a suministrar deben cumplir con las siguientes especificaciones generales:

e Color negro.

e Los racks deberan cumplir con los siguientes estandares internacionales: CEA-
310-E, UL 60950, IEC-60297-2, RoHS o normas equivalentes. Tener
dimensiones de perforaciones en rieles de montaje en total conformidad con la
norma CEA-310-E, para su compatibilidad con equipo, paneles y accesorios de
montaje en rack estandar de 19".

¢ El ancho exterior sera de 800mm y Profundidad de 800mm.

e Gabinete de pie con patas niveladoras

e Tener puertas frontales y posteriores totalmente perforadas (patrén de
perforacion de al menos 65%) que permitan un flujo térmico ininterrumpido
para la optimizacion del enfriamiento de equipos.

e Puerta delantera y trasera provista con cerradura de seguridad con llave Unica
para todos los racks suministrados.
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e Se debe entregar al menos 20 copias de las llaves

e Los bastidores frontales y posteriores deberan ser con espacios para tuercas
enjauladas. No se aceptaran bastidores con agujeros roscados redondos.

e Debe permitir el desplazamiento de los bastidores frontales y posteriores para
un ajuste de profundidad adecuado al uso.

o Deberan permitir acceso a los equipos desde los cuatro lados, por lo que los
laterales deberan ser desmontables

e Cerramientos en chapa de acero esmaltada mayor a 1mm de espesor. Postes
verticales de chapa mayor a 1.5mm de espesor. Rieles de montaje EIA mayor
a 2mm de espesor.

o Deberan tener incorporado en los laterales del rack algun accesorio vertical
para el acomodo y sujecion de cableados de datos en cobre o fibra, para poder
hacer un trazado prolijo. Deberan suministrarse con todos los accesorios para
poder realizar correctamente dicho montaje. Los accesorios no deberan
interferir con equipos instalados.

e Tener un acceso inferior totalmente abierto o con una abertura minima de 60 x
60 cm. para una maxima capacidad de cableado.

e El marco, las puertas y otras partes méviles, deben tener cables de
interconexion para su aterramiento. El rack debera tener al menos un punto de
aterramiento que sera suficiente para aterrar todo el rack.

e Las puertas traseras deben ser batientes y de doble puerta, iguales

e Las puertas frontales deberan ser batientes de una sola hoja de apertura
derecha o izquierda intercambiable

e Debe incluir sistema de ventilacion de al menos 4 turbinas

e Debe incluir organizadores verticales de material metalico a izquierda y
derecha en la totalidad de la altura util del rack, de 100mm de ancho y 100mm
de profundidad con tapa a presion.

e Todos los accesorios del rack deben ser de color negro.

e Debe incluir al menos 100 conjuntos de rosca enjaulada y tornillo de uso en
bastidores del rack

¢ Todos los racks deben ser iguales admitiéndose como Unicas diferencias las
relacionadas al tamafo en UR.

Rack Tipo 3XU

Este rack debe cumplir con las siguientes especificaciones ademas de las generales
para racks:
e Tener al menos 36 unidades de montaje en rack (36 UR minimo), totalmente
utilizables para equipo activo o paneles.
e Altura menor a 1900mm

Rack Tipo 40U

Este rack debe cumplir con las siguientes especificaciones ademas de las generales
para racks:
e Tener 40 unidades de montaje en rack (40 UR), totalmente utilizables para
equipo activo o paneles.
e Altura menor a 2050mm
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Rack Tipo 42U

Este rack debe cumplir con las siguientes especificaciones ademas de las generales
para racks:
e Tener 42 unidades de montaje en rack (42 UR), totalmente utilizables para
equipo activo o paneles.
e Altura menor a 2200mm

3.5 GARANTIAS
3.5.1 Garantia por defectos de fabricacion o instalacion

Toda la instalacion tendra una garantia de al menos 1 afio, tanto en la mano de obra
como en todos los materiales utilizados para la instalacion. Es decir, garantia de buen
funcionamiento de toda la instalacion durante el plazo indicado.

Durante el periodo de la garantia, el adjudicatario sera responsable de la continuidad
operativa de los racks instalados. Es decir que ante una falla o desperfecto de alguna
parte o material suministrado, un técnico calificado acudira en el plazo de 2 horas del
llamado para determinar la causa e intentar solucionar de forma inmediata el problema
por el cual se le llamd. En caso de que la falla o desperfecto no pueda solucionarse
instantdneamente, el adjudicatario dispondra de 48hs para que la situacién se
normalice en un 100%.

Se entiende por desperfecto o falla cuando un equipo o material no puede
desempenar su funcién de forma total o parcial. El adjudicatario dispondra de recursos
humanos, con experiencia y calificacion suficiente para determinar y resolver las
posibles fallas del equipamiento suministrado. No contar con una capacidad adecuada,
segun el criterio de los técnicos de UTE, puede ser motivo de rechazo de la oferta.

El periodo de garantia se tomara a partir de que UTE dé el visto bueno por escrito a
toda la instalacion. El servicio estara disponible en la modalidad 24 x 7, todo el afio, sin
interrupciones. Durante este periodo, el costo de mantenimiento estara incluido dentro
del costo total ofertado.
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ANEXO |

ANEXO A - CERTIFICADO DE VISITA (INSPECCION)

[ T 0] 0] 7= RN
Oferente en la Licitacion NO............ccee..e.

Inspecciond detalladamente las instalaciones relativas a dicha licitacion el

Representante de la Empresa:

1\ 0] 0 2] o] ST

Firma y aclaracién de firma del representante de SIS, UTE
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