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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacidon es la construccién de un depdsito con estructura metalica y mamposteria,
asi como el proyecto y la ejecucion de sistema anti incendio para la totalidad del predio.

Ubicada en ruta 39 km 11.800 - Maldonado, departamento de Maldonado. Padrén rural 23695 con un area
de 1 H4 0741 m2.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El Oferente deberd presentar ademds, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el Oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacidon de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccidn |, se agregan:

(tﬂ INGENIERIACIVILEARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucidn de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25
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1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara — por todo concepto, incluyendo
impuestos — inferiores a $ 8.715.000, no corresponde depositar Garantia de Mantenimiento de Oferta.

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podra optar por

depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $ 145.500 o ampararse en lo
dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Seccién | del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO I

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 1 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

e Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “ Listado de Rubros”

e Se deberan presentar en formato papel y en formato digital (formato Excel) los cuadros Ay B
e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Deberd presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria l: ArquitecturaAyDylJyP.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los Oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccidn especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccidn I.

1I.L1.1. Formularios

Las propuestas se presentardn por escrito en papel membretado de la empresa, firmada por persona con
poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos
los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 11.2.1 del Capitulo Il de esta Seccién.

1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el Oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo niumero del Cuadro B y no
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serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x Il) que el Contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el Oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptardn ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (ICC1/ ICCQ)

b) Férmula para cargas sociales

P="Po* (J1/ Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio Obdsico

ICC; = Indice General del Costo de la Construccién segin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacién del avance de obra.

ICC, = [dem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albaiiil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El Oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.
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11.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15%_de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn de la direccién de obra. Los mismos tendran
un tiempo de ejecucidén en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El Oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacién de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracién fundada del Oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El Oferente cotizard el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto I.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columnal Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el Contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.

UTE sdlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el Contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el Oferente, UTE actuara como agente de retencién
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.
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1.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el Contratista deberd presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS
(constancia de trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos,
cédula de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE ser03 la responsable de efectuar la inscripcidon de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las
formas y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveerd al Contratista
de la constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacidn necesaria para la inscripcién de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcidon, debiendo hacerla la empresa Contratista. Finalizado el tramite
debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los
efectos de poder dar comienzo a obra.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El Contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa Contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudaciéon nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el Contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.
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Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa Contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa Contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa Contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacidn, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el Oferente, UTE actuara como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al Contratista, ademads de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

1.1.4. Antecedentes de obra realizada

Los Oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto sea igual o superior al
de la presente licitacidn. Se debera indicar: tipo de obra, descripcién y detalle de los trabajos realizados,
monto del contrato, nombre del comitente, persona de contacto con descripcion de nombre, profesion
teléfono y correo electrénico para comunicarse a efectos de verificar la informacién presentada
(profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

I.1.5. Visita: 07/12/2018.

El Oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el Oferente
requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

El lugar de encuentro serd en predio de UTE ABA Maldonado en ruta 39 km 11.800 a la hora 10:30.
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La visita implicara que el Oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.
Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacién y Ejecucién de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385

- planta alta), con los técnicos responsables, Ing. Sebastidn Martinez / Ing. Carolina Bellerati
2924.49.76/2924.92.95).interno 1059 / interno 1056.
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1.2 OFERTA

Formulario

.............. Ne................... teléfono.................. faX........ccuueeeeeee.. SE COMPpPromete a construir y entregar las
obras con destino a la “Construccion de Depdsito”, ubicada en ruta 39 km 11.800 - Maldonado,
departamento de Maldonado, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra
N° y los siguientes planos y documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS N° PE5570, PE5571, PE5572,
PE5573, PE5574, PE5575, PE5727, PE5728 y PE5730, de la Subgerencia de Planificacién y Ejecucién de
Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccién | - Condiciones Generales, Seccién Il — Memoria Constructiva
General, Seccién 1l - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte Il —
Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2 .......c.ccccoevevuvenee. por el precio que se establece en el

Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma
1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 100 dias habiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciacién de
obras, para la terminacidn de las obras.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccidon contabilizados de
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccioén I.
11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccidn I.

Dicho plan, serd presentado en formato papel y digital, este Gltimo en un archivo correspondiente al
programa Microsoft Project, Excel o similares, indicando por rubro: Duracion de la tarea, comienzo y fin de
las mismas, orden de precedencia y asignacidn de recursos correspondientes que deberdn estar en
concordancia con los montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.

El Director de Obra, utilizard esta informacidn para realizar el control (técnico y econdémico) de la obra
durante su ejecucién.

El atraso en la presentacidn del P.D.O sera considerado como atraso de Obra y se considerara al Contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el punto 56 de la Seccién I.
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Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su
presentacién definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran
respecto a él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn serd
devuelta, si se cumple el plazo de obra maximo previamente establecido para la finalizacion total de obras.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $0,00
20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.20) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 20%

Imprevistos de Leyes Sociales. e

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacién realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el Oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.
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Y¥52003 — Construccion de Depésito ABA Maldonado

1l Ix 1l
(1 Mano de (1) ( )
. . Precio Obra
RUBROS Uni Canti unitario | Precio UTE HERE G flane
dad dad ($) TOTAL Obra |imponib
$) (%) . le de
(%) | LLSS ($)
Implantacion y replanteo (<
1 L 1 209
$100.000) G 0%
5 Permls? . ’de construccion y GL 1 0%
regularizacion
3 | Estructura metalica
3.1 | Pilares reticulados (suministro) UN 18 0%
3.2 | Pilares reticulados (colocacién) UN 18 0%
3.3 | Vigas reticuladas (suministro) ML 82 0%
3.4 | Vigas reticuladas (colocacion) ML 82 0%
35 Estructura ‘ rTletallca cerral\mlento 6L 1 0%
lateral (suministro y colocacion)
36 Chap_ag cerramiento lateral M2 345 0%
(suministro)
37 Chapas 5 cerramiento lateral M2 345 0%
(colocacion)
3.8 | Techo Becam (suministro) M2 415 0%
3.9 | Techo Becam (colocacién) M2 415 0%
3.10 Sopo.rt.e y canalén en. ’chapa plegada ML M 0%
(suministro y colocacion)
311 Extraf:tPres eO|IC.C,)S 500mm UN 4 0%
(suministro y colocacion)
3.12 | Portones (suministro) UN 7 0%
3.13 | Portones (colocacidn) UN 7 0%
4 | Muro de bloque M2 245 22%
5 | Aberturas de aluminio UN 6 26%
6 | Pintura
6.1 | Mamposteria interior M2 245 19%
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6.2 | Mamposteria exterior M2 245 19%
6.3 | Herreria GL 1 19%
7 | Instalacion eléctrica
7.1 | Proyecto GL 1 0%
7.2 | Suministro y ejecucion GL 1 15%
8 | Instalacién sanitaria GL 1 17%
9 | Sistema Anti-incendio
9.1 | Proyecto GL 1 0%
9.2 | Suministro y ejecucion GL 1 17%
9.3 | Mantenimiento GL 1 0%
10 | Refugio GL 1 22%
11 | Reparacion de portén GL 1 26%
12 | Limpiezay retiro de obra GL 1 20%
Total
t
Total Suma de rubros $0,00 d::nna:o $0,00
de Obra
1.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se

incluira el Impuesto al Valor Agregado.
1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran rechazadas:

.4

La adjudicacion se realizard a un Unico Oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES

En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién .

En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto 11.1.5 de esta

seccion).

En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de

Aportes Sociales.

ADJUDICACION
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I.5 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunidn de coordinacidn con la Direccidn de Obra

e Reunidon de coordinaciéon de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevenciéon de Accidentes de UTE. Se elaboraran actas de lo que se defina en estas instancias, las
cuales constituyen requerimiento previo al inicio de la Obra. (FO-UTE-SL-0076/00, que se anexa).

Nota: Previo a dicha reunidén la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075/00 que se anexa), para que sea cotejada
por la Direccidon de Obra y presentada al Departamento de Prevencidn de Accidentes de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién .

El Acta de Iniciacidon de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccion |.

I.6.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacidn a la Direccién de Obra:
e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
e Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaraciéon Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
o Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.6.2. Documentacion disponible en Obra
e Memoria de instalacion eléctrica
e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
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¢ Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).

o Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

o Libro de Obra (segun decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentaciéon que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizara una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacién solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

1.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidn prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién |, el depdsito de la
garantia de fiel cumplimiento sera de un 5% del monto total adjudicado.

1.8 MULTAS
La Administracidn aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al Contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos

establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancidn por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
Contratista o de las garantias depositadas oportunamente.
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1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracidn

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.
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Calificacidn de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

11.8.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el Contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurard la mora, sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial o intimacién de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el Contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

1.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serdn de 0.25% de la suma total de rubros
del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

1.8.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

11.8.3.2.1. Presentacidn del Cronograma

El atraso en la presentacion del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos serd considerado como atraso de Obra.
[1.8.3.2.2. Documentacidn relativa a los aportes al BPS

Se aplicara una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal

¢ Planilla de recaudacién nominada
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Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.9.1. Ejecucidon del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestaciéon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacién de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescisidn del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El Contratista o subContratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de selecciéon de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El Oferente deberd acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El Contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional

responsable de la construccién de la obra de acuerdo a pliegos y graficos asi como la coordinacion del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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N

1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

11.L11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa Contratista solicitara a la Direccion de Obra la inspeccidn y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO 1l

GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el Contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro By se refiere a PE5570, PE5571, PE5572, PE5573, PE5574, PE5575, PES727, PES728 y PE5730.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado en
el punto 11.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

|La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a viernes de 7 a 14 horas|

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinarad con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacién de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (lIdentificacién,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacion en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacidn suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.
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.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $100.000

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del Oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definirda en coordinaciéon con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa Contratista deberd tener la autorizacién de la Direccidon de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del Contratista.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
Contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

En la instancia de la visita de obra se definirdn los puntos desde donde se podra tomar agua y energia eléctrica.

Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia
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El Contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

I1.2.2. RUBRO 2.- PERMISO DE CONSTRUCCION Y REGULARIZACION

El Oferente cotizara la realizacidn de todos los tramites pertinentes ante la Intendencia Departamental de
Maldonado para la regularizacidn del predio y solicitar el permiso de construccidn para la obra nueva con su
correspondiente habilitacion final.

Los documentos de cada etapa quedaran en poder de UTE, incluyendo el registro en Catastro.

Se deben entregar todos los planos firmados.

UTE proporcionard a la empresa adjudicataria los archivos de lo existente en el padroén, asi como los que se
adjuntan al presente pliego. La empresa se encargara del relevamiento complementario caso sea necesario,
planos originales, copias, timbres, tazas, firmas y todos los gastos que involucre las solicitudes ante la citada
comuna.

I.2.3. RUBRO 3.- ESTRUCTURA METALICA

Perfiles de acero estructural

Salvo que se especifique algo diferente en un rubro particular, los perfiles de acero estructural seran A36 y
deberan cumplir:

Tension caracteristica minima de rotura por traccién, flexién o compresién de 410 MPa

Tension caracteristica minima de fluencia por traccion, flexion o compresion de 250 MPa

Alargamiento caracteristico minimo a la rotura por traccién de 18%

Electrodos

En general el tipo de soldadura sera por arco eléctrico, salvo que se especifique lo contrario, se utilizaran las
series de electrodos E60 y E70.

Uniones soldadas

Las soldaduras a realizar seran de acuerdo a las especificaciones de la norma AWS.
Cuando se soliciten cordones de soldadura continuos, estos deberan resultar de costuras espaciadas cortas e
intermitentes, evitando calentamientos excesivos que provoquen la deformacidn de las piezas a unir.

Control de calidad de las uniones soldadas

Las soldaduras deberdan quedar completamente rigidas y como parte integral de las piezas metalicas que se
unen, libres de picaduras, escorias u otros defectos.
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Las superficies de soldadura deberan quedar uniformes, regulares y cubrir toda el area indicada.

Todas las soldaduras serdn inspeccionadas antes de ser pintadas

En caso de que la inspeccidn visual no sea suficiente o genere dudas en cuanto a su calidad, debera procederse a
la realizacion de una inspeccién por medio de ensayo no destructivo (particulas magnéticas, tintas penetrantes,
ultrasonido o radiografias).

La empresa Contratista deberd extender certificado de inspeccidon que cubra todas las soldaduras realizadas en
la obra.

1.2.3.1 Rubro 3.1.- Pilares reticulados P.R-1 y P.R-2 (suministro)

Se incluye en éste rubro el suministro de 18 pilares reticulados, con la secciéon y armado indicado en plano
PE5572.

La altura de dichos pilares sera:
e  8pilares de 5,50m.
e 10 pilares de 6,00m.
Ver PE5571.
11.2.3.2 Rubro 3.2.- Pilares reticulados P.R-1 y P.R-2 (colocacién)
Se debe cotizar en éste rubro la colocacidn de los pilares reticulados P.R-1y P.R-2.

1.2.3.3 Rubro 3.3.- Vigas reticuladas V.R. (suministro)

Se incluye en éste rubro el suministro de 82 m de viga reticulada, con la seccién y armado indicado en plano
PE5572.

Esta viga tiene como funcién soportar los esfuerzos transmitidos por la cubierta.

Los 82 m de perfil portacaballetes PNC 10 indicado en plano PE5571 debe incluirse en éste rubro.

1.2.3.4 Rubro 3.4.- Vigas reticuladas V.R. (colocacién)
Se debe cotizar en éste rubro la colocacidn de la viga reticulada V.R..
111.2.3.5 Rubro 3.5.- Estructura metalica cerramiento lateral (suministro y colocacion)

Este rubro se cuantifica de forma global.

Integran éste rubro los siguientes elementos metilicos:

-Perfiles de acero A36 PNC 14 (fachadas sur, este y oeste) y PNC22 (fachada norte).

-Correas Z de acero galvanizado G60 del tipo 21606020 segun catalogo ARMCO o similar. Total aproximado
270m.

-Perfil C montante de acero galvanizado G60 del tipo C-200 e=2mm segun catalogo ARMCO o similar. Total
aproximado 45m

-Perfil U solera de acero galvanizado G60 del tipo U-205 e=2mm segun catdlogo ARMCO o similar. Total
aproximado 125m

Se debe cotizar por el suministro y la colocacidn de los elementos antes mencionados.
Ver PE5571 y PE5573.
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111.2.3.6 Rubro 3.6.- Chapas cerramiento lateral (suministro)

Por encima del muro perimetral y con un solape de 20cm respecto al mismo, desde +3,40m y hasta una altura
de +5,90m al fondo (fachada sur), +6,50m al frente (fachada norte) y variable en los laterales entre cotas
+6,50/+5.90m (fachadas oeste y este), se realizard un cerramiento con chapa de acero galvanizado tipo
trapezoidal BC35 de Becam calibre 26 (e=0.50mm) o similar color gris pizarra o similar.

Con el mismo tipo de chapa también se realiza, excepto en el fondo (fachada sur), una cenefa de 1,60m, entre
cotas +5,40m hasta +7,00m.

Chapa a utilizar: tipo BC35 calibre 26 o similar.

Este rubro debe incluir el suministro de las chapas asi como todos los accesorios y materiales necesarios para
una perfecta estanqueidad, una segura union entre elementos; como ser babetas, cupertina, pieza de cierre
lateral asi como piezas especiales, silicona, clavos, otros.

Las chapas y accesorios no deberan presentar ningun defecto como ser: abolladuras, raspaduras, cortes, otros.
La capa de galvanizado y pintura serd uniforme, sin vestigios de enfollamientos y no tendrd manchas producidas
por la accion del agua salada u otras causas.

Ver PE5571y PE5573.

1.2.3.7 Rubro 3.7.- Chapas cerramiento lateral (colocacién)

En éste rubro se debe cotizar las tareas de colocacion de las chapas y ascesorios suministrados y cotizados en el
Rubro 3.6.

Se seguirdn todas las recomendaciones del fabricante de las mismas.

La chapa sera colocada con sus nervios en sentido vertical.

El solape transversal serd de una cresta.

En el sentido transversal las chapas deben fijarse en sus extremos y en una cresta interior.

Se fijaran a los perfiles con ganchos o alguin otro elemento adecuado. La cantidad de anclajes de la chapa con el
perfil serd el adecuado para resistir los esfuerzos de viento.

111.2.3.8 Rubro 3.8.- Techo Becam (suministro)

El techo sera de chapa de acero galvanizado autoportante BC800 de Becam calibre 19 (e=1,11mm) sin curvatura
longitudinal.
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Chapa a utilizar: BC800 calibre 16

La longitud total de las chapas es de aproximadamente 10m. Dimensiones a verificar en obra.

En éste rubro se debe incluir el suministro de las chapas, asi como todos los accesorios y materiales necesarios
para una perfecta estanqueidad, una segura union entre elementos, sujecion, otros (como ser piezas especiales,
silicona, etc.).

Las chapas y accesorios no deberdn presentar ningun defecto como ser: abolladuras, raspaduras, cortes, otros.
La capa de galvanizado sera uniforme, sin vestigios de enfollamientos y no tendra manchas producidas por la
accion del agua salada u otras causas.

Ver PE5570y PE5571.
11.2.3.9 Rubro 3.9.- Techo Becam (colocacién)

Dentro de éste rubro se debe cotizar las tareas de colocacién de las chapas y ascesorios suministrados por el
Rubro 3.8.

Se seguiran todas las recomendaciones del fabricante de la cubierta de techo.

Apoyara en el fondo (fachada sur) y frente (fachada norte) sobre los perfiles PNC10 portacaballetes soldados
sobre las vigas metdlicas reticuladas V.R. y desaguara en el canalén de chapa plegada colocado al fondo.

La cubierta tendrd una pendiente uniforme hacia el fondo del 5%, cotas de apoyo 5,95m y 6,45m, fondo y frente
respectivamente.

Las chapas serdn cosidas longitudinalmente entre si mediante tornillos y ganchos alternados, separados 50cm
entre si en todo el largo de la chapa.

En los extremos, las ondas seran cerradas mediante cerramientos de onda mayor y menor ventilados.

Las chapas, accesorios y materiales deberan ser cotizados en el rubro anterior Rubro 3.8

111.2.3.10 Rubro 3.10.- Soporte y canalén en chapa plegada (suministro y colocacion)

Se debera suministrar y colocar 41m de canaldn en chapa plegada galvanizada de 2mm de espesor, asi como la
estructura de apoyo, formada por perfiles de acero A36 PNL11/2”x11/2”x1/8”. La misma asegurara la
estabilidad del canaldn e ira soldada a la viga reticulada.

El canalodn sera el desagie del techo.
Ver PE5571 y PE5573.

Se lo colocara sin pendiente. Serd de piezas enteras no menores a 2m, de manera de minimizar los puntos de
posibles fallas.
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Los solapes entre las chapas deberan hacerse de 20cm con doble corddn de silicona (tipo “Sikaflex 221”) y doble
linea de remaches de acero. Debera preverse 3 bajadas de 160mm de didmetro en los puntos indicados en
PE5570 para conectarse con la bajada pluvial.

1.2.3.11 RUBRO 3.11.- Extractores edlicos 500mm (suministro y colocacion)

Se deberan suministrar y colocar 4 extractores edlicos sobre cubierta autoportante, ubicados al centro de la luz
y de forma tal de dividir el volumen total en tres partes iguales.
A continuacion se detallan las caracteristicas de cada uno de los extractores y demas:

Extractor edlico de $500 mm de diametro:
e base de chapa aluminizada $500 mm.
e techo de chapa aluminizada, repujado.
e turbina de chapa aluminizada.
mecanismo de hierro electrosoldado
rodamiento sobre 2 rulemanes ZZ.
e transformacién de 750 x 350 mm a $500 mm para adaptar chapa autoportante
al extractor, en chapa galvanizada n2 24.
e 2 hierros dangulos PNL 2”x 3/16” x 2 m para vincular chapas autoportantes.

Los 2 perfiles PNL 2”x3/16” (galvanizados en caliente) por extractor deberan vincular tres chapas desde la parte
superior (exterior), atornillando en las crestas. La chapa central serd la que se perforard para realizar la
instalacion del extractor.

Se debera atornillar y sellar la transformacidn a las chapas del techo, colocando el extractor edlico sobre la
transformacion, atando 4 riendas de alambre galvanizado doble.

Las uniones que deban ser soldadas, seran con soldadura de estafio.

Ademas en la cotizacién del rubro, se debe incluir el costo de cualquier otra pieza o material necesario para la
correcta instalacién y puesta en servicio del extractor.

Se deberd tener en cuenta que no se podran utilizar tornillos de metales que produzcan par galvanico.

Se deberd seguir las recomendaciones del fabricante.

Extractor edlico
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1.2.3.12 RUBRO 3.12.- Portones (suministro)

Se debe cotizar en este rubro el suministro de 7 portones metalicos, de dos hojas del tipo corredizo, trabajara
descargando su peso al suelo a través de 2 rodamientos inferiores de 100mm de didmetro con doble ruleman.

Ver PE5571y PE5574.

Los rodamientos superiores, serdn con ruedas de nylon de eje vertical, de dimensiones adecuadas para resistir
los esfuerzos del portén.

Se colocara una manija a 1.20 m de altura de ambos lados (interior y exterior), dos pasacandados a 60 cmy 1.75
cm del suelo c/u del lado exterior del depdsito. Debera colocarse un tope de metal (perfil metalico) a los bordes
con goma resistente para amortiguar el golpe al cerrar el portén.

La estructura del portdn sera confeccionada en perfiles tubulares 100x50x2.8mm, forrado del lado exterior con
chapa de acero galvanizado tipo trapezoidal BC35 de Becam calibre 26 (e=0.50mm) o similar color gris pizarra.

El riel inferior serd realizado con perfil normalizado PNL2"x %”, refundido y anclado en el pavimento. El riel
superior sera realizado con perfil normalizado PNC5 de 700cm, vinculado a los pilares reticulados mediante viga
PNC22 de 570cm y 4 mensulas PNC10 de 50cm. Medidas a retificar en obra.

Todas las uniones seran soldadas, con soldadura perimetral continua, de ancho 5mm y material de aporte tipo
E60.

11.2.3.13 RUBRO 3.13.- Portones (colocacion)

En éste rubro se cotizard la colocacién de los elementos (portones, rieles, perfiles, pasadores, otros)
suministrados por rubro anterior (Rubro 3.13).

lll.2.4. RUBRO 4.- MURO DE BLOQUE.

Se realizaran los cerramientos verticales con bloques de hormigdn vibrado, de primera calidad, de dimensiones
15x19x39cm, levantado a junta continua.

La direccidn de obra debera verificar y aceptar la calidad de los bloques previo a su colocacion.

Armado de muros

e Armado vertical: en las zonas indicadas en PE5570 como P.T1 se colocard 1¢10 en cada hueco del
bloque. La armadura deberd quedar correctamente anclada a la viga superior e inferior.

Los huecos armados seran llenados de hormigén. No se podra llenar en alturas mayores a 80cm.

e Armado horizontal: en las hiladas indicadas en PE5571 y en todo el perimetro, se realizard una hilada
con bloque tipo U (15x19x39cm) armado con 2¢8. La armadura debera quedar correctamente anclada a
los bloques P.T1.

El hueco del blogue U sera posteriormente hormigonado.

En los refuerzos de muro referidos se utilizara acero conformado de 5000 Kg/cm2 de limite convencional de
fluencia y 5500 Kg/cm2 de rotura a la traccién y hormigdn C25 (resistencia caracteristica de rotura a la
compresion a los 28 dias de 25 MPa segin Norma UNIT 1050:2005).
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La construccidon de los muros serd prolija a bloque visto de ambos lados (interior-exterior), la que serd
posteriormente pintada.

ll1.2.5. RUBRO 5.- ABERTURAS DE ALUMINIO.

En este rubro deberd cotizarse el suministro y la colocaciéon de las aberturas de aluminio y los accesorios
necesarios para su correcta colocacion y funcionamiento.

Las mismas seran de la serie Gala o similar.

Ver PE5573 y PE5575.

ll1.2.6. RUBRO 6.- PINTURA

1.2.6.1 RUBRO 6.1.- Mamposteria interior.

Se exigiran los productos en sus envases originales.

La cara interior de los muros de mamposteria, llevardn pintura tipo latex impermeabilizante anticarbonatacién
“Incafrent-anti algas” o similar. Color claro a definir.

Se aplicara una primer mano de pintura diluida en agua a modo de impregnacion y posteriormente se
aplicara dos manos, o las necesarias para un correcto acabado. Las superficies deberdn estar perfectamente
limpias, libre de grasas, polvo, etc.

111.2.6.2 RUBRO 6.2.- Mamposteria exterior.

Se exigiran los productos en sus envases originales.

La cara exterior de los muros de mamposteria, llevaran pintura tipo latex impermeabilizante anticarbonatacion
“Incafrent-anti algas” o similar. Color oscuro a definir.

Se aplicara una primer mano de pintura diluida en agua a modo de impregnaciéon y posteriormente se
aplicara dos manos, o las necesarias para un correcto acabado. Las superficies deberdn estar perfectamente
limpias, libre de grasas, polvo, etc.

111.2.6.3 RUBRO 6.3.- Herreria.

Se exigiran los productos en sus envases originales.

Toda la perfileria de hierro serd pintada, color gris grafito.

Previa preparacion y limpieza, sobre la superficie libre de 6xido, se aplicara 2 manos de antidéxido.

Se aplicara posteriormente minimo 2 manos de esmalte tipo Hammerite (2x1), hasta lograr una superficie pareja
de color uniforme, no se admitird escurrimiento de pintura, marcas o manchas de distinta tonalidad. Alcanzando
un espesor minimo de 120 micras.

Dicho espesor sera controlado por UTE en obra o taller.

Todos los elementos que fueron soldados deberan estar libre de escoria, previo a ser pintados.

l11.2.7. RUBRO 7.- INSTALACION ELECTRICA

Criterios generales

A continuacion se indican pautas a tener en cuenta respecto a la instalacion eléctrica.
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Bandeja de acero galvanizado

Se dispondrd en el interior del depdsito, en todo el perimetro, apoyada sobre la cabeza de los pilares
reticulados, una bandeja galvanizada con orificios oblongos y tapa de seccién 300mmx50mm con dos divisiones,
ubicando cableado de potencia y cableado de datos separadamente.

La chapa sera de espesor minimo 0.89mm y galvanizada en caliente segin norma ASTM A123

Se incluirdn todos los elementos necesarios para su correcta instalacién y terminacion.

El cableado de potencia y datos dentro del Depdsito se llevara a través de la bandeja, realizando las conexiones
desde y hacia la misma mediante canalizaciones del tipo DAISA.

Bandeja de acero galvanizado con dos divisiones

Canalizacidon dentro del Depdsito

La canalizacién de distribucion dentro del Depdsito serd exterior en acero galvanizado con uniones no roscadas
tipo DAISA o similar.

El By .\%Li{&@
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Sistema tipo DAISA

Tablero
El tablero general contara con interruptores generales de caja moldeada de proteccién térmica y diferencial.

La proteccidn diferencial sera independiente para la alimentacidn trifasica y para la alimentacion monofasica.
Este se ubicara sobre pared de fachada principal del lado interior.
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Puesta a tierra

La/s puesta/s a tierra de la instalacion serd/n con jabalina/s cilindrica/s de acero-cobre. Cada jabalina incluira
una camara de 20cmX20cm en la parte superior para inspeccion.

Tomas de potencia

Se incluirdn 6 puestas o conjuntos de tomacorrientes. Cada conjunto de tomacorrientes consistira en: un toma
industrial trifasico 230 Vac 16A con ficha, un toma schuko y un toma tres en linea.

Serdn distribuidas al tresbolillo en fachada sur y norte.

Luminarias interiores y exteriores

Luminaria tipo reflector LED IP65

Se instalara en el interior y exterior, 8 luminarias y 3 luminarias respectivamente. Seran del tipo reflector LED
IP65. Las interiores seran distribuidas al tresbolillo en fachada sur y norte, mientras que las exteriores, se
distribuirdn de forma uniforme en fachada norte.
Caracteristicas técnicas igual o superiores a:
o Potencia 70W.
o Eficiencia luminica 140 Im/W.
o Tipo blanco frio.

Las luces exteriores deberan poder ser encendidas manualmente o automaticamente mediante configuracion
de horario de encendido y apagado. Para ésto sobre la linea de alimentacién a las luminarias exteriores se
interpondra un contactor de maniobra y un reloj temporizador multihorario.

Bocas de red y llave térmica

En el nuevo depdsito se instalara una llave térmica exclusiva para la alimentacion de la alarma de instrusos y
sistema CCTV que UTE instalard posteriormente.

La empresa Contratista también dejara instaladas dos bocas de red.

1.2.7.1 RUBRO 7.1.- Proyecto

Serd de cargo de la empresa el proyecto de la instalacién eléctrica, el que debe estar en todo de acuerdo a la
normativa vigente.

El proyecto debera respetar los requerimientos indicados anteriormente en “criterios generales”.

Se deberd entregar a la direccién de obra, en formato digital, el unifilar del proyecto.
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1.2.7.2 RUBRO 7.2.- Suministro y ejecucion

Se incluye dentro de este rubro el suministro de todos los elementos que componen la instalacién proyectada
(incluido, luminarias, ldmparas, tomacorrientes, cableado, canalizaciones, tableros y otros) y la ejecucién de la
misma.

I1.2.8. RUBRO 8.- INSTALACION SANITARIA.

Se construirdn tres bajadas pluviales de hierro en ¢160 y tres camaras de 60x60. Las cdmaras podran ser
prefabricas de hormigdn o en mamposteria. Sus paredes seran revocadas con terminacién lustrada.
Las cdmaras se conectaran al canalén de hormigdn existente en PVC200.

Las bajadas de hierro deberan quedar correctamente aseguradas, asegurando su estabilidad.
Se deberd cotizar todos los elementos necesarios para una correcta colocacidn, estanqueidad y estabilidad de
los cafos (codos, uniones, perfiles metalicos, abrazaderas metdlicas, selladores, otros).

111.2.9. RUBRO 9.- SISTEMA ANTI-INCENDIO

11.2.9.1 RUBRO 9.1.- Proyecto

El técnico de la empresa Contratista sera quien elaborard, firmard y gestionara el Proyecto Técnico ante la DNB.
UTE firmard solamente como propietario.

El responsable técnico ante la DNB sera el técnico autorizado de la empresa Contratista. La empresa deberd
informar a la direccién de obra en todo momento del estado del tramite en DNB hasta la certificacidn final.

En el predio, incluyendo los Almacenes, se realizan actividades de fraccionamiento. No se manipulan materiales
peligrosos.

Junto con la oferta, la empresa oferente debera entregar plano de anteproyecto del sistema de deteccion y
combate de incendio.

Luego de realizada la vista de obra indicada en Punto 11.1.5, se enviara mediante correo electrénico a las
empresas que concurrieron a la misma, archivo en formato .dwg con relevamiento del predio.

A) Sistema de Deteccion y Alarma de Incendio

Se debera disponer de un sistema de alarma y deteccidn de incendio en ambos edificios del predio. Se hace
especial énfasis que adicionalmente a la alarma de incendio, UTE pretende disponer de deteccién de incendio.
Todos los dispositivos deberan ser instalados de acuerdo a lo establecido en el decreto vigente a la realizacion
del proyecto e IT11 de la Direccidn Nacional de Bomberos, la norma UNIT 962:94 o equivalentes internacionales
y de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Se respetara la autonomia de funcionamiento de la fuente de
alimentacidn auxiliar solicitada en el IT11 de la Direccion Nacional de Bomberos.

No se utilizard el detector de humo por aspiracidn existente, el mismo serd retirado y entregado a la Direccion

de Obra.
Las canalizaciones se realizard en todos los casos de cafo galvanizado tipo DAISA con todos sus accesorios.
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La central de incendio debera enviar via contacto seco las sefiales de falla e incendio al sistema de alarma de
intrusos ya existente en el predio.

B) Capacitacion de incendio

Para determinar la capacitacion de incendio se debera tomar en cuenta la cantidad de personas que se indican a
continuacién. El Contratista serd responsable de coordinar los cursos en la DNB y deberd incluir su costo en este
rubro.

Cantidad de funcionarios: 7.
Horario de trabajo: de 06:45 a 14:00.
Cantidad maxima de personas: 15.

Cantidad maxima de vehiculos: 5.

C) Extintores

Se podran utilizar los extintores disponibles en el edificio que se encuentren en condiciones aptas para su uso.
Estos podran ser reubicados de acuerdo al proyecto técnico determinado por el Contratista.

El Contratista sera responsable del suministro e instalacidn de la totalidad de los extintores necesarios de
acuerdo a la normativa vigente. Debe incluir ademas los accesorios y sefializaciones correspondientes para su
colocacién en el sitio correspondiente.

D) Instalacion Hidraulica

Se deberd cumplir con el decreto vigente a la realizacidn del proyecto, IT-05 y todos los requerimientos de la
DNB.
El Contratista ademas debera entregar un Manual de Operacidn del Sistema Hidraulico.

D1) Sala de bombas y tanques de reserva

Los tanques seran prefabricados, colocados en el exterior, sobre losa de hormigén armado rectangular Unica y
gue tenga al menos 1m libre para transitar.

La sala de bombas se construird al lado de los tanques de reserva de agua, teniendo en cuenta los
requerimientos en ANEXO C de IT 05 respecto a la altura del eje de la bomba para evitar la succién negativa y a
las dimensiones en planta y altura de la sala.

La estructura de la sala serad de hormigén armado y/o bloques de hormigén vibrados armados.

Las paredes seran de bloques de hormigdn vibrados.

El piso y el techo serd de hormigdn armado.

La terminacion del techo, paredes interiores y exteriores, sera pintada con tres manos.

D2) Responsabilidades

En el marco del objeto del llamado y durante la vigencia del contrato, la empresa Contratista sera responsable
del resultado de los mantenimientos realizados, asi como del correcto funcionamiento del sistema hidraulico.
Serdn de su cargo los dafios y perjuicios que el mal funcionamiento del sistema hidrdulico pueda ocasionar,
salvo que los mismos hayan sido por causas debidamente probadas, que no le fueran imputables.
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E) Prueba del sistema anti incendio

Se probardn todos los sistemas anti incendio instalados. Se coordinard dicha prueba con la Direccién de Obra. Se
realizard la cantidad necesarias de pruebas hasta corroborar el correcto funcionamiento de los sistemas
instalados. Estas pruebas no tendran costos extras para UTE.

F) Entrega a UTE de planos conforme a obra y manuales técnicos

El Contratista debera realizar y suministrar a la Direccién de Obra los planos conforme a obra en formato digital
modelado en BIM, es decir, .RVT o IFC.
La base para el modelado serdn los planos en AUTOCAD que UTE suministrard y que el Contratista verificara en
el sitio previo a la elaboracién de su Proyecto.
La exigencia para el edificio sera la siguiente:
1. Edificio, albafileria y estructura nivel basico LOD100, esto significa muros, cubiertas, estructura, sin
detalles, solamente espesores.
2. Sistema Hidraulico completo LOD 300 o LOD 400, esto significa que cada componente contendra lo
siguiente:
a) Marca
b) Material
c) Espesor
d) Longitud
e) Especificaciones técnicas
f) Fecha de instalacion
g) Foto del elemento

El Contratista ademas debera entregar el Plan de evacuacion (si corresponde), memorias y manuales técnicos
conforme a obra de los diferentes sistemas, instalacién hidraulica, deteccidon de incendio, otros. Ademas se
deberd entregar el comprobante de certificacion emitido por la DNB.

Nota: este rubro se pagara cuando el Contratista entregue a la Direccion de Obra los archivos una vez finalizados
los trabajos y la misma corrobore la concordancia de los planos con la instalacion efectuada.

111.2.9.2 RUBRO 9.2.- Suministro y ejecucion

En este rubro, se cotizaran todas las instalaciones, materiales, tareas y otros, necesarias para ejecutar el
Proyecto Técnico descripto en el rubro 9.1.

111.2.9.3 RUBRO 9.3.- Mantenimiento

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo previsto en el presente item deberd asegurar el
funcionamiento de todas las medidas de proteccidn contra incendio en plenas condiciones, cumpliendo con las
normas internacionales que se hayan aplicado y cualquier otra directiva impartida por la DNB, en cuanto a
plazos y formas de ejecucién.

El servicio de mantenimiento serd por un periodo de 6 meses posteriores al acta de recepcién provisoria. Dicho
servicio comenzara a regir a partir de la implementacion de las medidas anti-incendio.

El pago de dicho rubro (basico y por ajuste) serd mensual, por transferencia electrénica de fondos, una vez que
el servicio cuente con el Visto Bueno de la Unidad Usuaria.
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El mantenimiento sera integral, la empresa Contratista sera responsable del mismo y seran a su cargo todos los
elementos a sustituir por defectos, anomalias, mal funcionamiento de forma tal de mantener el sistema en
perfecto estado de funcionamiento.

Si a pesar del mantenimiento preventivo llegase a ocurrir cualquier tipo de falla en los equipos o instalaciones,
el Contratista debera concurrir en un plazo inferior a 12 horas y solucionar el problema en un plazo no mayor a
las 24hs una vez comunicada por parte de UTE la falla.

Se deberd especificar en la oferta un medio confiable para efectuar el llamado (teléfono celular, teléfono fijo,
correo electrénico, call center, etc.) a cualquier hora del dia y todos los dias del afio.

Al comenzar el periodo de mantenimiento se indicard una ndmina de los técnicos (nombre apellido y cédula de
identidad) encargados de los mantenimientos.

La empresa mensualmente presentard una declaracién jurada diciendo que toda la instalacidn estd mantenida
segun lo que exige la Direccién Nacional de Bomberos y en perfecto estado de funcionamiento. A partir de este
documento se activara el pago mensual.

Junto con la oferta, la empresa oferente debera indicar:
- los elementos que abarcara el servicio de mantenimiento.
- las tareas y pruebas que se realizardn sobre cada elemento en cada servicio de mantenimiento.
- lafrecuencia con que se realizara el mismo en cada elemento.
- medio confiable para efectuar el llamado (teléfono celular, teléfono fijo, correo electrdnico, call
center, etc.) a cualquier hora del dia y todos los dias del afio.

La cotizacidn incluird, entre otros aspectos, la limpieza y ensayo de detectores, pruebas de la central de
incendio, pruebas del sistema hidrdulico, prueba de luces de emergencia, recarga de extintores etc.
Incluird ademas por lo menos una limpieza de tanques de agua de incendio durante este periodo.

Garantia: Las medidas de proteccidn contra incendio implementadas se deberan garantizar contra defectos de
fabricacién o fallas de funcionamiento por un periodo de 6 meses, que comenzara a regir a partir del acta de
recepcioén provisoria.

111.2.10.RUBRO 10.- REFUGIO

Se cotizara la construccion detallada en plano PE5730.

La misma consiste en un losa de hormigén C25 de e=10cm y malla electrosoldada C42 de 15x15x4,2 con
aumento de la seccién a 30cm de espesor en un area de 30x30cm bajo los pilares.

Los pilares serdn metalicos, conformados por 2PNC10 y anclados a la losa de hormigén mediante platina de
200x200x6mm con 4¢$12 y una terminacién con mortero expansivo segin se muestra en plano.

Las vigas serdan de PNC10 y el techo serd de panel trapezoidal con aislaciéon térmica de espuma rigida de
poliuretano con protecciéon en ambas caras a modo de proteger la aislacién de las inclemencias climaticas. El
panel serd pintado con color igual o similar al de las chapas BC35 o similar suministrada y colocada en el
Depdsito construido.

También se incluird un banco de hormigén de 3m de largo.
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Panel trapezoidal

111.2.11.RUBRO 11.- REPARACION DE PORTON

El portén que se muestra en la figura adjunta deberd ser reparado, quedando en perfecto estado de
funcionamiento. Los trabajos ademas incluyen pintura y cambio de tejido de cerramiento.

Portdén a reparar

111.2.12.RUBRO 12.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirdndose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé
para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdndose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.
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CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacién de la Empresa:
RUT: en  calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacidon con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de Contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacidn, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacion, tratamiento y disposicién final.

3. Se dard cumplimiento a:
¢ Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subContratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subContratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/00

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagues, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: Civil £ Eléctrica

@ Vial

@ Otras:(especificar)

Actividades

Madquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. 2 1,50m)

Gruas moviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmosfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tensién

Herramientas neumaticas

oo|ooooooeoooeoa

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

Oo0ooDDoooDoDDooa

Herramientas a bateria
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacién o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prisién a cinco afios de penitenciaria.
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I I SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0076/00

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la

Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Listado de Documentos ” o X
planificados para la ejecucion de la misma.

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

Estudio y Plan de seguridad

Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra.

Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula)

Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripcién de obra ante la IGTSS.
(Trazabilidad)

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud.

TAPC, evaluacidén de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccidn
personal a los trabajadores.

equipos de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificacion de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Andlisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Memoria de andamio. o
plan de formacién.

Registro de instancia de capacitacion acorde al

Plan de armado, desarmado y modificacidon de
andamios.

segln normativa.

Registro de inspeccidn, mantenimiento y controles

Metodologia de demolicion.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por

la ECP como de posibles subContratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

tres a veinticuatro meses de prision.
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ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 111)

- PLANOS PE5570, PE5571, PE5572, PE5573, PE5574, PE5575, PE5727, PE5728 y PE5730
- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION 1 y II
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