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SECCIÓN III - PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO I                        

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Obras contiene las condiciones particulares de presentación de ofertas, cotización, 
estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas en las “Condiciones 
Generales de Compras Directas”.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitación es el suministro, colocación y conexión a la red existente de saneamiento 
interna de una fosa séptica de construcción tradicional o prefabricada, en el predio de la Estación Salto de 
Trasmisión.

La misma se encuentra en el departamento de Salto, sobre la ruta 3, a la altura del kilómetro 484.

1.2.1 Descripción

Ésta obra comprende la construcción de una fosa en zona a determinar, donde se ubicará la nueva cámara 
séptica, las cañerías y cámaras intermedias necesarias para acondicionar el tratamiento de aguas servidas 
de un edificio existente.

El lugar de conexión será en un lugar próximo al edificio, para asegurar el desnivel adecuado.

También se deberá realizar la sustitución de un tramo de cañería de aguas servidas desde una cámara hasta 
otra fosa séptica existente, que se encuentra en el mismo predio.

1.2.2 Dirección de Contacto: 

Además de las establecidas en el punto 2 de la sección I, se agregan:

Oficina Responsable: Subgerencia Centro Regional de Trasmisión- Gestión Técnica de la Explotación

Dirección: Brasil 922 – Salto, Salto.

Teléfonos:  473 35383 – 473 54475

(2) 155 internos 6832, 6820 y 6821
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CAPITULO II

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 10 de 
la Sección I – Condiciones Generales serán:

 Formularios de “Presentación de Oferta” 

 Cuadros A “Estructura Final de Precios” 

 Cuadros B “ Listado de Rubros” 

 Se deberá presentar en formato papel y en formato digital (en Excel) los cuadros A y B 

 Antecedentes de obras realizadas.

 Documentación que acredite haber celebrado con el Banco de Seguros del estado el contrato de 
seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales previsto por la Ley 16074 del 
10.10.89 (Art.61) exhibiendo certificado correspondiente vigente.

 Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de 
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por 
el decreto Nº 208/2009 del 4/05/09.

 Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones 
deberán ser presentadas por escrito en Atención Personalizada de Proveedores, Paraguay 2431 Planta Baja 
del Palacio de la Luz, o vía mail a uteabast@ute.com.uy, hasta 5 días calendarios antes de la fecha fijada 
para la apertura de ofertas.

Formularios

Las ofertas se presentarán por escrito, firmadas por quién tenga facultades suficientes para presentarlas y 
contratar con UTE. Las ofertas deberán presentarse en original y una copia y se ajustarán al formulario del 
punto 2.2.1 del presente Capítulo. Si están integradas con folletos ilustrativos y normas técnicas, éstos 
deberán presentarse también por duplicado.

2.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)

 Agrupamiento por rubros

Se deberá cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda  
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los trabajos. Los rubros 
agregados serán numerados correlativamente a partir del último número del Cuadro B, considerándolos en 
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, el oferente podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos 
serán numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B 
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y no serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al Cuadro 
A, con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el 
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro. En el monto que se desprenda de  este % quedarán incluidos todos los conceptos 
que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por 
ticket alimentación, etc.). En caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo y justificarlo en su 
oferta (Art. 8 – Ley 14.411).

2.1.2.2  Cotización, precio y garantías

a) Forma y alcance de la cotización.

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones de plaza, en moneda nacional. 

Los precios serán ajustables. 

El ajuste de precios citado se regirá de acuerdo a la siguiente paramétrica:

P= P0 * (ICC1 / ICC0)

b) Fórmula para cargas sociales

P= P0 * (J1 / J0)

Siendo:

P  = precio ajustado

P0 = precio básico

ICC1 = Índice General del Costo de la Construcción según el Instituto Nacional de Estadísticas, 
correspondiente al mes anterior al de la realización del servicio.

ICC0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J1 = Jornal mínimo nacional del grupo medio oficial albañil categoría 5, homologado por el poder Ejecutivo, 
correspondiente al mes de la realización del avance de obra.

J0 = Ídem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.                       

2.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en Cuadro A deberán estar en concordancia con los precios expresados en el 
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3  
Cuadros de Cotización.

 Imprevistos
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Se podrán adjudicar un 20% de la suma de rubros  para la realización de trabajos que puedan surgir en el 
desarrollo de obra y un 20 % del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se tendrá la aprobación de la dirección de obra, los mismos tendrán un tiempo de 
ejecución en días calendario acordados previo a la realización de los mismos.

Para los imprevistos generados en el transcurso de la obra los cuales no tengan rubro cotizado en el 
cuadro B, la cotización deberá realizarse a la fecha de la oferta.

2.1.3.2  Impuestos

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los 
imprevistos.

2.1.3.3  Aportes Sociales

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje 
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de los mínimos 
especificados determinará un valor global de mano de obra, el que será considerado mínimo exigible. La 
cotización por debajo de este monto es causa de desestimación de la oferta. 

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el 
punto II.1.3  Cuadros de Cotización.

En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I X II), se reflejará el importe en pesos del 
% establecido en la columna II.

UTE  calcula los aportes sociales considerando  el 71,8 % del total monto mano de obra (sumatoria de I x II) 
que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de  este % quedarán 
incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota 
mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.

UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive 
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 14.411, 
deberá hacerse cargo de la diferencia. 

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de retención 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 
16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el 
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para los 
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo Nacional.     

2.1.4. Antecedentes de obra realizada
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Los oferentes deberán demostrar poseer vasta experiencia en obras similares a las licitadas. A efectos de 
acreditar la misma se deberá incluir en la oferta una nómina de este tipo de trabajos realizados en los 
últimos 5 años indicando: tipo de obra, nombre del comitente, persona de contacto con descripción de 
nombre, profesión teléfono y correo electrónico para comunicarse a efectos de verificar la información 
presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo).

2.1.5. Visita. Día: 17/01/2019 – Hora: 12:00

El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente 
requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se 
realizará el jueves 17 de enero, el lugar y hora de encuentro será Estación Salto, Ruta 3 km 484, hora 12:00.

La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia CRT Oeste (calle Brasil 922, de la ciudad de Salto), con el Sr. Víctor 
Lombardo (Tel: 473 35283 – 473 54475 Interno: 6832)
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2.2 OFERTA 

Formulario

NN................................................. domiciliado en la ciudad de..............................  calle ............................. 

.............. Nº …................ teléfono .................. fax ....................... se compromete a construir y entregar las 

obras con destino a la “Suministro, Colocación y Conexión de  Fosa Séptica en la Estación Salto de 

Trasmisión”,  en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° 

........................., de la Subgerencia Regional Oeste, trasmisión, Pliego de Condiciones (Sección I - 

Condiciones Generales, Sección II – Memoria Constructiva General, Sección III - Pliego de Especificaciones 

Particulares (Parte I – Condiciones Particulares y Parte II – Memoria Descriptiva Particular)) y circulares Nº 

............................ por el precio subtotal de $ .................................................... m/n 

.................................................................................................................................... (en letras) más el 

importe de $ ............................... m/n .............................................................................. 

…………………………………………. (en letras)  por concepto de impuesto al valor agregado y en el plazo de 

................días estipulado en el pliego de condiciones. Además se cotiza en $............................. 

m/n..............................................................................................(en letras) pesos uruguayos el importe de 

Leyes Sociales a efectos del pago por parte de UTE de los aportes por todo concepto que indica la Ley 

14.411 y decretos concordantes.

2.2.2. Plazo de finalización de obras y Cronograma: 

 Plazo

Se fija un plazo máximo de 120 días hábiles ininterrumpidos a partir de la firma del Acta de Iniciación de 
obras, para la terminación de las obras. 

Se entiende por “días hábiles ininterrumpidos” como días laborales para la construcción contabilizados de 
manera ininterrumpida

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

2.2.2.2  Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto 
43 de la Sección I.

Dicho plan será presentado en formato papel y digital, este último en un archivo correspondiente al 
programa Microsoft Project, indicando por rubro: Duración de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden 
de precedencia y asignación de recursos correspondientes que deberán estar en concordancia con los 
montos de mano de obra cotizados en el Cuadro B.
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El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de obra 
durante su ejecución.

El atraso en la presentación del P.D.O será considerado como atraso de Obra y por tanto sujeto a Mora, 
siendo aplicable las penalidades previstas en el punto 56 de la Sección I

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contará con 48 horas 
para levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzará a contabilizarse el atraso hasta su 
presentación definitiva. Estos hechos quedarán registrados en el Acta de Iniciación de Obras.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraran 
respecto a él podrán determinar la retención correspondiente en el avance mensual. Esta retención será 
devuelta, si se cumple el plazo de obra máximo previamente establecido para la finalización total de obras.

2.2.3.  Cuadros de cotización

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

20% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 
0.20) $ 0,00

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 20%  Imprevistos $ 0,00

I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0,00

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00

Monto de Leyes Sociales                                                 
(Total de Monto M de O x 0.718) $ 0,00

20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes 
Sociales x 0.20) $ 0,00

Precio global = Precio total + Monto de Leyes 
Sociales + 20%  Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo a detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que 
se indican en el mismo. 

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios 
de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta.

2.3 CUADRO B: LISTADO DE RUBROS

A continuación se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna % 
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las cargas sociales del 
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aporte unificado de la construcción. En caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su 
oferta.

La cotización por debajo del valor global de mano de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3 
es causa de desestimación de la oferta. 

Suministro, Colocación y Conexión de Fosa Séptica

RUBROS U
ni

da
d

Ca
nt

id
ad

Precio 
Unitario 

($)  

Precio 
Total

 ($) 

(I)

% Mano 

de obra 

UTE 

(mínimo)

% Mano 
de obra 
Oferta 

(II)

Monto

MdeO

(I x II)

1
IMPLANTACION Y REPLANTEO

1.1
IMPLANTACION (monto 
máximo 1% de la suma de 
rubros)

GL 1 20

2

2.1

2.2

2.3

DEMOLICIONES Y 
EXCAVACIONES:

Cateo de suelos.

Excavaciones para cámaras y 
cañerías (zona destinada a 
cámara séptica y filtrado).

Excavaciones para cámaras 
intermedias (necesarias).

GL 1

30%

23%

23%

3 RETIRO DE ESCOMBRO GL 1 55%

4 REPARACIÓN DE PISOS Y M2 1 55%
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VEREDAS 

5

5.1

5.2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE:

De conjunto de cámaras 
sépticas (3000Lts), 
conexionado, filtrado y 
drenaje del agua 

De cámara/s intermedia/s 
necesaria/S

GL 1

30%

30%

6 MATERIAL DE RELLENO (arena 
y pedregullo) M3 55%

7 LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA GL 1  55%

8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
SEGÚN DECRETO 89/95 GL 1  0

Total suma de rubros $ 0,00 Total Monto Imponible 
Mano de Obra $ 0,00

2.4 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se 
incluirá el Impuesto al Valor Agregado.

Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serán rechazadas:

 En caso que no cumpla con lo expresado en el Punto 20 de la Sección I.

 En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras  (según lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta 
sección)

2.5 ADJUDICACIÓN

La adjudicación es a precio global según lo indicado en el cuadro A.
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UTE se reserva el derecho a su solo juicio de desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego 
de Condiciones, sin que sea preciso hacer la adjudicación a favor de la oferta de menor precio.

También se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si no las considera convenientes para la 
Administración.

UTE, establece el monto a adjudicar para el pago de las Leyes Sociales como el 71,8% del monto de mano 
de obra cotizado

2.6 NOTIFICACIÓN CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (según  I.1.2) a 
efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, entre las que se destacan:

 Reunión de coordinación con la Dirección de Obra 

 Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. 
Prevención de Accidentes de UTE (únicamente en caso de Obras en Edificio del Palacio de la Luz y 
su zona de influencia)

Se elaborarán actas de lo que se defina en estas instancias, las cuales constituyen requerimiento previo al 
inicio de la Obra. 

2.7 CONDICIONES DE ENTREGA

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I.

2.5. El Acta de Iniciación de Obras se firmará conjuntamente con el  Director de Obras por parte de UTE, 
en un plazo que no podrá superar los 20 días a partir de recibido el pedido por parte del contratista 
adjudicatario. Se podrá incrementar el plazo indicado con los días de trabajo perdidos por causas de fuerza 
mayor.

Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra:

 Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*)

 Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS

 Libro único de trabajo

 Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

 Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE

 Plan Director de OBRA (PDO)
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 Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

2.7.2. Documentación disponible en Obra

 Memoria de instalación eléctrica

 Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

 Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrada en la IGTSS (si corresponde).

 Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad.

 Nota metodológica de demolición (si corresponde).

 Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

 Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrada en la IGTSS (si corresponde).

 Registros sobre la  formación en seguridad del personal.

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

 Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

 Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que 
revele la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento.

 Registros de entrega de los elementos de protección  personal (EPP’S) al personal asignado a la 
Obra, así como del control del buen estado de estos.

Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción Definitiva a los 180 días, 
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobación de la Recepción Provisoria, para las cuales 
rige lo especificado en el punto 57 de la Sección I.

2.8 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Sección I.

No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el punto 
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo 
correspondiente).

Garantía de fiel cumplimiento de Contrato  y Fondo de Reparo

La garantía de fiel cumplimiento de contrato y otras se regirán en las  condiciones previstas en el punto 27 de 
la Sección I del Pliego de Condiciones.
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En el caso de ejercer la opción prevista en el numeral 1 de dicho punto, el depósito de la garantía de fiel 
cumplimiento será de un 5% del monto adjudicado. 

De cada certificado de obra se pagará el 95%. El 5% restante, que constituye el fondo de reparo, se pagará 
una vez verificada la recepción definitiva y a solicitud escrita del Contratista, de acuerdo al punto 47 de la 
Sección I.  Esta garantía deberá ser constituida en las modalidades previstas en el numeral 27 de la Sección I.

2.9 MULTAS

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de protesta 
por daños y perjuicios y se considerará incurso en mora por el solo vencimiento de los términos establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe 
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al 
contratista o de las garantías depositadas oportunamente.

Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en la 
siguiente tabla:

LISTA ENUNCIATIVA DE ASPECTOS CONTENIDOS EN LA  DECLARACIÓN JURADA DE SEGURIDAD

ASPECTOS INFRACCIÓN INCUMP. 1a. 
VEZ

MULTA 
Horas de 

Medio Oficial

Realización de inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo según lo 
indicado por la normativa vigente, durante la realización de los trabajos. GRAVE MULTA 400

Adopción de medidas correctivas y preventivas indicadas en la normativa 
vigente y otras solicitadas especialmente por UTE cuando sean así 
indicadas.

GRAVE MULTA 400

Comunicación inmediata y fehaciente de todos los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales ocurridas y presentar informe técnico de 
accidente grave o mortal dentro de las 48 horas a la dirección de obra de 
UTE .

GRAVE MULTA 400

Cumplimentación mensual del reporte de empresas través del FO-UTE-SL-
0032/01 informado datos de siniestralidad al director de obra de UTE. GRAVE MULTA 400

Información trimestral de los resultados de las inspecciones de seguridad 
e higiene realizadas al director de obra de UTE. GRAVE MULTA 400

Disponer en obra de "memoria descriptiva de instalación eléctrica de 
obra". GRAVE MULTA 400

Disponer en obra de "plan de obra de excavación", "nota metodológica 
de demolición", según corresponda. MUY GRAVE MULTA 800
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Disponer en obra de "libro de obra", "estudio y plan de seguridad", 
"memoria descriptiva de andamios", según corresponda, debidamente 
cumplimentados ante la Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social.

GRAVE MULTA 400

Contar con formación en seguridad e higiene en el trabajo según lo 
indicado en la normativa vigente así como toda otra formación 
complementaria indicada por UTE.

GRAVE MULTA 400

Disponer de registros de inspección de instalaciones, máquinas, equipos y 
herramientas propias que se empleen en obra. GRAVE APERCIBIMIENTO 

POR ESCRITO X

Disponer de registros de mantenimiento de instalaciones, máquinas, 
equipos y herramientas propias que se empleen en obra. GRAVE MULTA 400

Disponer de registros de inspección y mantenimiento de equipos de 
elevación y transporte sean propias o por servicios contratados. GRAVE APERCIBIMIENTO 

POR ESCRITO X

Disponer de toda información relativa a seguridad e higiene en el trabajo 
que fuera solicitada por UTE a efectos se su aplicación en la obra. GRAVE MULTA 400

Dotación, aptitud, inspección, mantenimiento, control de uso por la 
supervisión del contratista de medios de protección colectiva y personal 
así como los registros asociados.

GRAVE MULTA 400

Disponer en el lugar de trabajo de las medidas de seguridad necesarias 
para el caso de obras civiles con riesgos eléctricos. GRAVE MULTA 400

Se aplicará la multa con el mínimo valor en su grado mínimo del Código Sancionatorio Decreto 186/004, 
cuando el incumplimiento sea por 1era. Vez.

En caso de reincidencia, para todos los casos, se duplicará el valor de la multa. 

Todos los valores son por persona.

2.9.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten 
desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la 
desviación detectada y serán aplicadas únicamente sobre los rubros afectados.

2.9.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos establecidos sin 
que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios.

Si al contratista no le fuera posible cumplir con los plazos y/o cronograma establecidos en el contrato, y de 
efectuarse una solicitud de prórroga, ésta deberá presentarse por escrito en la Gerencia de Sector Compras y 
Contratos de UTE con antelación a los vencimientos vigentes, explicando claramente las causas que 
motivaron el referido incumplimiento. En este caso, UTE se reserva el derecho de conceder total o 



18

 

parcialmente la prórroga solicitada, o de lo contrario, notificar la rescisión unilateral del contrato de acuerdo 
al siguiente artículo.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá 
rescindir unilateralmente el mismo.

 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 0.25 % de la suma total de 
rubros del cuadro B por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra.

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan 
respecto a él (en la ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente a multa 
por atraso en el avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo 
de la puesta al día en los plazos establecidos en el PDO.

2.9.3.2  Atraso en la presentación de documentos 

Presentación del Cronograma

El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los  plazos establecidos será considerado como atraso de 
Obra.

Documentación relativa a los aportes al BPS

Se aplicará una multa de 2 UR por cada día de atraso en la presentación en forma correcta de los siguientes 
documentos:

• Planilla de UTE para Control de Personal 

• Planilla de recaudación nominada

Si la documentación es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administración no 
garantizará que dichas nóminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedará 
facultada a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por esta 
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no 
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias. 

2.9.3.3 Comunicaciones

Las multas y demás sanciones impuestas al Contratista se comunicarán por escrito al registro Nacional de 
Empresas de Obras Públicas a los efectos de ser tenidos en cuenta en los antecedentes y calificación de la 
Empresa. (Art. 6 del Decreto 385/92)

2.10 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

 Ejecución del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar 
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la 
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prestación de tareas en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal 
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales 
originados en el cumplimiento del servicio adjudicado en esta licitación.

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la 
totalidad de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al 
BPS en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la 
correcta realización de aportes por el personal asignado a la prestación de tareas.

La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la 
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación 
de multas y/o rescisión del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Sección I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma 
prevista por la ley No.18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 
agosto de 2010." así como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para 
la ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección 
de mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de 
agosto de 2010.

El oferente deberá  acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y 
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18516 y su 
decreto reglamentario No 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional 
responsable de la construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos así como la coordinación del 
visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.
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2.11 DEFINICIÓN DE PLANO

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego 
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y 
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla 
incluido en su oferta.

2.12 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido 
solicitada su Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del 
Director de Obra designado por UTE.

2.13 CALIDAD DE  EJECUCIÓN

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor 
esmero, ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y 
órdenes escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.II.13 - GARANTIA DE CONSERVACIÓN

Se deberá presentar una garantía escrita por el término de 5 años por el mantenimiento, conservación y 
estanqueidad. La garantía debe abarcar además y especialmente los siguientes casos:

a) Sobre la estanqueidad de las cámaras sépticas, cámaras secundarias y cañerías.

b) Por grietas y roturas en paredes, pisos, veredas y mampostería realizados en la obra. 

c) Por daños causados en el interior de los locales que abarca esta obra, impermeabilización en las 
instalaciones, máquinas, equipos y elementos muebles e inmuebles, que por no acudir la empresa ante 
una reclamación de UTE, por filtraciones de agua  y humedades, dentro de las 48 horas de producidas (UTE 
realizará la reclamación vía fax).

La no concurrencia a efectuar la reparación causante de la filtración dentro del plazo estipulado, generará 
automáticamente el inicio de las acciones legales y reclamaciones correspondientes ante los daños causados a 
UTE.

De no existir daños internos, y la empresa no acudir en los plazos estipulados para las reclamaciones, esa actitud 
se considerará falta grave y formará parte de la calificación que UTE realiza  de las empresas incumplidoras, 
pudiendo de futuro, llegar a eliminar sus ofertas, por esa causa.

Se presentará un proyecto de garantía en forma conjunta con la oferta presentada, y el mismo será definitorio en 
el momento de la adjudicación. La no presentación del mismo se considerará falta grave y será condición de 
eliminación de la oferta.

La garantía final se presentará, de acuerdo al proyecto presentado y aprobado por UTE, antes de la presentación 
de la última facturación.
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SECCIÓN III - PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO I

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General. 

La presente  MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo  
al Cuadro B.

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado 
en el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección.

El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la 
Dirección de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrá realizar tareas dentro del predio de lunes a viernes, de 7 a 17 horas (cumpliendo 48 
horas semanales). Eventualmente coordinando con la Dirección de Obra se podrá trabajar días sábados 
de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma. 

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos 
que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E 
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

 Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la 
Obra en todas las etapas de la misma. 

 Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, 
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal 
afectado a la DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.). 

Durante todo el desarrollo de las obras se deberán tomar las medidas necesarias para que el perímetro 
del predio permanezca cerrado, de manera que luego de terminada cada jornada laboral no queden 
zonas abiertas.   

Condiciones para el ingreso al local

Según los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hará por puerta 
principal anunciándose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisación de bolsos, 
paquetes, etc.

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia 
de cedula de identidad.

También deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificación, 
descripción, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de seguridad quien dará 
constancia del ingreso.
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La circulación en el predio será a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria específicamente 
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipación suficiente. Cualquier vehículo personal, 
no asignado a la obra, deberá dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

Durante todo el desarrollo de las obras se deberán tomar las medidas necesarias para que el perímetro 
del predio permanezca cerrado, de manera que luego de terminada cada jornada laboral no queden 
zonas abiertas.   

IMPORTANTE:

Todas las personas que realicen trabajos o maniobras en las instalaciones de la Dirección Transmisión o en 
instalaciones similares donde los trabajos sean realizados bajo la responsabilidad de esta Dirección deberán 
tener su personal capacitado con el curso:

“REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN CONDICIONES ELÉCTRICAMENTE SEGURAS”

Dicha capacitación deberá ser impartida y certificada por el técnico prevencionista de la empresa 
adjudicataria.

Dicho curso tiene una carga horaria de 8hs con prueba de evaluación.

El técnico prevencionista de la empresa podrá bajar dicha información de:

http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/PO-TRA-SL-0001-02-
Trabajos_en_condiciones_electricamente_seguras_(Aprobado).pdf

3.2 RUBRADO

Precios de Referencia:

En el rubrado se marcarán algunos precios de referencia, dichos precios se utilizarán para la elección de 
materiales en el proceso de obra. Si el costo del material elegido por el director de obra supera el costo de 
referencia, dicha diferencia de costo será abonada como imprevisto.

Si por el contrario dicho costo está por debajo, la diferencia se descontará del valor del rubro ejecutado.

Rubro 1.- Implantación y replanteo

EL MONTO MÁXIMO DE ESTE RUBRO DEBERÁ SER INFERIOR AL UNO POR CIENTO (1%) DE ‘TOTAL SUMA DE RUBROS’. 

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y  
duchas,  local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 89/995.

La  ubicación se definirá en coordinación  con la Dirección de Obra y con responsable del local para evitar 
interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio.

No se podrá  pernoctar en las instalaciones de UTE.

http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/PO-TRA-SL-0001-02-Trabajos_en_condiciones_electricamente_seguras_(Aprobado).pdf
http://www.ute.com.uy/empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/PO-TRA-SL-0001-02-Trabajos_en_condiciones_electricamente_seguras_(Aprobado).pdf
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Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. La misma se concederá en un punto determinado, las 
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista.

Se dispondrá de una toma de agua ½”  sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta 
del contratista.

Se definirá en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrán estos suministros.

El suministro, tanto de energía eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un 
uso razonable y responsable del mismo.

El Contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que 
instale la empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se 
distorsione el funcionamiento de la misma.

En la instancia de la visita de obra se definirán los puntos desde donde se podrá tomar agua y energía 
eléctrica.  

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar 
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por 
robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podrá  pernoctar en las instalaciones de UTE.

Deberán preverse todos los medios de protección y señalización para que el proceso de obra no entorpezca 
el normal funcionamiento de la Estación.

3.2.2. Rubro 2.- Demoliciones y excavaciones

Las excavaciones se podrán realizar con maquinaría de porte pequeño o a mano.

Rubro 2.1.- Cateo de suelos

Se deberán realizar los cateos de suelos para definir en conjunto con el Director de Obra, posicionamiento y 
destino del conjunto de cámara séptica y del desagüe del sistema.

Queda a cargo del contratista el o los elementos enterrados que impiden el normal procedimiento de la 
obra, debiendo informar a la Dirección de Obra.

3.2.2.2  Rubro 2.2.-Excavaciones para cámaras y cañerías

Se deberán realizar las excavaciones acordes al tamaño del total de la fosa séptica.

Se realizará el zanjeado para los caños entre el conjunto de fosas y el caño de desagüe.

3.2.2.3  Rubro 2.3.- Excavaciones para cámaras intermedias

Se realizará/n la o las cámaras secundarías que sean necesarias, y las zanjas para su conexionado con el 
resto del sistema y la cañería actual.
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3.2.3. Rubro 3.-Retiro de escombros 

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose todo 
material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó para el 
obrador como la de depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante, previa 
autorización de UTE.

3.2.4. Rubro 4.-Reparación de pisos y veredas

Se repararán las veredas y pisos, que fueren necesariamente destruidas o rotas en forma total o parcial por la obra.

3.2.5. Rubro 5.- Suministro y colocación 

El contratista adjudicado, deberá presentar una ficha técnica del conjunto de cámaras sépticas (origen, material, vida 
útil estimada, manual/instrucciones de instalación), que deberá incluir: 3 Cámaras, conexiones y la cañería de 
desagüe.

La colocación deberá basarse en dicho manual/instrucciones de instalación, con supervisión del director de Obra.

 Rubro 5.1.- De conjunto de cámaras sépticas (3000Lts), conexionado, filtrado y drenaje del agua

Las cámaras sépticas deberán estar pre fabricadas, en preferencia dolmeni o plástico doble capa, destinadas a tal fin. 
Con una capacidad 3000 litros +/- 10%.

La conexión entre las diferentes etapas y la cañería existente no debe tener un diámetro inferior a 110mm.

El respiradero no debe tener un diámetro menor a 63mm.

Instalar el sistema de desagote del sistema, respetando la instalación sugerida por el fabricante.

3.2.5.2  Rubro 5.2.- De cámara/s intermedia/s necesaria/s

Será definido por el contratista en conjunto con el Director de Obra la colocación o no de cámaras secundarias y su 
cantidad, para unir la cañería existente con la nueva a instalar.

De ser necesario las nuevas cámaras deberán ser de 80cm X 80cm.

3.2.6. Rubro 6.- Material de relleno (arena y pedregullo)

Será responsabilidad del contratista el cálculo y suministro del material de relleno.

3.2.7. Rubro 7.- Limpieza y retiro de obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberá quedar perfectamente limpia retirándose todo 
material y escombros sobrantes. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó para el 
obrador como la de depósito de materiales, retirándose fuera del edificio y del predio todo sobrante, previa 
autorización de UTE.

3.2.8. Rubro 8.- Elementos de Seguridad e Higiene Decreto 89/995 
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Según lo establecido en el DECRETO  DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL  M.T.S.S. N°89/1995 y en 
esta Memoria Descriptiva, el oferente deberá cotizar los elementos necesarios en este rubro. 

El contratista deberá incluir en su oferta, una partida cuyo monto se destinará a dar cumplimiento a las 
normas y decretos vigentes sobre seguridad e higiene en las construcciones. Dichas normas se deberán 
cumplir estrictamente durante todo el desarrollo de la obra.

El contratista deberá observar en todo momento las Normas de Seguridad e Higiene en la Construcción de 
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes.

Toda obra de construcción que deba contar con Servicios de Seguridad en el Trabajo (Decreto 89/995) 
deberá llevar y tener un Libro de Obra para anotaciones previstas en el Decreto 53/996.

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realización de la etapa posterior en el proceso de trabajo se deberá 
solicitar la inspección y aceptación del Director de las obras. En caso contrario se correrá el riesgo de que 
deba realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorización a su entero costo nuevamente.

INTEGRAN LOS RECAUDOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCIÓN III)
PLIEGO PATRÓN DE UTE – SECCIÓN I Y II


