
CONDICIONES PARTICULARES  
 

1. OBJETO 
 
Antel llama a licitación para cotizar los trabajos de suministro y colocación  de piso vinilico : 
 1.- Edificio Central  Manga, ubicado en la calle Carlos A Lopez “delante de Estación Terrena Manga”  
(en     circulaciones de Planta baja) 
 
 2.- Edificio Central Union “ubicada en Pascual Paladino 2503 circulación primer piso. 
 
 3.- Centra Punta Carretas “ubicada en Luis de Latorre 634 ( circulación PB) de la localidad de Montevideo. 
 

Se amplía la información en las Especificaciones Pa rticulares (E.P.). 
 

  
� REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA 
 
Según se establece en las Condiciones Generales, el oferente deberá estar a la fecha de apertura de 
ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo dispuesto en el Decreto 
208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P. 
 
 
� VISITA DE OBRA 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Previo a la presentación de las ofertas se realizará una única visita no obligatoria a la obra de referencia siendo 
de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.  
 
Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud 
de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar parte del presente pliego.  
 

� REPRESENTANTE TÉCNICO 
 
La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el interlocutor válido entre el 
adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente título de Arquitecto o 
Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el Director de Obra. 
   
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación. 
 
Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra (sean 
éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la obra. 
 
En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra el 
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el capataz. Sin 
perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier 
otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no realizar tal propuesta en el 
lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al 
momento de recibidas. 
 
El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y deberá contar 
con un teléfono móvil para poder contactarlo. El número telefónico deberá ser indicado a la Administración 
previo al inicio de ejecución de las obras. 
 
Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple adecuadamente 
las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningún 
costo adicional para la Administración. 

 
 
 
 
 
 



 
� SOBRESTANTE 

 
Dadas las características del llamado no se dispondrá de sobrestante en la obra 
 
 
� PLAN DE TRABAJO 

 
Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto de 
inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo se 
establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de entrega de la contratación. 
  
Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos a las 
circunstancias mencionadas en el capítulo referido a Plazo de Entrega, serán realizados por el Director de Obra 
a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la confección de un nuevo P.T. que anulará al 
anterior. 

 
 
 

� PLAZO DE ENTREGA 
 

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de 40 (cuarenta) días calendario laborales para 
la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, contados desde la fecha de notificación 
de adjudicación. 
  
 
� COTIZACIÓN 
 
Los precios están expresados en moneda nacional.  
 
 
� AJUSTE DE PRECIOS  
 
Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica: 

 
P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))] 

 
Siendo: 
 
P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes. 
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos. 
 
M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de los trabajos. 
 
Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de apertura de 
ofertas. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 
CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos de Sala-
rios para Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar establecidos en decreto publicado 
en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual a la fecha de apertura de 
ofertas. 
i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas. 

 
Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar. 
 
Nota:  En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de todas o algunas 
de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será considerada en la paramétrica, 
multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variación del aporte unificado. 
 
Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomarán los porcentajes 
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones diferenciales para algunas 



categorías. 
 
En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedentemente, Antel se 
reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regirá la indicada por la 
Administración en el presente pliego.  

 
El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del cálculo 
correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando. 

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia XXXXXXXXX dentro de los 
90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el 
cálculo correspondiente en base a la fórmula establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar 
documentación probatoria de los índices considerados en dicha solicitud. 

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará ajuste de 
precios.  
 
En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario. 
 
En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios, quedan a 
exclusivo juicio de la Administración, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidación que corresponda.  

 
� GARANTÍAS TÉCNICAS  
 
Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de las obras 
vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes documentos: 
 
a) Garantía por la calidad de la instalación sanita ria  (sistemas de abastecimiento y desagües del 

edificio). 
 
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen 
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las obras de 
albañilería, pintura,  y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse pérdidas de 
cualquier tipo en dichas instalaciones. 
 
b) Garantía de modificaciones de diseño  
 
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la modificación 
esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía de costo o de plazo), deberá 
extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las originalmente descriptas en este pliego, 
por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la recepción definitiva.  
 
 
c) Garantía por los elementos electromecánicos. 
 
Todos los elementos electromecánicos que pasen a formar parte de la obra deberán estar respaldados por una 
garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de 2 (dos) años de vigencia, a partir 
de la recepción definitiva. 

 
 
 

� MULTAS 
 

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas: 
 
1) Por incumplimientos técnicos 
 
Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no cumplen con las 
condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un plazo perentorio máximo de 5 
(cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de dichas irregularidades. 
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de una (1 UR) diarios.  
 
2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin  de las obras 



 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo de termina-
ción de las mismas, se hará pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prórrogas que en cada caso 
se hubieran concedido. 
 
Antel aplicará una multa de un 1% diarios, sobre el monto total. 
 
Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado de acuerdo 
con lo establecido para el ajuste de precios.  
 
Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se determinan en 
este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que deba efectuarse de su 
imposición. 
 
No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la misma sea 
impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de común acuerdo con la 
Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situación climática.  Para que esos 
días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de 
Pedido. 
 
Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del adjudicatario 
pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser debidamente probadas y 
aceptadas por Antel. 
 
Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados del contralor 
en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son 
responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se descontarán de los plazos de obra. 

  
 
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo 
 
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas tareas/etapas, 
Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula: 
   
  M = dxmxc 
 
  Siendo: 
  
 M  =  Monto de la multa a aplicar 
 d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto 
 c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo. 
 m  = 1% (uno por ciento)/día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES  
 
 
Las presentes Especificaciones Particulares complementan o modifican determinados procedimientos 
constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se deberá suministrar y colocar baldosas vinilicas en los locales de las Centrales de Manga, Union y Punta 
Carretas. 
 
1.-IMPLANTACION . 
 
A.N.T.E.L. no suministrará baño, por lo cual el contratista deberá llevar baños  químicos para su 
implantación, llevará los baños necesarios de acuerdo a la cantidad de personal establecido para la obra y 
de acuerdo a las normas de seguridad e higiene. 
 
Se indicará una puesta de energía eléctrica y desde allí se llevará a la zona de trabajo con alargues con 
llaves térmicas y diferenciales autorizados de acuerdo a normas de seguridad . 
 
Se indicará una toma de agua y desde allí la empresa adjudicataria deberá llevar la misma hasta los 
vestuarios y duchas con que deben contar para cumplir con las normas de seguridad e higiene. 
 
También se encargará de los alargues hasta la zona de trabajo. 
El director de obra indicará el lugar donde se realizará la implantación de la misma. 
 
Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberá guardarse en depósitos que deberán ser 
provistos por la empresa (contenedor, galpón provisorio, cajón con llaves ,etc.) no responsabilizándose 
ANTEL por faltante de ellos. 
 
2.- PLAN DE SEGURIDAD . 
 
La empresa deberá contar con un técnico prevencionista y contar con un plan de seguridad aprobado por el 
Ministerio de Trabajo para poder comenzar la obra. 
El prevencionista deberá estar en la obra, controlar y hacer cumplir  las normas indicadas en el plan de 
seguridad , tendrá junto con la empresa la responsabilidad civil y penal frente a accidentes ocurridos en 
obra por no respetar las mismas. 
 
-En caso que el trabajo por su magnitud no necesite  plan de seguridad, se le solicitara a la empresa 
una evaluación de riesgo y medidas preventivas, fir mado por un técnico prevencionista  
 
3.- RETIRO DE PISO EXISTENTE 
 
Se deberá retirar el revestimiento vinilico  existente en su totalidad, se nivelara y sellara el piso donde sea 
necesario,  se limpiará quitando completamente cualquier resto de pegamento del revestimiento  anterior 
debiendo quedar la superficie limpia y en perfectas condiciones para la colocación del nuevo revestimiento. 
 
4.-COLOCACION DE NUEVO PISO 
 
El piso a suministrar y colocar deberá ser de  baldosas de 30 x 30 (tipo dinamic) de vinílico 3 mm de alto 
transito de color gris.  
Este revestimiento debe quedar perfectamente colocado y pegado a juzgar por la dirección de obra.  
Se colocara varilla de aluminio en el umbral de las  puertas existentes  
 
5.-LIMPIEZA DE OBRA:  
 

- Luego de terminada la obra, la Empresa contratada deberá realizar la  limpieza de la obra  a fondo y 
retirar todos los elementos sobrantes de la misma.   

 
MATERIALES SOBRANTES:   

- Luego de terminados los trabajos no se dejarán sobrantes de los materiales retirados o empleados en 
la obra. 



 
 
 
 
 

 
NOTA:  

No corresponde  el punto  5.1 (Garantia de Contrava lor) y tampoco el punto 28.1 (Acuerdo 
de Confidencialidad)  de las Condiciones Generales de este pliego. 

 

 

6.PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 
 

Nro
. 

RUBROS 
Unidade

s 

Cantidad 
estimad

a 

Precio 
Unitario  

del Rubro 

Preci
o 

Total 
del 

Rubro  

Monto Imponible  
Importe 
Monto 

imponibl
e unitario  

Importe 
Monto 

imponibl
e total 

1  Implantación gl   1      

2  Plan de seguridad gl   1      

3  Retiro del vinilico existente m2   220      

4 
Suministro y colocación 
vinilico m2   220     

 

5 Limpieza de obra gl   1      

              

A  Suma de rubros $  

B Monto imponible total $ 

C  Leyes sociales (71.8% de B) $  

D Complemento de cuota mutual $  

E  IVA (22% de A) $ 

F  Imprevistos  (10% de A+C+D+E) $  

G Total oferta (A+C+D+E+F) $  

H Total comparativo (A+C+D) $  

 
Las cantidades indicadas por Antel en la planilla de cotización son fijas y no deben ser modificadas a la hora 
de cotizar. 
Las medidas y cotas indicadas en los planos son apr oximadas y deberán ser ratificadas por el 
oferente, por lo cual los metrajes serán responsabi lidad del mismo quién deberá tomar las 
providencias del caso para que los trabajos (sumini stros incluidos) cotizados queden finalizados 
en perfectas condiciones y no se aceptará el pago d e ningún tipo de adicionales por errores de 
cálculo del oferente, a excepción de los casos en q ue la Administración determina la cantidad 
requerida en la planilla de cotización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDICIONES GENERALES 
 
 
 
1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por duplicado 
(original y copia),  explícitamente identificados, que llevarán en forma bien visible las indicaciones 
establecidas en la carátula de este pliego. Cada oferta deberá tener todos los folios que componen la misma 
engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al original. En caso que la copia difiera del 
original, valdrá lo establecido para la oferta original. 
  
En el caso que sean incorporados folletos, catálogos o manuales, los mismos deberán ser incluidos en cada 
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia).   
 
Según lo establecido en la normativa vigente, el of erente podrá entregar información confidencial 
junto con su oferta. Para que la Administración con sidere dicha información como tal, la misma 
deberá ser entregada por el oferente en sobre cerra do y separado de la oferta pública de su oferta.  

 
Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no confidencial, 
breve y conciso, que especifique a que refiere la i nformación calificada como confidencial. 
 
En caso que el oferente presente información o adju nte documentación con carácter de confidencial, 
cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la norm ativa vigente, o no lo haga en las condiciones 
establecidas en el presente numeral, aquella no ser á considerada confidencial al momento de la 
evaluación. 

 
Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Arquitectura de  Antel en la hora y día indicados, en que 
serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto el cual se realizará en la sala 
reuniones de la oficina de Unidad de Mantenimiento y Reparaciones ubicada en Francisco Pla 3852 . 

 
Para poder contratar con Antel, deberá estar inscri pto en el RUPE (Registro Único de Proveedores 
del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de Antel. 

 
Los oferentes deberán incluir en su oferta: 
 

� Declaración expresa según modelo que luce como Anexo III, acreditando que la empresa, a la 
fecha de apertura de ofertas, no está sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su 
Decreto reglamentario 255/2010. 

� Indicación expresa de cual es su razón social. 
 
Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura de ofertas no 
siendo de recibo en ningún otro momento. 
 
En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos 
306/007 y 365/009, no se considerarán ofertas de em presas que estén amparadas por el régimen de 
MONOTRIBUTO. 
 
En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá formularse 
con una antelación como mínimo de 3 (tres) días hábiles, de la fecha establecida para la apertura de la 
licitación en la Gerencia que corresponda. 
 
La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada. 
  
Se podrán solicitar aclaraciones hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la 
licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares. 
  
Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia de Arquitectura de  Antel quien 
comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.  
 
Antel por propia iniciativa podrá dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir modificaciones al 
pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas.  
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración, 



ampliación o modificación para las mismas, salvo aquellas que directa o expresamente sean solicitadas por 
escrito por la Gerencia de Arquitectura de  Antel 
En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el Capítulo 
Comunicaciones. 
 
 
Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45 (cuarenta y 
cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación. 
 
En caso que se estipule en la oferta, un plazo de v alidez menor al mencionado precedentemente, la 
Administración no considerará la oferta.  
  
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera tomado 
resolución al respecto, la validez de las ofertas se considerará prorrogada automáticamente por lapsos 
sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta) días.  

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas automáticas, 
solicita el retiro de la oferta, mediante comunicación escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no será 
considerada en la evaluación. En todos los casos, la oferta presentada quedará en poder de Antel y se 
aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF. 

 
A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los licitantes, estos 
deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las condiciones estipuladas para 
esta licitación. 
 
a) Para el caso de omisión de la precedente declara ción, se interpretará a todos los efectos legales, 

la aceptación plena de las condiciones del presente  pliego. 
 
b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de exist ir cláusulas que contravengan lo dispuesto en el 

pliego de condiciones, se descalificará la oferta. 
 
Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparación y presentación de sus 
ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso  la Administración abonará compensación de ninguna 
especie por ese concepto. 
 
Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad sobre el 
suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad será 
debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los suministros y servicios que 
comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-contratistas. 
 
 
 
Integración de Consorcio:  
 

� Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, 
además de la documentación exigida para cada una de ellas, presentará una carta firmada 
por los representantes legales de cada empresa, con certificación notarial de firmas, por la 
cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 
501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en 
el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso 
de resultar adjudicatarios. 

 
� A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará: 
 

� Empresas que conformarán el consorcio. 
� Razones de complementariedad que justifican la asociación. 
� Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de cada 

asociado. 
� Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el documento de 

asociación, hasta la finalización de la contratación y sus prórrogas en caso de 
corresponder. Este documento deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a 
las disposiciones legales vigentes en la República Oriental del Urugvial 
nacionalidad de las empresas. 



� Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el objeto de la 
presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una. 

� Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán en forma 
conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y se obligarán en forma 
indivisible y solidaria entre sí y en relación con Antel por todas las obligaciones 
emergentes de la presente licitación. 

  
En caso de omitir la presentación  de la información indicada precedentemente, Antel la 
solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentación. 
 

� Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la constitución del 
consorcio, el cuál deberá recabar los términos establecidos en la carta de intención de 
consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación de cada empresa el cuál podrá 
tener variaciones respecto al establecido en la misma.  

 
 

ALCANCE 
 
2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de 

Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación. 
 

2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual signific a que Antel no reconocerá adicionales 
para la ejecución de los trabajos implícitos necesa rios para lograr la finalidad del presente 
proyecto.  

 

2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en caso de 
corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS GENERALES ya 
que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de ejecución de dichas tareas: 

 

 planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de cualquier tipo, 
apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón, aislaciones de hormigón 
subterráneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigón pobre, excavaciones y rellenos 
complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, im-
permeabilizaciones, aislaciones, rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendien-
te, limpieza del terreno, replanteo, nivelaciones, señalizaciones y protecciones en cumplimiento de 
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y ca-
nalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construirá el edificio, cercos e 
iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final, protec-
ción y pintado de los elementos metálicos o de madera provistos por el adjudicatario, desagües, drena-
je y bombeo de aguas subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y 
en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de los 
materiales intervinientes, días perdidos por accidentes, días perdidos por lluvia o fenómenos climáticos, 
salarios caídos por causa del adjudicatario, mantenimiento de materiales acopiados, movimientos inter-
nos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de mate-
riales a altura, andamios, herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y ves-
timenta del personal, etc. 

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los rubros y no se 

podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda necesarios agregar 
para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados dentro de los rubros detallados en la planilla 
de cotización. 

 
DOCUMENTACIÓN 

 
3.1. La Gerencia de Arquitectura de  Antel podrá solicitar la documentación legal que estime pertinente a 

los efectos de la presente contratación, concediendo un plazo para ello. 
 
3.2. En caso que a criterio de Antel la documentación técnica presentada por los oferentes resulte insufi-

ciente, durante el estudio de las ofertas se solicitará ampliación de dicha información, otorgando un 
plazo para ello. En caso de no presentar lo solicitado en el plazo estipulado se descartará la oferta. 



3.3. Cuando se solicite documentación con una vigencia determinada desde la fecha de apertura de 
ofertas, se tomará como válida  la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las prórrogas que 
puedan existir. 
 
Lo indicado no será de aplicación en el caso que expresamente se solicite documentación vigente a 
la fecha de apertura. 
 

3.4. En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberá venir  acompañada de un 
timbre profesional,  según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo   

 71, literal G. 
 
3.5. En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa, se 

descalificará la oferta  ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin perjuicio de las 
sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el Artículo 239 del Código 
Penal. 

 
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS  

 
4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de apertura de 

ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.  
  

4.2. Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la 
 contratación, la  Administración se reserva el derecho de solicitar la renovación del  mismo.  

 
GARANTÍAS  

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDAD LABORAL  
 
La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del monto total 
imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir las obligaciones laborales 
establecidas en la normativa vigente.  

 
El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades: 
 
• Efectivo. 
• Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel. 
• Aval bancario o fianza bancaria. 
• Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado. 
• Póliza de empresas aseguradoras habilitadas  por el Banco Central del Uruguay. 
 
En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de la 
ocurrencia”, la devolución de las mismas se realizará a pedido escrito del adjudicatario, una vez 
finalizada la contratación. 
 
En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las condiciones y 
modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5% del importe sin impuestos, 
hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo. 
 
Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos que se 
opte por constituir la garantía por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte por la retención, 
éstas serán devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) 
meses, a partir de finalizada la contratación. 
 
En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales. 

5.2. GARANTÍA DE CONTRAVALOR  
  
 No corresponde 

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN  
 
6.1. El adjudicatario dará preferencia de construcción a las partes del trabajo que las Condicones 



Particulares establezcan o que el Director con la debida autorización le indique durante la ejecución del 
mismo. 

 
 En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el mismo, el 

Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que, salvo motivo justificado, no 
implicará extensión del plazo de ejecución. 

 
PLAZO DE ENTREGA  

 
7.1. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo establecido en las Condiciones 

Particulares para entregar los trabajos completamente terminados.  
 
 No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licencia de la construcción. 
 
 Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los Trabajos y si 

correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR 
para que no se generen multas por leyes sociales). 

 
 El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en el presente 

pliego de condiciones. 
 
 El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos 

extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta correspondiente 
 
7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplim iento del plazo, de lo contrario se asumirá 

que cumple estrictamente con el plazo establecido e n el presente pliego. 
 

PRECIOS 
 

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del total de la 
sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares.  

 Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la misma. 
 En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dará derecho 

a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario. 
 
8.2. Cuando la planilla de cotización lo requiera, los oferentes deberán presentar obligatoriamente el 

presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los materiales correspondientes a 
cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios, los que regirán para los 
aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra 
hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado 
(y con el desglose solicitado) en este pliego de condiciones.  
 
En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de 
cotización unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartará la oferta. 

  
En caso que establezca cantidades diferentes a las indicadas, se ajustarán a las solicitadas en la 
planilla. 
Asimismo, no se podrán agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de cotización, en caso de 
hacerlo de descartará la propuesta. 
 

 Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
 establecido en los precios unitarios.  
  
 Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la  escrita en 
letras.  

 
8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio del mismo 

está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se considerará que el rubro 
omitido es sin cargo para la Administración. 

 
En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al máximo requerido por 
Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantación, replanteo, imprevistos, o cualquier otro 
rubro para el cuál la Administración establezca tope), tanto para la evaluación como para la 



adjudicación, se realizará por el máximo establecido en el pliego. 
  

8.4. Los oferentes presentarán sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible, y se 
especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente a las leyes 
sociales y complemento de cuota mutual que se deberán verter en el Banco de Previsión Social, el cual 
formará parte integrante del precio. 

 
 Todos los precios serán firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca una fórmula 

paramétrica de ajuste. 
 
8.5. Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario deberá 

colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningún tipo de costo 
adicional para Antel. 

  
 
8.6. Imprevistos: 

 
El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o modificaciones 
expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en caso de ser necesario y de 
acuerdo a lo que disponga Antel. 
 

 Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y cuando no 
puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización del adjudicatario, la que 
deberá contar con la autorización del Director de Obra para su ejecución. 

El monto adjudicado para imprevistos (incluyendo su s correspondientes leyes  sociales y 
complemento de cuota mutual) no generará derecho al guno a favor del  adjudicatario en 
caso de no utilizarse, así como tampoco generará de recho el  remanente del mismo en caso 
que el rubro se utilice parcialmente.  

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevis to de las obras contratadas, cuyos precios 
forman parte de la contratación, será dado bajo fir ma del Director y se adjuntará el presupuesto 
firmado por el adjudicatario. 

 

IMPUESTOS 
 
9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las leyes de la 

República Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos cotizados.  
 
 En caso de creación, modificación o eliminación de impuestos que graven la comercialización de 

bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier 
caso. 

  

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros y/o 
ítems.  

 
9.3. Antel será agente de retención, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la 

normativa legal vigente. 
 
 

LEYES SOCIALES  
 
10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la 

Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel, siendo de 
aplicación la tasa vigente sobre monto imponible. 

                 
10.2      A los efectos de la adjudicación, así como para la comparación de las ofertas, se tendrán en cuenta 

las leyes sociales), más  la estimación de los complementos por cuota mutual que el oferente 
indique en la planilla de cotización. La estimación de los complementos por cuota mutual que el 
oferente indique en la planilla de cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho 



concepto. 
                 
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma: 
                 
 El oferente deberá cotizar en la planilla de cotización, y para cada rubro, el monto imponible (en 

caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá cotizar monto imponible).  
  
 Para los rubros en los que se cotizó monto imponible, en la columna importe se indicará el mismo, el 

cual deberá ser mayor a 0 (cero) y no superar el valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente 
otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales. 

 
 (*) En caso de cotizar un valor de monto imponible superior al propio rubro, se considerará como 

valor máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro.  
 
 Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria de la 

construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes sociales. 
 
 Esta cifra será el tope del aporte que Antel efectuará al B.P.S. actualizado por los aumentos de 

salarios que existieran. 
 Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los pagos de 

certificados de obra respectivos. 
 
 En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes en base a 

las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así como los complementos 
por cuota mutual que correspondan.  

 
10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320, 

reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los mismos serán 
de cargo  de la Administración  hasta el tope máximo establecido, siempre que el empleado haya 
cumplido en la obra de Antel un mínimo de 13 jornales de 8hs. En caso contrario solo podrá cargar a 
la Administración el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra 
de Antel. 

 En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo, el 
adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho concepto que no 
correspondía ser de cargo de la misma. 

 
10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible, para el comparativo de ofertas y para la 

adjudicación se considerará que para dichos rubros no corresponde el cálculo de leyes sociales. Si 
durante la ejecución de la contratación, surgiere por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes 
sociales por alguno de estos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas 
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el monto y se le 
otorgará plazo para su pago. 
. 
 

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
 
11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,  presente el 

menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan  otro criterio de ad-
judicación. Asimismo previo a la notificación de adjudicación, se reserva  el derecho de dejar sin efec-
to la contratación en cualquier etapa del trámite en que  se encuentre, sin que esto pueda dar lugar a 
indemnización o reclamo de ninguna  especie. También se reserva el derecho de dejar sin efecto 
aquellos ítems o grupo de  ítems, cuando corresponda.  

11.2. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberán ser una empresa constituida en el país o 
tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89. 

  
11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva de legalidad 

del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse mención en este pliego, 
se rige por lo dispuesto en el TOCAF. 
 

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del  TOCAF. 
 



11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la República 
Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la 
contratación.  

 
 
 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN  
 
12.1.  La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por parte de la 

Unidad correspondiente. 
 
12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de garantía de 

responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La 
circunstancia de no hacer efectivo el depósito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del 
adjudicatario y la Administración podrá revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y 
perjuicios correspondientes.  

 
 

 
 
 
 
 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  
 
13.1. Generales 
 
 1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones  aplicables a las obras, a la forma de 

llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier forma afecten a las 
personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. 

 
 2) El adjudicatario será el único responsable  de todas las obras que comprende la presente 

licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se 
susciten. 

 
 3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o daño que 
pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean ejecutadas y a los 
materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las mismas hasta la recepción 
definitiva, sin interrupción alguna. 

 En caso de producción de siniestros, el deducible de los seguros será de cargo del adjudicatario. 
 

 4) El adjudicatario tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o daños 
a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la ejecución de las obras, 
por transporte de materiales y en general de la acción de los elementos o de causas eventuales. 

 Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras y hasta la 
recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda 
obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido. 

 
 Restituirá a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnización que se le promovieran por 

accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener de las sumas que se le 
adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones 
formuladas por aquellos conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestión y a 
costo del adjudicatario. 

 
 5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e 
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo. 

 No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a dichos 
permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance. 

 
 El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y 

de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el 



correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad 
consiguiente a la trasgresión que se cometa. 

 
 Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y OSE, para la 

localidad. 
 
 Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las leyes y 

reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores 
de los servicios públicos, en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a 
construirse. 

 
 6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos, a las 

prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las órdenes e instrucciones que 
expida el Director de Obra. 

 
 7) Si en la interpretación de la contratación bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas 

serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de materiales, solidez 
y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de obra. El adjudicatario no podrá suspender los 
trabajos, aún parcialmente, bajo este pretexto. 

 
 8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra y 
todas las maquinarias, herramientas, útiles, elementos de transporte, tanto de carácter principal como 
accesorio. 

 
 9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero con 

experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean necesarios a los 
efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. 
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa vigente. Antel no 
se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto. 
 

 10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda vez 
que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros 
problemas surgidos en la misma. 

 
 11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier circunstancia, 

detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos que a su juicio, pueda 
conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto funcionamiento. 

 
 12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demás 

funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los controles para 
Antel. 

 Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir por escrito en 
queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le dé derecho a interrumpir los 
trabajos o paralizar las obras. 

 
 13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga de las 

excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga expreso 
abandono de dichos materiales. 

 
14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se deberá colocar 
en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares visibles y con el texto y 
diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de 
carácter permanente o transitorio sin la autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las 
inscripciones que con carácter de seguridad coloque el adjudicatario. 

 
 15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las órdenes del 

Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que 
al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, será suficiente motivo para 
amonestar, suspender o expulsar al o los culpables. 

  
 16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se 

entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el adjudicatario, quedando 



Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes. 
 En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción definitiva de la 

obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a que dieran lugar y todo otro 
perjuicio que le ocasionaren. 

  
17)      El adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 en lo que refiere a 
contratación de trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados, sin distinción de 
género,  en las obras para las que fue contratado. 
 
 
18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista 
 
La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa 
vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando todas las 
acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos laborales. 
 
En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas preventivas y/o 
correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e 
integridad física de los trabajadores, así como los elementos de protección personal o colectivos 
necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. 
 
Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la seguridad 
de los trabajadores, podrá solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la 
Administración. 
 
Asimismo, en forma previa al inicio de ejecución de la contratación, cuando corresponda, deberá 
disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 
y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando duplicado de la constancia de presentación ante la 
Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las 
distintas etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de 
prevención de los riesgos detallados, el cual deberá llevar firma de Arquitecto o Ingeniero y Técnico 
Prevencionista. 
 
Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, 
deberá ser comunicado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 
La no presentación de la documentación anteriormente mencionada impedirá a la empresa el inicio 
de los trabajos, aplicándose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo 
establecido en el capítulo Multas del presente documento.  
 
 
Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de Seguros del 
Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa  la única responsable de los daños y 
perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su personal durante el transcurso de la ejecución 
de las obras. 
 

  
 19)  Seguridad Vial 
 

Para los casos en que se utilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, la empresa deberá 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a seguridad vial. 

 
 

PREVENCIÓN DE SINIESTROS 
 

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser instalados en 
sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos que eleven el coeficiente 
de carga de fuego del lugar.  
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el correr de 
la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el lugar donde se van a 
instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel  no deben ser utilizados como 
depósito de material embalado a instalar en el futuro. 



 

14.2. No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni 
herramientas ni ningún otro tipo de deshecho. Se incluyen en estos deshechos los producidos con 
motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, cajas de madera, nylon, 
espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aunque éstos sean de aislación 
ignífuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las 
llamas. En caso de adjudicación, la empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para 
los desechos anteriormente mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.  

 

14.3. Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un pequeño 
contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y custodia del mismo. El 
lugar de emplazamiento del contenedor será definido con el Director de Obra. En caso de no existir 
posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el predio del edificio, o en la acera o calle de 
entrada, deberá ser comunicado al Director con una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, 
para que este asigne un área dentro del edificio donde emplazar al mismo. 

 

14.4. En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar las 
siguientes precauciones: 

 

14.4.1. Se evitarán los derrames o salpicaduras de líquidos combustibles e inflamables, debiéndose prever 
en el momento de su utilización los medios para contener y recoger sus vertidos, así como la 
adecuada ventilación de la zona. 

 

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar los riesgos 
de incendio; el material sobrante, esponjas y trapos, impregnados en los compuestos mencionados, 
deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, procediéndose a su vaciado en forma diaria, 
(instruir al personal de limpieza). 

 

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición como 
consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las empresas de limpieza 
utilicen ceras de emulsión acuosa. 

 

14.5. En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiacetilénica o similares que originen 
aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones: 

 

14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones de 
trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario 
deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de 
extinción. 

 

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en las 
cercanías de materiales inflamables. 

 

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas, trapos, etc. 
 

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de detectar 
posibles fuegos latentes. 

 

14.6. En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes, pasillos o 
puertas con depósitos de materiales o herramientas. El adjudicatario que contraviniere estas 
disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances del 
mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante, Antel por 
intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un tercero, el retiro de todo material que 
no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa 
adjudicataria, al que se le agregará en 20% por gastos de administración. 

 



 
CONEXION DE SERVICIOS 

 
15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de conexión de los 

servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los correspondientes a 
provisorios de obra en todos los casos serán de cuenta del adjudicatario. 

 
CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

 
16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte del 

presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por el 
adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno. 

 Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la contratación, 
cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura de las propuestas, 
será resuelta a juicio del Director de Obra. 

 
RECEPCIONES  

 
17.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
 
  Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad con los 

documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las pruebas de carácter 
técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito al Director de Obra la fecha en que desea se 
realice la inspección que dará lugar al otorgamiento de la recepción provisoria. 

 
Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá subsanarlos 
siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones particulares y las 
instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no dará al adjudicatario 
derecho a prórroga del plazo total de la obra. No obstante, quedará a juicio del Director la realización de 
trabajos correctivos y/o complementarios dentro del período de garantía, cuando estos no sean de 
entidad. 
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar nueva acta  
otorgándose la recepción provisoria. 

 
Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepción provisoria como observados y que 
deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán declarados por éste en el B.P.S. 
para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva cuenta del mismo. 

 
  Para aquellas obras cuya ejecución deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en las 

Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de cada etapa con las mismas 
formalidades indicadas precedentemente. 

 
  Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales ya 

terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con iguales formalidades 
que las indicadas precedentemente.  

 
 
 
 
 
17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

  A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el adjudicatario 
deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese período para que la 
Administración otorgue la recepción definitiva.  

 
Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva, acordando 
con Antel la fecha para la realización de la inspección que dará lugar al otorgamiento de la misma para 
lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la obra ante B.P.S. 
 
La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el Director de 
Obra. 
 



Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses han sido 
subsanados a satisfacción de Antel y en general que todas las condiciones contractuales han sido 
cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción definitiva, la cual será suscrita por el 
Director y por el Representante Técnico.  

  El acta para la recepción definitiva de las obras debe acompañarse de todas las liquidaciones, 
conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepción provisoria y la definitiva 
que no fueren de su cargo. 

 
  Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratación, se 

labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La recepción 
definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus obligaciones. 

 
  Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podrá disponer, 

previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones, sustituciones y 
reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros, con cargo al adjudicatario. 

 
  La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por terminada la 

contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código Civil por responsabilidad 
decenal. 
 

 
CONDICIONES DE PAGO 

 
18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos 

correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos se realizarán 
contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la ejecución real de la obra. 

 
18.2. La forma de pago será según se indica a continuación: 

 
• 95% (noventa y cinco por ciento)  de cada certificado de obra aprobado, en forma mensual. 
• 5% (cinco por ciento)  del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la obra ante 

solicitud del adjudicatario. 
 

 Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento  de la liberación.  
 

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los materiales 
empleados en ese mes y los precios unitarios. 

 
El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En el detalle 
de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda según lo establecido en el 
presente pliego de condiciones, así como el importe equivalente en números.   

 
   
18.4.  Solicitudes de Pagos  
 

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de cada mes, 
las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendrán discriminadas 
según los siguientes conceptos: 
 
A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentación de una 
liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a la relación general de rubros  de la 
obra. 
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida. 
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes con 
respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde. 
D) Adjuntará los formularios correspondientes a las leyes sociales que Antel deberá abonar al Banco de 
Previsión Social. 
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda otra 
documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación gestionada.  
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el último día hábil del mes anterior, 
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la misma, en el 
lugar y la forma que deben ocupar definitivamente. 

 



Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición total de obra 
realizada respetando los rubros o ítems consignados en la planilla de cotización. Los valores así 
obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y aprobada por la Dirección 
de Obra, determinará los metrajes de obra realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá 
aplicando a los metrajes así determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto 
aprobado. 

 
Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo ejecutado, 
sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE PORCENTUAL DE OBRA 
EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total, llave en mano. 

 
18.5.  Tramitación de las solicitudes  
 

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros 5 (cinco) días 
hábiles de recibido. 
  
Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la liquidación que 
estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones anotadas. 

 
El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de haber sido 
notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido dicho plazo no contestara 
a la Administración, se entenderá que acepta la observación efectuada. En el caso que dentro del plazo 
indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste 
de la liquidación original. 

 
18.6.   Condiciones para efectuar los pagos 
 

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la documentación 
que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsión 
social.     
 
A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir serán los 
siguientes: 
 
a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS). 
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI). 
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está  obligado a 
contratar conforme a las prescripciones del pliego. 
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra. 

 
18.7. Se descontarán de los pagos, los importes de multas que se hubieren aplicado al adjudicatario 

conforme a las prescripciones por incumplimientos de obras y las obligaciones accesorias establecidas 
en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean graves y no tengan previstas las sanciones 
correspondientes. 

 
Estas retenciones por multas requerirán para su imposición, en cada caso, la previa intimación y 
notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el adjudicatario regularice su 
situación. 
 

18.8. En caso de incumplimientos se aplicará lo dispuesto en los capítulos de Multas y Rescisión de la 
contratación. 

 
18.9.  CESIÓN DE CRÉDITOS 
 
 El adjudicatario que solicite cesión de créditos deberá rembolsar a Antel los gastos administrativos que 

se generan por tal motivo. 
  
 De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago fue cedido, 

con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50 U.R. (cincuenta unidades 
reajustables). 

 
 

MULTAS  



 
19.1. La Administración aplicará las  multas establecidas en las Condiciones Particulares. 

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta u otra 
contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario deberá abonar a Antel 
el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no 
hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro. 

 
19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos 
pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a 
lo estipulado en el pliego de Condiciones. 

 
19.4. En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 10% del monto total 

adjudicado sin impuestos. 
 
19.5. En ningún caso el total de las multas aplicad as puede exceder el 20% (veinte por ciento) del 

monto total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas alcancen el porcentaje indicado, 
Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación.  

 
19.6. En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que pudieran co-

rresponder. 
 

 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES 
 

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al servicio, en 
particular respecto a: 

 
� Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio  prestado. 
� Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable. 
� Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo. 
� Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS. 
� Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a 

la entidad provisional que corresponda. 
 
20.2. En caso de ser solicitada la documentación antes mencionada y ante cualquier incumplimiento en la 

presentación de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación unilateralmente, 
de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 23 del presente documento.  

 
20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Arquitectura de  Antel no reciba la 

documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días siguientes al mes de 
prestado el servicio facturado, se procederá a realizar una retención la cual no superará el 50% de 
lo facturado.  

 
20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el pago de la 

facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre 
de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007). 

 
20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a comprobar el 

cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la adjudicataria, quien será la 
única responsable en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales del 
personal provisto así como de todas las que la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo 
de los patronos. 

  
 De encontrar Antel  incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, podrá 

retener  los pagos que estime necesario,  hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo de 
cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar. 

 
20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de 



seguridad social será causa de rescisión de la contratación y dará lugar a indemnización a la 
Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione. 

 
20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se deberá 

presentar en la Gerencia de Arquitectura de  Antel una declaración jurada firmada por el 
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas , e indicando: 

 
• Naturaleza jurídica de la empresa.  
• Representantes legales de la misma. 
• Razón social de la empresa. 
• Domicilio legal y/o constituido.  
• Teléfono, fax o correo electrónico. 
• Número de RUT.   
• Número de  BPS,  o de Caja de Profesionales Universitarios (según corresponda).                

 
20.8. La Administración se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentación vinculada a sus 

dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen de prescripción de los 
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007). 

 
20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 

18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud de la 
contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 
contratada. 

 
20.10. Cuando la Administración considere que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las 

normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y 
de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. 

 
 Sin perjuicio de las sanciones que dicha Inspección aplique en cumplimiento del art. 289 de la Ley 

15.903 en la redacción dada por el art. 412 de la ley 16.736, esta Administración aplicará las 
sanciones que se estipulan en el presente pliego.  

 
20.11. El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria, 

debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se hará cargo 
del pago de horas extra y cualquier otra remuneración. 
 

SUB-CONTRATISTAS  
 
21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008. 
 
21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración autorizará la 

cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio. 
 
21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá presentar la 

siguiente información mínima: 
 

• Nombre de la empresa. 
• Razón social. 
• RUT. 
• Dirección, teléfono, correo electrónico. 
• Rubros para los cuales se subcontratará. 
• Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.  
• Nómina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos, instrumen-

tos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga. 
• Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia). 

 
21.4. Iniciada la obra el adjudicatario deberá comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier cambio que 

pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada. 
 
21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información:  
 

• Organigrama de la empresa. 



• Breve descripción de los principales cargos de la empresa. 
• Referencias bancarias y comerciales. 
• Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la obra  contrata-

da por Antel. 
• Plan de capacitación asignado a la obra. 

 
21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio no reúne los 

requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que establecen estas 
especificaciones.  

 
Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administr ación acepte la subcontratación, la 
responsabilidad frente a Antel será del adjudicatar io. 

 
 

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 

22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento 
expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija. 

  
 El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los trámites que lo 

validen. 
 

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial del 
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los daños y perjuicios que hubiere experimentado. Lo 
antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o 
eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de Antel, así como comunicar las medidas 
adoptadas al Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.). 

 
 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial ni 

extrajudicial, se lo comunicará al adjudicatario. Posteriormente se realizará, con escribano de la 
Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un inventario de la obra realizada, 
con tasación de los trabajos efectuados y no pagados hasta ese momento. 

 
23.3  Las acciones legales entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República  Oriental 

del Uruguay. 

 

DINAMA  
 
24.1.  Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios de marcas) 

productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que se encuentran 
alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el certificado expedido por la 
DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma.  
 
Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán presentar el 
certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. 

 
En caso de la no presentación de los certificados m encionados, se asume que la empresa 
oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada  precedentemente bajo su exclusiva 
responsabilidad. 

 

 

 

 

 

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS 



 

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de setiembre de 
2005. 

 

 
PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  

 FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME 
 
26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su  artículo 
3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los  bienes, servicios y obras 
públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.  
 

 
 PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y  

 OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 
 

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta 
Administración aclara expresamente que no aplicará el régimen de preferencia en el precio de los 
bienes, servicios y obras públicas que califiquen como nacionales. 

 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
28.1. El oferente deberá firmar el Acuerdo de Confidencialidad que luce como Anexo I del presente pliego de 

condiciones, previo a la entrega, en forma impresa o digital, de los planos que conforman el mismo. En 
caso de diferencias entre la versión impresa y la digital, valdrá la versión impresa. 

 
GENERALIDADES 

 
29.1. Los empleados de la empresa adjudicataria, deberán comportarse con la debida  rectitud e 

idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente  contratación. En caso 
contrario, la Administración observará a la empresa  reservándose el derecho de solicitar la 
sustitución del empleado o rescindir la  contratación antes reiteradas observaciones. 
 

29.2. Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012. 
 

29.3. Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación, las mismas se 
dirimirán en los Tribunales Judiciales de la República Oriental del Uruguay. 

 
29.4. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su artículo 11vo., 

esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el 
Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la misma considera 
inconveniente su aplicación para el objeto licitado. 

 
COMUNICACIONES 

 
30.1. La Administración enviará las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones  correspondientes, 
a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el  RUPE o en su defecto a la casilla de correo 
que la empresa indique en su oferta. 
 
30.2. Respecto a lo señalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la  compra, se 
consideraran recibidas con el simple envío de las mismas al correo  electrónico  indicado, y en el caso 
puntual relativo a las aclaraciones al pliego de  condiciones y a la notificación de la Resolución de 
Adjudicación aprobada por el  ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el 
simple envío  de las mismas al correo mencionado o con su publicación en la página web de compras 
 estatales (cuando corresponda);  lo que suceda primero.  

 
 
 
 
 



 
 

 

Firma en representación de la empresa Fecha de recepción 
 
 

 

Aclaración de la Firma Oficina de Antel 
 
 

 

Documento de Identidad Firma de receptor Antel 
 
 
Aclaración de la Firma 
 
 
Documento de identidad 

 
 

 
 

ANEXO III 

 

DECLARACIÓN  

 

 

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de apertura de ofertas de la 
presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto 
reglamentario 255/2010. 

 

 

 

 

    Firma:  

 

Aclaración:  
 

 
 
 
 
 
 


