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OBRAS SINGULARES

OR.1. DESCRIPCION

Se incluyen en este grupo las unidades constructivas de uso excepcional, dado el caracter de obra no
normalizada, no existen como unidades para su presupuestacion. Las unidades contenidas en este
grupo son creadas para una obra en particular y s6lo pueden ser usadas en dicha obra, pasando a
estar no vigentes una vez cargadas en el contrato.

OR.2. APLICACION

El campo de aplicacion de estas unidades es unicamente el de las obras especificas para las que
fueron creadas y que se aclara en los nombres de dichas unidades.
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OR.3. I- DENOMINACION

UUCC | TIPO DESCRIPCION

OR910 S |CIELORRASO PVC (REMODELACION TALLER DE MANTENIMIENTO DIESEL - RIVERA
CAMARA BUFA AREA 2 (REMODELACION TALLER DE MANTENIMIENTO DIESEL —

OR911 | S |=iuERA)
PLACA CEMENTICIA SECTORES DEL AREA 1, 3 Y 4 (REMODELACION TALLER DE

OR912 | S |MANTENIMIENTO DIESEL — RIVERA)
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OR.3. 2- DESCRIPCION DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

OR910 “CIELORRASO PVC REMODELACION TALLER DE MANTENIMIENTO DIESEL
— RIVERA”
Incluyes:

PREPARACION DE LA SUPERFICE PREVIA A LA COLOCACION
SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA EN OBRA
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS

OR911 CAMARA BUFA AREA 2 - REMODELACION TALLER DE MANTENIMIENTO
DIESEL - RIVERA

Incluyes:

- Picado de revoques y ejecucién completa del canal

- Picado de revoques para la colocacién de cafios y rejillas

- Suministro y colocacién de cafios de PVC y rejillas metalicas.
- Acopio y transporte de todos los materiales necesarios.

- Limpieza de obra

OR912 PLACA CEMENTICIA SECTORES DEL AREA 1, 3 Y 4 - REMODELACION
TALLER DE MANTENIMIENTO DIESEL - RIVERA

Incluyes:

PREPARACION DE LA SUPERFICE PREVIA A LA COLOCACION
SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA EN OBRA
SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS
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