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1-OBJETO

La Administracion de Usinas y Trasmisiones Eléctricas llama a pedido de
precios para la contratacion de una empresa para la realizacion del complemento de
proyecto y ejecucion de obras de reforma del edificio donde se ubican las oficinas de
Distribucioén en la ciudad de Rosario.

La reforma consiste en el acondicionamiento general del sector de edificio de la
ex Sala de Maquinas, construccion de un local lindero al mismo y otros trabajos en la
zona de retiro sobre la calle 18 de Julio.

Los trabajos a realizar basicamente son los siguientes:

Trabajos previos:
- Proyecto de estructura
- Proyecto de instalacion sanitaria
- Proyecto de paneles solares ACS
- Proyecto y tramites de habilitacion de bomberos
- Tramites de permiso de construccion y todo tramite inherente a la Intendencia
Municipal de Colonia.

Trabajos primera etapa:

En el local de la ex sala de maquinas:

- Demolicion de todas las construcciones interiores y retiro de la totalidad del techo
existente (chapas, canalones, correas y cerchas).

- Demolicion del volumen exterior adosado a la ex sala de maquinas

- Suministro e instalacion de nuevo techo con cerchas metalicas y chapas Isodec.

- Construccion de nuevas oficinas ubicadas en planta baja que deberan contar con
techo de hormigén como prevision para las obras de la segunda etapa.

- Construccion de local para paiiol.

En el local lindero a la ex sala de maquinas:
- Demolicion de todas las construcciones existentes dentro de la zona a reformar.

- Construcciones de comedor, SSHH y vestuarios.

Dentro del predio:
- Canalizaciones para nuevo tendido de fibra dptica.

En el interior del predio
- Demolicion de locales internos.

Trabajos segunda etapa:
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No se realizardn con esta compra. No obstante lo anterior debera preverse la
construccion de un segundo piso de oficina por encima de la planta baja a construir
dentro de la ex Sala de Maquinas.

Trabajos generales a realizar

- Trabajos en zona de retiro
- Instalacion de seguridad y contra incendio en todo el predio.

Entre la primer y segunda etapa, UTE realizara los trabajos de tendido de cables de
comunicaciones y se realizara la mudanza del personal a las nuevas oficinas.

2 - UBICACION

Los locales se encuentran dentro del padron N° 691 ubicado en la esquina de las
calles General Artigas y 18 de Julio, en la ciudad de Rosario, departamento de Colonia.

3 - ACLARACIONES GENERALES

La oferta a presentar comprendera la ejecucion de todos los trabajos
especificados en los recaudos, incluidos todos los materiales necesarios para su
realizacion. Comprende igualmente la ejecucion de aquellos trabajos accesorios que,
aunque no indicados especialmente deben considerarse como un complemento l6gico de
los trabajos estipulados.

Se considera imprescindible realizar una inspeccion ocular a efectos de realizar
la cotizacion, debiendo coordinarse la misma con la Direccion de Obra, quien extendera
un certificado de asistencia que debera incluirse en la oferta.

Los materiales para la ejecucion de las obras seran de primera calidad dentro de
su especie y procedencia.

El Contratista estd obligado a someter a la aprobacion del Director muestras de
los materiales a emplearse. Quedaran depositadas en la Administracion las que sean
aceptadas, a los efectos del contralor respectivo.

Los materiales deberan llegar a la obra en sus envases originales, pudiéndose
rechazar cualquier producto cuyo envase no se encontrare en buenas condiciones.

Se adjunta nota que no se considera patrimonio nacional, pero en las ordenanzas de la
IM de Colonia esta declarado bien patrimonial art. 84 item 16.
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4-PLAZO

Deberéa estipularse con la oferta el plazo de ejecucion el cual no podra exceder
de:

- 60 dias calendario para proyecto y tramite de permiso de construccion.

- 240 dias calendario para las demoliciones y construcciones en primera etapa.

La fecha de comienzo de los plazos, se contara a partir de la firma del contrato.

Conjuntamente con la oferta se deberd presentar un cronograma de barras
tentativo de la ejecucion de la obra, que deberd incluir por lo menos los siguientes
rubros:

Proyectos, permiso de construccidon, implantacion, demoliciones y retiros, adecuacion
de techos, estructura de hormigdn, estructura metalica, muros, revoques, piso,
instalacién eléctrica y sanitaria, aberturas, pinturas, instalacion de incendio, aire
acondicionado, exteriores, etc.

El adjudicatario presentara el cronograma definitivo conjuntamente con los
complementos de proyecto antes de la iniciacion de la obra.

Se debera tener en cuenta que hasta la finalizacion de los trabajos en la ex sala
de maquinas y en el local anexo, no se podra trabajar en los locales donde actualmente
funcionan oficinas (locales anexos a bafno y reloj existentes contra la medianera y
demoliciones internas).

5 - IMPREVISTOS

Se cotizard un 15% de imprevistos de obra que quedard total o parcialmente en
poder de la Administracidon en caso de no ser utilizado.

6 — OFICINA RESPONSABLE Y VISITA AL LUGAR

La supervision y contralor de estas obras estara a cargo de la Subgerencia Obras y
Proyectos Oeste, Sr. Jorge Rolon. La mencionada oficina responsable se encuentra en la
ciudad de San José, teléfono 155 interno 5142, celular 092 031 235.
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Se deberd realizar visita al lugar de la obra. Se podran realizar los cateos que se
entiendan necesarios. La mencionada oficina extenderd un comprobante de dicha
inspeccion cuya copia deberd ser adjuntada a la oferta.

7 — RESPONSABILIDAD TECNICA

Los proyectos y/o complementos a los entregados por UTE deberan estar firmados
por:

- proyecto de estructura por Ingeniero Civil o Arquitecto

- proyecto sanitaria por Instalador sanitario

- proyecto paneles solares ACS por técnico responsable con experiencia en trabajos
similares a los solicitados

- proyecto eléctrico BT por un Técnico instalador autorizado

- Proyecto de proteccion contra siniestros segin Decreto 150/2016 por un técnico
habilitado por la Direccion Nacional de Bomberos

- Proyecto de seguridad por técnico responsable con experiencia en sistemas de
seguridad similares a los solicitados en este pliego. El mismo sera responsable por
el proyecto, instalacion y puesta en servicio de los sistemas.

8 - TRAMITES Y PERMISOS

Sera de responsabilidad del adjudicatario toda la tramitacion necesaria a efectos
de la realizacion de la obra dentro del marco legal vigente. Ello implica la tramitacion
de los siguientes permisos:

- permiso de construccion (previo al comienzo de la obra)

- habilitacion final de obra

- tramite ante la Ursea de los paneles solares ACS

- tramite ante la Direccion Nacional de Bomberos

- tramite ante UTE de la instalacion eléctrica de BT

- tramite ante OSE para nueva conexion a colector (si corresponde)

y demas tramites tanto municipales como nacionales inherentes a la construccion de que
se trata.

Previo a la recepcion definitiva de las obras debera ser entregada una carpeta
conteniendo todas las habilitaciones finales respectivas.

Estos tramites se pagardn de acuerdo con las siguientes unidades constructivas:
- UUCC 81551 “m? permiso de construccion de local industrial de mas de 200 m?
(regularizacion)”.
- UUCC 81552 “m? permiso de construccion de local industrial de mas de 200 m?
(obra nueva)”.
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- UUCC OR814 “10% tramite certificacion DNB locales Rosario”

A los efectos de realizar los metrajes correspondientes para el pago de las UUCC
de 81551 y 81552 se considerara cada planta de albanileria con sus medidas exteriores
(no se considera azotea ni elementos no techados tales como muros de cerramiento).
Para el pago por la UUCC 81551 se metraran todas las construcciones existentes que no
se modifican. Para el pago por la UUCC 81552 se metraran todas las construcciones a
reformar. Las construcciones a demoler no se incluyen en ninguna unidad. E1 75 % del
metraje resultante para cada UUCC se pagard una vez obtenido el permiso de
construccion, pagandose el 25 % restante en el momento de entrega de la habilitacion
final de la IMC, lo que incluye la aprobacion de la Ursea al proyecto de paneles solares.

A los efectos de la UUCC OR814 se pagaran 6 cantidades (60%) una vez
presentado el proyecto en la DNB y 4 cantidades (40%) una vez obtenida la habilitacion
final.

El resto de los tramites no generan un pago especial, sino que se encuentran
incluidos en el pago de las obras correspondientes.

9. COMPLEMENTOS DE PROYECTO
9.1. Planos y documentos a cargo de U.T.E.

Conjuntamente con las especificaciones técnicas UTE entrega los siguientes
recaudos:

Plano de mensura del padron 691

Plano 50200 — Locales Distribucion en Rosario — Planta de ubicacion

Plano 50300 — Locales Distribucion en Rosario — Cortes y Fachadas Existentes.
Plano 50400 — Locales Distribucion en Rosario — Planta Demoliciones y Obras
Nuevas.

Plano 50500 — Locales Distribucion en Rosario — Planta Futura Etapa.

Plano 50600 — Locales Distribucion en Rosario — Planta Estacionamiento.
Plano 50700 — Locales Distribucion en Rosario — Planta Baja.

Plano 50800 — Locales Distribucién en Rosario — Planta Alta.

Plano 50900 — Locales Distribucion en Rosario — Planta de Techos.

Plano 51000 — Locales Distribucion en Rosario — Corte BB y CC.

Plano 51100 — Locales Distribucion en Rosario — Corte DD y EE, y Fachada
Interior.

Plano 51200 — Locales Distribucion en Rosario — Fachada Calle Gral. Artigas.
Plano 51300 — Locales Distribucion en Rosario — Fachada Calle 18 de Julio.
Plano 51400 — Locales Distribucion en Rosario — Detalles.

Plano 51500 — Locales Distribucioén en Rosario — Detalles de Acceso.
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51600 — Locales Distribucidon en Rosario — Detalles SSHH1.
51700 — Locales Distribucion en Rosario — Detalles SSHH2.
51800 — Locales Distribucidon en Rosario — Detalles SSHH3.

51900 — Locales Distribucion en Rosario — Pafiol.
52000 — Locales Distribucidon en Rosario — Boxes.

52100 — Locales Distribucion en Rosario — Patio Interior.

52200 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de Herreria 1.
52300 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de Herreria 2.
52400 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de Herreria 3.
52500 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de Herreria 4.
52600 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de Herreria 5.
52700 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de Herreria 6.
52800 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de Aluminio 1.
52900 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de Aluminio 2.
53000 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de Aluminio 3.
53100 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de Acero Inoxidable.

53200 — Locales Distribucioén en Rosario — Planilla de
53300 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de
53400 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de
53500 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de
53600 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de
53700 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de
53800 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de
53900 — Locales Distribucion en Rosario — Planilla de
54000 — Locales Distribucioén en Rosario — Planilla de

Carpinteria 1.
Carpinteria 2.
Carpinteria 3.
Vidrios 1.
Vidrios 2.
Vidrios 3.
Vidrios 4.
Vidrios 5.
Pétreos.

54100 — Locales Distribucion en Rosario — Planta General Canalizaciones
Fibra Optica.
Plano 54200 — Locales Distribucioén en Rosario — Planta Baja Eléctrica.
Plano 54300 — Locales Distribucion en Rosario — Planta Alta Eléctrica.
Plano 54400 — Locales Distribucion en Rosario — Planta Seguridad Electronica.

Se adjunta ademads planos antecedentes de:
- certificacion de Bomberos de la Oficina Comercial
- posible ubicacion de bases de hormigdén de generadores

El Contratista sera responsable de la correcta interpretacion del proyecto por su
parte y por parte de los Subcontratistas. No se tendran en cuenta reclamaciones por

trabajos o suministros extraordinarios que resulten de diferentes interpretaciones.

En caso de que se detecten discrepancias entre los planos y las especificaciones
técnicas, y en consecuencia sea necesario definir la interpretacion correcta; el tema sera

sometido a consideracion de UTE para su aclaracion.
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Igual procedimiento se aplicard si existieran dudas sobre el significado o la
intencion en algin punto, quedando la decision final a cargo de UTE.

En todos los casos, las dimensiones acotadas tendran preferencia sobre las que
resulten de la escala de los dibujos.

Asimismo los dibujos realizados a mayor escala tendran preferencia sobre los de
menor escala.

En caso de ser solicitado UTE podra entregar los archivos en Autocad de los
planos incluidos en estas especificaciones.

9.2. Planos y documentos a suministrar por los oferentes

En la etapa de Anteproyecto a partir de la idea original de la realizacion de
cualquier trabajo, se fijan las pautas generales del proyecto, por lo tanto conjuntamente
con la oferta se deberan presentar:

o Anteproyecto de instalacién sanitaria que incluya abastecimiento y
desagiies. Se indicaran todos los elementos a construir sin indicacién de niveles

. Anteproyecto de paneles solares que incluya un esquema de toda la
instalacion con indicacion de tipo y cantidad de paneles solares a instalar y todos los
elementos que componen el sistema, memoria descriptiva y folletos de los elementos
cotizados indicando marca y modelos.

o Anteproyecto de estructura. Se entregaran planos de cada nivel con
indicacion de los elementos estructurales con sus dimensiones. Se incluirdn pilares y
vigas con sus dimensiones y losas con espesor y tipo. No se requiere, en esta etapa, la
entrega de planos de armadura.

. Anteproyecto de instalacion eléctrica y de datos. Se entregaran
catdlogos de los materiales a suministrar e informaciéon de luminarias y lamparas a
utilizar.

J Anteproyecto de instalacion contra incendio con indicacion de los
elementos componentes del proyecto en cada nivel. Se indicard ubicacion de luces de
emergencia, bocas de incendio, tanque de reserva y centrales de incendio, etc. Se
presentaran folletos y catdlogos de los materiales a suministrar indicando modelo, marca
y subcontrato respectivo.
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. Datos técnicos y folletos de los equipos de aire acondicionado
ofertados

9.3. Planos y documentos a suministrar por el Contratista
9.3.1 Proyectos ejecutivos

El proyecto ejecutivo consiste en la generacion de planos y planillas sobre la
base de los planos entregados por UTE, de las memorias contenidas en estas
especificaciones, de los anteproyectos entregados por el Oferente en su oferta y las
observaciones que UTE realice sobre las mismas, con todos los detalles necesarios para
la construccion. La profundidad y detalle en este caso debe ser completa y total.

Con estos planos se realiza la ejecucion de los trabajos, revisandose los mismos
permanentemente por parte de la empresa para detectar posibles errores y realizar las
correcciones en obra.

El Contratista preparard y sometera a revision de UTE los proyectos ejecutivos y
dibujos correspondientes al objeto de este Pliego.

El contratista entregard a UTE dos copias de todos los proyectos ejecutivos para
su analisis.

Se establece un plazo de 15 dias habiles a partir de la confirmacién de la
adjudicacion para la entrega de todos los recaudos a UTE.

La Administracion dispondra de 5 dias hébiles para el estudio y devoluciéon de
los mismos.

Si hubiere observaciones a los proyectos, el adjudicatario dispondra de 5 dias
habiles para levantar las mismas y UTE de un plazo similar a los efectos del nuevo
estudio.

Este procedimiento se realizard hasta 3 veces y si a juicio de la Administracion
la solucion no fuese técnicamente satisfactoria, UTE tendra la facultad de considerar
insolvente técnicamente a la empresa y rescindir el contrato, cumplido lo cual se podra
pasar al estudio de la oferta que hubiere sido evaluada en segundo lugar. El rechazo de
los proyectos presentados por el contratista no generara pagos ni indemnizaciones por
tal concepto.

Las multas que se detallan en este Pliego de Condiciones comenzaran a regir
también para el plazo precedente descontandose atrasos solo imputables a UTE.
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Previo a la iniciacion de la obra y una vez revisado por parte de UTE el
proyecto ejecutivo, la empresa contratista debera entregar los planos de
albaiiileria, estructura y eléctrica, en calco firmados y timbrados y los archivos en
Autocad de estos proyectos.

9.3.2 Proyecto de estructura

Consiste en el disefio de toda la estructura necesaria para la realizacion de las
siguientes obras:

1) Nuevo techo del galpdon de la ex sala de maquinas.
Se debera presentar calculo de cercha y correas con detalles de uniones de los distintos
elementos de la cercha, las que podran ser soldadas o abulonadas y detalle de los
apoyos, tanto de correa en cercha, como de cercha en paredes.
El calculo de viento deberd cumplir con lo indicado en la norma UNIT 50-84.
Junto con estas especificaciones se entrega plano con un esquema de la cercha y correas
metalicas a disefnar. El proyecto ejecutivo a presentar debera contemplar el disefio
indicado para la cercha y que las secciones indicadas en el plano adjunto se consideran
como las minimas. Igual consideracion se debera tener a los efectos de la cantidad y
dimensiones de las correas.
Para el apoyo de la cercha en los pilares de mamposteria existentes se prevé la
realizacion de dados de hormigdén armado.

2) Nuevas oficinas a realizar dentro del galpon de la ex sala de maquinas.
Este calculo incluye:

- La ejecucion de un entrepiso nuevo de hormigon (techo de planta baja) el que se
debera calcular para una sobrecarga de 300 kg/m?2 para las futuras oficinas a ubicar
en la planta alta y 500 kg/m2 para el local Pafiol (que se construiran en una futura
etapa), ademas del peso propio de todos los elementos que lo componen.

- Estructura para mamparas en planta baja.

3) Paiiol dentro del galpdn de la ex sala de maquinas (local 19).

4) Estructura de hormigén para todos los locales nuevos adosados a la ex Sala de
maquinas (locales 2 al 6).

El proyecto de estructura incluira:
- Cateos de la estructura actual y ensayos del suelo (en caso de ser necesario).
- Planos de encofrado que incluyan cotas y niveles para el replanteo.
- Planos de armadura.
- Planillas de vigas, pilares y bases de fundacion.
- Detalles constructivos.
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Se informa que dentro de la ex Sala de Maquinas pueden existir bases de
hormigoén de antiguos generadores. Se adjuntan planos antecedentes. En caso de querer
usarse estos macizos para apoyo de la nueva estructura, se deberan realizar cateos
previos que aseguren la veracidad de la informacion de los planos.

El pago se realizard segin la UUCC OR810 “Proyecto de estructura Locales
Distribucion en Rosario”.

9.3.3 Proyecto de sanitaria

Se realizara segun reglamentaciones municipales.

El proyecto de sanitaria consiste en los siguientes trabajos:

- Canalizacioén de las pluviales del techo de la ex Sala de Maquinas y del local anexo
hacia el cordon de la vereda (locales con techo de hormigén nuevo y sector de
galpon que permanece).

- Abastecimiento y desagilie de los SSHH y vestuarios Caballeros (locales 3 y 4),
Damas (local 5), Accesible (local 10), Cocina Comedor (local 2), Sala de lactancia
(local 9).

- Abastecimiento y desagiie de canilla exterior a ubicar en zona de retiro.

- Reserva de agua para incendio, para la certificacion de Bomberos. Se debera incluir
el calculo de la capacidad necesaria del tanque de agua y la ubicacion del mismo.

- Desagiies de las unidades interiores y exteriores de los equipos de aire
acondicionado (en ex local sala de maquinas y en local anexo).

- Conexion a colector.

- Verificacion de cotas de zampeado y desagiie de la reguera existente en el ingreso
vehicular de la ex Sala de maquinas.

- Tramites municipales y ante OSE necesarios.

El proyecto debera prever el abastecimiento y desagiie de los futuros SSHH a
realizarse en la planta alta por encima de las oficinas actuales (ver plano 505-00)

En todos los locales de SSHH, cocina comedor y sala de lactancia habra
instalacion de agua fria y caliente. El ingreso de agua a todos los calefones se realizara
desde la salida de los paneles solares ACS. El calefon de los locales 3 y 4 sera de 110
litros y se ubicara dentro de un placard en el local 4. El caleféon del local 5 sera de 50
litros y se ubicara dentro de un placard en el local 4. En el local 2-Cocina Comedor, el
calefon se ubicara en el placard bajo mesada. Para los locales 9 y 10, se instalarda un
calefon de 30 litros a ubicar dentro de un placard en el local 12.

Todos los locales deberan contar con llave de paso individual tanto para agua
fria como para caliente.
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El proyecto debera incluir:

- Plano de planta baja, indicando todos los elementos integrantes de la
instalacion, tanto de abastecimiento como desagiie, indicando materiales,
pendientes y didmetro de cafierias.

- Detalles de conexién a cordon de vereda y a colector.

- Indicacién de ubicacién de medidor de agua.

- Tanques de agua.

- Cortes respectivos indicando niveles, cotas de tapa y de zampeado.

El pago se realizara segiin la UUCC OR811 “Proyecto de sanitaria Locales
Distribucion en Rosario”.

9.3.4 Proyecto de paneles solares

Se realizara proyecto de instalacion de paneles solares para calentamiento de
agua (ACS) que suministre agua caliente a los calefones a instalar. El mismo debera
cumplir con la Ley Solar 18.585 y debera presentarse para su aprobacion en la Ursea.

A los efectos del dimensionado de los paneles se estimaré la demanda de agua
caliente necesaria para el uso de los SSHH, duchas, sala de lactancia y cocina. Se
consideran 12 personas.

Se pretende que la fraccion solar no sea menor al 65%.

El proyecto debera incluir:

- Esquema de toda la instalacion con indicacion de todos los componentes.

- Estudio de sombras que avale la solucion propuesta.

- Memoria y planillas de célculo y toda consideracion tenida en cuenta para

efectuar el proyecto.

- Plano con indicacién de la sujecion de los paneles a la estructura.

En caso de que se requiera mas de un panel solar, la interconexion entre los
mismos debera prever que uno pueda desvincularse, mientras el resto continue en

funcionamiento.

El pago del proyecto, suministro e instalacion se pagara por la UUCC ORS813

9.3.5 Proyecto de eléctrica y de datos

El proyecto de eléctrica corresponde a:
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- Instalacion eléctrica y de datos de toda la ex sala de maquinas.

- Instalacion eléctrica del local nuevo anexo a la ex sala de maquinas.

- Adecuacion de la alimentacion de la instalacion existente en el sector de
galpén anexo a la ex sala de maquinas que no se demuele.

- Adecuacién de la alimentacion existente y de datos al local sobre la calle
18 de Julio que no se demuele (incluye local de reloj actual)

El proyecto debera contar con planos unifilares, recorridos de los cables,

secciones de los cafos, especificacion de las canalizaciones a utilizar, artefactos y
lamparas a utilizar, catdlogos e informacion de los materiales. Para cada tablero se
presentard una planilla de carga. Se deberdn instalar interruptores diferenciales para
proteccion contra contactos indirectos, se indicard corriente nominal y sensibilidad,
tomando en cuenta de no agrupar mas de 5 torretas por llave diferencial.
La instalacion eléctrica de iluminacion exterior (luminarias) contara con llaves
diferenciales independientes de las instalaciones interiores. La iluminacion exterior
estard dotada de relojes de encendido automatico en los tableros correspondientes.
Incluird ademas el estimado de las cargas, carga total a solicitar a UTE y proyecto de la
instalacion de enlace, de acuerdo a lo indicado en la norma de UTE de Instalaciones de
enlace de BT.

El proyecto de cableado de datos debera tener en cuenta que deben ir 4 cables
desde el Rack a instalar en el local 8- Comunicaciones, a cada puesto de trabajo y que el
tendido es tipo estrella (todos los puestos directamente desde el rack).

El pago se realizard segiin la UUCC OR812 “Proyecto instalacion eléctrica
Locales DIS Rosario”.

9.3.6 Proyecto de instalacion contra incendio

Se debera elaborar el proyecto de proteccion contra incendio de acuerdo al
Decreto 150/2016, 792/18 y los instructivos de la DNB.

De acuerdo con el item 4.6 del Decreto 150/016 - 184/018 “Las edificaciones
independientes ubicadas en un mismo padrén podran obtener autorizaciones
independientes siempre que cumplan con la separacion de riesgos correspondiente”, se
solicita la certificacion de todo el padron, con excepcion de la vivienda con frente a la
calle Gral Artigas”. Esto debera ser confirmado por el técnico responsable.

Se indica que para la oficina comercial se realiz6 certificacion en la DNB en el
afio 2014, correspondiente al tramite DNB/Montevideo/52/1191/2014. Se adjuntan los
siguientes documentos:
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- Memoria DNB Oficina Comercial Rosario.
- Planilla extintores Oficina Comercial Rosario.
- Plano Proyecto contra incendio Oficina Comercial Rosario.

De acuerdo a la clasificacion de las construcciones indicada en el Anexo del
Decreto 150/2016, estas instalaciones corresponderian a la categoria H-4 Dependencias
Publicas, lo que debera ser confirmado por el técnico responsable.

Si bien para la categoria H4 no es necesaria la instalacion de deteccion de
incendio, se solicitara en este caso, la instalacion de sensores en las oficinas nuevas a
construir en la ex Sala de Maquinas, en la cocina comedor y pasillo del local lindero.

Sobre los planos de albaiiileria se dibujaran (en layers separadas) la localizacion
de las medidas de proteccion contra incendio en el edificio que sean exigidas por DNB
expresadas de acuerdo con el IT-06 — Simbolos graficos. Las memorias técnicas y las
memorias descriptivas seran las que establece el instructivo técnico IT-01 — Requisitos

administrativos de la DNB.

El pago se realizara segun lo indicado para tramites en el item 8 de la presente
Seccion.

9.3.7 Ajustes al proyecto de albaiiileria

Se deberan realizar los ajustes a los planos de albafiileria que todos estos
proyectos requieran sin que ello genere un pago especial.

9.3.8 Planos segun obra

Es la version final, con las modificaciones que puedan haber surgido durante la
puesta en marcha, donde se ajustan criterios y parametros de funcionamiento.

De esta version se entregan 1 copia grafica firmada por el Responsable Técnico
de la empresa y una version informatica.

Para el caso de los sistemas de seguridad y deteccion de incendio se debera
entregar:

e toda la documentacion técnica (hoja de datos) de los equipos y accesorios
instalados.

e Manuales de instalacion, operacion y mantenimiento de los equipos instalados.
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e Originales de todo el software suministrado con las correspondientes licencias (en
soporte CD o DVD).

e Planos de cableado y ubicacion de los sistemas instalados de acuerdo a obra.
e Resultados de las pruebas realizadas.

No se firmard el acta de recepcién provisoria sin que se hayan entregado en

forma previa los planos segun obra.

10.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

10.1. Generalidades.

Serd responsabilidad del Contratista rectificar en obra todas las medidas

suministradas por UTE en los planos.

En forma no exhaustiva se detallan a continuacion los trabajos a realizar:

En la ex Sala de Méquinas:

Demolicion de muros y todas las construcciones interiores.

Demolicion de volumen exterior hacia calle 18 de Julio (el piso inferior se debera
demoler una vez terminadas las obras interiores).

Retiro de chapas, canalones, correas, cerchas, etc.

Suministro y colocacion de nuevo techo compuesto por cerchas metalicas, correas
metalicas, chapas Isopanel, canalones, babetas, bajadas de pluviales, etc.
Construccion de estructura de hormigoéon (incluido techo), para nuevas oficinas a
realizarse en planta baja (el techo de hormigoén es para la prevision de las futuras
oficinas a realizarse en planta alta).

Construccion de estructura y sobretecho para pafiol.

Albaiiileria (paredes, cielorrasos, etc.).

Aberturas nuevas.

Mamparas.

Instalacion sanitaria completa (con prevision para la segunda etapa de oficinas en
planta alta)

Instalacion eléctrica y de datos (en las nuevas oficinas y en el resto de la sala de
maquinas).

Instalacion de prevencion de incendio (incluida deteccion).

Instalacion de seguridad.

Instalacion de aire acondicionado.

Pisos nuevos.

Reconstruccion y acondicionamiento de fachadas.

Volumen III - Secc.2 - Especificaciones Técnicas Particulares

Reforma Locales Distribucion Rosario



En el local anexo a la ex Sala de Maquinas:

- Demolicion del sector de galpon donde se ubicaran las nuevas construcciones.
Construccion de estructura de hormigoén para nuevos locales.

Albaiiileria (paredes, revestimientos, pisos, etc.).

Aberturas nuevas.

Instalacion sanitaria completa.

Instalacion eléctrica (en los nuevos locales).

Instalacion de prevencion de incendio (incluida deteccion en cocina y pasillo).
Instalacion de aire acondicionado.

Reconstruccion y acondicionamiento de patio interior y de fachadas.

En el resto del predio:

- Demolicion de locales interiores al predio segun indicacion en planos.

- Adecuacion de murete sobre Gral. Artigas.

- Adecuacioén de zona de retiro.

Instalacion de prevencion de incendio para todo el predio (con excepcion de la
vivienda).

10.2. Implantacion y replanteo

La implantacion y replanteo se pagara por la UUCC OR807 “Implantacion y
replanteo reforma Locales Rosario” que incluye los elementos transitorios o
permanentes que sea necesario construir o montar para la ejecucion de las obras, cartel
de obra, etc. Se incluyen también en esta unidad los provisorios de agua y luz y todas
las construcciones auxiliares como casilla de obras, etc.

Se adjunta cartel.
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\} |'—'| LOGOTIPO DE LA
\\ u u g EMPRESA
A\ CONTRATISTA

REFORMA DE LOCALES PARA PERSONAL DE
DISTRIBUCION

Proyecto: Empresa Contratista:

Arq. GUSTAVO MARZOA
Sgcia. Proy. Civiles y Arquitectura

Direccién de Obra:
Sgcia. Proy. y Obras Interior (Oeste)
Tel: Tel:

10.3. Demoliciones y rellenos

Se haran las demoliciones y retiros indicados en el plano 50400 y los que
resulten necesarios como consecuencia de las obras a realizar, retirando el material
sobrante fuera del predio y entregando a la direccion de obras lo recuperable.

Entre otras cosas implica:

- Enla ex Sala de Maquinas la demolicion de todas las construcciones existentes en el

interior, la demolicion del volumen exterior sobre la calle 18 de Julio, el retiro de las
aberturas existentes indicadas en planos, demoliciones en parte de los muros de
fachada para las nuevas aberturas y el retiro de la totalidad del techo (chapas,
canalones, babetas, correas, cerchas y bajadas de pluviales).
Para la realizacion del trabajo se aclara que en la planta baja del volumen exterior
sobre la calle 18 de Julio se encuentra la actual sala de comunicaciones donde se
encuentran los equipos centrales para todo el predio. En la primer etapa de la obra,
solo se demolerd la planta alta y se realizard un techo de chapa sobre la losa de techo
de la planta baja. Para este sobretecho provisorio se podran utilizar las chapas y
materiales que se retiren del techo principal.
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Se deberd garantizar que durante la obra, la sala de comunicaciones continue
funcionando y sin obstruccion del equipo de aire acondicionado de la misma.

Una vez terminadas las obras de las oficinas, y una vez que UTE proceda al
cableado de datos en las mismas y a la mudanza de los equipos instalados en la sala
de comunicaciones, se procedera a la demolicion de la sala actual y se podran
completar los trabajos en la fachada.

- En el local anexo a la ex Sala de Maquinas, se debera demoler la totalidad del sector
de galpén donde se realizaran las construcciones nuevas. Se debera tener en cuenta
la adecuacion de la union del actual techo liviano que no se demuele, con la pared
nueva de los SSHH a construir (apoyo de correas en nueva pared y colocacion
babetas).

- En la zona de retiro por delante de la ex sala de maquinas, se demoleran los
pavimentos existentes y se realizaran los desmontes y rellenos para los futuros
pavimentos y calzada en zona de estacionamiento. Incluye también la demolicion de
la base del mastil y de la base de una de las riendas, una vez que UTE haya
procedido al retiro del mastil.

- Una vez finalizadas las obras de oficinas y mudadas las mismas a sus nuevas
ubicaciones, se procedera a la demolicion de las oficinas ubicadas en el centro del

predio indicadas en el plano 50400.

Estos trabajos se pagaran globalmente segun las:
UUCC OR808 “10% demoliciones y retiros locales DIS Rosario primera etapa”.

10.4 Excavaciones
Se haran las excavaciones necesarias a efectos de la realizacion
fundamentalmente de los trabajos de fundaciones, de acuerdo al proyecto de estructura

que elaborara el oferente y de los trabajos de sanitaria y canalizaciones.

Estos trabajos se consideran incluidos en las unidades de estructura, sanitaria y
canalizaciones respectivas.

10.5 Estructura

La estructura se realizard segun proyecto y calculo estructural realizado por la
empresa y aprobado por UTE.

Todos los dinteles y antepechos que sea necesario construir seran de hormigon
armado o perfiles metalicos.

Toda la ejecucion de la estructura se pagard como:
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- 10 cantidades de la UUCC OR815 “10% estructura hormigon en ex sala de
mdquinas Rosario”.

- 10 cantidades de la UUCC OR816 “10% estructura metilica en ex sala de
mdquinas Rosario”.

- 10 cantidades de la UUCC OR818 “10 % estructura locales anexos a ex sala de
mdquinas Rosario”.

10.6 Trabajos en techos livianos
10.6.1 Acondicionamiento techo ex Sala de Maquinas

El techo existente en el local de la ex Sala de Maquinas se realizara totalmente a
nuevo. El mismo consistira en:

- 6 cerchas metalicas formadas por perfiles laminados.
- Correas metalicas.
- Chapas Isodec de 20 cm de espesor.

Las cerchas se entregaran en obra con dos manos de antioxido. Se les aplicara 3
manos de esmalte sintético color blanco en sector oficinas y color gris grafito en sector
deposito — estacionamiento (se definird con la direccion de obra), las correas seran
galvanizadas.

El pago de los trabajos de suministro, preparacion de apoyos, fijacion de cerchas
y correas y pintura se realizara de la siguiente manera:

UUCC ORS817 “suministro, colocacion y fijacion de cercha metdlica ex Sala de
Magquinas Rosario”
UUCC OR889 “m lineal correa metdlica ex Sala de Maquinas Rosario”

El pago del suministro y colocacion de chapas, babetas y cumbreras se pagara
por la:

UUCC OR820 “m2 techo en chapa Isopanel 20 cm espesor”
10.6.2 Nuevo techo para Paiiol (local 19)
En el local 19 - Pafiol, dentro de la ex Sala de Méquinas, se colocara techo de
chapas Isopanel de 15 cm de espesor. El pago por el suministro y colocacion de las
chapas, asi como babetas y canalon, se realizard segiin la UUCC OR821 “m2 techo

chapa Isopanel 15 cm espesor”

10.6.3 Union techo existente con muro SSHH
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Una vez ejecutada la pared de los nuevos SSHH, se debera apoyar en la misma,
las correas de madera del techo existente que permanece, ajustando el largo de las
mismas. Se colocard babeta lateral.

El pago de estos trabajos se encuentra incluido en el pago de las demoliciones.
10.6.4 Especificaciones del Isopanel
Los paneles son del tipo sandwich o multicapa, conformados por 2 ldminas
adheridas a un nticleo de poliestireno expandido. El revestimiento bilateral sera de

chapa de acero zincado, prepintado epoxi y acabado en poliéster color blanco.

Los accesorios (perfiles de aluminio, babetas, cierres, cantoneras y goterones)
seran en chapa galvanizada y pintada.

La tornilleria y arandelas seran las propias del sistema de la firma Bromyros.

La fijacion del Isopanel a la estructura se hara mediante un perno roscado de
3/8” de acero inoxidable (y demas accesorios como arandelas y tuercas del sistema), con
una fijacion minima de uno por panel, ubicado en el centro del mismo.

Para la fijacion entre paneles a través del angulo de aluminio, se colocaran
remaches del tipo “Pop” a razon de uno cada 25 cm.

Para todos los sellados se utilizara masilla a base de siliconas propias del
sistema.

Lateralmente los paneles entre si se unirdn estructuralmente mediante engrafado
realizado con maquina especifica para tal fin.

10.6.5 Trabajos en pretiles de ex Sala de Maquinas

Se adecuara la cara interior de los pretiles, hasta la ubicacion de los canalones y
la cara superior. Los trabajos basicamente consisten en:
- picado de todos los revoques.
- revoque de arena y portland con hidrofugo.
- colocacion de membrana prefabricada de 4 mm de espesor con terminacion
geotextil, segun se indica en el plano 50900.
- pintura de la membrana con pintura impermeabilizante.

Los trabajos se pagaran con las siguientes unidades:

- UucCcC 28010 “m2 picado de revoque”
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- UUCC 28050 “m2 revoque con arena y portland con hidrofugo en paramento
vertical”

- UUCC 28442 “m2 membrana asfaltica terminacion geotextil 4mm”

- UUCC 28284 “m?2 pintura impermeabilizante para paramentos exteriores”

10.6.6 Sustitucion de canalones.

En la ex Sala de maquinas, se retiraran todos los canalones existentes y se
realizaran nuevos con chapa galvanizada calibre 22 con un solape minimo de 20cm, con
las pendientes adecuadas. Se uniran con dos hileras de remaches galvanizados y se
estafiaran las dos uniones (por dentro y por fuera). Tendran los correspondientes
soportes, accesorios y embudos. La instalacion debe quedar totalmente rigida, evitando
filtraciones de cualquier indole.

En forma previa a colocar el canalén nuevo se debe picar el revoque del pretil en
la zona de contacto con el canaldén y revocar el mismo con arena y portland 3 x 1 con
hidréfugo tal cual se indica en el item anterior. Se deberan sustituir todos los elementos

de soporte del canalon, los que se amuraran con arena y portland 3 x 1.

El pago de este trabajo se realizara mediante la UUCC OR822 “m sustitucion
canalon Locales DIS Rosario”.

10.6.7 Sustitucion de caiierias de bajadas.
En la ex Sala de maquinas, se retiraran todos los cafios de bajada de pluviales y
se instalaran nuevos en los lugares indicados en el plano 50900. Los cafios a instalar
seran de PVC @ 110, espesor igual o mayor a 3mm. En las zonas donde los cafios se

instalen dentro de oficinas, los mismos seran revestidos con yeso.

El pago del trabajo se encuentra incluido en la UUCC de trabajos de sanitaria.

10.7 Humedad por capilaridad
10.7.1 Paredes existentes

En todos los muros exteriores existentes de Sala de Maquinas donde se ubicaran
oficinas, se realizard a nivel de zdcalos una canaleta perimetral sin revocar (Camara
Bufa), y se tapara con metal desplegado, revoque y pintura.

El detalle est4 indicado en el plano 51400.

En las paredes de la canaleta estard el mampuesto a la vista evitando el revoque.
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Se colocaran cafierias de ventilacidon con un maximo de distancias entre si de 3
metros, coordinandose su ubicacion con la Direccién de Obra. Se terminara con una
rejilla de aluminio en la pared con pintura electrostatica similar al color de la pared que
la conforma.

Todos estos trabajos corresponden a la UUCC OR890 “10% Humedad por
capilaridad Locales DIS Rosario”.

10.7.2 Paredes nuevas

Al comienzo de todos los muros nuevos, desde las vigas de fundacion hasta el
nivel de zocalos se tomardn y revocaran a ambos lados los paramentos con arena y
portland 3 x 1 e hidréfugo. Horizontalmente se dispondrd a ese nivel una capa del
mismo tipo de mortero y emulsion asfaltica a razén de 2 kg/m2.

Se pagaré por la UUCC 28425 “m2 impermeabilizacion arranque de muros”.
10.8 Muros y tabiques

Se debe considerar que todas las primeras hiladas de los muros nuevos se
realizaran con ladrillo.

Los muros existentes se revestiran con placa de roca de yeso de 15mm de
espesor, con excepcion de los muros existentes de los SSHH y el muro a revestir en el
local de Cocina Comedor. Luego se les aplicard enduido y se pintaran segun se
establece en el punto 10.25 de “Terminaciones y pintura”.

Estas tareas se pagaran con las UUCC 28117 “m2 estructura para cerramiento
tipo yeso (incluye accesorios) y 28116 “m?2 placa de yeso 12.5 mm standard (incluye
accesorios de montaje)”.

Se realizaran y/o completaran los muros indicados en el plano 50400
“Demoliciones y obras nuevas”.

Todos los ceramicos y bloques seran de primera calidad y respetaran los tipos y
dimensiones que se indican en las planillas correspondientes de los planos 50700 y
50800. El Contratista debera presentar muestras de los mismos a la Supervision de Obra
antes de su puesta en Obra.

Todos los muros se levantardn perfectamente a nivel, se trabaran entre si y se
dispondran los mampuestos en cada hilada de forma de que traben a los de la hilada
anterior. Se asentaran con los morteros indicados en el cuadro que acompana la Seccion
1 del Volumen 3 de este pliego.
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Las hiladas seran horizontales y los muros perfectamente verticales. Las juntas
verticales se llenaran con el arrastre del mampuesto sobre mortero abundante y si atin
faltara mortero, se completara su llenado con el canto de la cuchara. Las juntas, tanto
horizontales como verticales, no podran ser mayores de 1,5 cm. No podran emplearse
medios ladrillos, salvo casos especiales. Los mampuestos, antes de ser colocados, se
mojaran hasta la saturacion. El mortero tendrd una consistencia tal que no requiera
agregado de agua en el momento de colocarse en los muros.

Los muros de bloques se construirdn con elementos vibro-prensados de igual o
similar calidad que el tipo ModulBlock de primera calidad, con las dimensiones que se
indican en planos y con el peso indicado por el fabricante y reforzados con varillas de
hierro a los efectos de evitar fisuras con ¢ 6 horizontal cada tres hiladas de bloques de
hormigoén.

El ancho de junta asi como su coincidencia, tanto vertical como horizontal, y la
calidad de los Bloques, deberan ser aprobados por el Supervisor de la Obra. En los
casos en que estos muros queden a la vista, sin revocar, se prestara especial atencion a la
terminacion de la pared.

Se asentardn con la siguiente dosificacion: 3 de arena, 1 cal en pastay "4 de
cemento, con excepcidn de las hiladas armadas que llevaran 3 de arena y 1 de cemento.

Se trabaran los muros con los pilares de cemento armado por medio de hierros
de 10 mm de didmetro, espaciados cada 40 cm. Estos hierros se dejaran empotrados en
el hormigén en el momento de construirse la estructura.

En todos los casos donde se aplique bloque se debera respetar la pieza entera no
admitiéndose cortes.

Los muros exteriores indicados como M1, se levantaran con dos muros de
ticholo. Se realizard el muro interior que se pagara segin la UUCC 28055 “m2 muro
ticholo 12 cm no visto”, luego se impermeabilizara la pared con un revoque de arena y
portland 3:1 con hidrofugo (mas emulsion asfiltica) que se pagard segin la UUCC
28050 “m2 revoque arena y portland c/hidrofugo en paramento vertical” y luego se
levantara la pared exterior con muro a soga. Entre las dos paredes se colocaran chapas
de poliestireno expandido de 3cm de espesor. Se pagard segun la UUCC 28051
“aislamiento térmico 3cm en muro o azotea”. La cdmara de aire entre ambos muros
sera variable segun el ancho del muro existente a completar.

El muro M2 de ticholo, se pagara con la UUCC 28055 “m2 muro de ticholo de
0,12m (no incluye revoque)”.

El muro M3 de ticholo, se pagard con la UUCC 28060 “m2 muro de ticholo de
0,08m (no incluye revoque)”.
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El muro M6 se pagara segiin la UUCC 28069 “m2 muro de bloque vibrado de
19x19x39” mas la UUCC 28113 “m?2 de aislante para cielorraso”, 28117 “m?2
estructura para cerramiento tipo yeso (incluye accesorios) y 28116 “m2 placa de yeso
12.5 mm standard (incluye accesorios)”.

El muro M7 se pagara segun la UUCC 28069 “m2 muro de bloque vibrado de
19x19x39”.

Si hubiera que unir mamposteria vieja con nueva se hard con esmero, limpiando
y regando las superficies de contacto y colocandose trabas de hormigén armado en las
condiciones que estipule la Direccion.

Los muros a completar tendran el mismo espesor que los existentes. Los que se
realicen nuevos seran de los espesores que se indican en el plano y se construiran con
ceramica hueca, salvo las primeras hiladas que seran de ladrillos macizos.

En los planos 50300, 51200 y 51300, se indican las fachadas existentes y las
fachadas propuestas. En el mismo se ven los sectores de muro a completar cada una de
ellas.

El tabique de yeso M5 se pagard con la UUCC 28117 “m2 estructura para
cerramiento tipo yeso (incluye accesorios), 28113”m?2 de aislante para cielorraso” y
28116 “m2 placa de yeso 12.5 mm standard (incluye accesorios de montaje)”, incluye
aislacion termo-acustica en todos los sectores.

La preparacion de la superficie para la pintura de los tabiques y revestimientos
de yeso, se realizard seguin se indica en el item de Cielorraso de yeso.

10.9 Revoques, cantoneras, molduras y cartel.

Se reharan de forma similar a los actuales los revoques exteriores e interiores
que sean necesarios como consecuencia de las obras de reforma a realizar.

Todos los revoques se ejecutaran prolijamente, dejando superficies de esmerada
presentacion, planas y con intersecciones rectas, segin diedros perfectos, no tolerandose

bajo ninguin concepto las uniones curvas, salvo indicacion especial.

Todas las paredes nuevas que se realicen con mamposteria, se revocaran
interiormente a 2 capas y exteriormente a 3 capas.

Los antepechos, dinteles y jambas se terminardn revocados.
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Para la aplicacion de la pintura se debera esperar a que los paramentos se
encuentren totalmente fraguados y secos.

El picado de revoques se pagara segun la UUCC 28010 “m2 picado de revoques”.

Los revoques que se realicen en paredes interiores se pagaran segun las UUCC
28020 “m2 revoque interior (2 capas)” y en paredes exteriores 28030 “m2 revoque
exterior (3 capas)”.

Las paredes en que no se realicen revoques nuevos, se acondicionaran para su
pintura, segun se indica en el item Pinturas.

En locales con terminacion de revoque interior, donde las mochetas queden con
angulos vistos se colocaran cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m, segiin
indicaciones de Memoria Constructiva General.

El pago de estos trabajos esta incluido en el pago de las UUCC de revoques y
revestimientos.

Se pretende la realizacion de los siguientes revoques y adecuaciones:
- En el interior de la ex sala de maquinas y en el local anexo se revocara el interior de
los muros M1, M2, M3 y M4 en las zonas que no llevan revestimiento.
- En el local anexo revoque exterior de los muros M1.
- Adecuacion de revoques exteriores en patio interior (local anexo), las tres fachadas de
la ex sala de maquinas y el sector superior por sobre el galpon de la 4ta fachada.

En la pared de fachada por la calle General Artigas se realizara nueva cornisa de
acuerdo a plano 51200. La misma podra ser realizada en sitio en hormigén o ser
prefabricada con material apto para intemperie. El pago se realizard segin la UUCC
ORS835 “m moldura exterior Oficinas DIS Rosario”.

Se colocara cartel con logo de UTE, en hormigon armado visto y posteriormente
pintado, en la zona indicada en el plano de fachada. El cartel de UTE con logo se
realizara segun el plano 51200 en cuanto a disefio y proporciones. Ademas se considera
las letras propiedad de UTE y el técnico correspondiente como se indica el plano 51300.

Se pagara por la UUCC OR834 “Cartel e hormigon en fachada’.

10.10 Cielorrasos

Se realizara segun planilla de terminaciones.

10.10.1 Cielorraso de placa de roca de yeso
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Estos se ubicaran en los locales 2- Cocina comedor, 3- SSHH Caballeros, 4-
Vestuarios Caballeros, 5- SSHH Damas, 6- Pasaje Interior, 9- Sala de lactancia, 10-
SSHH accesibles, 14- Pasaje, 15- Distrito (Brigadas) y 16- Hall de Acceso, como lo
indican los planos 50700 y 50800. Los cielorrasos deberan contar con registros en el
propio cielorraso o en las paredes laterales para acceso a los sensores de incendio, a los
efectos del mantenimiento de los mismos.

El cielorraso de yeso estara formado por un bastidor metéalico de chapa
galvanizada N° 24, soleras de 70mm y montantes de 69mm separados cada 40cm entre
ejes. Esta estructura debera quedar en su totalidad rigida. A esta estructura se
atornillan las placas de yeso.

Las vigas maestras se colocaran por encima de los montantes y en forma
transversal a ellos, con una separacion maxima de 1.20m entre ejes. Se materializan con
perfiles montantes. Las velas rigidas, elementos verticales de los cuales se suspende la
estructura del cielorraso cuya separacion maxima es de 1 metro, se determinaran en obra
por tener un cerramiento horizontal liviano.

Las placas de roca de yeso seran del tipo Durlock, Drywall o similar (estdndar)
de 1.20 m x 2.40m y de 12.5mm de espesor. Se atornillard a la estructura metalica con
tornillos autorroscantes N° 2. Estas placas en los sectores a utilizar seran enteras.

Los bordes longitudinales de las placas presentan una leve depresion para recibir
luego la masilla y la cinta en su toma de junta.
Las juntas se trataran en tres etapas:

. Se masilla la junta en toda su longitud.
o Se aplica sobre ellas la cinta de papel especial.
. Se termina con una mano de masilla, alisando con una espatula, para no dejar

diferencias de nivel entre dos placas consecutivas.

Finalmente se masillan todas las depresiones originadas por los tornillos,
quedando la superficie completamente lisa, similar a los Cielorrasos de yeso tradicional.

En los encuentros del plano horizontal con el vertical se utilizardn cantoneras
(bunas perimetrales) segun se indica en el plano 51400.

Se dejardn previstas en los sectores horizontales correspondientes, placas
desmontables, considerando el mantenimiento de los sensores de humo.

Se instalard aislacion consistente en polietileno 200 micras y aislacion acustica

tipo isover o similar en todos los sectores correspondientes (Oficinas Distrito Brigadas,
Sala de Lactancia, Hall de Acceso y SSHH).
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Estos trabajos corresponden a las UUCC 28112 “m2 estructura para cielorraso
de yeso (incluye accesorios)”, 28113 “m?2 aislante para cielorraso”y 28116 “m?2 placa
de yeso 12.5 mm standard (incluye accesorios)”,

10.10.2 Cielorraso de Hormigon visto

Estos se ubicaran en los locales 7- Oficina, 8- Comunicaciones, 11- Boxes, 12-
Insumos de limpieza y 13- Oficina.

Los encofrados para hormigén visto se hardn con chapones fenélicos de 18mm,
tomandose todas las precauciones especificadas en la Memoria Constructiva General
para la obtencion de piezas con un acabado esmerado ya que en aquellos sectores
indicados como de hormigdn visto no se realizara otra terminacion posterior (se cuidara
especialmente el sellado de la junta entre tablas y el vibrado del hormigén). Se podra
solicitar en las uniones de los chapones una cinta correspondiente.

No se aceptaran chapones que presenten signos de mala calidad y libre de
particulas diversas.

Se utilizara desmoldante para encofrados de madera tipo Separol madera de Sika
o producto similar. Estaran suficientemente estancos para evitar pérdidas de mortero.

Se debe realizar una limpieza perfecta de todos los encofrados en el momento de
verter el hormigon.

No se aceptara ningun tipo de rebarbas en las uniones de los chapones.

El Contratista debe de realizar el despiezo antes de su ejecucion quedando
la misma sujeta a la aprobacion de la Direccion de Obra.

El pago de este trabajo se encuentra incluido dentro la OR815 “10% estructura
hormigon ex sala de mdaquinas Rosario” y OR818 “10% estructura local anexo ex
sala de maquinas Rosario”.

10.11 Impermeabilizacion techos de hormigon.

El techo de hormigdn correspondiente al local anexo a la ex sala de maquinas se
impermeabilizard con membrana asfaltica prefabricada.

Sobre la losa de hormigon y previa verificacion de que no existen grumos,
materiales gruesos o protuberancias, se efectuara una lechada con cemento portland
puro con agua e hidrofugo, luego se realizard un relleno de hormigoén poroso o de
cascote con pendiente minima de 2% hacia los desagiies.
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A continuacion se construira un alisado de arena y cemento portland (3A.T. x
1C.P.) con hidrofugo de espesor minimo 2cm, que respetara la pendiente obtenida por el
relleno para permitir el correcto escurrimiento del agua pluvial. La terminacion
superficial de esta capa debera de ser lisa.

Sobre el alisado se realizara una imprimacion asfaltica de base solvente a razéon
de 300 gr/m2 de asfalto puro donde sera soldada la membrana. Esta imprimacion se
aplicard en el 100% del sustrato. El material imprimante debera dejarse secar
previamente a la colocacion de la membrana, verificandose que no se produzca
desprendimiento ni desplazamiento del mismo.

La membrana asfaltica sera pre-elaborada impermeable de asfalto oxidado
pléstico con alma central polietileno y lamina de polimero sintético y autoproteccion de
aluminio gofrado, de 4mm de espesor y 42kg por rollo.

Se recomienda que los rollos permanezcan extendidos en el lugar de aplicacion 2
horas antes de su colocacion para que se adapten a la superficie, eliminando asi las
ondulaciones propias del bobinado. En tiempo frio se recomienda desenvolver los rollos
lentamente para evitar dafios.

La membrana se colocara totalmente adherida al sustrato.

La membrana a colocar sobre la azotea debera cumplir con la norma UNIT
1058:2000 “Membranas de asfalto oxidado plastico con armadura central de polietileno
y revestimiento de lamina de aluminio”. La colocacion se realizara de acuerdo con la
norma UNIT 1065:2000 “Membranas preelaboradas de asfalto oxidado plastico.
Criterios de colocacion, uso y mantenimiento”.

La membrana a utilizar sera aprobada por el Supervisor de Obra, a partir de la
informacion técnica suministrada por el Contratista.

Sobre la membrana se colocara geotextil y sobre el mismo una placa
autotrabante ATR 3.01 de poliestireno expandido de 100 x 50 cm espesor de 5 cm.,
sobre esta se colocard una capa antipunzonante de fieltro geotextil de 200gr/m2 y se
terminara con panos de arena y portland.

Las unidades constructivas correspondientes a estos trabajos son: el relleno
(incluida la lechada de arena y portland) se pagaré por la UUCC 28064 “0.1 m3
hormigon poroso o de cascotes”, el alisado segin la UUCC 28420 “m2 alisado arena y
portland c/hidrofugo en azotea”, la membrana por la UUCC 28440 “m2 membrana
prefabricada c/aluminio gofrado”, placa autotrabante ATR 3.01 tipo II y geotextil por
la UUCC 28051 “m2 aislamiento térmico en muro o azotea”y el revestimiento con
panos de arena y portland por la UUCC 28470 “me recubrimiento con paiios de arena
y portland 4 x 1”.
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Se colocaran globos de alambre galvanizados para las bajadas de pluviales, los
que se recubrirdn con geotextil. Cada azotea tendra sus reboses correspondientes de
cafo tubular de aluminio de 50 x120 sobresaliendo 5 cm de la pared, como lo indica los
planos 50800 y 51100. La ubicacion se coordinara conjuntamente con la Direccion de
Obra. Su pago quedara incluido en las anteriormente mencionadas unidades.

El Contratista debera entregar a la Direccion de Obra garantia escrita por
10 afios por los trabajos de impermeabilizacion realizados, tanto por el material,
como por la colocacion.

10.12 Revestimientos SSHH y Cocina Comedor.

Segun se indica en planilla de terminaciones.
Planta baja :

En los locales 3 - SSHH Caballeros y 5 - SSHH Damas se revestird una de las
paredes con mosaico veneciano gris, segin se indica en los planos 51600 y 51700. El
resto de las paredes, asi como las paredes de los otros locales de SSHH, duchas,
vestuarios y sala de lactancia, se revestiran en su totalidad con porcelanato rectificado,
hasta una altura de 2.10 metros, coincidiendo con el dintel de aberturas y puertas. En el
local 2 - Cocina Comedor se revestira el sector de pared donde se encuentra la mesada,
incluyendo pared interior del placard bajo mesada C4.

Los revestimientos de porcelanato seran de medidas aproximadas a 30 x 60 de
color blanco absoluto colocados en posicion horizontal. Presentaran superficies
regulares y deberan ser de la misma partida de produccion para evitar diferencias de
color o tono. Se debera realizar una seleccion previa de las piezas a colocar para evitar
las diferencias en los tamafios y asegurarse que la superficie sea lo mas plana posible.
Las juntas de los pavimentos de los pisos deberan coincidir con las juntas de los
revestimientos de pared.

La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante
con adhesivo tipo Binda o similar previo a la adecuacion de los paramentos a tal fin.

Estos trabajos se pagaran segin la UUCC 28170 “m2 pavimento porcelanato
pulido”.

10.13 Contrapisos y pavimentos.
El nivel de referencia para el replanteo altimétrico corresponde a la cara superior
de la base del PUCT ubicado en la zona de retiro por la calle 18 de Julio (esquina

noreste). El nivel 0.00 de piso terminado para toda la planta baja tanto de la ex sala de
maquinas como del local anexo corresponde a 7 cm por encima de este nivel de
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referencia (aproximadamente 15 cm por encima del nivel de piso actual de la sala de
maquinas y entre 3 y 5 cm por encima del nivel de piso del galpon anexo).

En planta baja, sobre los rellenos correspondientes, se realizara contrapiso
armado de 10cm para los locales: 2- Cocina comedor, 6- Pasaje, 7- Subgerencia de
obras y proyectos, 8- Comunicaciones, 12- Insumos de limpieza, 13- Distrito, 14-
Pasaje, 15- Distrito Brigadas y 16- Hall de acceso. Se debera tener en cuenta que el
local 8- Comunicaciones contard con piso técnico y por tanto el nivel del contrapiso
debera ser inferior al del resto.

Para los locales 3- SSHH caballeros, 4- Vestuario caballeros, 5- SSHH damas, 9- Sala
de lactancia y 10- SSHH accesible se realizara contrapiso sin armar de 10cm.

UuccC 28066 “0,1 m3 contrapiso armado C200”
UUCC 28067 “0.1 m3 contrapiso sin armar C100”

10.13.1 Pavimentos de Porcelanato.

Los pavimentos interiores (exceptuando Local 8 - Comunicaciones) seran de
porcelanato rectificado de 60 x 60 de color gris. Dicho pavimento se dispondra segun lo
indicado en los planos 50700, 51600, 51700 y 51800. Los respectivos arranques en cada
local se encuentran definidos en dichos planos y se verificaran en obra con la Direccion
previo al inicio de la colocacion.

En los locales 4- Vestuarios Caballeros y 5- SSHH Damas, en el sector de las
duchas, se colocard porcelanato rectificado antideslizante. Este tendra caracteristicas
similares al anterior mencionado.

Previamente al inicio de los trabajos de colocacion del porcelanato, la Direccion
verificara la regularidad y calidad del alisado de arena y portland haciendo especial
énfasis en el nivel terminado del mismo.

En las camaras que aparezcan se realizaran las tapas con marco y contramarco
de acero inoxidable. El marco debe coincidir con una pieza entera continuando las
lineas del piso en ambos sentidos. Tendran entre ellas una luz suficiente para colocar
una planchuela de cada lado para levantar dichas tapas.

En servicios, donde se deban colocar piletas de patio, desagiies, etc. con rejillas
o tapas que no coincidan con el tamano de las piezas, se las colocaran en coincidencia
con juntas y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.

Se colocara el pavimento, de espesor aproximado de 9 mm, con un adhesivo
impermeable especifico para porcelanato, tipo Binda porcelanato — impermeable de
Sika o similar. Se respetaran las especificaciones del fabricante para realizar la
aplicacion del producto. En general se utilizara una llana dentada de 8 mm para la
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aplicacion sobre el sustrato de arena y portland previamente humedecido. Las juntas
entre porcelanatos seran de 2 mm como maximo.

Todos los pisos en general presentaran superficies regulares dispuestas segiin
pendientes y alineaciones de acuerdo a los niveles dados en los planos y a las
indicaciones particulares, que en cada caso formule el Director de Obra. El Contratista
debe presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su
colocacion, cuando el Director asi lo exija.

Las baldosas deberan ser colocadas a hilo por obreros especializados, y tendran
que quedar con una terminacion esmerada, sin adherencias de mortero, limpias, etc. Las
juntas se alinearan perfectamente, para lo cual se seleccionara el material, descartdindose
todas las baldosas, filetes o accesorios que se despunten o descanten, tengan cantos
defectuosos, etc., prohibiéndose su empleo.

Todo piso que presente el menor resalto, diente o cualquier otro defecto, sera
rehecho a costa del Contratista. Se prohibe en absoluto el relleno de portland en los
perimetros de umbrales, entrepuertas, debiéndose emplear exclusivamente filetes o
piezas especiales, hechos en fabrica, del mismo material empleado en el piso. El
Contratista rehara todo piso que no se ajuste a estas especificaciones a entera
satisfaccion del Director.

Estos trabajos se pagaran segun la UUCC 28170 “m2 pavimento porcelanato
pulido”.

10.13.2 Piso técnico.

Segun se indica en el plano 50700, el local 8- Comunicaciones, contard con piso
técnico. Este piso estard terminado en baldosas vinilicas de 40 mm de espesor
confeccionadas con elementos ignifugos. El piso debera dejar una altura minima de 15
cm. para el pasaje de cables.

Se descartaran soluciones que no sean con posicionado en seco, que representen
gjecuciones en obra. Debera ser un kit de fabrica. Todos los accesorios deben
corresponder a la marca cotizada (escalones, rampas, manoplas, etc.)

Se deberan entregar por lo menos dos pares de manoplas para levantamiento de
baldosas. Bajo este piso el contrapiso se terminara con portland lustrado y una mano de
pintura a modo de sellador de la superficie para evitar la acumulacion de polvo bajo el
piso.

El piso técnico se pagard por la UUCC 28973 “m2 pavimento técnico sobre
elevado” incluyendo en el precio la preparacion y terminacion indicada anteriormente
bajo el mismo.
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10.13.3 Pavimento de arena y portland lustrado ¢/ endurecedor.

Se colocaran en los locales N° 11 Boxes y N° 19 Pafiol sera de arena y portland
lustrado y llevard un agregado de endurecedor superficial de piso tipo “SIKA Piso 40” o
similar en dosificacion adecuada para transito pesado. Se colocard segin indicaciones
del fabricante. El reconocimiento se realizara segin la UUCC 28111 “m2 pavimento
arena y portland con endurecedor superficial”.

10.13.4 Zocalos.

Todos los zdcalos estaran de acuerdo a la planilla de terminaciones segin los
planos correspondientes 50700 y 50800.

Los zocalos seran similares al pavimento existente, de 10cm de alto x 60cm
dependiendo de las dimensiones del mismo. Las juntas de los zécalos deberan coincidir en
todos los casos con las de los pisos.

El pago de estos trabajos esta incluidos en el pago de los pisos correspondientes.
10.13.5 Rampas, Escalones, umbrales y entrepuertas.

Los umbrales y las entrepuertas seran de granito gris mara o similar, (umbrales -
flameados, entrepuertas - flameadas y pulidas).

Se colocaran como se indica en los planos 50700, 50800, 51600, 51700 y 51800
para las oficinas y SSHH.

Los umbrales se colocaran en el ingreso principal, salida al patio para las
oficinas, y salida a azotea transitable en plata alta.

Las entrepuertas se ubicaran:
- entre local 2-6, 3-6, 5-6, 8-6, 9-6, 14-6, 17-6 (flameada), 10-14, 12-14, 14-14, 16-
18 (flameada), local 4 (flameada) y local 5 (flameada).
- Todas las entrepuertas tendran el ancho del muro que las conforma.

En el caso particular de las entrepuertas ubicadas entre las duchas y los
vestuarios, estas seran flameadas.

Los umbrales se ubicaran:
Entre los locales 1-6, 20-21 e ingreso principal.

La rampa y el descanso del ingreso principal estaran revestidos en su totalidad
(caras horizontales y verticales) con igual tipo de granito. El plano horizontal
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sobresaldra aproximadamente 2 cm respecto a los planos verticales. Estos seran
flameados.

Estos trabajos se pagaran globalmente segiin la UUCC OR891 “10% rampas,
escalones, umbrales y entrepuertas de granito Locales DIS Rosario”.

10.13.6 Felpudo Metalico.

Se colocara felpudo metalico en el acceso principal como lo indica el plano
50700, para entrada de transito mediano alto.

Debera estar constituido por tiras sujetas de perfiles metalicos de aluminio entre
las cuales se alternan los acabados de rizo textil rugoso, estirado y cepillo. El espesor
segun el acabado no debe ser menor de 20mm, espacio entre railes Smm. Debe ser
enrollable. El color a utilizar sera negro o gris. Su eleccion se coordinard con la
Direccion de Obra, en armonia con los elementos del ingreso.

En este sector se deben colocar 2 cafos galvanizados en los extremos del rebaje
del ingreso principal para evacuacion hacia el exterior de alguna filtracion de agua.

Estos trabajos se pagaran globalmente segin la UUCC OR892“Felpudo
Metdlico Locales DIS Rosario”.

10.13.7 Pavimentos exteriores de piedra laja.

En el patio se colocara pavimento de piedra laja rosada segun despiece indicado
en plano 5210o0.

El pago se realizara segiin la UUCC 28176 “m2 pavimento piedra laja”.
10.13.8 Pavimentos exteriores de hormigon.

En la zona de estacionamiento y en la vereda, se realizarad pavimento de
hormigén armado de 12 cm de espesor con malla electrosoldada fi 4.2 cada 15 cm.

Se retirara la capa de tierra vegetal hasta llegar a niveles aproximados a 40 cm
por debajo del nivel de piso terminado.

Se compactara la subbase y se rellenara con capas de tosca de espesor no mayor
a 10 cm cada capa, compactando las mismas con compactador mecanico.

Por encima de la tosca compactada se realizara el pavimento de hormigén, el
que llevara juntas de contraccion a distancias no mayores a los 5 metros.
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Corresponde a las UUCC 29202 “m?2 calzada vehicular de hormigon”.

Todos los pavimentos deberan contar con pendiente hacia la calle. Los niveles
deberan ser replanteados cuidadosamente antes del inicio de los trabajos.

Se adjunta fotos de los cables existentes y ver plano 50600 a tomar en cuenta en
la ejecucion de los trabajos.

10.14 Mesadas.
Se realizaran las mesadas segun indicaciones en el plano 54000.

Corresponde colocar mesadas en los siguientes locales:
2- Cocina Comedor

3 - SSHH Caballeros.

5-SSHH Damas.

9 - Sala de lactancia.

Seran de granito gris tipo “Mara” pulido espesor 2cm, con cantos redondeados.
Seran piezas enteras, si lo permite el material, de 2 cm de espesor y tendran

recorte para posicionado de las piletas. En el caso que tuvieran uniones, estas se
cementaran y pulirdn hasta disimular perfectamente las juntas y uniones.
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Se ajustardn a las dimensiones definitivas de obra realizando, previo a su
suministro, un relevamiento de las mismas.

Se tendra particular cuidado de ajustarlas a la ubicacion definitiva de las obras
de sanitaria, en particular los ejes del abastecimiento y desagiies.

El granito tendra la mas perfecta uniformidad de grano y tono. No contendra
grietas, coqueras, u otros defectos. La labra se efectuard con el mayor esmero hasta
obtener superficies tersas y regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo en todas
sus caras vistas.

Contra la pared llevaran un zo6calo perimetral también de granito de 10 cm de
alto. El espesor sera de 2cms, terminado con canto redondeado el cual se colocara a
plomo con el revestimiento.

Estos trabajos se pagaran segin 10 cantidades de la UUCC OR893 “10 %
mesadas de granito Locales DIS Rosario”.

10.15 Herreria.

Se realizard la herreria segiin indicaciones en los siguientes planos 52200 a
52700 y de acuerdo con las especificaciones incluidas en el Volumen III, Seccion 1 —
Especificaciones Técnicas Generales, capitulo 5.2.14 - Herreria.

Corresponde a los siguientes elementos:
- HI — puerta para boxes (plano 52200)
- H2 —rejilla para reguera en patio (plano 52200)
- H3, H4, HS5, H6, H7, H8, H9, H10 y H11 corresponden a los planos 52300 al
52700.

El pago se realizara de la siguiente manera:

Por la UUCC OR858 “Herreria H1 Locales DIS Rosario”
Por la UUCC ORS859 “Herreria H2 Locales DIS Rosario”
Por la UUCC OR860 “Herreria H3 Locales DIS Rosario”
Por la UUCC ORS861 “Herreria H4 Locales DIS Rosario”
Por la UUCC OR862 “Herreria H5 Locales DIS Rosario”
Por la UUCC OR863 “Herreria H6 Locales DIS Rosario”
Por la UUCC OR864 “Herreria H7 Locales DIS Rosario”
Por la UUCC ORS865 “Herreria H8 Locales DIS Rosario”
Por la UUCC OR866 “Herreria H9 Locales DIS Rosario”
Por la UUCC OR867 “Herreria H10 Locales DIS Rosario”
Por la UUCC OR868 “Herreria H11 Locales DIS Rosario”
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En todos los casos los precios incluiran el suministro, herrajes, amures, vidrios y
pintura.

10.16 Aluminio.

Se realizard segun planos 52800, 52900 y 53000 y de acuerdo con las
especificaciones técnicas incluidas en el Volumen III, Seccion 1 — Especificaciones
Técnicas Generales, capitulo 5.2.15.

Se utilizaran perfiles extruidos de aluminio, aleacion UNIT (Alcan 50S) y
temple T6C. Sus caracteristicas mecéanicas seran:

Resistencia en traccion 2.340 kg/cm? (tipico)

Limite elastico 1.970 kg./cm? (tipico)

Dureza Rockwell “F” =72

Terminacion superficial: Anodizado 10 micras, debidamente sellado y temple T6C para
aberturas interiores; Anolock bronce oscuro para aberturas exteriores

El pago se realizara de la siguiente manera:

Porla UUCC OR836 “Abertura aluminio ALI Locales DIS Rosario”.
Porla UUCC ORS837 “Abertura aluminio AL2 Locales DIS Rosario’’.
Porla UUCC OR838 “Abertura aluminio AL3 Locales DIS Rosario”.
Por la UUCC OR839 “Abertura aluminio AL4 Locales DIS Rosario’’.
Porla UUCC OR840 “Abertura aluminio ALS5 Locales DIS Rosario”.
Porla UUCC OR841 “Abertura aluminio AL6 Locales DIS Rosario’’.
Porla UUCC OR842 “Abertura aluminio AL7 Locales DIS Rosario”.
Porla UUCC OR843 “Abertura aluminio AL8 Locales DIS Rosario’’.
Porla UUCC OR844 “Abertura aluminio AL9 Locales DIS Rosario”.
Porla UUCC OR845 “Abertura aluminio AL10 Locales DIS Rosario’’.

El precio incluye el suministro, amures y los vidrios.
10.16.1 Accesorios.

Ver planillas correspondientes.
10.16.2 Protecciones.

Ver planillas correspondientes.
10.16.3 Amurados.

El marco se debera amurar sin las hojas correspondientes (asi se evitan posibles
manchas y deformaciones en ellas).
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Doblar las grapas y abrirlas para producir una buena traba con el mortero.
10.16.4 Preamurado.

Con el marco correctamente posicionado, nivelado y aplomado se procede a
aportar mortero en la zona donde se encuentran las grapas de amure para lo que se
utilizara mortero D.

10.17 Acero Inoxidable.

Corresponde a las agarraderas horizontales y verticales del local 10- SSHH
Accesibles y duchas del local 4 y 5. El Acero inoxidable sera calidad AISI 304
terminacion esmerilado. Los espesores y didmetros se encuentran especificados en el
plano 5310o0.

En el local 10- SSHH Accesibles, se instalaran accesorios referidos a la norma
UNIT 200:2010 accesibilidad de las personas al medio fisico. Seran de acero inoxidable
calidad AISI 304, terminacion pulida. Los cafios seran de @50 espesor minimo 1,5mm,
esmerilados. Las platinas de terminacion seran orbital espesor minimo Smm. Como se
indica en el plano 53100 tendran agarradera vertical, agarradera horizontal, agarradera
horizontal mévil y dos percheros.

Se pagard segin la unidad UUCC OR894 “Acero inoxidable Locales DIS
Rosario”.

10.18 Carpinteria.

Las obras de carpinteria seran ejecutadas cuidadosamente por subcontratistas
aprobados por el Director de Obra. Las obras se ejecutaran de acuerdo a las
especificaciones indicadas en el volumen III, Seccion 1 — Especificaciones Técnicas
Generales, capitulo 5.2.13, a las planillas correspondientes y disposiciones generales de
las normas UNIT 19 y 88.

Se realizara segun planos 53200, 53300 y 53400. Las medidas se ajustaran en
obra.

En todos los casos los precios incluirdn el suministro, las terminaciones
indicadas y los amures respectivos.

Se pagara segun las siguientes UUCC:

OR849 “Carpinteria CI Locales DIS Rosario”
OR850 “Carpinteria C2 Locales DIS Rosario”
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ORS851 “Carpinteria C3 Locales DIS Rosario”
ORS852 “Carpinteria C4 Locales DIS Rosario”
OR853 “Carpinteria C5 Locales DIS Rosario”
OR854 “Carpinteria C6 Locales DIS Rosario”
OR855 “Carpinteria C7 Locales DIS Rosario”
OR856 “Carpinteria C8 Locales DIS Rosario”

La carmica a utilizar sera mate color gris grafito.

En la planilla de aberturas y detalles constructivos se encuentra la lista de
herrajes y sus caracteristicas debiendo el Subcontratista colocarlos cuidadosamente y
entregando las llaves perfectamente identificadas en el momento de la Recepcion de la
obra.

10.19 Vidrios y Mamparas.

Los vidrios a colocar seran de primera calidad de acuerdo a lo especificado y las
normas UNIT 86 y 87. Se rechazaran los que tuvieran burbujas, alabeos, ondulaciones,
fisuras o cualquier otro defecto, de acuerdo a la norma UNIT 128.

Todas las medidas se verificaran en obra.

Se realizaran segun los planos 53500 a 53900 y se pagaran por las siguientes
UUCC:

ORS877 “Vidrios V1 Locales DIS Rosario”
OR878 “Vidrios V2 Locales DIS Rosario”
ORS879 “Vidrios V3 Locales DIS Rosario”
OR880 “Vidrios V4 Locales DIS Rosario”
ORS881 “Vidrios V5 Locales DIS Rosario”
OR882 “Vidrios V6 Locales DIS Rosario”
ORS883 “Vidrios V7 Locales DIS Rosario”
OR884 “Vidrios V8 Locales DIS Rosario”
ORS885 “Vidrios V9 Locales DIS Rosario”
OR886 “Vidrios V10 Locales DIS Rosario”
ORS887 “Vidrios V11 Locales DIS Rosario”

Los espejos tendran los perfiles correspondientes de aluminio.
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Los vidrios que se coloquen seran templados de 10mm de espesor con borde
pulido, incoloros y tendran el serigrafiado (arenado) que se indica en los planos y
tendran todos los accesorios correspondientes como ser: Kit de herrajes cromados,
manijon tubular seran todos de acero inoxidable en el acceso principal de largo 600 de
32 mm de D40, los restantes de largo 400 de 32 mm de @25, etc.

Los espejos considerados como V12, V13 y V14 corresponden a 10 cantidades
de la unidad UUCC OR897 “10% Espejos en Locales DIS Rosario”.

10.20 Terminaciones y pintura.
Segun planilla de terminaciones y aberturas.

Debera considerarse en la elaboracion del precio la confeccion de toda la pintura
preparada por catalogo de colores (2 colores como minimo tanto en interiores como
exteriores).

En los planos 50700 y 50800, se plantean los colores interiores. Estos son: el
color azul N° 7979 para la pared divisoria del local 7 Subgerencia de Obras y Proyectos
y el gris N° 9214 del catalogo de Inca “Language of colors” o similar para la pared
frontal al acceso principal en Planta Baja, el resto seria blanco.

Se pintaran enteramente el interior de los locales 1 al 19 (exceptuando el local
n°17), local 21 en planta alta y locales exteriores. También las fachadas hacia la calle 18
de Julio, Gral. Artigas, y fachadas interiores, los muros en el local 20 azotea transitable,
muretes en el exterior, y medianera hasta los locales exteriores.

En los planos 51100, 51200 y 51300, se plantean los colores exteriores a utilizar.
Estos son: el color beige codigo N° 5052 (o beige marfil 10 YY 68/110) y el color
marron claro codigo N° 5203 (o bronceado 20 YY 39/110) del catdlogo de Inca
“Language of colors” (“Language of Colors Next Generation™).

Los colores podran variar segn la Direccion de Obras.

Previo a las tareas de pintura se deberan preparar adecuadamente las superficies
por los métodos que corresponda, entendiéndose en este sentido, lijado, rasqueteado,
enduidos, etc.

En el caso de las paredes exteriores que cuenten con fisuracion, se hard una
mezcla de tres partes de arena fina y una de pintura a efectos de obtener una especie de
masilla. Esta se aplicard en todo el recorrido de las fisuras existentes en los paramentos
previo a las manos de pintura. Las fisuras que la direccion de obras considere de entidad
seran selladas con una masilla elastica a base de poliuretano tipo Sikaflex o similar.
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Los paramentos exteriores de las fachadas, se pintardn con pintura
impermeabilizante tipo Incafrent o similar. Los paramentos interiores se pintardn con
pintura para cielorraso en SSHH, Sala de Lactancia y Cocina Comedor y con pintura al
agua en el resto de los locales. Deberan suministrarse tal cual no aceptandose la
preparacion de los colores en sitio.

Se debera considerar que en las paredes interiores que tengan color los tableros
generales se terminaran de igual forma.

El pago de estos trabajos se realizard segun las UUCC 28240 “m2 pintura
cielorraso antihongo en paramentos verticales”, UUCC28260 “m?2 de pintura al agua
para paramentos verticales”, UUCC 28250 “m2 pintura cielorraso antihongo en
cielorraso”, UUCC 28284 “m2 pintura impermeabilizante para paramentos
exteriores”.

En el caso de revoques nuevos se pagara unicamente la UUCC de pintura
correspondiente. En el caso de los revoques existentes, los cuales seran preparados en
forma previa para su pintura, se pagara ademas de la UUCC de pintura, la UUCC 28210
“m?2 preparacion para pintura en paredes”.

10.21 Cortinas.

Se suministraran y colocaran cortinas en todas las ventanas de las oficinas en el
local de la ex sala de maquinas, como lo indica el plano 50700. Las cortinas tendran el
ancho de la ventana més 10 cm y se colocaran centradas con respecto a las mismas. En
Planta Baja la colocacion de las cortinas coincidird con la altura de la losa. El largo sera
tal que quede Scm por debajo del nivel de antepecho al cerrarse completamente.

Las cortinas seran del tipo Roller, tipo Black — out opaca. Estas cortinas tendran
todos sus accesorios como ser soportes de fijacion, cenefa metalica, conjunto polea,
comando, cadenilla control sin fin, base de aluminio, etc.

Estos trabajos corresponden a la UUCC OR898 “10% cortinas Locales DIS
Rosario”.

10.22 Extractor.

Se colocaran extractores en cada bano, segun se indica en los planos 51600,
51700y 51800, en los siguientes locales:
Planta baja
- 2 extractores en local 3 - SSHH Caballeros.
- 2 extractores en local 4 - Vestuarios Caballeros en la zona de las duchas.
- 2 extractores en local 5 - SSHH Damas.
- 1 extractor en local 10 - SSHH Accesibles.
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Los indicados anteriormente evacuan el aire a través de un ducto a ubicar entre
cielorraso y techo y que llega hasta el patio interior.
- 1 extractor en cocina en la pared cocina - patio interior.

La terminacion en fachada del extractor de cocina y de todos los ductos sera una
rejilla de aluminio.

Los extractores seran helicoidales, con bajo nivel sonoro y rejas de proteccion.

Los ductos se realizaran en chapa galvanizada y deberan tener una estructura que
asegure su inmovilidad durante el funcionamiento de los extractores.

Estos trabajos se pagaran como 10 cantidades de la UUCC 28740 “extractor de
aire de cocina”. Incluye todo el recorrido de los ductos galvanizados correspondientes y
la rejilla de terminacion.

10.23 Calefones.

Se suministraran e instalaran los calefones que se indican en los planos 50700,
54200y 54300 y que corresponden a:

- Un calefon de 30 litros en el local 2- Cocina Comedor, en el placard C4.

- Un calefon de 110 litros en el local 4- SSHH Caballeros, en el placard C6
abastece locales 3 y 4.

- Un caleféon de 50 litros en el local 4- SSHH Caballeros, en el placard C6
abastece local 5.

- Un calefén de 30 litros en el local 12- Insumos de Limpieza, en el placard
C7 abastece locales 9 y 10.

Tendra tanque de cobre con garantia minima 10 afios, nivel de eficiencia A y 1
afo minimo de garantia en la parte eléctrica.

El suministro y colocacion se pagara segun las siguientes unidades:

UUCC 28750 “calefon eléctrico automadtico 30 litros”, UUCC 28752 “calefon
eléctrico automadtico 50 litros” y UUCC 28755 “calefon eléctrico automdtico 110
litros”.

10.24 Suministro e Instalacion de aire acondicionado.
Los equipos a suministrar y colocar seran de las potencias indicadas en los

planos 54200 y 54300, equipos invierno — verano tipo Split tecnologia inverter de alta
eficiencia (A o superior), refrigerante R410A.
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En los planos mencionados se indica ademas donde se ubicaran las unidades
interiores y las exteriores. Esta ubicacion es a titulo indicativo, ya que la localizacion
definitiva se coordinara en el momento de su realizacion.

Se deberan conectar a la instalacion sanitaria todos los desagiies de las
respectivas unidades evaporadoras, en forma prolija, con cafios de polipropileno
termofusion.

Las cafierias de interconexion deberan quedar ocultas sobre cielorraso, como lo
indica el esquema de ductos para equipos de aire acondicionado en los planos 54200 y
54300. Estos ductos se deben agrupar por sectores

Todos los tramos de cafieria deberan instalarse con aislacion térmica en todo el
recorrido (tubo de Espuma de Poliolefina Elastomérica con pelicula protectora). Deben
estar sujetos a la losa.

Se debe evitar que se vean las unidades exteriores desde el exterior del local.

El equipo a instalar en el local 8 — Sala de Comunicaciones sera apto para uso
continuo en refrigeracion (modo frio) y debera contar con auto arranque en caso de
corte eléctrico.

Todos los equipos deberan contar con garantia por 1 afio.

Se pagaréan por la unidad UUCC 28770 “suministro e instalacion split de 12000
btu/h” y la UUCC 28775 “suministro e instalacion split de 18000 btu/h”

Se considera incluido dentro de este precio todo lo relativo a cafierias entre las
unidades exteriores e interiores, soportes, etc.

10.25 Instalacion sanitaria y paneles solares.
10.25.1 Generalidades.

Se realizard nueva la instalacion sanitaria (abastecimiento y desagiie) de acuerdo
al proyecto elaborado por el Contratista y aprobado por UTE.

Corresponde a:
- la instalacion de la Cocina Comedor
- todos los SSHH
- sala de lactancia
- pluviales de ex sala de maquinas
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- pluviales de local anexo a ex sala de maquinas (techo de hormigon, patio interno y
adecuacion de desagiie de canalon del sector de galpon que no se demuele)

- desagiies de todos los equipos de aire acondicionado

- adecuacion de reguera existente entre camino interno y ex sala de méaquinas

- canilla exterior en zona de retiro

- abastecimiento a tanques de reserva para incendio

- todo lo relativo a la conexidn con los paneles solares

- nuevo nicho para medidor de OSE

Previo a la ejecucion de las obras, se realizara un prolijo replanteo de las mismas
de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto de la instalacion sanitaria, o de
acuerdo a instrucciones impartidas por la direccion de obras, a efectos de la verificacion
de medidas y niveles.

Se debera tener en cuenta todos los lineamientos incluidos en el volumen III,
Seccion 1 — Especificaciones Técnicas Generales, capitulo 6 — Instalacion sanitaria.

La distribucién de agua fria y caliente sera de polipropileno sanitario (PPD)
segiin norma ISO 7671 de TERMOFUSION marca ACQUA SYSTEM u otra de calidad
similar. Las piezas y accesorios seran del mismo material que los cafios, salvo en las
piezas terminales que serdn con insertos en bronce, niquelado y roscado.

La instalacion de agua potable surtird a todos los artefactos sanitarios que se
indiquen en los planos.

Los didmetros minimos de los ramales de alimentacion de los artefactos seran
los siguientes

Ducha 13 mm
Lavabos 13 mm
Inodoros (cisternas) 13 mm

La instalacion de todas las piletas tendra agua caliente y fria.

Los sifones de todos los lavatorios seran de 38 mm. de diametro, de bronce
cromado mate, tipo "botellita", o tipo clasico desarmable con tapajuntas mural del
mismo material. El sifon de la pileta de cocina sera de PVC, tipo "botellita" de 51 mm.
de diametro.

Los inodoros pedestal se unirdn a la cafieria de descarga de PVC mediante un
aro de goma sintética especificada expresamente por el fabricante de los inodoros
pedestal y adecuado al cafio de PVC y al tipo de aparato a usar, que hermetizara dicha
union.
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La cisterna de los bafos serd integrada al inodoro, tipo "mochila", y en la
alimentacion de las mismas se colocara, en todos los casos, conexiones angulares con
llave de paso, con tubos de '42” y bafiados en cromado. Estas conexiones serdan de la
marca CHICOTE, FABRIMAR o similar.

En los SSHH se colocara bacha de embutir de loza color blanco. Los inodoros
seran de tipo nordico color blanco.

La instalacion sanitaria se pagara por 10 cantidades de la UUCC OR823 “10%
instalacion sanitaria Locales DIS Rosario” (incluyendo todos los trabajos necesarios

asi como los materiales necesarios tales como camaras, caferias, etc.) y por la UUCC
28534 “ m/l bajada pluviales completas O100”

10.25.2 Griferia.

El Contratista suministrara y colocara toda la griferia y sus correspondientes
accesorios indicados en los planos y especificaciones técnicas debiendo, antes de su
colocacion, pedir instrucciones a la Direccion de Obra sobre su ubicacion exacta.

Las caracteristicas se encuentran especificadas en los planos 51600, 51700 y
51800.

En los bafios se colocard griferia monocomando cromada con piezas internas en
bronce o de calidad similar con cierre ceramico. La misma serd elegida por la Direccion
de Obra.

Se daré garantia en cuanto al funcionamiento y terminacion.

Todas las llaves de paso de corte general seran de tipo esférica con asiento de
teflon aptas para una presion maxima de 15 kg/cm?2.

Las colillas de conexidon de los artefactos seran en PVC.

Se colocaran las llaves de paso tanto para el agua caliente como para el agua fria
y una llave al ingreso de cada local. El color de la llave correspondera al del tipo de
agua de la cafieria.

Las Rosetas para ducha a ser utilizadas en vestuarios, serdn de bronce cromado
con conexion de »2”. El equipo contara con dos tipos de regulacion. Una primaria con lo
cual se estrangulara el ingreso de agua a la roseta y una secundaria con lo cual se
regulara el &ngulo de apertura de la ducha. Se espera un caudal en el punto medio de la
regulacion primaria de 8 1t/min a una presion de linea entre 3 y 4 bar.
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El pago de estos trabajos se realizara segiin la UUCC OR895 “Griferia Locales
DIS Rosario”.

10.25.3 Accesorios.

Todos los accesorios seran construidos totalmente con acero inoxidable con
acabado satinado en todas las superficies expuestas y se colocaran de la siguiente
forma:

local 3 — SSHH Caballeros

- 2 portarrollos doble completo (de embutir).
- 3 perchas dobles.

- 1 dispensadores de jabon liquido.

local 4 — Duchas Caballeros
- 4 perchas dobles.
- 4 jaboneras.

local 5— SSHH Damas

- 1 portarrollos dobles completo (de embutir).
- 3 perchas dobles.

- 1 dispensadores de jabon liquido.

local 10 — SSHH Accesibles

- 1 portarrollos doble completo (de embutir).
- 1 percha doble.

- 1 dispensador de jabon liquido.

Las perchas seran dobles en acero inoxidable pulido brillante y tendran
aproximadamente las siguientes dimensiones: 25 mm de ancho, 160 mm de alto y
sobresale 75mm de pared.

Los portarrollos seran empotrados y contendran 2 unidades. Las dimensiones
aproximadas son 70mm que sobresale de la pared. La abertura para la pared del
empotrado sera de: 160mm de ancho x 285 mm de alto x 83 mm de profundidad.

Los dispensadores seran de acero inoxidable con acabado pulido brillante.

Las cisternas seran mochila.

Los accesorios se pagaran por la UUCC OR896 “Artefactos y accesorios
Locales DIS Rosario”.
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10.25.4 Materiales para desagiies de equipos de aire acondicionado.

Los desagiies para los equipos de aire acondicionado (Splits) se haran en todo su
recorrido con cafios de PVC de 40 mm. de didmetro minimo.

Todas las cafierias de PVC a emplearse para los desagiies de equipos de Aire
Acondicionado, se ajustaran a la norma UNIT 206, que determina como espesor de
pared 3,2 mm.

Los materiales componentes del sistema deberan ser aprobados para su uso en
desagiie de aguas residuales.

Se admitiran los conductos, piezas y accesorios, siempre que éstos formen parte
de una misma familia de accesorios y siempre que éstos estén especificamente
disefiados para cumplir con las exigencias establecidas en las condiciones especificas
del proyecto.

10.25.5 Paneles solares.

Se suministrara e instalara un sistema solar, de acuerdo a proyecto realizado por
el contratista y aprobado por UTE.

El sistema solar abarca los colectores solares con su estructura de fijacion,
tanque de expansion, valvulas, cafieria, aislaciones térmicas, etc.

10.26 Instalacion eléctrica, de comunicaciones y de datos.

Se realizara nueva la instalacion eléctrica y las canalizaciones para fibra Optica y
para datos de acuerdo al proyecto elaborado por el Contratista y aprobado por UTE, en
base a los lineamientos indicados en esta memoria y a los planos entregados por UTE.

Los trabajos a realizar corresponden a:

- Canalizaciones para fibra Optica desde el lugar de ingreso de la misma a la nueva
sala de comunicaciones (local 8) y desde esta sala a otras unidades.

- Corrimiento de los actuales medidores y CGP ubicados en la fachada de la ex sala
de maquinas hacia el murete sobre la calle Gral Artigas y realizacion de nuevos de
acuerdo con el proyecto para instalaciones de enlace (de acuerdo a la norma de UTE
de instalaciones de enlace de BT). En este punto se aclara que los tableros existentes
a ubicar sobre la calle Gral Artigas corresponden al actual de Alumbrado Publico y
la nueva alimentacion para este proyecto. El tablero y medidor actual que alimenta
parte de la Oficina Comercial serd corrido hacia la calle General Rivera por cuenta
de UTE.
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- Alimentacion desde instalacion de enlace nueva a la instalacion interna (tablero
principal).

- Instalacion eléctrica nueva en la totalidad de la ex sala de maquinas.

- Instalacion eléctrica nueva en el local a construir anexo a la ex sala de maquinas (se
mantiene la instalacion actual del resto del galpon existente).

- Canalizaciones para datos en las nuevas oficinas de la ex sala de maquinas (incluye
Pafiol - local 19 y prevision de reloj de marcas en pasillo de local anexo).

10.26.1 Instalacion eléctrica.

La instalacion eléctrica debera cumplir con el Reglamento de Baja Tension de
UTE y “Norma de Instalaciones”.

En todos los locales la instalacion sera embutida, salvo en el sector de sala de
maquinas que cuenta con doble altura, donde se ubicaran las luminarias colgantes.

Los materiales deberan ser aprobados por la URSEA.

La instalacion se pagara por:

10 cantidades de la UUCC OR824 “10% instalacion eléctrica y de datos locales DIS
Rosario Ira etapa”

Estos pagos incluyen todos los trabajos necesarios asi como los materiales
necesarios tales como cafierias, conductores, interruptores, tomacorrientes, tableros,
llaves de proteccion (termomagnéticas, diferenciales etc.), ductos, cajas, etc. de forma
que la instalacidon quede pronta para funcionar. Incluye también la canalizacion para
datos. No incluye las luminarias.

Los tableros a utilizar se pintaran con el mismo color de la pared que los
contiene o en su defecto se montaran tableros con tapas del mismo color que las
paredes.

Las posiciones de los tomacorrientes, luminarias y demas elementos de la
instalacion indicados en los planos 54200 y 54300 son a titulo orientativo y se tratard de
respetar dicha posicion. La colocacion de las cajas, tableros, tomacorrientes, luminarias
y todo elemento de la instalacion eléctrica sera consultada con el Director de Obra.

Los ductos para los conductores irdn colocados a distancias no menores de 0,30
m de las cafierias de vapor, agua caliente o calefaccion.
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Los tomacorrientes que se instalen en el local de Cocina Comedor y en los
SSHH ademas de su descarga a tierra, deberan estar dotados de interruptor que corte en
todos los polos.

10.26.1.1 Alcance de los trabajos.

Alimentacion eléctrica al Edificio (colocacion de CGP, modificacion y/o
sustitucion de Tablero general de medidores) y Distribucion eléctrica del Edificio
(interna).

10.26.1.2 Alimentacion eléctrica al edificio y distribucion interna.
Consideraciones técnicas a tener en cuenta:

Actualmente el edificio tiene una potencia contratada que permite el
funcionamiento actual. Se realizaran las modificaciones y ampliaciones indicadas en los
planos entregados por UTE y los indicados en esta memoria. Esto provoca la realizacion
al menos de los siguientes trabajos:

e [Estimacion de la carga proyectada a los efectos de determinar la necesidad o no
de solicitar aumento de carga.

e Tramites ante UTE a los efectos de solicitar el aumento de carga si este fuera
necesario.

e En caso que fuese necesario, el Contratista debera realizar las modificaciones
necesarias en la instalacion de enlace (proyecto, suministro y ejecucion).

e Suministro y colocacion de torretas.

e Suministro y montaje de tableros completos.

e (ableado de alimentacion a los tomacorrientes tipo schuko a ubicar en las
torretas.

e Canalizacion de datos hacia las torretas. El cableado de alimentacion de datos
sera realizado por UTE.

e Suministro de todos los materiales necesarios para la obra los que deberan ser
aprobados por UTE.

e Suministro de lamparas y luminarias, asi como montaje y cableado hacia los
mismos.

e Se deberd ampliar la Puesta a Tierra existente a los efectos de cubrir la nueva
instalacion. Se presentard el proyecto respectivo. El oferente realizara los cateos
pertinentes a los efectos de identificar la puesta a tierra actual.

e Pruebas de puesta en servicio.

Canalizaciones
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Para el tendido de las canalizaciones se tratara de mantener el recorrido
estipulado en los planos, salvo que las caracteristicas constructivas obliguen a modificar
el trazado.

Sistema de descarga a tierra

Se debera ampliar la puesta a tierra existente, de manera de incluir todas las
zonas a modificar o ampliar. Por lo tanto se debera unir a la puesta a tierra existente por
medio de soldadura exotérmica. Debera presentarse proyecto de ampliacion ante UTE
para su aprobacion.

10.26.2 Instalacion de datos.

En este punto se aclara que se debera realizar el proyecto correspondiente, asi
como el tendido de ductos y canalizaciones necesarias, siendo UTE posteriormente
quien realice el cableado. El oferente debera proveer las terminales que se indiquen para
cable tipo RJ45.

Esta instalacion debe ser totalmente independiente de la eléctrica. Ello significa
que debe realizarse por ductos, canales o cafios distintos de los de la eléctrica.

Para realizar el respectivo proyecto se aclara que desde el rack saldran 4 cables
RJ45 hasta cada puesto de trabajo, por lo que el dimensionado de los ductos debera
contemplar esta forma de tendido. En los planos 54200 y 54300 de puestas eléctricas se
incluye un esquema explicativo.

10.26.3 Canalizaciones para fibra dptica.

En el plano 54100 se indican todos los trabajos de canalizacion a realizar por
parte del Contratista. El trabajo del cableado de fibra optica y su conexionado sera
realizado por UTE.

Estos trabajos incluyen:

- Colocacion de columna para el ingreso aéreo de la fibra Optica. Esta columna sera
un cafio de hierro galvanizado, relleno de hormigén y sujetado al apoyo de
hormigén existente, donde se sujeta actualmente una de las riendas del mastil.

- Camaras y canalizaciones desde el ingreso aéreo existente en la esquina de Gral.
Artigas y 18 de Julio hasta el nuevo local de comunicaciones.

- Camaras y canalizaciones desde el nuevo local de comunicaciones hasta la Oficina
Comercial.

- Bandeja a ubicar por encima del cielorraso en planta baja, para llevar la fibra desde
la sala de comunicaciones hasta las oficinas instaladas en la vivienda existente en el
padron.

Volumen III - Secc.2 - Especificaciones Técnicas Particulares

52

Reforma Locales Distribucion Rosario



- Cafio PVC fi 50 o bandeja desde planta baja a sala de comunicaciones para Access
Point (ver plano 54200).

El pago de estos trabajos se realizara segin la UUCC OR830 “10%
canalizaciones para fibra optica”

Las camaras a construir en el exterior tendran un fondo drenante segln se indica en el
detalle en plano 54100.

Foto y esquema de célculo Apoyo de Hormigon:

10.26.4 Artefactos luminicos y eléctricos.

Se deberan suministrar e instalar todos los artefactos de iluminacion interiores
que se indican en los planos 54200 y 54300, completos (ello significa con todos los
accesorios respectivos, elementos de sujecion, ldmparas, balastos, arrancadores o
starters, etc.) segun especificaciones que a continuacion se detallan.

El oferente indicara marcas y modelos de los artefactos que cotice y folletos
descriptivos de los mismos.

Luminaria L1 — cantidad 30- Luminaria de colgar o embutir cuadrada, SMD

48W blanco calido, 3000K construido en aluminio, marco blanco, difusor en acrilico
opalino con fuente de alimentacion led integrada. Incluye resortes para embutir en
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cielorraso y prevision para kit de suspension (no incluida). Medidas 598x598x45mm
modelo: Elegante (PAL204) Lucciola. Flujo luminoso 4320 Lm, vida util 30000hs.

Luminaria L2 - cantidad 18 — Luminaria tipo Downlight Darklight de
profundidad minima 200MM para dos lamparas fluorescentes compactas de 32W TC-
TEL GX24Q-3 temperatura de color inferior a 4000K°. Eficiencia minima certificada
de 68%. Equipo auxiliar electronico, COSfi 0.96, THD inferior al5%.

Luminaria L3- cantidad 16 — Luminarias tipo polivalente formando lineas
continuas, 48W blanco calido 3000K. Modelo: LT0518-G13. Vida util 40000hs.

Luminaria L4- cantidad 9 — Luminaria colgante tipo industrial cuerpo porta-
equipo inyectado en aluminio, con bandeja de acero zincado. Reflector construido en
aluminio y anodizado mate. Dimensiones 9490, h=565mm.

Luminaria L5- cantidad 9 — Pantalla estanca para tubos fluorescentes de 2x
36W. Deberan ser de policarbonato inyectado, bandeja reflectora construida en chapa de
acero esmaltado y grado de proteccion minimo 1P45.

Luminaria L6 - cantidad 18 — Luminaria de aplicar en pared, en estruccion de
aluminio S6063, grado de proteccion IP65 clase I terminacion en superficie del tipo

nano ceramico, a prueba de corrosion. Tornillos de acero inox. Fuente de 700mA.

Torretas T1- cantidad 14 — Torreta de fundicion o chapa N°16 pintada al horno
(si no hay en plaza confeccionarla).

Los artefactos luminicos y eléctricos se pagaran por 10 cantidades de:
UUCC OR826 “10% artefactos de iluminacion - Locales DIS Rosario Ira etapa”

10.26.5 Materiales.
Las Firmas Instaladoras para ejecutar las instalaciones deberan emplear
unicamente material eléctrico autorizado por la URSEA, los cuales deberan ser

presentados ante UTE para su aprobacion.

Todos los materiales a utilizar para la instalacion eléctrica tendrén la calidad
adecuada al estado del arte actual.

Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte del buen
construir.

10.26.6 Pruebas finales.

Las pruebas finales constaran de al menos los siguientes items:
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- Tableros de distribucion
Los tableros seran de calidad y modelo aprobados por URSEA.
Todos los aparatos o implementos de maniobra de que constan los tableros,

resultaran instalados de forma ordenada de manera de asegurar una fécil sustitucion,
observacion u operacion.

Los aparatos de comando y proteccion de cada circuito llevaran una chapa
esmaltada o de acrilico con una leyenda en la que indica el destino de cada uno.

Junto a cada tablero y en un lugar bien visible, se colocara un plano esquematico
de la instalacion, en la que consten: ubicacion de cargas, tableros, secciones de ramales
y lineas principales, etc. de acuerdo al disefio ejecutivo.

Las cargas seran distribuidas equilibradamente en las tres fases.
Las puertas deberan cerrar correctamente.

Se pretende tener como minimo los tableros indicados en planos 542-00 y 543-
0o. La cantidad y ubicacion de tableros se ajustara en el proyecto ejecutivo.

- Canalizaciones

La marca y modelo de cafos y cajas estara de acuerdo al disefo ejecutivo.
El didmetro de los cafios y conductos estard de acuerdo al disefio ejecutivo.

- Llaves de luz y tomacorrientes

La ubicacion y nimero de puestas es de acuerdo al disefio ejecutivo.

La marca y modelo de las llaves de luz y tomacorrientes serdn de acuerdo al
disefio ejecutivo.

Los circuitos deberan funcionar adecuadamente.

Los tomacorrientes y los puntos de luz deberan tener una tension V comprendida
entre los valores aceptados por la URSEA.

- Ensayo

Se realizara el encendido y apagado de luminarias.
Se medira el nivel de tension en los tomacorrientes.
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- Luminarias

La calidad y tipo de luminarias se correspondera con el disefo ejecutivo.

- Nivel de iluminacion

El nivel de iluminacion debera estar de acuerdo a lo solicitado en el disefio
ejecutivo.
Se medira con luximetro en varios puntos del local.

- Termomagnéticas

Los interruptores llevaran marcada su corriente y tensién nominales, capacidad
de corte Icc (kA) y el simbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse.

La marca, modelo, tension, I (A) e Icc (kA) de los interruptores
termomagnéticos instalados se correspondera con el disefio ejecutivo.

Se abriran y cerraran las llaves para comprobar el funcionamiento.

- Diferenciales

Con el boton de prueba del interruptor diferencial se comprobara la apertura.

10.27 Sistemas de seguridad.

La empresa suministrara e instalara todo lo referente a la instalacion para la
certificacion ante la DNB.

Respecto de los Sistemas de CCTV y Sistema de control de accesos, se debera
cotizar solamente la canalizacion en muros, cafierias y cajas registros, de acuerdo a lo
que se indica en planos suministrados, siendo UTE quien se encargara de la instalacion
de todos los dispositivos.

El sistema de seguridad a suministrar e instalar estara compuesto por:

Sistema de Deteccion de Intrusos
Sistema CCTV

Sistema de Control de Acceso
Certificacion Anti-Incendio

El pago de todos los trabajos correspondientes a canalizaciones y cajas de registro se
realizara segiin la UUCC 96330 “Puesta eléctrica”. Se metrara por caja instalada
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10.28

Sistema de proteccion y prevencion contra incendio.

Se suministrara e instalara todo el equipamiento necesario de acuerdo con el
proyecto elaborado por el Contratista segun los criterios establecidos en el punto 9.3.7 y
aprobado por UTE, el que cumplira con el Decreto 150/2016, 184/18 y sus Instructivos.

El contratista debera entregar el edificio con el documento de certificacion del
local expedido por la DNB. Por lo tanto, el proyecto, los tramites ante DNB y la
obtencién de la certificacion estaran a cargo del contratista. Todos los costos de tramites
estaran incluidos en la oferta.

Para la instalacion de la central de incendio se debera tener en cuenta los
siguientes detalles técnicos:

La central de incendio se interconectard con la central de intrusos. A tales
efectos se dispondra en la central de intrusos de dos zonas, una sera para
comunicar el evento de fuego y la otra serd para comunicar un evento de
falla de la central de incendio. Esta interconexion serd realizada por el
contratista.

El proceso de estandarizacion que se estd implantando en UTE establece la
utilizacion de la central BOSCH FPD-7024 con teclado adicional FMR-7033
para paneles convencionales y la central BOSCH FPA-1000 para paneles
direccionables analogicos inteligentes.

La central de incendio estard ubicada en un lugar visible y de facil acceso.
En caso de instalar una central Bosch FPD-7024, el teclado adicional se
conectara en la tapa de la central.

Todos los suministros y trabajos correspondientes al PT-C (extintores,
capacitacion, seializacion, luces de emergencia, sistema hidraulico para extincion, etc.)
se pagaran segun 10 cantidades de la UUCC OR828 “10% instalaciones para
certificacion de Bomberos Locales DIS Rosario” y por UUCC OR829 “10%
instalacion hidraulica para certificacion de Bomberos Locales DIS Rosario”.

11- LIMPIEZA.

La obra se debera entregar perfectamente limpia, sin que ello origine un pago especial.

NOTA:
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El Contratista debera realizar sus obras sin dafiar las existentes. En caso de rotura o
daiio de alguna de ellas, las debera reparar a entera satisfaccion de la Direccion de
Obra sin que ello genere ningin pago adicional.

Los trabajos a realizar se encuentran especificados en los Volimenes integrantes del
Pliego de Condiciones respectivo y los planos adjuntos que se suministran. Sera
suficiente que en alguno de estos recaudos este indicado algin trabajo para que su
realizacion se ejecute sin cargo adicional.

Todas las tareas, suministros o gestiones que no estén especificadas en la intencion de
obras indicada en el Volumen VI, y se encuentren en alguno de los recaudos
integrantes de la licitacion se considerara su costo prorrateado en el precio total a
ofertar y no se pagara adicional por ningiin concepto.

Tampoco se consideraran ni abonaran como adicionales todos aquellos trabajos
indicados por la Direccion de Obras que signifiquen mejorar la calidad de ejecucion
de la misma.

Todos los materiales, artefactos, accesorios, etc. o cualquier elemento a incorporar a

la obra sera previamente elegido o aprobado (segun corresponda) por la Direccion
de la misma, no correspondiendo ningiin pago adicional por este concepto.
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