
CALLE GENERAL ARTIGAS
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PLANTA DEMOLICIONES Y OBRAS NUEVAS 504-oo 1/100

ING. C. CARMINATI

ARQ. G. MARZOA JUAN I. GOMEZ

ROSARIO

LOCALES DE DISTRIBUCIÓN EN ROSARIO

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

ESCALA 1/100
DEMOLICIONES Y OBRA NUEVA
PLANTA BAJA

ESCALA 1/100
DEMOLICIONES Y OBRA NUEVA
PLANTA ALTA

LOSA DE H. ARMADO

TECHO ISODEC

DEMOLICIÓN 2a ETAPA

DEMOLICIÓN 2a ETAPA

N N

NOTA:

      NPR + 2.96 = NIVEL DE PISO
RÚSTICO (PRIMERA ETAPA)

      NPT +3.06 = NIVEL DE PISO
TERMINADO (FUTURA ETAPA)

A CONSTRUIR
NOTA: SE DESMONTARÁ TOTALMENTE EL TECHO
DE CHAPA EXISTENTE DEL GALPÓN PRINCIPAL

DE LA EX SALA DE MÁQUINAS, SUSTITUYÉNDOLO
POR PANELES DE ISODEC DE 20cm O SIMILAR.

ACTUALMENTE LA SALA DE COMUNICACIONES SE
ENCUENTRA EN LA TORRE QUE SOBRESALE DE LA
FACHADA. DESPUÉS DE LA REFORMA Y UBICADA

LA NUEVA SALA DE COMUNICACIONES SE
DEMOLERÁ ESE SECTOR. (DEMOLICIÓN 2a ETAPA)
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