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OBRAS SINGULARES

OR.1.  DESCRIPCIÓN

Se incluyen en este grupo las unidades constructivas de uso excepcional, dado el carácter de obra no 
normalizada, no existen como unidades para su presupuestación. Las unidades contenidas en este 
grupo son creadas para una obra en particular y sólo pueden ser usadas en dicha obra, pasando a 
estar no vigentes una vez cargadas en el contrato.

OR.2.  APLICACIÓN

El campo de aplicación de estas unidades es únicamente el de las obras específicas para las que 
fueron creadas y que se aclara en los nombres de dichas unidades.
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OR.3. 1-  DENOMINACIÓN

UUCC TIPO DESCRIPCIÓN

OR807 S IMPLANTACION  Y REPLANTEO –LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR808 S 10% DEMOLICIONES Y RETIRO  PRIMERA ETAPA –LOCALES DISTRIBUCIÓN 
ROSARIO

OR810 S PROYECTO DE ESTRUCTURA - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR811 S PROYECTO DE SANITARIA - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR812 S PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA Y DE DATOS - LOCALES DISTRIBUCIÓN 
ROSARIO

OR813 S PROYECTO PANELES SOLARES Y ELECUCION - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR814 S 10% PROYECTO Y CERTIFICACION DE BOMBEROS - LOCALES DISTRIBUCIÓN 
ROSARIO

OR815 S 10% OBRAS ESTRUCTURA DE HORMIGON EX SALA DE MAQUINAS –  LOCALES 
DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR816 S 10% OBRAS ESTRUCTURA DE HIERRO   EX. SALA DE MAQUINAS – LOCALES 
DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR817 S SUMINISTRO Y COLOCACION CERCHAS METALICAS EX. SALA DE MAQUINAS –
LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR818 S 10% OBRAS ESTRUCTURA LOCALES ANEXO A  EX.SALA DE MAQUINAS – LOCALES 
DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR820 S M2 TECHO LIVIANO  ESP. 20 cm – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR821 S M2 TECHO LIVIANO  ESP. 15 cm –LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR822 S M/LINEAL CANALON EX SALA DE MAQUINAS - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR823 S 10% INSTALACION SANITARIA - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR824 S 10% INSTALACION ELECTRICA Y DATOS 1er ETAPA - LOCALES DISTRIBUCIÓN 
ROSARIO

OR826 S 10% ARTEFACTOS ILUMINACION 1ER ETAPA - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR828 S 10% INSTALACION PARA CERTIFICACION DE BOMBEROS - LOCALES DISTRIBUCIÓN 
ROSARIO

OR829 S 10% INSTALACION HIDRAULICA PARA CERTIFICACION DE BOMBEROS - LOCALES 
DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR830 S 10% CANALIZACIONES PARA FIBRA OPTICA - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR831 S 10%  SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS  - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR832 S 10% SISTEMA CCTV  - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR833 S 10% SISTEMA CONTROL DE ACCESO  - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR834 S CARTEL HORMIGÓN EN FACHADA - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR835 S M/LINEAL MOLDURA EXTERIOR -LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR836 S ABERTURA DE ALUMINIO AL1 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR837 S ABERTURA DE ALUMINIO AL2 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR838 S ABERTURA DE ALUMINIO AL3 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR839 S ABERTURA DE ALUMINIO AL4 –LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR840 S ABERTURA DE ALUMINIO AL5 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR841 S ABERTURA DE ALUMINIO AL6 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO
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UUCC TIPO DESCRIPCIÓN

OR842 S ABERTURA DE ALUMINIO AL7 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR843 S ABERTURA DE ALUMINIO AL8 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR844 S ABERTURA DE ALUMINIO AL9 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR845 S ABERTURA DE ALUMINIO AL10 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR849 S CARPINTERIA C1 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR850 S CARPINTERIA C2 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR851 S CARPINTERIA C3 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR852 S CARPINTERIA C4 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR853 S CARPINTERIA C5 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR854 S CARPINTERIA C6 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR855 S CARPINTERIA C7 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR856 S CARPINTERIA C8 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR858 S HERRERIA H1 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR859 S HERRERIA H2 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR860 S HERRERIA H3 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR861 S HERRERIA H4 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR862 S HERRERIA H5 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR863 S HERRERIA H6 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR864 S HERRERIA H7 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR865 S HERRERIA H8 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR866 S HERRERIA H9 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR867 S HERRERIA H10 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR868 S HERRERIA H11 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR877 S VIDRIOS V1 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR878 S VIDRIOS V2 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR879 S VIDRIOS V3 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR880 S VIDRIOS V4 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR881 S VIDRIOS V5 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR882 S VIDRIOS V6 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR883 S VIDRIOS V7 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR884 S VIDRIOS V8 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR885 S VIDRIOS V9 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR886 S VIDRIOS V10 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR887 S VIDRIOS V11 – LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR889 S M/LINEAL CORREA METÁLICA EX SALA DE MÁQUINAS - LOCALES DISTRIBUCIÓN 
ROSARIO

OR890 S 10% HUMEDAD POR CAPILARIDAD - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO
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UUCC TIPO DESCRIPCIÓN

OR891 S 10% RAMPAS, ESCALONES, UMBRALES, Y ENTREPUERTAS DE GRANITO - 
LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR892 S FELPUDO METALICO - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR893 S 10% MESADAS DE GRANITO - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR894 S ACERO INOXIDABLE - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR895 S GRIFERIA - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR896 S ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR897 S 10% ESPEJOS - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

OR898 S 10% CORTINAS - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO
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OR.3. 2-  DESCRIPCIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS

OR807    IMPLANTACION Y REPLANTEO – LOCALES DITRIBUCION ROSARIO
     

Incluyes:

- CONSTRUCCIONES AUXILIARES 
- VALLADOS PROVISORIOS 
- VALLADOS DE PROTECCIÓN 
- CARTEL DE OBRA

OR808    10% DEMOLICIONES Y RETIROS PRIMER ETAPA – LOCALES
    DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR810    PROYECTO DE ESTRUCTURA – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- DISEÑO Y CALCULO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA Y DE HORMIGÓN ARMADO
- ELABORACION DE PLANOS EN PAPEL Y ARCHIVOS INFORMATICOS (AUTOCAD)

OR811    PROYECTO DE SANITARIA –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- RELEVAMIENTOS NECESARIOS
- DISEÑO DE LA INSTALACION
- ELABORACION DE PLANOS EN PAPEL Y ARCHIVOS INFORMATICOS (AUTOCAD)

OR812    PROYECTO INSTALACION ELECTRICA Y DATOS  –  LOCALES
    DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- DISEÑO DE LA INSTALACION  ELECTRICA
- ELABORACION DE PLANOS EN  PAPEL Y ARCHIVOS INFORMATICOS (AUTOCAD)
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OR813    PROYECTO  PANELES SOLARES – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
   

Incluyes:

- DISEÑO DE  LA INSTALACION
- ELABORACION DE PLANOS EN PAPEL Y ARCHIVOS INFORMATICOS (AUTOCAD)

OR814    10% TRAMITE CERTIFICACION DE BOMBEROS –  LOCALES DISTRIBUCION
    ROSARIO

Incluyes:

- PROYECTO DE PROTECCION CONTRA SINIESTROS SEGÚN EL DECRETO VIGENTE Y LA TRAMITACION 
CORRESPONDIENTE HASTA OBTENER LA CERTIFICACION DEL EDIFICIO FRENTE A LA DIRECCION NACIONAL DE 
BOMBEROS

OR815    10% OBRAS DE ESTRUCTURA  DE HORMIGÓN EX SALA DE MAQUINAS  – 
    LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- EJECUCION DE PILARES, VIGAS Y LOSAS
- TAREAS COMPLEMENTARIAS PREVIAS Y POSTERIORES DE ALBAÑILERIA
- LIMPIEZA TOTAL DEL CONJUNTO

OR816    10% OBRAS DE ESTRUCTURA DE HIERRO EX SALA DE MAQUINAS – 
     LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- ESTRUCTURA SOBRETECHO OFICINAS PLANTA ALTA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILARES Y VIGAS METÁLICAS 
- INCLUYE TODOS LOS PERFILES DE FACHADA 
- LIMPIEZA TOTAL DEL CONJUNTO

OR817    SUMINISTRO Y COLOCACION CERCHAS METALICAS EX SALA DE
    MAQUINAS  –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- INSTALACION COMPLETA DE ACUERDO A PROYECTO RESPECTIVO
- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
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- LIMPIEZA TOTAL

OR818    10% OBRAS DE ESTRUCTURA  LOCALES ANEXO A EX SALA DE MAQUINAS –
    LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- EJECUCION DE PILARES, VIGAS Y LOSAS
- TAREAS COMPLEMENTARIAS PREVIAS Y POSTERIORES DE ALBAÑILERIA
- LIMPIEZA TOTAL DEL CONJUNTO

OR820    M2 TECHO LIVIANO esp:20cm – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO COMPLETO Y EJECUCION, CON TODOS LOS ACCESORIOS 
- TABAJOS DE ALBAÑILERIA COMPLEMENTARIOS
- LIMPIEZA TOTAL DEL CONJUNTO

OR821    M2 TECHO LIVIANO esp:15cm –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
     

Incluyes:

- SUMINISTRO COMPLETO Y EJECUCION, CON TODOS LOS ACCESORIOS 
- TABAJOS DE ALBAÑILERIA COMPLEMENTARIOS
- LIMPIEZA TOTAL DEL CONJUNTO

OR822    M/ LINEAL CANALON EX SALA DE MAQUINAS – LOCALES DISTRIBUCION
    ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO COMPLETO Y EJECUCION, CON TODOS LOS ACCESORIOS 
- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMPLEMENTARIOS
- LIMPIEZA TOTAL DEL CONJUNTO

OR823    10% INSTALACION SANITARIA  –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN EL PROYECTO RESPECTIVO MAS LOS TRAMITES NECESARIOS ANTE 
OSE E INTENDENCIA
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- SUMINISTRO Y POSICIONADO DE CAÑERIAS CORRESPONDIENTES
- EJECUCION DE CAMARAS, CAÑERIAS DE ABASTECIMIENTO Y DESAGÜE
- TRABAJOS ALBAÑILERIA COMPLEMENTARIOS
- LIMPIEZA TOTAL DEL CONJUNTO

OR824    10% INSTALACION ELECTRICA  Y DATOS 1ER ETAPA – LOCALES
    DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- INSTALACION COMPLETA DE ACUERDO A PROYECTO RESPECTIVO
- TRAMITES NECESARIOS ANTE U.T.E.
- SUMINISTRO Y COLOCACION COMPLETA
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR826    10% ARTEFACTOS ILUMINACION 1er etapa – LOCALES DISTRIBUCION
    ROSARIO
    

Incluyes:

- INSTALACION COMPLETA DE ACUERDO A PROYECTO RESPECTIVO,
- CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
- ACCESORIOS, LAMPARAS, ETC 
- LIMPIEZA TOTAL

OR828    10% INSTALACION PARA CERTIFICACION DE BOMBEROS – LOCALES 
     DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- INSTALACION COMPLETA DE ACUERDO A PROYECTO RESPECTIVO
- SUMINISTRO Y COLOCACION 
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR829    10%INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA CERTIFICACIÓN DE BOMBEROS
    LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- INSTALACION COMPLETA DE ACUERDO A PROYECTO RESPECTIVO
- SUMINISTRO Y COLOCACION 
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
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- LIMPIEZA TOTAL

OR830    10% CANALIZACIONES PARA FIBRA ÓPTICA – LOCALES DISTRIBUCION
    ROSARIO
    

Incluyes:

- INSTALACION COMPLETA DE ACUERDO A PROYECTO RESPECTIVO
- SUMINISTRO Y COLOCACION 
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR831    10% SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS  – LOCALES DISTRIBUCION
     ROSARIO

Incluyes:

- INSTALACION COMPLETA DE ACUERDO A PROYECTO RESPECTIVO
- SUMINISTRO Y COLOCACION 
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR832    10% SISTEMA CCTV – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- INSTALACION COMPLETA DE ACUERDO A PROYECTO RESPECTIVO
- SUMINISTRO Y COLOCACION 
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR833    10% SISTEMA CONTROL DE ACCESO – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- INSTALACION COMPLETA DE ACUERDO A PROYECTO RESPECTIVO
- SUMINISTRO Y COLOCACION 
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR834    CARTEL HORMIGON EN FACHADA – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- EJECUCION TOTAL
- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMPLEMENTARIOS
- LIMPIEZA TOTAL 
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OR835    M/LINEAL MOLDURA EXTERIOR – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
     

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- EJECUCION TOTAL
- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMPLEMENTARIOS
- LIMPIEZA TOTAL 

OR836   ABERTURA ALUMINIO AL1 –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO Y RECTITUD 
- ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR837    ABERTURA ALUMINIO AL2 –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO Y RECTITUD 
- ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR838    ABERTURA ALUMINIO AL3 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO Y RECTITUD 
- ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR839    ABERTURA ALUMINIO AL4 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:
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- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO Y RECTITUD 
- ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR840    ABERTURA ALUMINIO AL5 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO Y RECTITUD 
- ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR841    ABERTURA ALUMINIO AL6 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
   

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO Y RECTITUD 
- ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR842    ABERTURA ALUMINIO AL7 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO Y RECTITUD 
- ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR843    ABERTURA ALUMINIO AL8 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO Y RECTITUD 
- ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL
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OR844    ABERTURA ALUMINIO AL9 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO Y RECTITUD 
- ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR845    ABERTURA ALUMINIO AL10 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO Y RECTITUD 
- ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR849    CARPINTERIA C1 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
     

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR850    CARPINTERIA C2 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR851    CARPINTERIA C3 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
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- LIMPIEZA TOTAL

OR852    CARPINTERIA C4 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:
- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR853    CARPINTERIA C5 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR854    CARPINTERIA C6 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    
Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR855    CARPINTERIA C7 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
   

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR856    CARPINTERIA C8 – LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACION COMPLETA Y TERMINACION
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- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR858    HERRERIA H1 –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS 
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR859    HERRERIA H2 –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS 
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR860    HERRERIA H3 –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS 
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR861    HERRERIA H4 –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS 
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR862    HERRERIA H5 –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:
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- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS 
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR863    HERRERIA H6 –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS 
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR864    HERRERIA H7 –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS 
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR865    HERRERIA H8 –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS 
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR866    HERRERIA H9 –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS 
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO CON COLOCACIÓN DE POLICARBONATO
- LIMPIEZA TOTAL

OR867    HERRERIA H10 –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
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Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS 
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR868    HERRERIA H11 –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS 
- VERIFICACION CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO Y RECTITUD
- ESCUADRADO DEL MARCO - AMURADO
- EJECUCION TOTAL DEL CONJUNTO 
- LIMPIEZA TOTAL

OR877    VIDRIOS V1 – LOCALES DITRIBUCION ROSARIO
     

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL 

OR878    VIDRIOS V2 – LOCALES DITRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL 

OR879    VIDRIOS V3 – LOCALES DITRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
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- LIMPIEZA TOTAL 

OR880    VIDRIOS V4 – LOCALES DITRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL 

OR881    VIDRIOS V5 – LOCALES DITRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL 

OR882    VIDRIOS V6 – LOCALES DITRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL 

OR883    VIDRIOS V7 – LOCALES DITRIBUCION ROSARIO
   

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL 

OR884    VIDRIOS V8 – LOCALES DITRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
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- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL 

OR885    VIDRIOS V9 – LOCALES DITRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL 

OR886    VIDRIOS V10 – LOCALES DITRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL 

OR887    VIDRIOS V11 – LOCALES DITRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO, RECTITUD Y AMURADO
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL 

OR889    M/LINEAL CORREA METÁLICA EX SALA DE MÁQUINAS – LOCALES
    DISTRIBUCIÓN ROSARIO

Incluyes:

- APORTES DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- EJECUCIÓN TOTAL
- TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA COMPLEMENTARIOS
- LIMPIEZA TOTAL

OR890    10% HUMEDAD POR CAPILARIDAD - LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

Incluyes:
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- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- EJECUCIÓN TOTAL
- TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA COMPLEMENTARIOS
- LIMPIEZA TOTAL DEL CONJUNTO

OR891    10% RAMPAS, ESCALONES, UMBRALES, Y ENTREPUERTAS DE GRANITO –
    LOCALES DISTRIBUCIÓN ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR892    FELPUDO METÁLICO  –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
    

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR893    10% MESADAS DE GRANITO  –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO
   

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL
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OR894    ACERO INOXIDABLE  –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO 

Incluyes:

- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- VERIFICACIÓN CONDICIONES DE HORIZONTALIDAD, APLOMADO Y RECTITUD
- AMURADO
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR895    GRIFERÍA  –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR896    ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS  –  LOCALES DISTRIBUCION
    ROSARIO
    

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR897    10% ESPEJOS  –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL

OR898    10% CORTINAS  –  LOCALES DISTRIBUCION ROSARIO

Incluyes:

- SUMINISTRO, COLOCACIÓN COMPLETA Y TERMINACIÓN
- APORTE DE LOS MATERIALES NECESARIOS
- EJECUCIÓN TOTAL DEL CONJUNTO
- LIMPIEZA TOTAL
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