
 NRO SAP 51877
 DESCRIPCION DIS 51877 - SUSTITUCIÃ“N DE POSTES GCIA. ESTE 
 UUCC VERSION DESCRIPCION UUCC $ MONTAJE $ MATERIAL MATERIAL APORTACION CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION DE MATERIAL 

00030 1 MES DE SUSPENSIÃ“N EVENTUAL DE CONTRATO 85.438,62  
00050 1 MES DE EXTENSION DE CONTRATO (TIPO 2) 134.460,90  
01010 1 COLUMNA DE HORMIGON 110/5,50 M TIPO A1 6.808,97  

  0 019730 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A1 SENCILLA 
01013 1 COLUMNA DE HORMIGON 110/5,50 M EN SUELO CEMENTO 4.630,56  

  0 019730 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A1 SENCILLA 
01020 1 COLUMNA DE HORMIGON 350/5,50 M TIPO A2 13.174,68  

  0 019731 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A2 REFORZADA 
01022 1 COLUMNA DE HORMIGON 350/5,50 M EN SUELO CEMENTO 7.552,98  

  0 019731 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M TIPO A2 REFORZADA 
01030 1 COLUMNA DE HORMIGON 450/5,50 M TIPO A3 15.902,83  

  0 050969 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M A3 TRONCOCON EXTREF 
01032 1 COLUMNA HORMIGON 450/5,50 M EN SUELO CEMENTO 10.250,89  

  0 050969 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG  5,5M A3 TRONCOCON EXTREF 
01140 1 COLUMNA DE HORMIGON 1430/15 M TIPO G1G 28.281,15  

  0 019756 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG 15  M TIPO G1 
01150 1 COLUMNA DE HORMIGON 1500/18 M TIPO H1A 37.389,12  

  0 019760 UTE 1 UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 
01300 1 ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9M CON SUELOCEMENTO 1.963,32  
01310 1 ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MENOR A 9 M 3.952,00  
01320 1 ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 9M Y MENOR A 12 M 6.333,85  
01330 1 ENDEREZADO DE COLUMNA DE ALTURA MAYOR O IGUAL A 12M 8.853,55  
01331 2 ENDEREZADO DE COLUMNA 15M S/FUNDACION Y CON HORMIGÃ“N C10 25.884,27  
01332 2 ENDEREZADO DE COLUMNA 15M S/FUNDACION Y CON SUELO CEMENTO 9:1 15.203,87  
01340 2 CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA HASTA 7.5M (INCLUSIVE) 7.202,18  
01345 2 CORRIMIENTO0 COLUMNA DE ALTURA HASTA 7,50M (INCLUSIVE) C/SUELO CEMENTO 5.632,71  
01346 1 CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA 9.5M Y 10.5M CON SUELO CEMENTO 7.675,05  
01350 2 CORRIMIENTO DE COLUMNA DE ALTURA 9.5M Y 10.5M 10.051,50  
01355 1 CORTE TRANSVERSAL COMPLETO DE COLUMNA DE HORMIGÃ“N 1.255,52  
01410 1 COLUMNA HORMIGON 150/7,50 M 7.458,53  

  0 052106 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 1500N 
01420 1 COLUMNA HORMIGON 300/7,50 M 13.434,50  

  0 052107 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01430 1 COLUMNA HORMIGON 500/7,50 M 21.618,97  

  0 052108 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01440 1 COLUMNA HORMIGON 300/9,50 M 9.741,12  

  0 052109 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01443 2 COLUMNA HORMIGON 300/9,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 6.859,98  

  0 052109 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01450 1 COLUMNA HORMIGON 500/9,50 M 16.854,22  

  0 052110 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01453 2 COLUMNA HORMIGON 500/9,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 10.318,96  

  0 052110 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01460 1 COLUMNA HORMIGON 800/9,50 M 26.703,12  

  0 052111 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01462 1 COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M 31.490,81  

  0 053355 UTE 1 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 
01464 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 500/9,5 M 35.897,10  

  0 052110 UTE 2 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01466 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 800/9,5 M 49.439,35  

  0 052111 UTE 2 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01467 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,50M P/VINCULO CA3 98.547,11  

  0 053355 UTE 2 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 
01468 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/9,5 M 65.990,97  

  0 053355 UTE 2 UN COLUMNA HORM  9,5M C/ORIF F.UTIL=12kN LI 
01469 1 COLUMNA HORMIGON 300/10,50 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 6.252,28  

  0 078183 UTE 1 UN COLUMNA HORM 10,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01470 1 COLUMNA HORMIGON 500/12 M 14.541,61  

  0 052112 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01475 2 COLUMNA HORMIGON 500/12 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 9.763,15  

  0 052112 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
01480 1 COLUMNA HORMIGON 800/12 M 23.980,17  

  0 052113 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01485 2 COLUMNA HORMIGON 800/12 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 14.352,97  

  0 052113 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01490 1 COLUMNA HORMIGON 1200/12 M 39.574,27  

  0 052114 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01491 1 COLUMNA HORMIGON 1200/12 M P/ESTACIONES 39.574,27  

  0 054376 UTE 1 UN COLMN HORM 12M C/ORIF F.UTIL=12000N P/ES 
01495 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/12 M 60.782,46  

  0 052114 UTE 2 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01500 1 COLUMNA HORMIGON 2000/12 M 63.786,18  

  0 052115 UTE 1 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01505 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 2000/12 M 148.402,52  

  0 052115 UTE 2 UN COLUMNA HORM 12  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01510 1 COLUMNA HORMIGON 800/15 M 33.501,44  

  0 052116 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01515 1 COLUMNA HORMIGON 800/15 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 22.283,27  

  0 052116 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL= 8000N 
01520 1 COLUMNA HORMIGON 1200/15 M 33.501,44  

  0 052117 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01523 1 COLUMNA HORMIGON 1200/15 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 22.283,27  



  0 052117 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01525 2 DOBLE COLUMNA HORMIGON 1200/15M P/VINCULOS HO TERM. C/CANO BAJADA F.O. 137.914,42  

  0 052117 UTE 2 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01530 1 COLUMNA HORMIGON 2000/15 M 39.218,86  

  0 052118 UTE 1 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01535 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 2000/15 MP/VINCULOS HORMIGON EN ANGULO 185.317,30  

  0 052118 UTE 2 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01536 1 DOBLE COLUMNA DE HORMIGON 1200/15 MP/CRUCETA METALICA 95.267,29  

  0 052117 UTE 2 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01538 1 DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/15 M P/VINCULOS METALICOS 95.267,29  

  0 052118 UTE 2 UN COLUMNA HORM 15  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01550 1 COLUMNA HORMIGON 1200/18 M 43.976,61  

  0 052120 UTE 1 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01552 1 COLUMNA HORMIGON 1200/18 M CON FUNDACION EN SUELO CEMENTO 28.526,14  

  0 052120 UTE 1 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01555 2 DOBLE COLUMNA HORMIGON 1200/18 M P/VINCULOS HO TERM C/CANO BAJADA F.O. 130.669,94  

  0 052120 UTE 2 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=12000N 
01560 1 COLUMNA HORMIGON 2000/18 M 43.976,61  

  0 052121 UTE 1 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01565 1 DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS METALICOS 123.158,60  

  0 052121 UTE 2 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01566 1 DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS HORMIGON EN ANGULO 201.806,96  

  0 052121 UTE 2 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01567 1 DOBLE COLUMNA HORMIGON 2000/18 M P/VINCULOS HORMIGON TERMINAL 128.975,78  

  0 052121 UTE 2 UN COLUMNA HORM 18  M C/ORIF F.UTIL=20000N 
01690 1 COLUMNA DOBLE H1 EN A-RR Y A HASTA 10 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA 117.341,43  

  0 019760 UTE 2 UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 
01700 1 COLUMNA DOBLE H1 EN A-AMARRE ENTRE 10 Y 30 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA 117.341,43  

  0 019760 UTE 2 UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 
01710 1 COLUMNA DOBLE H1 EN A-AMARRE ENTRE 30 Y 45 GRADOS-60 KV-DOBLE TERNA 117.341,43  

  0 019760 UTE 2 UN COLUMNA HORMIG 18  M TIPO H1 
01750 1 COLUMNA HORMIGON 150/7,50M EN SUELOCEMENTO 4.928,78  

  0 052106 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 1500N 
01760 1 COLUMNA HORMIGON 300/7,50M EN SUELOCEMENTO 7.672,26  

  0 052107 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 3000N 
01770 1 COLUMNA HORMIGON 500/7,50M EN SUELOCEMENTO 11.429,62  

  0 052108 UTE 1 UN COLUMNA HORM  7,5M C/ORIF F.UTIL= 5000N 
02020 1 POSTE EUCALIPTO 6,50 M PROCESADO 3.837,47  

  0 021291 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS  6,5MT     PROCESADO 
02030 1 POSTE EUCALIPTO 7,50 M PROCESADO 3.957,43  

  0 021293 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUSÂ  7,5M CL6 Â PROCESADO 
02031 1 POSTE EUCALIPTO 7,80M PROCESADO 4.888,41  

  0 056606 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 7,8M CL3 PROCESADO 
02050 1 POSTE EUCALIPTO 10,5 M PROCESADO 4.531,23  

  0 051172 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 10,5M CL5 PROCESADO 
02055 1 POSTE EUCALIPTO 10,50 M PROCESADO CLASE 4 6.010,94  

  0 054130 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 10,5M CL4 PROCESADO 
02060 1 POSTE EUCALIPTO 12,00 M PROCESADO 5.106,23  

  0 021298 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 12M CL5 PROCESADO 
02065 1 POSTE EUCALIPTO 12M CLASE 4 PROCESADO 5.106,23  

  0 055798 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUS 12  MT CL4 PROC CIMA=59 
02082 2 RIENDA DOBLE PARA POSTE 10,50M 10.628,65  

  429,57 003340 CONTRATISTA 0,096 UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
  0 004033 UTE 26 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  99,14 054096 CONTRATISTA 2 UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
  26,64 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  95,6 054103 CONTRATISTA 4 UN RETENCIÃ“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO 
  24,77 054107 CONTRATISTA 4 UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
  1.697,25 054685 CONTRATISTA 1 UN VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE 
  232,35 056583 CONTRATISTA 2 UN AISL RIENDA   PORC  15  KV   X172MM 
  98,21 060643 CONTRATISTA 4 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
  48,52 061023 CONTRATISTA 6 UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
  230,9 069917 CONTRATISTA 1,27 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

02091 2 RIENDA PARA POSTE 10,50M 30KV 7.160,10  
  429,57 003340 CONTRATISTA 0,048 UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
  0 004033 UTE 13 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  286,2 051182 CONTRATISTA 1 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  99,14 054096 CONTRATISTA 1 UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
  1.638,60 054097 CONTRATISTA 1 UN VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG 
  26,64 054098 CONTRATISTA 1 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  24,77 054107 CONTRATISTA 3 UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  98,21 060643 CONTRATISTA 4 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
  48,52 061023 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
  230,9 069917 CONTRATISTA 0,635 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

02100 1 ENDEREZADO DE POSTE DE MADERA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO 1.701,43  
02102 2 RIENDA DOBLE PARA POSTE 10,50M 30KV 10.490,32  

  429,57 003340 CONTRATISTA 0,096 UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
  0 004033 UTE 26 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  286,2 051182 CONTRATISTA 2 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  99,14 054096 CONTRATISTA 2 UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
  26,64 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  24,77 054107 CONTRATISTA 6 UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
  0 054274 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  1.697,25 054685 CONTRATISTA 1 UN VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE 



  98,21 060643 CONTRATISTA 8 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
  48,52 061023 CONTRATISTA 6 UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
  230,9 069917 CONTRATISTA 1,27 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

02115 1 AHUYENTADOR DE AVE LINEA NUEVA 104,65  
  62,67 057882 CONTRATISTA 1 UN AHUYENTADOR DE AVE 

02116 1 COLOCACION AHUYENTADOR DE AVE LINEA EXISTENTE 145,73  
  62,67 057882 CONTRATISTA 1 UN AHUYENTADOR DE AVE 

02119 2 SOBREPRECIO SUELOCEMENTO COMPACTADO PARA POSTE (SIN EXCAVACIÃ“N) 2.319,73  
02120 2 SOBREPRECIO POR COLOCACION DE POSTE EN POZO DE 0,80MX0,80M 4.472,91  
02121 2 RIENDA P/POSTE 10,5 M DE ELECTRIFICACION RURAL 7.160,10  

  429,57 003340 CONTRATISTA 0,048 UN ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 
  0 004033 UTE 13 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  99,14 054096 CONTRATISTA 1 UN PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 
  1.638,60 054097 CONTRATISTA 1 UN VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG 
  26,64 054098 CONTRATISTA 1 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  95,6 054103 CONTRATISTA 2 UN RETENCIÃ“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO 
  24,77 054107 CONTRATISTA 2 UN GUARDACABO P/CBL 35MM2 
  232,35 056583 CONTRATISTA 1 UN AISL RIENDA   PORC  15  KV   X172MM 
  98,21 060643 CONTRATISTA 2 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 
  48,52 061023 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 
  230,9 069917 CONTRATISTA 0,635 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

02125 1 LOSA DE HORMIGON BAJO POSTE DIAM=0,8M E=0,2M 1.024,09  
02126 1 POSTE EUCALIPTO 7,50 M. PROCESADO C/FUNDACION REFORZADA 3.957,43  

  0 021293 UTE 1 UN POSTE EUCALIPTUSÂ  7,5M CL6 Â PROCESADO 
02150 2 CORRIMIENTO DE POSTE HASTA 7,80M 3.782,08  
02155 2 CORRIMIENTO DE POSTE MAYOR DE 7,80 HASTA 12M 4.352,73  
03210 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 10KVA 3.086,62  

  0 013640 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV   10KVA 
03220 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 25KVA 3.086,62  

  0 013642 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV   25KVA 
03230 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO 15/0,23 KV 50KVA 3.086,62  

  0 013643 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,23KV   50KVA 
03310 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 10KVA 3.086,62  

  0 052646 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   10KVA 
03320 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 25KVA 3.086,62  

  0 052647 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   25KVA 
03330 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE 15/0,4 KV 50KVA 3.086,62  

  0 052648 UTE 1 UN T.P TRIF 15  /0,4 KV   50KVA 
03510 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 5KVA 3.086,62  

  0 013740 UTE 1 UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV  5KVA 
03520 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 10KVA 3.086,62  

  0 013741 UTE 1 UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV 10KVA 
03530 1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 8,66/0,23 KV 15KVA 3.086,62  

  0 013742 UTE 1 UN T.P MONOF 15/V3/0,23KV 15KVA 
04014 1 HERRAJE SOPORTE PARA AISLADORES 30 KV 1.745,04  

  6.356,49 073374 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV 
04016 1 SOPORTE PARA LINE-POST 60KV 1.044,50  

  4.204,21 069932 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE PARA LINE-POST 60KV 
04017 1 SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV 6.624,74  

  28.841,21 069933 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV 
04018 1 HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 2.349,67  

  7.522,94 069935 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 
04019 1 CONECTOR CU TERM.CABLE-DESC.-TERM.LÃ�NEA 60KV (3 FASES) 1.835,33  

  3.462,45 069936 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR CU TERM.CABLE DESC.- TERM.LMNEA 
04021 1 HERRAJE P/CEPO ESTACION INTEMPERIE 60 KV. 497,03  

  4.866,15 075122 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO EST. INTEMP. 60KV 
04022 1 SOPORTE P/DESCARGADOR ESTACION INTEMPERIE 60 KV. 296,71  

  2.337,23 075123 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESCARGADOR EST. INTEMP. 60KV 
04104 1 CRUCETA SECCIONAMIENTO MONOFASICO CON SECCIONADOR 719,79  

  2.719,76 074922 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SECCIONAM MONOFAS C/SECCIONADOR 
04107 1 CRUCETA DE AMARRE COPLANAR HASTA 30Â° P/MANTENIMIENTO. 1.766,61  

  7.846,82 058556 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 
04108 1 CRUCETA AMARRE CA1 P/MANTENIMIENTO 2.135,72  

  10.805,51 058173 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 
04109 1 CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN LINEA P/MANTENIMIENTO 2.168,10  

  8.890,77 058553 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG 
04111 2 CONJUNTO HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 134,67  

  26,64 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  313,33 056766 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 
  200,13 069916 CONTRATISTA 2,732 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

04112 1 CRUCETA SUSPENSION COPLANAR EN ANGULO HASTA 30Âº P/MANTENIMIENTO 2.555,27  
  12.719,72 058555 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG 

04113 1 CRUCETA DE SUSPENSION EN CS1 P/MANTENIMIENTO 1.430,94  
  6.352,16 058172 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 

04114 1 CRUCETA DERIVACION CON CUT-OUT P/MANTENIMIENTO 1.788,67  
  8.351,15 058552 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS 

04115 1 CRUCETA DERIVACION CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO 1.858,36  
  8.163,60 058557 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS 

04116 1 CRUCETA SECCIONAMIENTO CON CUT-OUT P/MANTENIMIENTO 1.255,22  
  5.235,02 058559 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG 

04117 1 CRUCETA DE SECCIONAMIENTO CON SECCIONADORES P/MANTENIMIENTO 1.300,85  
  6.326,21 058558 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG 

04118 1 HIERRO SOPORTE AISLADOR 1Âº PUENTE  P/MANTENIMIENTO 726,37  
  2.545,36 058560 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 

04119 1 HIERRO SOPORTE AISLADOR PARA PUENTE DOBLE P/MANTENIMIENTO. 753,13  



  2.982,74 058561 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORT AISL PUENTE DBL P/COL S/AG 
04125 3 SOPORTE AISLADOR LINE POST DOBLE 181,96  

  26,64 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  200,13 069916 CONTRATISTA 1,366 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
  1.136,69 085033 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE AISLADOR LINE POST DOBLE 

04126 2 CRUCETAS DE MADERA 4 X4 X0,8 M 404,56  
  265,75 019686 CONTRATISTA 2 UN HIERRO DIAGONAL 
  26,64 054098 CONTRATISTA 4 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 056089 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
  200,13 069916 CONTRATISTA 1,366 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
  230,9 069917 CONTRATISTA 1,576 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

04127 2 CRUCETA MADERA 4 X 4 X 1600 MM 388,4  
  265,75 019686 CONTRATISTA 2 UN HIERRO DIAGONAL 
  26,64 054098 CONTRATISTA 3 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 055529 UTE 1 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
  200,13 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
  230,9 069917 CONTRATISTA 0,788 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

04135 1 HIERRO DIAGONAL 189,84  
  265,75 019686 CONTRATISTA 1 UN HIERRO DIAGONAL 

04139 1 PERNO CON OJAL DIAMETRO 16 MM PARA AMARRE 139,79  
  243,08 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 

04140 1 PERNO CON OJAL PARA AMARRE EN CRUCETA DOBLE 208,72  
  332,88 054102 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA 

04141 1 CRUCETA METALICA ELECTRIFICACION RURAL (CMER) 841,67  
  10.820,38 054150 CONTRATISTA 1 UN CTA METALICA P/ELECTRIFICACION RURAL 

04142 1 SOPORTE UNIPOLAR P/SEC.FUSIBLE O DESCARGADOR EN CRUCETA MADERA 158,31  
  359,17 054166 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/CC FUS UNIP O DESCARGADOR 

04143 2 CRUCETA VERTICAL PARA SUSPENSION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV 471,95  
  26,64 054098 CONTRATISTA 3 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  20.491,46 056226 CONTRATISTA 1 UN HERR P/MONT VERT AISL L-P 17,5KV CBL PRO 
  230,9 069917 CONTRATISTA 3,94 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

04145 1 HERRAJE P/APOYA ESCAL.P/DERIV.LINEA COL.9,5-12M-POSTE10,5M Y SEA POSTE 647,42  
  4.261,30 056038 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 

04148 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1 EN COLUMNA 1200KG 885,96  
  306,21 002365 CONTRATISTA 10,12 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  9.871,24 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 

04150 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.1 EN COLUMNA 300/9,5 500/9,5 505  
  348,69 002361 CONTRATISTA 8,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,24 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  4.394,35 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 

04151 1 CRUCETA AMARRE CONFIGURACION HORIZONTAL 935,16  
  13.653,99 056760 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL 

04152 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.1 EN COLUMNA 800/9,5 505  
  336,97 002363 CONTRATISTA 9 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,24 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  4.394,35 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 

04154 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 500/9,5 615,85  
  348,69 002361 CONTRATISTA 5,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,16 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  7.612,56 053339 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS2 

04155 2 CRUCETA MADERA 4 X4 X800 MM EN POSTE 260,69  
  265,75 019686 CONTRATISTA 1 UN HIERRO DIAGONAL 
  26,64 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 056089 UTE 1 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
  200,13 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
  230,9 069917 CONTRATISTA 0,788 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

04156 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 800/9,5 615,85  
  336,97 002363 CONTRATISTA 6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,16 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  7.612,56 053339 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS2 

04157 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION CS1 EN COL.1200/95 505  
  336,97 002363 CONTRATISTA 8 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,24 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  4.394,35 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 

04158 1 CONJUNTO CRUCETA SUSPENSION C.S.2 EN COLUMNA 1200/9,5 615,85  
  306,21 002365 CONTRATISTA 7,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,16 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  7.612,56 053339 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS2 

04160 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 500/9,5 885,96  
  348,69 002361 CONTRATISTA 7 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  9.871,24 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 

04161 1 HIERRO SOPORTE AISLADOR LINE POST P/MANTENIMIENTO 293,81  
  1.173,54 059693 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/AISL L-P P/COL S/AGUJER 

04162 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 800/9,5 885,96  
  336,97 002363 CONTRATISTA 7,5 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  9.871,24 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 

04163 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.1 EN COLUMNA 1200/9,50 885,96  
  306,21 002365 CONTRATISTA 10,12 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  9.871,24 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 

04164 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 500/9,5 1.174,39  
  348,69 002361 CONTRATISTA 11,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 



  429,57 003346 CONTRATISTA 0,32 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  12.648,61 053341 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA2 

04166 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 800/9,5 1.174,39  
  336,97 002363 CONTRATISTA 12 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,32 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  12.648,61 053341 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA2 

04167 1 TUERCA CON OJAL P/PERNO 16 MM 69,93  
  103,81 054100 CONTRATISTA 1 UN TUERCA C/OJAL P/PERNO 16MM 

04168 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE C.A.2 EN COLUMNA 1200/9,5 1.174,39  
  306,21 002365 CONTRATISTA 15,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,32 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  12.648,61 053341 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA2 

04169 1 HERRAJE P/APOYA ESCALERA DOBLE P/RECONECTADOR UN APOYO 1.502,00  
  13.506,41 067374 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERA DOBLE CORTO (L=1,40M) 

04171 1 HERRAJE P/DESCARGADOR O CC EXPULS. DOBLE UN APOYO 918,17  
  5.502,32 054648 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 

04172 1 CONJ.CRUCETA AMARRE C.A.1 Y CRUCETA TERMINAL C.A.T EN COL.500/9,5 1.870,34  
  348,69 002361 CONTRATISTA 15,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,44 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  9.871,24 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 
  9.184,90 053342 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CAT 

04173 1 CRUCETA METALICA E.RURAL SIMPLE 519,54  
  5.441,25 078126 CONTRATISTA 1 UN CMER SIMPLE 

04174 1 CONJ.CRUCETA AMARRE C.A.1 Y CRUCETA TERMINAL C.A.T EN COL.800/9,5 1.870,34  
  336,97 002363 CONTRATISTA 16,5 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,44 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  9.871,24 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 
  9.184,90 053342 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CAT 

04175 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA1 Y CRUCETA TERMINAL CAT EN COL 1200/9,5 1.870,34  
  306,21 002365 CONTRATISTA 18,8 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,44 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  9.871,24 053340 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CA1 
  9.184,90 053342 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CAT 

04176 1 CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA 500/9,50 1.442,82  
  348,69 002361 CONTRATISTA 5,25 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,15 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  22.205,66 055708 CONTRATISTA 1 UN CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 

04177 1 CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA  800/9,50 1.442,82  
  336,97 002363 CONTRATISTA 5,63 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,15 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  22.205,66 055708 CONTRATISTA 1 UN CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 

04178 1 CONJUNTO CRUCETA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5 1.683,30  
  306,21 002365 CONTRATISTA 15,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  293,02 002366 CONTRATISTA 6,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,48 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  20.415,49 055710 CONTRATISTA 1 UN CTA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5 

04179 1 CRUCETA TERMINAL CATSEA EN COLUMNA  1200/9,50 1.442,82  
  306,21 002365 CONTRATISTA 7,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,15 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  22.205,66 055708 CONTRATISTA 1 UN CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 

04180 1 CONJUNTO CRUCETA PARA CRUCE DE CARRETERAS EN 1 COLUMNA 2.195,62  
  306,21 002365 CONTRATISTA 13,3 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  293,02 002366 CONTRATISTA 15,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,56 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  9.871,24 053340 CONTRATISTA 2 UN CRUCETA CA1 
  4.152,30 053343 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CC1 

04181 1 PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT 200,08  
  240,49 078127 CONTRATISTA 1 UN PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT 

04182 1 CONJUNTO CRUCETA PARA CRUCE DE CARRETERAS EN 2 COLUMNAS 2.970,54  
  306,21 002365 CONTRATISTA 19 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 
  293,02 002366 CONTRATISTA 22 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,8 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  12.648,61 053341 CONTRATISTA 2 UN CRUCETA CA2 
  4.325,32 053344 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CC2 

04190 1 CONJUNTO CRUCETA PARA DERIVACION EN 1 COLUMNA 300/9,5 O 500/9,5 1.074,46  
  348,69 002361 CONTRATISTA 7 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  4.394,35 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 
  7.612,56 053414 CONTRATISTA 1 UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 

04192 1 CONJUNTO CRUCETA PARA DERIVACION EN 1 COLUMNA 800/9,5 1.074,46  
  336,97 002363 CONTRATISTA 7,5 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,2 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  4.394,35 053338 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION CS1 
  7.612,56 053414 CONTRATISTA 1 UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 

04193 1 CRUCETA CD 24KV EN UNA COLUMNA 561,11  
  348,69 002361 CONTRATISTA 2,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,1 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  7.612,56 053414 CONTRATISTA 1 UN CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 

04196 1 SOPORTE PARA 3 SECCIONADORES UNIPOLARES EN 1 APOYO(9,50 Y 12M) 1.294,86  
  5.208,55 052614 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 

04197 1 HERRAJE CON CEPO DE CABLES EN 1 APOYO(9,50 Y 12M) 531,58  
  2.495,02 055762 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 

04199 1 PLANCHUELA UNION DIAGONAL-PERNO CON OJAL 103,06  
  80,97 060713 CONTRATISTA 1 UN PLANCH AC GALV 4MM ESP P/U.DIAG PERN C/OJ 

04200 1 CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA 621,52  



  5.118,23 062096 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA 
04205 1 CONJUNTO SOPORTE PARA REGULADOR DE TENSION 500,68  

  4.259,74 061203 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/REG TENSION COLUMNA S/AGUJEROS 
04210 1 CRUCETA BOVEDA CB1 EN COLUMNA DE HORMIGON 1.030,60  

  12.629,92 052344 CONTRATISTA 1 UN CTA BOVEDA CB1 P/SUSP COL HORMIG 
04222 1 HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL. CON ORIFICIOS 514,72  

  1.326,14 609751 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL C/ORIFICIO 
04235 1 CRUCETA RECTA R2 1.442,82  

  23.139,92 052634 CONTRATISTA 1 UN CTA RECTA R2 
04245 1 CRUCETA RECTA LARGA RL2 2.019,97  

  36.589,24 052635 CONTRATISTA 1 UN CTA RECTA RL-2 
04285 1 CRUCETA PARA DERIVACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 608,43  

  6.834,00 052572 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA DERIVACION CD 
04295 1 CRUCETA RL2 Y VINCULO M1 3.884,56  

  36.589,24 052635 CONTRATISTA 1 UN CTA RECTA RL-2 
  25.303,27 052636 CONTRATISTA 1 UN VINCULO M1 

04301 1 0,1 M2. PINTURA P/GALVANIZADO EN FRIO ZN>96% 128,44  
04400 1 JGO CRUCETA CTS EN 1 COLUMNA 1.578,10  

  30.754,73 052577 CONTRATISTA 1 UN CTA CRS SUSPENSION 
04410 1 JGO CRUCETA CTC1 EN 2 COLUMNAS 4.208,25  

  79.122,15 052576 CONTRATISTA 1 UN CTA CRC1 AMARRE Y ANGULO HASTA 35Â° 
04415 1 SOPORTE SECCIONAMIENTO AEREO PARA CBL SUBTERRANEO 30KV 13.008,58  

  29.325,65 084184 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE SECCIONAMIENTO AEREO P/CBL SUBT. 
04420 1 CONJ.MENSULAS Y VINCULOS HORM.P/ESTRUC.ESPECIAL CRUCE DE LINEAS ST 31.021,23  

  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 052624 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 056678 UTE 1 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
  0 056679 UTE 1 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

04430 3 CONJ.MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO ) 32.781,55  
  0 052602 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 052624 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

04440 3 CONJ.MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO ) 38.177,89  
  0 052602 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 052624 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 052625 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

04449 2 CONJ.MENSULAS Y 2 VINCULOS HORM.P/2 COLUM.(TERMINAL) 35.771,12  
  0 052603 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN TERMINAL 
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 052624 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

04451 2 VINCULOS Y MENSULAS HORMIGON APOYO TERMINAL DOBLE ST 55.009,28  
  0 056679 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
  0 059122 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059125 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

04452 1 CONJUNTO MENSULAS Y 3 VINCULOS APOYO DOBLE ST 67.299,80  
  0 056678 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059125 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

04500 1 CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA G1 P/SUSPENSION 30 KV. SIMPLE TERNA-JUEGO 1.683,30  
  22.990,96 051265 CONTRATISTA 1 UN MENSULA HO COMPLETA 30KV STLAT) 

04505 1 HERRAJE SOPORTE DOBLE AISLADOR L.POST 60KV 2.168,10  
  7.349,58 074473 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE DOBLE AISLACION LINE POST 60KV 

04510 1 CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA H1P/SUSPENSION 60 KV. SIMPLE TERNA-JUEGO 1.942,27  
  19.377,42 051266 CONTRATISTA 1 JO MENSULA HO COMPLETA 60KV STLAT) 

04520 1 CRUCETAS HIERRO P/COLUMNA H1P/SUSPENSION 60 KV. DOBLE TERNA-JUEGO 3.607,09  
  35.294,58 053130 CONTRATISTA 1 JO MENSULA HO COMPLETA 60 KV DTLAT) 

04553 2 HIERRO SOPORTE PARA AISLADOR RIGIDO CABEZA APOYO 165,57  
  26,64 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  887,04 055535 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO 
  200,13 069916 CONTRATISTA 1,366 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

04556 1 SOPORTE SECCIONADOR EN DOS POSTE 885,96  
  687,84 012914 CONTRATISTA 3 UN CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV 
  93,36 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  2.249,16 054660 CONTRATISTA 1 UN CEPO MADERA P/BAJADA A CABLE 30KV 
  8.823,65 056509 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/SECC TRIP  EN DOS POSTES 

04557 1 CRUCETA RECTA PARA ELECTRIFICACION RURAL 935,16  
  15.744,15 056508 CONTRATISTA 1 UN CTA RECTA P/ELECTRIFICACION RURAL 

04572 3 CONJUNTO DE MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (TERMINAL) 54.164,45  
  0 056679 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059125 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

04573 2 CONJUNTO DE MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (TERMINAL) 47.228,61  
  0 056679 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN TERM DOBLE 



  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 

04583 2 DOBLE CTA.MADERA 4 X4 X1600MM SUSPENSION EN POSTE 681,39  
  429,57 003130 CONTRATISTA 0,4 UN TRC HEXA HO GALV BSW MM14 ESP DI 5/8 
  265,75 019686 CONTRATISTA 4 UN HIERRO DIAGONAL 
  26,64 054098 CONTRATISTA 4 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  248,19 054105 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC 
  234,42 054149 CONTRATISTA 2 UN ESPAR HO GALV RSC BSW  5/8   X  20 
  0 055529 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
  200,13 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

04587 2 DOBLE CTA.MADERA 4 X4 X1600MM AMARRE EN POSTE 681,39  
  265,75 019686 CONTRATISTA 4 UN HIERRO DIAGONAL 
  26,64 054098 CONTRATISTA 6 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  332,88 054102 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA 
  248,19 054105 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC 
  0 055529 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
  200,13 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

04588 3 CONJUNTO DE MENSULAS Y 3 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (ANGULO) 41.935,82  
  0 056678 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
  0 059122 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059125 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 3  P/ANGULO DBL TERNA 

04589 2 CONJUNTO DE MENSULAS Y 2 VINCULOS DE HORMIGON DOBLE TERNA (ANGULO) 35.105,62  
  0 056678 UTE 3 UN MENSULA HORMIGON P/CONDUC EN ANG.DOBLE 
  0 059122 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUARD TERM Y ANG DBL II 
  0 059123 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1 P/TERM Y ANGULO DBL TER 
  0 059124 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 2 P/TERM Y ANGULO DBL TER 

04590 1 HERRAJE PORTAPUENTE GRANDE,TRANS LMT-CMT 30KV 1.142,94  
  4.572,90 065983 CONTRATISTA 1 UN HERR.PORTAPUENTE GDE TRANS LMT-CMT30kV 

04592 1 HERRAJE PORTAPUENTE CHICO,TRANS LMT-CMT 30KV 871,98  
  3.399,53 065984 CONTRATISTA 1 UN HERR.PORTAPUENTE CHICTRANS LMT-CMT30kV 

04594 1 HERRAJE PARA CEPO GRANDE,TRANS LMT-CMT 30KV 1.813,61  
  4.606,64 065985 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO GDE.Â TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

04596 1 HERRAJE PARA CEPO CHICO, TRANS LMT-CMT 30KV 1.333,59  
  4.503,87 065986 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

04598 1 APOYA ESCALERA TRANS LMT-CMT 30KV 2.475,68  
  11.616,07 065987 CONTRATISTA 1 UN APOYA ESCALERAÂ TRANS LMT-CMTÂ 30Â kV 

04600 1 HERRAJE SOPORTE PARA MANDO,TRANS LMT-CMT 30KV 2.361,31  
  11.392,36 065988 CONTRATISTA 1 UN HERR. SOPORTE P/MANDOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

04601 1 HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV. 3.351,14  
  14.230,29 073383 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV 

04602 1 HERRAJE SOPORTE PARA SECCIONADORA, TRANS LMT-CMT 30KV 2.400,91  
  10.969,18 065989 CONTRATISTA 1 UN HERR. SOPORTE P/SECC TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

04603 1 HERRAJE SECCIONADORA CON ALARGUE 30 KV. 3.186,96  
  12.616,08 073384 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE SECCIONADORA C/ALARGUE 30 KV 

04604 1 HERRAJE SOPORTE PARA DESCARGADORES, TRANS LMT-CMT 30KV 1.460,13  
  4.861,83 065990 CONTRATISTA 1 UN HERR. SOPORTE P/DESCÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 

04609 2 CONJ.MENSULAS Y 1 VINCULO HORM.P/2 COLUM.(TERMINAL) 30.916,04  
  0 052603 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN TERMINAL 
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

04610 1 JGO CRUCETA CTS CORTA EN 1 COLUMNA 1.442,82  
  22.885,25 055709 CONTRATISTA 1 UN CTA CTS CORTA DE SUSPENSION 

04613 3 CONJ.MENSULA Y UN VINCULO DE HORMIGON P/2 COLUMNAS (ANGULO) 27.987,98  
  0 052602 UTE 3 UN MENSULA HORMIG P/COND EN ANGULO 
  0 052623 UTE 1 UN VINCULO HORMIG 1  P/TERMINAL Y ANGULO 
  0 056680 UTE 1 UN MENSULA HORM P/H.GUAR TERMYANG(ver52604) 

04615 1 CRUCETA CS1 LINEA PROTEGIDA P/MANTE 554,94  
  3.365,62 059091 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA CS1 LINA PROTEG P/COL S/AGUJEROS 

04616 1 CONJUNTO SUSPENSION S/AB HASTA 6Âº PROT.C/ESPACIADORES 284,97  
  358,66 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  0 060830 UTE 1 UN VARILLA DE PROTECCIÃ“N P/CBL DE AC 50MM2 
  0 060831 UTE 1 UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 

04625 2 CRUCETA DE MADERA 4 X4 X1,80 M 413,17  
  265,75 019686 CONTRATISTA 2 UN HIERRO DIAGONAL 
  26,64 054098 CONTRATISTA 3 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 060802 UTE 1 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,80M 
  200,13 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 
  230,9 069917 CONTRATISTA 0,788 UN BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 

04627 1 CONJ.SUSP.CON BRAZO AB HASTA 6Âº PROT.C/ESPACIADORES C/GARRAS 1.069,73  
  401,14 002338 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  358,66 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 060824 UTE 1 UN BRAZO ANTIBALANCEO PROT C/ESPACIADORES 
  0 060831 UTE 1 UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060832 UTE 1 UN HERRAJE ESTRIBO BRAZO L PROT C/ESPACIARE 
  0 060836 UTE 1 UN SOPORTE BRAZO ANTIBALANC PROT C/ESPACIAD 
  0 069462 UTE 1 UN ESPACIADOR POLIMI 17.5KV PROT C/GARRAS 

04628 2 CONJ.SUSP.CON BRAZO AB HASTA 6Âº PROT. C/ESPACIADORES 1.314,56  
  401,14 002338 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  358,66 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 



  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 060822 UTE 4 UN ANILLO SILICONA CHICO PROT C/ESPACIADORE 
  0 060824 UTE 1 UN BRAZO ANTIBALANCEO PROT C/ESPACIADORES 
  0 060826 UTE 1 UN ESPACIADOR POLIMÃ‰ 17.5KV PROT C/ESPACIAD 
  0 060831 UTE 1 UN HERRAJE TIPO L  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060832 UTE 1 UN HERRAJE ESTRIBO BRAZO L PROT C/ESPACIARE 
  0 060836 UTE 1 UN SOPORTE BRAZO ANTIBALANC PROT C/ESPACIAD 

04629 1 CONJ.SUSP.ENTRE 6Âº Y 30Âº PROT.C/ESPACIADORES 1.589,79  
  358,66 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  286,2 051182 CONTRATISTA 2 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  243,08 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
  70,3 055538 CONTRATISTA 3 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  0 056163 UTE 3 UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
  0 060823 UTE 3 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 2 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060838 UTE 1 UN OJAL SIN ROSCA D=18 

04630 1 CONJ.AMARRE HASTA 45Âº PROT.C/ESPACIADORES 2.854,83  
  358,66 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  286,2 051182 CONTRATISTA 8 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  188,64 052596 CONTRATISTA 6 UN GRILLETE NORMAL GN 
  243,08 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
  0 054274 UTE 6 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  70,3 055538 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  155,04 055911 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 
  0 056163 UTE 1 UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
  0 060823 UTE 1 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060827 UTE 6 UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 2 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060837 UTE 6 UN BULON CBZ CUADRADA D=12.5 MM L=38MM 
  0 060838 UTE 6 UN OJAL SIN ROSCA D=18 

04631 1 CONJ.AMARRE ANG.45Âº Y 90Âº PROT.CON ESPACIADORES 4.456,98  
  401,14 002338 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  358,66 002347 CONTRATISTA 4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  286,2 051182 CONTRATISTA 8 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  188,64 052596 CONTRATISTA 6 UN GRILLETE NORMAL GN 
  243,08 054101 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
  0 054274 UTE 6 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  70,3 055538 CONTRATISTA 2 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  0 056163 UTE 2 UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
  0 058887 UTE 3 UN EMP P/CBL PROTEG AL 95MM2 LINEA COMPACTA 
  0 060823 UTE 2 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060827 UTE 6 UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 2 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 2 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060834 UTE 2 UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
  0 060838 UTE 2 UN OJAL SIN ROSCA D=18 

04632 1 CONJ.DERIV.A CONVENCIONAL PROTEGIDO C/ESPACIADORES 1.916,65  
  358,66 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  286,2 051182 CONTRATISTA 2 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  243,08 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
  70,3 055538 CONTRATISTA 3 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  155,04 055911 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 
  144,19 055923 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2 
  0 056163 UTE 3 UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
  0 060823 UTE 3 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 2 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060838 UTE 1 UN OJAL SIN ROSCA D=18 

04633 1 CONJ.DERIV.RIGIDA PROT-PROT.SIST.C/ESPACIADORES 3.298,35  
  401,14 002338 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  358,66 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  286,2 051182 CONTRATISTA 6 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  188,64 052596 CONTRATISTA 3 UN GRILLETE NORMAL GN 
  243,08 054101 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
  0 054274 UTE 3 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  70,3 055538 CONTRATISTA 3 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  0 056163 UTE 3 UN AISL L-P      PORC  17,5KV 
  0 060823 UTE 3 UN ANILLO SILICONA GRANDE PROT C/ESPACIADOR 
  0 060827 UTE 3 UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 3 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 
  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060834 UTE 1 UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
  0 060838 UTE 2 UN OJAL SIN ROSCA D=18 
  0 060840 UTE 3 UN DERIV CONEC A CUNA AL95 C/PROT PROT C/ES 

04634 1 CONJUNTO TERMINAL PROTEGIDO C/ESPACIADORES 1.841,37  
  401,14 002338 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 
  358,66 002347 CONTRATISTA 2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 
  286,2 051182 CONTRATISTA 5 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  188,64 052596 CONTRATISTA 3 UN GRILLETE NORMAL GN 
  243,08 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
  0 054274 UTE 3 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 
  0 060827 UTE 3 UN GRAPA RETENCIÃ“N POLIMÃ‰ PROT C/ESPACIADOR 
  0 060829 UTE 1 UN RETENCION PREFORMADA P/CBL AC 50MM2 



  0 060833 UTE 1 UN HERRAJE TIPO C  PROT C/ESPACIADORES 
  0 060834 UTE 1 UN HERRAJE AUXILIAR BRAZO C PROT C/ESPACIAD 
  0 060835 UTE 3 UN HERRAJE TIPO Z P/DESCARG PROT C/ESPACIAD 
  0 060837 UTE 3 UN BULON CBZ CUADRADA D=12.5 MM L=38MM 
  0 060838 UTE 1 UN OJAL SIN ROSCA D=18 
  0 060841 UTE 3 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP 

04700 1 SOPORTE TABLERO TELECONTROL P/REGULADOR DE TENSIÃ“N 510,6  
  3.667,87 084211 CONTRATISTA 1 UN Soporte tbl telecontrol regul.tensiÃ³n 

04710 1 HERRAJE DE SOPORTE PARA CONTROL REGULADOR 476  
  3.294,16 084426 CONTRATISTA 1 UN HERRAJE DE SOPORTE PARA MANDO REGULADOR 

05003 1 ATADURA PARA AISLADOR DE PERNO 168,33  
  365,82 019419 CONTRATISTA 0,05 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

05006 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 35 - LPOST HIBRIDO 154,79  
  82,48 058942 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF DE TOPE AISL HBRIDO AL-AL 35 

05007 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 35 LPOST HIBRIDO 133,82  
  112,45 058944 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 35 

05008 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL50 LPOST HIBRIDO 81,82  
  1.349,64 058931 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 50 

05011 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 50 - LPOST HIBRIDO 154,79  
  89,94 058943 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF DE TOPE AISL HIBRIDO AL-AL 50 

05012 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 50 LPOST HIBRIDO 133,82  
  120,01 058945 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 50 

05103 1 AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC MADERA 269,62  
  130,21 055537 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD 
  0 056163 UTE 1 UN AISL L-P      PORC  17,5KV 

05108 1 AISLADOR LPOST PORC 15kV P/CRUC METALICA 215,71  
  70,3 055538 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 
  0 056163 UTE 1 UN AISL L-P      PORC  17,5KV 

05111 1 AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17,5KV P/CRUC MADERA 215,71  
  0 056466 UTE 1 UN AISL COMPLPOST17,5KV P/CTA ME(VER 56221) 

05121 1 LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO 141,17  
  0 059558 UTE 1 UN LAZO PREFLAT/PLA A/LP HDOAL-AL70 PROT(*) 

05122 1 LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC 141,17  
  0 059557 UTE 1 UN LAZO PREF LAT LP PORC-POL AL-AL95 PROT 

05123 1 LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO 141,17  
  0 059559 UTE 1 UN LAZO PREF LAT/PLA A/LP HDO AL-AL 95 PROT 

05124 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS3 231,26  
  382,27 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

05126 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRS2 231,26  
  352,68 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

05127 1 LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST PORC 141,17  
  0 059553 UTE 1 UN LAZO PREF TOPE LP PORC-POL ALAL95 PROT 

05128 1 LAZO LATERAL P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC 141,17  
  0 059556 UTE 1 UN LAZO PREF LAT LP PORC-POL AL-AL70 PROT 

05129 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS2 314,57  
  352,68 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  0 055539 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z-POL 

05131 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 31.5KV GRAPA GRS3 314,57  
  382,27 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  0 055539 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z-POL 

05132 1 LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST HIBRIDO 141,17  
  0 059552 UTE 1 UN LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL-AL 70 PROT 

05133 1 LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 95 P/LPOST HIBRIDO 141,17  
  0 059555 UTE 1 UN LAZO PREF TPE/PLA A/LP HDO AL-AL 95 PROT 

05134 1 GRAPA AMARRE ABULONADA GRA1 236,74  
  399,77 019535 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA1 

05135 1 GRAPA AMARRE ABULONADA GRA2 465,51  
  796,2 019522 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 

05136 1 GRAPA AMARRE ABULONADA GRA3 465,51  
  795,52 020405 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA3 

05137 1 GRAPA AMARRE ABULONADA GRA4 465,51  
  801,58 058502 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA4 

05139 1 GRAPA DE AMARRE HILO DE GUARDIA 465,51  
  585,29 020298 CONTRATISTA 1 UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 

05140 1 CADENA AMARRE POLIMERICA 60KV P/ESTACION ZN 324,72  
  407,79 020387 CONTRATISTA 1 UN HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA) 
  0 054276 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 

05141 1 CADENA RETENCION POLIMERICA 15KV PARA ESTACION ZONA NORMAL 223,9  
  994,8 020388 CONTRATISTA 1 UN HORQUILLA C/OJO 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

05142 1 CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA3 210,44  
  795,52 020405 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA3 
  188,64 052596 CONTRATISTA 1 UN GRILLETE NORMAL GN 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

05143 1 GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS1 465,51  
  352,68 052380 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSP GS1 

05200 1 PROTECCION SBA MONOFASICA 1.702,76  
05201 1 PROTECCION SBA TRIFASICA 5.148,40  
05202 1 PROTECCION SBA ENT-SAL EN CABLE 22.192,57  
05225 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS2 464,61  

  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  352,68 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  1.633,92 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 



05226 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS3 464,61  
  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  382,27 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  1.633,92 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 

05228 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 31.5KV GRAPA GRS4 464,61  
  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  1.633,92 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 
  1.561,97 056478 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS4 

05256 1 CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/GRAPA DE AMARRE 503,32  
  0 020007 UTE 4 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  2.057,27 054266 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 

05257 1 CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/RET PREFORMADA 503,32  
  0 020007 UTE 4 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  2.057,27 055565 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV 

05261 1 CADENA AMARRE PORCELANA 31.5KV P/MENSULA HORMIGON 520,65  
  0 020007 UTE 4 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  148,24 052621 CONTRATISTA 1 UN VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON 
  2.057,27 054266 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 

05263 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 31.5KV GRAPA GRS2 314,57  
  352,68 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  0 054275 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 

05264 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZN 31.5KV GRAPA GRS3 314,57  
  382,27 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  0 054275 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 

05469 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 35 90,4  
  185,78 061150 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND AC 35 

05471 1 GRILLETE 111,39  
  188,64 052596 CONTRATISTA 1 UN GRILLETE NORMAL GN 

05473 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 35 LPOST PORC 162,61  
  78,5 609012 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL P/AIS 15KV P/CBL AC 35 

05474 1 LAZO PREF DE TOPE AC 35 - LPOST PORC 138,14  
  58,8 609011 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL 15KV P/CBL AL 35 

05478 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION AC 35 225,39  
  321,76 061149 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2 

05519 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 15KV GRAPA GRS2 447,75  
  0 020007 UTE 2 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  352,68 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  1.633,92 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 

05524 1 CADENA SUSPENSION PORCELANA 15KV GRAPA GRS3 447,75  
  0 020007 UTE 2 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  382,27 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  1.633,92 054264 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 

05529 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 31.5KV C/BULON 677,27  
  293,02 002366 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  429,57 003133 CONTRATISTA 0,1 UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,04 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  41,35 052876 CONTRATISTA 1 UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 
  0 059224 UTE 1 UN AISL L-P POLIM HORIZ36KV P/GRAPOSC Z.NOR 

05532 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV C/BULON 732,16  
  293,02 002366 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  429,57 003133 CONTRATISTA 0,1 UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,04 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052768 UTE 1 UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 
  41,35 052876 CONTRATISTA 1 UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 

05536 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV C/BULON 732,16  
  293,02 002366 CONTRATISTA 1 UN BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 
  429,57 003133 CONTRATISTA 0,1 UN TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 
  429,57 003346 CONTRATISTA 0,04 UN ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  41,35 052876 CONTRATISTA 1 UN ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 
  0 059101 UTE 1 UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 

05569 1 CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV GRAPA GRA2 239,14  
  796,2 019522 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

05574 1 CADENA AMARRE PORCELANA 15KV P/RET PREFORMADA 526,1  
  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  2.057,27 055565 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV 

05575 1 CADENA AMARRE PORCELANA 15KV P/GRAPA DE AMARRE 526,1  
  0 020007 UTE 3 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  2.057,27 054266 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 

05580 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 25/4 79,94  
  160,47 052588 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  25/4 

05581 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 50/8 117,52  
  284,35 052589 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR  50/8 

05582 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 95/15 133,53  
  660,09 052590 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  95/15 

05583 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 125/30 206,16  
  1.280,45 052587 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 125/30 

05584 1 ENMIENDA PREFORMADA COMPLETA P/CONDUCTOR AC 15 90,4  
  187,46 054686 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAC-15 



05586 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 35 99,58  
  249,28 054687 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 35 

05587 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 50 117,52  
  444,78 054688 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 50 

05588 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 70 123,69  
  242,96 054689 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 70 

05589 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 95 133,53  
  303,47 054690 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 95 

05590 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 150 206,16  
  724,46 055749 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 150 

05591 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 240/40 273,27  
  319,42 056227 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 240/40 

05592 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 120 143,31  
  103,6 054691 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 120 

05594 1 ENMIENDA PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 300 273,27  
  1.033,31 065576 CONTRATISTA 1 UN ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 300 

05600 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL35 LPOST HIBRIDO 81,82  
  134,87 058929 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 35 

05601 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE AC 15 LPOST PORC 121,21  
  65,17 055612 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PORC AC 15 

05602 1 LAZO PREF DE TOPE ACSR 25/4 - LPOST PORC 154,79  
  37,8 054221 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR25/4 

05603 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 25/4 LPOST PORC 133,82  
  60,88 055609 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR25/4 

05604 1 LAZO PREF DE TOPE ACSR 50/8 - LPOST PORC 154,79  
  46,43 054222 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR50/8 

05605 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 50/8 LPOST PORC 133,82  
  53,21 055610 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR50/8 

05606 1 LAZO PREF DE TOPE ACSR 95/15 - LPOST PORC 154,79  
  62,17 051338 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR95/15 

05607 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ACSR 95/15 LPOST PORC 133,82  
  75,44 055611 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PO ACSR95/15 

05608 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 35 - LPOST PORC 154,79  
  47,9 051334 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 35MM2 

05609 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 35 LPOST PORC 133,82  
  61,06 055613 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 35 

05613 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 70 LPOST PORC 133,82  
  82,43 055615 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 70 

05617 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 50 LPOST PORC 133,82  
  96,75 055614 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 50 

05632 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 50/8 LPOST PORC 81,82  
  75,61 054232 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 50/8 

05634 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 95/15 LPOST PORC 81,82  
  157,95 054233 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR95/15 

05635 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE AC 15  LPOST PORC 151,13  
  61,69 054280 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL 15KV AC 15 

05636 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 35 LPOST PORC 81,82  
  80,5 054234 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 35 

05637 1 LAZO PREF LATERAL SIMPLE ALAL 95 LPOST PORC 133,82  
  85,61 055616 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 95 

05638 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 50 LPOST PORC 81,82  
  107,98 054235 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 50 

05639 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ACSR 25/4 LPOST PORC 81,82  
  63,69 054231 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 25/4 

05640 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 70 LPOST PORC 81,82  
  99 054236 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 70 

05641 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 70 - LPOST PORC 154,79  
  60,4 051336 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 70MM2 

05642 1 LAZO PREF LATERAL DOBLE ALAL 95 LPOST PORC 81,82  
  153,97 054237 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 95 

05647 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 50 - LPOST PORC 154,79  
  58,29 051335 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 50MM2 

05649 1 LAZO PREF DE TOPE ALAL 95 - LPOST PORC 154,79  
  62,67 051337 CONTRATISTA 1 UN LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 95MM2 

05657 1 LAZO PREF DE TOPE AC 15 - LPOST PORC 121,21  
  44,98 054279 CONTRATISTA 1 UN &LAZO PREF TOPE AISL PERNO 15KV AC 15 

05671 1 RETENCION PREFORMADA PARA RIENDA - AC 35 158,6  
  95,6 054103 CONTRATISTA 1 UN RETENCIÃ“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO 

05672 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 25/4 123,52  
  48,33 054256 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 25/4M 

05673 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 35 171,26  
  98,21 060643 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 

05674 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 50/8 133,82  
  59,34 054257 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 50/8M 

05675 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ACSR 95/15 164,71  
  121,74 054258 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 95/15 

05676 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 35 123,52  
  50,46 051178 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 35MM2 

05677 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 150 286,9  
  289,94 019439 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 150MM2 

05678 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 50 133,82  
  60,66 054259 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 50MM 

05679 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 95 164,71  
  127,4 054254 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 95MM2 

05680 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR ALAL 70 144,35  



  77,93 054260 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 70MM 
05682 1 RETENCION PREFORMADA P/CONDUCTOR AC 15 102,77  

  85,12 054261 CONTRATISTA 1 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 
05683 1 VE DESIMETRICO 111,12  

  148,24 052621 CONTRATISTA 1 UN VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON 
05684 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 35 128,47  

  45,19 019434 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  35MM2 
05685 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 50/8 128,47  

  250,7 052619 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 50/8MM2 
05686 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 95/15 286,9  

  195,14 052620 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 95/15 
05687 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 125/30 286,9  

  240,93 052618 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 125/30MM2 
05689 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 50 128,47  

  45,23 019435 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  50MM2 
05690 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 70 128,47  

  305 019436 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  70MM2 
05691 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ALAL 300 286,9  

  421,77 065568 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL-AL 300MM2 
05692 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  AC 15 214,1  

  177,63 019432 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  16, AC 15 
05694 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ALAL 95 286,9  

  250,82 019437 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  95MM2 
05695 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION  ACSR 25/4 128,47  

  102,61 056095 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 25/4MM2 
05698 1 LAZO DE TOPE P/COND.PROT ALAL 70 P/LPOST PORC 141,17  

  0 055997 UTE 1 UN LAZO PREF TOPE LP PORC-POL ALAL70 PROT 
05699 1 VE DISIMETRICO DOBLE 185,1  

  531,8 063934 CONTRATISTA 1 UN VE DISIMETRICO DOBLE 
05703 1 VARILLA PREFORMADA PROTECCION ACSR 240/40 286,9  

  295,27 055974 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 240/40MM2 
05704 1 CADENA SUSPENSION SIMPLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS3 569,77  

  0 020007 UTE 5 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  382,27 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  2.932,40 054268 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 

05706 1 CADENA SUSPENSION SIMPLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS4 569,77  
  0 020007 UTE 5 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  2.932,40 054268 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
  1.561,97 056478 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS4 

05711 1 CADENA AMARRE POLIMERICA ZN 15KV P/RET PREFORMADA 210,44  
  286,2 051182 CONTRATISTA 1 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  0 054274 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV 

05713 1 CADENA AMARRE POLIMERICA ZP 15KV P/RET PREFORMADA 210,44  
  286,2 051182 CONTRATISTA 1 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 
  0 056581 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 

05714 1 CADENA SUSPENSION DOBLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS3 888,18  
  0 020007 UTE 10 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  382,27 052594 CONTRATISTA 2 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  4.871,43 054269 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 

05717 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRS3 231,26  
  382,27 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 
  0 056581 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 

05719 1 CADENA SUSPENSION POLIMERICA ZP 15KV GRAPA GRS2 231,26  
  352,68 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  0 056581 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 

05721 1 CADENA SUSPENSION DOBLE PORCELANA 60KV GRAPA GRS4 888,18  
  0 020007 UTE 10 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  4.871,43 054269 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
  1.561,97 056478 CONTRATISTA 2 UN GRAPA SUSPENSION GS4 

05726 1 CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA 616,3  
  0 020007 UTE 6 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  3.789,16 057313 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 

05736 1 CADENA AMARRE SIMPLE PORCELANA 60KV P/MENS HORM 616,3  
  0 020007 UTE 6 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  3.789,16 057315 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 

05746 1 CADENA AMARRE DOBLE PORCELANA 60KV P/CTA METALICA 1.006,60  
  0 020007 UTE 12 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  7.945,22 057314 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 

05804 2 CONJ SUSPENSION HG AC 35 C/GRAPA GRS2 Y PREFORMADO 1.068,71  
  352,68 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 
  321,76 061149 CONTRATISTA 1 UN VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2 
  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

05810 2 CONJ AMARRE HILO DE GUARDIA AC 35 P/ MENS METALICA 1.142,14  
  585,29 020298 CONTRATISTA 2 UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
  188,64 052596 CONTRATISTA 2 UN GRILLETE NORMAL GN 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

05817 2 CONJ AMARRE HILO DE GUARDIA AC 35 P/ MENS HORMIGON 571,07  
  585,29 020298 CONTRATISTA 1 UN GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 
  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

05818 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/HILO DE GUARDIA AC 35 465,51  
  815,82 065141 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND AC  35 

05819 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL50 465,51  
  815,82 065136 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  50 

05821 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL70 465,51  
  815,82 065137 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  70 



05822 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ALAL 95 465,51  
  815,82 065138 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  95 

05823 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ALAL 150 465,51  
  815,82 065139 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  150 

05824 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ALAL 300 465,51  
  815,82 065140 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  300 

05826 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ACSR 50/8 465,51  
  815,82 065132 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 50/8 

05827 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/ LMT ACSR 95/15 465,51  
  815,82 065133 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 95/15 

05828 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ACSR 125/30 465,51  
  815,82 065134 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 125/30 

05829 1 AMORTIGUADOR VIBRACION P/LMT ACSR 240/40 465,51  
  815,82 065135 CONTRATISTA 1 UN AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 240/40 

05838 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HOR ZN 31.5KV C/ZUNCHO 806,34  
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 059224 UTE 1 UN AISL L-P POLIM HORIZ36KV P/GRAPOSC Z.NOR 
  1.124,58 063282 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 

05842 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV C/ZUNCHO 871,6  
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052768 UTE 1 UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 
  1.124,58 063282 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 

05843 1 DOBLE AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZN 60KV S/HERRAJE 1.464,27  
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052768 UTE 2 UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/N P/GPA OSCI 

05844 1 AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV C/ZUNCHO 871,6  
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 059101 UTE 1 UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 
  1.124,58 063282 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 

05845 1 DOBLE AISLADOR LPOST POLIMERICO HORIZ ZP 60KV S/HERRAJE 1.464,27  
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 059101 UTE 2 UN AISL L-P POLIM HORIZ 60KV Z/P P/GPA OSCI 

05850 1 GRAPA OSCILANTE ALAL 95 P/LPOST POLIMERICO HOR 465,51  
  0 063935 UTE 1 UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/AL-AL 95 

05852 1 GRAPA OSCILANTE ALAL 150 P/LPOST POLIMERICO HOR 465,51  
  0 059100 UTE 1 UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/AL-AL 150 

05854 1 GRAPA OSCILANTE ACSR 50/8 P/LPOST POLIMERICO HOR 236,74  
  0 059225 UTE 1 UN GRAPA OSCIL P/AISL L-P POLIM P/ACSR 50/8 

05856 1 GRAPA OSCILANTE ACSR 95/15 P/LPOST POLIMERICO HOR 465,51  
  0 063936 UTE 1 UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLIM P/ACSR 95/15 

05858 1 GRAPA OSCILANTE ACSR 125/30 P/LPOST POLIMERICO HOR 465,51  
  0 059098 UTE 1 UN GRAPA OSCI P/AISL L-P POLM P/ACSR 125/30 

05860 1 GRAPA OSC. AIS. LP POL. ACSR 240/40-ALAL300 465,51  
  0 059099 UTE 1 UN GRAPA OSC.AIS.LP POL.ACSR 240/40-AlAl300 

05924 1 GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS4 465,51  
  1.561,97 056478 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS4 

05926 1 CADENA SUSPENSION DOBLE POLIMERICA 60KV ZNORMAL 437,64  
  4.871,43 054269 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
  0 054276 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 

05928 1 CADENA SUSPENSION DOBLE POLIMERICA 60KV ZPOLUIDA 437,64  
  4.871,43 054269 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 
  0 056582 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 

05934 1 CADENA AMARRE COMPUESTA 15KV P/ESTACION 223,9  
  994,8 020388 CONTRATISTA 1 UN HORQUILLA C/OJO 
  0 056581 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 17,5KV Z-POL 

05936 1 CADENA AMARRE POLIMERICA 60KV P/ESTACION ZP 331,83  
  407,79 020387 CONTRATISTA 1 UN HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA) 
  161,33 020425 CONTRATISTA 1 UN NUEZ SENCILLA 
  0 056582 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 

05946 1 CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZP 60KV P/MENS HORM 457,55  
  0 056582 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
  7.589,12 057316 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 

05947 1 CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZN 60KV P/MENS HORM 457,55  
  0 054276 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
  7.589,12 057316 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 

05948 1 CADENA AMARRE DOBLE PORCELANA 60KV P/MENS HORM 1.006,60  
  0 020007 UTE 12 UN AISL CAP-BADA  PORC       U70BL 10 
  7.589,12 057316 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 

05949 1 AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17,5KV P/CRUC METALICA 215,71  
  0 055994 UTE 1 UN AISL COMP  L POST  17,5KV P/CTA MAD 

05952 1 CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZP 60KV P/MENS HORM 314,57  
  0 056582 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
  3.789,16 057315 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 

05953 1 CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZN 60KV P/MENS HORM 314,57  
  0 054276 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
  3.789,16 057315 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 

05954 1 CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZP 60KV P/CTA MET 457,55  
  0 056582 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
  7.945,22 057314 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 

05955 1 CADENA AMARRE DOBLE POLIMERICA ZN 60KV P/CTA MET 457,55  



  0 054276 UTE 2 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
  7.945,22 057314 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 

05956 1 CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZP 60KV P/CTA MET 314,57  
  0 056582 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 
  3.789,16 057313 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 

05957 1 CADENA AMARRE SIMPLE POLIMERICA ZN 60KV P/CTA MET 314,57  
  0 054276 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 
  3.789,16 057313 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 

05975 1 HORQUILLA GUARDACABO 41,94  
  286,2 051182 CONTRATISTA 1 UN HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 

05976 1 GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS2 236,74  
  352,68 052593 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS2 

05977 1 GRAPA DE SUSPENSIÃ“N GRS3 465,51  
  382,27 052594 CONTRATISTA 1 UN GRAPA SUSPENSION GS3 

05978 1 CADENA SUSPENSION SIMPLE POLIMERICA 60KV ZNORMAL 331,83  
  2.932,40 054268 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
  0 054276 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV 

05979 1 CADENA SUSPENSION SIMPLE POLIMERICA 60KV ZPOLUIDA 331,83  
  2.932,40 054268 CONTRATISTA 1 UN CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 
  0 056582 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  72,5KV Z-POL 

05981 1 AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17.5KV P/CRUC MADERA ZONA POLUIDA 215,71  
  0 056467 UTE 1 UN AISL COMP L POST 17,5KV Z.POL. P/CTA MAD 

05982 1 AISLADOR LINE POST COMPUESTO 17.5KV P/CRUC METALICA ZONA POLUIDA 215,71  
  0 056221 UTE 1 UN AISL COMP L POST 17,5KV Z.POL. P/CTA MET 

05984 1 AISLADOR LPOST PORC 31.5 kV P/CRUC MADERA 385,19  
  0 055530 UTE 1 UN AISL L-P      PORC  36  KV 
  130,21 055537 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD 

05985 1 AISLADOR LPOST PORC 31.5 kV P/CRUC METALICA 385,19  
  0 055530 UTE 1 UN AISL L-P      PORC  36  KV 
  70,3 055538 CONTRATISTA 1 UN PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 

05993 1 AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 31.5KV ZNORMAL 301,99  
  0 054275 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM  36  KV 

05994 1 AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO 31.5KV ZPOLUIDA 301,99  
  0 055539 UTE 1 UN AISL SUSP     POLIM 36  KV Z-POL 

06010 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 35 MM2 62,95  
  0 017570 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

06020 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 50 MM2 64,17  
  0 017571 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO     50MM2 DESNUDO (*) 

06030 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 70 MM2 66,09  
  0 017572 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO     70MM2 DESNUDO 

06040 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 95 MM2 62,55  
  0 017573 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 

06046 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 300 MM2 72,91  
  0 017577 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO    300MM2 DESNUDO 

06050 1 M LINEA AEREA MT RETORNO POR TIERRA UN COND. AL-AL 35 MM2 20,99  
  0 017570 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

06055 1 M LINEA AEREA MONOFASICA MT ACSR 25/4 20,99  
  0 052325 UTE 1,03 M CABLE ACSR       25/ 4MM2 DESNUDO 

06056 1 M LINEA AEREA MONOFASICA MT ACSR 50/8 22,05  
  0 052326 UTE 1,03 M CABLE ACSR       50/ 8MM2 DESNUDO 

06057 1 M FASE MT ACSR 95/15 21,48  
  0 052327 UTE 1,03 M CABLE ACSR       95/15MM2 DESNUDO 

06058 1 M FASE MT ACSR 125/30 22,51  
  0 052328 UTE 1,03 M CABLE ACSR      125/30MM2 DESNUDO 

06060 1 M LINEA AEREA MT RETORNO POR TIERRA UN COND. ACERO15 20,99  
  27,37 004030 CONTRATISTA 1,03 M CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 

06065 1 M FASE MT AL-AL 50 MM2 21,42  
  0 017571 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO     50MM2 DESNUDO (*) 

06066 1 M FASE MT AL-AL 70 MM2 22,03  
  0 017572 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO     70MM2 DESNUDO 

06067 1 M FASE MT AL-AL 95 MM2 20,85  
  0 017573 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 

06068 1 M FASE MT AL-AL 150 MM2 21,63  
  0 017575 UTE 1,03 M CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 

06101 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT AL-AL 150 MM2 65,06  
  0 017575 UTE 3,09 M CABLE AL ALEADO    150MM2 DESNUDO 

06110 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    25/4 62,95  
  0 052325 UTE 3,09 M CABLE ACSR       25/ 4MM2 DESNUDO 

06120 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    50/8 66,09  
  0 052326 UTE 3,09 M CABLE ACSR       50/ 8MM2 DESNUDO 

06130 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    95/15 64,42  
  0 052327 UTE 3,09 M CABLE ACSR       95/15MM2 DESNUDO 

06140 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT ACSR    125/30 67,72  
  0 052328 UTE 3,09 M CABLE ACSR      125/30MM2 DESNUDO 

06150 1 M LINEA CABLE GUARDIA AC-35 20,85  
  0 004033 UTE 1,03 M CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 

06160 1 M LINEA AEREA TRIFASICA ACSR 240/40 76,18  
  0 055970 UTE 3,09 M CABLE ACSR      240/40MM2 DESNUDO 

06166 2 M LINEA TRIFASICA AL 95 PROT.C/ESPACIADORES 138,96  
  0 058872 UTE 3,09 M CBL PROTEG P/L.A 15kV COND AL 95MM2 
  0 058873 UTE 1,03 M CBL FIADOR AC 50MM2 LINEA COMPACTA 
  0 060822 UTE 0,42 M ANILLO SILICONA CHICO PROT C/ESPACIADORE 
  0 060826 UTE 0,14 M ESPACIADOR POLIMÃ‰ 17.5KV PROT C/ESPACIAD 
  0 060844 UTE 0,14 M ATADURA METALICA AC50 PROTEG C/ESPACIADO 

06167 1 M LINEA TRIFASICA AL 95 PROT.C/ESPACIADORES C/GARRAS 139,16  



  0 058872 UTE 3,09 M CBL PROTEG P/L.A 15kV COND AL 95MM2 
  0 058873 UTE 1,03 M CBL FIADOR AC 50MM2 LINEA COMPACTA 
  0 069462 UTE 0,14 M ESPACIADOR POLIMI 17.5KV PROT C/GARRAS 

06170 1 M LINEA AEREA TRIFASICA MT COND. PROTEGIDO ALAL70 70,93  
  0 055996 UTE 3,09 M CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL-AL 70MM2 

06175 1 M LINEA AEREA MONOFASICA COND PROTEGIDO ALAL70 (15KV) 23,64  
  0 055996 UTE 1,03 M CBL PROTEG P/L.A 15KV COND AL-AL 70MM2 

06200 1 M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV 3X70 AL/50 (AC) 123,27  
  0 056602 UTE 1,03 M CAB AL15KV3X 70+1X50MM2(AC)XLPE(059087) 

06210 1 M LINEA TENSADA RZ 17,5 KV3X95 AL/ 50 (AC) 128,37  
  0 059087 UTE 1,03 M CABLE AL   15KV 3X 95+1X50MM2 (AC) XLPE 

06305 1 M.CHICOTE CABLE DESNUDO CU 35 MM2 39,07  
  126,66 017555 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 

07110 1 M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 35 MM2 161,05  
  55,23 018080 CONTRATISTA 3,09 M CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO 

07120 1 M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 50 MM2 165,29  
  49,61 018081 CONTRATISTA 3,09 M CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO 

07130 1 M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 70 MM2 168,19  
  0 018082 UTE 3,09 M CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO 

07140 1 M LINEA AEREA TRIFASICA BT CONDUCTOR AL FORRADO 120 MM2 179,1  
  0 018085 UTE 3,09 M CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO 

07145 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 25 MM2 53,01  
  79,65 018079 CONTRATISTA 1,03 UN CABLE AL 1X 25MM2 B/PLASTICO 

07150 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 35 MM2 53,68  
  55,23 018080 CONTRATISTA 1,03 UN CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO 

07160 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 50 MM2 55,08  
  49,61 018081 CONTRATISTA 1,03 UN CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO 

07170 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 70 MM2 56,07  
  0 018082 UTE 1,03 UN CABLE AL 1X 70MM2 B/PLASTICO 

07180 1 AGREGAR METRO DE CONDUCTOR AL FORRADO 120 MM2 59,7  
  0 018085 UTE 1,03 UN CABLE AL 1X120MM2 B/PLASTICO 

07181 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU 124,11  
  0 051676 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 

07182 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0.6/1KV 4X6 CU 141,53  
  0 051677 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 

07183 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU 133,07  
  0 052995 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 

07184 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL 124,11  
  0 065152 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 

07185 1 M LINEA ENHEBRADA RZ 0,6/1KV 4X16 CU 189,92  
  0 052996 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 

07186 1 M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 168,63  
  0 051694 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 

07187 1 M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 197,44  
  0 018273 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 

07188 1 M LINEA ENHEBRADA RZ AL 0,6/1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 258,01  
  0 051225 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 

07190 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU 35,57  
  0 051676 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 

07200 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 4X6 CU 40,67  
  0 051677 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 

07205 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU 38,25  
  0 052995 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 

07207 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL 35,57  
  0 065152 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 

07225 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 4X16 CU 54,51  
  0 052996 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 

07240 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X25 AL/54,6 ALM 59,73  
  0 051694 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 

07250 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM 63,26  
  0 018273 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 

07260 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM 70,97  
  0 051225 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 

07265 1 M LINEA TENSADA RZ 0,6/1KV 3X150 AL/70 ALM 79,85  
  0 054323 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 3X 150+1X70  MM2 XLPE 

07280 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X6 CU   (C/COLLAR) 124,11  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051676 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/ 1KV 2X6MM2 XLPE PREENSAMB 

07290 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X6 CU   (C/COLLAR) 141,53  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051677 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X6MM2 XLPE PREENSAMB 

07297 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X10 CU  (C/COLLAR) 133,07  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 052995 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 2X10MM2 XLPE PREENSAMB 

07299 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X10 AL (C/COLLAR) 124,11  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 065152 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  10MM2 XLPE PREENS 

07300 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 2X16 AL  (C/COLLAR) 124,11  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051678 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 2X  16MM2 XLPE 

07310 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X16AL   (C/COLLAR) 141,53  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051679 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 4X  16MM2 XLPE 

07316 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 4X16CU   (C/COLLAR) 189,92  
  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 



  0 052996 UTE 1,03 M CABLE CU 0,6/1KV 4X16MM2 XLPE PREENSAMB 
07330 1 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X25 AL/54,6 ALM (C/COLLAR) 306,8  

  0 051295 UTE 2 M COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 
  0 051694 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/1KV 3X25+1X54,6MM2 XLPE PR 

07340 2 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X50 AL/54,6 ALM (C/COLLAR) 325,15  
  0 018273 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X50+1X54,6MM2 XLPE PR 
  0 018544 UTE 2 M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 

07350 2 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X95 AL/54,6 ALM(C/COLLAR) 365,23  
  0 018544 UTE 2 M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 
  0 051225 UTE 1,03 M CABLE AL 0,6/ 1KV 3X95+1X54,6MM2 XLPE PR 

07354 2 M LINEA POSADA RZ 0,6/1KV 3X150 AL/70 ALM (C/COLLAR) 411,35  
  0 018544 UTE 2 M COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 
  0 054323 UTE 1,03 M CABLE AL  0,6/ 1KV 3X 150+1X70  MM2 XLPE 

07515 1 M CABLE CONCENTRICO 6 MM2 38,04  
  0 054288 UTE 1,03 M CABLE CONCENTRICO 6 MM2 

07521 1 M CABLE CONCENTRICO 10MM2 39,04  
  0 056726 UTE 1,03 M CABLE CONCENTRICO 10MM2 

09380 1 M PUENTE TRAFO-LLAVE O TABLERO B.T. EN SEA 3X1X240+1X150 AL 384,02  
  0 051556 UTE 3 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 240MM2 XLPE (*) 
  0 051557 UTE 1 M CABLE AL  0,6/ 1KV 1X 150MM2 XLPE 

11338 1 CARTEL DE RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA 296,03  
  394,82 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 

11340 1 PRUEBAS Y ENSAYOS DE SUB ESTACION AEREA 432,69  
11350 1 HERR. SOPORTE TENSOR TRANSF.COLUMNA 9,50M 313,96  

  2.704,19 061620 CONTRATISTA 1 UN HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 
11360 1 TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 283,76  

  2.358,64 052859 CONTRATISTA 1 UN TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 
11398 1 SOPORTE PARA DESCARGADOR EN TRANSFORMADOR MT/BT 168,56  

  140,14 060243 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 
11400 1 HERR.P/CC.FUSIBLE DE EXPUL. O DESCAR. EN SBA 1 APOYO 863,95  

  3.062,15 054293 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 
11402 1 HERR.CUT OUT MONOF.SBA O SECCIONAMIENTO COLUMNA 353,62  

  2.331,00 060482 CONTRATISTA 1 UN CRUCETA SECCIONA MONOFÃ�SICO C/CUTOUT 
11408 1 HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 1 COLUMNA 843,03  

  5.681,22 061621 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/T.P TRIF HASTA 160KVA COL 9,5/500 
11415 1 HERR.P/TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 1 POSTE 284,03  

  341,18 054168 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/TRANSF MONOF 1 POSTE 
11417 1 HERR.P/TRANSFORMADOR MONOFASICO EN 1 COLUMNA 745,82  

  4.235,87 060460 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/TRANSF MONOF EN COLUMNA (MANT) 
11430 1 HERR.P/CC.FUS. DE EXPULSION O DESCARG.EN SBA 2 APOYOS 1.473,63  

  5.094,70 054294 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 
11441 1 HERR.P/TRANSFORMADOR TRIFASICO SBA 2 APOYOS 1.775,47  

  12.844,46 054295 CONTRATISTA 1 UN SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 
11600 1 ESTRUCTURA SBA MRT M.10,5M 2.194,69  

  0 056089 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
  394,82 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  5.599,73 061032 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA AEREA MRT POSTE MADERA 

11603 1 ESTRUCTURA SBA MRT M. 10,5 M S/CUTOUT 800,77  
  0 056089 UTE 1 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X0,80M PROCESADA 
  394,82 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  849,67 064025 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SBA AER MRT S/CUTOUT POST MA 

11604 1 ESTRUCTURA SBA MRT HORM 10.5  S/CUTOUT 1.099,21  
  394,82 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  6.781,23 080012 CONTRATISTA 1 UN CONJ.HERR.P/SBA MRT S/CUTOUT COL HORMIG 

11610 2 ESTRUCTURA SBA MRT HORM 9.5M-10.5M-12M 2.179,79  
  394,82 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  13.373,53 061034 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SS.EE AEREA MRT COL HORMIGON 

11620 1 ESTRUCTURA SBA TRIF.M.10,5M 3.184,16  
  0 055529 UTE 2 UN CRUCETA MADERA 4 X4 X1,60M PROCESADA 
  394,82 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  11.994,28 061033 CONTRATISTA 1 UN CONJ HERR P/SS.EE AEREA TRIF POSTE MADER 

11630 2 ESTRUCTURA SBA TRIF.HORM 9,5M-10,5M-12M 3.165,02  
  93,36 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  394,82 060176 CONTRATISTA 1 UN CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 
  16.066,82 061623 CONTRATISTA 1 UN CONJ  HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA 

13241 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 35  MM2 80,77  
  0 056753 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 

13242 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 25/4 80,77  
  0 052551 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR  25/4MM 

13243 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 50MM2 80,77  
  0 019160 UTE 1 UN TERM  COMPRESION BIMETALICO 50MM2 

13244 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 50/8 80,77  
  0 052552 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR  50/8MM 

13246 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 95/15 219,02  
  0 052870 UTE 1 UN MANG TERM COMPR BIMET LAMT P/ACSR 95/15M 

13247 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 70  MM2 80,77  
  0 056754 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 70MM2 

13248 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LMT ACSR 125/30 219,02  
  0 052615 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 125/30M 

13249 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 95MM2 219,02  
  0 019159 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 95MM2 

13252 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 150 MM2 219,02  
  0 056755 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 150MM2 

13254 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO 300 MM2 219,02  



  0 056756 UTE 1 UN MANG TERM COMPRESION BIMET 300MM2 LAMT 
13255 1 CONECTOR OJAL PASANTE PARA DESCARGADOR 41,73  

  133,2 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
13257 3 ALARGADOR DE COBRE P/BY-PASS 138,97  

  1.152,82 080063 CONTRATISTA 1 UN ALARGADOR CU P/CONEXION BY-PASS 
13258 1 PUNTO FIJO RECTO PARA COLOCAR PUESTA A TIERRA TRANSITORIA, 25 KA 139,15  

  0 069762 UTE 1 UN PUNTO FIJO RECTO PARA PATT 25 KA 
13259 1 PUNTO FIJO ACODADO PARA COLOCAR PUESTA A TIERRA TRANSITORIA, 25 KA 139,15  

  0 069763 UTE 1 UN PUNTO FIJO ACODADO PARA PATT 25 KA 
13260 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO P/ALAL 50 MM2 80,77  

  0 053361 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/AL-AL50MM2 * 
13262 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/AL 120 MM2 219,02  

  0 058112 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/AL 120MM2 
13264 1 TERMINAL COMPRESION BIMETALICO LAMT P/ASCR240/40 MM2 219,02  

  0 058106 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT P/ACSR 240/40M 
13310 1 EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 35 MM2 AL-AL 104,65  

  94,16 051472 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 35MM2 
13320 1 EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 50 MM2 AL-AL 127,62  

  370,82 051339 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 50MM2 
13330 1 EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 70 MM2 AL-AL 156,17  

  204,98 051340 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 70MM2 
13340 1 EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 95 MM2 AL-AL 193,8  

  370,4 051341 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 95MM2 
13345 1 EMPALME TRACCION COMPLETA LMT 300 MM2 AL-AL 343,23  

  1.287,26 084354 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMP LAMT AL-AL 300mm2 
13380 1 EMPALME A COMPRESION CONDUCTOR AC35 275,4  

  466,98 051344 CONTRATISTA 1 UN EMPALME A COMPR P/CBL AC CINCADO35MM2(*) 
13390 1 EMPALME COND PROTEG AL-AL 95 266,03  

  0 058372 UTE 1 UN EMP P/CBL PROTEGIDO 17,5KV AL-AL 95 
13400 1 EMPALME COND PROTEG AL-AL 70 228,43  

  0 056007 UTE 1 UN EMP P/CBL PROTEGIDO 17,5KV AL-AL 70 
13500 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ACSR25/4 80,77  

  155,04 055906 CONTRATISTA 1 UN CON CUN AL-AL 50MM2/ACSR 25/4MM2 
13505 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ACSR25/4 ACSR50/8/ALAL35 80,77  

  155,04 055907 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2 
13510 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL35/ALAL35 ACSR25/4/ACSR25/4 80,77  

  155,04 055908 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 
13515 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL35 80,77  

  155,04 055909 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUnA AL-AL 50MM2/AL-AL 35MM2 
13520 1 DERIV.LMT POR CONECTOR A CUNA ACSR50/8/ALAL35 80,77  

  155,04 055910 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 35MM2 
13525 1 DERIV.LMT P/CONECTOR A CUNA ALAL50/ALAL50 M2 80,77  

  155,04 055911 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 
13530 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR50/8/ALAL50 ALAL70/ACSR25/4Y ALAL70/ALAL35 80,77  

  155,04 055912 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 50MM2 
13535 1 DERIV.LMT P/CONE. A CUNA ALAL70/ALAL50 ALAL95/ACSR25/4 80,77  

  155,04 055913 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 50MM2 
13540 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL50 MM2 219,02  

  155,04 055914 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 50MM2 
13545 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ALAL 50 MM2 219,02  

  155,04 055915 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 
13550 1 DER.LMT P/CON.A CUNA ACSR50/8/ACSR50/8 Y ACSR 50/8/ALAL50 80,77  

  155,04 055916 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 50/8MM2 
13555 1 DER.LMT P/CON.CUNA ALAL70/ACSR50/8 ACSR95/15/35 95/35 ACSR95/15/25/4 219,02  

  155,04 055917 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 70MM2/ACSR 50/8MM2 
13560 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 95/ACSR50/8 MM2 219,02  

  155,04 055918 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/ACSR 50/8MM2 
13565 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR 50/8 MM2 219,02  

  155,04 055919 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 50/8MM2 
13570 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 70/ALAL 70 80,77  

  155,04 055920 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 70MM2 
13575 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 95/ALAL 70 219,02  

  155,04 055921 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 70MM2 
13580 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ALAL 70 219,02  

  155,04 055922 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 70MM2 
13585 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL95/ALAL95 219,02  

  144,19 055923 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2 
13590 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ ALAL 95 219,02  

  155,04 055924 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 95MM2 
13595 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ALAL 95 219,02  

  161,86 055925 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 95MM2 
13602 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30ALAL 95 MM2 219,02  

  161,86 055926 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 95MM2 
13605 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 95/15/ACSR95/15 219,02  

  144,34 055927 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2 
13610 1 DERIV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL 150/ACSR 95/15 219,02  

  161,86 055928 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/ACSR 95/15MM2 
13615 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR95/15 219,02  

  161,86 055929 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2 
13622 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ALAL150/ALAL150 219,02  

  161,86 055930 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 
13625 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR125/30ALAL150 219,02  

  161,86 055931 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 150MM2 
13630 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 125/30/ACSR 125/30 219,02  

  161,86 055932 CONTRATISTA 1 UN CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2 



13633 1 DERV.LMT P/CONE.A CUNA ACSR 240/40-ACSR 240/40, ALAL 300-ALAL 300 219,02  
  356,12 064059 CONTRATISTA 1 UN CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AlAl300-AlAl30 

13635 1 DERIVACION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV ALAL70/ALAL95 108,55  
  0 056005 UTE 1 UN DERIV CBL PROTEG 17,5KV AL 70-95MM2 

13640 1 DERIVACION CONDUCTOR PROTEGIDO 17,5KV ALAL70/ALAL50 108,55  
  0 056004 UTE 1 UN DERIV CBL PROTEG 17,5KV AL 70/CBL AL 50 

13650 1 EMPALME CONDUCTOR AL 95 PROTECCION SIST.C/ESPACIADORES 176,89  
  0 058887 UTE 1 UN EMP P/CBL PROTEG AL 95MM2 LINEA COMPACTA 

13655 1 EMPALME FIADOR ACERO 50MM2 SIST.C/ESPACIADORES 69,49  
  0 058888 UTE 1 UN CONEC P/CBL AC 50mm2 PROTEC C/ESPACIADOR 

13660 1 TERMINAL BIMETALICO AL 50 PROTECCION SIST.C/ESPACIADORES 153,02  
  0 059094 UTE 1 UN TERM BIMET P/CBL PROTEG AL 50 MM2 

13665 1 TERMINAL BIMETALICO AL 95 PROTECCION C/ESPACIADORES 153,02  
  0 059095 UTE 1 UN TERM BIMET P/CBL PROTEG AL 95 MM2 

13670 1 EMPALME CONDUCTOR AL 50 PROTECCION C/ESPACIADORES 176,89  
  0 059113 UTE 1 UN EMP P/CBL PROTEG AL 50MM2 LINEA COMPACTA 

13701 1 JUEGO EMPALME CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X70AL+1X50AC 7.584,94  
  1.291,28 056758 CONTRATISTA 1 UN MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2 
  0 056759 UTE 3 UN UNION P/CBL PREENS 17,5KV 1X70MM2 CONT 

13703 1 JUEGO EMPALME CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X95AL+1X50AC 7.584,94  
  1.291,28 056758 CONTRATISTA 1 UN MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2 
  0 059082 UTE 3 UN UNION P/CBL PREENS 17,5KV 1X95 MM2 AL 1F 

13705 2 CONJUNTO SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT 208,05  
  26,64 054098 CONTRATISTA 1 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  0 056750 UTE 1 UN CONJUNTO SUSPENS P/CBL PREENSAMBLADO MT 
  200,13 069916 CONTRATISTA 0,683 UN BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 

13710 1 CONJUNTO AMARRE CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT 208,96  
  188,64 052596 CONTRATISTA 1 UN GRILLETE NORMAL GN 
  26,64 054098 CONTRATISTA 2 UN ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 
  243,08 054101 CONTRATISTA 1 UN PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 
  1.283,14 056751 CONTRATISTA 1 UN GRAPA AMARRE P/CBL PREENSAMBLADO MT 

13716 1 JUEGO TERMINAL CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X70AL+1X50AC 5.694,91  
  0 056752 UTE 3 UN TERM P/CBL AL 17,5KV 1X 70MM2 EXT 

13718 1 JUEGO TERMINAL CONDUCTOR PREENSAMBLADO MT RZ 3X95AL+1X50AC 5.694,91  
  0 059083 UTE 3 UN TERM P/CBL AL PREEN 17,5KV 1X95MM2 EXT1F 

13740 1 ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL95PROT C/ESPACIADORES 80,77  
  0 060841 UTE 1 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 95 PROT C/ESP 

13742 1 ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL70PROT CONVENCIONAL 80,77  
  0 061003 UTE 1 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL70 PROT CONV 

13744 1 ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA ALAL95PROT CONVENCIONAL 80,77  
  0 061004 UTE 1 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT ALAL95 PROT CONV 

13746 1 ESTRIBO PARA PAT TRANSITORIA AL50PROT C/ESPACIADORES 80,77  
  0 060842 UTE 1 UN ESTRIBO DE CONEX C/PROT AL 50 PROT C/ESP 

14007 1 CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED 2.474,14  
  0 051795 UTE 1 UN CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S 

14008 1 CGP 4 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA A PARED 2.478,43  
  0 051798 UTE 1 UN CGP 4, 3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S 

14009 1 CGP 5 NH00 160A  1 ENT INF./ 1 SAL INF.  FLEJADA 844,95  
  0 051793 UTE 1 UN CGP 5   3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00 

14011 1 CGP 5 NH00 160A 1 ENT INF./ 1 SAL INF. FIJADA A PARED 1.975,61  
  0 051793 UTE 1 UN CGP 5   3X63-80-125-160A (FUS NH BASE 00 

14081 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 16A 968,39  
  598,29 056046 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  16A ICC= 3KA 

14095 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 40A 968,39  
  735,51 056049 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  40A ICC= 5KA 

14100 1 CGP 3 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 1 SAL INF. FIJADA C/BULONES 1.264,47  
  0 051795 UTE 1 UN CGP 3, 3+N, NH2 - 400A - E/S 

14101 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 0,4KV 80A 968,39  
  3.648,01 056050 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TETR 0,4 KV  80A ICC= 5KA (*) 

14105 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 25A 819,18  
  386,33 017090 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV   25A ICC= 3KA 

14116 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 63A 819,18  
  1.075,01 056044 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV 63A ICC=  8KA 

14125 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 0,23KV 125A 819,18  
  3.377,90 017070 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG TRIP   0,23KV  125A ICC= 8KA 

14130 1 CGP 4 NH02 400A 1 ENT-SAL INF./ 2 SAL INF. FIJADA C/BULONES 1.268,79  
  0 051798 UTE 1 UN CGP 4, 3+N/3+N, NH2 - 400 A - E/S 

14150 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 25A 670,01  
  225,95 017137 CONTRATISTA 1 UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  25A ICC= 3 K 

14154 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 50A 670,01  
  0 059444 UTE 1 UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  50A ICC= 3 K 

14160 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR  0,23KV 80A 670,01  
  0 017151 UTE 1 UN INT TRM-MG BIP     0,23 KV  80A ICC= 6 K 

14175 1 CAJA AISLANTE P/MONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FLEJADA 1.604,70  
  298,49 017121 CONTRATISTA 0,15 UN RIEL DIN P/SOPORTE 
  0 052074 UTE 1 UN CGP 1.1 2X40A (FUS 14X51MM) 

14200 1 CGP A1 NH00 125A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED 1.974,06  
  0 051175 UTE 1 UN CGP A1,  3+N, NH00  125A 

14210 1 CGP A2 NH02 250A 1 ENT INF./ 1 SAL SUP. FIJADA A PARED 1.975,61  
  0 051176 UTE 1 UN CGP A2  250A- ACOMETIDA-( * ) 

14218 1 SECCIONADOR BIPOLAR EXT. BAJO CARGA NH00 160A EN APOYO 1.049,84  
  0 060372 UTE 1 UN SECC BP     BC NH00 0.4KV  160A      E 

14219 1 SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH00 160A EN APOYO 1.051,70  
  0 050981 UTE 1 UN SECC TT     BC NH00 0.4KV  160A      E 

14220 1 SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH02 400A FIJADO A PARED 1.670,23  



  0 050982 UTE 1 UN SECC TT     BC NH2  0.4KV  400A       E 
14224 1 SECCIONADOR TETRAPOLAR EXT. BAJO CARGA NH02 400A EN APOYO 1.055,38  

  0 050982 UTE 1 UN SECC TT     BC NH2  0.4KV  400A       E 
14249 1 BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A-NH4A P/TBT PRONUTEC 952,23  

  0 059134 UTE 1 UN PRONUTEC-BASE TRIP V CER 1250A 500V NH4A 
14252 1 BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 1250A 500V PARA FUSIBLES NH4A 952,23  

  0 055697 UTE 1 UN BASE TRIP VERT CERRADA 1250A 500V C/NH4A 
14253 1 BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 160A 500V PARA FUSIBLES NH00 629,47  

  0 055696 UTE 1 UN BASE TRIP VERT CERRADA 160A 500V C/NH00 
14256 1 BASE TRIPOLAR VERTICAL CERRADA 400A 500V PARA FUSIBLES NH2 630,68  

  0 055505 UTE 1 UN BASE TRIP VERT CERRADA 400/500V C/NH2 
14307 1 FUSIBLE BT NH00-20A 101,77  

  0 055728 UTE 1 UN FUSIBLE NH   20A P/BASE 00 
14308 1 FUSIBLE BT NH00-25A 101,77  

  0 055729 UTE 1 UN FUSIBLE NH   25A P/BASE 00 
14309 1 FUSIBLE BT NH00-32A 101,77  

  0 055730 UTE 1 UN FUSIBLE NH   32A P/BASE 00 
14310 1 FUSIBLE BT NH0-63A 101,82  

  0 052361 UTE 1 UN FUSIBLE NH   63A P/BASE 0 ( ver 053363 ) 
14311 1 FUSIBLE BT NH00-40A 101,77  

  0 055731 UTE 1 UN FUSIBLE NH   40A P/BASE 00 
14312 1 FUSIBLE BT NH00-50A 101,77  

  0 017480 UTE 1 UN FUSIBLE NH   50A P/BASE 00 
14313 1 FUSIBLE BT NH00-63A 101,77  

  0 053363 UTE 1 UN FUSIBLE NH   63A P/BASE 00 
14314 1 FUSIBLE BT NH00-80A 101,77  

  0 053364 UTE 1 UN FUSIBLE NH   80A P/BASE 00 
14316 1 FUSIBLE BT NH00-125A 101,77  

  0 053365 UTE 1 UN FUSIBLE NH  125A P/BASE 00 
14317 1 FUSIBLE BT NH00-160A 101,77  

  0 053366 UTE 1 UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 00 
14320 1 FUSIBLE BT NH0-80A 101,82  

  0 052362 UTE 1 UN FUSIBLE NH 80A P/BASE 0 (VER 053364) 
14340 1 FUSIBLE BT NH0-125A 101,82  

  0 017484 UTE 1 UN FUSIBLE NH 125A P/BASE 0 (fuera Norma) 
14350 1 FUSIBLE BT NH0-160A 101,82  

  0 017486 UTE 1 UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 0(fuera de Norma 
14400 1 FUSIBLE BT NH1-250A 101,91  

  0 052365 UTE 1 UN FUSIBLE NH  250A P/BASE 1 
14405 1 FUSIBLE BT NH2-125A 102,04  

  0 052368 UTE 1 UN FUSIBLE NH  125A P/BASE 2 
14410 1 FUSIBLE BT NH2-160A 102,04  

  0 052369 UTE 1 UN FUSIBLE NH  160A P/BASE 2 
14415 1 FUSIBLE BT NH2-200A 102,04  

  0 052828 UTE 1 UN FUSIBLE NH  200A P/BASE 2 
14420 1 FUSIBLE BT NH2-250A 102,04  

  0 052370 UTE 1 UN FUSIBLE NH  250A P/BASE 2 
14426 1 FUSIBLE BT NH2-315A 102,04  

  0 017491 UTE 1 UN FUSIBLE NH  315A P/BASE 2 
14430 1 FUSIBLE BT NH2-400A 102,04  

  0 052371 UTE 1 UN FUSIBLE NH  400A P/BASE 2 
14440 1 FUSIBLE BT NH3-400A 102,29  

  0 052372 UTE 1 UN FUSIBLE NH  400A P/BASE 3 
14450 1 FUSIBLE BT NH3-800A 102,29  

  0 052373 UTE 1 UN FUSIBLE NH  800A P/BASE 3 
14452 1 FUSIBLE BT NH4A-630A 103,14  

  0 055767 UTE 1 UN FUSIBLE NH  630A P/BASE 4A 
14453 1 FUSIBLE BT NH4A-800A 103,14  

  0 055768 UTE 1 UN FUSIBLE NH  800A P/BASE 4A 
14454 1 FUSIBLE BT NH4A-1000A 103,14  

  0 055769 UTE 1 UN FUSIBLE NH 1000A P/BASE 4A 
14455 1 FUSIBLE BT NH4A-1250A 103,14  

  0 055770 UTE 1 UN FUSIBLE NH 1250A P/BASE 4A (VER 071111) 
14456 1 BARRA DE CONEXION PARA BASE NH 4A 103,14  

  0 071111 UTE 1 UN Barra de conexiÃ³n para bases NH4A 
14500 1 ZOCALO HORMIGON PARA CGP3 O CGP4 6.271,31  
14501 1 ZOCALO DE MAMPOSTERIA PARA CGP3 Y CGP4 8.399,09  
14512 1 TAPA CUBRECABLES DE CGP3 O CGP4 PARA FACHADA 1.508,89  

  0 054320 UTE 1 UN EMBUDO P/ENT.SAL CBLS P/CGP 3Y4 S/FACHAD 
14519 1 BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH00 932,7  

  0 017283 UTE 1 UN BASE TAMAnO 00 P/FUSIBLE NH 
14520 1 BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH2 932,96  

  0 017292 UTE 1 UN BASE TAMAnO 2 P/FUSIBLE NH 
14521 1 BASE UNIPOLAR PARA FUSIBLE NH1 932,88  

  0 017288 UTE 1 UN BASE TAMAnO 1 P/FUSIBLE NH 
14523 1 BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH00 932,7  

  0 054318 UTE 1 UN BASES DE NEUTRO 160 A 
14524 1 BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH1 932,88  

  0 059422 UTE 1 UN BASES DE NEUTRO 250 A 
14525 1 BASE UNIPOLAR PARA NEUTRO NH2 932,96  

  0 054319 UTE 1 UN BASES DE NEUTRO 400 A 
14620 1 TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 1 SAL. C/BASES UNIP.NH4A ENTR.INF.DE CBL. 1.433,41  

  0 062615 UTE 1 UN TABLERO 0,4KV 1 SAL NH4A1000A C/ENV0 (*) 
14625 1 TABLERO AEREO MET. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES 6.317,82  

  0 052419 UTE 1 UN TABL 0,4KV 5SAL NH315A SE AER C/ENV M 



14630 1 TABLERO AEREO POLIM. BT 0,4KV 5 SAL. C/BTV NH2 ENTRADA INF.DE CABLES 6.317,82  
  0 056297 UTE 1 UN TABL 0,4KV 5 SAL NH315A P/SE AER C/ENV P 

14635 1 TABLERO ACOMETIDA INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV-C2 (MODULO AC) 4.517,92  
  0 056302 UTE 1 UN MODULO ACOMETIDA 4BTV-C2-400V 

14640 1 TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 4 SAL.C/BTV-C2 (MODULO AM) 6.368,90  
  0 052389 UTE 1 UN MODULO AMPLIACION 4BTV-C2 400V 

14645 1 TABLERO AMPLIACION INT.BT 0,4KV 1 SAL.C/BTV-C4A (AM) 5.047,31  
  0 059644 UTE 1 UN MODULO AMPLIACION 1BTV-C4a 400V 

14701 1 CAJA TIPO 1 NH00 160A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED 1.974,06  
  0 057855 UTE 1 UN CAJA TIPO 1 (FUS NH 160A-BASE00) 

14702 1 CAJA TIPO 2 NH01 250A POLIMERICA 1 ENT INF./1 SAL.SUP. FIJADA A PARED 1.975,61  
  0 057856 UTE 1 UN CAJA TIPO 2 (FUS NH 250A-BASE1) 

14800 1 CAJA DE DISTRIBUCION CD-1 CON 4XBTV-C00(IN=160A) SEMIENTERRADA 1.776,48  
  0 054037 UTE 1 UN CAJA DIS CD-1 400A ENT 4 SALIDAS 160A 

14815 1 MONTAJE AEREO DE CAJA DISTRIBUCION CD-1 C/4BTV-C00 (IN=160A) 1.286,16  
  0 054037 UTE 1 UN CAJA DIS CD-1 400A ENT 4 SALIDAS 160A 

15020 1 SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA SIN AGUJEROS 331,09  
  0 051008 UTE 1 UN CONJ SUSP S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

15025 1 SUSPENSION CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA CON AGUJEROS 331,09  
  369,2 002344 CONTRATISTA 0,8 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  0 051008 UTE 1 UN CONJ SUSP S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM2 

15026 1 RETENCION MENSULA CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA CON AGUJEROS 389,16  
  369,2 002344 CONTRATISTA 0,8 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  0 051006 UTE 1 UN CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM 

15050 1 RETENCION MENSULA CONDUCTOR PREENSAMBLADO EN COLUMNA SIN AGUJEROS 389,16  
  0 051006 UTE 1 UN CONJ RETEN S/POSTE O COLUM NEUTRO 54,6MM 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

15070 1 RETENCION SOBRE FACHADA 389,16  
  0 050806 UTE 1 UN CONJ RET S/FACHADA C/MENS NEUTRO 54,6MM2 

15103 1 VERTICE C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS 249,54  
  419,02 002330 CONTRATISTA 0,07 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 
  394,11 002340 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  18,79 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  365,82 019419 CONTRATISTA 0,06 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 1,5 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

15104 1 DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 35-50MM2 804,53  
  394,11 002340 CONTRATISTA 0,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  369,2 002344 CONTRATISTA 0,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  438,22 018847 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
  339,42 018848 CONTRATISTA 2 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  18,79 018862 CONTRATISTA 3 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  365,82 019419 CONTRATISTA 0,08 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  109,02 047829 CONTRATISTA 4 UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 

15105 1 DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 70-95MM2 804,53  
  394,11 002340 CONTRATISTA 0,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  369,2 002344 CONTRATISTA 0,4 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  438,22 018847 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
  339,42 018848 CONTRATISTA 2 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  18,79 018862 CONTRATISTA 3 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  365,82 019419 CONTRATISTA 0,08 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  138,34 050763 CONTRATISTA 4 UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 

15106 1 DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS 35-50MM2 804,53  
  419,02 002330 CONTRATISTA 0,14 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 
  394,11 002340 CONTRATISTA 0,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  18,79 018862 CONTRATISTA 3 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  365,82 019419 CONTRATISTA 0,08 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  0 047824 UTE 4 UN MANG RDCC ADAPTADOR P/PRENSA MM16-12CU 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 3 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

15107 1 DOBLE ANCLAJE C/CARRETEL EN COLUMNAS/AGUJEROS 70-95MM2 804,53  
  419,02 002330 CONTRATISTA 0,14 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 
  394,11 002340 CONTRATISTA 0,6 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  18,79 018862 CONTRATISTA 3 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  365,82 019419 CONTRATISTA 0,08 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  138,34 050763 CONTRATISTA 4 UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 3 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

15108 1 ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 35-50MM2 430  
  369,2 002344 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  339,42 018848 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  18,79 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  109,02 047829 CONTRATISTA 2 UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 

15109 1 ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN POSTE COLUMNA C/AGUJEROS 70-95MM2 430  
  369,2 002344 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  339,42 018848 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  18,79 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  138,34 050763 CONTRATISTA 2 UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 

15110 1 ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN COLUMNA S/AGUJEROS 35-50MM2 430  
  419,02 002330 CONTRATISTA 0,07 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 



  18,79 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  109,02 047829 CONTRATISTA 2 UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 1 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

15111 1 ANCLAJE TERMINAL MONOFILAR EN COLUMNA S/AGUJEROS 70-95MM2 430  
  419,02 002330 CONTRATISTA 0,07 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 
  18,79 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  138,34 050763 CONTRATISTA 2 UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 1 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

15202 1 RETENCION DE ACOMETIDA EN COLUMNA Y FACHADA 234,45  
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 051285 UTE 1 UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 

15222 1 RETENCION ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO 6 MM2 280,14  
  5,21 019504 CONTRATISTA 2 UN ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*) 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 051285 UTE 1 UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 
  0 056727 UTE 1 UN ACC P/CABLE CONCENTRICO 6MM2 

15223 1 RETENCION ACOMETIDA CON CABLE CONCENTRICO 10 MM2 280,14  
  5,21 019504 CONTRATISTA 2 UN ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*) 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 051285 UTE 1 UN CONJ ACOMETIDA DOMICILIARIA S/POSTE 
  0 056728 UTE 1 UN ACC P/CBLE CONCENTRICO 10MM2 ( * ) 

15255 1 METRO DE FLEJE 20X0,7 MM C/HEBILLAS 144,37  
  93,36 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 

15256 1 ANILLA 25X40 MM P/FLEJE 20X0,7MM 69,94  
  52,54 052866 CONTRATISTA 1 UN ANILLA 25X40MM P/FLEJE 20X0,7MM FIJ TUBO 

15275 1 TUBO 1  PROTECCION PREENSAMBLADO 145,49  
  152,21 019097 CONTRATISTA 1 UN TUBO TERMOCONTRAIBLE MM25,40 (1 ) 

15276 1 TUBO 2  PROTECCION PREENSAMBLADO 145,52  
  230,08 019098 CONTRATISTA 1 UN TUBO TERMOCONTRAIBLE MM50,80 (2 ) 

15280 1 ABRAZADERA SOPORTE ACOMETIDA POSADA 2X6-4X25MM2 75,32  
  0 051295 UTE 1 UN COLLAR AMARR C/FISCHER S/FACH ACOM DOMIC 

15284 1 ABRAZADERA SOPORTE RED POSADA 3X50/54,6-3X95/54,6MM2 75,43  
  0 018544 UTE 1 UN COLLAR AMARR SIMPLE C/CLAVO P/CBL MAS 50 

15300 1 RIENDA DE COLUMNA AL PISO C/MUERTO 8.194,67  
  53,21 018864 CONTRATISTA 1 UN AISL RIENDA M PORC BT 64x89mm 

15311 1 LINGA AC 15MM2 ENTRE APOYOS DE 7,5M 600,53  
  27,37 004030 CONTRATISTA 17 UN CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 
  85,12 054261 CONTRATISTA 2 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 
  758,78 054684 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN 
  324,88 054712 CONTRATISTA 2 UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 

15313 1 LINGA AC 35MM2 ENTRE APOYOS DE 7,5M 602,31  
  0 004033 UTE 17 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  85,12 054261 CONTRATISTA 2 UN RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 
  758,78 054684 CONTRATISTA 2 UN PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN 
  324,88 054712 CONTRATISTA 2 UN GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 

15320 1 MENSULA DE HIERRO C1 P/COLUMNA 184,39  
  224,22 019608 CONTRATISTA 1 UN HIERRO C1 

15330 1 MENSULA DE HIERRO DOBLE C1 P/COLUMNA 185,25  
  224,22 019608 CONTRATISTA 2 UN HIERRO C1 

15340 1 MENSULA DE HIERRO C3 P/COLUMNA 185,02  
  402,08 019609 CONTRATISTA 1 UN HIERRO C3 

15350 1 MENSULA DE HIERRO DOBLE C3 P/COLUMNA 186,52  
  402,08 019609 CONTRATISTA 2 UN HIERRO C3 

15360 1 MENSULA DE HIERRO M2 P/COLUMNA 205,89  
  525,96 019629 CONTRATISTA 1 UN HIERRO M2 

15370 1 MENSULA DE HIERRO FR P/COLUMNA 61,66  
  134,95 019613 CONTRATISTA 1 UN HIERRO FR SENCILLO 

15380 1 MENSULA DE HIERRO A1 P/FACHADA 693,02  
  553,64 019604 CONTRATISTA 1 UN HIERRO A1 

15400 1 PLANCHUELA P2 P/COLUMNA 183,87  
  95,68 019633 CONTRATISTA 1 UN HIERRO P2 

15410 1 PLANCHUELA P3 P/COLUMNA 183,89  
  104,5 019634 CONTRATISTA 1 UN HIERRO P3 

15420 1 ZUNCHO 104 MM P/COLUMNA 183,72  
  104,5 019643 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM104 C/TUERCA 

15430 1 ZUNCHO 123 MM C/TUERCA P/COLUMNA 183,74  
  68,17 019647 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM123 C/TUERCA 

15440 1 ZUNCHO 138 MM C/TUERCA P/COLUMNA 183,76  
  75,78 019651 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM138 C/TUERCAS 

15450 1 ZUNCHO 170 MM C/TUERCA P/COLUMNA 184,05  
  165,23 019657 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM170 C/TUERCAS 

15460 1 ZUNCHO 220 MM C/TUERCA P/COLUMNA 184,22  
  210,21 019660 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM220 

15470 1 ZUNCHO 270 MM C/TUERCA P/COLUMNA 184,41  
  231,66 019661 CONTRATISTA 1 UN ZUNCHO REDONDO MM270 

15530 1 AISLACION RIGIDA BT AISLADOR CON PERNO 122,25  
  151,78 018839 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE RECTO P/AISLADOR NÂº 21 



  18,97 018855 CONTRATISTA 1 UN AISL PERNO    PORC  BT NÂº 21 
  365,82 019419 CONTRATISTA 0,04 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

15600 1 SUSPENSION C/CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 249,54  
  438,22 018847 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 
  18,79 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  365,82 019419 CONTRATISTA 0,04 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

15610 1 SUSPENSION C/CARRETEL EN COLUMNA S/AGUJEROS 249,54  
  394,11 002340 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  18,79 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  365,82 019419 CONTRATISTA 0,04 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 052416 UTE 1 UN SOPORTE FIJ LARGO P/PREENS BT EN COLUMNA 

15620 1 VERTICE CON CARRETEL EN POSTE O COLUMNA C/AGUJEROS 249,54  
  394,11 002340 CONTRATISTA 0,2 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 
  369,2 002344 CONTRATISTA 2,8 UN BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 
  339,42 018848 CONTRATISTA 1 UN SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 
  18,79 018862 CONTRATISTA 1 UN AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 
  1.680,53 019409 CONTRATISTA 0,05 UN CINTA ARMAR AL MM1,27ESP-7,62ANCHO 
  365,82 019419 CONTRATISTA 0,06 UN ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 

17000 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED1 243,83  
  43,24 020134 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED1 

17001 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED2 243,83  
  43,53 020135 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED2 

17002 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED3 243,83  
  60,18 020136 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED3 

17003 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED4 243,83  
  133,46 020137 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED4 

17004 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED5 243,83  
  67,56 020138 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED5 

17005 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED6 243,83  
  75,01 020139 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED6 

17010 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED7 243,83  
  67,26 020140 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED7 

17015 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED8 243,83  
  67,56 020141 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED8 

17020 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED9 243,83  
  67,56 020142 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST ASIM P/DERIV 70/16 95/4-6-10 

17022 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED10 243,83  
  83,2 052466 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST ASIM 95-16 120/4-6-10-16MM2 

17024 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED11 243,83  
  73,07 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 

17026 1 CONECTOR ELASTICO PARA DERIVACION TIPO CED12 243,83  
  111,53 054263 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/50CB 

17050 1 CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 70-120 AL/70-120 AL 251,8  
  138,34 050763 CONTRATISTA 1 UN CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 

17060 1 CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 70-120 AL/25-50 AL 251,8  
  238,24 046407 CONTRATISTA 1 UN CONEC RAN PARAL P/AL-AL 70-120/25-50MM2 

17070 1 CONECTOR P/DERIVACION RANURAS PARALELAS 25-50 AL/25-50 AL 251,8  
  109,02 047829 CONTRATISTA 1 UN CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 

17165 1 MANGUITO PREAISLADO AL 50 MM2 251,8  
  0 018527 UTE 1 UN MANG UNION AL/AL C/TOP CEN-CUB AISL 50MM 

17170 1 MANGUITO PREAISLADO ALAL 54,6 MM2 251,8  
  0 051011 UTE 1 UN MANG UNION P/NEUTRO AISLADO 54,6MM2 

17180 1 MANGUITO PREAISLADO AL 95 MM2 251,8  
  0 050997 UTE 1 UN MANG UNION AL/AL C/TOP CEN-CUB AISL 95MM 

17222 1 CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 10AL/6CU 162,57  
  0 065153 UTE 1 UN CONEC DERIV A DIENTE  10MM2 AL - 6MM2 CU 

17230 1 CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25-95 AL/25-95 AL 162,57  
  0 050979 UTE 1 UN CONEC A DIENTE AL-AL  25- 95/ 25-95MM2 

17250 1 CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 25-95AL/6-16CU 162,57  
  0 050978 UTE 1 UN CONEC A DIENTE AL-CU  25- 95/  6-16MM2 

17252 1 CONECTOR BIMETALICO P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 50-150AL/6-25CU 162,57  
  0 055810 UTE 1 UN CONEC A DIENTE AL-CU  50-150/  6-25MM2 

17265 1 CONECTOR P/DERIVACION LINEA PREENSAMBLADA 50-150/50-150 162,57  
  0 055811 UTE 1 UN CONEC A DIENTE AL-AL  50-150/ 50-150MM2 

17270 1 CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 95 MM2 124,56  
  0 051005 UTE 1 UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 95 

17280 1 CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 16 MM2. 124,56  
  0 018530 UTE 1 UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 16 

17290 1 CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 50 MM2. 124,56  
  0 018531 UTE 1 UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 50 

17300 1 CAPUCHON PARA CABLE PREENSAMBLADO 70 MM2. 124,56  
  0 018532 UTE 1 UN CAPUCHON PROTEC CBL PREENSB MM2 70 

17310 1 TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS. 95MM2 251,8  
  0 056601 UTE 1 UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 95  MM2 

17320 1 TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS. 50MM2 251,8  
  0 056599 UTE 1 UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 50  MM2 

17330 1 TERMINAL BIMETALICO DE OJAL (DERECHO) PREAISLADO P/CAB.PREENS 54,6MM2 251,8  
  0 056600 UTE 1 UN TERM  PREAISL P/CBL PREENS 54.6MM2 

18030 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 7,2 KV 400 A C/CABLE DE CONEXION 404,21  
  0 016643 UTE 1 UN SECC UP             7.2KV  400A 12.5KA E 
  0 017573 UTE 1 UN CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 
  796,2 019522 CONTRATISTA 3 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 

18035 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 7,2 KV 400 A 404,21  



  0 016643 UTE 1 UN SECC UP             7.2KV  400A 12.5KA E 
18040 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 7,2 KV HASTA 10 KA (POSTE) 404,21  

  0 016885 UTE 1 UN DESCARGADOR   7,2KV HASTA 10KA POSTE 
18042 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 7,2KV 10KA (ESTACION) 404,21  

  0 016886 UTE 1 UN DESCARGADOR   7,2KV       10KA EST 
18050 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5  KV 400 A C/CABLE DE CONEXION 404,21  

  0 016651 UTE 1 UN SECC UP           17.5KV  400A 12.5 KA E 
  0 017573 UTE 1 UN CABLE AL ALEADO     95MM2 DESNUDO 
  796,2 019522 CONTRATISTA 3 UN GRAPA AMARRE ABUL GRA2 

18055 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMP. 17,5 KV 400 A 404,21  
  0 016651 UTE 1 UN SECC UP           17.5KV  400A 12.5 KA E 

18080 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 17,5 KV HASTA 10 KA (POSTE) 404,21  
  0 016887 UTE 1 UN DESCARGADOR  17,5KV HASTA 10KA POSTE 

18085 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 17,5 KV 10 KA (ESTACION) 404,21  
  0 016889 UTE 1 UN DESCARGADOR  17,5KV       10KA EST 

18132 1 TUBO PORTAFUSIBLE 27 KV-100A P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION 311,58  
  0 052871 UTE 1 UN TUBO PORTAFUSIBLE P/CC 24KV 100A 

18133 1 TUBO PORTAFUSIBLE 27 KV-200A P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION 311,58  
  0 052872 UTE 1 UN TUBO PORTAFUSIBLE P/CC 27KV 200A 

18134 1 BARRA 300A P/SUST TUBO PORTAFUS 24KV 311,58  
  0 057942 UTE 1 UN BARRA 300A P/SUST TUBO PORTAFUS 24kV 

18135 1 SECCIONADOR UNIPOLAR INTEMPERIE 24 KV-400 A 404,21  
  0 052508 UTE 1 UN SECC UP       24  KV 400A 12.5KA  E 

18430 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 1A 311,58  
  0 052548 UTE 1 UN REP FUS.P/CC EXPUL TIPO K 1A(VER 051248) 

18440 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K 2A 311,58  
  0 051248 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K 2A 

18450 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 3A 311,58  
  0 052406 UTE 1 UN REP FUSIBL P/CC EXP TIPO k 3A(VER 016776 

18460 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 4A 311,58  
  0 051249 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 4A (*) 

18470 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 5A 311,58  
  0 052549 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 5A 

18480 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 6A 311,58  
  0 052407 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 6A 

18490 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO H 8A 311,58  
  0 052550 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO H 8A 

18520 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K  30A 311,58  
  0 016780 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  30A 

18540 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K  65A 311,58  
  0 016782 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  65A 

18550 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO K  80A 311,58  
  0 051462 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  80A 

18570 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T   6A 311,58  
  0 016784 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T     6A 

18580 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  15A 311,58  
  0 016786 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   15A (* ) 

18590 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  25A 311,58  
  0 016787 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   25A (*) 

18600 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  40A 311,58  
  0 016789 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   40A 

18610 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T  65A 311,58  
  0 016791 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T   65A 

18620 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO TIPO T 100A 311,58  
  0 051187 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO T 100A 

18630 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 24KV 10 KA (POSTE) 404,21  
  0 052350 UTE 1 UN DESCARGADOR  24,0KV HASTA 10KA POSTE 

18632 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 36KV 10 KA P/ESTACION 924,4  
  0 016890 UTE 1 UN DESCARGADOR  36,0KV       10KA EST 

18633 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 36KV HASTA 10 KA P/POSTE 924,4  
  0 052480 UTE 1 UN DESCARGADOR  36,0KV HASTA 10KA POSTE 

18634 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 72,5 KV 10 KA P/ESTACION 924,4  
  0 016891 UTE 1 UN DESCARGADOR  72,5KV       10KA EST 

18636 1 CORTACIRCUITO EXP.AUT.BC 24KV,INB=300A,INC=100A, ICC=8KA P/L.A. 404,21  
  0 052345 UTE 1 UN CC EXPL BC 24  KV IB=300A IC=100A 8KA 

18637 1 DESCARGADOR DE SOBRETENSION DE 72,5 KV 10 KA P/POSTE 924,4  
  0 054643 UTE 1 UN DESCARGADOR  72,5KV HASTA 10KA POSTE 

18642 1 CORTACIRCUITO EXPL BC 24KV,IB=300A,C/BARRA CU,ICC=8KA 404,21  
  0 061164 UTE 1 UN CC EXPL BC 24  KV IB=300A C/BARRA CU 8KA 

18645 1 CORTACIRCUITO EXP.AUT.24KV INB=200 A,INC=100 A P/SEA 404,21  
  0 051461 UTE 1 UN CC EXPL    24  KV IB=300A IC=100A 

18646 1 SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 24 KV-50A 12KA 404,21  
  0 056724 UTE 1 UN SECCIONADOR UP 24KV 50A 12KA E 3 CONTEOS 

18647 1 CORTACIRCUITO EXP.AUT.P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A,INC=100A P/SEA 404,21  
  0 056111 UTE 1 UN CC EXPL    24KV IB=300A IC=100A Z-POL 

18648 1 CC EXP.AUT B.C. P/ZONA POLUIDA 24KV INB=200A INC=200A 404,21  
  0 056773 UTE 1 UN CC EXPL BC 24 kV IB=300A IC=100A P/Z POL 

18649 1 SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 24 KV-80A 12KA 404,21  
  0 056725 UTE 1 UN SECCIONADOR UP 24KV 80A 12KA E 3 CONTEOS 

18653 2 SECCIONALIZADOR UNIPOLAR 1-3 CONTEOS 24KV 6-100A 4KA EXT 404,21  
  0 061720 UTE 1 UN SECCIONALIZ UP 24KV 6-100A 4KA 1-3CONT E 

18655 1 BASE CORTACIRCUITO DE EXPULSION 27 KV-200 A 404,21  
  0 052565 UTE 1 UN BASE P/CC EXPL  24KV 100A 

18665 1 CORTACIRCUITO EXP. AUT.38 KV INB=100A,INC=100A 924,4  
  0 055522 UTE 1 UN CC EXPL    36 KV IB=300A IC=100A 5KA 



18669 1 CORTACIRCUITO EXP.AUT.B.C.36KV INB=100A,INC=100A,ICC=5KA 924,4  
  0 056234 UTE 1 UN CC EXPL BC 36  KV IB=300A IC=100A 5KA 

18680 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 6A 311,58  
  0 016776 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K   6A 

18695 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 10A 311,58  
  0 016777 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  10A 

18700 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 15A 311,58  
  0 016778 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  15A 

18710 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 25A 311,58  
  0 016779 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  25A 

18720 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPO K 40A 311,58  
  0 016781 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K  40A 

18730 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPOK 100A 311,58  
  0 051112 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K 100A 

18735 1 REPUESTO FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DE EXPULSION CLASE 27KV TIPOK 200A 311,58  
  0 052873 UTE 1 UN REP FUSIBLE P/CC EXPUL TIPO K 200A ( * ) 

18737 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055815 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 160KVA 192MM 

18738 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055816 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 200KVA 192MM 

18739 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 016815 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 250KVA 192MM 

18740 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055818 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 400KVA 192MM 

18741 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 016816 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 500KVA 192MM 

18742 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC)M 311,58  
  0 016832 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 630KVA 192MM 

18743 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 800KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 016817 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 800KVA 192MM 

18744 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055819 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 1000KVA 192MM 

18745 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 192MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055817 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 315KVA 192MM 

18746 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055820 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 160KVA 442MM 

18747 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055821 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 200KVA 442MM 

18748 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055822 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 250KVA 442MM 

18749 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055823 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 315KVA 442MM 

18750 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 051211 UTE 1 UN FUSIBLE 24KV 160KVA 442MM 

18751 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055824 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 400KVA 442MM 

18753 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055584 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 500KVA 442MM 

18754 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 054679 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 630KVA 442MM 

18755 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 800KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055585 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 800KVA 442MM 

18756 1 FUSIBLE DE 7.2KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055807 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 1000KVA 442MM 

18759 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 016838 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 160KVA 292MM 

18760 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 051212 UTE 1 UN FUSIBLE 24KV 250KVA 442MM 

18761 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 016841 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 250KVA 292MM 

18763 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 054289 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 630KVA 292MM 

18764 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055825 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 200KVA 292MM 

18765 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055827 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 400KVA 292MM 

18766 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055828 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 500KVA 292MM 

18767 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055829 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 1000KVA 292MM 

18768 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 292MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055826 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 315KVA 292MM 

18770 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 051210 UTE 1 UN FUSIBLE 24KV 630KVA 442MM 

18771 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 160KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055830 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 160KVA 442MM 

18772 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 200KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055831 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 200KVA 442MM 

18773 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 250KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055586 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 250KVA 442MM 

18774 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055833 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 400KVA 442MM 

18775 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 630KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  
  0 055587 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 630KVA 442MM 

18776 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 500KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  



  0 055834 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 500KVA 442MM 
18777 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  

  0 055835 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 1000KVA 442MM 
18778 1 FUSIBLE DE 17.5KV PARA TRAFOS DE 315KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  

  0 055832 UTE 1 UN FUSIBLE 17,5KV 315KVA 442MM 
18780 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 1000KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  

  0 051611 UTE 1 UN FUSIBLE 24KV 1000KVA 442MM 
18804 1 FUSIBLE DE 24KV PARA TRAFOS DE 400KVA DE 442MM (CARTUCHO C/PERC) 311,58  

  0 052403 UTE 1 UN FUSIBLE 24KV 400KVA 442MM 
18852 1 FUSIBLE CARTUCHO 6 KV 6 A 311,58  

  0 016812 UTE 1 UN FUSIBLE 7.2KV 6A 192MM 
18853 1 FUSIBLE CARTUCHO 7,2 KV 6 A 442MM C/PERCUTOR 311,58  

  0 084264 UTE 1 UN FUSIBLE 7,2KV 6A 442MM 
18854 1 FUSIBLE CARTUCHO 17,5 KV 6 A 311,58  

  0 016842 UTE 1 UN FUSIBLE 17.5KV 6A 442MM 
18855 1 FUSIBLE CARTUCHO 24 KV 6 A 442MM C/PERCUTOR 311,58  

  0 084263 UTE 1 UN FUSIBLE 24KV 6A 442MM 
18856 1 CORTACIRCUITO EXPULSION AUTOMATICA BC 15 KV INB=200A,INC=200A,ICC=8 KA 404,21  

  0 051233 UTE 1 UN CC EXPL BC 15  KV IB=200A IC=200A 8KA 
18864 1 FUSIBLE CARTUCHO 30 KV 6 A 311,58  

  0 016861 UTE 1 UN FUSIBLE 36KV 6A 537MM 
20181 1 JABALINA ROSCADA DE PUESTA A TIERRA 553,38  

  596,57 019882 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 
20185 1 JABALINA ACERO GALVANIZADO 553,38  

  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
20189 1 CONECTOR PUESTA A TIERRA AC 35 35,79  

  128,17 060692 CONTRATISTA 1 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
20190 1 METRO DE ZANJA DE 0,40X0,80 M PARA TOMA DE TIERRA 851,79  
20191 1 PUESTA A TIERRA PARA ALAMBRADOS 678,67  

  205,36 000027 CONTRATISTA 0,3 UN ALAMBRE DE HO GALV NÂº12 
  781,15 060715 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV P/PAT ALAMBRADOS 

20192 1 JABALINA LISA DE PUESTA A TIERRA 553,38  
  510,75 069474 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA 

20193 1 METRO DE ZANJA DE 0,40X0,50 M PARA TOMA DE TIERRA 532,37  
20198 1 CONECTOR A COMPRESIÃ“N DE COBRE ESTANADO D=7,62-10,9MM P/PAT 54,04  

  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20200 1 METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 120,6  

  182,39 017556 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 
20201 1 CLEMA DE BRONCE TOMA TIERRA P/MENSULA 50 MM2 35,79  

  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
20204 2 METRO CANO PLASTICO CORRUGADO 1 59,46  

  30,68 021146 CONTRATISTA 1 M CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
20205 1 METRO DE CONDUCTOR UNIPOLAR RV 0,6/1KV 1X50 CU 122,06  

  0 018303 UTE 1 M CABLE CU  0,6/ 1KV 1X  50MM2 XLPE 
20206 1 ACOPLE ROSCADO P/JABALINA DE PAT 35,79  

  78,1 020121 CONTRATISTA 1 UN ACOPLE  ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA 
20208 1 O,1 M PLANCHUELA COBRE 5X20MM 12,04  

  616,1 001080 CONTRATISTA 0,09 UN PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 
20209 1 M PLANCHUELA COBRE 5 X 20 MM 120,6  

  616,1 001080 CONTRATISTA 0,9 M PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 
20211 1 TERMINAL DE CU 50 MM2 81,48  

  13,92 052421 CONTRATISTA 1 UN TERM  CU 50MM2 P/CABLE P.A.T 
20212 1 METRO PLANCHUELA 3X20 MM PARA SE INTERIOR 120,6  

  616,1 001075 CONTRATISTA 0,54 M PLANCHUELA COBRE MM 3X 20 
20215 1 CARGA NUMERO 65 PARA SOLDADURA EXOTERMICA 153,45  

  78,1 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
20219 1 CARGA NUMERO 90 PARA SOLDADURA EXOTERMICA 153,45  

  100,69 607957 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
20221 1 0,1 M PLANCHUELA 3X20MM PARA SE INTERIOR 12,04  

  616,1 001075 CONTRATISTA 0,05 UN PLANCHUELA COBRE MM 3X 20 
20222 2 METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 70MM2 120,84  
20224 1 METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 95 MM2 121  

  343,76 071813 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO 95MM2 DESNUDO 
20226 1 METRO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 120 MM2 121,18  

  434,2 071814 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO 120MM2 DESNUDO 
20245 1 AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCION 450 KG EN VANO DE CRUCE 117,95  

  0 019881 UTE 1 UN SECCIONADOR P/ALAMBRADO 450 DAN 
20250 1 AISLAMIENTO DE ALAMBRADO TRACCION 900 KG 117,95  

  76,76 052978 CONTRATISTA 1 UN SECCIONADOR P/ALAMBRADO 900 DAN 
20409 1 PAT PTO MED AÃ‰REO P/CLIENTE 1 APOYO C/SECC. EN LINEA (6 Y 15 KV) S/JAB 5.855,42  

  126,66 017555 CONTRATISTA 40 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 11 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 2 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  78,1 051415 CONTRATISTA 2 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  133,2 060882 CONTRATISTA 9 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20413 1 PAT PTO. MED. P/CLIENTE 1 AP C/SECC.LINEA 6-15KV (COLUMNA C/PAT AC35) 4.506,43  
  0 004033 UTE 3 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 10 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 2 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 9 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 



  250,64 068782 CONTRATISTA 10 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20417 1 PAT PUESTO DE CYM P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA 6-15KV (COL. C/PAT AC35) 7.418,54  

  0 004033 UTE 4,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 26 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 17 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 11 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 11 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 3 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 12 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 19 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20419 1 PAT TRANSICIÃ“N L. AÃ‰REA A CABLE SUBT. 6 Y 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35) 2.560,80  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 9 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20422 1 PAT TRANS. CABLE SUBT.  LÃ�NEA AÃ‰REA, 6 Y 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35) 2.596,59  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 9 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20423 1 PAT PTO CONEX. Y MED. AÃ‰REO P/CLIENTE 2 AP C/SECC.LINEA (6-15 KV)S/JAB 9.086,78  
  126,66 017555 CONTRATISTA 61 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 17 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 3 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 11 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 11 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  78,1 051415 CONTRATISTA 3 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  133,2 060882 CONTRATISTA 12 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20426 1 PAT RECONECTADOR BAJADA CANO PLÃ�STICO 1 APOYO 3.940,66  
  0 017570 UTE 21 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 6 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20427 1 PAT SECCIONADOR BAJO CARGA  BAJADA CANO PLASTICO 1 APOYO 3.152,91  
  0 017570 UTE 17 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 6 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20428 2 PAT TRANSICION L. AEREA A CABLE SUBTERRANEO (6 Y 15KV) C/JAB 3.130,43  
  0 004033 UTE 6 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20429 2 PAT TRANSICION CABLE SUBTERRANEO A L. AEREA (6 Y 15 KV) C/JAB 3.745,67  
  0 004033 UTE 6 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20433 1 PAT TRANSICIÃ“N L. AÃ‰REA A CABLE SUBT. 60KV (COLUMNA C/PAT DE AC35) 3.317,11  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 



  250,64 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20501 1 PAT CRUC. CS1-CA1 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.385,22  

  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20502 1 PAT CRUCETA CA2 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.128,60  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20506 1 PAT CRUC. CA3 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.606,30  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20511 1 PAT CRUC. CA1+CAT 15KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.200,19  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20516 1 PAT CRUCE CARRETERA 1 COLUMNA 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.671,33  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20517 1 PAT CRUCE CARRETERA 2 COLUMNAS 15 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.381,23  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20520 1 CONEXIONADO PAT CRUC DERIVACION O SECC 15KV 192,21  
  126,66 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 

20528 2 PAT AMARRE EN LINEA O ANG-SUSP- ANG-DERIV. SPACER COL C/JAB 2.193,97  
  0 004033 UTE 10 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20529 2 PAT SUSP SPACER COL C/JAB 2.193,97  
  0 004033 UTE 11 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20531 1 PAT AMARRE EN LÃ�NEA O ANG. SUSP-ANG-DERIV. SPACER (COL. C/PAT DE AC35) 1.404,83  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20533 1 PAT SUSPENSION SPACER (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.350,79  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 



  250,64 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20535 1 PAT TERMINAL O DERIV. A DESNUDO SPACER (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA) 1.807,48  

  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 6 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20537 1 PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90GR SPACER (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCL.) 1.494,66  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 6 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20538 2 PAT TERMINAL O DERIV A DESNUDO SPACER COL C/JAB 2.355,24  
  0 004033 UTE 8 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20539 2 PAT TERMINAL Y ANTENA HASTA 90 GR SPACER COL C/JAB 2.229,68  
  0 004033 UTE 9 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20541 1 PAT TERMINAL O TRANSICION A DESNUDO SPACER POSTE 2.364,11  
  588,91 003678 CONTRATISTA 0,04 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  0 004033 UTE 12 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20543 1 PAT SUSPENSION SPACER POSTE 2.094,59  
  588,91 003678 CONTRATISTA 0,04 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  0 004033 UTE 12 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20545 1 CONEXIONADO FIADOR AMARRE ANG. 45-90 GR. SPACER POSTE 487,46  
  588,91 003678 CONTRATISTA 0,01 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  126,66 017555 CONTRATISTA 3 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20547 1 CONEXIONADO FIADOR SUSP. AMARRE < 45Âº DERIV. SPACER 331,05  
  588,91 003678 CONTRATISTA 0,01 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  126,66 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20551 1 PAT CRUC. BOVEDA Y R1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.411,10  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 3,5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20553 1 PAT CRUC. RL2 Y R2 24KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.335,37  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20554 1 CONEXIONADO CRUC. DERIVACION 24 KV 312,8  
  126,66 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 



20555 1 PAT CRUC. RL2 Y VINCULO M1 24 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.006,66  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20570 1 CONEXIONADO PAT RIENDA LINEA TRIF. ER 348,62  
  588,91 003678 CONTRATISTA 0,01 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  0 004033 UTE 2 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,17 060692 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 

20575 1 CONEXIONADO PAT RIENDA LINEA MONOF. ER 312,8  
  588,91 003678 CONTRATISTA 0,01 UN GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 
  0 004033 UTE 2 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  128,17 060692 CONTRATISTA 2 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 

20591 1 PAT EXTERIOR MANT. COL O POSTE ZONA NORMAL 1.818,92  
  0 004033 UTE 10 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  93,36 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20593 1 PAT EXTERIOR MANT. COL. O POSTE ZONA POLUIDA 1.818,92  
  0 017570 UTE 10 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  93,36 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20595 1 CONEXIÃ“N CRUCETA DELTA MANTENIMIENTO 848,66  
  126,66 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20602 1 PAT CRUCETA CTS 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.715,32  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20603 1 CONEXIÃ“N CRUCETA COPLANAR MANTENIMIENTO 728,03  
  126,66 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20607 1 PAT CRUCETA CRC1 Y CTC 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.510,68  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 6 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20612 1 PAT MENSULAS HGON. 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.096,17  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 13 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  93,36 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  155,04 055915 CONTRATISTA 3 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20621 1 PAT LINE POST 60 KV-18M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.764,62  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1,2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  38,06 066612 CONTRATISTA 4 UN PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST 
  250,64 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20652 1 PAT CRUCETAS METALICAS DT 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 1.840,94  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 3 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20657 1 PAT MENSULAS HGON. DT 30-60 KV (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 4.416,43  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 23 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  93,36 051016 CONTRATISTA 10 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 10 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  155,04 055915 CONTRATISTA 6 UN CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 



  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20698 2 PAT SBA MRT HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 7.745,30  
  0 004033 UTE 9 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20699 2 PAT SBA MRT HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 7.588,88  
  0 004033 UTE 9 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20708 1 PAT SBA MRT M. 10,5 M BAJADA CANO AC S/JAB 2.204,03  
  24,16 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  159,94 011218 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  78,1 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  221,73 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  73,07 054262 CONTRATISTA 2 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  128,17 060692 CONTRATISTA 5 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  133,2 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20709 1 PAT SBA MRT M. 10,5 M. BAJADA CANO PLASTICO S/JAB 2.204,03  
  24,16 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  126,66 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  78,1 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  221,73 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  73,07 054262 CONTRATISTA 2 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  128,17 060692 CONTRATISTA 5 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  133,2 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

20712 1 PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CANO AC S/JAB 1.868,62  
  24,16 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  159,94 011218 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  78,1 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  221,73 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  128,17 060692 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  133,2 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20713 1 PAT SBA MRT M.10,5 M S/CUTOUT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB 1.868,62  
  24,16 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  126,66 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  78,1 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  221,73 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  128,17 060692 CONTRATISTA 3 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  133,2 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

20714 1 PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CANO AC S/JAB 2.139,19  
  159,94 011218 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  78,1 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  221,73 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  73,07 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  133,2 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 

20716 1 PAT SBA MRT H. 9,50 M. BAJADA CANO PLASTICO S/JAB 2.139,19  
  126,66 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  78,1 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  221,73 052330 CONTRATISTA 6 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  73,07 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 
  133,2 060882 CONTRATISTA 1 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 



  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
20717 1 PAT UNA FASE O NEUTRO BT S/JAB 4.773,09  

  159,94 011218 CONTRATISTA 3 UN CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 
  17,66 019143 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  78,1 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  221,73 052330 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 

20718 1 PAT UNA FASE O NEUTRO BT BAJADA CANO PLASTICO S/JAB 4.773,09  
  17,66 019143 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  78,1 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  221,73 052330 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

20721 2 PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5M Z.N. 2.502,21  
  24,16 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  0 004033 UTE 11 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  128,17 060692 CONTRATISTA 5 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20726 2 PAT SECCIONAMIENTO MRT POSTE 10,5 M Z.P. 2.502,21  
  24,16 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  126,66 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 11 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  128,17 060692 CONTRATISTA 5 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20731 2 PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M Z.N. 2.537,99  
  24,16 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  0 004033 UTE 11 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  128,17 060692 CONTRATISTA 6 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20736 2 PAT SECCIONAMIENTO TRIF. POSTE 10,5M. Z.P. 2.537,99  
  24,16 003685 CONTRATISTA 6 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  126,66 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 11 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  128,17 060692 CONTRATISTA 6 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20751 1 PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.N. 2.251,00  
  24,16 003685 CONTRATISTA 8 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  0 004033 UTE 13 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  128,17 060692 CONTRATISTA 2 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20756 1 PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) POSTE 12M Z.P. 2.251,00  
  24,16 003685 CONTRATISTA 8 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  0 017570 UTE 13 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  128,17 060692 CONTRATISTA 2 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20770 1 PAT MRT COLUMNA 10,50/300 ZN 1.849,54  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 5,5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 



20772 1 PAT TRIF COLUMNA 10,50/300 ZN 2.004,61  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 6,5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 1 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 1 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20781 1 PAT CRUCE CARRETERA (MRT O TRIF) H 12M (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA) 1.507,21  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 4 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 2 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 2 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 4 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20795 1 PAT DE ALAMBRADO CON CABLE ENTERRADO 2.338,52  
  0 017570 UTE 7 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

20802 2 PAT SBA TRIF M 10,5M Z.N. 3.196,58  
  0 004033 UTE 6 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  128,17 060692 CONTRATISTA 7 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20807 2 PAT SBA TRIF M 10,5 M Z.P. 3.160,88  
  126,66 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 6 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  128,17 060692 CONTRATISTA 7 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 3 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20820 1 M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2 120,6  
  126,66 017555 CONTRATISTA 1 M CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 

20825 1 M.CABLE ADICIONAL PARA PAT CU 35MM2 AISLADO 120,6  
  221,73 052330 CONTRATISTA 1 M CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 

20830 1 M.CABLE ADICIONAL PARA PAT ALAL 35 MM2 120,6  
  0 017570 UTE 1 M CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 

20835 1 M.CABLE ADICIONAL PARA PAT AC 35MM2 120,6  
  0 004033 UTE 1 M CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 

20855 1 COLOCACION JABALINA ROSCADA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO 4.857,13  
  126,66 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  596,57 019882 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 
  78,1 051415 CONTRATISTA 2 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

20856 1 COLOCACION JABALINA LISA DE COBRE ADICIONAL EN PARALELO 4.857,13  
  126,66 017555 CONTRATISTA 5 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  78,1 051415 CONTRATISTA 2 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  510,75 069474 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA 

20861 1 COLOCACION JABALINA ACERO GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.N. 1.264,52  
  0 004033 UTE 5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20866 1 COLOCACION JABALINA AC. GALV. ADICIONAL EN PARALELO Z.P. 1.264,52  
  0 017570 UTE 5 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20885 1 M.CANO PLASTICO 40MM EXT.ANTI UV FLEJADO 193,36  
  73,75 061028 CONTRATISTA 1 M CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

20890 1 M.CANO ACERO GALVANIZADO 25MM FLEJADO 193,36  
  159,94 011218 CONTRATISTA 1 M CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 

20902 2 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.N. C/JAB 1.750,03  
  0 004033 UTE 9 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  93,36 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20907 2 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT COLUMNA O POSTE Z.P. C/JAB 1.750,03  
  0 017570 UTE 9 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  93,36 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20913 2 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.N. C/JAB 1.743,18  
  0 004033 UTE 9 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 



  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
  40,59 609391 CONTRATISTA 3 UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 

20917 2 PAT NEUTRO PREENSAMBLADO BT EN FACHADA Z.P. C/JAB 1.743,18  
  0 017570 UTE 9 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
  40,59 609391 CONTRATISTA 3 UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 

20919 1 PAT HERRAJE CD A ADICIONAR A SBA 1 APOYO 192,21  
  126,66 017555 CONTRATISTA 1 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  73,07 054262 CONTRATISTA 1 UN CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 

20921 1 PAT NEUTRO DE CGP O CD A NIVEL DE PISO S/JAB 430,49  
  126,66 017555 CONTRATISTA 2 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  17,66 019143 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  78,1 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 

20928 2 PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR EN POSTE O COLUMNA C/JAB 1.386,32  
  0 017570 UTE 6 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  0 056753 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20933 2 PAT NEUTRO DE CGP O SECC TETRAPOLAR ELEVADA SOBRE FACHADA C/JAB 1.382,22  
  0 017570 UTE 6 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  0 056753 UTE 1 UN MANG TERM COMP BIMET LAMT 35MM2 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
  40,59 609391 CONTRATISTA 3 UN GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 

20934 1 PAT NEUTRO DE AUTOTRANSFORMADOR BT/BT SIN JABALINA 2.783,69  
  17,66 019143 CONTRATISTA 1 UN TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 
  161,28 020484 CONTRATISTA 1 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  78,1 051415 CONTRATISTA 1 UN CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 
  221,73 052330 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 

20937 1 PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.353,70  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 6 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20938 2 PAT SBA TRIF.H.9,5M C/JAB 3.360,55  
  27,37 004030 CONTRATISTA 8 UN CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 9 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 9 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20942 1 PAT SBA TRIF. H. 9,5 M. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.143,25  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 5 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20943 2 PAT SBA TRIF.H.9,5M S/CUTOUT C/JAB 3.360,55  
  0 004033 UTE 8 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 4 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 9 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 9 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20947 1 PAT SBA TRIF. ESTRUC. MADERA M. 2 X 10,5 M. Z.P. 3.748,51  
  24,16 003685 CONTRATISTA 12 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  126,66 017555 CONTRATISTA 14 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 8 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 



  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  128,17 060692 CONTRATISTA 7 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20952 1 PAT SBA TRIF. ESTRUC. MADERA M. 2 X 10,5 M. S/CUTOUT Z.P. 3.707,70  
  24,16 003685 CONTRATISTA 14 UN GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 
  126,66 017555 CONTRATISTA 15 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  0 017570 UTE 8 UN CABLE AL ALEADO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 2 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 3 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 3 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  128,17 060692 CONTRATISTA 4 UN CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 1 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20953 1 PAT SBA TRIF. HORM.10,5M (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.335,48  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20954 1 PAT SBA TRIF. HORM.10,5M S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 2.179,06  
  0 004033 UTE 1,5 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 7 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 5 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20956 1 PAT SBA TRIF. H. 2X9,5M SUSP. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.580,50  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 13 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 10 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20957 2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M SUSP. CON JABALINA 3.383,08  
  0 004033 UTE 6 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 13 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20961 1 PAT SBA TRIF. H 2 X 9,5 M SUSP S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.132,87  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 10 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20962 2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M SUSP S/TBTA C/JABALINA 3.311,66  
  0 004033 UTE 8 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20966 2 PAT SBA TRIF. H 2X9,5M TERM. S/CUTOUT (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.332,44  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 



  250,64 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 
20967 2 PAT SBA TRIF.H.2X9,5M TERM.S/CUT OUT C/JAB 3.470,42  

  0 004033 UTE 8 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20971 2 PAT SBA TRIF.H 2X9,5M TERM. S/CUTOUT S/TBTA (COL.C/PAT DE AC35 INCLUI) 3.173,66  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20972 2 PAT SBA TRIF.H.2X9,5M TERM. S/CUT OUT S/TBTA C/JAB 2.674,36  
  0 004033 UTE 6 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 8 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20976 2 PAT SBA TRIF H 2X9,5 M TERM. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.362,66  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 2 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20977 2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M TERM. CON JABALINA 3.503,40  
  0 004033 UTE 8 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 12 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 9 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20981 2 PAT SBA TRIF H 2X9,5 M TERM. S/TBTA (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 3.206,63  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 7 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 2 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 4 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 4 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 9 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20982 2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M TERM. S/TBTA C/JABALINA 3.347,37  
  0 004033 UTE 8 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 6 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 6 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 2 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20983 2 PAT SBA TRIF H 2X9,5M SUSP. TRANSF 630KVA C/JABALINA 3.546,65  
  0 004033 UTE 8 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 11 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 6 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 



20987 2 PAT SBA TRIF.SUSP.H 2XH9,5M TRAFO 630KVA (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA) 3.823,98  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 14 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 8 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  93,36 051016 CONTRATISTA 7 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 7 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 13 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20988 2 PAT SBA TRIF H 2X12 M ENT/SAL SUBT. (COLUMNA C/PAT DE AC35 INCLUIDA) 4.408,47  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 18 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 14 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 11 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20989 2 PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL.SUBT. C/JABALINA 4.797,59  
  0 004033 UTE 9 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 18 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 14 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20992 2 PAT SBA TRIF.H 2X12M ENT/SAL SUBT S/TBTA (COLUMNA C/PAT AC35 INCLUIDA) 4.252,43  
  0 004033 UTE 4 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 13 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 5 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 5 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  250,64 068782 CONTRATISTA 11 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

20993 2 PAT SBA TRIF H 2X12M ENT/SAL SUBT. S/TBTA C/JABALINA 4.641,56  
  0 004033 UTE 9 UN CBL AC GALV 7X2,5 (CBL GUARDIA 35MM2) 
  126,66 017555 CONTRATISTA 17 UN CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 
  161,28 020484 CONTRATISTA 13 UN CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 
  30,68 021146 CONTRATISTA 1 UN CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 
  93,36 051016 CONTRATISTA 8 UN FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 
  12,03 051017 CONTRATISTA 8 UN HEBILLA PARA FLEJE DE AC 
  578,04 060712 CONTRATISTA 1 UN JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 
  133,2 060882 CONTRATISTA 3 UN CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 
  73,75 061028 CONTRATISTA 3 UN CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 
  250,64 068782 CONTRATISTA 7 UN CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 

22010 1 RETIRADA DE COLUMNA DE H < 9M 2.005,14  
22020 1 RETIRADA DE COLUMNA DE H > 9M Y H <= 12M 5.241,76  
22030 1 RETIRADA DE COLUMNA DE H > 12M 5.552,76  
22039 1 RETIRO POSTE DE EUCALIPTO HASTA 7,80M. 1.873,74  
22041 1 RETIRO POSTE DE EUCALIPTO > 7,80M. 1.904,07  
22099 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT O AUTOTRANSF.HASTA 50 KVA 1.154,79  
22101 1 RETIRO DE TRANSF.MT/BT O AUTOTRNSF.MAYOR A 160KVA HASTA 400KVA 4.456,65  
22102 1 RETIRO TRAFO MAYOR A 50KVA HASTA 160KVA 2.001,18  
22106 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/BT MAYOR DE 400 KVA 6.695,73  
22107 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT HASTA 2MVA 28.472,58  
22108 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR A 2MVA HASTA 5MVA 77.959,26  
22111 1 RETIRO DE TRANSFORMADOR MT/MT MAYOR  A  5MVA 134.034,95  
22145 1 DESMONTAJE DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 1.667,40  
22200 1 DESMONTAJE DE HIERROS DE BT EN COLUMNA 215,28  
22210 1 DESMONTAJE DE HIERROS AMURADOS EN  FACHADA 217,67  
22220 1 DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DE MT 390,91  
22230 1 DESMONTAJE DE ARMADO EN COLUMNA DOBLE DE MT 583,44  
22235 1 DESMONTAJE DE AISLADOR RIGIDO DE MT EN COLUMNA 127,53  
22236 1 DESMONTAJE DE CADENA AISLADORES DE PLATO MT 167,81  
22241 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE UNA COLUMNA 1.094,63  
22251 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE DOS COLUMNAS 2.016,20  
22261 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE SE AEREA SOBRE TRES COLUMNAS 6.254,63  
22271 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE PUESTO DE SECCIONAMIENTO 883,28  
22272 1 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA HORIZONTAL (SIMPLE O DOBLE) EN PORTICO 1.182,13  
22273 1 DESMONTAJE DE HERRAJE SIN GRUA, CUALQUIER TIPO 554,05  
22275 1 DESMONTAJE HIERRO CABEZA COL H=9,5 M 325,76  
22301 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR O DE EXPULSION HASTA 36 KV 230,96  
22303 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR UNIPOLAR 72,5 KV 350,09  
22312 1 DESMONTAJE DE DESCARGADOR O AISLADOR 230,96  
22313 1 DESMONTAJE AISLADOR RIGIDO PERNO BT 53,43  
22314 1 DESMONTAJE DE CAJA DE DIS (CD) Y TABLERO BT AEREO O DE PISO. 1.925,48  
22316 1 DESMONTAJE DE INTERRUPTOR DE BT EN SBA 731  
22317 1 DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC BIPOLAR O CGP CHICA 253,06  
22318 1 DESMONTAJE CAJA SECC.FUSIBLE BC TETRAPOLAR O CGP5 429,92  



22319 1 DESMONTAJE CGPA1,CGP3,CGP4 O CAJA TIPO 611,38  
22321 1 DESMONTAJE BASE UNIPOLAR P/FUSIBLE O NEUTRO NH00,NH01 Y NH02 221,29  
22323 1 DESMONTAJE ELEMENTO FUSIBLE UNIPOLAR BT 104,81  
22324 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR INTERIOR 1.038,05  
22325 1 DESMONTAJE CONECTOR CUALQUIER TIPO 104,81  
22326 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR EXTERIOR (HASTA 36 KV) 1.623,27  
22328 1 DESMONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR 72, 5 KV 3.996,81  
22334 1 DESMONTAJE DE RECONECTADOR/SECCIONALIZADOR EN APOYO 4.379,10  
22336 1 DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÃ“N 17,5KV 4.457,19  
22338 1 DESMONTAJE DE REGULADOR DE TENSIÃ“N 36 KV 5.385,16  
22340 1 DESMONTAJE DE HIERROS Y BARRAS DE 1 CELDA 1.382,24  
22342 1 DESMONTAJE DE CELDA PRIMARIA 6.448,18  
22344 1 DESMONTAJE DE CELDA SECUNDARIA 4.237,75  
22348 1 DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL (MANDO, SERVICIOS AUXILIARES, ETC) 1.228,10  
22349 1 DESMONTAJE DE TABLERO BT Y CONEXION BT EN SE AEREA O DE PISO 2.975,46  
22351 1 DESMONTAJE DE DISYUNTOR INTERIOR 1.380,78  
22352 1 DESMONTAJE DISYUNTOR/RECONECTADOR EXTERIOR EN ESTACION (HASTA 36 KV) 2.815,33  
22353 1 DESMONTAJE DE DISYUNTOR 72,5 KV 7.538,00  
22361 1 DESMONTAJE DE CONEXION DE CELDA A TRANSFORMADOR EN S.E. DE PISO 377,25  
22366 1 DESMONTAJE DE CONTENEDOR (24KV Y 36KV) 16.073,36  
22371 1 DESMONTAJE DE KIOSCO O PUCT 9.788,43  
22374 1 DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION HASTA 36KV 628,21  
22376 1 DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE MEDIDA Y/O PROTECCION 72,5KV 1.804,77  
22381 1 DESMONTAJE DE INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION 175,25  
22382 1 DESMONTAJE DE RELÃ‰ (CUALQUIER TIPO) 532,07  
22385 1 M DESMONTAJE CABLE DE CONTROL (MULTIFILAR,TODAS LAS SECCIONES) 14,12  
22400 2 M.DESMONTAJE DE ACOMETIDA AISLADA O LINEA BT HASTA 3 X 35 MM2 4,33  
22412 1 M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2 3,52  
22413 1 M.DESMONTAJE 2 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2 4,02  
22414 1 M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT HASTA 70 MM2 4,64  
22415 2 M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO HASTA 50MM2 EN APOYO 11,88  
22416 2 M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO 95 Y 150MM2 EN APOYO 12,57  
22417 1 M.DESMONTAJE CONDUCTOR PREENSAMBLADO BT DE FACHADA 64,66  
22418 1 M.DESMONTAJE 1 FASE CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2 5,32  
22419 1 M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT HASTA 70 MM2 6,28  
22421 1 M. DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO O FORRADO BT DE 95 O 120 MM2. 2,47  
22423 1 M DESMONTAJE CONDUCTOR DESNUDO MT Y AT MAYOR DE 70MM2 2,07  
22424 1 M.DESMONTAJE 3 FASES CONDUCTOR MT Y AT MAYOR DE 70 MM2 7,99  
22432 1 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO BT UNIPOLAR HASTA 1 X 240 MM2. 15,35  
22441 1 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO TRIP O TETRAPOLAR BT HASTA 3X120MM2.CU 20,68  
22451 1 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. UNIPOLAR 16,86  
22461 1 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO MT. O AT. TRIPOLAR 21,69  
22463 1 DESMONTAJE CAJA TERM.INT. Y EXT.CABLE UNIPOLAR SECO DE BT 107,86  
22464 1 DESMONTAJE CAJA TERM.INT Y EXT.TRIPOLAR DE BT 237,27  
22465 1 DESMONTAJE  CAJA EMPALME O DERIVACION UNIPOLAR BT 172,56  
22466 1 DESMONTAJE CAJA  EMPALME O DERIVACION TRIPOLAR O TETRAPOLAR BT 345,12  
22467 1 DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR TRIPOLAR API MT/AT 819,66  
22468 1 DESMONTAJE CAJA TERM.EXTERIOR TRIPOLAR API MT/AT 1.035,38  
22469 1 DESMONTAJE CAJA TERM.INTERIOR UNIPOLAR XLPE MT/AT 280,42  
22471 1 DESMONTAJE CAJA TERM. EXTERIOR UNIPOLAR MT/AT 351,6  
22472 1 DESMONTAJE CAJA EMPALME UNIPOLAR MT/AT 366,69  
22473 1 DESMONTAJE CAJA EMPALME TRIPOLAR MT/AT 1.078,51  
22600 1 RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION SIMPLE DE 30 KV. 369,2  
22610 1 RETIRO DE CADENA DE AMARRE SIMPLE DE 30 KV. 419,55  
22620 1 RETIRO DE CADENA DE SUSPENSION DOBLE DE 30 KV. 519,98  
22630 1 RETIRO DE CADENA DE AMARRE DOBLE DE 30 KV. 615,32  
22640 1 RETIRO JUEGO CRUCETAS DE HIERRO P/COL.>=15M.P/SUSPENSION-30KV-SIMPLE 1.324,17  
24005 1 HORA DE CAMIÃ“N DE 2 TONELADAS CON CHOFER 691,54  
24010 1 HORA CAMION HASTA 4 TONELADAS CON CHOFER 973,67  
24015 1 HORA CAMION MAS DE 4 HASTA 10 TONELADAS CON CHOFER 1.207,53  
24020 1 HORA CARRO PORTABOBINAS HASTA 10 TONELADAS 2.009,52  
24025 2 HORA DE TRACTOR CON BRAZO Y MECHA CON CHOFER 1.612,79  
24030 1 HORA CAMION GRUA CON GRUISTA 1.953,96  
24040 2 HORA CAMION MAS DE 10 TONELADAS CON CHOFER 1.532,11  
24050 1 HORA DE REMOLQUE HASTA 20 TONELADAS 1.532,11  
24070 2 HORA CAMIONETA PARA FLETES CON CHOFER 714,7  
24080 2 HORA RETROEXCAVADORA CON CHOFER 1.910,40  
24095 1 SEMANA DE AUTOMOVIL C/CHOFER PARA CONTROL DE OBRA C/COMBUSTIBLE 29.079,28  
24100 1 NAFTA: $/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03-3625 SEGUN PLIEGO) 0,01  

  5,27 FI0003 CONTRATISTA 1,63 UN AJUSTE POR GASOIL 
24103 1 GASOIL: $/KM RECORRIDO (P/APLICACION R03-3625 SEGUN PLIEGO) 0,01  

  5,27 FI0003 CONTRATISTA 0,98 UN AJUSTE POR GASOIL 
24110 1 VOLQUETA HASTA 2 M3 (UN SOLO DIA) 2.046,70  
24115 1 VOLQUETA HASTA 6 M3 (UN SOLO DIA) 2.700,14  
24120 1 DIA ADICIONAL DE USO DE VOLQUETA 283,49  
24125 1 HORA DE AUTOELEVADORADOR HASTA 3500KG 1.356,05  
24130 1 HORA CAMIONETA EJÃ‰RCITO (A) 509,86  
24135 1 HORA CAMIÃ“N EJÃ‰RCITO (B) 613  
25010 1 HORA DE PEON 251,76  
25020 1 HORA DE MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA 283,85  
25030 1 HORA DE OFICIAL ELECTRICISTA 343,17  
25070 1 HORA CHOFER A DISPONIB. (P/APL. R03-3625 SEGUN PLIEGO) 215,97  
25072 1 HORA ENCARGADO DE CUADRILLA 699,39  
25100 1 HORA MANO DE OBRA EJÃ‰RCITO 158,19  
29302 1 M3 EXCAVACION POZO PROF.HASTA H=1,50M 1.586,38  



29304 1 M3 EXCAVACION POZO PROF.>1,50M 3.560,62  
29306 1 SOBREPRECIO M3 EXCAVACION EN ROCA 5.560,65  
29308 1 SOBREPRECIO M3 EXCAVACION C/AFLORAMIENTO DE AGUA 1.692,34  
36001 1 M. DE PODA URBANA EN B.T. 55,27  
36005 1 M. DE PODA RURAL EN B.T 42,35  
36010 1 M. DE PODA ZONA URBANA EN M.T. Y S.T. 68,16  
36015 1 M. DE PODA ZONA RURAL EN M.T. Y S.T. 55,27  
36020 1 CORTE DE TODOS LOS REBROTES MISMA CEPA 273,45  
36025 1 CORTE Y RETIRO UN Ã�RBOL MAYOR A 0.15 M CAIDO SOBRE LINEA 1.589,02  
36030 1 CORTE Y RETIRO DE RAMAS SOBRE LINEA  DE DIAM.> A 0.15 M MISMO ARBOL 476,76  
36035 1 TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR 10 A 25 ARBOLES 368,8  
36040 1 TALADO DE UN ARBOL EN MONTE FORMADO POR MAS DE 25 ARBOLES 279,27  
36045 1 TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO ENTRE 0,15M <D<= 0,40M EN ZONA RURAL 1.310,15  
36050 1 TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO ENTRE 0,15M < D <= 0,40M EN ZONA URBANA 1.702,23  
36055 1 TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA RURAL 2.618,65  
36060 1 TALADO DE UN Ã�RBOL DE DIÃ�METRO MAYOR A 0,40M EN ZONA URBANA 3.402,79  
36065 1 ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LÃ�NEA (100M) HASTA 24 KV 295,65  
36070 1 ACCESOS Y LIMPIEZA TRAZA DE LÃ�NEA (100M) 30-60 KV 350,53  
36075 1 RETENSAR 1 FASE, HASTA 3 VANOS CONSECUTIVOS MT(COND DES O PROT  CONV) 2.208,46  
36080 1 RETENSAR HASTA 3 FASES DE CONDUCTOR EN UN VANO (LINEA B.T.) 251,49  
36085 1 REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M) HASTA 24 KV 189,45  
36090 1 REPLANTEO DE APOYOS Y ESTAQUEO (100M) 30-60 KV 550,5  
36100 1 ESFERA PARA SENALIZACIÃ“N DE LÃ�NEAS AÃ‰REAS 379,13  

  5.678,61 7007 CONTRATISTA 1 UN ESFERA PLASTICA P/CBL AT INDICADOR PELIG 
36104 1 PINTADO DE APOYO H<=12M - SENALIZACIÃ“N DE LÃ�NEAS AÃ‰REAS 4.864,65  
36105 1 PINTADO DE COLUMNA DE 15 O 18M - SENALIZACIÃ“N DE LÃ�NEAS AÃ‰REAS 9.370,46  
36110 1 PINTADO DE 1 ESTRUCTURA C/MÃ‰NSULAS Y VÃ�NCULOS DE HORM-SENALIZ.L.AÃ‰REAS 28.111,36  
36115 1 LUZ DE OBSTÃ�CULO AERONÃ�UTICA - SENALIZACIÃ“N DE LÃ�NEAS AÃ‰REAS 1.144,35  

  17.652,51 84277 CONTRATISTA 1 UN LUZ OBSTACULO MED INT TIPO B PANEL SOLAR 
65020 1 HORA DE GRUPO DE 8 PERSONAS CON CAMION GRUA 5.558,47  
65022 1 HORA DE GRUPO DE 6 PERSONAS CON CAMION GRUA 4.950,87  
65024 1 HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION GRUA 3.482,35  
65026 1 HORA DE GRUPO DE 3 PERSONAS CON CAMION DE 2T 1.607,16  
65028 1 HORA DE GRUPO DE 2 PERSONAS CON CAMIONETA 1.286,81  
65040 1 REEMPLAZAR TRANSFORMADOR 1,9  

   
   
   
   
 MATERIAL DESCRIPCION PRECIO PARAMETRICA VERSION 

000027 ALAMBRE DE HO GALV NÂº12 205,36 1 2
001075 PLANCHUELA COBRE MM 3X 20 616,1 3 1
001080 PLANCHUELA COBRE MM 5X 20 616,1 3 1
002330 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8'X 1 1/2' C/TR 419,02 1 2
002338 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 4  C/TRC 401,14 1 2
002340 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 5  C/TRC 394,11 1 2
002344 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 8 1/2  C/T 369,2 1 2
002347 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 10  C/TRC 358,66 1 2
002361 BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 9 1/2  C/TR 348,69 1 2
002363 BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X10 3/4 C/TR 336,97 1 2
002365 BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X14 1/2  C/TR 306,21 1 2
002366 BULON HO GALV HEXA BSW 3/4 X 17  C/TR 293,02 1 2
003130 TRC HEXA HO GALV BSW MM14 ESP DI 5/8 429,57 1 2
003133 TRC HEXA HO GALV BSW MM16ESP DI 3/4 429,57 1 2
003340 ARANDELA  GALV MM2 ESP (5/8 ) 429,57 1 2
003346 ARANDELA 3/4  3 MM ESP GALV 429,57 1 2
003678 GRAMPA P/TEJIDO ALAMBRE 25MM 588,91 1 2
003685 GRAMPA P/SUJECCION DE CANO MM11 24,16 63 1
004030 CBL AC GALV 3X2,5 (CBL GUARDIA MM15) (*) 27,37 80 1
007007 ESFERA PLASTICA P/CBL AT INDICADOR PELIG 5.678,61 5 1
011218 CANO HO GALV.C/COST 25.40 MM (1') (*) 159,94 1 2
012914 CANO PVC MM (160X7.7)/10 S/TRAT UV 687,84 63 1
017070 INT TRM-MG TRIP   0,23KV  125A ICC= 8KA 3.377,90 5 1
017090 INT TRM-MG TRIP   0,23KV   25A ICC= 3KA 386,33 5 1
017121 RIEL DIN P/SOPORTE 298,49 63 1
017137 INT TRM-MG BIP     0,23 KV  25A ICC= 3 K 225,95 5 1
017555 CABLE CU BLANDO     35MM2 DESNUDO 126,66 3 1
017556 CABLE CU BLANDO     50MM2 DESNUDO 182,39 3 1
018079 CABLE AL 1X 25MM2 B/PLASTICO 79,65 30 1
018080 CABLE AL 1X 35MM2 B/PLASTICO 55,23 30 1
018081 CABLE AL 1X  50MM2 B/PLASTICO 49,61 30 1
018839 SOPORTE RECTO P/AISLADOR NÂº 21 151,78 1 2
018847 SOPORTE P/AISLADOR CARRETEL S2 COMPLETO 438,22 1 2
018848 SOPORTE HORQUILLA P/AISLADOR CARRETEL 339,42 1 2
018855 AISL PERNO    PORC  BT NÂº 21 18,97 5 1
018862 AISL CARRET G PORC  BT 76X79X24MM ANSI 5 18,79 5 1
018864 AISL RIENDA M PORC BT 64x89mm 53,21 5 1
019097 TUBO TERMOCONTRAIBLE MM25,40 (1 ) 152,21 5 1
019098 TUBO TERMOCONTRAIBLE MM50,80 (2 ) 230,08 5 1
019143 TERM  CANO CU ESTANADO P/CBL 35MM2 17,66 63 1
019409 CINTA ARMAR AL MM1,27ESP-7,62ANCHO 1.680,53 63 1
019419 ALAMBRE ALUMINIO DE ATAR MM 4,18 365,82 1 2
019432 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  16, AC 15 177,63 5 1
019434 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  35MM2 45,19 5 1
019435 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  50MM2 45,23 5 1



019436 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  70MM2 305 5 1
019437 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL  95MM2 250,82 5 1
019439 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL 150MM2 289,94 5 1
019504 ABRAZ SIMPLE P/CBL PREENS HASTA 95MM2(*) 5,21 63 1
019522 GRAPA AMARRE ABUL GRA2 796,2 5 1
019535 GRAPA AMARRE ABUL GRA1 399,77 5 1
019604 HIERRO A1 553,64 1 2
019608 HIERRO C1 224,22 1 2
019609 HIERRO C3 402,08 1 2
019613 HIERRO FR SENCILLO 134,95 1 2
019629 HIERRO M2 525,96 1 2
019633 HIERRO P2 95,68 1 2
019634 HIERRO P3 104,5 1 2
019643 ZUNCHO REDONDO MM104 C/TUERCA 104,5 1 2
019647 ZUNCHO REDONDO MM123 C/TUERCA 68,17 1 2
019651 ZUNCHO REDONDO MM138 C/TUERCAS 75,78 1 2
019657 ZUNCHO REDONDO MM170 C/TUERCAS 165,23 1 2
019660 ZUNCHO REDONDO MM220 210,21 1 2
019661 ZUNCHO REDONDO MM270 231,66 1 2
019686 HIERRO DIAGONAL 265,75 1 2
019882 JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T ROSCADA 596,57 5 1
020121 ACOPLE  ROSCADO P/BARRA TOMATIERRA 78,1 5 1
020134 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED1 43,24 5 1
020135 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED2 43,53 5 1
020136 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED3 60,18 5 1
020137 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED4 133,46 5 1
020138 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED5 67,56 5 1
020139 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED6 75,01 5 1
020140 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED7 67,26 5 1
020141 CONEC ELASTICO P/DERIVACION CED8 67,56 5 1
020142 CONEC ELAST ASIM P/DERIV 70/16 95/4-6-10 67,56 5 1
020298 GRAPA ANCL HILO GUARDIA MM35 PL71210299 585,29 5 1
020387 HORQUILLA BOLA (C/BOTON O ROTULA) 407,79 5 1
020388 HORQUILLA C/OJO 994,8 1 2
020405 GRAPA AMARRE ABUL GRA3 795,52 5 1
020425 NUEZ SENCILLA 161,33 5 1
020484 CLEMA BR TOMA TIERRA MENSULA 35 A 50MM2 161,28 63 1
021146 CANO PVC CORRUGADO 1  P/INST ELECTR 30,68 63 1
046407 CONEC RAN PARAL P/AL-AL 70-120/25-50MM2 238,24 63 1
047829 CONEC RAN PARAL AL 25-50/25-50MM2 109,02 63 1
050763 CONEC RAN PARAL AL-AL 70-120/70-120MM2 138,34 63 1
051016 FLEJE ACERO INOX 20 X 0,7 93,36 1 2
051017 HEBILLA PARA FLEJE DE AC 12,03 1 2
051178 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 35MM2 50,46 5 1
051182 HORQ GDCABO P/CAD AISL C/RETEN PREF 286,2 1 2
051265 MENSULA HO COMPLETA 30KV STLAT) 22.990,96 1 2
051266 MENSULA HO COMPLETA 60KV STLAT) 19.377,42 1 2
051334 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 35MM2 47,9 5 1
051335 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 50MM2 58,29 5 1
051336 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 70MM2 60,4 5 1
051337 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC AL-AL 95MM2 62,67 5 1
051338 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR95/15 62,17 5 1
051339 EMPALME A COMP LAMT AL-AL 50MM2 370,82 5 1
051340 EMPALME A COMP LAMT AL-AL 70MM2 204,98 5 1
051341 EMPALME A COMP LAMT AL-AL 95MM2 370,4 5 1
051344 EMPALME A COMPR P/CBL AC CINCADO35MM2(*) 466,98 5 1
051415 CARGA NÂ°65 P/SOLDADURA EXOTERMICA 78,1 5 1
051472 EMPALME A COMP LAMT AL-AL 35MM2 94,16 5 1
052330 CABLE CU 1X35MM2 DOBLE AISL XLPE 221,73 29 1
052344 CTA BOVEDA CB1 P/SUSP COL HORMIG 12.629,92 1 2
052380 GRAPA SUSP GS1 352,68 5 1
052421 TERM  CU 50MM2 P/CABLE P.A.T 13,92 5 1
052466 CONEC ELAST ASIM 95-16 120/4-6-10-16MM2 83,2 5 1
052572 CRUCETA DERIVACION CD 6.834,00 1 2
052576 CTA CRC1 AMARRE Y ANGULO HASTA 35Â° 79.122,15 1 2
052577 CTA CRS SUSPENSION 30.754,73 1 2
052587 ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR 125/30 1.280,45 5 1
052588 ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  25/4 160,47 5 1
052589 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR  50/8 284,35 5 1
052590 ENMIENDA PREF COMPL P/COND ACSR  95/15 660,09 5 1
052593 GRAPA SUSPENSION GS2 352,68 5 1
052594 GRAPA SUSPENSION GS3 382,27 5 1
052596 GRILLETE NORMAL GN 188,64 5 1
052614 SOPORTE 3 SECCIONADORES UNIP EXT 5.208,55 1 2
052618 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 125/30MM2 240,93 5 1
052619 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 50/8MM2 250,7 5 1
052620 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 95/15 195,14 5 1
052621 VE DISIMETRICO P/MENSULA HORMIGON 148,24 5 1
052634 CTA RECTA R2 23.139,92 1 2
052635 CTA RECTA RL-2 36.589,24 1 2
052636 VINCULO M1 25.303,27 1 2
052859 TENSOR GARFO-GARFO 450 A 650MM 2.358,64 1 2
052866 ANILLA 25X40MM P/FLEJE 20X0,7MM FIJ TUBO 52,54 1 2
052876 ARANDELA CDR HO GALV D=19MM 40X40X10MM 41,35 1 2
052978 SECCIONADOR P/ALAMBRADO 900 DAN 76,76 5 1



053130 MENSULA HO COMPLETA 60 KV DTLAT) 35.294,58 1 2
053338 CRUCETA SUSPENSION CS1 4.394,35 1 2
053339 CRUCETA SUSPENSION CS2 7.612,56 1 2
053340 CRUCETA CA1 9.871,24 1 2
053341 CRUCETA CA2 12.648,61 1 2
053342 CRUCETA CAT 9.184,90 1 2
053343 CRUCETA CC1 4.152,30 1 2
053344 CRUCETA CC2 4.325,32 1 2
053414 CTA DERIV SUSP P/LINEA SECUND 24KV 7.612,56 1 2
054096 PLANCH DOBLADA P/AMARRE RIENDA 99,14 1 2
054097 VARILLA ANCL SIMPLE 19MM P/MUERTO HORMIG 1.638,60 1 2
054098 ARAND CUADRADA HO GALV D=18MM 70X70X4MM 26,64 1 2
054100 TUERCA C/OJAL P/PERNO 16MM 103,81 1 2
054101 PERNO C/OJAL D16MM AMARRE LINEA C/TRC-AR 243,08 1 2
054102 PERNO C/OJAL D16MM AMARRE DBL CTA MADERA 332,88 1 2
054103 RETENCIÃ“N PREF.P/FIJ.RIENDA 35MM2 ACERO 95,6 5 1
054105 BULON HO GALV HEXA BSW 5/8  X 20  C/2TRC 248,19 1 2
054107 GUARDACABO P/CBL 35MM2 24,77 1 2
054149 ESPAR HO GALV RSC BSW  5/8   X  20 234,42 1 2
054150 CTA METALICA P/ELECTRIFICACION RURAL 10.820,38 1 2
054166 SOPORTE P/CC FUS UNIP O DESCARGADOR 359,17 1 2
054168 SOPORTE P/TRANSF MONOF 1 POSTE 341,18 1 2
054221 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR25/4 37,8 5 1
054222 LAZO PREF TOPE AISL RIG.PORC ACSR50/8 46,43 5 1
054231 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 25/4 63,69 5 1
054232 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR 50/8 75,61 5 1
054233 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.POR ACSR95/15 157,95 5 1
054234 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 35 80,5 5 1
054235 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 50 107,98 5 1
054236 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 70 99 5 1
054237 LAZO PREF LAT DBL AISL RIG.PORC AL-AL 95 153,97 5 1
054254 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL 95MM2 127,4 5 1
054256 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 25/4M 48,33 5 1
054257 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 50/8M 59,34 5 1
054258 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL ACSR 95/15 121,74 5 1
054259 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 50MM 60,66 5 1
054260 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AL-AL 70MM 77,93 5 1
054261 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 15MM2 85,12 5 1
054262 CONEC ELAST 50CB/25AL,35AL,35CB 35CB/35C 73,07 5 1
054263 CONEC ELAST 50CB/50CB 111,53 5 1
054264 CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE HASTA 36KV 1.633,92 1 2
054266 CONJ MORS AMARRE SPLE GR ABUL HASTA 36KV 2.057,27 1 2
054268 CONJ MORS SUSPENSION SIMPLE 72.5 kV 2.932,40 1 2
054269 CONJ MORS SUSPENSION DOBLE 72.5 kV 4.871,43 1 2
054279 &LAZO PREF TOPE AISL PERNO 15KV AC 15 44,98 5 1
054280 LAZO PREF LAT DBL AISL 15KV AC 15 61,69 5 1
054293 SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SBA 1 APOYO 3.062,15 1 2
054294 SPRT P/CC FUS EXP Y/O DESC P/SEA 2 APOYOS 5.094,70 1 2
054295 SPRT P/TRANSF SEA 2 APOYOS (9,50 Y 12M) 12.844,46 1 2
054648 SOPORTE P/DESC Y CC EXPUL PTO MED 6/15KV 5.502,32 1 2
054660 CEPO MADERA P/BAJADA A CABLE 30KV 2.249,16 1 2
054684 PERNO C/OJAL D=16MM P/AMARRE C/TRCS-ARAN 758,78 1 2
054685 VARILLA ANCLAJE P/RIENDA DOBLE 1.697,25 1 2
054686 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAC-15 187,46 5 1
054687 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 35 249,28 5 1
054688 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 50 444,78 5 1
054689 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 70 242,96 5 1
054690 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 95 303,47 5 1
054691 ENMIENDA PREF COMPL P/CBLAL-AL 120 103,6 5 1
054712 GUARDACABO P/COND AC 15 Y AC35 324,88 1 2
055535 HIERRO SOPORTE P/AISLADOR RIGIDO 887,04 1 2
055537 PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MAD 130,21 1 2
055538 PERNO P/AISL LINE POST PORC P/CTA MET 70,3 1 2
055565 CONJ MORS AMARRE SPLE RET PRE HASTA 36KV 2.057,27 1 2
055609 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR25/4 60,88 5 1
055610 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR ACSR50/8 53,21 5 1
055611 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PO ACSR95/15 75,44 5 1
055612 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.PORC AC 15 65,17 5 1
055613 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 35 61,06 5 1
055614 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 50 96,75 5 1
055615 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 70 82,43 5 1
055616 LAZO PREF LAT SPLE AISL RIG.POR AL-AL 95 85,61 5 1
055708 CONJ AMARRE TERM SSEE AEREA (CATSEA) 22.205,66 1 2
055709 CTA CTS CORTA DE SUSPENSION 22.885,25 1 2
055710 CTA AMARRE CA3 EN COLUMNA 1200/9,5 20.415,49 1 2
055749 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 150 724,46 5 1
055762 HERRAJE P/CEPO CBL EN APOYO 9,5 Y 12M 2.495,02 1 2
055906 CON CUN AL-AL 50MM2/ACSR 25/4MM2 155,04 5 1
055907 CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 25/4MM2 155,04 5 1
055908 CONEC CUNA AL-AL 35MM2/AL-AL 35MM2 155,04 5 1
055909 CONEC CUnA AL-AL 50MM2/AL-AL 35MM2 155,04 5 1
055910 CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 35MM2 155,04 5 1
055911 CONEC CUNA AL-AL 50MM2/AL-AL 50MM2 155,04 5 1
055912 CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/AL-AL 50MM2 155,04 5 1
055913 CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 50MM2 155,04 5 1



055914 CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 50MM2 155,04 5 1
055915 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 50MM2 155,04 5 1
055916 CONEC CUNA ACSR 50/8MM2/ACSR 50/8MM2 155,04 5 1
055917 CONEC CUNA AL-AL 70MM2/ACSR 50/8MM2 155,04 5 1
055918 CONEC CUNA AL-AL 95MM2/ACSR 50/8MM2 155,04 5 1
055919 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 50/8MM2 155,04 5 1
055920 CONEC CUNA AL-AL 70MM2/AL-AL 70MM2 155,04 5 1
055921 CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 70MM2 155,04 5 1
055922 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 70MM2 155,04 5 1
055923 CONEC CUNA AL-AL 95MM2/AL-AL 95MM2 144,19 5 1
055924 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/AL-AL 95MM2 155,04 5 1
055925 CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 95MM2 161,86 5 1
055926 CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 95MM2 161,86 5 1
055927 CONEC CUNA ACSR 95/15MM2/ACSR 95/15MM2 144,34 5 1
055928 CONEC CUNA AL-AL 150MM2/ACSR 95/15MM2 161,86 5 1
055929 CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 95/15MM2 161,86 5 1
055930 CONEC CUNA AL-AL 150MM2/AL-AL 150MM2 161,86 5 1
055931 CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/AL-AL 150MM2 161,86 5 1
055932 CONEC CUNA ACSR 125/30MM2/ACSR 125/30MM2 161,86 5 1
055974 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 240/40MM2 295,27 5 1
056038 APOYA ESCAL P/DERIV CLMN 9,5-12 PST 10,5 4.261,30 1 2
056044 INT TRM-MG TRIP   0,23KV 63A ICC=  8KA 1.075,01 5 1
056046 INT TRM-MG TETR 0,4 KV  16A ICC= 3KA 598,29 5 1
056049 INT TRM-MG TETR 0,4 KV  40A ICC= 5KA 735,51 5 1
056050 INT TRM-MG TETR 0,4 KV  80A ICC= 5KA (*) 3.648,01 5 1
056095 VARILLA PREF PROTEC P/CBL ACSR 25/4MM2 102,61 5 1
056226 HERR P/MONT VERT AISL L-P 17,5KV CBL PRO 20.491,46 1 2
056227 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL ACSR 240/40 319,42 5 1
056478 GRAPA SUSPENSION GS4 1.561,97 5 1
056508 CTA RECTA P/ELECTRIFICACION RURAL 15.744,15 1 2
056509 SOPORTE P/SECC TRIP  EN DOS POSTES 8.823,65 1 2
056583 AISL RIENDA   PORC  15  KV   X172MM 232,35 5 1
056751 GRAPA AMARRE P/CBL PREENSAMBLADO MT 1.283,14 5 1
056758 MANGUITO UNION P/CBL AC 50MM2 1.291,28 5 1
056760 CRUCETA HO AMARRRE CONF HORIZONTAL 13.653,99 1 2
056766 HIERRO SOPORTE P/AISLADOR LINE POST 313,33 1 2
057313 CONJ MORS AMAR SPLE 72.5kV CTA MET GR AB 3.789,16 1 2
057314 CONJ MORS AMAR DBLE 72.5kV CTA MET GR AB 7.945,22 1 2
057315 CONJ MORS AMAR SPL 72.5kV MENS HOR GR AB 3.789,16 1 2
057316 CONJ MORS AMAR DBL 72.5kV MENS HOR GR AB 7.589,12 1 2
057882 AHUYENTADOR DE AVE 62,67 5 1
058172 CRUCETA SUSP CS1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 6.352,16 1 2
058173 CRUCETA CA1 P/COLUMNA S/AGUJEROS 10.805,51 1 2
058502 GRAPA AMARRE ABUL GRA4 801,58 5 1
058552 CRUCETA DERIV C/CUTOUT P/COL S/AGUJEROS 8.351,15 1 2
058553 CRUCETA SUSP COPLAN EN LINEA P/CLMN S/AG 8.890,77 1 2
058555 CRUCETA SUSP COPLAN EN ANGULO P/COL S/AG 12.719,72 1 2
058556 CRUCETA AMARRE COPLANAR P/COLUM S/AGUJER 7.846,82 1 2
058557 CRUCETA DERIV C/SECC P/COL S/AGUJEROS 8.163,60 1 2
058558 CRUCETA SECCIONAMIENTO C/SECC P/COL S/AG 6.326,21 1 2
058559 CRUCETA SECCIONAMIEN C/CUTOUT P/COL S/AG 5.235,02 1 2
058560 HIERRO SOPORTE AISL P/PUENTE P/COL S/AG 2.545,36 1 2
058561 HIERRO SOPORT AISL PUENTE DBL P/COL S/AG 2.982,74 1 2
058929 LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 35 134,87 5 1
058931 LAZO PREF LAT DBL P/AISL HIBR AL-AL 50 1.349,64 5 1
058942 LAZO PREF DE TOPE AISL HBRIDO AL-AL 35 82,48 5 1
058943 LAZO PREF DE TOPE AISL HIBRIDO AL-AL 50 89,94 5 1
058944 LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 35 112,45 5 1
058945 LAZO PREF LAT SPLE AISL HIBRIDO AL-AL 50 120,01 5 1
059091 CRUCETA CS1 LINA PROTEG P/COL S/AGUJEROS 3.365,62 1 2
059693 HIERRO SOPORTE P/AISL L-P P/COL S/AGUJER 1.173,54 1 2
060176 CARTEL RIESGO DESC ELEC P/POSTE Y CLM RD 394,82 63 1
060243 SOPORTE P/DESCARGADOR EN TRANFORMADOR 140,14 1 2
060460 SOPORTE P/TRANSF MONOF EN COLUMNA (MANT) 4.235,87 1 2
060482 CRUCETA SECCIONA MONOFÃ�SICO C/CUTOUT 2.331,00 1 2
060643 RETEN PREF P/AISL PLATO P/CBL AC 35MM2 98,21 5 1
060692 CONECTOR AC GALV P/PAT AC 35 128,17 1 2
060712 JABALINA AC GALV 16MM C/VARI CONEX 10MM 578,04 1 2
060713 PLANCH AC GALV 4MM ESP P/U.DIAG PERN C/OJ 80,97 1 2
060715 JABALINA AC GALV P/PAT ALAMBRADOS 781,15 1 2
060882 CONEC OJAL P/DESCARG (CBL PASANTE 35/50) 133,2 5 1
061023 CANO PLÃ�STICO 40MM SENALIZAC EXT ANTI UV 48,52 63 1
061028 CANO PLÃ�STICO 40MM MARFIL EXT ANTI UV 73,75 63 1
061032 CONJ HERR P/SBA AEREA MRT POSTE MADERA 5.599,73 1 2
061033 CONJ HERR P/SS.EE AEREA TRIF POSTE MADER 11.994,28 1 2
061034 CONJ HERR P/SS.EE AEREA MRT COL HORMIGON 13.373,53 1 2
061149 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AC  35MM2 321,76 5 1
061150 ENMIENDA PREF COMPL P/COND AC 35 185,78 5 1
061203 SOPORTE P/REG TENSION COLUMNA S/AGUJEROS 4.259,74 1 2
061620 HIERRO SPRT TENSOR TRANF COLUMNA 9,50M 2.704,19 1 2
061621 SPRT P/T.P TRIF HASTA 160KVA COL 9,5/500 5.681,22 1 2
061623 CONJ  HERR P/SBA TRIF 1 COLUMNA 16.066,82 1 2
062096 CRUCETA SUSPENSION P/SBA EN COLUMNA 5.118,23 1 2
063282 ZUNCHO P/FIJACION LP 60KV COLUMNA S/AGUJ 1.124,58 1 2
063934 VE DISIMETRICO DOBLE 531,8 1 2



064025 CONJ HERR P/SBA AER MRT S/CUTOUT POST MA 849,67 1 2
064059 CON.CUN.ACSR240/40-240/40,AlAl300-AlAl30 356,12 5 1
065132 AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 50/8 815,82 5 1
065133 AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 95/15 815,82 5 1
065134 AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 125/30 815,82 5 1
065135 AMORTIG VIBRACION LMT COND ACSR 240/40 815,82 5 1
065136 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  50 815,82 5 1
065137 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  70 815,82 5 1
065138 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  95 815,82 5 1
065139 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  150 815,82 5 1
065140 AMORTIG VIBRACION LMT COND ALAL  300 815,82 5 1
065141 AMORTIG VIBRACION LMT COND AC  35 815,82 5 1
065568 VARILLA PREF PROTEC P/CBL AL-AL 300MM2 421,77 5 1
065576 ENMIENDA PREF COMPL P/CBL AL-AL 300 1.033,31 5 1
065983 HERR.PORTAPUENTE GDE TRANS LMT-CMT30kV 4.572,90 1 2
065984 HERR.PORTAPUENTE CHICTRANS LMT-CMT30kV 3.399,53 1 2
065985 HERRAJE P/CEPO GDE.Â TRANS LMT-CMTÂ 30kV 4.606,64 1 2
065986 HERRAJE P/CEPO CHICOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 4.503,87 1 2
065987 APOYA ESCALERAÂ TRANS LMT-CMTÂ 30Â kV 11.616,07 1 2
065988 HERR. SOPORTE P/MANDOÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 11.392,36 1 2
065989 HERR. SOPORTE P/SECC TRANS LMT-CMTÂ 30kV 10.969,18 1 2
065990 HERR. SOPORTE P/DESCÂ TRANS LMT-CMTÂ 30kV 4.861,83 1 2
066612 PLANCHUELA AC. GALV. PAT AISL. LINE POST 38,06 1 2
067374 APOYA ESCALERA DOBLE CORTO (L=1,40M) 13.506,41 1 2
068782 CONEC COMP CU ESTAN D=7,62-10,9MM P/PAT 250,64 5 1
069474 JABALINA AC C/REVEST CU P/P.A.T LISA 510,75 5 1
069916 BULON HO GALV HEXA  BSW5/8  X 12  C/2TRC 200,13 1 2
069917 BULON HO GALV HEXA BSW5/8 X15 1/2  C/2TR 230,9 1 2
069932 SOPORTE PARA LINE-POST 60KV 4.204,21 1 2
069933 SOPORTE P/DESCARGADOR-TERM.CABLE 60KV 28.841,21 1 2
069935 HERRAJE PARA CEPO CABLE 60KV 7.522,94 1 2
069936 CONECTOR CU TERM.CABLE DESC.- TERM.LMNEA 3.462,45 3 1
071813 CABLE CU BLANDO 95MM2 DESNUDO 343,76 3 1
071814 CABLE CU BLANDO 120MM2 DESNUDO 434,2 3 1
073374 HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30 KV 6.356,49 1 2
073383 HERRAJE PARA MANDO LARGO 30 KV 14.230,29 1 2
073384 HERRAJE SECCIONADORA C/ALARGUE 30 KV 12.616,08 1 2
074473 SOPORTE DOBLE AISLACION LINE POST 60KV 7.349,58 1 2
074922 CRUCETA SECCIONAM MONOFAS C/SECCIONADOR 2.719,76 1 2
075122 HERRAJE P/CEPO EST. INTEMP. 60KV 4.866,15 1 2
075123 SOPORTE P/DESCARGADOR EST. INTEMP. 60KV 2.337,23 1 2
078126 CMER SIMPLE 5.441,25 1 2
078127 PERNO CON OJAL CON AGUJERO PARA PAT 240,49 1 2
080012 CONJ.HERR.P/SBA MRT S/CUTOUT COL HORMIG 6.781,23 1 2
080063 ALARGADOR CU P/CONEXION BY-PASS 1.152,82 3 1
084184 SOPORTE SECCIONAMIENTO AEREO P/CBL SUBT. 29.325,65 1 2
084211 Soporte tbl telecontrol regul.tensiÃ³n 3.667,87 1 2
084277 LUZ OBSTACULO MED INT TIPO B PANEL SOLAR 17.652,51 5 1
084354 EMPALME A COMP LAMT AL-AL 300mm2 1.287,26 5 1
084426 HERRAJE DE SOPORTE PARA MANDO REGULADOR 3.294,16 1 2
085033 SOPORTE AISLADOR LINE POST DOBLE 1.136,69 1 2
607957 CARGA NÂ°90 P/SOLDADURA EXOTERMICA 100,69 5 1
609011 LAZO PREF TOPE AISL 15KV P/CBL AL 35 58,8 5 1
609012 LAZO PREF LAT DBL P/AIS 15KV P/CBL AC 35 78,5 5 1
609391 GRAMPA PLAST P/FIJAC CANO 40MM A PARED 40,59 63 1
609751 HERRAJE P/HILO DE GUARDIA COL C/ORIFICIO 1.326,14 1 2

 FI0003 AJUSTE POR GASOIL 5,27 64 1
   
   
   
   
 PARAMETRICA DE MATERIAL VERSION  FORMULA 

1 2 1 * 0.188 + 2 * 0.435 + 3 * 0.377 
3 1 7 * 1.000 
5 1 6 * 1.000 

29 1 1 * 0.150 + 6 * 0.170 + 7 * 0.500 + 9 * 0.180 
30 1 1 * 0.150 + 6 * 0.150 + 9 * 0.200 + 13 * 0.500 
63 1 9 * 1.000 
64 1 8 * 1.000 
80 1 6 * 0.300 + 15 * 0.700 

   
   
   
   
 INDICES DE MATERIALES DESCRIPCION 

1 J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
2 FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
3 ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
6 D=DOLAR 
7 CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
8 G=GAS OIL ANCAP 
9 IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 

13 ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH A=ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON VENDEDOR 
15 WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR=WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WORLD STEEL 

   



   
   
   
 INDICES Sub 0  VALOR COTIZACION 
 J 310,76
 FE 699,77
 ZN 88830,843
 D 33,214
 CU 208301,601
 G 887,41
 IPC 562,433223
 ALUMINIO HIGH GRADE LME CASH A 68869,229
 WIRE ROD MESH QUALITY" DEL WOR 19928,4
   
   
   
   
 PARAMETRICA DE UUCC  VERSION FORMULA 

41 3 2 * 0.075 + 6 * 0.010 + 8 * 0.013 + 9 * 0.010 + 12 * 0.892 
63 1 9 * 1.000 
74 3 1 * 0.010 + 2 * 0.024 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.037 + 7 * 0.010 + 8 * 0.112 + 9 * 0.253 + 12 * 0.462 + 18 * 0.072 
82 1 6 * 0.066 + 8 * 0.151 + 9 * 0.138 + 12 * 0.367 + 18 * 0.278 
83 1 6 * 0.064 + 8 * 0.188 + 9 * 0.098 + 12 * 0.443 + 18 * 0.207 
84 1 6 * 0.159 + 8 * 0.391 + 9 * 0.104 + 12 * 0.346 
85 1 6 * 0.033 + 8 * 0.086 + 9 * 0.023 + 12 * 0.858 
86 2 6 * 0.010 + 8 * 0.184 + 9 * 0.279 + 12 * 0.527 
88 1 6 * 0.066 + 8 * 0.140 + 9 * 0.271 + 12 * 0.523 
89 1 6 * 0.041 + 8 * 0.174 + 9 * 0.137 + 12 * 0.648 
90 1 8 * 0.011 + 9 * 0.018 + 12 * 0.971 
91 2 6 * 0.119 + 8 * 0.292 + 9 * 0.085 + 12 * 0.504 
92 1 6 * 0.218 + 8 * 0.494 + 9 * 0.129 + 12 * 0.159 
93 1 12 * 1.000 
95 1 6 * 0.118 + 8 * 0.306 + 9 * 0.070 + 12 * 0.506 
97 1 6 * 0.045 + 8 * 0.114 + 9 * 0.032 + 12 * 0.799 + 18 * 0.010 
98 1 6 * 0.010 + 8 * 0.189 + 9 * 0.308 + 12 * 0.493 

 A1 3 1 * 0.010 + 2 * 0.069 + 3 * 0.010 + 4 * 0.010 + 6 * 0.014 + 8 * 0.048 + 9 * 0.029 + 12 * 0.800 + 18 * 0.010 
 A2 2 8 * 0.010 + 9 * 0.011 + 12 * 0.979 
 A3 2 6 * 0.010 + 8 * 0.020 + 9 * 0.010 + 12 * 0.960 
 A5 3 2 * 0.010 + 6 * 0.015 + 8 * 0.010 + 9 * 0.010 + 12 * 0.955 
 B6 3 2 * 0.010 + 3 * 0.010 + 6 * 0.113 + 8 * 0.214 + 9 * 0.062 + 12 * 0.591 
   
   
   
   
 INDICES DE UUCC DESCRIPCION 

1 J=INDICE MEDIO DE SALARIOS SECTOR PRIVADO 
2 FE=PRECIO DE LA CHAPA DE HIERRO DECAPADA 14 
3 ZN=ZINC HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
4 FO=FUEL OIL PESADO ANCAP 
6 D=DOLAR 
7 CU=COBRE COPPER Y HIGH GRADE LME CASH AFTERNOON 
8 G=GAS OIL ANCAP 
9 IPC=INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO 

12 SE=SALARIO MEDIO OFICIAL ELECTRICISTA 
18 CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA=CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA EN PLANTA 

   
   
   
   
 INDICES Sub 0 VALOR COTIZACION 
 J 310,76
 FE 699,77
 ZN 88830,843
 FO 1384,36
 D 33,214
 CU 208301,601
 G 887,41
 IPC 562,433223
 SE 1668,59
 CEMENTO PORTLAND GRIS EN BOLSA 631,51
   
   
   
   
 PARAMETRICA DE Ajuste de CS  VERSION FORMULA 
 C0 2 20 * 1.000 
   
   
   
   
 Indices de Ajuste de CS DESCRIPCION  COTIZ SUB 0 

20 SAL.1/2 OF.ELEC.P/AJUSTE C.SOC=SALARIO 1/2 OF.ELECTRICISTA P/AJUSTES C.SOCIALES 1535,27
   
   
   



   
 GRUPO DESCRIPCION GRUPO SUBGRUPO DESCRIPCION SUBGRUPO PORCENTAJE DE CARGA SOCIAL PARAMETRICA VERSION 

00 PAGOS ADICIONALES POR COSTOS INDIRECTOS Z Subgrupo por Defecto 15 63 1
01 APOYOS DE HORMIGON Z Subgrupo por Defecto 28 82 1
02 POSTES DE MADERA Z Subgrupo por Defecto 34 83 1
03 TRANSFORMADORES DE POTENCIA Z Subgrupo por Defecto 23 84 1
04 CRUCETAS Y ARMADOS DE MT Y ST Z Subgrupo por Defecto 58 97 1
05 AISLAMIENTO DE MT Y ST Z Subgrupo por Defecto 68 85 1
06 CONDUCTOR PARA LINEAS AEREAS MT-ST Y ESTACIONES MT-ST INTEMPERIE Z Subgrupo por Defecto 33 86 2
07 LINEAS AEREAS BT Z Subgrupo por Defecto 33 98 1
09 LINEAS SUBTERRANEAS DE BT Z Subgrupo por Defecto 37 88 1
11 SUBESTACIONES AEREAS MT/BT, TRANSICIONES Y PTOS.DE CORTE Y MED.INTEMP Z Subgrupo por Defecto 70 41 3
13 DERIVACIONES Y CONEXIONES AEREAS MT Y ST Z Subgrupo por Defecto 51 89 1
14 EQUIPOS Y FUSIBLES BT Z Subgrupo por Defecto 65 A1 3
15 HERRAJES Y ACCESORIOS DE BT Z Subgrupo por Defecto 76 A2 2
17 DERIVACIONES Y CONEXIONES LINEAS AEREAS BT Z Subgrupo por Defecto 75 90 1
18 SECCIONAMIENTO Y PROTECCION MT Y ST Z Subgrupo por Defecto 76 A3 2
20 PUESTAS A TIERRA Z Subgrupo por Defecto 76 A5 3
22 DESMONTAJE DE INSTALACIONES Z Subgrupo por Defecto 26 91 2
24 PRECIOS DE REFERENCIA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Z Subgrupo por Defecto 20 92 1
25 PRECIOS DE REFERENCIA DE MANO DE OBRA Z Subgrupo por Defecto 77 93 1
29 UU.CC. PARA OBRAS CIVILES EN ESTACIONES Z Subgrupo por Defecto 37 74 3
36 UU.CC. COMPLEMENTARIAS PARA OBRAS Z Subgrupo por Defecto 45 B6 3
65 UU.CC. DE APOYO EN TEMPORALES Z Subgrupo por Defecto 37 95 1
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