PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PTA DEL TIGRE

TABLA DE PRECIOS C1, C2y C3.

C1 - Precio item 1

Servicios MA MO M1 Suministros
. $ N/C N/C
oBRrA civiL | ©* (Ob'aTgl:)‘l’: 2‘1*' ltem 1) [usp NIC NIC NIC NIC
EURO N/C N/C N/C N/C
$ N/C N/C N/C N/C N/C
MONTAJE
EL?EC_MEC N/C USD N/C N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C N/C
— - $ N/C N/C N/C N/C
suminisTRo| 1 (s“?:‘ﬁ;r;znem ) usp N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C
] $ N/C N/C N/C N/C
Ensayos |©1 (Ensay°sA'zem 1) Tabla ;o5 N/C NIC NIC NIC
EURO N/C N/C N/C N/C
SERVICIOS | C1(SSCC item 1) Tabla | N/C N/C N/C N/C
CONEXOS AB USD N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C
$
Total C1 Item 1 USD N/C N/C
EURO N/C N/C
Empresa: Firma: Aclaracion de Firma:




C2 - Precio item 2

Servicios MA MO M1 Suministros
o $ N/C NIC
oBRA civIL | €2 (Ob'aTgL‘l’: 2‘1*' ltem 2) [ ysp NIC NIC NIC NIC
EURO N/C N/C N/C N/C
. . $ N/C N/C
2",_%?,‘3,‘;'(5; c2 (Ob’a.'rgg;: Qo ltem 2) [ysp N/C NIC NIC N/C
EURO N/C N/C N/C N/C
— ] $ N/C N/C N/C N/C
sumINIsTRO| €2 (S“'T'rg':;r‘;s?,"em 2) lusp N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C
] $ N/C N/C N/C N/C
ENsAYOs | €2 (E"say°sA'zem 2) Tabla [jop N/C NIC NIC NIC
EURO N/C N/C N/C N/C
SERVICIOS | C2 (SSCC item 2) Tabla | N/C N/C N/C N/C
CONEXOS A5 USD N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C
$
Total C2 Item 2 USD N/C N/C
EURO N/C N/C
C3 - Precio item 3 |
Servicios MA MO M1 Suministros
$ N/C N/C N/C N/C
C3 OyM TABLA A6 USD N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C

NOTA: en los precios de estas tablas se consideran incluidos todos los suministros y materiales necesarios para la ejecucion de las tareas.




PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PTA DEL TIGRE

TABLA A.1 OBRA CIVIL de Item 1 e Item 2

TOTAL CON
‘ CANTIDA IMPUESTOS Y
Item DESCRIPCION D UNIDAD MA MO M1 IVA CARGAS
SOCIALES
Moneda: Moneda: $ Moneda: $
1 2 3 4 5 6 7
1 |Obra civil - General
1.1 |Limpieza de Terreno
1.1.1 |Corte de pasto v desmalezado 1 global
1.1.2 |Corte de arbustos v arboles 1 alobal
1.1.3 |Limpieza de escombros y otros 1 global
1.1.4 |Retiro v disposicion final de residuos 1 alobal
Movimiento de tierras, nivelacién
1.2 .
de terreno y drenaje
1.2.1 |Movimiento de Tierras m3
1.2.2 |Relleno v nivelacion de terreno 1 global
123 Obra hidraulica, adecuacion de 1 global
"™ |canales.
1.2.4 |Retiro v disposicion de tierras 1 global
1.3 |Edificio de Control
1.3.1 |[Explanada y camino de ingreso 1 global
1.3.2 |Puesta a Tierra y Pararrayos 1 alobal
1.3.3 |Estructura 1 alobal
1.3.4 |Albanileria 1 alobal
1.3.5 [Pintura 1 global
1.3.6 |Instalacién Eléctrica Corrientes Débiles 1 global
1.3.7 |Instalacién de Sequridad 1 global
1.3.8 |Instalacion Sanitaria y abastecimiento 1 global
de agua
1.3.9 |Instalacién Aberturas 1 alobal
1.3.10|Equipamiento y mobiliario 1 global

14

Camineria interna




1.4.1 |Base de balasto m

1.4.2 |Drenajes transversales m
1.4.3 |Drenaijes longitudinales 1 global
Cruce cables bajo calzada con macizo
144 . 1 global
hormigén
] $
C1 (Obra Civil del Item 1) USD N/C N/C
EURO N/C N/C

2 |Montaje Electromecanico -
General

2.1 |Central Fotovoltaica - BT

2.1.1 |Fundacion Soportes de Paneles

2 |Canalizaciones en zanja

2.1.3 |Fundacion v columnas CCTV

29 Centros de Transformacion y
" |tendido de MT

2.2.1 |Fundacion CDT

2.2.2 |Canalizaciones en zanija

2.3 |Centro de Control y tendidos a SEG

2.3.1 |Canalizaciones en zanija

$
C2 (Obra Civil del item 2) usbD N/C N/C
EURO N/C N/C

NOTA: en los precios de esta tabla se consideran incluidos todos los suministros v materiales necesarios para la eiecucioén de las tareas.



PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PTA DEL TIGRE

TABLA A2 MONTAJE ELECTROMECANICO Item 2

TOTAL CON
‘ CANTIDA IMPUESTOS
Item DESCRIPCION D UNIDAD MA MO M1 IVA Y CARGAS
SOCIALES
Moneda: Moneda: $ | Moneda: $
2 |Montaje Electromecanico - General
2.1 |Central Fotovoltaica - BT
MONTAJE DE PANELES SOLARES Y
211 |ARREGLOS
2.1.1.1 |Montaje de estructura de paneles 1 global
2.1.1.2 |Montaje de paneles solares 1 global
2.1.1.3 |Montaje de canalizaciones (bandejas y cafos) 1 global
2.1.1.4 |Tendido y conectorizado 1 global
2.1.1.5 |Instalacion de cajas de combinacion CC 1 global
2.1.1.6 |Descarga de los paneles de los contenedores XX Unidades
2.1.1.7 |Tendido y conectorizado de PAT 1 global
2.1.2 |MONTAJE DE INVERSORES Y TENDIDO BT
2.1.2.1 |Montaje de inversores 1 global
2.1.2.2 |Montaje de cajas de combinacién CA 1 global
2.1.2.3 |Canalizaciones 1 global
2.1.2.4 |Tendido y conectorizado CA 1 global
2.1.2.5 |Tendido y conectorizado Comunicaciones 1 global
21.3 |ESTACIONES METEOROLOGICAS
2.1.3.1 |Montaje de soporteria 1 global
2.1.3.2 |Montaje de instrumentos 1 global
Montaje de registradores y equipos de
2.1.3.3 |comunicacion 1 global
Tendido y conectorizado (potencia, sefales y
2.1.3.4 |comunicacion) 1 global
214 |CCTV
2.1.4.1 |Montaje de soportes de camaras exteriores 1 global
2.1.4.2 |Montaje de camaras exteriores 1 global
2.1.4.3 |Canalizaciones exteriores 1 global




2.1.4.4 |Tendido y conectorizado exteriores 1 global
22 Centros de Transformacion y tendido de MT
2.2.1 |Montaje de tableros BT 1 global
2.2.2 |Montaje de Transformadores BT/MT 1 global
2.2.3 |Montaje de Celdas 1 global
2.2.4 |Montaje de equipos de comunicacion 1 global
2.2.5 |Canalizaciones 1 global
2.2.6 |Tendidoy conectorizado BT 1 global
2.2.7 |Tendidoy conectorizado MT 1 global
2.2.8 |Tendido y conectorizado Comunicaciones 1 global
2.2.9 |Tendidoy conectorizado de PAT 1 global
2.3 |Centro de Control y tendidos a SEG
231 |CCTV
2.3.1.1 |Montaje de camaras interiores 1 global
2.3.1.2 |Tendido y conectorizado interiores 1 global
2.3.1.3 |Montaje de sistema digital CCTV 1 global
2.3.2 |SERVICIOS AUXILIARES
2.3.2.1 |Montaje de generador auxilair 1 global
Montaje de banco de baterias y cargador de
2.3.2.2 |bateria 1 global
2.3.2.3 |Montaje de transformador de SSAA 1 global
2.3.2.4 |Montaje de tableros de BT, PCA, PCC 1 global
2.3.2.5 |Montaje de inversor 1 global
2.3.2.6 |Tendido y conectorizado 1 global
2.3.3 |SALA DE CELDAS
2.3.3.1 |Montaje de celdas, Control y Protecciones 1 global
2.3.3.2 |Canalizaciones Centro de Control - SEG PTI 1 global
2.3.3.3 |Tendido y conectorizado de MT interna 1 global
Tendido y conectorizado de MT Centro de
2.3.3.4 |Control - SEG PTI 1 global
234 |SALA DE DATOS
Montaje de tableros de comunicacion y sus
2.3.4.1 |equipos 1 global
2.3.4.2 |Montaje de UPS 1 global
2.3.4.3 |Montaje de Sistema de Control y Protecciones 1 global
2.3.4.4 |Tendido y conectorizado 1 global




Tendido y conectorizado de FO Centro de
2.3.4.5 [Control - SEG PTI 1 global
] $
C2 (Montaje Item 2) UsD N/C N/C
EURO N/C N/C

NOTA: en los precios de esta tabla se consideran incluidos todos los suministros y materiales necesarios para la ejecucion de las tareas.



PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PTA DEL TIGRE

TABLA A.3 SUMINISTROS Item 1 e item 2

Precio

o . Precio Total .
' CANTID unitario puesto en F.’r.ecm total
Item DESCRIPCION UNIDAD MONEDA ORIGEN puesto en Wt IVA Sitio de Obra
AD Siti Sitio de Obra .
itio de Obra (sin IVA) climp.
(sin IVA)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Obra civil - General

1.3 |Edificio de Control

1.3.1 |Bomba 1 Global

1.3.2 |Sistema Anti-incendio 1 Global

1.3.3 |Sistema Anti-Intrusos 1 Global

1.3.4 |Sistema de Control de Acceso 1 Global

Instalacion eléctrica (Tableros y

1.3.5 |FM) y acondicionamiento térmico. 1 Global

1.3.6 |Luminarias 1 Global

1.3.7 |PAT y Pararrayos 1 Global

$
C1 (Suministros item 1) USD
EURO
2 |Montaje Electromecanico -
General

2.1 |Central Fotovoltaica - BT
2.1.1 |Bandejas de cables 1 Global
2.1.2 |Cable de BT y accesorios 1 Global
2.1.3 |Cable de PAT y Jabalinas 1 Global
2.1.4 |Cable de comunicacion 1 Global
2.1.5 |Cable de FO y accesorios 1 Global
2.1.6 |Cable solar y conectores MC4 1 Global
2.1.7 |Cajas de combinacion CA 1 Global
2.1.8 |Cajas de combinacion CC 1 Global




2.1.9 |Camara infrarroja CCTV 1 Global
2.1.10 |Camara térmica CCTV 1 Global
2.1.11|Camaras de canalizacion 1 Global
2112 Columna y soporte de camara

" T |CCTV exterior 1 Global
2113 Equipos de comunicacion y registro

""" |de estacion meteoroldgica 1 Global
2.1.14 |Estuructura de paneles 1 Global
2115 Instrumer,\tc? de estacién

meteorolégica 1 Global

2.1.16 |Inversores 1 Global
2.1.17 |Soporte de estacion meteoroldgica 1 Global

29 Centros de Transformacién y

) tendido de MT

2.2.1 |Bandejas de cables 1 Global
2.2.2 |Cable de BT y accesorios 1 Global
2.2.3 |Cable de comunicacion 1 Global
2.2.4 |Cable de FO y accesorios 1 Global
2.2.5 |Cable MT y accesorios 1 Global
2.2.6 |Camaras de canalizacién 1 Global
2.2.7 |Celda MT de CDT 1 Global
2.2.8 |Equipo de comunicacion de CDT 1 Global
2.2.9 |Tablero de BT del CDT 1 Global
2.2.10 | Transformador BT/MT 1 Global

23 Centro de Control y tendidos a

"~ |SEG

2.3.1 |Banco de baterias 1 Global
2.3.2 |Bandejas de cables 1 Global
2.3.3 |Cable de BT y accesorios 1 Global
2.3.4 |Cable de comunicacion 1 Global
2.3.5 |Cable de FO y accesorios 1 Global
2.3.6 |Cable MT y accesorios 1 Global
2.3.7 |Cémara infrarroja CCTV 1 Global
2.3.8 |Camara térmica CCTV 1 Global
2.3.9 |Camaras de canalizacién 1 Global
2.3.10 |Cargador de baterias 1 Global
2.3.11|Celda de circuitos 36kV 1 Global




2.3.12|Celda de medida 36kV 1 Global
2.3.13|Celda de SSAA 36kV 1 Global
2.3.14 |Celda principal 36kV 1 Global
2.3.15|Generador auxiliar 1 Global
2.3.16 |Sistema Digital de CCTV 1 Global
2.3.17 |Soporte de camara CCTV interior 1 Global
2.3.18 | Tablero de comunicacion 1 Global
2.3.19|Tablero PCA 1 Global
2.3.20 | Tablero PCC 1 Global
2.3.21 | Tableros SCADA 1 Global
2.3.22 | Transformador de SSAA 1 Global
2.3.23 | Tritubo para canalizacion de FO 1 Global
2.3.24 |UPS 1 Global
$
C2 (Suministros item 2) UsSD

EURO




PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PTA DEL TIGRE

TABLA A.4 ENSAYOS Item 1 e Item 2

CANTID TOTAL CON
ITEM DESCRIPCION AD UNIDAD MONEDA SERVICIOS IVA IMPUESTOS
1 2 3 4 5 6
1 |Obra civil - General
1.2 Movimiento de tierras, nivelaciéon de
) terreno y drenaje
1.21 1 global
1.2.2 1 global
1.2.3 1 global
1.3 |Edificio de Control
Ensayos en sitio y puesta en servicio
1.3.1 |Sistemas de seguridad 1 global
1.3.2 |Ensayo malla tierra y descargas atmosféricas 1 global
Ensayos en sitio y puesta en servicio de
1.3.3 |recepcion eléctrica 1 global
1.3.4 |Ensayos Civiles, Materiales 1 global
1.4 |Camineria interna
Ensayos en sitio y puesta en servicio de
recepcion
1.4.1 |Camino 1 global
1.4.2 |Hormigdn 1 global
1.4.3 |Prueba hidraulica 1 global
$
C1 (Ensayos item 1) uUSD
EURO
2 |Montaje Electromecanico - General
2.1 |Central Fotovoltaica - BT




Ensayos en sitio y puesta en servicio

2.1.1 |inversores y BT
2.1.1.1]Inversores 1 global
2.1.1.2|Cajas en combinacién CC 1 global
2.1.1.3|Cajas en combinacién CA 1 global
2.1.1.4 |Ensayos cables CC 1 global
2.1.1.5|Ensayos cables CA 1 global
21.2 Ensayos en sitio y puesta en servicio estacion
" |meteorolégica 1 global
2.1.3 |Ensayos en sitio y puesta en servicio CCTV 1 global
2.1.4 |Ensayo malla tierra 1 global
2.1.5 |Ensayos en sitio y puesta en servicio FO 1 global
29 Centros de Transformacion y tendido de
T |MT
2.2.1 |Ensayos en sitio y puesta en servicio CDT
1.1 |Tablero BT de CDT 1 global
1.2 |Celdas CDT 1 global
1.3 |Transformadores CDT 1 global
2.2.2 |Ensayo malla tierra 1 global
Ensayos en sitio y puesta en servicio Cable
223 \MT 1 global
2.2.1 |Ensayos en sitio y puesta en servicio FO 1 global
23 Centros de Transformacion y tendido de
T MT
2.3.1 |Ensayos en sitio y puesta en servicio CCTV 1 global
Ensayos en sitio y puesta en servicio servicios
2.3.2 |auxiliares y celdas
2.3.2.1|Generador auxiliar SSAA 1 global
2.3.2.2|Banco de baterias SSAA 1 global
2.3.2.3|Transformador de Servicios Auxiliares 1 global
2.3.2.4|Tableros 1 global
2.3.3 |Celdas centro de control 1 global
Ensayos en sitio y puesta en servicio SCADA
2.3.4 |y Comunicaciones 1 global
Ensayos en sitio y puesta en servicio de
2.3.5 |recepcién 1 global
2.3.5.1|PR 1 global




2.3.5.2

Confiabilidad

global

2.3.5.3

Convenio de USO

global

C2 (Ensayos item 2)

uUsD

EURO




PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PTA DEL TIGRE

TABLA A.5 SERVICIOS CONEXOS

. TOTAL CON
Item DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA SERVICIOS IRNR IVA IMPUESTOS
1 2 3 4 5 6 7

1 |Obra civil - General

A |Servicios de ingenieria 1 alobal

B Eiecutar Plan de Sequridad 1 alobal

C |Ejecutar Plan de Calidad 1 global

D Planos 1 alobal

E |Habilitacion DNB 1 global

F Gestién de Permisos 1 alobal

, $
C1(SSCC Item 1) UsD
EURO
2 |Montaje
Electromecanico -
General

A |Servicios de ingenieria 1 alobal

B Eiecutar Plan de Sequridad 1 global

C |Ejecutar Plan de Calidad 1 alobal

D |Planos 1 global

E |Habilitacion DNB 1 alobal

F Gestidén de Permisos 1 alobal
23 Centro de Control y

) tendidos a SEG

2.3.1 |Modelos del Convenio de USO
2.3.1.1|Flujo de Carga | 1 alobal




2.3.1.2 |Aporte de Cortocircuitos alobal
2.3.2 |Estudios dinamicos
2.3.2.1 |Diagrama de Bloques de global
Laplace
2.3.2.2 |Modelo en PSS/E global
2.3.2.3 |Modelo ATP para global
transitorios eléctrodinamicos
$
C2 (SSCC item 2) UsSD

EURO




PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PTA DEL TIGRE

TABLA A6 OPERACION Y MANTENIMIENTO ITEM 3

TOTAL CON
item DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD MONEDA PRECIO UNITARIO IVA 'leiisgfss Y
SOCIALES
3 Servicio Mensual de Operacion y Mantenimientq global 1
$
C3 (OyMm) UsD
EURO
Empresa: Firma: Aclaracién de Firma:




