
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PTA DEL TIGRE
TABLA DE PRECIOS C1, C2 y C3.

C1 - Precio Ítem 1
Servicios MA MO M1 Suministros

OBRA CIVIL C1 (Obra Civil del Ítem 1)
Tabla A1

$ N/C N/C
USD N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C

MONTAJE
ELEC-MEC N/C

$ N/C N/C N/C N/C N/C
USD N/C N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C N/C

SUMINISTRO C1 (Suministros Ítem 1)
Tabla A3

$ N/C N/C N/C N/C
USD N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C

ENSAYOS C1 (Ensayos ítem 1) Tabla
A4

$ N/C N/C N/C N/C
USD N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C

SERVICIOS
CONEXOS

C1 (SSCC Ítem 1) Tabla
A5

$ N/C N/C N/C N/C
USD N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C

Total C1 Item 1
$
USD N/C N/C
EURO N/C N/C

Empresa: Firma: Aclaración de Firma:



C2 - Precio Ítem 2
Servicios MA MO M1 Suministros

OBRA CIVIL C2 (Obra Civil del Ítem 2)
Tabla A1

$ N/C N/C
USD N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C

MONTAJE
ELEC-MEC

C2 (Obra Civil del Ítem 2)
Tabla A2

$ N/C N/C
USD N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C

SUMINISTRO C2 (Suministros Ítem 2)
Tabla A3

$ N/C N/C N/C N/C
USD N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C

ENSAYOS C2 (Ensayos ítem 2) Tabla
A4

$ N/C N/C N/C N/C
USD N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C

SERVICIOS
CONEXOS

C2 (SSCC Ítem 2) Tabla
A5

$ N/C N/C N/C N/C
USD N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C

Total C2 Item 2
$
USD N/C N/C
EURO N/C N/C

C3 - Precio Ítem 3
Servicios MA MO M1 Suministros

C3 OyM TABLA A6
$ N/C N/C N/C N/C
USD N/C N/C N/C N/C
EURO N/C N/C N/C N/C

NOTA: en los precios de estas tablas se consideran incluídos todos los suministros y materiales necesarios para la ejecución de las tareas.



PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PTA DEL TIGRE
TABLA A.1 OBRA CIVIL de Ítem 1 e Ítem 2

Ítem DESCRIPCION CANTIDA
D UNIDAD MA MO M1 IVA

TOTAL CON
IMPUESTOS Y

CARGAS
SOCIALES

Moneda: Moneda: $ Moneda: $
1 2 3 4 5 6 7

1 Obra civil - General

1.1 Limpieza de Terreno
1.1.1 Corte de pasto y desmalezado 1 global
1.1.2 Corte de arbustos y árboles 1 global
1.1.3 Limpieza de escombros y otros 1 global
1.1.4 Retiro y disposición final de residuos 1 global

1.2 Movimiento de tierras, nivelación
de terreno y drenaje

1.2.1 Movimiento de Tierras m3
1.2.2 Relleno y nivelación de terreno 1 global

1.2.3 Obra hidráulica, adecuacion de
canales.

1 global

1.2.4 Retiro y disposición de tierras 1 global

1.3 Edificio de Control
1.3.1 Explanada y camino de ingreso 1 global
1.3.2 Puesta a Tierra y Pararrayos 1 global
1.3.3 Estructura 1 global
1.3.4 Albañilería 1 global
1.3.5 Pintura 1 global
1.3.6 Instalación Eléctrica Corrientes Débiles

e Iluminación
1 global

1.3.7 Instalación de Seguridad 1 global
1.3.8 Instalación Sanitaria y abastecimiento

de agua
1 global

1.3.9 Instalación Aberturas 1 global
1.3.10 Equipamiento y mobiliario 1 global

1.4 Caminería interna



1.4.1 Base de balasto m
1.4.2 Drenajes transversales m
1.4.3 Drenajes longitudinales 1 global

1.4.4 Cruce cables bajo calzada con macizo
hormigón 1 global

C1 (Obra Civil del Ítem 1)
$
USD N/C N/C
EURO N/C N/C

2 Montaje Electromecánico -
General

2.1 Central Fotovoltaica - BT
2.1.1 Fundación Soportes de Paneles
2.1.2 Canalizaciones en zanja
2.1.3 Fundación y columnas CCTV

2.2 Centros de Transformación y
tendido de MT

2.2.1 Fundación CDT
2.2.2 Canalizaciones en zanja

2.3 Centro de Control y tendidos a SEG
2.3.1 Canalizaciones en zanja

C2 (Obra Civil del Ítem 2)
$
USD N/C N/C
EURO N/C N/C

NOTA: en los precios de esta tabla se consideran incluídos todos los suministros y materiales necesarios para la ejecución de las tareas.



PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PTA DEL TIGRE
TABLA A2 MONTAJE ELECTROMECÁNICO Ítem 2

Ítem DESCRIPCION CANTIDA
D UNIDAD MA MO M1 IVA

TOTAL CON
IMPUESTOS
Y CARGAS
SOCIALES

Moneda: Moneda: $ Moneda: $
2 Montaje Electromecánico - General

2.1 Central Fotovoltaica - BT

2.1.1
MONTAJE DE PANELES SOLARES Y
ARREGLOS

2.1.1.1 Montaje de estructura de paneles 1 global
2.1.1.2 Montaje de paneles solares 1 global
2.1.1.3 Montaje de canalizaciones (bandejas y caños) 1 global
2.1.1.4 Tendido y conectorizado 1 global
2.1.1.5 Instalación de cajas de combinación CC 1 global
2.1.1.6 Descarga de los paneles de los contenedores XX Unidades
2.1.1.7 Tendido y conectorizado de PAT 1 global
2.1.2 MONTAJE DE INVERSORES Y TENDIDO BT

2.1.2.1 Montaje de inversores 1 global
2.1.2.2 Montaje de cajas de combinación CA 1 global
2.1.2.3 Canalizaciones 1 global
2.1.2.4 Tendido y conectorizado CA 1 global
2.1.2.5 Tendido y conectorizado Comunicaciones 1 global
2.1.3 ESTACIONES METEOROLÓGICAS

2.1.3.1 Montaje de soportería 1 global
2.1.3.2 Montaje de instrumentos 1 global

2.1.3.3
Montaje de registradores y equipos de
comunicación 1 global

2.1.3.4
Tendido y conectorizado (potencia, señales y
comunicación) 1 global

2.1.4 CCTV
2.1.4.1 Montaje de soportes de cámaras exteriores 1 global
2.1.4.2 Montaje de cámaras exteriores 1 global
2.1.4.3 Canalizaciones exteriores 1 global



2.1.4.4 Tendido y conectorizado exteriores 1 global

2.2 Centros de Transformación y tendido de MT
2.2.1 Montaje de tableros BT 1 global
2.2.2 Montaje de Transformadores BT/MT 1 global
2.2.3 Montaje de Celdas 1 global
2.2.4 Montaje de equipos de comunicación 1 global
2.2.5 Canalizaciones 1 global
2.2.6 Tendido y conectorizado BT 1 global
2.2.7 Tendido y conectorizado MT 1 global
2.2.8 Tendido y conectorizado Comunicaciones 1 global
2.2.9 Tendido y conectorizado de PAT 1 global

2.3 Centro de Control y tendidos a SEG
2.3.1 CCTV

2.3.1.1 Montaje de cámaras interiores 1 global
2.3.1.2 Tendido y conectorizado interiores 1 global
2.3.1.3 Montaje de sistema digital CCTV 1 global
2.3.2 SERVICIOS AUXILIARES

2.3.2.1 Montaje de generador auxilair 1 global

2.3.2.2
Montaje de banco de baterías y cargador de
batería 1 global

2.3.2.3 Montaje de transformador de SSAA 1 global
2.3.2.4 Montaje de tableros de BT, PCA, PCC 1 global
2.3.2.5 Montaje de inversor 1 global
2.3.2.6 Tendido y conectorizado 1 global
2.3.3 SALA DE CELDAS

2.3.3.1 Montaje de celdas, Control y Protecciones 1 global
2.3.3.2 Canalizaciones Centro de Control - SEG PTI 1 global
2.3.3.3 Tendido y conectorizado de MT interna 1 global

2.3.3.4
Tendido y conectorizado de MT Centro de
Control - SEG PTI 1 global

2.3.4 SALA DE DATOS

2.3.4.1
Montaje de tableros de comunicación y sus
equipos 1 global

2.3.4.2 Montaje de UPS 1 global
2.3.4.3 Montaje de Sistema de Control y Protecciones 1 global
2.3.4.4 Tendido y conectorizado 1 global



2.3.4.5
Tendido y conectorizado de FO Centro de
Control - SEG PTI 1 global

C2 (Montaje Ítem 2)
$
USD N/C N/C
EURO N/C N/C

NOTA: en los precios de esta tabla se consideran incluídos todos los suministros y materiales necesarios para la ejecución de las tareas.



PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PTA DEL TIGRE
TABLA A.3 SUMINISTROS Ítem 1 e Ítem 2

Ítem DESCRIPCION CANTID
AD UNIDAD MONEDA ORIGEN

Precio
unitario

puesto en
Sitio de Obra

(sin IVA)

Precio Total
puesto en

Sitio de Obra
(sin IVA)

IVA
Precio total

Sitio de Obra
c/imp.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Obra civil - General

1.3 Edificio de Control
1.3.1 Bomba 1 Global
1.3.2 Sistema Anti-incendio 1 Global
1.3.3 Sistema Anti-Intrusos 1 Global
1.3.4 Sistema de Control de Acceso 1 Global

1.3.5
Instalación eléctrica (Tableros y
FM) y acondicionamiento térmico. 1 Global

1.3.6 Luminarias 1 Global
1.3.7 PAT y Pararrayos 1 Global

C1 (Suministros Ítem 1)
$
USD
EURO

2 Montaje Electromecánico -
General

2.1 Central Fotovoltaica - BT
2.1.1 Bandejas de cables 1 Global
2.1.2 Cable de BT y accesorios 1 Global
2.1.3 Cable de PAT y Jabalinas 1 Global
2.1.4 Cable de comunicación 1 Global
2.1.5 Cable de FO y accesorios 1 Global
2.1.6 Cable solar y conectores MC4 1 Global
2.1.7 Cajas de combinación CA 1 Global
2.1.8 Cajas de combinación CC 1 Global



2.1.9 Cámara infrarroja CCTV 1 Global
2.1.10 Cámara térmica CCTV 1 Global
2.1.11 Cámaras de canalización 1 Global

2.1.12 Columna y soporte de cámara
CCTV exterior 1 Global

2.1.13 Equipos de comunicación y registro
de estación meteorológica 1 Global

2.1.14 Estuructura de paneles 1 Global

2.1.15 Instrumento de estación
meteorológica 1 Global

2.1.16 Inversores 1 Global
2.1.17 Soporte de estación meteorológica 1 Global

2.2 Centros de Transformación y
tendido de MT

2.2.1 Bandejas de cables 1 Global
2.2.2 Cable de BT y accesorios 1 Global
2.2.3 Cable de comunicación 1 Global
2.2.4 Cable de FO y accesorios 1 Global
2.2.5 Cable MT y accesorios 1 Global
2.2.6 Cámaras de canalización 1 Global
2.2.7 Celda MT de CDT 1 Global
2.2.8 Equipo de comunicación de CDT 1 Global
2.2.9 Tablero de BT del CDT 1 Global
2.2.10 Transformador BT/MT 1 Global

2.3 Centro de Control y tendidos a
SEG

2.3.1 Banco de baterías 1 Global
2.3.2 Bandejas de cables 1 Global
2.3.3 Cable de BT y accesorios 1 Global
2.3.4 Cable de comunicación 1 Global
2.3.5 Cable de FO y accesorios 1 Global
2.3.6 Cable MT y accesorios 1 Global
2.3.7 Cámara infrarroja CCTV 1 Global
2.3.8 Cámara térmica CCTV 1 Global
2.3.9 Cámaras de canalización 1 Global
2.3.10 Cargador de baterías 1 Global
2.3.11 Celda de circuitos 36kV 1 Global



2.3.12 Celda de medida 36kV 1 Global
2.3.13 Celda de SSAA 36kV 1 Global
2.3.14 Celda principal 36kV 1 Global
2.3.15 Generador auxiliar 1 Global
2.3.16 Sistema Digital de CCTV 1 Global
2.3.17 Soporte de cámara CCTV interior 1 Global
2.3.18 Tablero de comunicación 1 Global
2.3.19 Tablero PCA 1 Global
2.3.20 Tablero PCC 1 Global
2.3.21 Tableros SCADA 1 Global
2.3.22 Transformador de SSAA 1 Global
2.3.23 Tritubo para canalización de FO 1 Global
2.3.24 UPS 1 Global

C2 (Suministros ítem 2)
$
USD
EURO



PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PTA DEL TIGRE
TABLA A.4 ENSAYOS Ítem 1 e Ítem 2

ITEM DESCRIPCION CANTID
AD UNIDAD MONEDA SERVICIOS IVA TOTAL CON

IMPUESTOS
1 2 3 4 5 6

1 Obra civil - General
1.2 Movimiento de tierras, nivelación de

terreno y drenaje
1.2.1 1 global
1.2.2 1 global
1.2.3 1 global

1.3 Edificio de Control

1.3.1
Ensayos en sitio y puesta en servicio
Sistemas de seguridad 1 global

1.3.2 Ensayo malla tierra y descargas atmosféricas 1 global

1.3.3
Ensayos en sitio y puesta en servicio de
recepción eléctrica 1 global

1.3.4 Ensayos Civiles, Materiales 1 global

1.4 Caminería interna
Ensayos en sitio y puesta en servicio de
recepción

1.4.1 Camino 1 global
1.4.2 Hormigón 1 global
1.4.3 Prueba hidráulica 1 global

C1 (Ensayos ítem 1)
$
USD
EURO

2 Montaje Electromecánico - General
2.1 Central Fotovoltaica - BT



2.1.1
Ensayos en sitio y puesta en servicio
inversores y BT

2.1.1.1 Inversores 1 global
2.1.1.2 Cajas en combinación CC 1 global
2.1.1.3 Cajas en combinación CA 1 global
2.1.1.4 Ensayos cables CC 1 global
2.1.1.5 Ensayos cables CA 1 global

2.1.2 Ensayos en sitio y puesta en servicio estación
meteorológica 1 global

2.1.3 Ensayos en sitio y puesta en servicio CCTV 1 global
2.1.4 Ensayo malla tierra 1 global
2.1.5 Ensayos en sitio y puesta en servicio FO 1 global

2.2 Centros de Transformación y tendido de
MT

2.2.1 Ensayos en sitio y puesta en servicio CDT
1.1 Tablero BT de CDT 1 global
1.2 Celdas CDT 1 global
1.3 Transformadores CDT 1 global

2.2.2 Ensayo malla tierra 1 global

2.2.3
Ensayos en sitio y puesta en servicio Cable
MT 1 global

2.2.1 Ensayos en sitio y puesta en servicio FO 1 global

2.3 Centros de Transformación y tendido de
MT

2.3.1 Ensayos en sitio y puesta en servicio CCTV 1 global

2.3.2
Ensayos en sitio y puesta en servicio servicios
auxiliares y celdas

2.3.2.1 Generador auxiliar SSAA 1 global
2.3.2.2 Banco de baterías SSAA 1 global
2.3.2.3 Transformador de Servicios Auxiliares 1 global
2.3.2.4 Tableros 1 global
2.3.3 Celdas centro de control 1 global

2.3.4
Ensayos en sitio y puesta en servicio SCADA
y Comunicaciones 1 global

2.3.5
Ensayos en sitio y puesta en servicio de
recepción 1 global

2.3.5.1 PR 1 global



2.3.5.2 Confiabilidad 1 global
2.3.5.3 Convenio de USO 1 global

C2 (Ensayos ítem 2)
$
USD
EURO



PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PTA DEL TIGRE
TABLA A.5 SERVICIOS CONEXOS

Ítem DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONEDA SERVICIOS IRNR IVA TOTAL CON
IMPUESTOS

1 2 3 4 5 6 7
1 Obra civil - General
A Servicios de ingeniería 1 global
B Ejecutar Plan de Seguridad 1 global
C Ejecutar Plan de Calidad 1 global
D Planos 1 global
E Habilitación DNB 1 global
F Gestión de Permisos 1 global

C1 (SSCC Ítem 1)
$
USD
EURO

2 Montaje
Electromecánico -
General

A Servicios de ingeniería 1 global
B Ejecutar Plan de Seguridad 1 global
C Ejecutar Plan de Calidad 1 global
D Planos 1 global
E Habilitación DNB 1 global
F Gestión de Permisos 1 global

2.3 Centro de Control y
tendidos a SEG

2.3.1 Modelos del Convenio de USO
2.3.1.1 Flujo de Carga 1 global



2.3.1.2 Aporte de Cortocircuitos 1 global
2.3.2 Estudios dinámicos

2.3.2.1 Diagrama de Bloques de
Laplace

1 global

2.3.2.2 Modelo en PSS/E 1 global
2.3.2.3 Modelo ATP para

transitorios eléctrodinamicos
1 global

C2 (SSCC Ítem 2)
$
USD
EURO



PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO PTA DEL TIGRE
TABLA A6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ÍTEM 3

Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MONEDA PRECIO UNITARIO IVA

TOTAL CON
IMPUESTOS Y

CARGAS
SOCIALES

3 Servicio Mensual de Operación y Mantenimiento global 1

C3 (OyM)
$
USD
EURO

Empresa: Firma: Aclaración de Firma:


